
  

 

Leistungsverzeichnis Besenbek (Neubau-Kita)

            
10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

 Maßnahmenbeschreibung

Die Baustelle befindet sich in Raa-Besenbek an der Straße Besenbek Hausnummer 4.

Das Grundstück ist bisher eine Wiese. Das Rohbaugewerk liefert die Baustelleneinrichtung inkl. Toiletten und
Bauzaun und Fassadengerüsten. Es wird ein Bereich vor und neben dem Gebäude befestigt. Die begrenzte
Fläche kann von anderen Gewerken mit genutzt werden. Die Erdarbeiten für das Gebäude werden vom
Rohbaugewerk mit ausgeführt.

Die Fundamente und Bodenplatte sind aus Stahlbeton. Das Erdgeschoss wird im Massivbau in
zweischaligem Mauerwerk mit Verblendfassade ausgeführt. Ab der Stahlbetongeschossdecke wird das
Obergeschoss mit elementierten Holzrahmanbauwänden hergestellt mit einer Holzfassade. Der
Satteldachstuhl wird zimmermannsmäßig hergestellt mit einer Kunststoffabdichtung. Rinnen und Fallrohre
werden verzinkt ausgeführt und in Kastenrinnen abgeleitet. Die Nordhälfte des Daches wird als Gründach
ausgebildet und die Südhälfte erhält eine Photovoltaikanlagen. Es gibt eine innere Treppe in Stahlbeton
umlaufend um den Stahlbetonaufzugschacht. Es gibt eine weitere Treppe als Stahl-Außentreppe. Fenster
und Türen der Außenfassade werden aus Aluminium hergestellt. Innentüren sind Holztüren mit
Schichtstoffoberfläche in Stahlzargen. Die Räume erhalten Akustikdecken. Als Bodenbeläge sind Fliesen und
Linoleum vorgesehen. 

10   Titel   Erdarbeiten

BAUSTELLENEINRICHTUNG

10.10 Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes
einschl. Entfernen von Fundamenten und Verunreinigung, mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
- Freimachen des Baugeländes
- Baustraßen, Bauwege
- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur

Verkehrssicherung
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
 Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,

soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

1 psch GP ............................

10.20 Beschilderung, Baustellenzufahrt

Beschilderung der Baustellenzufahrt sowie der Ausfahrt.
Größe und Art des Bauvorhabens: Neubau Kita Besenbek,
Lage Baustelle :Zufahrt über Besenbek
Zahl Zufahrten: 1
Ausführung:      -Vor Beginn der Maßnahme,
                          -Instandhaltung der gesamten Bauzeit
                          -Rückbau nach der Maßnahme

1 psch GP ............................        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.30 Besprechungscontainer, 20 m²

Besprechungscontainer einschl. Unter bau, an trans por tie ren,
auf stel len und nach Be en di gung der Bau ar bei ten be sei ti gen, in
fol gen der Aus füh rung:
- allseitig wärmegedämmt
- Elektro-/Propangasheizung
- Beleuchtung
- Garderobenhaken
- Einrichtung in ordentlicher Aus füh rung mit 1 Be spre chungs-

tisch mit 8 Stüh len
Grundfläche : ca. 20 m²

1 St EP ......................... GP ............................

10.40 Besprechungscontainer, 20 m², Unterhalt

Besprechungscontainer vorhalten und unter hal ten. Die Kos ten
für Ener gie, Hei zung, War tung und Rei ni gung sind im Preis ent-
hal ten.
Grundfläche : 20 m²
Nutzungsdauer : 18 Monate

18 StMt EP ......................... GP ............................

10.50 Sanitär-Waschcontainer, Einzelcontainer

Sanitärcontainer als Einzelcontainer. Auf- und Abbauen einer
WC- und Waschanlage im Baustellenbereich In
Standardausführung für ca. 20 Personen Baustellenpersonal
entsprechend den baulichen Anforderungen und den
Anforderungen an die Einrichtung nach §47
Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie
47/1-3,5 mit der entsprechenden Anzahl von Waschplätzen,
Duschen, WC-Kabinen, Urinalen sowie Handwaschbecken.
Im Einheitspreis ist der frostsichere Anschluss der Anlage an
das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz enthalten. Ausführung
einschl. Heizung und dafür aller notwendigen
Anschlussarbeiten, sowie der anfallenden Gebühren. Die
Anlage ist während der Gesamtbauzeit von 18 Monaten für alle
Gewerke bereitzustellen.
Einzelcontainer :  1 x 2,50 x 6,0 m

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.60 Sanitär-Waschcontainer,vorhalten, Einzel

Betrieb und Vorhalten eines Einzel-Sanitär-Waschcontainers
einschl. arbeitstäglicher Reinigung (mit Vorlage eines
Reinigungsprotokolls). Betriebs- und Verbrauchsstoffe (Seifen
und WC-Papier) sowie Beheizung nach Bedarf. Die Vorhaltung
erfolgt über die gesamte Bauzeit, auch für die Ausbauphase.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Vorhaltung für weitere Woche

1 Wo EP ......................... GP ............................

10.70 Bauzaun, Stahlrahmen mobil, Höhe 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben-Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abzubauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Zaunhöhe: 2,00 m

290 m EP ......................... GP ............................

10.80 Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m, vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben - Gitterfüllung, Stützfüßen aus Beton, inkl.
sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., vorhalten und
unterhalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhöhe :2,00 m
Vorhaltedauer:6 Monate

290 mMt EP ......................... GP ............................

10.90 Tor für Bauzaun, Gitterelemente

Tor für Bauzaun aus Gitterelementen, zweiflügelig, mit
Scharnieren und Stützrad an beiden Elementen.
Leistung: Aufstellen, Vorhalten und Warten.
Torbreite :6,00 m

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.100 Schloss/Schlüssel, Zugänge

Schloss für Tor, diebstahlgesichert, mit 20 gleichsperrenden
Schlüsseln für andere am Bau beteiligte Firmen am Bauzaun 
anbringen, vorhalten und beseitigen.

1 St EP ......................... GP ............................

10.110 Bauschild einschl. Tragkonstruktion

Bauschild  bestehend aus Kunststoffplatte sturmsicher
mittels Kanthölzer aufgestellt mit folgender Darstellung
herstellen
- farbige Ansicht und Fördergeber
- Nennung der Baumaßnahme, Bauherr und Planer
Unterhalb des Bauschildes sind  20 Fimenleisten und 5
Planerleisten anzuordnen
Bauschild: 300/300 cm (b/l)
Gesamthöhe: max. 400cm
liefern und montieren
3 x zeitversetzte Anfahrt für Montage der Firmenleisten
Demontage und Entsorgung nach Abschluss der Maßnahme

1 St EP ......................... GP ............................

VERMESSUNGSARBEITEN

10.120 Absteckarbeiten, Höhenfestlegung

Stellen eines Vermessungsingenieurs für die nachfolgenden
Arbeiten.

Es wird ein Lageplan bzw. Grundriss mit vermaßten
Außenkanten und Achsen durch den Architekten als PDF und
DWG-Datei zur Verfügung gestellt.

Absteckarbeiten durchführen, inkl. Höhenfestlegung für die
fachgerechte Ausführung der gesamten hochbaulichen Anlage.
Höhen- und lagemäßiges Einmessen und Auspflocken der
befestigten Flächen und Einbauten. Hierfür notwendige Fix-,
Hilfs- und Höhenpunkte in der Kalkulation berücksichtigen.
Erforderliche Pflöcke stellt der Auftragnehmer.

Absteckung der Hauptachsen für das zu errichtende Bauwerk,
einschl. entsprechender Sicherung der Achspunkte, amtlicher
TOP-Punkt in Baufeldnähe vorhanden, die Achsen sind
unverrückbar zu vermarken.
Lage und Vermessungsdaten der Achsen sind in einem
Bestandsplan einzutragen.
Gesamter Gebäudekomplex: Kita-Neubau.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bearbeitungsfläche: 1.000 m²

1 psch GP ............................

BODENANALYSE

10.130 Bodenanalyse nach LAGA und ErsatzbaustoffV

Bodenanalyse nach LAGA und ErsatzbaustoffV am Haufwerk.
Incl. der An- und Abfahrt zur Probenahmestelle
erforderliche Probenahme und Probenahmebehältnis.
Herstellung der Mischprobe. Analytik, Dokumentation und
Berichterstellung durch ein anerkanntes Institut.
Bewertungsparameter gem.
BBodSchG und ErsatzbaustoffV in der jeweils aktuellen
Fassung.

1 psch GP ............................

VORBEREITENDE MAßNAHMEN, GEBÄUDE

Vor Beginn der Erdarbeiten Grundwasserstand feststellen

1.Grundwasser feststellen
2.Maßnahmen zur Grundwasserhaltung festlegen

Bodenentsorgung nach vorliegenden Prüfbericht

Bodenentsorgung nach vorliegenden Prüfbericht der
Firma Geologisches Büro Thomas Voß und GBA Gesellschaft
für Bioanalytik mbH
Der Prüfbericht vom 29.08.2023 ist die Grundlage für die
Entsorgung nach LAGA bzw. Ersatzbaustoffverordnung.

10.140 Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemäß
Vorbemerkungen und Erarbeiten, regelmäßige Fortschreibung /
Ergänzung gemäß Baufortschritt, inklusive des beauftragten
Rückbaus und der Vorbereitung / Mitwirkung bei der
Nachweisführung, gemäß Vorbemerkungen. Der Entwurf des
Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach
Zuschlagserteilung, die erste Vollversion mindestens 6 Wochen
vor dem technischen Baubeginn beim AG zur Bestätigung
vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG bestätigten
Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für den Beginn von
Aushub oder Rückbaumaßnahmen mit der Entstehung von
Abfall.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die vom AG freigegebene Version ist sowohl digital als auch in
Papierform (zweifach) vorzulegen.

1 psch GP ............................

BAUSTRASSEN / STRASSENREINIGUNG

10.150 Baustraße auf Weg, ungebunden

Behelfsmäßige Verkehrsfläche als Baustraße/Bauweg auf
vorhandenem, unbefestigtem Untergrund / Wiese herstellen,
aus ungebundenem Mineralgemisch, einschl. beseitigen, wie
folgt:
- vorhandenen Fläche in Dicke der Tragschicht auskoffern,

Aushubmasse seitlich und getrennt 
  (Grasnarbe / Mutterboden)  lagern
- Planum herstellen
- Tragschicht aus Grobschotter
- Deckschicht aus Mineralgemisch
Tragschichtdicke : 30 cm
Körnung         : 0/63
Deckschichtdicke :10 cm
Körnung          :0/32 mm
Flächenbreite        : Gemäß Baustelleneinrichtungsplan
                                Zufahrtsbereich ca. 21 x 25 m, 
                                Baustraße am Gebäude entlang 5 x 50 m

850 m² EP ......................... GP ............................

10.160 Geotextil GRK 3, über 220g/m²

Geotextil aus einschichtigem, mechanisch verfestigtem
Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse GRK 3 gem. Merkblatt
FGSV (M Geok E 2005).
Die Überlappung der Bahnen ist einzukalkulieren.
Abrechnung nach abgedeckter Gesamtfläche.

Flächengewicht : über 220 g/m²
Einbauort   : unter Sandpolster

850 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.170 Baustraße abtragen

Baustraße nach Abschluss der Bauarbeiten inkl. des Geotextils
abtragen
Anfallendes Material entsorgen.

850 m² EP ......................... GP ............................

10.180 Baustraßen reinigen

Baustraßen oder als Baustraße genutzte vorhandene Straßen
und Wege von baustellenbedingter Verschmutzung laufend
reinigen, einschl. Maßnahmen gegen Staubentwicklung
(Wassereinsatz).
Art der Baustraße : befestigt, geteert
Bauvorhaben : Kita-Neubau
Umfang der Arbeiten : Erdarbeiten
Art der Reinigung : Harte Kunststoffborsten
Für die Dauer der Erd- und Rohbauarbeiten: 8 Monate

1 psch GP ............................

KITA NEUBAU

10.190 Grasnarbe abschälen, laden und entsorgen, 10 cm

Grasnarbe in ca. 10 cm Dicke abschälen, Material laden und
entsorgen.
Bewuchs : Rasen / Wiese
Abtragsdicke: ca. 10 cm

1.220 m² EP ......................... GP ............................

10.200 Oberboden abtragen und sachgerecht zwischenlagern, ggf wiederverwenden

Mutterboden abtragen, laden und in Mieten auf dem
Baugrundstück zwischenlagern.
Bodenart: Mutterboden
Abtragsdicke:60cm
Annahme Halle: 61m x 20m x 0,6m= 732m³ 
Faktor 1,3 von m³ in Tonnen

732 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.210 Auffüllung sachgerecht zwischenlagern, ggf wiederverwenden

Auffüllung auskoffern abtragen, laden und in Mieten, getrennt
vom Mutterboden auf dem Baugrundstück zwischenlagern.
Bodenart: Feinsand, Mittelsand
Abtragsdicke:30cm
Annahme Halle: 61m x 20m x 0,3m= 366m³
Faktor 1,6 von m³ in Tonnen

366 m³ EP ......................... GP ............................

10.220 Oberboden laden, abfahren und entsorgen

Oberboden / Mutterboden, laden, abfahren und entsorgen. Der
Aushub wird Eigentum des AN und ist vom Zwischenlager /
Baugrundstück zu beseitigen.
Bodenart: Mutterboden
Annahme : 232m³ x 1,30 = 301,6t

Inkl. Kosten der Entsorgung für nicht wieder einbaubaren
Bodenaushub. Es werden nur behördlich zugelassene
Deponien anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.

Material:  Boden der Klassen 3 - 5 (DIN 18300)
Abfallschlüssel:  17 05 04

305 t EP ......................... GP ............................

10.230 Baugrubenaushub, Auffüllung laden, abfahren und entsorgen

Auffüllungen, sandig, laden, abfahren und entsorgen. Der
Aushub wird Eigentum des AN und ist vom Zwischenlager /
Baugrundstück zu beseitigen.
Bodenart: Auffüllungen Feinsand, Mittelsand
Annahme : 366m³ x 1,60 = 585,6t

Inkl. Kosten der Entsorgung für nicht wieder einbaubaren
Bodenaushub. Es werden nur behördlich zugelassene
Deponien anerkannt, die durch Nachweis zu belegen sind.
Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarte.

Material:  Boden der Klassen 3 - 5 (DIN 18300)
Abfallschlüssel:  17 05 04

590 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ABLAUF DER ERDARBEITEN

Nach dem Baugrubenaushub ist es dem AN freigestellt zu
entscheiden, wie die Gründungsarbeiten erfolgen.
Voraussetzung dafür sind die Einhaltung des vereinbarten
Bauzeitenplans und die Angaben, die sich aus der Statik
ergeben.

Beispiel 1 für die Herstellung der Gründung:
Abschnittsweises Auffüllen bis UK der jeweiligen
Gründungsbauteile, schalen und betonieren dieser,
anschließendes Ausschalen und Auffüllen bis UK Sohle.

Beispiel 2 für die Herstellung der Gründung:
Auffüllen bis UK Sohle und anschließendes Ausheben der
Fundamentgräben o.Ä. und Einbau von verlorener Schalung.

10.240 Kiessande 0-8 mm einbauen

Schluffanteil < 3-5%
Ungleichförmigkeitsgrad von U=2-3
Kiessand in Schichten von max. 40cm Trocken und mitteldichte
Lagerung einbringen
Mittleres Verdichtungsgerät 4-5 Übergänge pro Lage
(max.40cm)
Annahme:1220m² x 1,0m=1220m³ -65m³ Fundamente - 275m³
Sohle = 880m³

880 m³ EP ......................... GP ............................

10.250 Sandplanum unter Sohle herstellen

Sandplanum für Sohlplatte herstellen.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.
Kita Neubau:     770m²

770 m² EP ......................... GP ............................

10.260 Abnahme der Baugrube durch Baugrundsachverständigen

Baugrube durch einen Baugrundsachverständigen zwecks
fortführung der darauffolgenden Arbeiten abnehmen lassen.
Die Terminlichen Abstimmungen ist der Bauleitung mitzuteilen.
Für jeden Termin ist 1 Stk. Baustellenprotokoll durch den
Sachverständigen zu erstellen.
Anzahl der Termine: 2 Baustellenbesuche

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

OFFENE WASSERHALTUNG

10.270 Schachtanlage aus Betonringen DN 1000

Liefern und höhengerechtes versetzen von Schachtringen aus
Beton zur Erstellung eines Schachtbauwerks ohne Boden und
leichter Abdeckung (Durchsturzsicher) zwecks
Pumpenkontrolle.
Nennweite: DN 1000
Höhe: 1,00m
Wandstärke: standard.
Material: Beton
Verbindung: Integrierte Keilgleitdichtung (KGD) nach DIN EN
681-1 zur Abdichtung der Ringstöße.
Ausführung: Ohne werkseitiges Gerinne/Boden, ohne
Steigbügel.
Einbauteile: Inkl. Kernbohrungen für Dränrohr-Zuläufe
Dränrohr DN 100 inkl. passender Dichtungsmanschetten.
Einbau: Auf einem bauseits erstellten Planum

3 St EP ......................... GP ............................

10.280 Tauchpumpe, Dränagewasser, mit Schaltung

Tauchpumpe für Dränage-, Sicker- und Regenwasser. 
Wechselstrommotor 230 Volt, 10 m Kabel mit Stecker.
Förderhöhe  : 1,00 bis 8,00 m
Fördermenge : 3,5 bis 16,5 m³/h
Durchmesser : DN 32
Mit Schaltautomatik.

3 Stk EP ......................... GP ............................

10.290 Gebäudedrainage mit Vlies-ummantelter Stangenware

Dränrohr (Stangenware) DN 100 mit Vliesmantel liefern und
fachgerecht verlegen von Dränrohren als formstabile
Stangenware (z. B. Typ Fränkische Opti-drän oder gleichwertig).
Material: PVC-U, starr, hochdruckspülbar
Ausführung: Teilsickerrohr (TP) oder Vollsickerrohr nach DIN
4095.
Ummantelung: Werkseitig aufgebrachter, mechanisch
verfestigter Vliesfilter (unverrottbar, O90-Wert gem. Zertifikat).
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abmessung: DN 100, Stangenlänge 2,50 m mit einseitiger
Steckmuffe.
Verlegung: Auf einer Ausgleichsschicht (Sauberkeitsschicht) mit
einem Mindestgefälle von 0,5 %.
Besonderheit: Rohrsohle muss zur Wasserführung geschlossen
sein.

150 m EP ......................... GP ............................

10.300 Drainrohre DN 100 (Baugrube)

als Vollsickerrohr in Sickergraben verlegen, einschl. allseitig
10cm umhüllen mit Vlies und Filterkies Körnung 32.

Das Drainrohr ist in regelmäßigen Abständen im Baufeld zu
verlegen. Abstand ca. 5m. 

150 m EP ......................... GP ............................

ABLEITUNG VON BAUGRUBENWASSER

Zum Ableiten des Bagrubenwassers soll eine KG-Rohr
Leitungen während der Bauphase oberirdisch bis zu einem ca.
100m entfernten Vorfluter geführt werden.
Hierfür wird vom Pumpensumpf der Baugrube der C-Schlauch
in das KG-Rohr reingelegt.
Das KG-Rohr DN 150 wird mit mind. 1% Gefälle Richtung
Vorfluter verlegt.
Das KG-Rohr muss dafür auf einer Holzkonstruktion
aufgeständert werden. Maximale Höhe über Gelände 1,00m

10.310 Holzkonstruktion Aufständerung KG-Rohre

Holzkonstruktion zur Aufständerung der KG-Rohre mit Gefälle
zur Ableitung des Baugrubenwassers.
Vorschlag für Konstruktion:
Je 2 Holzpflöcke X-förmig in Boden schlagen und an
Kreuzungspunkt verbinden, sodass Auflager Tasche für
Rohrleitung entsteht. Im ca. 2m Abstand und mit Gefälle
Richtung Vorfluter aufstellen.
Maximale Höhe der Aufständerung ca. 1,00m

liefern, montieren und nach Beendigung der Wasserhaltung
rückbauen und entsorgen.

100 m EP ......................... GP ............................

10.320 Kunststoff-Abflußrohr, DN 150, KG 2000 oder glw.

Kunststoff-Abflußrohr, DN 150, KG 2000 oder glw.
aus mineralverstärktem Polypropylen (PP) in Anlehnung
Abwasserrohre und Formstücke entsprechen der DIN
14758-1 und werden  in Anlehnung an die DIN 1852-1
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Besenbek (Neubau-Kita)

            
10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gefertigt, mit vormontierten Lippendichtring, die
patentierten Euro-L-Spezial Dichtringe entsprechen der
DIN EN 681.
Dichtungsart: SBR-Dichtung
mit Steckmuffe, in den erforderlichen Baulängen,
einschließlich Dichtungsmaterialien, komplett liefern
und im vorgeschriebenen Gefälle gem. baulichen
Gegebenheiten verlegen.
Bei der Verwendung/Einbau von Doppelmuffen werden diese
nicht gesondert vergütet.

liefern, montieren und nach Beendigung der Wasserhaltung
rückbauen und entsorgen.

100 m EP ......................... GP ............................

10.330 Stundensatz Facharbeiter

für Material-Räumarbeiten auf anerkanntem Stundenzettel.

20 h EP ......................... GP ............................

10.340 Stunde eines Minibaggers

Stundensatz für das Gerät, einschl. Lohnkosten für das
Bedienungspersonal.
für Bodenarbeiten zur Leitungsverlegung auf anerkanntem
Stundenzettel.
In vorheriger Absprache mit der Bauleitung.

10 h EP ......................... GP ............................

10.350 Stunde eines 20t Kettenbaggers

Stundensatz für das Gerät, einschl. Lohnkosten für das
Bedienungspersonal.
für Bodenbewegungen auf demGrundstück auf anerkanntem
Stundenzettel.
In vorheriger Absprache mit der Bauleitung.

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

10 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.360 Stunde eines Rüttelstampfer / Rüttelplatte

Stundensatz für das Gerät, einschl. Lohnkosten für das
Bedienungspersonal.
für Bodenverbesserungen auf anerkanntem Stundenzettel.
In vorheriger Absprache mit der Bauleitung.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
    

20   Titel   Betonarbeiten

GEBÄUDE

20.10 Schnurgerüst, Einmessarbeiten

Schnurgerüst rings um die Baugrube, standsicher verstrebt,
aufstellen, vorhalten und entfernen, einschl. erforderlicher,
standfester Unterkonstruktionen sowie hierfür notwendiger
Bohr-, Grab- und Aushubarbeiten.
Die exakten Eckpunkte des Kita-Neubau sind durch das
Vermessungsbüro Felshart herzustellen zu lassen.

1 St EP ......................... GP ............................

20.20 Sauberkeitsschicht, C 8/10, 5 cm

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und Streifenfundamente,
Fundamentplatten), Oberfläche eben.
Beton : C 8/10
Dicke : 5 cm
Einbauort: unter Fundamentbalken

120 m² EP ......................... GP ............................

20.30 Schalung Streifenfundamente, beidseitig

Schalung für Streifenfundamente und Sohle, rau, beidseitig,
einschl. der erforderlichen Abstützungen.
Einbauort: Fundamente Kita-Neubau.

160 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

20 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.40 Streifenfundamente C 25/30-XC3, XF1, WF

Streifenfundamente aus Stahlbeton, auf Sauberkeitsschicht
betoniert, beidseitig geschalt; Schalung und Bewehrung in
gesonderter Position.
Lage: Streifenfundament Neubau
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen : XC3, XF1, WU
Abmessung :50/60 cm
Statikpos.: 91

Sofern verlorene Schalung genutzt werden soll, wie in "Beispiel
2" beschrieben (siehe "ABLAUF DER ERDARBEITN") ist in
dieser Position der Aushub der Fundamentgräben mit
einzukalkulieren.

40 m³ EP ......................... GP ............................

20.50 Schalung Aufkantung Bodenpl.,20 cm

Schalung für Aufkantung der Bodenplatte/Fundamentplatte im
Bereich der Wände, rau.
Außen: 127 m
Innen: 12 m
Höhe Aufkantung : bis 20 cm

140 m EP ......................... GP ............................

20.60 Bodenplatte C25/30, Stahlbeton, Dicke 20 cm

Bodenplatte aus Stahlbeton auf verdich te ten Kies unter bau,
Trenn lage oder Sau ber keits schicht, Ober flä che ab ge zogen,
Aus füh rung eben.
Scha lung und Be weh rung in ge son der ter Po si tio n.
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen : XC4, WU
Plattendicke : 20 cm
Statikposition: 90

705 m² EP ......................... GP ............................

AUFZUGSSCHACHT / UNTERFAHRT

20.70 Perimeterdämmung, XPS, 100 mm

Perimeterdämmung aus extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz;
Platten dicht stoßen und mit lösungsmittelfreiem Kleber
punktweise verkleben. Leistung einschl. Eckausbildung und
Herstellen von Ausschnitten für Durchdringungen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Besenbek (Neubau-Kita)

            
10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

20 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Untergrund : Sand, Beton
Dämmstoff : extrudierter Polystyrolschaum XPS,DIN EN 13164
Anwendungstyp: PW
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) : 0,035 W/(mK)
Druckbelastbarkeit : 300kpa
Kantenausbildung : mit Stufenfalz umlaufend
Befestigung  : punktuell verklebt
Dicke Dämmstoff : 100 mm
Bauteil  : StB-Wände, Sohlplatte
                                           Aufzugsschacht

28 m² EP ......................... GP ............................

20.80 Schalung Bodenplatte, 30 cm

Schalung für Bodenplatte/Fundamentplatte rau.
Höhe Aufkantung : bis 0,30 m
Einbauort Position 93

12 m EP ......................... GP ............................

20.90 Bodenplatte C 25/30 XC4, WU

Bodenplatte aus Beton, unbewehrt, auf verdichteten
Kiesunterbau, Trennlagen oder Sauberkeitsschicht, Oberfläche
rau verrieben; Schalung in gesonderter Position.
Betongüte :   C 25/30 WU
Expositionsklassen : XC4/WU
Plattendicke :   25cm
Statikposition: 93

8 m² EP ......................... GP ............................

20.100 Wände C25/30, Stahlbeton, Dicke 25 cm, Stb.-Wände Unterfahrt

Wände aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate
abschleifen. Schalung und Bewehrung sind in dieser Position zu
berücksichtigen.
Bauteil  : Stb.-Wände Unterfahrt
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen : XC4, WU
Querschnitt  : 25 / 80 cm
Statikposition: 92

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Besenbek (Neubau-Kita)

            
10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

20 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.110 Wände C20/25, Stahlbeton, Dicke 25 cm, Stb.-Wände Erdgeschoss

Wände aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate
abschleifen. Schalung und Bewehrung sind in dieser Position zu
berücksichtigen.
Bauteil  : Stb.-Wände Erdgeschoss
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Wandstärke  : 25 cm
Statikposition: 35

38 m² EP ......................... GP ............................

20.120 Wände C20/25, Stahlbeton, Dicke 25 cm, Stb.-Wände Obergeschoss

Wände aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig
sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate
abschleifen. Schalung und Bewehrung sind in dieser Position zu
berücksichtigen.
Bauteil  : Stb.-Wände Obergeschoss
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Wandstärke  : 25 cm
Statikposition : 29   

35 m² EP ......................... GP ............................

20.130 Öffnugen anlegen in Beton

Wandöffnungen in Beton anlegen.
Größe von:
1 Stk. im EG 1,40 x 2,30m
1 Stk. im OG 1,40 x 2,30m

fachgerecht herstellen.

2 St EP ......................... GP ............................

20.140 PVC-Dichtungsrohr, Schwindrisse

Dichtungsrohr zur gezielten Ausbildung von Schwindrissen in
Betonbauwerken, aus PVC mit Hart-PVC-Aussteifung; zwischen
Bewehrungslagen einschl. Verguss.
Durchmessser : ca. 90 mm

34 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 16
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10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

20 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.150 Stöße, Schlitze, Beton schließen

Stöße von Betonfertigteilen,Schlitze oder Kanäle schließen in
Beton- und Stahlbetonbauteilen mit Beton gleicher Güte einschl.
Angleichen an die Oberfläche.
Bauteil : Wand

68 m EP ......................... GP ............................

20.160 Flaschenhohlkehle, Zementmörtel

Flaschenhohlkehle aus Zementmörtel oder Dichtungsschlämme
zwischen Wand und Fundament bzw. Bodenplatte.

12 m EP ......................... GP ............................

20.170 Abdichtung Feuchte, Wand, KSP

Abdichtung von außen auf erdberührte Wandflächen gegen
Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser, mit
kaltselbstklebenden Bitumen-Dichtungsbahnen, vollflächig
verklebt, einschl. kaltflüssigem Voranstrich.
Bauteil : Außenwand Unterfahrt
Untergrund : Beton

12 m² EP ......................... GP ............................

AUßENTREPPE UND SEITENWAND

20.180 Punktfundamente Außentreppe

Punktfundament aus Stahlbeton C25/30,XC4WU, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht,
einschl.Erdarbeiten, Schalung und Bewehrung,
Größe ca.0,5 x 0,5 x 0,6 m
Position: Unter den Stützen.
Lage: Giebelseite Süd-West Neubau.

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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20 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.190 Streifenfundament Seitenwand

Streifenfundament aus Stahlbeton C25/30, XC4WU, 
Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht,
einschl.Erdarbeiten, Schalung und Bewehrung,
Größe ca.1,5 x 0,5 x 0,8 m
Position: Gründung Seitenwand.
Lage:Giebelseite Ost-West Neubau.

1 St EP ......................... GP ............................

BALKONPLATTE / VORDACH

20.200 Fertigteil-Balkonplatte, Dicke 20 cm im Mittel

Fertigteil-Balkonplatte aus Stahlbeton, als
Eingangsüverdachung, Ober seite im Ge fälle ge schalt, Sicht-
beton, Unter seite ab ge rie ben und ge glättet, inkl. Stahl- und An-
schluss ver bin dungen zum Bau körper, Aus bil dung ei ner um-
laufen den Rin ne im Be ton.
Bewehrung und Einbauteile wer den ge son dert ver gütet.
Inkl. zugehörige Werkplanung.
Aussparung für Ablauf, d= 70 mm.
Festigkeitsklasse : C25/30
Expositionsklassen : XC4/XF1
Plattendicke : 20 cm i.M.

14 m² EP ......................... GP ............................

20.210 Isokorb

Isokorb

(?eq: 0,094 W/(m·K), ?Lw: 14,9 dB)

mit Dämmkörperdicke 120 mm, inkl. Randverbügelung und
HTE-Drucklager, zur thermischen und trittschalltechnischen
Trennung von frei auskragenden Stahlbetonbalkonen vom
Gebäude.

Feuerwiderstandsklasse: REI120
Betondeckung CV: 35 mm
Dämmkörperhöhe H: 200 mm
Dämmkörperlänge L: 1000 mm
Dehnfugenabstand e: 23,0 m

Bauphysikalische Kennwerte:
Äquivalenter Wärmedurchlasswiderstand Req: 1,277 m²·K/W
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit ?eq: 0,094 W/(m·K)
gemäß EAD 050001-01-0301
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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20 Titel Betonarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anforderungen an Kategorie B nach Beiblatt 2 DIN
4108:2019-06 erfüllt
Bewertete Trittschallminderung ?Lw in Anlehnung an EAD
050001-01-0301 berechnet: 14,9 dB

Bauaufsichtliche Nachweise:
ETA-17/0261 und aBG Nr. Z-15.7-338

Lieferung und Einbau nach Angaben des Architekten oder
Tragwerksplaners. Die technischen Unterlagen des Herstellers
sind zu beachten.

9,15 m EP ......................... GP ............................

STÜTZEN, WÄNDE, UNTERZÜGE

20.220 Unterzüge C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/85,0 cm, inkl. Decke

Unterzüge aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit gefasten
Kanten. Betonwarzen und Grate abgeschliffen. Schalung und
Bewehrung sind in dieser Position zu berücksichtigen.
Lage: EG 
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Querschnitt : EG 24,0/85,0 cm inkl. Decke
Statikposition: 67                                   

24 m EP ......................... GP ............................

20.230 Unterzüge C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/85,0 cm, inkl. Decke

Unterzüge aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit gefasten
Kanten. Betonwarzen und Grate abgeschliffen. Schalung und
Bewehrung sind in dieser Position zu berücksichtigen.
Lage: EG 
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Querschnitt  : EG 24,0/85,0 cm inkl. Decke
Statikposition: 68                                   

7 m EP ......................... GP ............................

20.240 Unterzüge C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/85,0 cm, inkl. Decke

Unterzüge aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit gefasten
Kanten. Betonwarzen und Grate abgeschliffen. Schalung und
Bewehrung sind in dieser Position zu berücksichtigen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lage: EG 
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Querschnitt  : EG 24,0/85,0 cm inkl. Decke
Statikposition: 69                                   

16 m EP ......................... GP ............................

20.250 Stahlträger, IPE 200, 1500 mm

Stahlträger IPE aus Profilstahl, grundiert mit
Korrosionschutzanstrich in einer U-Schale aus Faserzement mit
Beton als Sturz einbauen.
Einbauort : EG
Einbauhöhe : bis 3,00 m
Profil : IPE 200
Auflager : Wände
Statisches System:          Einfeldträger
Trägerlänge : 1500 mm
Kurzname Stahl:              S235
Statikposition: 66

1,5 m EP ......................... GP ............................

20.260 Stb. Aufkantung C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/50,0 cm, auf Decke über TH

Stb. Aufkantung, Oberfläche glatt, mit gefasten Kanten.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen. Schalung und
Bewehrung sind in dieser Position zu berücksichtigen.
Lage: Stahlbetonaufkantung über Treppenhaus 
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Querschnitt  : EG 24,0/50,0 cm auf Decke über TH
Statikposition: 20                                   

13 m EP ......................... GP ............................

BETONDECKE ÜBER EG

20.270 Deckenrandausbildung, L-Schale, 20 cm

Deckenrandschalung aus L-Schalen aus Leichtbeton.
Wanddicke : 24 cm
Deckendicke : 20 cm
Außen: 131m, Treppenauge 19m
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Übertrag: ................................

Einbauort Decke über EG

150 m EP ......................... GP ............................

20.280 Filigrandecken C 20/25, d=6+14 cm

Stahlbetondecken als teilelementierte Decken (Filigrandecken),
bestehend aus Elementtafeln und Passstücken.
Leistung inkl. Deckenbeton sowie der notwendigen
Unterstützungen; inkl. Verspachtelung der Stoßfugen an der
Unterseite der Elementtafeln.
Bewehrung für Deckenbeton, Stoßfugenüberdeckung und
Elementtafeln (Gitterträger) laut Statik in gesonderter Position.
Lage: Decke über EG
Betongüte : C 20/25
Expositionsklassen :XC1
Elementdicke : 6 cm
Betondicke : 14 cm
Plattendicke : 20 cm
Statikposition : 33 - 63

765 m² EP ......................... GP ............................

20.290 Deckengleicher Balken, Treppenhaus, Stahlbeton, 24/20 cm

Deckengleicher Balken aus Stahlbeton, Schalung und
Bewehrung sind in dieser Position zu berücksichtigen.
Lage: Decke über EG 
Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Querschnitt  : 24/20 cm 
Anzahl  : 4 Stk. bis 2,50m Einzellänge
Statikposition : 64                                   

10 m EP ......................... GP ............................

20.300 Deckengleicher Balken, Treppenhaus, Stahlbeton, 24/20 cm

Deckengleicher Balken aus Stahlbeton, Schalung und
Bewehrung sind in dieser Position zu berücksichtigen.
Lage: Decke über EG 
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Übertrag: ................................

Festigkeitsklasse : C20/25
Expositionsklassen : XC1
Querschnitt  : 24/20 cm 
Anzahl  : 1 Stk.
Statikposition : 64.1                                   

7 m EP ......................... GP ............................

20.310 Aussparungen Treppenöffnung herstellen

Aussparung in Beton- und Stahlbeton bau tei len her stellen, für
Treppenloch und Zuschnitte.
Einzelgröße :über 1400 bis 20,00 m²

1 St EP ......................... GP ............................

20.320 Stahlträger deckengleich, HEM 220, 6000 mm

Stahlträger aus Profilstahl, grundiert und mit einem
Korrosionschutzanstrich versehen.
Betonverankerung:  DS 10 / 33 cm mit Bohrung durch 
  Steg, Verankerungslänge 100cm je 
                                         Seite. 
Einbauort : Decke über EG 
Einbauhöhe : bis 3,70 m
Profil : HEM 220
Auflager : Wände
Statisches System:          Einfeldträger
Trägerlänge : 6000 mm
Kurzname Stahl:              S235
Statikposition: 65

1 St EP ......................... GP ............................

BETONDECKE ÜBER TREPPENHAUS

20.330 Deckenrandausbildung, L-Schale, 20 cm

Deckenrandschalung aus L-Schalen aus Leichtbeton.
Wanddicke : 24 cm
Deckendicke : 20 cm
Außen: 40 m
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Einbauort Decke über OG

40 m EP ......................... GP ............................

20.340 Filigrandecken C 25/30, d=6+14 cm

Stahlbetondecken als teilelementierte Decken (Filigrandecken),
bestehend aus Elementtafeln und Passstücken.
Leistung inkl. Deckenbeton sowie der notwendigen
Unterstützungen; inkl. Verspachtelung der Stoßfugen an der
Unterseite der Elementtafeln.
Bewehrung für Deckenbeton, Stoßfugenüberdeckung und
Elementtafeln (Gitterträger) laut Statik in gesonderter Position.
Lage: Decke über TH, (Treppenhaus)
Betongüte : C 25/30
Expositionsklassen :XC4, XF1
Elementdicke : 6 cm
Betondicke : 14 cm
Plattendicke : 20 cm
Statikposition : 21 - 24 

53 m² EP ......................... GP ............................

DECKEN- UND WANDDURCHBRÜCHE

20.350 Deckenöffnung, Filigrandecke 20/20 cm

Deckenöffnung her stellen.
Art der Decke : Filigrandecke
Deckenstärke : 20 cm
Öffnungsgröße :20/20 cm

20 St EP ......................... GP ............................

20.360 Deckendurchbruch 20/20, schließen, Dicke 25 cm

Deckendurchbruch für In stalla tionen in Betondecken material-
ge recht und bündig schließen, einschl. Be fe sti gen der Rohr-
hülsen oder Einhüllen der Leitun gen mit Dämm material.
Querschnitt : bis 20/20 cm
Deckendicke : bis 25 cm

20 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

20.370 Wanddurchbruch Mauerwerk nachträglich, 20 cm, <200 cm²

Wanddurchbruch nachträglich in Mauerwerk für Leitungen und
dgl. herstellen, einschl. der Entsorgung des Bauschutts.
Bauteil : Wanddurchbruch
Ausführung : nachträglich herstellen
Dicke Wand : bis 20,0 cm

Querschnitt : < 200 cm²

10 St EP ......................... GP ............................

20.380 Wanddurchbruch schließen, Dicke 30 cm, A 400 cm²

Wanddurchbruch in Mauerwerk oder Beton materialgerecht und
bündig schließen, Rohrhülsen oder Rohrummantelungen sind
zu fixieren. Einputzarbeiten ggf. gesondert.
Material : HLz 12/1,2

Wanddicke : über 15 bis 30 cm Rohbaumaß
Querschnitt : bis 400 cm²

5 St EP ......................... GP ............................

TREPPEN

20.390 Treppen C20/25, Stahlbeton, unterer Lauf, Dicke 18 cm

Treppen, bestehend aus unteren Lauf mit Zwischenpodest aus
Stahlbeton mit aufbetonierten Keilstufen für Belag auf Tritt- und
Setzstufen, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und
gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse :    C20/25
Expositionsklassen :    XC1
Steigungsverhältnis :    18,3 cm
Auftrittsbreite               :  26,0 cm
Laufbreite        : 180 cm
Lauflänge unterer Lauf : 260 cm
Podest                          : 240 cm
Plattendicke        : 18 cm
Statikposition                : 31

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

20.400 Treppen C20/25, Stahlbeton, mittlerer Lauf, Dicke 18 cm

Treppe, bestehend aus mittleren Lauf aus Stahlbeton mit
aufbetonierten Keilstufen für Belag auf Tritt- und Setzstufen, mit
regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten.
Betonwarzen und Grate abgeschliffen. Schalung und
Bewehrung in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse :    C20/25
Expositionsklassen :    XC1
Steigungsverhältnis :    18,3 cm
Auftrittsbreite               :  26,0 cm
Laufbreite        : 180 cm
Lauflänge mittlerer Lauf : 260 cm
Podest                          : ohne
Plattendicke        : 18 cm
Statikposition                : 30

1 St EP ......................... GP ............................

20.410 Treppen C20/25, Stahlbeton, obererer Lauf, Dicke 18 cm

Treppen, bestehend aus oberen Lauf mit Zwischenpodest aus
Stahlbeton mit aufbetonierten Keilstufen für Belag auf Tritt- und
Setzstufen, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und
gefasten Kanten. Betonwarzen und Grate abgeschliffen.
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.
Festigkeitsklasse :    C20/25
Expositionsklassen :    XC1
Steigungsverhältnis :    18,3 cm
Auftrittsbreite               :  26,0 cm
Laufbreite        : 180 cm
Lauflänge oberer Lauf : 200 cm
Podest                          : 210 cm
Plattendicke        : 18 cm
Statikposition                : 32

1 St EP ......................... GP ............................

20.420 Trittschall-Dämmstreifen, Treppenwangen

Dämmstreifen gegen Trittschallübertra gung in die Fuge
zwischen Massiv treppen lauf platten und Wand.
Dämmdicke : 2 cm
Material : Mineralwolle

24 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

20.430 Trittschall-Dämmelement, Treppenauflager

Schalldämmelement gegen Tritt schall über tra gung im An-
schluss be reich zwi schen Massiv treppen lauf platte und Po des t
bzw. De cke.
Beton brü cken sind zu ent fer nen. Das Pro fil des Dämm ele men-
tes muss um lau fend sicht bar sein.
Treppenlaufbreite : 1,00m
Feuerwiderstandsklasse : F90
Trittschallverbesserungsmaß :15 dB

2 m EP ......................... GP ............................

BAUSTAHL

20.440 Mattenstahl

BST 500MA (Mattenstahl) in verschiedenen Durchmessern und
Längen als Lagermatten für Bauteile aus Ortbeton, liefern u.
gemäß Bewehrungsplan fachgerecht einbauen.

24.000 kg EP ......................... GP ............................

20.450 Betonstabstahl als Stabstahl

Betonstahl BST 500SA in verschiedenen Durchmessern und
Längen gemäß Bewehrungsplan des Statikers
liefern und fachgerecht einbauen.

5.500 kg EP ......................... GP ............................

20.460 Stunden eines Facharbeiters

für Übergänge Mauerwerk/Beton auf anerkanntem
Stundenzettel.

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  20  

  Betonarbeiten, Netto: ...............................
    

30   Titel   Maurerarbeiten

BAUSTELLENEINRICHTUNG

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.10 Fassadengerüst, Lastklasse 3

Maurergerüst als Fassadengerüst, Stahlrohrgerüst DIN 4420
Teil I Gruppe III, belastbar bis 3KN/qm, Breite der Belagfläche
über 0,95 bis 1,20m. Höhenabstand der Arbeitslagen 2,00m,
verankern nach Wahl des AN, Gebrauchsüberlassung einschl.
Standzeit von 10 Monaten.

1.300 m² EP ......................... GP ............................

30.20 Verlängerung Vorhaltung, Fassadengerüst

Für das Fassadengerüst der vorigen Positionen über die
Grundstandzeit hinaus.

1.300 m²/Wo EP ......................... GP ............................

30.30 Erschwerniszuschlag für Konsolen, 0,30 m

Erschwernis bei Gerüstverbreiterung / Konsolgerüst an
auskragenden Bauteilen (z.B. Rücksprünge, Pfeilern oder
Stützen), Konstruktion an Fassadengerüst, Lastklasse wie
Hauptposition, inkl. Vorhaltung.

Konsolbreite : bis 0,30 m
Lastklasse : 3

140 m EP ......................... GP ............................

30.40 Seitenschutz, Innengeländer

Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw.
Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus
Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer
ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als
30 cm beträgt.
Gebrauchsüberlassung bis 10 Monate (Grundeinsatzzeit).

140 m EP ......................... GP ............................

30.50 Innengeländer, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am
Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.

140 mWo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.60 Überbrückung, Lastklasse 3, W07

Über brü ckung von Durch fahr ten, Ein gän gen, nicht trag fä hi gen
Bau tei len u. dgl. in der Ge rüst kon struk tion.
Gebrauchsüberlassung bis 10 Monate (Grund ein satz zeit)
Überbrückungsbreite : ca. 5 m
Lastklasse : 3
Breitenklasse : W06

10 m EP ......................... GP ............................

30.70 Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung

Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung für
Fassadengerüst, über die Grundeinsatzzeit hinaus.
Überbrückungsbreite : 5m
Lastklasse : 3

10 mWo EP ......................... GP ............................

30.80 Treppenturm, vorgebaut

Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor
Fassadengerüst, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer.
Verankerung am Gerüst.
Gebrauchsüberlassung bis 10 Monate (Grundeinsatzzeit).
Höhe: bis 8,00m

3 psch EP ......................... GP ............................

30.90 Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberlassung

Treppenturm, vorgebaut.
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 10-monatige
Grundeinsatzzeit hinaus.

3 StWo EP ......................... GP ............................

30.100 Gerüstkontrollgang

Ausführen eines wöchentlichen Gerüstkontrollganges einschl.
Beheben kleinerer Mängel wie z.B. Wiedereinhängen des
Seitenschutzes etc.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.110 Montagegerüst in Schacht, Höhe 4,00 m

Innengerüst als Montagebühne im Auf zugs schacht. 
inkl. Aufzugsschacht, Rüsthülsen
Ge brauchs über lassung bis 4 Monate (Grund ein satz zeit).
Benötigte Holzbauteile:
Kanthölzer : 100/100 mm, Ge samt län ge bis 3m
Belagbohlen : 300/50 mm, Ge samt län ge bis 3m
Höhe der Gerüstebene :bis ca. 4,00 m über Schachsohle
zwei Ebenen

2 St EP ......................... GP ............................

30.120 Bautür für Fahrschacht, verschließbar, 1-flügelig

Wandöffnung 1,40 x 2,30m mit selbst erstellter Bautür
bestehend aus Lattenrahmen, beplankt mit OSB und
verschließbar behelfsmäßig einbauen, vorhalten und beseitigen.
Einbauort in Wandöffnung vom Fahrschacht.

2 St EP ......................... GP ............................

30.130 Holzrahmenwand mit Bautür

Holzrahmenwand bestehend aus Kanthölzern und mit
OSB-Platten beplankt, sowie mit einer Bautür und
Baustellenzylinder in Wandöffnung einsetzen und nach
Angaben der Bauleitung zum späteren Zeitpunkt wieder
ausbauen.
Größe der Wandöffnung Nr. 1: 2,20 x 3,10 m
Größe der Wandöffnung Nr. 2: 3,90 x 2,90 m
Tür: 1 x 2 m
Lage : Erdgeschoss 
Anzahl der Bauschlüssel: 15 Stk

2 St EP ......................... GP ............................

MAURERARBEITEN

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 29



  

 

Leistungsverzeichnis Besenbek (Neubau-Kita)

            
10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

30 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30.140 Meterriss, Geschosse

Meterriss nach Rohbau-Fertigstellung der einzelnen Geschosse
bzw. Bauteile, in Abstimmung mit der Bauleitung, an allen
Treppenhäusern, Zugängen und Bereichstüren. 
Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers.
Der Meterriss ist so herzustellen, dass ein Beseitigen oder
Verändern nicht ohne Hilfsmittel möglich ist.

18 St EP ......................... GP ............................

30.150 Abdichtung Wand, PYE-G200 DD,

Abdichtung unter Mauerwerkswänden abgetreppt gegen
aufsteigende Feuchtigkeit mit Bitumenbahnen, einlagig, lose
zwischen Mörtelschichten verlegt, mit mind. 10 cm
Stoßüberlappung.
Bauteil :Innen- u. Außenwände
Abdichtungstyp : MSB
Abdichtung : G200 DD
Wanddicke : 11,5 - 55,5cm

285 m EP ......................... GP ............................

30.160 Öffnungen in Kalksandsteinmauerwerk anlegen

Mauerwerksöffnungen anlegen.
Größe von: 0,84 - 3,84m
fachgerecht herstellen.

24 St EP ......................... GP ............................

30.170 Kimmstein KS 20-2,0, 1,1 W/(mK), 248/115/50 mm, 

Höhenausgleich/Wandfußpkt.

Kimmsteine aus Kalksandstein zur Herstellung eines
Planebenen Niveaus am Wandfuß, bzw. als Anschluss am
Wandkopf, Stoßfugen mit Nut und Feder ohne Mörtelfuge.
Steinart  : KS Kimmstein
Wärmeleitfähigkeit : 1,1 W/(mK)
Druckfestigkeitsklasse : 20 N/mm²
Rohdichteklasse : 2,0 kg/dm³
Mörtelgruppe : NM III (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit:fk= 8,1 MN/m² (EN 1996-3)
Format : 498/240/50 mm, AW
Wanddicke : 240 mm

130 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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30.180 Dämmstein, Kalksandstein, 20-1,2, 498/240/113 mm

Kimmsteine dämmend, aus Kalksandstein zur Herstellung eines
Planebenen Niveaus an geometrisch bedingten Wärmebrücken
des Wandfußes, mit Stoß fugen mit Nut und Fe der oh ne Mör tel-
fuge.
Steinart : KS Kimmstein
Wärmeleitfähigkeit : 0,33 W/(mK)
Druckfestigkeitklasse : 20 N/mm²
Rohdichteklasse : 1,2 kg/dm³
Mörtelgruppe : NM III (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit : fk= 8,1 MN/m² (EN
1996-3)
Format : 498/240/113 mm, IW
Wanddicke                  : 240mm

155 m EP ......................... GP ............................

30.190 Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwände 24,0

Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwände und Innenwände
Steinart : KS-P 20 - 2,0 - (240) DM
Format  : Nach Wahl des AN 
Mörtelgruppe : NM IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse  : M 5 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerks-
druckfestigkeit EN1996 : fk= 20
Geschosshöhe : bis 3,70m
Wanddicke : 24,0 cm
Statikposition: 74 

370 m² EP ......................... GP ............................

30.200 Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände 24,0

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände 
Steinart  : KS-P 20 - 2,0 - (240) DM
Format  : Nach Wahl des AN
Mörtelgruppe : NM IIa (DIN V 18580)
Mörtelklasse  : M 5 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerks-
druckfestigkeit EN1996 : fk= 20
Geschosshöhe : bis 3,70m
Wanddicke : 24,0 cm
Statikposition: 74

570 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 31



  

 

Leistungsverzeichnis Besenbek (Neubau-Kita)

            
10 Erd-, Beton-, und MaurerarbeitenLV

30 Titel Maurerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

30.210 Dämmstein, Kalksandstein, 20-1,2, 498/115/113 mm

Kimmsteine dämmend, aus Kalksandstein zur Herstellung eines
Planebenen Niveaus an geometrisch bedingten Wärmebrücken
des Wandfußes, mit Stoß fugen mit Nut und Fe der oh ne Mör tel-
fuge.
Steinart : KS Kimmstein
Wärmeleitfähigkeit : 0,33 W/(mK)
Druckfestigkeitklasse : 20 N/mm²
Rohdichteklasse : 1,2 kg/dm³
Mörtelgruppe : NM III (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 10 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit : fk= 8,1 MN/m² (EN
1996-3)
Format : 498/115/113 mm, IW
Wanddicke                  :115mm

70 m EP ......................... GP ............................

30.220 Kalksandstein Mauerwerk der Innenwände 11,5

Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwand.
Steinart   : KS XL 12 DM
Format  : XL
Mörtelgruppe :NM IIa
Mörtelklasse  : M 5 (EN 998-2)
Charakt. Mauerwerks-
druckfestigkeit EN1996 : fk= 6,0 MN/m²
Geschosshöhe :bis 3,70m
Wanddicke : 11,5 cm
Statikposition: 73

245 m² EP ......................... GP ............................

30.230 Bahn W1-E, RN 1-3, R 1-3, G 200 S4, Bodenfläche

Abdichtung auf Bodenflächen gegen Boden feuch te bei erd be-
rührten Bauteilen, mit einer Bi tu men bah n. Überlappungen
vollflächig verschweißt.
Untergrund : Betonplatte
Abdichtung : G 200 S4
Wassereinwirkungsklasse : W1.1 und W1.2
Rissüberbrückungsklasse : bis RÜ3-E
Rissklasse : R1-E bis R3-E
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Raumnutzungsklasse : RN1-E bis RN3-E
Abdichtungstyp : BA
Bauteil : Bodenfläche
Einbauort : erdgeschoss

700 m² EP ......................... GP ............................

KS-STÜRZE, EG

30.240 FT-Sturz für 24er AW, Kalksandstein, Lichte Breite 84 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 2x11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 24,0 cm
Lichte Breite :84,0 cm
Einbauort : Außenwand
Statikposition: 71

3 St EP ......................... GP ............................

30.250 FT-Sturz für 24er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 101 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 2x11,5cm nebeneinander 
als Überdeckung / Überspannung von Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 11,5 cm
Lichte Breite :101,0 cm
Einbauort : Innenwand

12 St EP ......................... GP ............................

30.260 FT-Sturz für 24er AW, Kalksandstein, Lichte Breite 109 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 2x11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 24,0 cm
Lichte Breite :109,0 cm
Einbauort : Außenwand
Statikposition: 71

7 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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30.270 FT-Sturz für 24er AW, Kalksandstein, Lichte Breite 134 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 2x11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 24,0 cm
Lichte Breite :134,0 cm
Einbauort : Außenwand
Statikposition: 71

2 St EP ......................... GP ............................

30.280 FT-Sturz für 24er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 151 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 2x11,5cm nebeneinander 
als Überdeckung / Überspannung von Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 24 cm
Lichte Breite :151,0 cm
Einbauort : Innenwand

5 St EP ......................... GP ............................

30.290 FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 76 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 11,5 cm
Lichte Breite :76 cm
Einbauort : Innenwand

2 St EP ......................... GP ............................

30.300 FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 90 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 11,5 cm
Lichte Breite :90 cm
Einbauort : Innenwand

1 St EP ......................... GP ............................

30.310 FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 101 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 11,5 cm
Lichte Breite :101 cm
Einbauort : Innenwand

8 St EP ......................... GP ............................

30.320 FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 151 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF, 11,5cm als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 11,5 cm
Lichte Breite :151,0 cm
Einbauort : Innenwand

2 St EP ......................... GP ............................

30.330 FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 226 cm, Dicke 11,5 cm

KS-Sturz, 2DF,als Überdeckung / Überspannung von
Wandöffnungen.
Material : KS-Formschale mit armiertem Betonkern
Ausführung : nicht gedämmt
Anwendung : KS-Mauerwerk verputzt
Wanddicke : 11,5 cm
Lichte Breite :226,0 cm
Einbauort : Innenwand

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

30.340 Perimeterdämmung Sockel, XPS 180 mm

Perimeterdämmung der Sockel aus extrudierten
Polystyrol-Hartschaumplatten mit integrierter Vertikaldränung,
punktweise mit Bitumen-Dickbeschichtungsmasse verkleben;
Dämmplatten im Bereich der Hohlkehle schräg absägen.
Dämmstoff : XPS
Anwendungsgebiet : PW
Plattenformat: 1250/600 mm
WLS : 035
Dicke : 180 mm

95 m² EP ......................... GP ............................

30.350 Multifunktionale Bauwerksabdichtung

Multifunktionale Bauwerksabdichtung liefern und fachgerechtes
Aufbringen einer flexiblen, rissüberbrückenden, polymeren
Dickbeschichtung als bitumenfreie Bauwerksabdichtung. Das
Material muss die Eigenschaften einer flexiblen, mineralischen
Dichtungsschlämme und einer kunststoffmodifizierten
Bitumendickbeschichtung in sich vereinen.

Technische Anforderungen:
Materialbasis: 2-komponentige, lösemittelfreie,
reaktionshärtende Polymeremulsion mit zementärem Pulver.

Eigenschaften:
UV-beständig, frostbeständig, nach Durchtrocknung direkt
überputzbar und überstreichbar. Rissüberbrückung mindestens
2 mm.

Trocknungszeit: 
Druckwasserdicht und voll belastbar nach spätestens 24
Stunden bei +20 C° und 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Zulassungen: 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) 
nach PG-MDS / PG-FPD sowie geprüft nach DIN EN 14891.

Ausführung:
Untergrundprüfung und -vorbereitung (staubfrei, tragfähig,
mattfeucht) nach Herstellervorgaben.Ausrunden von
Innenecken und Wand-/Sohlenanschlüssen als Hohlkehle mit
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Übertrag: ................................

geeignetem Systemmörtel oder der Abdichtungsmasse
selbst.Aufbringen des Materials im Schlämm-, Spachtel- oder
Spritzverfahren in mindestens zwei Arbeitsgängen.
Fehlstellenfreie, vollflächige Ausführung unter Einhaltung der
Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm entspricht dem Lastfall
Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.

130 m² EP ......................... GP ............................

30.360 Vorwandmontage-System für Fenster und Türen

Fenster.; und Türenmontage in der Dämmebene von Fassaden.
Die Fenstermontage erfolgt aus bauphysikalischen
Hintergründen in der Dämmebene des Baukörpers.
Es ist ein in sich geschlossenes Vorwandmontagesystem zu
verwenden. Alle inkludierten System-bestandteile müssen
zwingend mit den üblichen Hinterwandbaustoffen und
Fassadendämmstoffen, ohne Zusatzbehandlung, verträglich
sein. Recyclat-Baustoffe sind zwingend zu vermeiden.

Materialeigenschaft Mindestanforderung
Wärmeleitfähigkeit DIN EN 12667:2001-05 Nennwert ƛ10 ≤ 
0,0374 W/mK

Druckspannung (2%) Stauchung DIN EN DIN EN 13163:2017 /
EN 826:2013-05 ≥ 1.435 kPa

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl DIN EN 12086 ≥ 228 µ

Biegefestigkeit DIN EN 12089 ≥ 2490 kPa

Scherfestigkeit DIN EN ISO 14130 ≥ 0,217 N/mm²

Brandverhalten DIN EN 13501-1:2019-05 Klasse E

Alterungsbestandigkeit: fäulnisbeständig, unverrottbar
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung DIN 12087
≤ 0,5 Vol-%

Länge: 1175 mm
Breite:     85 mm
Höhe:    180 mm

Verträglichkeit mit üblichen Baustoffen gegeben, außer
Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Stoffe und Stoffe, die nicht
polystyrolvertraglich sind.

Das untere, quer durchlaufende Systemprofil ist als

durchlaufende Basiskonstruktion auszubilden. Eine

formschlüssige Profilkopplung ist zulässig. Eine Abdichtung

untereinander ist vorzunehmen und wird nachweislich verlangt.

Das Montagesystem ist lot-, flucht- und maßgerecht am
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Übertrag: ................................

Baukörper zu montieren. Die zulässigen Toleranzen des

Rohbaus sind auszugleichen.

Das Vorwandmontagesystem soll alle, aus den Bauelementen

eingetragenen Kräfte aufnehmen und in den

Verankerungsgrund übertragen. Eine mechanische Befestigung

im tragenden Baukörper wird verlangt. Die Befestiger müssen

zur angebotenen Montagezarge Systemkonform sein. Pastöse

Abdichtungen der Montageprofile zum Baukörper und

untereinander sind Systemkonform auszuführen. Das

Gesamtkonstruktion (VWMS und Fenster) ist vor dauerhaften

Schäden durch die Erhöhung der Materialfeuchte, z.B. durch

den unplanmäßigen Feuchteeintritt oder ablaufendes Wasser

vor Fertigstellung der Fassadenbekleidung, zu schützen.

Ausführungsanforderungen an die Fensterabdichtung

Die Befestigung der Fenster im Vorwandmontage-System

erfolgt mit vom Systemgeber benannten Rahmenfixschrauben

in geeigneter Länge.

Seitlich und oben erfolgt die Abdichtung mittels
Systemkonformen Multifunktionsband. Unten erfolgt eine
Fugenausbildung ohne/mit Verklotzung (nach Wahl des
Bieters). Die Abdichtung erfolgt innen/außen mit feuchteaktiver,
Systemkonformer Folie  - oder gleichwertig.

205 m EP ......................... GP ............................

30.370 Abdichtung Bodentiefe Fenster- u. Türelemente

zuvor montiertes Vorwandmontagesystem im Sockelbereich mit
Abdichtungsschlämme im System zur Sockelabdichtung
abdichten, Vlies-Gewebe an Eckpunkten anbringen und
fachgerecht in Abdichtung einbringen.
Vlies ca. 20 cm in Öffnung ragen lassen. Eckpunkte des
Verblenders ca. 25cm Breit und in Höhe der Abdichtung
freilassen. Nach einbau der Elemente diese im Sockelbereich
im selben System fachgerecht abdichten.
Einbauort: Bodentiefe Elemente, Türen

15 St EP ......................... GP ............................

30.380 Ausgespartes Verblendmauerwerk nachträglich ergänzen und schließen

Ausgespartes Verblendmauerwerk nachträglich ergänzen und
schließen.
Nach erfolgter und vollständig abgetrockneter Abdichtung der
bodentiefen Elemente ist die zuvor hergestellte Aussparung im
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Übertrag: ................................

Verblendmauerwerk fachgerecht und kraftschlüssig zu
schließen.
Die Ergänzung erfolgt im gleichen Verband und Fugenglattstrich
wie das bestehende Verblendmauerwerk.
Vermörtelung: Ausführung mit Mörtel in gleicher Farbe, Körnung
und Druckfestigkeit des vorhandenen Mauerwerks.
Nachträgliches Verfugen des geschlossenen Bereichs. 
Inklusive aller erforderlichen Rüstarbeiten, Materialtransporte
und Reinigung der fertigen Klinkerfläche.
Anzahl der Elemente: 15 Stück

15 St EP ......................... GP ............................

30.390 Wärmedämmplatten aus Mineralfaser

Wärmedämmplatten aus Mineralfaser gemäß DIN 18165,
d= 16 cm, nicht brennbar Baustoffklasse A nach DIN 4102,
hydrophobiert (durchgehend wasserabweisend). Plattenstöße
Fugenfrei verzahnt/verfilzt und dichtgestoßen ausführen.
Entsprechend der Herstellervorschrift auf die Beton oder
Mauerwerkswand mit Dämmstoffdübel befestigt. Liefern und
montieren, einschließlich sämtlicher Zuschnitt und
Anschlussarbeiten an Fenster, Öffnungen und Gebäudeecken.
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 032

445 m² EP ......................... GP ............................

30.400 Z-Folie im zweischaligen Mauerwerk einbauen

Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Mauerwerkssperre
(Z-Folie) als Feuchtigkeitssperre in zweischaligem Mauerwerk
zur Ableitung von Schlagregen und Baufeuchte. Die Ausführung
erfolgt über Öffnungen (Fenster, Türen) und am
Wandeck/Sockel.

Material: 
Elastomerbitumenbahn, modifizierte Kunststoffbahn (z.B. PIB
oder EVA) oder EPDM-Folie.

Eigenschaften: 
Reißfest, verrottungsbeständig, bitumenbeständig, flexibel auch
bei niedrigen Temperaturen, schlagregendicht und
diffusionsdicht.Stärke: 
Mindestens 1,2 mm.

Ausführung:
Die Folie ist mit ausreichendem Gefälle (Z-Form) nach außen
zur Vorsatzschale zu führen.Im Bereich der Vorsatzschale ist
die Folie bis an die Außenseite der Verblendschale
heranzuführen.Die Stöße müssen mindestens 15cm überlappen
und fachgerecht (z.B. mittels Systemklebeband oder
Quellschweißmittel) wasserdicht verklebt werden.
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Übertrag: ................................

Aufkantungen an den seitlichen Laibungen 
sind mindestens 15 cm hochzuführen.
Die Z-Folie darf nicht in den Lüftungsfugen (Stoßfugen) enden,
sondern muss darüber geführt oder so eingebunden werden,
dass austretendes Wasser nicht in die Konstruktion gelangt.

250 m EP ......................... GP ............................

30.410 Verblendmauerwerk vor Außenwand, einschl. der zur Belüftung

Verblendmauerwerk vor Außenwand, einschl. der zur Be lüf tung
erforderliche, offene Stoß fugen.
Ausführung : Wärme däm mung mit Hinterlüftung
Steinart : VMz, Vor mau er-Voll ziegel
Rohdichte : 1,8 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse : 28 N/mm²
Mörtelgruppe : NM II (DIN V 18580)
Mörtelklasse : M 2,5 (EN 998-2)

Format : 24,0/11,5/7,1-NF
Wanddicke : 11,5 cm
Farbe : rot-bunt
Preis pro Stk. im Einkauf: 1,36€ 
Abschließende Bemusterung erfolgt
zusammen mit dem Bauherrn

210 m² EP ......................... GP ............................

30.420 VerblendMWK, d=11,5

Verblendmauerwerk vor Außenwand, einschl. der erforderlichen
Edelstahl Drahtanker, zur Belüftung erforderliche, offene
Stoßfugen.
Bauart Außenwand :Wärmedämmung und Luftschicht
Richtpreis Verblendstein: 1,36 € pro Stk.
Steinart : Abschließende Bemusterung erfolgt
                              zusammen mit dem Bauherrn
Format : NF
Farbe : Abschließende Bemusterung erfolgt
                              zusammen mit dem Bauherrn
Wanddicke : 11,5 cm
Verlegeart : Annahme: Wilder Verband, abschließende
                              Entscheidung durch Bauherr.

430 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.430 Verblend, Halbstein

Wie Position 30.420 (Seite 40) jedoch:
geschnitten als halbsteinischer Verblender in der
Betondeckeneben.

30 m² EP ......................... GP ............................

30.440 Öffnungen anlegen

Im Verblendmauerwerk, einschl. Anschlag,
fachgerecht herstellen.

15 St EP ......................... GP ............................

30.450 Statischer Nachweis, Fertigteilstürze und Konsolen, Verblendmauerwerk

Statische Berechnung, prüffähig, für Fertigteilstürze und
Konsolen des Verblendmauerwerks. Die Berechnung vor
Beginn der Arbeiten an der Verblendschale vorlegen.

1 psch GP ............................

30.460 Fertigteilsturz, Ziegel, LB 301cm, d=11,5

Fertigteilsturz aus bewehrtem Ziegelmauerwerk oder
Ziegelschalen, mit Betonfüllung, zum Überdecken von
Öffnungen im Mauerwerk. Läuferschicht.
Lichte Breite : bis 301,0 cm
Wanddicke : 11,5 mm

30 m EP ......................... GP ............................

30.470 FT-Sturz inkl. Konsolen, Ziegel, d=11,5 cm, LB bis 390 cm

Fertigteilsturz als Überdeckung von Wandöffnungen und
Nischen. Auflagerbreite des Sturzes mind. 11,5 cm je Seite.
Verlegung im Mörtelbett.
Material : Ziegelformschale mit bewehrtem Betonkern
    inkl. Edelstahlkonsolen
Bauteil : Sturz
Art : Läufer
Dicke Wand : d= 11,5 cm
Lichte Breite : bis 390 cm

25 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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30.480 Dehnungsfugen im Verblend

bestehend aus ca. 1,0cm Styroporstreifen und einem
ILLmodband, liefern und fachgerecht einbauen.

45 m EP ......................... GP ............................

30.490 Sohlbank

aus Vollsteinen in Kopfschicht, mauerwerksbündig, einschl.
Abdichtung und Verfugung liefern und fachgerecht herstellen.

16 m EP ......................... GP ............................

30.500 Verblendmauerwerk säuern

unter reichlichem vorwässern der Fläche, kleine Mörtelreste
sind zu entfernen, fachgerecht herstellen.

430 m² EP ......................... GP ............................

30.510 Verblendmauerwerk verfugen

mit einem Fertigmörtel
liefern und fachgerecht herstellen.

430 m² EP ......................... GP ............................

30.520 Schwellenholz unterfugen

In Abstimmung mit Zimmermannsind die Schwellenhölzer nach
einbau vollständig zu unterfugen.

130 m EP ......................... GP ............................

30.530 Stunden eines Facharbeiters

für Übergänge Verblendmauerk an Öffnungen und
Fassadenübergänge auf anerkanntem Stundenzettel.

50 h EP ......................... GP ............................

DURCHBRÜCHE UND KERNBOHRUNGEN

30.540 Schlitz, Mauerwerk, schließen, < 100 cm²

Schlitze vom Sanitärinstallateur im KS-Mauerwerk mit Mörtel in
passender Güte, bün dig mit den angrenzenden Flächen 
schlie ßen.
Schlitzquerschnitt :< 100 cm²

30 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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30.550 Wanddurchbruch Mauerwerk nachträglich, d< 17,5 cm

Wanddurchbruch nachträglich im Mauerwerk für Leitun gen und
dgl. her stellen, einschl. der Entsorgung des Bauschutts.
Nach erfolgter Installation durch HLS ist die Wandöffnung zu
schließen.
Wanddicke : 11,5 - 24,0 cm
Art des Mauerwerks:KS-Mauerwerk
Querschnitt : 20/20 cm

10 St EP ......................... GP ............................

30.560 Kernbohrung, Außenmauerwerk, 150-200mm

Kernbohrung als Durchbruch, in Mauerwerk durch Außenwand
einschl. entsorgung der Bohrkerne.
Untergrund :Mauerwerk
Ausführung : als Kernbohrung
Bauteil : Außenwand

Bohrlochdurchmesser: über 150 bis 200 mm
Wanddicke : bis 510 mm

10 St EP ......................... GP ............................

30.570 Kernbohrung, Innenmauerwerk, 150-200mm

Kernbohrung als Durchbruch, in Mauerwerk durch Innenwand
einschl. entsorgung der Bohrkerne.
Untergrund : Mauerwerk
Ausführung : als Kernbohrung
Bauteil : Innenwand

Bohrlochdurchmesser: über 150 bis 200 mm
Wanddicke :                bis 175 mm

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  30  

  Maurerarbeiten, Netto: ...............................
    

40   Titel   Putzarbeiten
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Übertrag: ................................

40.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung einschl. Vorhaltung der notwendigen
Arbeitsgeräte und Anschlüsse bis zur Beendigung der
Bauarbeiten. Lage und Aufbau der verschließbaren Arbeits- und
Lagerräume in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung.

1 psch GP ............................

40.20 Bauteile Fenster schützen, Folie

Fenster zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht
abdecken.
Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach
Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten.

130 m² EP ......................... GP ............................

40.30 Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz

Eckschutzwinkel aus verzinkten Drähten in ver schie de nen
Längen an Kan ten im Innenbereich mit Be fes ti gungsmittel, nach
Wahl des Auf trag neh mers.
Putzdicke : bis 15 mm

260 m EP ......................... GP ............................

40.40 Elektrodosen schließen, innen

Elektro-Schalterdosen im Innenbereich mit Putzdeckel aus
Kunststoff verschließen.

50 St EP ......................... GP ............................

40.50 Putzanschlussprofil, PVC, Innenputz

Putzanschlussprofil aus Kunststoff, im Innenbereich, Fenster-
und Türlaibungen.
Putzdicke : 16 mm

180 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.60 Haftbrücke, organisch, Betonfläche innen

Organische Haftbrücke auf glatte, schalöl- und staubfrei
gereinigte Betonflächen im Innenbereich. Für Kalkgips- bzw.
Gipsputz.

130 m² EP ......................... GP ............................

40.70 Gipsputz, 2-lagig, IW, geglättet Q3

Gipsputz, zweilagig, im Innenbereich.
Bauteil: Innenwände
Putzgrund : KS-Mauerwerk
Mörtelgruppe: P IV (nach DIN V 18550)
Oberfläche : glätten
Oberflächenqualität :Q 3
Druckfestigkeit : > = 2 N/mm²
Putzdicke : 12 - 15 mm
einschl. Gewebeeinlage bei Materialübergängen
Mauerwerk / Beton

1.400 m² EP ......................... GP ............................

40.80 Kalkzementputz, 2-lagig, Innenwand

Kalkzementputz, zweilagig, im In nenbereich.
Putzgrund : KS-Mauerwerk
Mörtelart : GP (Normal putz mör tel)
Unterputz : Festigkeitsklasse CS II/III (P II)
Oberputz : Festigkeitsklasse CS I/II (P I)
Oberfläche : abgerieben und glätten
Oberflächenqualität : Q2
Putzdicke : 15 mm
Bauteil : Wände

600 m² EP ......................... GP ............................

40.90 Fenster innenseitig einputzen, einschl. Putzen der Leibungen

Fenster innenseitig einputzen, einschl. Putzen der Leibungen
sowie Einputzen der Fensterbänke mit Anschlüssen an die
bestehenden Putzflächen
Leibungstiefe : 35 cm
Mörtelart : GP (Normalputzmörtel)
Mörtelgruppe : CS II/III (P II)

220 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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40.100 Stunden eines Facharbeiters

für Übergänge zum Trockenbau auf anerkanntem
Stundenzettel.

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  40  

  Putzarbeiten, Netto: ...............................
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  10 Titel Erdarbeiten ..............................1

 
  20 Titel Betonarbeiten ..............................13

 
  30 Titel Maurerarbeiten ..............................26

 
  40 Titel Putzarbeiten ..............................44

    Summe  LV  10  Erd-, Beton-, und Maurerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	VERMESSUNGSARBEITEN
	120  Absteckarbeiten, Höhenfestlegung
	BODENANALYSE
	130  Bodenanalyse nach LAGA und ErsatzbaustoffV
	VORBEREITENDE MAßNAHMEN, GEBÄUDE
	Vor Beginn der Erdarbeiten Grundwasserstand feststellen
	Bodenentsorgung nach vorliegenden Prüfbericht
	140  Entsorgungskonzept AN
	BAUSTRASSEN / STRASSENREINIGUNG
	150  Baustraße auf Weg, ungebunden
	160  Geotextil GRK 3, über 220g/m²
	170  Baustraße abtragen
	180  Baustraßen reinigen
	KITA NEUBAU
	190  Grasnarbe abschälen, laden und entsorgen, 10 cm
	200  Oberboden abtragen und sachgerecht zwischenlagern, ggf wiederverwenden
	210  Auffüllung sachgerecht zwischenlagern, ggf wiederverwenden
	220  Oberboden laden, abfahren und entsorgen
	230  Baugrubenaushub, Auffüllung laden, abfahren und entsorgen
	ABLAUF DER ERDARBEITEN
	240  Kiessande 0-8 mm einbauen
	250  Sandplanum unter Sohle herstellen
	260  Abnahme der Baugrube durch Baugrundsachverständigen
	OFFENE WASSERHALTUNG
	270  Schachtanlage aus Betonringen DN 1000
	280  Tauchpumpe, Dränagewasser, mit Schaltung
	290  Gebäudedrainage mit Vlies-ummantelter Stangenware
	300  Drainrohre DN 100 (Baugrube)
	ABLEITUNG VON BAUGRUBENWASSER
	310  Holzkonstruktion Aufständerung KG-Rohre
	320  Kunststoff-Abflußrohr, DN 150, KG 2000 oder glw.
	330  Stundensatz Facharbeiter
	340  Stunde eines Minibaggers
	350  Stunde eines 20t Kettenbaggers
	360  Stunde eines Rüttelstampfer / Rüttelplatte

	20 Betonarbeiten
	GEBÄUDE
	10  Schnurgerüst, Einmessarbeiten
	20  Sauberkeitsschicht, C 8/10, 5 cm
	30  Schalung Streifenfundamente, beidseitig
	40  Streifenfundamente C 25/30-XC3, XF1, WF
	50  Schalung Aufkantung Bodenpl.,20 cm
	60  Bodenplatte C25/30, Stahlbeton, Dicke 20 cm
	AUFZUGSSCHACHT / UNTERFAHRT
	70  Perimeterdämmung, XPS, 100 mm
	80  Schalung Bodenplatte, 30 cm
	90  Bodenplatte C 25/30 XC4, WU
	100  Wände C25/30, Stahlbeton, Dicke 25 cm, Stb.-Wände Unterfahrt
	110  Wände C20/25, Stahlbeton, Dicke 25 cm, Stb.-Wände Erdgeschoss
	120  Wände C20/25, Stahlbeton, Dicke 25 cm, Stb.-Wände Obergeschoss
	130  Öffnugen anlegen in Beton
	140  PVC-Dichtungsrohr, Schwindrisse
	150  Stöße, Schlitze, Beton schließen
	160  Flaschenhohlkehle, Zementmörtel
	170  Abdichtung Feuchte, Wand, KSP
	AUßENTREPPE UND SEITENWAND
	180  Punktfundamente Außentreppe
	190  Streifenfundament Seitenwand
	BALKONPLATTE / VORDACH
	200  Fertigteil-Balkonplatte, Dicke 20 cm im Mittel
	210  Isokorb
	STÜTZEN, WÄNDE, UNTERZÜGE
	220  Unterzüge C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/85,0 cm, inkl. Decke
	230  Unterzüge C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/85,0 cm, inkl. Decke
	240  Unterzüge C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/85,0 cm, inkl. Decke
	250  Stahlträger, IPE 200, 1500 mm
	260  Stb. Aufkantung C20/25, Stahlbeton, glatt, 24,0/50,0 cm, auf Decke über TH
	BETONDECKE ÜBER EG
	270  Deckenrandausbildung, L-Schale, 20 cm
	280  Filigrandecken C 20/25, d=6+14 cm
	290  Deckengleicher Balken, Treppenhaus, Stahlbeton, 24/20 cm
	300  Deckengleicher Balken, Treppenhaus, Stahlbeton, 24/20 cm
	310  Aussparungen Treppenöffnung herstellen
	320  Stahlträger deckengleich, HEM 220, 6000 mm
	BETONDECKE ÜBER TREPPENHAUS
	330  Deckenrandausbildung, L-Schale, 20 cm
	340  Filigrandecken C 25/30, d=6+14 cm
	DECKEN- UND WANDDURCHBRÜCHE
	350  Deckenöffnung, Filigrandecke 20/20 cm
	360  Deckendurchbruch 20/20, schließen, Dicke 25 cm
	370  Wanddurchbruch Mauerwerk nachträglich, 20 cm, <200 cm²
	380  Wanddurchbruch schließen, Dicke 30 cm, A 400 cm²
	TREPPEN
	390  Treppen C20/25, Stahlbeton, unterer Lauf, Dicke 18 cm
	400  Treppen C20/25, Stahlbeton, mittlerer Lauf, Dicke 18 cm
	410  Treppen C20/25, Stahlbeton, obererer Lauf, Dicke 18 cm
	420  Trittschall-Dämmstreifen, Treppenwangen
	430  Trittschall-Dämmelement, Treppenauflager
	BAUSTAHL
	440  Mattenstahl
	450  Betonstabstahl als Stabstahl
	460  Stunden eines Facharbeiters

	30 Maurerarbeiten
	BAUSTELLENEINRICHTUNG
	10  Fassadengerüst, Lastklasse 3
	20  Verlängerung Vorhaltung, Fassadengerüst
	30  Erschwerniszuschlag für Konsolen, 0,30 m
	40  Seitenschutz, Innengeländer
	50  Innengeländer, Gebrauchsüberlassung
	60  Überbrückung, Lastklasse 3, W07
	70  Gerüstüberbrückung, Lastklasse 3, Gebrauchsüberlassung
	80  Treppenturm, vorgebaut
	90  Treppenturm, vorgebaut, Gebrauchsüberlassung
	100  Gerüstkontrollgang
	110  Montagegerüst in Schacht, Höhe 4,00 m
	120  Bautür für Fahrschacht, verschließbar, 1-flügelig
	130  Holzrahmenwand mit Bautür
	MAURERARBEITEN
	140  Meterriss, Geschosse
	150  Abdichtung Wand, PYE-G200 DD,
	160  Öffnungen in Kalksandsteinmauerwerk anlegen
	170  Kimmstein KS 20-2,0, 1,1 W/(mK), 248/115/50 mm,  Höhenausgleich/Wandfußpkt.
	180  Dämmstein, Kalksandstein, 20-1,2, 498/240/113 mm
	190  Kalksandstein-Mauerwerk der Außenwände 24,0
	200  Kalksandstein-Mauerwerk der Innenwände 24,0
	210  Dämmstein, Kalksandstein, 20-1,2, 498/115/113 mm
	220  Kalksandstein Mauerwerk der Innenwände 11,5
	230  Bahn W1-E, RN 1-3, R 1-3, G 200 S4, Bodenfläche
	KS-STÜRZE, EG
	240  FT-Sturz für 24er AW, Kalksandstein, Lichte Breite 84 cm, Dicke 11,5 cm
	250  FT-Sturz für 24er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 101 cm, Dicke 11,5 cm
	260  FT-Sturz für 24er AW, Kalksandstein, Lichte Breite 109 cm, Dicke 11,5 cm
	270  FT-Sturz für 24er AW, Kalksandstein, Lichte Breite 134 cm, Dicke 11,5 cm
	280  FT-Sturz für 24er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 151 cm, Dicke 11,5 cm
	290  FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 76 cm, Dicke 11,5 cm
	300  FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 90 cm, Dicke 11,5 cm
	310  FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 101 cm, Dicke 11,5 cm
	320  FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 151 cm, Dicke 11,5 cm
	330  FT-Sturz für 11,5er IW, Kalksandstein, Lichte Breite 226 cm, Dicke 11,5 cm
	340  Perimeterdämmung Sockel, XPS 180 mm
	350  Multifunktionale Bauwerksabdichtung
	360  Vorwandmontage-System für Fenster und Türen
	370  Abdichtung Bodentiefe Fenster- u. Türelemente
	380  Ausgespartes Verblendmauerwerk nachträglich ergänzen und schließen
	390  Wärmedämmplatten aus Mineralfaser
	400  Z-Folie im zweischaligen Mauerwerk einbauen
	410  Verblendmauerwerk vor Außenwand, einschl. der zur Belüftung
	420  VerblendMWK, d=11,5
	430  Verblend, Halbstein
	440  Öffnungen anlegen
	450  Statischer Nachweis, Fertigteilstürze und Konsolen, Verblendmauerwerk
	460  Fertigteilsturz, Ziegel, LB 301cm, d=11,5
	470  FT-Sturz inkl. Konsolen, Ziegel, d=11,5 cm, LB bis 390 cm
	480  Dehnungsfugen im Verblend
	490  Sohlbank
	500  Verblendmauerwerk säuern
	510  Verblendmauerwerk verfugen
	520  Schwellenholz unterfugen
	530  Stunden eines Facharbeiters
	DURCHBRÜCHE UND KERNBOHRUNGEN
	540  Schlitz, Mauerwerk, schließen, < 100 cm²
	550  Wanddurchbruch Mauerwerk nachträglich, d< 17,5 cm
	560  Kernbohrung, Außenmauerwerk, 150-200mm
	570  Kernbohrung, Innenmauerwerk, 150-200mm

	40 Putzarbeiten
	10  Baustelleneinrichtung
	20  Bauteile Fenster schützen, Folie
	30  Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz
	40  Elektrodosen schließen, innen
	50  Putzanschlussprofil, PVC, Innenputz
	60  Haftbrücke, organisch, Betonfläche innen
	70  Gipsputz, 2-lagig, IW, geglättet Q3
	80  Kalkzementputz, 2-lagig, Innenwand
	90  Fenster innenseitig einputzen, einschl. Putzen der Leibungen
	100  Stunden eines Facharbeiters

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



