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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN (ATV)

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN 18299,
Ausgabe 2019 und ist nicht durchlaufend. Fehlende Punkte haben keine Hinweise bzw. es sind hierzu keine Angaben
erforderlich.

0.0 Allgemeines

Die Stadt ElImshorn plant den Bau eines neues Rathauses im Sanierungsgebiet Kriickau/Vormstegen.
Der in einem Wettbewerb ermittelte Siegerentwurf soll umgesetzt werden. Beim Bauvorhaben handelt es sich um
einen von der Stadtebauférderung Schleswig - Holstein geférderten Bau.

Fur die gesamten Bauleistungen wird die VOB in ihrer derzeitigen Fassung in Ganze vereinbart.
Termine

BAUBEGINN, TERMINE

Baubeginn der ausgeschriebenen Leistung:24.08.2026

Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistung:28.09.2026

Eine genaue Terminabsprache und -festlegung erfolgt vor Auftragserteilung.

Diese Terminfestlegungen sind Vertragsgrundlage und jeder Auftragnehmer hat sie genauestens einzuhalten.

Vom Auftragnehmer zu fertigende Unterlagen sind rechtzeitig bei der Auftraggeberin einzureichen.
Verschiebungen von Terminen haben keinen Einfluss auf den Arbeitszeitraum, dieser ist in jedem Fall einzuhalten.

Fur das Bauvorhaben erfolgt eine Zertifizierung des Gebaudes nach dem Bewertungssystem

der Deutschen Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen (DGNB) fir die Nutzung Biiro in der

Version 2018 (NBV18) im DGNB-Qualitatsstandard "Gold". Die als Anlage beiliegende "Zertifizierung Hinweise und
Leistungsbeschreibung" des DGNB Auditors ist zu beachten.

Jeder Auftragnehmer hat die Moglichkeit, seine Firma auf dem offiziellen Bauschild kenntlich zu machen. Weitere
Werbung an Bauzdunen oder Gerusten usw. ist nicht gestattet.

Jeder Auftragnehmer hat den Ausschreibungsunterlagen den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung
beizulegen. Die Bauleistungsversicherung wird durch die Auftraggeberin gewahrleistet.

Die in den Leistungsverzeichnissen abgefragten Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrickliche Anordnung der Auf-
traggeberin oder deren Bevollmachtigten zu erbringen und auf Stundenzetteln taglich nachzuweisen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, européisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internatio-
nale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, verstehen sich alle Position einschl. Einrichten, Unter-
halten und Raumen der Baustelle, Fertigung/ Materiallieferung, Lieferung/ Fracht, Abladung und Montage, einschl. al-
ler dafur erforderlichen Anschluss- und Befestigungsmaterialien und einschl. Stellen/ Aufbau, Vorhalten und Abbau
aller fur die Durchflihrung erforderlicher Werkzeuge, Gerate, Maschinen (auch Leitern, Geriste bis 2,00 m, Hebege-
rate, Krane etc.) und sonstiger Hilfsmittel. Ausbau-/ Abbrucharbeiten beinhalten Demontage, Herausschaffen aus
dem Gebaude, Abtransport und fachgerechter Entsorgung aller dabei anfallenden Materialien einschl. Beibringen des
Entsorgungsnachweises.

Es gelten die fir das Gewerk mafigeblichen DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen, zusatzlich alle weiteren ein-
schlagigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gultigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Hinweise, insbe-
sondere auch das Gebaudeenergiegesetz (GEG) und die Richtlinien der Gemeinde-Unfall-Versicherer.

Die Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil und Grundlage des
Angebots, ebenso die Baustellenverordnung (Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen/
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BaustellV BGBI.I S 1283) vom 10.06.98 in der aktuellen Fassung.
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Das Baugelande befindet sich im Sanierungsgebiet Kriickau/Vormstegen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird das
Gebaude an der Kreuzung Schauenburgerstrafde und Vormstegen stehen. Der Vormstegen ist fertig gestellt, die
Schauenburgerstralle befindet sich im Bau. Auf der Ostseite grenzt das Gebaude an die Planstralle A, die ebenfalls
noch nicht fertig gestellt ist. Das Baugrundstiick wird Uber die Schlossstral’e angefahren und Uber den Vormstegen
wieder verlassen. Der Bereich auf den stadtischen Grundstlicken ist nicht befestigt und wird durch Baustraen gesi-
chert.

Das Geléande ist durch ein zu erhaltenes Gebaude bebaut.

Die Griindung der ehemaligen Kremerhallen und die Schauenburgerstralle sind ebenfalls noch vorhanden.

Die Hohen auf dem Gelande liegen zwischen 2,75 m NN im Bereich Vormstegen bis zu 4,15 m NN im Bereich der
Grindungsplatte der ehemaligen Kremerhallen.

0.1.2 Besondere Belastungen

Das Gelande des Baugrundstiickes befindet sich auf Altstandorten von Lederfabriken und ist daher belastet und der
Boden ist teilweise Milzbrand verdachtig.

Fur die Sanierungsmaflinahmen wurde ein Sanierungsplan in Anlehnung an die Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) 09.07.2021 erstellt und in einem Umsetzungskonzept genehmigt.

0.1.3 Lage und Art der baulichen Anlage
Die hier beschriebenen Leistungen umfassen den Neubau des Rathauses EImshorn.

Das Gebaude umfasst ca. 12.680 m2 BGF gemal DIN 277.

Das Gebaude ist als Stahlbetonbau konstruiert und wird ohne Keller erstellt. Fir die Aullenwande ist ein zweischali-
ger Aufbau aus Verblendmauerwerk mit Stahlbetontragschale und Warmedammschicht vorgesehen. Die Decken sind
als Flachdecken aus Stahlbeton konzipiert. Die Lasten aus Decken werden Uberwiegend tber Wande und Stitzen ab-
getragen. Nichttragende Wande sind Uberwiegend als Trockenbauwande vorgesehen.

Konstruktionsbeschreibungen

Die Gebaudeausdehnungen betragen ca. 53,00 m x 88,66 m x 45,62 m und die Grundrissform bildet ein ungleichma-
Riges U. Das Gebaude besteht aus einem Erdgeschoss sowie 3 Obergeschossen. Auf die oberste Geschossdecke
wird eine aufgestanderte Metalldachkonstruktion gesetzt.

Die Geschosshoéhen betragen
im EG 3,50 m

im 1.0G 3,50 m

im 2.0G 3,50 m

im 3.0G 3,50 m

Das Gebaude wird Gberwiegend als Verwaltungsgebaude genutzt. Im 1. Obergeschoss befindet sich der
Kollegiumssaal, der vorrangig fur die Sitzungen der Selbstverwaltung genutzt wird.

Das Gebaude erhalt eine "Himmelstreppe" die alle Geschosse im Eingangsbereich verbindet und den Kern eines ge-
schossubergreifenden Luftraums bildet.

Das Tragwerk des Geb&udes wird vorwiegend als Stahlbetonskelettkonstruktion konzipiert. Die Geschossdecken tra-
gen ihre Lasten vorwiegend zweiachsig auf die stitzenden Bauteile ab.

Bei den vorhandenen Gebaudeausdehnungen sind Gebaudefugen erforderlich.

Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt durch Treppenhauskerne sowie die Decken und Stahlbetonwandscheiben.
Das Gebaude wird tiefgegriindet. Die Pfahlgrindung wird als Teil der Gebdudeenergieversorgung genutzt.

Die Fassade besteht liberwiegend aus einer vorgesetzten Verblendschale aus Klinkermauerwerk.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle

Das Baufeld wird von einem Bauzaun umschlossen. Innerhalb dieser Flache sind die Arbeiten

durchzuflihren. Wahrend der Herrichtung des Gelandes mussen aufgrund der belasteten Béden Schwarz/Weil3 Berei-
che eingerichtet werden. Nach den erforderlichen Sanierungsmaflnahmen und der Trennung der Kontaktwege Boden
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/ Luft sowie Boden / Mensch werden die Schwarzbereiche aufgehoben.

0.1.5 Fdur den Verkehr freizuhaltende Flachen

Auf dem Baustellengelande sind fur die Arbeiten des Auftragnehmers die Flachen freizuhalten, die flr den eigenen
Verkehr erforderlich sind. Offentliche Verkehrsflachen sind, soweit sie nicht durch den Bauzaun umschlossen sind,
von Baustelleneinrichtungen, Baugeraten usw. standig freizuhalten.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswerte fur Wasser, Energie und Abwasser

Fur die vertragsgegenstandlichen Leistungen des Auftragnehmers werden Wasser-, Abwasser-, Strom- von der Auf-
traggeberin zur Verfligung gestellt. Die Verteilung auf der Baustelle ist Bestandteil der Auftragnehmer und wird in den
jeweiligen Leistungsbeschreibungen konkretisiert. Ein Telefonanschluss wird nicht gestellt.

Die Kosten des Verbrauchs der elektrischen Energie und Wasser/Abwasser tragt die Auftraggeberin.

0.1.8 Uberlassene Raume und Flachen

Das Baugrundstiick wird Gberwiegend bebaut. Mit Riicksicht auf die Lage des Baugrundstiicks und den Umfang der
Bebauung, stehen auf dem Baugrundstick nur in sehr begrenztem Umfang Flachen fir die Baustelleneinrichtung so-
wie Lagerflachen fur Baustoffe und Materialien etc. zur Verfligung. Der Auftraggeber stellt einen Plan Gber die zur
Verfligung stehenden Flachen zur Verfligung. Hierbei ist zu berlicksichtigen, dass diese Flachen teilweise auch durch
andere Auftragnehmer, sowie die besondere Baustelleneinrichtung (z.B. Container WC) in Anspruch genommen wer-
den.

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
Das Grundungsgutachten und das genehmigte Umsetzungskonzept zur Bodensanierung liegt vor und wird bei den
entsprechenden Gewerken den Unterlagen beigelegt.

0.1.10 Grundwasser

Der maximale Wasserstand (Bemessungswasserstand) ergibt sich fir dieses Bauvorhaben aus den Bohrergebnissen,
dem Schichtenaufbau, den Altdaten und der hydrogeologischen Situation und wird im Endzustand fiir den oberen
Grundwasserleiter 1a auf 3,2 mNHN und fir den unteren Grundwasserleiter 1b auf 3,0 mNHN festgelegt. Im Bauzu-
stand ist generell von 2,8 mNHN auszugehen. Der untere Grundwasserleiter 1b steht gespannt an, was bei der Her-
stellung von Baugruben zu berticksichtigen ist.

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung
Die Entsorgung von Baustellenabféllen, Verpackungen, Restmaterialien und sonstigen Bauschuttresten ist durch den
jeweiligen Verursacher zu veranlassen.

Die Schutt- und Abfallbeseitigung bleibt als Nebenleistung nach VOB/C DIN 18 299 ff. weiterhin bestehen.

Auf die strikte Einhaltung von behdérdlichen Umwelt- und Entsorgungsvorschriften wird besonders hingewiesen. Die
hiesigen Anschluss- und Benutzungszwénge sowie die Uberlassungspflichten geman § 13 KrW-/AbfG sind einzuhal-
ten. Alle anfallenden Abfalle sind zur Beseitigung den hiesigen (d.h. Kreis Pinneberg) Entsorgungsanlagen zu tber-
lassen, soweit diese Uber eine entsprechende Zulassung verfligen. Die zustandige Behorde ist der Kreis Pinneberg,
Fachdienst Abfall.

0.1.16 Abwasserkanal

Im Bereich des Baufeldes verlauft ein Abwasserkanal, der bis zur endgiiltigen Fertigstellung der Schauenburgerstra-
Re in Betrieb bleibt. Eine Verlegung der letzten Anschlisse durch ein Provisorium lasst sich nicht wirtschaftlich dar-
stellen. Das Risiko fiir eine eventuelle Beschadigung des Abwasserkanals Gbernimmt der Auftraggeber. Der Kanal ist
in den entsprechenden Planen dargestellt.

0.1.18 Kampfmittel
Fur Teile der Baustelle besteht ein Kampfmittelverdacht. Die entsprechenden Bauarbeiten werden durch einen Sach-
verstandigen begleitet. Die entsprechende Leistung ist bei den betroffenen Gewerken ausgeschrieben.

0.1.19 Malknahmen gemal Baustellenordnung
Der Auftraggeber hat einen Koordinator fur die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) nach BaustellV be-
stellt. Dieser hat Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine Baustellenordnung erlassen, die verbind-
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lich zu beachten sind.

0.1.20 Besondere Anordnungen )
Dem Auftragnehmer wird untersagt, den festgelegten Standort des Bauzauns eigenmachtig zu verandern. Anderun-
gen, dies gilt auch flir temporare Anderungen, sind stets zuvor mit der Baulberwachung abzustimmen.

0.1.21 Schadstoffbelastungen des Baugrundes und des Grundwassers

Die Schadstoffbelastungen und der Umgang mit den Schadstoffen ist in einem Umsetzungskonzept in Anlehnung an
die Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung (BBodSchV) 09.07.2021 ermittelt und genehmigt worden. Das
Umsetzungskonzept liegt den Ausschreibungen der betroffenen Gewerke bei. Sollten sich im Zuge der Bauausfihrun-
gen unbekannte Hinweise auf Kontaminationen des Baugrundes oder des Grundwassers zeigen, ist unverziglich die
Bauuberwachung des Auftraggebers hierliber zu unterrichten. Dies gilt auch fur Zweifelsfalle.

0.1.23 Ablauf der Arbeiten

Bei allen Arbeiten der Auftragnehmer ist davon auszugehen, dass andere Auftragnehmer ebenfalls mit Leistungen
beauftragt sind. Die einzelnen Ablaufe der Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden in den regelma-
Rig stattfindenden Baubesprechungen im Ablauf und im Detail koordiniert. Die Teilnahme des verantwortlichen Bau-
leiters des AN oder seines Bevollmachtigten an diesen Besprechungen ist sicherzustellen. Jeder Auftragnehmer ist
verpflichtet, ein Bautagebuch zu fihren und dieses der Bauleitung wochentlich zu tibergeben.

0.2 Angaben zur Ausfihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte und Unterbrechungen
Die Arbeitsablaufe werden in den jeweiligen Leistungsverzeichnissen dargestellt und mit dem Bauzeitenplan abgegli-
chen.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan
Die Arbeitssicherheitsplanung liegt als Anlage dem Leistungsverzeichnis bei.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
Auf der Baustelle herrscht wahrend der gesamten Bauzeit ein Rauch,- Alkohol,- und Ubernachtungsverbot. Raucher-
zonen kénnen in Absprache mit der Auftraggeberin eingerichtet werden.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerlste

Die durch das Hauptgewerk erstellten Gerliste missen so erstellt werden, dass diese im Bedarfsfall durch andere
Auftragnehmer genutzt werden kdnnen. Soweit eigene Gerlste flr andere Auftragnehmer zur Verfliigung gestellt wer-
den, wird dies in entsprechenden Beschreibungen geregelt.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geruste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- Lagerdume, Einrichtungen durch den AN
Die Baustelleneinrichtung des Hauptgewerkes, insbesondere die Geruste und Krananlagen werden ebenfalls von den
Nebengewerken genutzt. Die Regelungen werden im Einzelnen in der Position Baustelleneinrichtung beschrieben.

0.2.9 Vorhaltung der Baustelleneinrichtung
Die Regelungen unter 0.2.8 gelten fir den gesamten Zeitraum bis zur Fertigstellung des Gebaudes

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen
Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen gestattet unter
Berlcksichtigung der Auflagen der Unteren Wasserbehdrde.

0.2.11 Anforderungen an Recycling-Stoffe

Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, geht der Auftraggeber davon aus,
dass es zu keinen umweltbedenklichen Beeintrachtigungen (unmittelbar oder auf Dauer) kommt. Im Zweifelsfall hat
der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu flhren.

0.2.12 Eigentums- und Gltenachweise

Der Auftragnehmer hat Gber alle zur Ausflihrung bestimmten Baustoffe und ggf. Herstellungsverfahren Eigentums-
und Gutenachweise zu fihren. Die Art der Nachweise wird einvernehmlich festgelegt. Andere als in der Leistungsbe-
schreibung benannte Bauteile, Materialien, Stoffe und Fabrikate dirfen nur verwendet werden, wenn sie vom Auftrag-
geber vor dem jeweiligen Beginn der Ausfihrung freigegeben wurden.
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0.2.14 Wiederverwendung von Stoffen
Sollen abzubrechende Baustoffe einer weiteren oder zukiinftigen Nutzung im Zuge des Bauvorhabens zugefiihrt wer-
den, wird in den entsprechenden Positionen der Leistungsbeschreibung darauf naher eingegangen.

0.2.15 Abbrucharbeiten und Entsorgung

Wenn nicht anders in den Leistungsbeschreibungen darauf eingegangen wird, gehen abzubrechende Teile in das Ei-
gentum des Auftragnehmers iber und sind unverziglich zu entsorgen. Hierbei sind die entsprechenden Entsorgungs-
vorschriften zu beachten und einzuhalten.

Der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung gegenuber dem Auftraggeber ist unaufgefordert zu flhren.
Kontaminierte Baustoffe sind grundsatzlich getrennt vom Ublichen Bauschutt zu entsorgen und die erfolgte Entsor-
gung ist grundsatzlich dem Auftraggeber nachzuweisen.

Die Entsorgung von kontaminierten Baustoffen, die zur Errichtung neuer Bauteile dienen (Uberschissige Baustoffe,
Abfalle), ist grundsatzlich vom Auftragnehmer ordnungsgemaf durchzufihren. Die Entsorgung kontaminierter Abfalle
erfolgt grundsatzlich durch den Verursacher und nicht Uber die zentrale Bauschuttentsorgung.

0.2.16 Beigestellte Stoffe (vom AG)
Wenn vom Auftraggeber Baustoffe zur Verfligung gestellt werden, ist in den Leistungsbeschreibungen der damit ver-
bundene Aufwand beschrieben und naher geregelt.

0.2.17 Hilfestellung durch den Auftraggeber

Der Transport von Baustoffen, Geraten oder Hilfsmitteln jeder Art, das Abladen und Weitertransportieren, die Unter-
haltung und Bewachung sowie der Abtransport nach Fertigstellung der Leistungen ist ausschliellich Sache des Auf-
tragnehmers und in die EP einzurechnen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Arbeitskrafte werden vom Auftraggeber nicht zur Verfligung gestellt. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Bewa-
chung und Uberwachung der Unterkiinfte, Baustofflager und Geréte besteht nicht. Die Sicherung dieser Teile, insbe-
sondere der bereits fertig gestellten Leistungen bleibt Sache des Auftragnehmers.

Bauseits vorhandene Gerate kdnnen, soweit dies der dafur verantwortliche AN gestattet, nach Vereinbarung mit die-
sem, mitgenutzt werden.

Ein grundsatzlicher Anspruch hierauf besteht nicht. Ein Baukran wird durch das Hauptgewerk gestellt.

0.2.18 Leistungen fur andere Unternehmer
Sind Leistungen fir andere Unternehmer zu erbringen, wird dies in einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung
geregelt.

0.2.19 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme
Die Mitwirkung bei der Inbetriebnahme von Anlagen und Gebaudeautomationen, an denen verschiedene Gewerke
beteiligt sind, ist sicherzustellen und die hieraus entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.20 Benutzung vor der Abnahme

Fur den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bau-
seits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Dies ist den beauftragten Auftrag-
nehmern, die mit weiterfihrenden Leistungen beauftragt sind, grundséatzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein vergleichbares Verfahren findet nicht statt. Uberdeckte oder liberbaute Leistungen werden
gemeinsam mit der Objektuberwachung und dem AG vorher kontrolliert und protokolliert (gemaR § 4 Ziffer 10
VOB/B). Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen
und werden dieser Abnahme beigefugt.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Vorlagen

Die Abrechnung der vertraglichen Leistungen erfolgt nach den zur Verfligung gestellten Zeichnungen und Beschrei-
bungen des Architekten bzw. Fachingenieurs.

Die Mengenermittlung ist entsprechend der Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses zu gliedern und ist in den
Ubergebenen Zeichnungen ubersichtlich und prifbar durch den Auftragnehmer (ggf. mehrfarbig) darzustellen. Die Er-
mittlung der Mengen hat als steigende Mengenermittlung zu erfolgen und ist in ihrem Leistungsstand den gewunsch-
ten Abschlagszahlungen anzupassen.

Zahlungen auf Grund von geschatzten Mengenermittlungen finden nicht statt.

Die den Abschlagszahlungen zuzuordnenden Mengenermittlungen sind immer vor der Einreichung einer jeweiligen
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Abschlagsrechnung von den Verantwortlichen zu priifen und freigeben zu lassen.

Die Prifung der Mengenermittlung ist gemeinsam vorzunehmen.

Sind Zeichnungen nicht vorhanden, ist die erbrachte Leistung gemeinsam 6rtlich aufzumessen, zu dokumentieren
und chronologisch zu ordnen. Ortliche AufmaRe von nicht zeichnerisch dargestellten Leistungen sind in die Abrech-
nungszeichnungen zu Ubertragen oder mit dem Hinweis auf ein separates Aufmal kenntlich zu machen.

Fur die Ermittlung von Mengen hat der Auftragnehmer grundsétzlich die Moglichkeiten, die EDV zu nutzen. Auf die
Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (EDV Verfahrensbeschreibung REB 23.003) und deren Benutzung
wird hingewiesen.

Die Mengenermittlungen sind dem Auftragnehmer in einem geeigneten GAEB Format zu Ubergeben. Die AGin erwar-
tet die Abgabe der Aufmafiblatter im DA11 Format.

Genaue Verfahrensregeln der Anwendung der elektronischen Abrechnung und Verwendung der Abrechnungsunterla-
gen werden nach Auftragserteilung geregelt und vereinbart.

Dem Auftragnehmer wird ein Auftragsleistungsverzeichnis zur Verfligung gestellt. Die darin enthaltenen Hinweise zu
Kostenelementen sind in der Mengenermittlung/ Rechnungslegung zu beriicksichtigen.

Bei Nachtragen sind keine Positionen im Auftrags LV einzufligen.

Nachtragspositionen werden dem von der Auftraggeberin Ubermittelten Leistungsverzeichnis gemafn den laufenden
Nummern angehangen.

Nachtrdge missen im Vorwege bei der Auftraggeberin eingereicht werden. Nachtrage sind der AGin ebenfalls in ei-
nem geeigneten GAEB Format zu Gibergeben und gemaf der Ursprungskalkulation nachzuweisen.

Mehrkosten fiir gednderte, erweiterte oder zusétzliche Positionen, Anderungswiinsche des Bauherrn, értlicher Erfor-
dernis 0.4. sind dem Auftraggeber stets als schriftliche Nachtragsangebote mit den erforderlichen Kalkulationsnach-
weisen vorzulegen.

Ein (Nachtrags-)Auftrag gilt nur als erteilt, wenn eine schriftliche Bestatigung der Auftraggeberin erfolgt; ohne diese
werden zuséatzliche Kosten nicht anerkannt.

Unbelassen bleibt die Moglichkeit einer mundlichen / fernmundlichen Auftragserteilung z. B. bei Gefahr im Verzug.
Ein Nachtrags-Auftrag kann vorbehaltlich einer nachtraglichen Preisprifung auf Basis der Urkalkulation des AN erfol-
gen.

Abnahme
Jeder Auftragnehmer hat die fiir seinen Fachbereich notwendigen Abnahmen der Behdrden, Versorgungsunterneh-
men usw. eigenverantwortlich zu veranlassen bzw. durchzufthren.

Die Abnahme der Werkleistung i.S.d. VOB erfolgt formlich durch die Auftraggeberin. Eine Inbetriebnahme gilt nicht
als Abnahme.

Die férmliche Abnahme ist mindestens 10 Werktage vorher bei der Bauleitung schriftlich anzumelden. Die Dokumen-
tationsunterlagen sind mindestens 15 Werktage vor der formlichen Abnahme als "Prufexemplar" zu Gbergeben.

Zur formlichen Abnahme sind die geprtiften und freigegebenen Unterlagen mitzubringen.

Méngelanzeige
Das Mangelmanagement wahrend Ausfiihrungsphase erfolgt digital tber die Plattform PlanRadar.
Der Auftraggeber stellt jedem Auftragnehmer zu Beginn der Ausfuhrung den Zugang zur Plattform sicher.

Alle im System erfassten und als ,Mangel‘ gekennzeichneten Feststellungen sind vollumfanglich als Mangelriige vor
Abnahme gemall VOB/B § 4 Abs. 7 zu verstehen. Mit der Zuweisung des Tickets im System gelten die Aufforderung
zur Mangelbeseitigung sowie die im Ticket hinterlegte Frist als formal zugestellt. Eine gesonderte Mangelanzeige in
Papier- oder Textform per Post oder E-Mail erfolgt nicht.

Grundrisse

RHE-5-LUF-GR-E0-000-0001-02-p-RLT_Erdgeschoss

RHE-5-LUF-GR-E1-000-0001-03-p-RLT_1.Obergeshoss

RHE-5-LUF-GR-E2-000-0001-04-p-RLT_2.Obergeschoss

RHE-5-LUF-GR-E3-000-0001-03-p-RLT_3.Obergeschoss

RHE-5-LUF-GR-E4-000-0001-08-p-RLT_Technikgeschoss

Schemen
RHE-5-LUF-SH-XX-000-0004-03-p-Luftungsschema WC & Lager West
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01 LUFTVERTEILNETZ UND ZUBEHOR
01.01 WC & TECHNIK WEST
01.01.0001 Rechteckkanal L2 C
Rechteckkanal L2 C
Stahlblechkanal
hergestellt aus verz. Stahlblech, Kanale Form F, Ausfiihrung nach DIN EN
1505, 1507, 13403, einschl. Anschlussrahmen, mit Gegenrahmen fir Mauer-
werksanschluss, Versteifungen, Halterungen, einschl. Befestigungen der selben
an Beton- und Mauerwanden. Alle rohen Eisenteile mit doppeltem Rostschutz-
anstrich versehen. Kanalverbindungen aus Flach- oder Winkelstahl sind mind.
alle 1,95 m einzubauen. Treibrahmenverbindungen sind zuldssig, wenn die
erforderliche Dichtigkeit und Stabilitat gesichert sind, einschl. samtlicher Leit-
bleche und Revisionséffnungen fur Installationen gem. VDI 6022. Blechstarke
mind. eine Starke groRer als in der DIN beschrieben.
Kantenlange: uber 500 bis 1.000 mm
Luftungskanal einschlieflich aller erforderlichen Formstiicke, Verbindungs- und
Befestigungsmaterialien, Aufhdngungen, Konsolen, Montageschienen, Dichtun-
gen sowie samtlicher Nebenleistungen liefern und betriebsfertig montieren.
42 M2 e e
01.01.0002 Rechteckkanal L1 C
Rechteckkanal L1 C
wie vor beschrieben, jedoch:
Kantenlange: bis 500 mm
48 M2 e e
01.01.0003 Formteil F2 C
Formteil F2 C
wie vor beschrieben, jedoch:
Kantenlange: udber 500 bis 1.000 mm
70 M2 e
01.01.0004 Formteil F1 C
Formteil F1 C
wie vor beschrieben, jedoch:
Kantenlange: bis 500 mm
160 M2 s
01.01.0005 Zuschlag zur Befestigung

Liefern und fachgerechtes Montieren einer statisch geeigneten Aufstadnderungs-
und Befestigungskonstruktion zur Aufnahme von Liiftungskanalen innerhalb
des Dachraumes.

Die Ausfuhrung erfolgt mittels verzinkter Stahlkonstruktion bestehend aus Mon-
tageschienen, Tragprofilen, Konsolen, Gewindestangen, Verbindungselemen-
ten sowie sdmtlichen erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien. Die
Konstruktion ist so auszubilden, dass samtliche aus Eigengewicht, Dammung,
betrieblichen Lasten sowie Wartungslasten resultierenden Krafte sicher aufge-
nommen und in die Baukonstruktion abgetragen werden.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.0006

Ubertrag: ....c..ccovenee..

Die Aufstédnderung ist hohen- und fluchtausgleichend auszubilden und an die
ortlichen Gegebenheiten der Dachkonstruktion anzupassen. Unebenheiten, Da-
chgefélle sowie konstruktive Zwangspunkte sind zu bertcksichtigen. Samtliche
Befestigungen an der Tragkonstruktion sind entsprechend den statischen und
bauphysikalischen Anforderungen auszufuhren.

Die Auflagerung der Unterkonstruktion hat auf feuchtigkeitsbestandigen, druck-
festen und warmeentkoppelnden Lager- bzw. Lastverteilplatten zu erfolgen. Die
Ausflhrung ist mit dem Dachdecker abzustimmen. Art, Anordnung und Ausbil-
dung der Auflagerpunkte sind entsprechend den Vorgaben des Dachaufbaus
sowie des Phasenplanes auszufiihren. Beschadigungen der Dachabdichtung,
Dampfsperre oder Dammschichten sind auszuschlie®en. Warmebriicken sind
durch geeignete konstruktive Malinahmen dauerhaft zu minimieren.

Die Befestigung der Liftungskanale hat schwingungsarm und spannungsfrei zu
erfolgen. Erforderliche Schwingungsentkopplungen, Gleitlagerungen, Festpunk-
te sowie Dehnungsausgleiche sind in die Konstruktion zu integrieren. Kontakt-
korrosion zwischen unterschiedlichen Werkstoffen ist durch geeignete Trennla-
gen dauerhaft zu verhindern.

Alle Stahlbauteile sind mindestens sendzimirverzinkt auszuftihren. Schnittkan-
ten und Bearbeitungsstellen sind dauerhaft gegen Korrosion zu schitzen.

Im Leistungsumfang enthalten sind weiterhin:

samtliche erforderlichen Aufmafe vor Ort,

Werk- und Montageplanung,

Abstimmung mit den beteiligten Gewerken, insbesondere mit dem Dachdecker,
Lieferung aller Verbindungsmittel und Kleinmaterialien,

Bohr-, Schneid- und Anpassungsarbeiten,

Herstellen samtlicher Befestigungspunkte,

Ausrichten und Einmessen der Konstruktion,

sowie alle Nebenleistungen zur vollstandigen betriebsfertigen Montage.

Die Ausflihrung erfolgt entsprechend dem Bauablauf sowie dem abgestimmten
Phasenplan und in enger Abstimmung mit den Dachdeckerarbeiten. Samtliche
Leistungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
550 kg e

Dachhaube Lamellenhaube fiir Fort- und AuRenluft
Dachhaube Lamellenhaube fiir Fort- und Au3enluft zum Anschluss an LUf-
tungskanal, inkl. Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

Bauteil Raumlufttechnik: Dachhaube
Material: Stahlblech
Quadratische Ausfiihung
Anschluss an Stehfalzdach
Oberflache: verzinkt
Verwendung: Fort-/AuRenluft
Durchmesser: 500 mm x 500 mm
Hohe ca. 510mm
Anschlussrahmen fir Stehfalzdach
Volumenstrom ca. 3200 m3/h
Anschlussquerschnitt 0,25 m?
Anstromflache 0,93 m2

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccovenee..
freier Querschnitt 0,36 m?
Mit Dachsockel fur Lamellenhaube 500 mm x 500 mm
Breite Auflageflansch 200 mm
Dachneigung ca. 8°
Material Stahl verzinkt
Bauweise geschweisst
Isolierungsauswahl Isolierung aul3en Mineralwolle
Isolierstarke 50 mm
Die Dachhaube wird als Lamellenhaube mit Sockel ausgefiihrt. Die finale Aus-
fuhrung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Fachplanung sowie
dem Gewerk Dach und nach Freigabe der Werk- und Montageplanung.
Die Montage erfolgt durch das Gewerk Dach.
Der Anschluss an das Kanalsystem erfolgt durch das Gewerk Liftung mit allem
systembedingtem Zubehdr und Befestigungsmaterial montieren.
Fabrikat der Planung: Berliner Luft
Typ der Plang: DHE - LH-1-60-A-500x 500-L 6 -Sv - LP40
Und Dachsockel: DHE - LH-1-60-A-500x 500-L6-Sv-LP40
oder gleichwertig
Fabrikat: R PP PPUPPPPIIN '
Typ: ettt aeanes '
2 St
01.01.0007 Kulissenschalldampfer

Kulissenschallddmpfer im verzinkten Stahlblechgehduse mit Anschlussflansch.
Art Schalldampfer: Kulissenschallddmpfer

Material Gehause: Stahlblech

Oberflache Gehause: verzinkt

Eigenschaften: verrottungssicher, feuchtigkeitsabweisend

Baustoffklasse (DIN 4102-1): A

Luftgeschwindigkeit Kulissenspalt: bis 20 m/s

Ausfuhrung Anschluss: Flansch

Dampfung: 21 dB, 250 Hz
Breite: 500 mm
Hoéhe: 500 mm
Lange: 1500 mm

Fabrikat der Planung:  Trox
Typ der Planung: MS-F/500x500x1500/3x100/P

komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehor und Befestigungsma-
terial montieren.

oder gleichwertig

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccovenee..
Fabrikat: ettt '
Typ: ettt '
2 St
01.01.0008 Kulissenschalldampfer
Kulissenschalldampfer im verzinkten Stahlblechgehduse mit Anschlussflansch.
Art Schalldampfer: Kulissenschallddmpfer
Material Gehause: Stahlblech
Oberflache Gehause: verzinkt
Eigenschaften: verrottungssicher, feuchtigkeitsabweisend
Baustoffklasse (DIN 4102-1): A
Luftgeschwindigkeit Kulissenspalt: bis 20 m/s
Ausfihrung Anschluss: Flansch
Dampfung: 17 dB, 250 Hz
Breite: 600 mm
Hohe: 200 mm
Lange: 1750 mm
Fabrikat der Planung:  Trox
Typ der Planung: MS-F/600x200x1750/3x100/P
komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehdr und Befestigungsma-
terial montieren.
oder gleichwertig
Fabrikat: ettt '
Typ: ettt '
T St
01.01.0009 Kulissenschalldampfer

Kulissenschalldampfer im verzinkten Stahlblechgehause mit Anschlussflansch.
Art Schalldampfer: Kulissenschallddmpfer

Material Gehause: Stahlblech

Oberflache Gehause: verzinkt

Eigenschaften: verrottungssicher, feuchtigkeitsabweisend

Baustoffklasse (DIN 4102-1): A

Luftgeschwindigkeit Kulissenspalt: bis 20 m/s

Ausfiihrung Anschluss: Flansch

Dampfung: 30 dB, 250 Hz
Breite: 600 mm
Hohe: 200 mm
Lange: 1500 mm

Fabrikat der Planung:  Trox
Typ der Planung: MS-F/600x200x1500/2x200/P

komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehdr und Befestigungsma-
terial montieren.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccovenee..
oder gleichwertig
Fabrikat: ettt '
Typ: ettt '
T St
01.01.0010 Kulissenschalldampfer
Kulissenschalldampfer im verzinkten Stahlblechgehause mit Anschlussflansch.
Art Schalldampfer: Kulissenschallddmpfer
Material Gehduse: Stahlblech
Oberflache Gehause: verzinkt
Eigenschaften: verrottungssicher, feuchtigkeitsabweisend
Baustoffklasse (DIN 4102-1): A
Luftgeschwindigkeit Kulissenspalt: bis 20 m/s
Ausfihrung Anschluss: Flansch
Dampfung: 22 dB, 250 Hz
Breite: 400 mm
Hohe: 200 mm
Lange: 1500 mm
Fabrikat der Planung:  Trox
Typ der Planung: MS-F/400x200x1500/1x230/P
komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehdr und Befestigungsma-
terial montieren.
oder gleichwertig
Fabrikat: ettt '
Typ: ettt aeanes '
2 St
01.01 WC & TECHNIK WEST __ ....................
01 LUFTVERTEILNETZ UND ZUBEHOR ___ ......cccoeeeeeee..
02 BRANDSCHUTZKLAPPEN UND ZUBEHOR
02.01 WC & TECHNIK WEST
02.01.0001 Brandschutzklappe 600x200 mit Federriicklaufantrieb

Brandschutzklappe, eckig, mit elektrischem Endschalter, zum Einbau in Wande
und Decken, mit oder ohne Kanalanschluss, thermische Auslésung tber
Schmelzlot. Mit Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

Bauteil Raumlufttechnik: Brandschutzklappe
Material: Stahlblech
Oberflache: verzinkt
Ausflhrung: eckig
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Ausstattung: mit elektrischem Endschalter

Einbau: Wande/Decken

Ausloésungsprinzip: Federriicklaufantrieb

Ausldsetemperatur: 72 °C

Abmessungen: 600 x 200 mm

Die Einbauvorschriften gemaf des Priifzeugnis des Herstellers sind zwingend

umzusetzen.

Ausmorteln von Wand- und Deckendffnungen nach Montage

der v.g Brandschutzklappen.

Vor dem Ausmodrteln sind die Klappen an der Wandoéffnung mittels verzinktem

Stahl zu befestigen.

Auszumortelnde Spaltbreite ca. 5-15¢cm.

In den Angebotspreis ist auch das Ausbetonieren mittels Pressverfahren einzu-

rechnen.

Die oben genannte Position beinhaltet die Lieferung und Montage sowie das

betriebsfertige AnschlieRen, einschlie3lich

der erforderlichen Kleinmaterialien und internen Verkablung.

Fabrikat der Planung:  Trox

Typ der Planung: FK2-EU/DE/600x200x500/245

komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehor und Befestigungsma-

terial montieren.

oder gleichwertig

Fabrikat: R PP PPUPPPPIIN '

Typ: ettt '

4 St e

02.01.0002 Brandschutzklappe 600x200 Auslésung liber Schmelzlot

Brandschutzklappe, eckig, mit elektrischem Endschalter, zum Einbau in Wande
und Decken, mit oder ohne Kanalanschluss, thermische Auslésung Uber
Schmelzlot. Mit Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

Bauteil Raumlufttechnik: Brandschutzklappe

Material: Stahlblech

Oberflache: verzinkt

Ausfuhrung: eckig

Ausstattung: mit elektrischem Endschalter

Einbau: Wande/Decken

AuslOésungsprinzip: thermische Auslésung Gber Schmelzlot
AuslOsetemperatur: 72 °C

Abmessungen: 600 x 200 mm

Die Einbauvorschriften gemaf des Prifzeugnis des Herstellers sind zwingend
umzusetzen.

Ausmorteln von Wand- und Deckendffnungen nach Montage

der v.g Brandschutzklappen.

Vor dem Ausmodrteln sind die Klappen an der Wandoéffnung mittels verzinktem
Stahl zu befestigen.

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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02.01.0003

Ubertrag: ....c..ccovenee..
Auszumortelnde Spaltbreite ca. 5-15cm.

In den Angebotspreis ist auch das Ausbetonieren mittels Pressverfahren einzu-
rechnen.

Die oben genannte Position beinhaltet die Lieferung und Montage sowie das
betriebsfertige AnschlieRen, einschlie3lich
der erforderlichen Kleinmaterialien und internen Verkablung.

Fabrikat der Planung:  Trox
Typ der Planung: FK2-EU/DE/600x200x500/Z202

komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehdr und Befestigungsma-
terial montieren.

oder gleichwertig

Fabrikat: e e e !

TP e

Brandschutzklappe 400x200 Auslésung uiber Schmelzlot
Brandschutzklappe, eckig, mit elektrischem Endschalter, zum Einbau in Wande
und Decken, mit oder ohne Kanalanschluss, thermische Auslésung Uber
Schmelzlot. Mit Dichtungs-, Verbindungs- und Befestigungsmaterial.

Bauteil Raumlufttechnik: Brandschutzklappe

Material: Stahlblech

Oberflache: verzinkt

Ausflhrung: eckig

Ausstattung: mit elektrischem Endschalter

Einbau: Wande/Decken

Ausldsungsprinzip: thermische Auslésung Uber Schmelzlot
Ausldsetemperatur: 72 °C

Abmessungen: 400 x 200 mm

Die Einbauvorschriften gemaf des Priifzeugnis des Herstellers sind zwingend
umzusetzen.

Ausmorteln von Wand- und Deckendffnungen nach Montage

der v.g Brandschutzklappen.

Vor dem Ausmorteln sind die Klappen an der Wandéffnung mittels verzinktem
Stahl zu befestigen.

Auszumortelnde Spaltbreite ca. 5-15¢cm.

In den Angebotspreis ist auch das Ausbetonieren mittels Pressverfahren einzu-
rechnen.

Die oben genannte Position beinhaltet die Lieferung und Montage sowie das
betriebsfertige AnschlieRen, einschlie3lich
der erforderlichen Kleinmaterialien und internen Verkablung.

Fabrikat der Planung:  Trox
Typ der Planung: FK2-EU/DE/400x200x500/Z202

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccovenee..
komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehor und Befestigungsma-
terial montieren.
oder gleichwertig
Fabrikat: R PP PPUPPPPIIN '
Typ: ettt '
2 St
02.01 WC & TECHNIK WEST ___ ....................
02 BRANDSCHUTZKLAPPEN UND ZUBEHOR ____.........co......
03 DAMMUNG UND ZUBEHOR
03.01 WC & TECHNIK WEST
03.01.0001 Dammung von AuBenluftleitungen Innerhalb des Dachraumes
Dammung von Auf3enluftleitungen einschliellich Formstlicke, Verbindungen,
Halterungen und samtlicher erforderlicher Nebenarbeiten mit diffusionsdichter
Dammung in der Starke 40 mm.
Die Dammung ist fachgerecht, dauerhaft diffusionsdicht und entsprechend den
geltenden DIN-, VDI- sowie Herstellervorgaben zu montieren. Sdmtliche Stol3-,
Naht- und Anschlussbereiche sind luft- und diffusionsdicht auszufiihren.
EinschlieRlich aller systembedingten Zubehérteile, Ummantelungen, Befesti-
gungen, Klebe- und Dichtmaterialien, Abschlussarbeiten sowie aller erforderli-
chen Montage- und Anpassungsarbeiten, komplett liefern und betriebsfertig
montieren.
Fabrikat: ettt '
Typ: ettt '
25 m?2 s
03.01.0002 Mineralfaser, Alu kaschiert 200mm
Mineralfaser, Alu kaschiert 200mm
komplett liefern und mit allem systembedingtem Zubehor und Befestigungsma-
terial montieren.
Fabrikat: ettt '
Typ: ettt '
210 M2 e e,
03.01.0003 Schutz der Liiftungsleitungen gegen Witterungseinfliisse

Schutz der Liftungsleitungen gegen Witterungseinflisse

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

04
04.01

04.01.0001

04.01.0002

Ubertrag: ....c..ccovenee..

Die Luftungsleitungen sind wahrend der Montagezeit gegen Wettereinflisse,
insbesondere gegen eindringenden Regen, Feuchtigkeit und Verschmutzun-
gen, durch geeignete Schutzmafinahmen (z. B. Abdeckfolien) zu sichern.

Die Montage der Luftungsleitungen erfolgt abschnittsweise und in enger Ab-
stimmung mit den Dachdeckerarbeiten. Das Gebaude ist in drei Takte unter-
teilt, entsprechend ist die Ausfuhrung taktweise vorzunehmen.

Samtliche erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungen sowie das wiederhol-
te Offnen und VerschlieRen der Schutzabdeckungen wahrend des Bauablaufs
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

psch

03.01 WC & TECHNIK WEST

03 DAMMUNG UND ZUBEHOR

SONSTIGES UND TAGELOHNARBEITEN
SONSTIGES

Werk- und Montageplanung

Umsetzen der Werk- und Montageplanung zur Freigabe durch die Bauleitung

mit Detaillierung (1:20) und Abstimmung mit

anderen am Bau beteiligten Gewerken,die im

Zusammenhang mit der angebotenen Leistung stehen.

Die Montageplane sind 3-fach in Farbe als Papierpause

je Plan und digital im PDF- und DWG-Format zur Freigabe einzureichen.
psch

Revisionsunterlagen

Vom AN zu fertigende Unterlagen sind rechtzeitig,

d. h. mindestens 4 Wochen vor Abnahme

einzureichen und gelten nur mit Prif- bzw. Freigabevermerk der Bauleitung als
vertragsgemal.

Die Revisionsunterlagen sind 1-fach in Ordner

geheftet zusammenzustellen, sowie als digitale

Datei auf 2x USB-Stick/ USB-Datentrager gespielt, bestehend aus:

- Anlagenbeschreibung je Anlage

- Anlagen- und Regelschemata

- Hauptdaten und Auslegungswerte der Anlage

- Leistungsdaten, Kennlinienblatter, Auslegungs-
unterlagen

- Fabrikats- und Typenangaben der Bauteile

- Einstellwerte

- Funktionsbeschreibung

- Gutachten, Prufbescheinigungen, Messprotokolle

- Betriebsunterlagen

- Bedienungsanleitung

- Einstellanweisung

- Inspektions- und Wartungsanleitung

Ubertrag: ....c..ccoveeee...
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Ubertrag: ....c..ccovenee..

04.01.0003

04.02

- Anlagenzeichnungen
- Gerételiste
- Aufstellungsplan
psch

Wartung iiber den Gewahrleistungszeitraum
Wartung uber den Gewahrleistungszeitraum

Wartung samtlicher Liftungsanlagen und lufttechnischer Komponenten tber
den gesamten Gewahrleistungszeitraum gemal Herstellerangaben sowie den
geltenden VDI- und DIN-Richtlinien.

Der Leistungsumfang umfasst die Wartung aller Luftungsgerate, Warmeruck-
gewinnungsgerate, Brandschutzklappen, Volumenstromregler sowie sonstiger
technischer Bauteile der Luftungsanlage einschlieRlich samtlicher Zubehorteile.

Auszufuhrende Leistungen:

Uberpriifung, Reinigung und Wartung der Anlagen und Komponenten ein-
schlief3lich Zubehdrteilen

Reinigung der Gerate ohne Ableitung kondensierender Dampfe oder Reini-
gungsflissigkeiten Uber die Anlage

Durchfiihrung von Funktionsprifungen sémtlicher Komponenten und Regelor-
gane

Uberpriifung der Warmeriickgewinnungseinrichtungen einschlieBlich aller zu-
gehorigen Bauteile

Durchflihrung erforderlicher Endkontrollen und Messungen

Kontrolle der sicherheitsrelevanten Einrichtungen, insbesondere Brandschutz-
klappen und Volumenstromregler

Dokumentation samtlicher Wartungsmaflinahmen, Prifergebnisse und Messer-
gebnisse in Wartungsprotokollen

Samtliche erforderlichen Materialien, Hilfsmittel, Werkzeuge, An- und Abfahr-

ten sowie Nebenkosten sind in die Position einzukalkulieren.
psch

04.01 SONSTIGES __ ..................

STUNDENLOHNARBEITEN

Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind bei Bedarf und nur auf
besondere Anordnung des Auftraggebers auszufihren.,

Auf den Stundenlohnzetteln muss erkennbar sein.:

1. Datum der Leistung mit Angabe der Stunden und Uhrzeit von bis;
Qualifikation des Mitarbeiters gem. LV,

die Pausen sind gem. VOB ab zu ziehen

Geratestunden mit Angabe des Fahrers (Bedieners)

Woflr wurde die Stundenlohnarbeit ausgefihrt.

Benodtigtes Material mit Mengenangabe,

ggof. gesonderte Fahrzeit zur Besorgung von Material

5. An- und Abfahrtszeiten

Bl N
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

6. Name des Bauleiters, der die Leistung angeordnet hat
(Auftragsnummer etc.)

Es sind Verrechnungssatze anzubieten, in denen
unaufgegliedert Lohnkosten, anteilig Gemeinkosten
einschl. Wagnis- und Gewinn sowie Lohnnebenkosten
(Fahrkosten, Wegegelder u.a.) enthalten sind.

Zuschlage fur Mehr- und Nacht-, Sonntags- und

Feiertagsarbeit sind nicht mit einzubeziehen.

Falls diese angeordnet werden gelten hier flir die Zuschlage die einschlagigen
Bestimmungen des Tarifvertrages fur das SHK-Handwerk Schleswig Holsteins
in der neuesten Fassung.

Zur Zeit sind dies fur:

Mehrarbeitsstunden wochentags bis 20.00 Uhr 20 %.
Mehrarbeitsstunden wochentags bis 24.00 Uhr 50 %.
Mehrarbeitsstunden Samstagsarbeit bis 20.00 Uhr 50 %.
Mehrarbeitsstunden Sonn- und Feiertagsarbeit 100 %.
04.02.0001 Obermonteur
Obermonteur
10 Std e
04.02.0002 Monteur
Monteur
10 Std e e,

04.02 STUNDENLOHNARBEITEN __ .................

04 SONSTIGES UND TAGELOHNARBEITEN ___ ....................
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Zusammenstellung
01.01 WC & TECHNIKWEST e
01 LUFTVERTEILNETZ UND ZUBEHOR e
02.01 WC & TECHNIKWEST e
02 BRANDSCHUTZKLAPPEN UND ZUBEHOR e
03.01 WC & TECHNIKWEST e
03 DAMMUNG UND ZUBEHOR e
04.01 SONSTIGES
04.02 STUNDENLOHNARBEITEN s
04 SONSTIGES UND TAGELOHNARBEITEN s
Summe = .
zzgl. MwsSt ......... Yo rrerrieiiiean

Gesamtsumme _  ....................
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Bieterangabenverzeichnis

01.01.0006 Dachhaube Lamellenhaube fiir Fort- und AuRenluft
Fabrikat:
Typ:
01.01.0007 Kulissenschalldampfer
Fabrikat:
Typ:
01.01.0008 Kulissenschalldampfer
Fabrikat:
Typ:
01.01.0009 Kulissenschalldampfer
Fabrikat:
Typ:
01.01.0010 Kulissenschalldampfer
Fabrikat:
Typ:
02.01.0001 Brandschutzklappe 600x200 mit Federrtcklaufantrieb
Fabrikat:
Typ:
02.01.0002 Brandschutzklappe 600x200 Auslésung Uber Schmelzlot
Fabrikat:
Typ:
02.01.0003 Brandschutzklappe 400x200 Auslésung Uber Schmelzlot
Fabrikat:
Typ:

03.01.0001 Dammung von Auf3enluftleitungen Innerhalb des Dachraumes
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Fabrikat:
Typ:

03.01.0002 Mineralfaser, Alu kaschiert 200mm
Fabrikat:




