
























Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme 
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe

19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
24.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03/24
22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

   
Hinweis zur OZ 00.

00. ALLGEMEINE ARBEITEN

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001. 19.101/107.11   1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

00.00.0002. 19.101/112.01   1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Zwischensumme  00.00. ............,..

00.01. Leistung nach Baustellenverord.

00.01.0001. 19.101/528   1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
SiGe-Koordinator stellen.

Zwischensumme  00.01. ............,..

00.02. Vermessung

00.02.0001.  -- -- -- -- -- -- --  1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
Vermessung und Absteckung

Zwischensumme  00.02. ............,..

00.03. Hilfsleistung für Kontrollunters.

00.03.0001. 19.101/712.11   8,00 St ............,.. ............,.. 
Probegefäß liefern
10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

00.03.0002. 19.101/722.23.11   6,00 St ............,.. ............,.. 
Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
Asphaltschicht*Verfül. Asphalt

Zwischensumme  00.03. ............,..

Zwischensumme  00. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
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VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00. Verkehrssicherung

   
Hinweis zur OZ 01.00.0001. 

01.00.0001. 21.105/125.19.10.00.99   1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
Verkehrssicherung läng.Dauer durchf
Arbeitsstelle*... Freitext ...
außer/in Kraft s.*... Freitext ...
... Freitext ...

01.00.0002. 21.105/115.00.90.00   1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...

01.00.0003.  -- -- -- -- -- -- --  1,00 Psch xxxxxx,xx ............,.. 
Anliegerbenachrichtigung

Zwischensumme  01.00. ............,..

Zwischensumme  01. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02. ERDBAU

02.00. Unterlage vorbereiten

02.00.0001.  -- -- -- -- -- -- --  4.600,00 m2 ............,.. ............,.. 
Unterlage profilieren
... Freitext ...*DPr mind.100 v.H.
Unebenh. max.2 cm

02.00.0002.  -- -- -- -- -- -- --  50,00 t ............,.. ............,.. 
Überschüssigen Baustoff entfernen
... Freitext ...

02.00.0003. 22.112/030.99   50,00 t ............,.. ............,.. 
Baustoff f. Profilausgleich liefern
... Freitext ...

Zwischensumme  02.00. ............,..

   
Hinweis zur OZ 02.01.

02.01. Bankettarbeiten, Erdarbeiten

02.01.0001.  -- -- -- -- -- -- --  3.600,00 m ............,.. ............,.. 
Fahrbahnränder freilegen, andecken

02.01.0002.  -- -- -- -- -- -- --  100,00 t ............,.. ............,.. 
Schotterrasen zur Bankettergänzung
natürl. Gstk..*0/16+Oberboden
Oberboden liefern*85:15

02.01.0003.  -- -- -- -- -- -- --  100,00 m ............,.. ............,.. 
Erschwernis durch Einbauten
Schutzplanken

Zwischensumme  02.01. ............,..

Zwischensumme  02. ............,..
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VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03. ENTWÄSSERUNG

   
Hinweis zur OZ 03.00.

03.00. Straßenabläufe

03.00.0001. 24.110/535.92.11   10,00 St ............,.. ............,.. 
Aufsatz für Straßenabl. anpassen
... Freitext ...*ADicke ü.10-20 cm
höher bis 5 cm*Mörtel M20

03.00.0002. 24.110/535.92.91   10,00 St ............,.. ............,.. 
Aufsatz für Straßenabl. anpassen
... Freitext ...*ADicke ü.10-20 cm
... Freitext ...*Mörtel M20

03.00.0003.  -- -- -- -- -- -- --  5,00 St ............,.. ............,.. 
Zulage zu Pos. 03.00.0002

03.00.0004. 24.110/509.91.01   3,00 St ............,.. ............,.. 
Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen
... Freitext ...*Ablauf sichern
alles verwerten

03.00.0005.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 St ............,.. ............,.. 
Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
300x500, D,34,5mm*Höhe planmäßig
Mörtel M20

Zwischensumme  03.00. ............,..

03.01. Schächte

03.01.0001. 24.110/463.22.11   22,00 St ............,.. ............,.. 
Schachtabdeckung anpassen
in Asph.-Fläche*ADicke ü.10-20 cm
Höher bis 5 cm*Mörtel M20

03.01.0002.  -- -- -- -- -- -- --  5,00 St ............,.. ............,.. 
Schachtteil ausbauen
Abdeckung entsorgen
Rest verwerten

   
Hinweis zur OZ 03.01.0003. 
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.01.0003. 24.110/454.13.02.02   5,00 St ............,.. ............,.. 
Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger
Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel

03.01.0004.  -- -- -- -- -- -- --  10,00 St ............,.. ............,.. 
Schachtteil ausbauen
Auflagering*Ausbau verwerten

03.01.0005. 24.110/445.09.01   10,00 St ............,.. ............,.. 
Betonauflagering einbauen
... Freitext ...*Mörtel M20

Zwischensumme  03.01. ............,..

Zwischensumme  03. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

04. PFLASTER; BORDE; RINNEN

   
Hinweis zur OZ 04.00.

04.00. Pflaster

04.00.0001.  -- -- -- -- -- -- --  100,00 m ............,.. ............,.. 
Streifen aus Naturstein aufn.
Dicke 10 cm*... Freitext ...
Granit*Fugenmörtel
Fund.bet. ü.10-20*... Freitext ...
... Freitext ...

04.00.0002.  -- -- -- -- -- -- --  100,00 m ............,.. ............,.. 
Streifen aus Naturst. des AG setzen
Dicke 10 cm*... Freitext ...
Granit*Fugenmörtel
Fund.bet. ü.10-20*... Freitext ...
... Freitext ...

Zwischensumme  04.00. ............,..

   
Hinweis zur OZ 04.01.

04.01. Borde

04.01.0001. 23.115/031.85.11.00   30,00 m ............,.. ............,.. 
Bordstein aufnehmen.
Naturstein B6+B7*Fund.ü10-20/R-St.
Steine s.+ lagern*Verwertung AN

04.01.0002. 23.115/321.90.12.11   30,00 m ............,.. ............,.. 
Bordstein des AG setzen
... Freitext ...*gerader Stein
St. gelag. säub.*bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa

04.01.0003. 23.115/326.71.01   5,00 St ............,.. ............,.. 
Bordstein trennen
NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Zwischensumme  04.01. ............,..

Zwischensumme  04. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05. ASPHALTBAU

05.00. Vorarbeiten

   
Hinweis zur OZ 05.00.0001. 

05.00.0001. 23.113/005.10.90.16.10   15.200,00 m2 ............,.. ............,.. 
Asphalt fräsen
ADS*... Freitext ...
Fahrbahn*Breite über 200cm
Fräsasph. verw.

05.00.0002. 23.113/005.30.90.96.10   4.600,00 m2 ............,.. ............,.. 
Asphalt fräsen
ATS*... Freitext ...
... Freitext ...*Breite über 200cm
Fräsasph. verw.

05.00.0003. 23.113/005.30.90.92.10   50,00 m2 ............,.. ............,.. 
Asphalt fräsen
ATS*... Freitext ...
... Freitext ...*Breite ü.30-50cm
Fräsasph. verw.

05.00.0004. 23.113/058.31.22   10.600,00 m2 ............,.. ............,.. 
Unterlage reinigen
gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn.
Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.

05.00.0005. 23.113/063.19.01.39   15.200,00 m2 ............,.. ............,.. 
Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2*... Freitext ...
C60BP4-S*Menge 300 g/m2
... Freitext ...

05.00.0006.  -- -- -- -- -- -- --  15.200,00 m2 ............,.. ............,.. 
Kalkmilch als Zulage

   
Hinweis zur OZ 05.00.0007. 

05.00.0007. 23.113/038.31.03   20,00 m ............,.. ............,.. 
Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.*schneiden
Dicke ü. 6-12 cm

05.00.0008. 23.113/038.31.04   20,00 m ............,.. ............,.. 
Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.*schneiden
Dicke ü. 12-18 cm
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme  05.00. ............,..

   
Hinweis zur OZ 05.01.

05.01. Asphalttragschicht

05.01.0001. 23.113/113.49.10.09   1.100,00 t ............,.. ............,.. 
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst
Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

05.01.0002. 23.113/113.49.10.09   12,00 t ............,.. ............,.. 
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst
Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

Zwischensumme  05.01. ............,..

   
Hinweis zur OZ 05.02.

05.02. Asphaltdeckschicht

05.02.0001. 23.113/318.21.10.00.09   15.200,00 m2 ............,.. ............,.. 
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A
... Freitext ...

05.02.0002. 23.113/323.29.10.00.00   50,00 t ............,.. ............,.. 
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A

Zwischensumme  05.02. ............,..

   
Hinweis zur OZ 05.03.

05.03. Zufahrten

05.03.0001. 23.113/005.12.30.99.11   150,00 m2 ............,.. ............,.. 
Asphalt fräsen
ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm
... Freitext ...*... Freitext ...
Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm
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Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.03.0002. 23.113/058.30.22   150,00 m2 ............,.. ............,.. 
Unterlage reinigen
gefr. Asphaltsch.*Einzelflächen
Hochdr.-Sauganl.

05.03.0003. 23.113/063.92.22.33   150,00 m2 ............,.. ............,.. 
Bitumenemulsion aufsprühen
... Freitext ...*Asphalt gefräst
manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2
vor A.deckschicht

05.03.0004. 23.113/318.91.20.00.00   150,00 m2 ............,.. ............,.. 
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 50/70

Zwischensumme  05.03. ............,..

05.04. Sonstiges

05.04.0001. 23.113/917.13.59.01   125,00 m ............,.. ............,.. 
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschl. ADS*Anschl.längs+quer
Schichtd. 4 cm*... Freitext ...
Breite 10 mm

   
Hinweis zur OZ 05.04.0002. 

05.04.0002. 23.113/952.10.11   15.350,00 m2 ............,.. ............,.. 
Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
maschinell

   
Hinweis zur OZ 05.04.0003. 

05.04.0003. 23.113/977.21   15.350,00 m2 ............,.. ............,.. 
Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt*VSM durchführen

05.04.0004.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 St ............,.. ............,.. 
Anliegerzufahrten prov. herstellen

05.04.0005. 23.113/073.19.09.02   8,00 St ............,.. ............,.. 
Einbauteile in Asphaltbef. anpassen
in Fahrbahn*... Freitext ...
... Freitext ...*Beton+Asph.beton
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Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

05.04.0006. 23.113/083.15.99   1.450,00 m ............,.. ............,.. 
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
... Freitext ...

   
Hinweis zur OZ 05.04.0007. 

05.04.0007. 23.113/078.15.03   8,00 St ............,.. ............,.. 
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Straßenabläufe

05.04.0008. 23.113/078.15.02   27,00 St ............,.. ............,.. 
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.
Schächte

Zwischensumme  05.04. ............,..

Zwischensumme  05. ............,..
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Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06. FAHRBAHNMARKIERUNG

   
Hinweis zur OZ 06.00.

06.00. Typ II Markierung

06.00.0001. 21.131/505.11.19.30.22   3.600,00 m ............,.. ............,.. 
Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
Aggl.regelm.*P 7*nicht grob.Decke

06.00.0002. 21.131/505.91.19.10.22   1.200,00 m ............,.. ............,.. 
Längsmarkierung Typ II herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
grobe Nachstreum.*P 7
nicht grob.Decke

06.00.0003. 21.131/505.21.19.10.22   50,00 m ............,.. ............,.. 
Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
grobe Nachstreum.*P 7
nicht grob.Decke

06.00.0004. 21.131/505.43.19.10.22   40,00 m ............,.. ............,.. 
Längsmarkierung Typ II herstellen
Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
grobe Nachstreum.*P 7
nicht grob.Decke

06.00.0005. 21.131/515.11.61.02.02   30,00 m ............,.. ............,.. 
Sperrflächenmarkierung Typ II herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
P 7*nicht grob.Decke

06.00.0006. 21.131/510.21.11.02   2,00 m ............,.. ............,.. 
Quermarkierung Typ II herstellen
Wartelinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
nicht grob.Decke

06.00.0007. 21.131/520.11.21.10.02   2,00 St ............,.. ............,.. 
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
geradeaus*mit Vormarkierung
Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke
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OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.00.0008. 21.131/520.21.21.10.02   2,00 St ............,.. ............,.. 
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke

06.00.0009. 21.131/520.31.21.10.02   1,00 St ............,.. ............,.. 
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung
Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse
grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke

06.00.0010. 21.131/530.21.11.02   2,00 St ............,.. ............,.. 
Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst
Ziffer*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*grobe Nachstreum.
nicht grob.Decke

Zwischensumme  06.00. ............,..

Zwischensumme  06. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

07. STUNDENLOHN

   
Hinweis zur OZ 07.00.

07.00. Stundenlohnarbeiten

07.00.0001.  -- -- -- -- -- -- --  5,00 h ............,.. ............,.. 
Polier

07.00.0002.  -- -- -- -- -- -- --  5,00 h ............,.. ............,.. 
Facharbeiter

07.00.0003.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 h ............,.. ............,.. 
Radlader mit Bedienung

07.00.0004.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 h ............,.. ............,.. 
Radbagger mit Bedienung

07.00.0005.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 h ............,.. ............,.. 
3-Achs bzw. 4-Achs LKW mit Fahrer

07.00.0006.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 h ............,.. ............,.. 
Rüttelplatte mit Bedienung

07.00.0007.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 h ............,.. ............,.. 
Motorflex mit Bedienung, zum

07.00.0008.  -- -- -- -- -- -- --  3,00 h ............,.. ............,.. 
Abbruchhammer mit Bedienung

Zwischensumme  07.00. ............,..

Zwischensumme  07. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
Zusammenstellung 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ GB in EUR

LV 2026-001

00. ALLGEMEINE ARBEITEN

00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

00.01. Leistung nach Baustellenverord. ............,..

00.02. Vermessung ............,..

00.03. Hilfsleistung für Kontrollunters. ............,..

Summe 00. ............,..

01. VERKEHRSSICHERUNG

01.00. Verkehrssicherung ............,..

Summe 01. ............,..

02. ERDBAU

02.00. Unterlage vorbereiten ............,..

02.01. Bankettarbeiten, Erdarbeiten ............,..

Summe 02. ............,..

03. ENTWÄSSERUNG

03.00. Straßenabläufe ............,..

03.01. Schächte ............,..

Summe 03. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
Zusammenstellung 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ GB in EUR

04. PFLASTER; BORDE; RINNEN

04.00. Pflaster ............,..

04.01. Borde ............,..

Summe 04. ............,..

05. ASPHALTBAU

05.00. Vorarbeiten ............,..

05.01. Asphalttragschicht ............,..

05.02. Asphaltdeckschicht ............,..

05.03. Zufahrten ............,..

05.04. Sonstiges ............,..

Summe 05. ............,..

06. FAHRBAHNMARKIERUNG

06.00. Typ II Markierung ............,..

Summe 06. ............,..

07. STUNDENLOHN

07.00. Stundenlohnarbeiten ............,..

Summe 07. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis 
Zusammenstellung 

Projekt: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien FDE 2026
VE: 22-MW-2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien
LV: 2026-001 K 8208, Oberschmeien-Unterschmeien

OZ GB in EUR

LV 2026-001

00. ALLGEMEINE ARBEITEN ............,..

01. VERKEHRSSICHERUNG ............,..

02. ERDBAU ............,..

03. ENTWÄSSERUNG ............,..

04. PFLASTER; BORDE; RINNEN ............,..

05. ASPHALTBAU ............,..

06. FAHRBAHNMARKIERUNG ............,..

07. STUNDENLOHN ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,.. 

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..
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Bezeichnung des Bauvorhabens:
Das Formblatt wird zur Wertung benötigt, daher 
ist es mit dem Angebot ausgefüllt einzureichen

K 8241, Schwäblishausen – Hausen a.A. FDE 2023

Bieter:
________________________________________________________________________________

Aufgliederung der Angebotssumme
(wird nicht Vertragsbestandteil)

Bezeichnung €
1. Summe der Einzellohnkosten der Teilleistungen (einschließlich vermögenswirksamer 

Leistung) ohne Sozialkosten

2. Summe der Einzelstoffkosten

3. Gerätevorhaltekosten einschl. Reparaturkosten (ohne Betriebsstoffe und Bedienung)

4. Sozialaufwendungen, Kosten der Lohnfortzahlung und Winterbauumlage ......... v. H.
der Einzellohnkosten (Nr. 1)

5. Lohnnebenkosten ............... v. H. der Einzellohnkosten (Nr. 1)

6. Summe der übrigen Baustellengemeinkosten

7. Entwurfskosten, Statik, Prüfgebühren, Lizenzgebühren

8. Zwischensumme

9. Allgemeine Geschäftskosten ............. v.H. der Zwischensumme (Nr. 8)

10. Zwischensumme (Nr. 8 und Nr. 9)

11. Wagnis und Gewinn ................ v. H. der Zwischensumme (Nr. 10)

12. Summe der Nachunternehmerleistungen

13. Hauptunternehmerzuschlag für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn,
Gewährleistung u. a. ............. v. H. der Nachunternehmerleistung

14. Nettoangebotssumme (ohne Stundenlohnarbeiten)

Der Kalkulation liegt eine Bauzeit von Arbeitstagen

mit einer durchschnittlichen Baustellenbesetzung von Personen

und insgesamt Stunden

zugrunde.

Die Einzellohnkosten nach Nr. 1 sind mit einem Mittellohn von €

kalkuliert worden.

Kalkulationszuschläge auf Lohn v. H.

Kalkulationszuschläge auf Stoffe v. H.

Der Brutto-Mittellohn beträgt €

Ewaldt, Wolfgang
Schreibmaschine
L 200, Straß - L 201 Denkingen - Rickertsreute, Fahrbahndeckenerneuerung 2024

Ewaldt, Wolfgang
Schreibmaschine
118

Ewaldt, Wolfgang
Schreibmaschine
K 8208, Oberschmeien - Unterschmeien, Fahrbahndeckenerneuerung 2026                   
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