Regeldetail Aufbau Uberfahrt M1:20

— Beton-Wabenpflaster D:10cm
— Splitt-Sand-Gemisch 0/5, D=3cm
— Schottertragschicht 0/45, D=27cm
~ Frostschutzschicht 0/45, D=30cm
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Einfassung TB\G/25, grau
Betonsteinpflaster 30x15x8cw, grau
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Abgesenkter Bordstein (Bestand)

Uberfahrt aus Wabenpflaster (Bestand
Farbergrau)

Abgesenkten Bordstein erweitern

seitliche Erganzung/Anpassungungen mit Wabenpflaster,
Farbe grau D:10cm auf geplante Zufahrtsbreite mit
entsprechendem Unterbau

KRZ >3,5t

Rundbaord 15x22x100cm, grau

Hochbord 15x30x100cm, grau
Rollschicht als-Rinne

Graser- und
Staudenpflanzungpflanzung
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Auftraggeber:

Valetta GmbH

Haus Malta
Kalker HauptstralBe 22-24

Freianlagen St. Maximilian
Kolbe Altenpflegeheim,
Hamburg Wilhelmsburg
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Alle Baumale sind vor der Ausfiihrung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prifen und
nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen MafRen und den
tatsachlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der
Bauleitung zu klaren, andernfalls haftet der Unternehmer.

genehmigt durch Unterschrift Datum




