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Projektbeschreibung / Historie

Die AOK-Direktion hat sich nach Voruntersuchungen des Bestandsgebaudes, sowie
verschiedener Machbarkeitsstudien entschlossen, an dem bestehenden Standort ein neues
Direktionsgebaude zu errichten. Das Baugrundstiick in Hof liegt an der Ernst-Reuter-Stral3e,
welche die Stadt Hof von Norden nach Siden als eine der Hauptverkehrsachsen durchquert.
Das Grundstlick ist an das 6ffentliche Verkehrsnetz angebunden und bietet ausreichend
Parkmdglichkeiten fir eine gute Erreichbarkeit durch Individualverkehr. Das Gelande kann
als eben betrachtet werden. Es finden sich nur geringfligige Hohenunterschiede, was eine

barrierefreie Bebauung madglich macht.

Errichtet werden soll ein Birogebaude mit 95 Arbeitsplatzen. Das Kundengeschaft soll im
Erdgeschoss abgewickelt werden. In den Obergeschossen sollen fir die Verwaltung
notwendige Buroraumlichkeiten flexibel untergebracht werden. Die Nebenflachen fir Lager,
Archive etc. werden in einem Untergeschoss untergebracht. Das gesamte Gebaude, sowie

die offentlichen Bereiche, sollen barrierefrei nach DIN 18040 / Teil1 ausgefuhrt werden.

Anzahl der Geschosse:
- Untergeschoss
- Erdgeschoss mit Kundenverkehr

- 1.-3. Obergeschoss

Stellplatze: 42 Stlick

BGF:

Bruttogrundflache (BGF) nach DIM 277
MWafe nach CAD

UG = 561,13 m?
EG = 549,34 m?
oG = 549,34 m?
052 = 543,34 m?
053 = 543,34 m?
Gesamt = 2758,49 m#
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BRI:

Bruttorauminhalt (BRI) nach DIN 277
Mafe nach CAD

Bauteil Raumhdhe
UG 561,13 mé ® 380 m = 2132,29 m?
EG 549,34 m# ® 3.85m = 2114,96 m?
0G1 549,34 m# x 385 m = 211496 m?
oG2 549,34 m# x 385 m = 211496 m?
0G3 549,34 m# x 385 m = 211496 m?
Gesamt = 10592,13 m#

Lage mit Abstandsflachen (Lageplan — Grundstiick aus CAD)
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Folgender Ablauf ist vereinbart und wird umgesetzt:

1.

Teilabbruch (nicht Gegenstand dieser funktionalen Leistungsbeschreibung)

Die vorhandene Kundenhalle wird vom Hauptgebaude (Hochhaus) getrennt. Danach wird
die Kundenhalle, sowie der medizinische Dienst abgebrochen. Die entstehende
Baugrube wird dann mittels RC-Material verfillt. Der Bereich des Neubaus bleibt

ausgespart.

Neuerrichtung des Gebaudes

An der Stelle (siehe Lageplan — Seite 03) wird dann der neue Baukdrper mit 95

Arbeitsplatzen errichtet. Die restliche Baugrube um den Neubau wird vom AN verfullt.

Das bestehende Gebaude (Hochhaus) wird als Interimsgebaude fir die AOK weiterhin

genutzt.

Nach der Inbetriebnahme des Neubaus wird die AOK in den Neubau umziehen und der
restlich verbliebene Komplex wird abgebrochen. Danach werden die verbliebenen

Baugruben verfillt und die Landschaftsgestaltung ausgefihrt.
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100

100.1

Allgemein

Gemeinde: Stadt Hof

Landkreis: Kreisfreie Stadt

Bezirk: Oberfranken

Flurstick: 3018

Gemarkung: Hof

Adresse/Lage: Ernst-Reuter-Stralle 115+117,
95030 Hof

Grundstuiicksflache: 4.605,10 m2

Buchungsart: Grundstlick

Eigentimer: AOK Bayern — Die Gesundheitskasse
Carl-Wery-Stralte 28
81739 Minchen

Lage / Zugang

Lage:

Die kreisfreie Stadt Hof ist an der Saale gelegen und ist die dritt gréte Stadt im
bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken. Eingebettet in die
Mittelgebirgslandschaften vom Frankenwald und dem Fichtelgebirge, grenzt Hof
zudem auch an die beiden Bundeslander Sachsen und Thiringen und an das
tschechische Egerland.

Einwohner in Hof: ca. 44.500

Das Grundstlick der AOK Direktion Hof liegt an der Ecke Hans-Hogen-Stral’e / Ernst-
Reuter-Stralle 115+117.

Zugang:

Der fuBllaufige Zugang ist von der Ernst-Reuter-Stral3e, sowie von der Hans-Hogen-
Stralde moglich. An der Ecke wird sich ein Freiraum (Eingangsplatz) aufspannen,
worlber der Haupteingang der neuen AOK ersichtlich ist.

Far den Individualverkehr wird es eine Parkflache im rickwartigen Grundstiick geben.

Eine Zufahrt ist nur Gber die Hans-HOogen-Stralle, wie derzeit im Bestand, mdglich.
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100.2 Gegenstand des Angebotes
Der AG wird den AN beauftragen das bis zur Genehmigungsplanung geplante
vorbezeichnete Bauvorhaben (ohne Aufienanlagen) als Generalunternehmer
schlisselfertig und funktionsbereit unter Ubernahme aller hierfiir noch zu
erbringender erforderlicher Planungsleistungen nach MalRgabe dieser funktionalen
Leistungsbeschreibung zu errichten. Gegenstand des Angebotes sind insbesondere

die nachfolgend beschriebenen Planungs- und Bauleistungen fir das Bauvorhaben.

- Vertragsbedingungen Funktionale Leistungsbeschreibung
- Funktionale Leistungsbeschreibung
- Anlagen

o 01_Rahmenterminplan

o 02_Baugenehmigung

o 03_Bodengutachten

o 04 Brandschutz

o 05 _Schallschutz

o 06_Nichtwohngebaude Bauphysik

o 07_Vermessung

o 08_Kampfmittel

o 09_Baustelleneinrichtung

o 10_Baumschutz

o 11_Raumtypenplaene

o 12_Leitprodukte

o 13_nicht belegt

o 14_Wartungsliste

o 15_HLS

o 16_ELT

o 17_Spartenplane

o 18 Kubus IT

o 19_nicht belegt

o 20 Planlisten
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100.3 Leistungsumfang
Der AN hat sich zur Kalkulation intensiv mit dem Bauvorhaben, mit der ihm
Ubertragenen Aufgabenstellung, mit den unter 100.2 aufgezahlten
Vertragsgrundlagen, hierbei insbesondere mit den Planunterlagen (03 Anlage / 02
Baugenehmigung), und durch Besichtigung mit den Besonderheiten des
Baugrundstlicks befasst und bestatigt, dass ihm keine Fehler, Widerspriiche, Liicken
oder sonstige Abweichungen bekannt geworden sind. Der AN bestatigt mit Abgabe
des Angebots darliber hinaus, dass ihm zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe keine
Umstande bekannt sind, die zusatzliche Problemstellungen hervorrufen und
insbesondere zusatzliche Kosten fur den AG erforderlich machen kénnen. Dies
vorausgeschickt, ibernimmt der AN als Generalunternehmer samtliche erforderlichen
Planungs- und Bauleistungen zur Erstellung des Bauvorhabens nach Maligabe der

funktionalen Leistungsbeschreibung und seiner Anlagen.

Der AN hat die Planunterlagen zu priifen, insbesondere auf Ubereinstimmung mit den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, den anwendbaren nachbarrechtlichen
und offentlich-rechtlichen Bestimmungen, den Vorgaben des AG und — soweit
vorliegend — der zustandigen Behdrden und den sonstigen Rahmenbedingungen des
Bauvorhabens (z.B. értliche Einschrankungen fur Baulogistik, Nachbarsituation). Der
AN bestatigt, dass alle von ihm hiernach gepriften Planunterlagen, Berechnungen
und sonstige Unterlagen frei von Mangeln, Unklarheiten, Widersprichen und
sonstigen Unstimmigkeiten sind und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und den Vorgaben dieses Vertrages entsprechen. Der AN bestatigt zudem, dass ihn
die vorhandene Planung in die Lage versetzt, vertragsgemaf das Bauvorhaben in der
vertraglich vereinbarten Zeit zu der vereinbarten Brutto - Pauschalvergutung

mangelfrei zu planen und zu erstellen.
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Planungsleistungen

110.1

Der AN erbringt aufbauend auf den ihm als Planunterlagen ausgehandigten
Unterlagen alle weiteren Planungs- und Beratungsleistungen, die erforderlich sind,
um das Bauvorhaben mangelfrei zu erstellen. Der AN fertigt insbesondere samtliche
Werkstatt- und Montageplane an. Die Planungsverpflichtung des AN beinhaltet auch
die Einarbeitung von Anderungen gegeniiber der funktionalen
Leistungsbeschreibung. Die vom AN in diesem Zusammenhang zu erstellende
Planung hat unter jedem erdenklichen Gesichtspunkt drittverwendungsfahig zu sein,
d.h. die Ausfiihrungsplanung muss im Zweifel auch fiir die bauliche Umsetzung durch
einen Dritten geeignet sein. Der AN hat die Planunterlagen des AG eingehend geprtift
und ist sich bewusst, welche weiterfihrenden Planungen er erstellen muss, um das
Bauvorhaben vertragsgemal mangelfrei errichten.

HINWEIS: Es erfolgt keine Freigabe der Planungsleitung durch den AG. (Siehe auch
Formblatt 2151)

Leistungsbilder
Der AN erbringt fir das Bauvorhaben im Rahmen der ihm beauftragten Leistungen
insbesondere samtliche Architekten- und Ingenieurleistungen der Ausfihrungs-

planung (Leistungsphase 5) der nachfolgend ausgewahlten Leistungsbilder:

Leistungsbild Objektplanung Gebaude und Innenraume, § 34 HOAI in Verbindung mit

Anlage 10 zur HOAI

Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung, § 51 HOAI in Verbindung mit

Anlage 14 HOAI

Leistungsbild Fachplanung Technische Ausrustung, § 55 HOAI in Verbindung mit

Anlage 15 HOAI, flr folgende Anlagengruppen gemaf 53 Abs. 2 HOAI:

- Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, § 53 Abs. 2 Nr. 1 HOAI

- Warmeversorgungsanlagen, § 53 Abs. 2 Nr. 2 HOAI

- Lufttechnische Anlagen, § 53 Abs. 2 Nr. 3 HOAI

- Starkstromanlagen, § 53 Abs. 2 Nr. 4 HOAI

- Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, § 53 Abs. 2 Nr. 5 HOAI

- Forderanlagen, § 53 Abs. 2 Nr. 6 HOAI

- nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen, § 53 Abs. 2 Nr.
7 HOAI

- Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken, § 53 Abs. 2 Nr. 8
HOAI
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Leistungsbild Bauphysik, § 3 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit Ziffer 1.2 der Anlage 1
zur HOA\, fur folgende Fachdisziplinen gemaR Ziffer 1.2.1 Abs. 1 der Anlage 1 zur
HOAI:

- Warmeschutz und Energiebilanzierung

- Bauakustik (Schallschutz)

- Raumakustik

Leistungsbild Ingenieurvermessung, § 3 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit Ziffer 1.4 der

Anlage 1 zur HOAI, fur folgende Vermessungsleistungen gemaf Ziffer 1.4.1 Abs. 2

der Anlage 1 zur HOAI:

- Planungsbegleitende Vermessungen, Ziffern 1.4.1 Abs. 2 Nr. 1, 1.4.4 der Anlage 1
zur HOAI

- Bauvermessung, Ziffern 1.4.1 Abs. 2 Nr. 2, 1.4.7 der Anlage 1 zur HOAI

Besondere Leistungen:

- Der AN hat Plane zur Vermietung gemal auf Basis der Ausfiihrungsplanung zu
erstellen und dem AG mit der Ausfiihrungsplanung zu tGbergeben.
Mietplane sind fur das 1. und 2. Obergeschoss jeweils getrennt zu erstellen.

- Fortschreibung Genehmigungsplanung

- Fortschreibung Brandschutzkonzept

- Bestellung des Brandschutzprifers zur Erstellung BS | und BS |l

- Erstellung des WU-Konzeptes

- Berechnung Warmebricken im Zuge der M+W-Planung

- Fortschreibung der Bauphysikalischen Gutachten

- Mitwirken bei Verwendungsnachweis §85 SGB IV

- SiGeKo

- Fortschreibung Kampfmittelerkundung

Hinweis Brandschutz:

Das beiliegende Brandschutzkonzept ist die minimale Grundlage zur Erreichung der
Baugenehmigung. Es ist kein abgeschlossenes Konzept. Der nun geplante Neubau
auf Grundlage des konstruktiven Systems des AN ist somit vollumfanglich im
Brandschutzkonzept nachzufihren. Weiterhin obliegt ihm die Bestellung des

Brandschutzprifers zur Erstellung des BS | sowie BS II.
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Hinweis Kampfmittelerkundung:

Im Vorfeld der Planung wurde bereits eine Kampfmittelvorerkundung durchgeftihrt.
Fir die weiteren anstehenden Arbeiten an der Baugrube / Aushub etc. ist jedoch der
AN in der Pflicht, die Kampfmittelvorerkundung fortzuschreiben. Dies inkludiert auch
notige Absprachen mit den Behorden, sowie ggf. Einschaltung eines weiteren

Gutachters, z. B. beim Uberwachen des Erdaushubes.

Der Leistungsumfang des AN wird innerhalb der in 110.1 ausgewahlten
Leistungsbilder funktional bestimmt. Vertragsgrundlage wird alle zur Erreichung des
vereinbarten Leistungserfolgs nétigen Architekten- und Ingenieurleistungen, auch
wenn diese in 110.1 ausgewahlten Leistungsbildern nicht ausdrticklich genannt sein
sollten; der Inhalt dieser Leistungsbilder (Grundleistungen und besondere Leistungen)
stellt jedoch den Mindestumfang der geschuldeten Leistungen dar. Hierbei hat der AN
im Rahmen der ihm Gbertragenen Leistungen die Rechte und Interessen des AG zu
wahren und hat die vereinbarten Qualitats-, Termin-, Kosten- sowie sonstige
Planungsziele einzuhalten.

Der AN ist — im Sinne eines werkvertraglichen Erfolgs — insbesondere fir die

Erreichung folgender Ziele verantwortlich:

- Vorgaben zur Quantitat: Ubereinstimmung mit der Genehmigungsplanung

- Vorgaben zu Qualitdten: Umsetzung des Baustandards und der Richtfabrikats-
auflistung (03 Anlage / 12 Leitprodukte)

- Gestalterische Vorgaben: Umsetzung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

- Funktionale Vorgaben: Anforderungen Barrierefreiheit DIN 18040-1

- Bauplanerische Vorgaben: Ubereinstimmung mit der Genehmigungsplanung

Dem AN obliegen im Rahmen der Ubertragenen Leistungen in mehrfacher Hinsicht
Ubergreifende Planungsfunktionen. Er organisiert, koordiniert, kontrolliert und
integriert alle zur Erreichung der Planungsziele nach diesem Vertrag erforderlichen
Planungsleistungen in allen Leistungsbildern, auch soweit er sich zur Erfullung dieser
Leistungen Dritter bedient. Dem AN obliegt darlber hinaus die selbstandige
Abstimmung mit weiteren vom AG beauftragten und/oder zu beauftragenden
Fachplanern, an der Planung fachlich Beteiligten und sonstigen Baubeteiligten
einschlieBlich deren Koordinierung und Kontrolle zur Erstellung einer insgesamt

koordinierten und integrierten Planung, die die nach diesem Vertrag einzuhaltenden
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Kosten-, Termin-, Qualitats- und sonstigen Planungsziele bericksichtigt. Der AN sorgt
fur die ordnungsgemafe Einbindung des AG in den Planungsprozess.

Der AN hat spatestens bei Abgabe des Angebots einen Ablaufterminplan fir seine
Planungsleistungen und Bauleistungen vorzulegen. Grundlage, Orientierung hierfir

ist der Rahmenterminplan - Zeitfenster Neubau (03 Anlage / 01 Rahmenterminplan).

Bauleistungen

120.1

Logistik- und Bauleistungen

Der AN erstellt ein Logistik- und Baustelleneinrichtungskonzept gemafR den
Anforderungen dieser Funktionalen Leistungsbeschreibung und Ubernimmt in eigener
Verantwortung und auf eigene Kosten die Baustelleneinrichtung sowie die interne und
externe Baustellenkoordination. Der AN erbringt insbesondere samtliche Malihahmen
zur Sicherung der Baustelle einschlieRlich der erforderlichen MalRnahmen zur
Sicherung und Aufrechterhaltung des Baustellenverkehrs, inklusive der notwendigen
Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtung (einschlieRlich eventuell
erforderlicher WintersicherungsmafRnahmen), die Beschaffung erforderlicher
Genehmigungen flr die Inanspruchnahme 6ffentlichen Verkehrsraums und fur die
Durchfihrung der BaumalRnahme erforderlicher 6ffentlicher oder privater Flachen
aulerhalb des Baugrundstiicks und Gbernimmt hierfir entstehende Gebuhren und
Kosten. Dies beinhaltet auch die Verkehrssicherungs-, Reinigungs- und Streupflicht
fur das Baugrundstick und der angrenzenden o6ffentlichen Wege und Stralen geman
den einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften. Diese Verpflichtung beginnt mit
der Zurverfugungstellung des Baugrundstiicks an den AN und endet erst wieder mit
der Ubergabe des vertragsgeman hergestellten Bauvorhabens durch den AN an den
AG. Die Genehmigung und die Zustimmung privater Dritter fihrt der AN ebenfalls in
eigener Verantwortung herbei, soweit solche erforderlich sind. Er ist verpflichtet im
Zuge der Baustelleneinrichtung und Durchfuhrung der Baumaflinahmen genutzten
offentlichen oder privaten Flachen nach Abschluss seiner Tatigkeit und
Inanspruchnahme der Flachen, diese auf eigene Kosten wiederherzustellen und in
den bei Ubernahme vorhandenen Zustand zuriickzuversetzen. Der AN hat dem AG
vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen — soweit erforderlich z.B. behérdlich
genehmigten — Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Der AN tragt daflr Sorge, dass die Ver- und Entsorgungsanschlisse (Elektrizitat,

Wasser etc.) fur den Baustellenbetrieb hergestellt werden. Der AN tragt alle bis zur
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120.2

Abnahme und Ubergabe des Bauvorhabens zur Erbringung seiner vertraglich

geschuldeten Leistungen anfallenden Herstellungs- und Verbrauchskosten.

Projektmanagement

Das Bauvorhaben stellt besondere Anforderungen an das AN-spezifische
Projektmanagement, speziell im Hinblick auf die ineinandergreifenden Gewerke nach
Maligabe des vertraglich festgelegten Rahmenterminplans (03 Anlage / 01 Rahmen-
terminplan). Der AN verpflichtet sich dementsprechend, im Rahmen seiner
Leistungen als Generalunternehmer das Bauvorhaben organisatorisch, terminlich,
wirtschaftlich und hinsichtlich der Bauqualitat ordnungsgemaf zu steuern und die
Nachunternehmervergaben sowie die Koordination der bei dem Bauvorhaben und auf
der Baustelle tatigen Nachunternehmer eigenverantwortlich mit ausreichenden

Personalressourcen durchzufihren.

Vorlage technischer Baudatenblatter / Produktdatenblatter flr samtliche tatsachlich
verwendeten Materialien; die Unterlagen sind gemal den entsprechenden Terminen
rechtzeitig an den AG zu Ubergeben. Die termingerechte Ubergabe ist jeweils

Falligkeitsvoraussetzung fur die einzelnen Abschlagszahlungen / Schlusszahlung.
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120.3 Baustellensituation / Zusammenarbeit auf der Baustelle / Unterlagen / digitale

Projektplattform

Qualitatssicherung

Der AG beabsichtigt den Einsatz einer Qualitatssicherung. Der AN hat dem AG bzw.
der vom AG benannten Qualitatssicherung jederzeit Zutritt zur Baustelle zu
gewahren. Der AN hat dem AG bzw. der vom AG benannten Qualitatssicherung
zudem auf Verlangen samtliche geforderten Unterlagen auszuhandigen. Der Einsatz
der Qualitatssicherung entbindet den AN jedoch nicht von seinen vertraglichen

Verpflichtungen.

Baustellentiberwachung

Dem AN obliegt die Baustellenuberwachung.

Drittbeteiligte
Der AN hat zu berucksichtigen, dass parallel zur Durchfuhrung seiner Arbeiten auch

Bauarbeiten durch Dritte durchgefiihrt werden (kénnen). Der AN bertcksichtigt dies
bei seiner Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorganisation dergestalt, dass
wechselseitige Behinderungen ausgeschlossen werden. Die bauliche Koordination
mit Drittbeteiligten erfolgt durch den AN an den Schnittstellen zu dessen Leistungen
dieses Vertrags; Kosten eines etwaig entstehenden erhdéhten Koordinationsaufwands

sind mit der vertraglich vereinbarten Vergutung abgegolten.

Sonstige Altlasten

Das Baugrundstick entspricht dem Zustand, in dem es zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses steht und liegt. Der AN muss damit rechnen, dass unerwartete
Bodenverhaltnisse auftreten kdnnen und Altlasten nicht véllig auszuschlieRen sind.
Soweit hierdurch Mehrleistungen erforderlich werden, wird der AN sie erbringen.
Anspriche wegen Mehrkosten und Behinderungen stehen dem AN wegen der
notwendigen Behandlung unerwarteter Bodenverhaltnisse und/oder Altlasten nur zu,
sofern der AN mit der Notwendigkeit der Mehrleistungen aufgrund der
Vertragsgrundlagen und vertragsgemaf} nicht rechnen konnte. Im Falle des
Auffindens von schadlichen Bodenveranderungen wird der AN den AG unverziglich
informieren, kontaminiertes Erdreich ordnungsgemaR und in Ubereinstimmung mit
allen offentlich-rechtlichen Vorschriften separieren und zwischenlagern bzw. nach

Weisung des AG entsorgen.
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Weitere Leistungen fir andere Projektbeteiligte

Leistungen, die der AN flir andere bei dem Bauvorhaben tatige Projektbeteiligte
erbringt, hat der AN eigenstandig mit diesen Projektbeteiligten zu koordinieren und
abzurechnen; die vertragsgegenstandlichen Leistungen dirfen hiervon nicht
beeintrachtigt werden. Dem AN ist bekannt, dass wahrend der Erbringung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen weitere Projektbeteiligte bei dem Bauvorhaben
tatig sein werden; der AN hat seine Leistungen so zu erbringen, dass andere
Projektbeteiligte nicht behindert werden und insgesamt der Gesamtablauf nicht

gestort wird.

Digitale Projektplattform

Der AG richtet eine digitale Projektplattform ein, auf die alle Beteiligten (insbesondere
Planer und ausfliihrende Unternehmen) gemal den jeweils eingerdumten
Berechtigungen zugreifen kdnnen und auf die der AN im Rahmen seiner
Planungspflichten nach diesem Vertrag unter Information an den AG und die Ubrigen
Beteiligten stets die aktuellen, vollstadndigen Planungen (auch geanderte oder
fortgeschriebene Plane) unter Angabe des jeweiligen Index-Stands abzulegen hat.
Der AN ist verpflichtet an der digitale Projektplattform teilzunehmen, diese aktiv zu

nutzen und die Richtlinien des Projektraumes zu beachten und umzusetzen.

Arbeits- Projektvorbereitung

Der AN hat sich vor Beginn seiner Leistungen Uber den Stand der Baustelle und die
Vorunternehmerleistungen in Kenntnis zu setzen und seine Leistungen hierauf

anzupassen.

Verschmutzung und Beschadigung

Verschmutzungen und Beschadigungen von Stra3en und Wegen, der Baustelle, der
Arbeits- und der Lagerplatze durch den AN, dessen Nachunternehmer oder Zulieferer
sind zu vermeiden und durch den AN auf eigene Kosten zu beseitigen. Dies gilt
insbesondere bei Raumung der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten. Beseitigt der
AN die Verschmutzungen und Beschadigungen nicht unverziglich, kann der AG die
Beseitigung auf Kosten des AN durch Dritte durchflihren lassen, wenn dem AN zuvor
eine angemessene Nachfrist zur Erfillung der diesbezlglichen Pflichten gesetzt

wurde, oder wenn sich der AN ohnehin bereits in Verzug befindet.
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130 Allgemeine Hinweise (fiir alle Bereiche, Gewerke, Leistungen)

Die funktionale Leistungsbeschreibung erfasst die vom Auftraggeber gewinschte,

wesentliche Planung und Ausflihrung des schlisselfertigen Bauvorhabens.
Kostenangaben: In der Leistungsbeschreibung sind keine Kostenangaben
einzutragen, dies gilt auch fir Alternativ- und Eventualpositionen. Kostenangaben
erfolgen ausschliel3lich im Anhang ,Kostenzusammenstellung®.

Mengenangaben: Die FLB enthalt keine Mengen als Kalkulationsgrundlage.

Der AN ist fur die Ermittlung der Mengenvordersatze aus den Gbergebenen
Genehmigungsplanen, bzw. der von ihm zu erstellenden Ausflihrungsplane

verantwortlich.

Mengenermittlungen zur Ausfihrung und Bestellung hat der AN eigenverantwortlich

durchzufuihren. In der FLB evtl. angegebene Mengen dienen nur zur Orientierung.
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140

Ablauf Bemusterung —in FLB

Vor Fertigung und Bestellung mussen fir alle im Bemusterungskatalog / Leitprodukte
enthaltenen Baustoffe und Bauteile, rechtzeitig vor Ausfihrungsbeginn, Muster
angefertigt, vorgelegt und freigegeben werden.

Die Muster sind als Referenz auf der Baustelle zu lagern und mit Datum,
Unterschriften und weiteren relevanten Informationen zu versehen. Nach Abschluss
der Baumallnahme mussen die Muster von AN entsorgt werden. Grélien und Anzahl
des jeweiligen zu bemusterndem Baustoff sind im Bemusterungskatalog angegeben.
Bei Bedarf miissen Bemusterungen- fir den AG kostenfrei- wiederholt und erganzt
werden. Der Baustandard und der Bemusterungs-/Leitproduktkatalog (03 Anlage / 12-
Leitprodukte) der AOK wird dem beauftragten AN als Teil der Vertragsanlagen
Ubergeben. Auf Abweichungen zu den Vorgaben der AOK vom Baustandard, dem
Bemusterungskatalog (03 Anlage / 12 — Leitprodukte) und der Leistungsbeschreibung
ist vom AN immer friihzeitig im Sinne des Anderungsmanagement hinzuweisen und
die Freizeichnung des AG schriftlich einzuholen und zu dokumentieren.

Ansonsten wird davon ausgegangen, dass samtliche Vorgaben eingehalten werden.
Die Bemusterung zielt grundsatzlich darauf ab, dass die einzelnen
Materialien/Leistungen im Zusammenhang bemustert werden (also z.B. Fenster
zusammen mit Putz, Keramik, Fensterbank, Absturzsicherung, Rollladen, etc.), um so
eine Entscheidung zur endgultigen Ausfihrung treffen zu kdnnen. Daher ist die

Bemusterung mehrstufig aufzubauen.

Stufe 1: Handmuster oder 1:1- Muster zeitnah, jedoch bis spatestens 2 Monate vor
Ausfuhrungsbeginn des jeweiligen Gewerkes

Stufe 2: Vertiefte Handmuster oder 1:1- Muster (z.B. je eine Turecke, je eine
Fensterecke, etc.)

Stufe 3: Wo erforderlich Mock-up (=Modell, das der Veranschaulichung im MafRstab
1:1 dient) der Teile im Zusammenhang (d.h. Schnittstelle und Bauablauf) und in

zweiter Linie natlrlich zur Sicherung der Qualitat und abschlielienden Abnahme.

Nach Baubeginn muss der AN einen Terminplan fur den Ablauf der Bemusterung in

Abhangigkeit vom Bauprozess vorlegen.
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140.1 Leitprodukte
Die Leitprodukte sind dem Bemusterungskatalog (Anlage 13) zu entnehmen.
Alternative Produkte kdnnen angeboten werden, diese missen aber mit Mehr- oder
Minderpreis gesondert ausgewiesen werden. Weiterhin missen die abweichenden

Spezifikationen genannt werden.

150  Wartungsvertrage

Der Auftraggeber mdchte nach Fertigstellung der Bauleistung die notwendigen
Wartungen aller technischen Bauteile etc. mit angeboten haben.
Grundlage sind die VOB/B Vertrag, die AMEV sowie die Herstellervorgaben.

Die Wartungsvertrage sind zu staffeln nach 4 Jahre und 5 Jahre.

Ziel ist es, die eingebauten Produkte bei der Wartung ,in einer Hand“ zu haben, um
keine Zweitfirma zur Wartung zu bendétigen. Ziel sollte daher sein, dass die Firma, die

z. B. den Aufzug verbaut, dann auch die Wartung Gbernimmt.

Der Auftragnehmer hat ein Verzeichnis bei Angebotsabgabe mit abzugeben,
welche Bauteile der Wartung zwingend zu unterwerfen sind und welche empfohlen
werden, in regelmaligem Abstand zu prufen. Es wird auf die AMEV verwiesen.
Fir das geforderte Verzeichnis wird auf die Projektunterlage (03 Anlagen/

14_Wartungsliste) verwiesen.
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200 (Kostengruppe) Vorbereitende MaBnahmen

210 Herrichten des Grundstiicks

Siehe Titel Erdarbeiten 3.2

220 Offentliche ErschlieRung

Das Grundstiick ist offentlich erschlossen

Abwasser — siehe KGR 400
Wasser — siehe KGR 400
Strom, Telefon, Glasfaser — siehe KGR 400
Warmeversorgung — siehe KGR 400

Zufahrt Gber die Hans — Hogn Stralle

Die Spartenplane liegen in Anhang bei — ohne Gewahr; Vor Planung und Baubeginn sind

diese eigenstandig zu aktualisieren.

230 Nichtoffentliche ErschlieBung

Samtliche Anschliisse der Abwasserversorgung, Wasserversorgung, Fernwarmeversorgung,
Stromversorgung, der Telekomunikation sind baulich entsprechend der Nutzung durch den
AN herzustellen und in die Kosten einzukalkulieren. Die Anschlusskosten der Versorger sind
vom AN zu tbernehmen. Die entsprechenden Auflagen der Versorger sind vollstandig zu
bericksichtigen. Die Antrage und sonstige Genehmigungen sind durch den AN selbstandig
und rechtzeitig einzuholen und samtliche Abnahmen sind rechtzeitig zu beantragen und

mittels Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.
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300 (Kostengruppe) Leistungen Bauwerk-Baukonstruktion

300 aligemeine Vorbemerkungen

Bezulglich der Vorplanung fur den AOK-Neubau wurde folgendes zu Grunde gelegt:
- Stahlbeton / Stahlbetonskelettbauweise als statisches Tragsystem

- Im Untergeschoss wurde eine weiflte Wanne in Stahlbeton-Ausflihrung angenommen. Die
weiteren Geschosse bauen in einer Stahlbetonskelettbauweise auf der Stahlbetondecke

Uber UG auf. Die Zwischendecken sind ebenfalls aus Stahlbeton.

Da es sich hier um eine funktionale Leistungsbeschreibung handelt, ist dem Auftragnehmer
die Bauweise, statisches Konzept etc. freigestellt. Grundlage fiir die Kalkulation werden die

nun im Folgenden beschriebenen Qualitaten.

Die Ausfuhrungstexte sind in direktem Zusammenhang mit dem Raumtypenplane, gerade
bei der Innenraumausbildung, zu sehen. Die Informationen der Anlagen sind bei der

Kalkulation zwingend zu berucksichtigen.

Im Anhang befindet sich (03 Anlage / 12_Leitprodukte mit einer EXCEL Datei - 260323_AOK-
Hof Leitprodukte) eine Liste, in der die Leitprodukte aufgeflihrt sind. Sollte der
Auftragnehmer von den Richtfabrikaten abweichen, ist dies in der Liste entsprechend zu
vermerken. Die AOK will hiermit sicherstellen, dass die geforderten Qualitdten gewahrt

bleiben.
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Baustelleneinrichtung / Bauabwicklung

Far die Baustelleneinrichtung hat sich der AN vor Ort Uber mégliche Flachen zu informieren.
Eine Baustelleneinrichtungsflache wird im riickwartigen Bereich zu Verfligung gestellt.
(siehe 03 Anlage / 09 Baustelleneinrichtung)

Zur Abgabe des Angebotes ist ein Baustelleneinrichtungsplan und ein Bauzeitenplan,

Planungszeitenplan als Konzept vorzulegen. Grundlage ist der Rahmenzeitplan.

Die gesamte Baustellenver- und entsorgung mit Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Telefon,
Datendienste usw. ist vom AN fir die Einrichtung der Baustelle und zur Ausfiihrung aller
Arbeiten bereitzustellen, zu unterhalten und nach Abschluss aller Arbeiten zurtickzubauen.

Alle anfallenden Gebihren sind vom AN zu tragen.
Dieser Titel gilt fir alle am Bauvorhaben beteiligten Gewerke des Generalunternehmers.

Werden zusatzliche Flachen aufierhalb des Baugrundstickes bendtigt (Nachbargrundstiicke,
Strallen, Gehwege), hat der Auftragnehmer die erforderlichen Verhandlungen zu fihren.
Kosten, Geblhren fiir die Benutzung fremden Grund und Bodens werden vom

Auftragnehmer getragen.

Der AN ist flr das ordnungsgemafe Verschlie3en und Beleuchten der Baustelle sowie fur
die gesamte Sicherung bis zur Ubergabe an den AG allein verantwortlich. Dem AN obliegt
die Verkehrssicherungspflicht bis zur Gesamtabnahme durch den AG. Das Kennzeichnen
der Baustelle und aller zugehdrigen Baustellenteile nach den Vorschriften der
Strallenverkehrsordnung und gemanr SIGE-Plan mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Vorhalten und Beleuchten der hierfr
bendtigten Gerate, einschliellich der Betriebskosten fir die gesamte Bauzeit bis zur

Verkehrsfreigabe ist Sache des AN und sind mit dem Pauschalfestpreis abgegolten.
Baustellenzufahrt:

Die Zufahrt der Baustelle wurde im Rahmen der Vorplanung mit den Behdrden tbergeordnet

erortert. Empfohlen wird die Variante 02 — Zufahrt tGber die Hans-Hégen-Stralde;
Grundsatzlich steht es dem AN aber frei welche Baustellenzufahrt gewahlt/geplant wird.

Es sind somit auch andere Varianten denkbar. Der AN hat eigenstandig die Zufahrtssituation
auszuarbeiten und die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen bei den Behdrden

zu beantragen. Die Belange des Kundenverkehrs der AOK sind zu bericksichtigen.
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Bauzaun:

Der AN hat daflir zu sorgen, dass die Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit so gesichert
wird, dass ein unberechtigtes Betreten Dritter ausgeschlossen wird. Die gesamte Baustelle
ist gegen die offentliche Flache und gegen Nachbargrundstiicke mit einem fest
verschraubten Bauzaun zu sichern. Auflagen von Seiten der Behérden oder Nachbarn sind
Sache des AN. Werbung an Bauz&dunen und Gerusten ist nur nach Abstimmung mit dem AG
zuldssig. Beweglicher Stahlgewebezaun entlang der gesamten Baustelle (4-seitig um alle
geplanten Bauabschnitte) liefern, aufstellen, umbauen und bis zur Ubergabe der
AuRenanlagen vorhalten, instandhalten und beseitigen, inkl. aller Malnhahmen, die zur
Sicherung der Baustelle notwendig sind. Nach Arbeitsschluss ist der Bauzaun taglich auf
Vollstéandigkeit zu kontrollieren und die Toranlagen abzuschlieen. Dem AG sind 10
passende Schlussel auszuhandigen. Verkehrssicherungsmallnahmen (auch Sauberung,
Schneerdaumen, Beleuchtung, usw.) flr das Grundstiick, um das Baufeld (03 Anlage /

09 _Baustelleneinrichtung) und die betroffenen weiteren Bereiche, ist Aufgabe des AN. Vor
Inbetriebnahme der jeweiligen Bauabschnitte ist durch bauliche Malinahmen dafiir Sorge zu

tragen, dass die Feuerwehr die erforderlichen Bereiche anfahren kann.

Verschluss der Baustelle:

Liefern, Einbauen, Vorhalten und Abbauen von provisorischen Zugangsturen (geeignet fur
Langzylinder). Sowohl die Provisorien als auch die fertigen Turen sind Uber die gesamte
Bauzeit taglich nach Arbeitsschluss zu verschlief’en und morgens zu 6ffnen.
(Bauschlieanlage durch AN ab Beginn der Ausbauarbeiten) Wahrend der Bauzeit sind die
Hauszugange durch sichere Zuwegungen jederzeit zuganglich und verschlossen zu halten

(Holzstege mit Absturzsicherung, Freihalten von Gerust).

Uber die gesamte Bauzeit sind Absperrungen, Absturzsicherungen, Nottreppen,
Arbeitsgeruste und Schwerlastgeruste soweit erforderlich zu errichten. Wahrend der
Rohbauphase und bis Beginn des Innenausbaus sind Fluchtwege b = > 1,0 m , beschildert

und zu einer Treppe flihrend, vorzuhalten

Die Sicherheitsvorschriften sind bis zum Abschluss aller Arbeiten einzuhalten.
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Baustromversorgung:

Baustromversorgung einschl. Haupt- und Nebenverteiler in ausreichender Anzahl und
Leistung fur den gesamten Baustellenbetrieb sowie Baustellenbeleuchtung aufterhalb und
innerhalb der Baustelle einschlief3lich aller anfallenden Kosten und Gebuhren ist Sache des
AN. Baustellenbeleuchtung und Baustrom ist fur alle Gewerke einzurichten und vorzuhalten.
Die Leitungsverlegung von der nachstgelegenen Trafostation bis zum Baugrundstick sowie
der Anschluss fur den Baubetrieb sind Leistungen des AN. Die Entnahme von Strom durch

Fremdfirmen ist diesen zu gestatten und mit diesen direkt abzurechnen.

Bauwasserversorgung:

Die Bauwasserversorgung einschl. Versorgungsleitungen und Wasserzahler sowie
Wasserzapfstellen in ausreichender Anzahl und Leistung flr den gesamten
Baustellenbereich (auch wahrend der Frostperiode) einschliellich aller anfallenden Kosten
und Gebluhren ist durch den AN zu erbringen. Die Entnahme von Wasser durch Fremdfirmen

bzw. Nachunternehmer ist diesen zu gestatten und mit diesen direkt abzurechnen.

Witterungsschutz:

Der Witterungsschutz und die wasserabfiihrenden Mal3nahmen auf dem gesamten
Grundstuck und auf den angrenzenden Flachen sind Sache des AN. Dachablaufe und
Rinnen mussen uber die Bauzeit provisorisch angeschlossen werden. Provisorische
Dachentwasserung mit flexiblen Rohren bis OK Gelande. Folienschlauche sind nicht
zulassig. Bis zum Abschluss der Abdichtungsarbeiten sind die Kellerbereiche und die TG von

Tagwasser freizuhalten.

Baustellenabwasserentsorgung:

Die Baustellenabwasserentsorgung flr den gesamten Baustellenbetrieb, sowie der
Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation einschlief3lich aller anfallenden Kosten und

Gebuhren sind vom AN mit einzukalkulieren.
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Sanitare Einrichtung:

Der AN hat die Baustelleneinrichtung mit Strom, Wasser, Sanitarcontainer, und
Waschgelegenheiten entsprechend der Vorgaben der Arbeitsstattenverordnung (z.B. einschl.
eines Sanitatscontainers soweit erforderlich) in ausreichender Anzahl fir die gesamte
Bauzeit einzurichten, vorzuhalten, zu unterhalten und abzubauen. Sanitareinrichtungen sind

mindestens 1x wochentlich zu reinigen.

Sicherungs- und Schutzmaflinahmen:

Die Sicherungs- und SchutzmafRnahmen fir den gesamten Baustellenbetrieb innerhalb und

auRerhalb der Baustelle, das Abdecken und Umwehren von Gruben, Offnungen, Schachten,
Treppenanlagen usw., Verkehrsbeschilderungen, gem. den Unfallverhitungsvorschriften und
der StraRenverkehrsordnung sind Sache des AN. Ebenso die tagliche Reinigung der Stralle

und der gesamten Baustelle.

Aufraumen / Reinigen der Baustelle:
Der AG legt besonderen Wert auf Sauberkeit!

Bauschutt und sonstige Abfalle sind Uber die gesamte Bauzeit regelmallig zu entfernen. Das
Einrichten und Betreiben einer Bauschutt-Sammelstelle zur ordentlichen, fachgerechten
Entsorgung obliegt dem AN. Bei der Errichtung und Betreibung der Sammelstelle sind die
einschlagigen Vorschriften zum Gewasserschutz zu beachten. Besonders an Wochenenden
wird eine besenreine Baustelle verlangt. Im Fall der Nichteinhaltung behalt sich der AG vor,

bei Nichtreaktion innerhalb 1 AT eine Ersatzvornahme auf Kosten des AN durchzufihren.

Ubernehmen und Wiederherstellung von fremdem Gelande:

Vor dem Einrichten der Baustelle hat der AN den Zustand der an das Baugrundstuck
grenzenden Geh- und Fahrbahnbefestigungen sowie der angrenzenden Grundstlicksflachen
in Anwesenheit des AG festzustellen. Darlber ist ein Protokoll zu flihren und von beiden
Seiten zu bestéatigen. Von dem Ergebnis ist der AG zu unterrichten. Sollte im Zuge der
Baumalnahme die Verlegung o6ffentlicher Einrichtungen (z.B. Strallenbeleuchtung)
erforderlich werden, sind Abstimmungen mit Behérden und die Ausfihrung vom AN zu
Ubernehmen. Das fir die Baustelleneinrichtung beanspruchte Gelande, einschl. der
Zugangs- und Zufahrtsflachen, ist nach Fertigstellung der vertraglichen Leistungen
entsprechend dem friiheren Zustand wiederherzustellen. Einbauten wie Fundamente,
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Leitungen, usw. sind zu beseitigen. Die mangelfreie Abnahme ist durch ein

Abnahmeprotokoll zu belegen.
Baukrane:

Baukrane muissen so angeordnet sein, dass eventuell vorhandene Auflagen, oder nétige
Regeln zum Uberschwenken benachbarter Grundstiicke eingehalten werden. Sollten

Uberschwenkgenehmigungen nétig werden, sind diese selbst zu erwirken.
Baugerust:

Das Stellen, das Vorhalten in betriebssicherem Zustand, der Abbau und der Abtransport aller
erforderlichen Geruste, und Fassadengeruste, einschl. Bolzungen, Abspreizungen,
Aussteifungen u. dgl. (nach den gesetzlich geltenden Unfallverhitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft und den Angaben des SiGe-Koordinators der Baustelle) erfolgt durch
den AN. Die Vorhaltung erstreckt sich fur samtliche Bauteile Uber die gesamte Bauzeit
einschl. der Wintermonate. Stilllegemieten werden nicht gesondert vergttet. Dies gilt auch

fur Maschinen, und Gerate sowie Werkzeuge aller Art.
Bauvermessung:

Durch den AG wird das Grundstulick Ubergeben, wie es derzeit liegt. Ein Plan der Baugrube

liegt im Anlagenverzeichnis (03 Anlage / 09_Baustelleneinrichtung / Ubergabe Baugrube).

AN hat sich um das Einmessen und Kontrollieren von vorhandenen Hohenfestpunkten sowie
Achspunkten eigenstandig zu kimmern. Das Aufstellen des Schnurgerustes und der
weiteren Einmessungen sind AN-Leistungen, ebenso die Fortfiihrung der Bauvermessung
wahrend der gesamten Bauzeit. Die erforderliche behdrdliche Abnahme sind Aufgabe und
Leistung des AN. Insbesondere ist das Schnurgerist, die Hohenlage der einzelnen baulichen
Anlagen und ev. Bauprofile vom AN im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehdrde

herzustellen und deren Abnahme zu veranlassen.

Einmess- und Héhenkontrollprotokolle sind der Bauherrenvertretung / Qualitatskontrolle des
AG spatestens 2 Tage nach Durchflhrung vorzulegen. Das Auffinden, Freilegen und Sichern
von Vermessungspunkten, Grenzsteinen und Grundstlicksgrenzen auf dem Grundstuck ist

Leistung des AN.
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Winterbau:

Winterbauschutzmalinahmen bzw. -vorrichtungen fir witterungsabhangige Arbeiten, mit
denen Ublicherweise gerechnet werden muss, einschlie3lich Heizungsanlage inkl. Brennstoff,
soweit erforderlich, sind einzurechnen. Die anfallenden Betriebs- und Vorhaltungskosten sind

ebenfalls einzurechnen.
Bautafel:

Es wird keine Bautafel aufgestellt.

Bautagesberichte:

Der AN hat Bautagesberichte zu fuhren. Darin ist Bericht zu erstatten Gber die getroffenen
Baumalnahmen, Gewerk, Baufortschritt, Verzégerungen, besondere Vorkommnisse, AG-
Anweisungen, Abnahme und Abschluss von Arbeiten, die Zahl der am Bau Beschattigten,
Wetter u.a. Ein Original der Tagesberichte ist mindestens wochentlich dem Controlling des

AG zu ubergeben. Weiterhin sind die Unterlagen monatlich in den Projektraum hochzuladen.
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310 Baugrube/Erdbau

Zur Vorabmalinahme gehort der Abbruch der bestehenden Kundenhalle und des
medizinischen Dienstes (Nicht Gegenstand des Auftrages). Hierdurch wird eine Baugrube
entstehen (siehe 03 Anlage / 09 Baustelleneinrichtung / Ubergabe Baugrube). Die Baugrube
wird mit der Kote (ca. 524,00 m GUNN) Gbergeben. Der restliche Aushub muss vom
Auftragnehmer auf die tatsachliche Baugrubensohle / Griindungssohle vorgenommen
werden. Der Aushub ist gemall Bodengutachten zu klassifizieren und auf entsprechende
Deponie abzufahren. Die Baugrube muss vor den Arbeiten vom Auftragnehmer begutachtet

und entsprechend abgenommen werden.
Verflllung:

Die Baugrube ist nach Fertigstellung der Bauwerksabdichtung und der erdberihrten Bauteile
vollstandig und fachgerecht zu verflllen (Kote: - 0,5m ab FFB EG). Die Verflllung ist so
auszufihren, dass die Standsicherheit des Bauwerks sowie der angrenzenden Flachen

dauerhaft gewahrleistet wird.
Anforderungen

o Verwendung eines geeigneten, verdichtungsfahigen Verfilimaterials entsprechend

den Anforderungen des Baugrundgutachtens bzw. der Planung.

o Lagenweiser Einbau des Verflllmaterials mit einer maximalen Schichtdicke

entsprechend den eingesetzten Verdichtungsgeraten.

o Jede Lage ist ausreichend zu verdichten, sodass die geforderten Verdichtungswerte

gemal den einschldgigen Normen und dem Baugrundgutachten erreicht werden.

e Beschadigungen an Bauwerksabdichtung, Drananlagen und Einbauteilen sind

auszuschlief3en.
» Uberschissiges oder ungeeignetes Bodenmaterial ist ordnungsgemaR zu entsorgen.

e Nach Abschluss der Arbeiten ist das Gelande entsprechend den geplanten Endhdhen

profilgerecht herzustellen.
e Obere Lage 45 MN/gm
Nachweis

Der AN hat einen entsprechenden Nachweis Uber die Eignung des Verflllmaterials sowie
den erreichten Verdichtungsgrad vorzulegen. Der Nachweis ist iber Ramsondierungen alle 5

Meter zu fUhren.
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320 Griindung, Unterbau

Die Grindung obliegt dem Auftragnehmer. Auf das Bodengutachten (03 Anlagen /
03_Bodengutachten) sowie auf die Kampfmittelsondierung (03 Anlagen / 08 Kampfmittel)

wird verwiesen. Es gilt die vertragliche Vereinbarung zu Formblatt 2151, Ziffer 1.4.7;

330 AuBenwande

330.1.1 Untergeschosswande / WU Konstruktion

1. Allgemeines

Das Untergeschoss ist durch den Auftragnehmer vollstandig zu planen und in
wasserundurchlassiger Stahlbetonbauweise (,Weilke Wanne*) auszufihren.

Die Wahl der konstruktiven Durchbildung, Materialkennwerte sowie der Ausfihrungsdetails
obliegt dem Auftragnehmer, sofern die nachfolgend definierten Anforderungen eingehalten

werden.

2. Nutzungs- und Funktionsanforderungen
Das Untergeschoss ist dauerhaft gegen das Eindringen von Bodenfeuchte sowie
drickendem und nichtdrickendem Wasser zu schitzen. Die Nutzung entspricht

Nutzungsklasse B (keine Feuchtstellen zulassig, raumseitig trockene Oberflachen).

3. Dichtheitsanforderung

Die Konstruktion ist als wasserundurchlassiges Bauwerk aus Beton herzustellen.

Alle erdberuhrten Bauteile (Wande, Bodenplatte, Fugen, Durchdringungen) sind dauerhaft
dicht auszufuhren.

Feuchtigkeitseintritte, sichtbare Wasserzutritte sowie kapillarer Wasserdurchgang in den

Innenraum sind unzulassig.

4. Riss- und Gebrauchstauglichkeit

Die Konstruktion ist so zu planen und auszufiihren, dass die Gebrauchstauglichkeit und
Dichtheit dauerhaft gewahrleistet sind. Die Rissbildung ist konstruktiv zu begrenzen.

Die Rissbreite ist auf wk < 0,20 mm zu beschranken, sofern kein gleichwertiger Nachweis

der Dichtheit bei grélieren Rissbreiten erbracht wird.
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5. Planung und Nachweise
Der Auftragnehmer hat sadmtliche erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen,

insbesondere:

e Tragwerksplanung

o WU-Konzept (inkl. Rissbreitenkonzept)

e Detailplanung von Fugen, Sollrissquerschnitten, Anschlissen und Durchdringungen
Die Einhaltung der Anforderungen ist durch geeignete Nachweise zu belegen.

6. Fugen- und Detailausbildung
Arbeitsfugen, Sollrissfugen, Bewegungsfugen sowie alle Einbauteile und Durchdringungen
sind Bestandteil des WU-Konzeptes und dauerhaft dicht auszuflihren.

Anordnung, Ausbildung und Abdichtungsmalinahmen obliegen dem Auftragnehmer.

7. Regelwerke
Die Planung und Ausfuhrung hat nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie
den einschlagigen Normen und Richtlinien flr wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton in

ihrer jeweils gultigen Fassung zu erfolgen.

8. Oberflachenanforderungen innen, Sichtbetonklasse SB2
Die Innenoberflachen sind eben, geschlossen und gebrauchstauglich herzustellen.
Fehlstellen (z. B. Lunker, Kiesnester) sind fachgerecht zu beseitigen.

Es dirfen keine die Nutzung beeintrachtigenden Oberflachenmangel verbleiben.

Die raumseitigen Oberflachen der Wande muissen die Anforderungen der Sichtbetonklasse
SB2 gemall DBV/VDZ-Merkblatt erfillen

9. Warmeschutz

Das Untergeschoss ist Bestandteil der thermischen Gebaudehdille.

Die erdberihrten AuRenbauteile sind entsprechend den bauphysikalischen und gesetzlichen
Anforderungen zu ddmmen.

Art, Dicke und Ausfihrung der Dammung sind durch den Auftragnehmer festzulegen und

nachzuweisen.

10. Anschliisse
Alle Anschlisse, insbesondere im Bereich des Sockels (Hinweis auf die DIN 18533) sowie
Ubergénge zu aufgehenden Bauteilen, sind dauerhaft dicht, funktionsgerecht und

warmebrickenminimiert auszuftuhren.
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11. Abgrenzung
Die Anforderungen an die wasserundurchlassige Bauweise gelten fir alle erdberthrten

Bauteile bis Oberkante Decke Uber Untergeschoss.

12. Qualitatssicherung und Nachweise
Der Auftragnehmer hat geeignete MalRnahmen zur Qualitatssicherung vorzusehen und zu
dokumentieren. Auf Verlangen sind Nachweise zur Funktionsfahigkeit und Dichtheit

vorzulegen.
330.1.2 Anstrich, Spachtelung, Wande UG zum Innenraum

Spachtelung

Herstellung einer gleichmaRig geschlossenen, optisch einheitlichen und flr nachfolgende

Beschichtungen geeigneten Wandoberflache auf geschalten Betonwanden.

Die Oberflache ist so auszufuhren, dass:
e Unebenheiten, Lunker, Ausbruchstellen und Risse dauerhaft egalisiert sind,
e eine homogene, porenarme und ausreichend glatte Flache entsteht,
o die Anforderungen der Qualitatsstufe Q2 erfullt werden,

o die Oberflache im Farbton Naturweil3 erscheint bzw. fir entsprechende

Endbeschichtungen vorbereitet ist,
e ausschliellich emissionsarme und losemittelfreie Materialien verwendet werden.

Das Endergebnis muss eine technisch und optisch einwandfreie Grundlage fur Ubliche

nachfolgende Wandbeschichtungen (z. B. Anstrich, Tapete) darstellen.

Anstrich Wande

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe innen weild, scheuerbestandig,

Wandflachen gut deckend beschichten,

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe nach VDL-Richtlinie 01 beschichten.
Nassabriebklasse nach DIN EN 13300: Klasse 1

Farbe: weild Dispersionsfarbe

Glanzgrad: matt

Nassabriebklasse: 1, scheuerbestandig
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HINWEIS: Sollte das Untergeschol} in Beton hergestellt werden und eine SB 2 Oberflache
aufweist kann auf eine Spachtelung sowie Anstrich an Decken und Wanden verzichtet
werden. Es wird auf die Raumtypenplane in der Anlage verwiesen. (03 Anlagen /

11_Raumtypenplane)

330.2.1 Obergeschoss / Fassade

Dieser Titel umfasst samtliche Fenster- Fassadenarbeiten und Verglasungsarbeiten, die flr

den Verschluss der Au3enhille des Bauprojektes erforderlich sind.

Beim Einbau der Fensterelemente ist auf eine fachgerechte Installation, Einhaltung der
Herstellervorschriften, sorgfaltige Abdichtung und Isolierung, sowie die exakte Ausrichtung
und Ebenheit zu achten. (RAL-Montage)

Einbruch: Widerstandsklasse (RC2) 2 nach DIN EN 1627-1630
Schallschutz:

Aufgrund der verschiedenen Larmbelastungen ergeben sich fir die einzelnen Fassaden und
Geschossen unterschiedliche Schallschutzanforderungen, diese gelten sowohl fiir die

Fenster an sich als auch fir die Raffstorekasten und Aufenluftdurchlasse, etc....

Der Schallschutznachweis/gutachten ist zu berticksichtigen.

Warmeschutz:

Alle Fenster erhalten eine 3-fach-Verglasung. Es gilt die derzeitig guiltige Norm des GEG.
Siehe auch in der Anlage (03 Anlagen / 06_Nichtwohngebaude Bauphysik).

Zur Vorplanung fir wurde folgendes System zu Grunde gelegt:

Hochwarmegedammtes selbsttragendes Aluminium Fassaden-System
als Pfosten-Riegel-Konstruktion flir mehrgeschossige Fassaden mit einer inneren und

auleren Ansichtsbreite von 50 mm. (siehe auch 03_Anlagen / 12_Leitprodukte)

Konstruktionsmerkmale:
Fassadenkonstruktion mit Aluminium-Andruckprofil und einem Schaumstoffband mit einer
nach innen hoch reflektierenden Aluminiumkaschierung zur Verminderung der

Warmestrahlung.
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Tragwerk:

Das Tragwerk der Fassaden-Konstruktion besteht aus rechteckigen Mehrkammer-
Hohlprofilen. Die tragenden Profile sind raumseitig angeordnet.

Alle Profilkanten sind gerundet. Die Riegelprofile werden ausgeklinkt und tberlappen im
Kreuzungspunkt den Pfosten, um eventuell auftretende Feuchtigkeit sicher abzuleiten.
Horizontale StéRRe bei mehrgeschossigen Fassaden sind mit - zum System gehoérenden -
Stol3verbindern und StoRstiicken auszufiuhren.

Fir vertikale Dehnungs- und MontagestoRRe sind entsprechende systemseitige Alu-

Einschubprofile und Halbschalen sowie Dehnungsstof3-Dichtstlicke einzusetzen.

Verglasung / Einsatzelemente:

Alle Glasscheiben - auch die der Einsatzelemente - sind in der gleichen Ebene angeordnet.

Fassadenperspektive

Die Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion besteht aus drei Modulen. Die Module werden im
Einzelnen im Nachgang erlautert. Sie bauen alle auf einer Bauteilbreite von 1,35m x ca.
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3,85m (Konstruktionsabhangig) auf. Auf diesem Raster werden dann alle vier
Fassadenseiten abgewickelt.

Detailausschnitt Fassade

Je nach Bedarf, was raumseitig benétigt wird, werden dann jeweils Modul 1, 2 oder 3
eingesetzt.
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1,35

Biroarbeitsplatz mit Beluftung:

(siehe Grundriss)

Raffstoreblende

Festverglasung

Offnungsfliigel

Profilierung durch Deckschalenprofil

feststehende Briistung
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Modul 2

Wo keine Liuftungselemente bendtigt werden, jedoch nur Tageslicht, kommt das Modul 2 zur

Ausfihrung.

z.B. Blroarbeitsplatz ohne Belliftung

1,35

(siehe Grundriss)

Raffstoreblende

Festverglasung

feststehende Blende

Profilierung durch Deckschalenprofil

feststehende Briistung
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Modul 3

Vor geschlossenen Schachtwanden kommt das Modul 3 mit einem Paneleinsatz zum

Tragen.

geschlossenes Element:

1 s35 (siehe Grundriss)

Blende jedoch kein Raffstore

feststehende Blende

feststehende Blende

Profilierung durch Deckschalenprofil

feststehende Briistung
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Die Profilierung der Fassade kommt durch verschiedene Ebenenstrukturen zum Ausdruck.
Erste Ebene sind die Lisenen, die mit Deckschalenprofilen ausgebildet werden. Die zweite
Ebene leicht zurlickgesetzt, ist die Oberblende Uber den Fenstern, welche den
Raffstorekasten verdeckt. Der Raffstorekasten wird durch eine liegende Fensterdeckschale
geschatzt. Dritte Ebene ist dann die Verglasungsebene mit dem Fensterfligel. Die komplette
Fassade soll eine einheitliche Struktur ergeben, die das Gebaudekonzept/struktur

widerspiegelt.

In den beiden Treppenhausern wird je ein Element im Erdgeschoss hergenommen, um eine
Ausgangstur (Haustlirelement) zu integrieren. Diese ist im System der Fassade mit zu

integrieren.

Hauszugangstiren als Leichtmetallkonstruktion aus thermisch getrennten Profilen in
Aluminium, flachenbiindig, mit Glasfiillung. Dammwerte und Schallschutz gemaf

beiliegenden Nachweisen.

Ausfiihrung RC 2, behindertengerecht, Schwelle barrierefrei, Griffstange vertikal, innen
Dricker Fabrikat Hoppe, ahnlich Modell Amsterdam, oder glw., Edelstahl matt geburstet,
Schlosskasten, Rundrosette als Sicherheitsbeschlag, vorgerichtet fir PZ, Boden-
/Wandturpuffer, ObentlrschlieRer, einschl. aller Verkabelungen und elektrischen Einbauteile,
wie Turéffner, Summer o.A. Farbton innen und aufRen pulverbeschichtet oder eloxiert wie

Fassade.

Dies wird nur von ELT-Verkabelt und mit Tur Errichter in Betrieb genommen. Siehe Untertitel

Zutrittskontrollsystem.

Eingangsbereich

Als Sonderelement kommt das ,aufgerissene Eingangsportaleck® zur Ausfuihrung. Hier
handelt es sich um eine groRzugigere Pfosten-Riegel-Fassade im gleichen Profilsystem wie

bei der Gesamtfassade.
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Als Eingangstiren kommt eine zweiflligelige automatische Linearschiebetiir zur Ausfihrung

Lichte Offnungsbreite der Tire: mind. 1,80m

Schiebetlrtyp: Modulare, kompakte automatische Linearschiebetlir mit ca. 70 mm
Antriebshéhe, RC 2 gepriift nach DIN V ENV 1627 bis 1630, TUV-baumustergepriift nach
DIN 18650, fur Fligelgewichte bis 120 kg pro Flugel.

Konstruktion: Integrierter Akku flr Notd6ffnung und -schliellung bei Stromausfall Intelligente
digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level ,d“ nach DIN EN
ISO 13849-1): - Selbstlernend - Optimaler Komfort durch automatische Anpassung des
Tuarverhaltens an die Frequentierung - Vernetzbar und integrierbar in Gebaudesysteme Uber
CAN-Bus - Eigenstandige Fehlererkennung und Protokollierung - Einstellmdglichkeiten aller
Bewegungsparameter der Tur - Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren

Module notwendig.

Hinweis Programmwabhlschalter mit Schlusselsteuerung. Siehe auch Untertitel Zutritts-

kontrollsystem.

Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem
Hauptschalter und Absicherung Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650
sowie statisch unter 150 N gemal ASR A1.7 (ehemals BGR 232) Automatische reversierend
bei Hinderniserkennung - Verstarkte Rollenwagenausfihrung- Zusatzliche mechanische

Sicherung im oberen waagerechten Bereich

Verriegelung: Bistabile elektromechanische Stangenverriegelung unsichtbar im Profil.
Beschlag: Fahrfligel feingerahmt mit ISO (Sicherheitsglas P4A)

Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang, als Sensorische Festfeldabsicherung, mit selbstiberwachtem
doppeltem 3D-Lichtvorhang zur Absicherung des Offnungsbereichs, nach DIN 18650,
Schutzart IP 54.

Sicherungsfligel zur Absicherung der Scher- und Einzugsstellen nach DIN 18650 bei

Pfosten-Riegel- Konstruktion (abhangig vom Pfosteneinstand) hinter dem Fahrfllgel,

Flugel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag.
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Fassadenfarbe

Die gesamte Fassadenfarbe wurde mit dem Bauherrn auf einen Eloxalton (z.B. Eloxal

E6/C31) festgelegt. Die genaue Bemusterung findet nach Auftragsvergabe statt.

Raffstoreanlage

Die Raffstoreanlagen wird in Alu-Lamellen b = ca 80 mm ausgefuhrt. Es kann ein U- férmiger
Alulamellenkasten zur Ausfuhrung kommen. Diese kdnnen sichtbare Aufsatzk&asten nach

Abstimmung mit Architekten sein oder in System der Fassade verblendet werden.

Lamellenfiihrung mit Fihrungsschienen, U-Profil aus stranggepresstem Aluminium.

Steuerung: Bedienung tber Einzelmotoren.

Bedienung: Hochfahren und Tieffahren der Raffstoren durch Bedienung eines Schalters.
Wenden der Lamellen durch leichtes Antippen der jeweilige n Richtung. Je Behang ein

Motor. In Turbereichen wird kein Raffstore ausgefihrt.
Wind und Sonnensteuerung sind entsprechend mit zu berticksichtigen.

Siehe auch Untertitel 480 Elektro-Raffstoreanlagen

Attika

Attika-Ausbildung in den Dachrandbereichen der obersten Geschossdecke, ebenfalls mit
pulverbeschichtetem Blech in Farbe der Fassade verkleidet. Notablaufe kdnnen durch die

Attika im Bereich der Strallen abgewandten Langsseite hinausgefuhrt werden.

Siehe auch - Untertitel 446 Blitzschutz

Vordach Kundeneingang

Ausfuhrung mit zwei Seitenteilen und Dachflache als frei auskragende, oberflachenfertige
Stahlplattenteile, thermisch getrennt zum Gebaue. Tiefe des Vordaches ca. 1 Meter.

Entwasserung seitlich Gber Fallrohr mit freiem Auslauf in Kiesstreifen.

Oberflache verzinkt grundiert und in einem RAL-Farbton gestrichen / pulverbeschichtet.
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s -

FIUssiqkunststoffé;r;schlijsse

Alle Fenster- und TUranschlisse sind mit Flissigabdichtung Kemperol, o. glw. fachgerecht

herzustellen und in sichtbaren Bereichen mit Abdeckblechen zu schiitzen.
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340 Innenwiande

340.1 Stahlbetonwand / Mauerwerk und Putz

Spachtelung vollflachig

Herstellung einer gleichmaRig geschlossenen, optisch einheitlichen und fur nachfolgende

Beschichtungen geeigneten Wandoberflache auf geschalten Betonwanden.

Die Oberflache ist so auszufihren, dass:
e Unebenheiten, Lunker, Ausbruchstellen und Risse dauerhaft egalisiert sind,
e« eine homogene, porenarme und ausreichend glatte Flache entsteht,
o die Anforderungen der Qualitatsstufe Q3 erfiillt werden,

o die Oberflache im Farbton Naturweifl3 erscheint bzw. fir entsprechende

Endbeschichtungen vorbereitet ist,
o ausschlieRlich emissionsarme und losemittelfreie Materialien verwendet werden.

Das Endergebnis muss eine technisch und optisch einwandfreie Grundlage fur Ubliche

nachfolgende Wandbeschichtungen (z. B. Anstrich, Tapete) darstellen.

In den untergeordneten STB — Wanden im Untergeschoss ist Q2 vorgegeben;

R&ume: (9.017 — 0.023 und 9.005 - 9.013)

Anstrich Wande

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe innen weild, scheuerbestandig,

Wandflachen gut deckend beschichten,

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe nach VDL-Richtlinie 01 beschichten.
Nassabriebklasse nach DIN EN 13300: Klasse 1

Farbe: weil Dispersionsfarbe

Glanzgrad: matt

Nassabriebklasse: 1, scheuerbestandig
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340.2 Trockenbau

GK — Montagewande

Einfachstanderwerk Nichttragende innere Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand,
Metallstdnderwand, beidseitig zweilagig beplankt, Einbaubereich in Standerbauart.
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen gemafl DIN 18183 als
Einfachstanderwerk, umlaufende Anschlisse starr. DAmmschicht aus mineralischem

Faserdammstoff gemaR DIN 18 165 T1, dicht gestolien, abrutschsicher verlegt,

Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der
Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q3

Wanddicke: nach Wahl des Anbieters

Standerwerk: nach Wahl des Anbieters

Dammstarke: nach Anforderung

Warmeleitfahigkeitsgruppe.: nach Anforderung

Schallddmmung: nach Anforderung (03 Anlage / 05_Schallschutz)
Feuerwiderstandsklasse: nach Brandschutzkonzept Anbieter

Befestigungsuntergrund: nach Konzept des Anbieters

Wandverstarkungen zur Befestigung von bauseitigen Lasten,
z.B. Hangeschranke bei Kichen und im Besprechungszimmer etc.,
mussen eine Mindesttragkraft von 120 kg/Ifdm, min. aufnehmbares Moment 0,3 kNm

AuRenecken und freie Kanten sind mit ein gespachtelten Kantenschutzprofilen zu versehen.

Kantenschutzprofile, Platteneinfassungen aus Aluminium, Edelstahl oder verzinktem Stahl.
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Anstrich Wéande

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe innen weil, scheuerbestandig,

Wandflachen gut deckend beschichten,

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe nach VDL-Richtlinie 01 beschichten.
Nassabriebklasse nach DIN EN 13300: Klasse 1

Farbe: weil} Dispersionsfarbe

Glanzgrad: matt

Nassabriebklasse: 1, scheuerbestandig

340.3 Glastrennwand als Systemtrennwand

Far die Flurtrennwéande wird eine Systemtrennwand verglast zur Ausfuhrung kommen.

Versetzbare Verglasung in Modulbauweise im Achsrastersystem von ca. 1,30 m.

Aufbau, Unterkonstruktion, Anschlisse, Beplankung nach technischen Vorbemerkungen der
Hersteller. Im Bereich der Abhangdecken kénnen Schiirzen oder dergleichen eingebaut

werden. Weiterhin wird auf die Aufdopplung bzgl. des Hohlraumbodens verwiesen.
Glastrennwand in Farbe nach Wahl AG - nach Farbkarte Hersteller;
Ausfuhrungsvariante: Doppelverglasung

Unterkonstruktion: Stahlstander, bestehend aus gekanteten bzw. rollverformten

Stahlblechprofilen lackiert verzinkt

Fugenabdichtung: an den Boden- und Deckenprofilen und an den Standerprofilen
Profile: Wandoberflache — Pulverbeschichtung — nach Farbkarte Hersteller;
Schallddmmung: 03 Anlage / 05 Schallschutz

Feuerwiderstandsklasse: nach Brandschutzkonzept

Befestigungsuntergrund: nach Konzept des Anbieters
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Innentiiren im System der Trennwand:

Aluminiumzarge als Einsatzelement in vorbeschriebener Systemtrennwand.

Ausflhrung: 3-teilige Aluminium-Systemzarge, 3-seitig umlaufend, fir stumpf einschlagende
Tdren mit 1 Dichtungsebene und bandgegenseitig flachenblindigem Einbau; Gehrungsecken

verschraubt; 1- oder 2-fligelig,

Material: Aluminium-Strangpressprofil
Oberflachen: im System
Spiegelbreite: bandseitig 35mm, bandgegenseitig Omm (verdeckt liegend)

Zargendichtung: TPE-Profile, Farbe schwarz

Ausstattung der Zargen mit EdelstahlschlieRblech, um eine Beschadigung der

Zargenoberflache durch die Schlossfalle zu verhindern.

Tirblatt

Objekttur mit Sandwich-Mittellage als Einsatzelement in Zarge, inkl. Beschlage; Ausfuhrung

1-fligelig; Aufbau und Beschlage nach technischen Vorbemerkungen.
Oberflache:
beidseitig lackiert RAL nach Wahl AG, entsprechend deren Beanspruchungsklassen

Kantenausfuhrung: verdeckter Massivholz- Anleimer, 2-seitig, lackiert wie Oberflache des
Turblatts

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102: nach Brandschutzkonzept
Schallddmmmalf nach ISO 140-03: nach 03 Anlage / 05_Schallschutz

Oberblende: im System der Tire
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Schalterpaneel-/Blendpaneel zur Innentiir — passend zu Systemtrennwand

Oberflachen:
Anschlussprofile: nach Wahl AG — nach Herstellerfarbkarte

Wandschale: Sichtseite und Rickseite lackiert, Farbe RAL nach Angabe AG, gleich
Oberflache Turblatt

Bekantung umlaufend: ABS-Kante 1,0mm - Farbe passend zur Sichtseite

340.4 Fliesen / Feinsteinzeug

In den WC- und Sanitareinheiten sind samtliche Wandflachen bis Oberkante Tlrhohe mit

einem keramischen Fliesenbelag herzustellen.

Es ist ein dauerhaft funktionstuchtiger, optisch einheitlicher und reinigungsfreundlicher
Wandbelag auszufuhren, der den hygienischen und nutzungsbedingten Anforderungen
dieser Bereiche entspricht. Der Belag muss feuchtigkeitsbestandig, widerstandsfahig

gegenuber haushaltsiblichen Reinigungsmitteln sowie mechanisch belastbar sein.
Wandfliese, 300/300, hellgrau

Inkl. Anarbeiten an angrenzende Bauteile, sowie Zuschneiden von Palstiicken, ggf. mittels

Nafschnitt mit Anfasung, Verfugung.

Verlegeart: im Fugenschnitt zum Boden
Eigenschaften: keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme, nach
DIN EN 14411, Gruppe B Ib, 1. Sortierung.

Oberflache: eben, unglasiert, matt feinkérnige Beton-/Harzstruktur

Abschluf3- und Eckprofile: Edelstahl V2A matt, L-Form Abschluf3- und Eckprofil, mit

trapezférmig gelochtem Befestigungsschenkel und rechtwinkliger Sichtflache
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340.5 Innentiiren - Umfassungszarge

Stahlumfassungszarge mit HPL-TUrblatt;

Innentdr, 1-fliglig

- Turblatt HPL

- Brandschutz: Nach Brandschutzgutachten Anhang;
- Schallschutz: 03 Anlage / 05 Schallschutz
- Klimaklasse Il (Prifklima "b" gemaf DIN EN 1121)

Mech. Beanspruchungsgruppe 4 ("E" Extrem)
nach DIN EN 1192, Gutachten 255 411 32-1

Zargenfalz:
Falztiefe:

Zargendicke:

je nach Anforderung
nach Entwurf AN

nach Entwurf AN

Oberflache: lackiert entsprechend der oben genannten Beanspruchungsgruppe

Farbe: RAL nach Angabe AG (weil})

Bandaufnahme: Bandaufnahmeelemente VX

Turblatt: Turblattdicke nach Anforderung, stumpf mit Leibungsfalz, fir den
Innenbereich als Einsatzelement in oben beschriebener Zarge

Oberflache: HPL beschichtet Beanspruchungsgruppe

Farbe: Musterkollektion des Herstellers, nach Angabe AG

Turblattkante: Kunststoffkante in gleicher Farbe wie Turblattoberflache

Bander: nach Anforderung, 3-dim. verstellbar, Edelstahl matt, mit Stiftsicherung

Schloss: Einsteckschloss (DIN 18250), PZ-gelocht, ohne Zylinder,

Dricker: Edelstahl, siehe 03 Anlage, 12_Leitprodukte

TurschlieBer: bei Brandschutzanforderung, Gleitschienen - TurschlieRer

Schallschutzanforderungen: siehe 03 Anlagen / 05_Schallschutz
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340.6 Innentiiren - Stahlblockzarge
Stahlblockzarge mit HPL-Turblatt;

Innentdr, 1-fliglig

- Turblatt HPL

- Brandschutz: Nach Brandschutzgutachten Anlage

- Schallschutz: 03 Anlage / 05 Schallschutz
- Klimaklasse Il (Prifklima "b" gemaf DIN EN 1121)

- Mech. Beanspruchungsgruppe 4 ("E" Extrem)

Zargenfalz:
Falztiefe:

Zargendicke:

je nach Anforderung
nach Entwurf AN

nach Entwurf AN

Oberflache: lackiert entsprechend der oben genannten Beanspruchungsgruppe

Farbe: RAL nach Angabe AG (weil3)

Bandaufnahme: Bandaufnahmeelemente VX

Turblatt: Turblattdicke nach Anforderung, stumpf mit Leibungsfalz, fir den
Innenbereich als Einsatzelement in oben beschriebener Zarge

Oberflache: HPL beschichtet Beanspruchungsgruppe

Farbe: Musterkollektion des Herstellers, nach Angabe AG

Tarblattkante: Kunststoffkante in gleicher Farbe wie Turblattoberflache

Bander: nach Anforderung, 3-dim. verstellbar, Edelstahl matt, mit Stiftsicherung

Schloss: Einsteckschloss (DIN 18250), PZ-gelocht, ohne Zylinder

Drucker: Edelstahl, siehe 03 Anlage, 12_Leitprodukte

TiarschlieRer: bei Brandschutzanforderung, Gleitschienenschliel3er, Ausfiihrung EN 2-6

Schallschutzanforderungen: siehe 03 Anlagen / 05_Schallschutz
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340.7 Innentiiren — Treppenhaus
Liefern und montieren eines einfligeligen, verglasten Brandschutztirelements;
Das Turelement muss folgende Anforderungen erflillen:

o Feuerwiderstand: gemal Brandschutzkonzept

¢ Rauchschutz: rauchdicht (RS) nach Brandschutzkonzept

o Schallschutz: bewertetes Schallddmmmal} der gesamten Turanlage von mindestens
Rw =42 dB

e Durchgangsbreite: lichte Breite mindestens 1.200 mm

Das Element ist als Ganzglasanlage mit seitlichen Festverglasungen sowie einem
Oberlicht auszufuhren. Die Gesamthohe ergibt sich aus der Planung, wobei das Turblatt

eine Hohe von ca. 2.500 mm aufweist.

Der Einbau hat wandbiindig zu erfolgen. Samtliche hierfir erforderlichen Leistungen sind im

Einheitspreis zu bertcksichtigen, insbesondere:
o Unterkonstruktion und Befestigungssysteme
e Anschlisse an angrenzende Bauteile
e Evtl. Integration in das Trennwandsystem

o Ausbildung der Ubergange zwischen Tlrzarge und Oberlicht (inkl. erforderlicher

Hinterlegungen und Fugenausbildungen)
Die Oberflache der sichtbaren Bauteile ist beschichtet
(z. B. vergleichbar RAL 9006).

Die Konstruktion ist so auszulegen, dass sie den zu erwartenden mechanischen
Beanspruchungen dauerhaft standhalt. Beschlage und Lagerungen sind entsprechend zu

dimensionieren und missen einen dauerhaften, wartungsarmen Betrieb gewahrleisten.

Es ist ein vollstandig funktionsfahiges, gepriiftes und zugelassenes System zu liefern,

einschlieBlich aller notwendigen Komponenten.

Einschl. obentlrschlieRer mit Gleitschiene und mechanischer Feststellung.
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340.8 Glasschiebetiirelement Windfang — 2 flligelig

Kompakte automatische Teleskopschiebetiir mit nur 70 mm Antriebshéhe, TUV-
baumustergepriift nach DIN 18650 / EN 16005, flr Fligelgewichte bis 80 kg pro Fllgel bei

zweiflugeliger und vierfligeliger Ausfuhrung
Antrieb:

Antriebsabmessungen H x T: 70 x 247 mm
Integrierter Akku mit Lade- und Uberwachungsautomatik zum Offnen oder SchlieRen bei

Stromausfall Intelligente digitale Steuerung

(Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "d" nach DIN EN ISO 13849-1):

- Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung tber optionale Bluetooth-
Verbindung zu einem PC

- Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit an den
Durchgangsverkehr fir optimalen Komfort - Vernetzbar und integrierbar in Gebdudesysteme
uber CAN-Bus

- Eigenstandige Fehlererkennung und Protokollierung

- Einstellmdglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tar

- Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig

Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb

Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung
Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005, sowie statisch unter
150 N gemall ASR A1.7

Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung

Baumale (Rohbaumalie):

Lichte Bauhdhe nach Entwurf

Lichte Bauweite LB: 2000 mm

Durchgangsbreite DB: mind. 1800 mm (2-flugelig 1000 - 3000 mm)
Montageart:

Montage an Profilsystem Freitragende Montage

Tursystemausfuhrung: - zweifligelig
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Beschlag:

- Fahrfligel mit ISO- oder Glas feingerahmt (bis 80 kg Fligelgewicht)

mit 22 mm I1SO-Glas aus VSG oder

Rahmenloses Ganzglas-Element mit zwischen zwei Scheiben (Standard: 2x 6 mm)
integriertem Beschlagsystem, ohne auftragende und sichtbare Teile auf der Glasflache des
Elements und im Bereich des Randverbunds auf den Innenseiten der Scheiben rundum
bedruckt.

Scheibenzwischenraum: 27 mm
Turblattstarke: ca. 40 mm
Standardbreite der Bedruckung: umlaufend 30 (Sonderlésung 45 mm)

Farbaufdruck der Glasumrandung: nach Farbkarte, nach Bemusterung mit dem AG
-mit Glas aus VSG

Oberflache der Leichtmetallteile des Antriebes und ggf. der Fahrflugel:
- nach Farbkarte — Wahl AG

Durchfuhrung der Elektroverkabelung nach Kabelplan Angabe Herstelle. Montage,
Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Ubergabe der Dokumentation nach
DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.

Elementhohe:

Einbauort: EG Eingangsbereich Windfang

7,
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2-fligelige Schiebeelementschaltung:

Die Automatiktir soll mit einen Programmwahlschalter per Schllissel geschalten werden.

Das Schlusseltableau ist in Nahe der Schiebetlre zu platzieren.

Folgende Betriebsarten: Automatik, daueroffen, verriegelt oder off. Die Komplette

Verkabelung etc. ist hier mit vorzusehen.

340.9 SchlieRsystem / Zutrittskontrolle:

Die Innen/ Aussentliren in der neuen AOK-Direktion werden Uber ein automatisches

Taréffnungssystem gesteuert.
Widerstandsklasse (RC2) 2 nach DIN EN 1627-1630
Das zu verwendendes System ist das Fabrikat Salto.

Steuerung AulRentliren + Treppenhaustir Zugang Etage = Onlineleser (Steuerleitung

Datenkabel) + elektr. Turéffner

Zugang Technikraume + Turen, die zum Flur hin 6ffnen = Digitaler Turbeschlag +

Objektschloss mit Sperrfalle + Halbzylinder (3 x Lieferumfang Salto)

Das Schlieisystem muss mit der Fa. Salto sowie dem Lieferanten der Sonstigen Turen

abgestimmt werden. Lieferung der Turen ohne Schloss und Beschlag jedoch mit Vorristung.

Aulentiren Ausstattung mit Motorschloss, Zugang mit Onlineleser;
Treppenhaustiren  Etage Ausstattung mit Motorschloss, Zugang mit Onlineleser;
Innenturen mit DIN-Rosettenbohrung und Sperrfallenschloss vorbereitet fur

Einbau digitalen MINI-Beschlag

Zugangsturen Technik mit Salto Bohrbild und SVP-Schloss vorbereitet fir Einbau digitalen
Turbeschlag
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350 Decken und Béden

Grundsatzlich ist dem AN freigestellt welchen Boden- und Deckenaufbau er wahit
(z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, ...).

Die bauphysikalischen Richtlinien musse erfillt werden. Im Bereich der Blroeinheiten
soll ein Hohlraumboden zur Ausfuhrung kommen.

Weiterhin ist das Deckenkonzept mit dem Heiz- Kihlkonzept zu optimieren.

(z.B. Heizklhldecken mit GK-Akustik)

350.1 Decken ohne Abhang
Ausgleichsspachtel:

Abspachteln und Angleichen der Deckenflachen mit geeigneter Spachtelmasse. Einhaltung
der Toleranzen nach DIN 18202, fir oberflachenfertige Bauteile mit erhdhten Anforderungen

bei Wanden und wandartigen Bauteilen, Deckenuntersichten und Stitzen.
Grundierung z.B. Betondecken:

Die Grundierung auf Dispersionsbasis, weil} pigmentiert, vollflachig gemaf’

Herstellerrichtlinien auf allen Bauteilflachen auftragen.
Anstrich Decken, Putz, Beton:

Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe innen weil3, scheuerbestandig,
Wandflachen gut deckend beschichten, Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe
nach VDL-Richtlinie 01 beschichten.

Nassabriebklasse nach DIN EN 13300: Klasse 1

Untergrund: z.B. Beton, gespachtelt
Farbe: weifld Dispersionsfarbe
Glanzgrad: matt
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350.2 GK - Decken mit Abhang
Abgehangte Decke als Gipskarton-Unterdecke DIN 18168-1

Bestehend aus: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1 als CD-
Profilen (Grund- und Tragprofile). Befestigung mit Noniusabhanger an der Rohdecke mit

bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung mit Gipskartonplatten DIN 18180, einlagig Oberflachenausbildung der
Spachtelung nach Q 3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung /Finish).

Grund-/Tragprofile: Nach Anforderung

Profil: gem. Lastklasse

Lastklasse: < 0,3kN/m2 Max.

Wandhdohe: Entwurfsabhangig nach AN

Abhanghdhe: Entwurfsabhangig nach AN

Befestigungsuntergrund: Entwurfsabhangig nach AN

Beplankung: 1 x 12,5 mm GK-Bauplatte Verarbeitung n: ach DIN 18181
Feuerwiderstand: nach Brandschutzkonzept des AN

Feuchtraumplatten: nach Raumtypenplane

350.2.1 GK - Decken mit Akustik / Abhang / Heiz Kiihl Decke
Abgehangte Decke als Gipskarton-Unterdecke DIN 18168-1
Folgende Arbeitsschritte:

- Erstellung der UK
- Anbringen der Heizkihlelemente — siehe Planung HLS / KGR 400
- Anbringen der GK-Decke

Bestehend aus: Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1 als CD-
Profilen (Grund- und Tragprofile). Befestigung mit Noniusabhanger an der Rohdecke mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung mit Akustik Gipskartonplatten DIN 18180, einlagig,

Durchlaufende Lochung, Gerade Quadratlochung 8/18Q

Ruckseite kaschiert mit schallabsorbierendem schwarzem Akustikvlies
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Oberflachenausbildung der Spachtelung nach Q 3
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung /Finish).
Dammschicht/Akustikfilz Faserdammstoff, eingeschweifdt, dicht gestolien, lose verlegt.

Grund-/Tragprofile: Nach Anforderung

Profil: gem. Lastklasse

Lastklasse: < 0,3kN/m2 Max.

Wandhdhe: Entwurfsabhangig nach AN
Abhanghdéhe: Entwurfsabhangig nach AN
Befestigungsuntergrund: Entwurfsabhangig nach AN

Beplankung: 1 x 12,5 mm GK-Akustikplatte Verarbeitung nach DIN 18181
Dammung: 03 Anlage / 05 Schallschutz
Dammdicke: nach Anforderung Schallschutzgutachten

Feuerwiderstand: nach Brandschutzkonzept des AN

350.2.2 Revisionsklappe
Siehe auch- Untertitel 444 bei HLSE

Herstellen von Revisions6ffnungen nach Planung AN zu vor beschriebene Decken, inkl.
Deckeneinbau, Abhdngungen mit evtl. Auswechslungen. Inkl. Revisionsklappe, Rahmen aus
Aluminium, Flllung der Klappe aus Akustiklochplatten. Ausfihrung mit Fangarm-Sicherung

der Klappe und nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Dicke: 1 x 12,5 m GKB-Bauplatten, Flachenblindig

MaRe L/B : nach Planung AN GK-Decken / Akustikdecke

Bauart: flachenblndig mit Hauptdecken, GK-Decken / Akustikdecke

Fullung Deckel: GK-Akustiklochplatten / GK Platten — je nach Deckenart
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350.2.3 Fries, GK-Akustikdecke
Breite bis 150 mm Friesausbildung zur GK-Akustikdecke.

Randfries, GK glatt, flachenbindig, umlaufend um den gesamten gelochten Gipskarton-
Deckenspiegel und zwischen einzelnen Gipskarton-Lochfeldern. Die geschnittene Lochung

im Ubergangsbereich ist sauber geradlinig zu verspachteln und zu verschleifen.

Oberflachenausbildung in Q3.

350.2.4 Anstrich Decken

Decken malerfertig vorbereiten, GK-Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich mit

Dispersionsfarbe innen weifl3, scheuerbestandig, Deckenflachen gut deckend beschichten,
Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe nach VDL-Richtlinie 01 beschichten.
Nassabriebklasse nach DIN EN 13300: Klasse 1

Untergrund: Gipskarton

Farbe: weild Dispersionsfarbe

Glanzgrad: matt

Oberflache: Q3

Die Akustikdecken kdnnen nicht gespritzt werden.

350.2.5 Sonstiges

- Unterkonstruktion verstarken fur Einbauteile sind mit zu bertcksichtigen

- Unterkonstruktion verstarken fir Aufbauteile sind mit zu berlcksichtigen

- Deckenauslasse fur die Haustechnik sind mit zu bertcksichtigen

- Aufsatzeinbau einer Aufnahme fur den Blendschutz sind mit zu berlcksichtigen
(einschl. Verstarkung fur in die Decke integrierte Vorhangschiene)

Unterkonstruktion flir Monitore, Medientechnik einbeziehen. (Besprechungszimmer)
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350.3 Teppichboden

Textilbodenbelag

Tufting-Teppichmodule als textilen Bodenbelag, 50 x 50 cm, selbstliegend, mal3bestandig,

richtungsfrei verlegbar auf handelstblicher Fixierung, leicht wieder aus- bzw. einbaubar

Einbau gemall VOB DIN 18365 auf verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben.

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:
Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307): Klasse 33 / LC1
Computerguard-Ausristung, permanent antistatisch
Poleinsatzgewicht >/= 570 g/m?

Polschichtdicke >/=2,6 mm

Gesamtdicke mind. 6,0 mm

Gesamtgewicht >/= 3.700 g/m?

Bauphysikalische Anforderungen:

Dimensionsstabilitat ISO 2551: < 0,2 %
Stuhlrollenprufung EN 985: 2 2,4
Trittschallverbesserungsmald DIN 52210: 23 dB
Schallabsorptionskoeffizient (aw): mind. 0,20

Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

Oberseitengestaltung: tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualitat, garngefarbt, farbecht
Farbe: nach Wahl AG

Rickenkonstruktion mit biobasierten Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs, PVC- und

bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO2 FulRabdruck.
CO2 Fulabdruck (Cradle to Gate): < 4,25 kg CO, eq./m?

Recycelter + Biobasierter Gesamtanteil: 2 89,5 %
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Optional muss ein Akustikriicken zur Verfugung stehen: Schallabsorptionskoeffizient (aw):
mind. 0,30

Sockelleisten aus Schlingenware

Sockelleisten zu Teppichbelagen Vorigen Position

Sockelleisten aus Bahnenware passend zum in der vorigen Position genannten Material,
200 cm breit, zugeschnitten und gekettelt.

Hohe: ca. 60mm

Farbe: nach Wahl AG

350.4 Fliesen / Feinsteinzeug
Flache

Lieferung und Einbau des Bodenbelags aus keramischen Fliesen, in Innenrdumen, auf
verlegefertigen Untergrund, im Dinnbett, mit hydraulisch erhartendem Dinnbettmortel, DIN
18157

Einbauort: - siehe Raumtypenplane (03 Anlage / 11_Raumtypenplane)
Format/ Nennmalf3: 300/300 mm
Verlegeart: im Fugenschnitt

Eigenschaften: keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme, nach DIN EN
14411, Gruppe B Ib, 1. Sortierung.

Oberflache: eben, unglasiert, matt feinkérnige Beton-/Harzstruktur
Rutschhemmung: R10/B

Abriebgruppe: 4

Belastungsgruppe: 2-3

Farbe: hellgrau

Verlegematerial: einschl. Verlegematerial

Fugenmaterial: einschl. Fugenmaterial
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Sockelfliese
Zuschnitt und Einbau der Sockelbekleidung, passend zur Bodenfliese

Die glasierte Kante der Bodenfliese nach oben zeigend an die Wandflache kleben.

Einbauort: - siehe Raumtypenbuch
Hohe: ca. 72mm

Format/ Nennmalfd: 300/72mm
Verlegeart: Fugenschnitt zu Boden
Farbe: hellgrau

Farbe wie Fliese Bodenbelag

Tritt-/Setzstufen fur Treppe ohne Unterschneidung

Anforderungen wie vor, jedoch mit Kontraststreifen, barrierefrei nach DIN 18040 - 1
Vorderkanten gerundet und geschliffen,
gefraste Rillen im vorderen Bereich der Trittstufe; Breite 3 cm

Setzstufen entsprechend den Anforderungen wie oben beschrieben.
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350.4.1.Eingangsbereich / Sauberlaufbereich
Sauberlaufzone, grob/fein, im Fliesenspiegel parallel verlegt

Sauberlaufzone liefern und verlegen, inkl. Sauberlaufmatte, mit eingelegtem Grobfaserrips
inkl. Spezial-Winkelrahmen. Der Rahmen muss biindig mit dem Bodenbelag abschlief3en.
Das Mattenbett wird gefliest. Die genauen Abmessungen werden nach ortlichem Aufmal} das

AN und Freigabe durch AG festgelegt.
Einbauort EG: Windfang
Anzahl ges.: 1 St.

Form: Parallelogramm Abmessungen zu Kalkulation: L = ca. 4,50m, B = ca. 2,00m

Winkelrahmen HxBxT: passend zu Matte
Mattenhohe: ca. 12mm

Profilabstand: 5mm

Abstandshalter Gummi

Verbindung: Edelstahlseil, kunststoffummantelt
Tragerprofil: Aluminium, verwindungssteif

Trittflache: Ripstreifen, eingelassen, witterungsbestandig
Rutschhemmung: R11

Pipseinlage Attache RS Anthrazit nach Bemusterung
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350.5 Beschichtung

Bodenbeschichtungen sind mit einem Zwei-Komponenten-Epoxydharzmaterial, seidenmatt,
hochabriebfest, rutschhemmend, gem. Herstellervorschrift fachgerecht herzustellen. Farbe
gem. Farbkonzept aus der Standardpalette des Herstellers. Wo erforderlich, sind die
Bodenbeschichtungen 6l- und sdurefest herzustellen. Umlaufend ist ein 10 cm hoher
Sockelanstrich herzustellen. Der Wand-Bodenanschluss muss dicht verfugt und

dauerelastisch versiegelt werden.

Raume: siehe Raumtypenplane (03 Anlage / 11 Raumtypenplane)

350.6 Hohlraumboden in den Biiroeinheiten LK 5

Liefern und funktionsgerechtes Herstellen eines nicht brennbaren Hohlbodensystems fiir den
Innenbereich einschliellich aller erforderlichen Komponenten, Nebenleistungen sowie

Anpassungs- und Ausgleichsarbeiten.
Das Hohlbodensystem muss folgende Anforderungen erfiillen:

¢ Ausbildung eines lastabtragenden, hohenjustierbaren Bodensystems mit

geschlossener, ebenflachiger Oberflache
e Ausgleich vorhandener Rohbodenunebenheiten gemaf DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2
e Sichere Lastabtragung Uber eine verzinkte Stahlstitzenunterkonstruktion
o Stufenlose Hohenjustierung zur exakten Nivellierung der Oberkante Fertigboden

o Dauerhafte Befestigung der Stahlstitzen auf dem Rohboden mittels 16semittelfreien
Klebstoffes

e Verwendung nicht brennbarer Baustoffe und Systemkomponenten

o Einsatz von Tragerplatten aus faserverstarktem Calciumsulfat oder gleichwertig

e Anordnung einer Trenn- bzw. Schrenzlage zwischen Tragerplatte und Estrichlage
o Herstellung einer CAF-Fliel3estrichlage auf Trennschicht

o Einhaltung der statischen Anforderungen einschlieRlich erforderlicher
Zusatzmalnahmen im Randbereich gemaf DIN EN 13213

e Eignung fir ein Rastermall von 600 x 600 mm

o Tragfahigkeit entsprechend Lastklasse 5 (5 kN) gemaf DIN EN 13213
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Die Leistung ist einschlief3lich aller systembedingten Zubehorteile, Befestigungen,
Abdichtungen, Randanschliisse und konstruktiv erforderlichen MalRnahmen vollstandig

funktionsfahig auszufuhren.

Bodentank — siehe auch Untertitel 444 HLSE

Revisionso6ffnung sind in ausreichender Anzahl und GroRRe vorzusehen, mindestens jedoch
12 Stk. (siehe auch Entwurfsplanung TGA).

350.7 Doppelboden in den IT / EDV Raumen

Doppelboden als Systemboden (60x60cm) in den IT und EDV-Raumen.
Doppelboden Typ 2 mit elastischen Oberbelag;

Belastbarkeit nach DIN 12825 fir den Gehbereich;

Die Unterkonstruktion besteht aus einer korrosionsgeschutzten, hdhenverstellbaren und
verschraubten Stahlkonstruktion. Die Verschraubung der Profile mit den Stitzenképfen wird
mit metrischem Gewinde ausgefuhrt. Angepasst an die Gerateabmessungen werden fur die
Schaltschranke Grundrahmenkonstruktionen erstellt, die mit den Gehbereichsflachen
konstruktiv fest verbunden sind. Die Stitzen werden am Rohboden verklebt. Eine elektrisch

leitende Arretierungsauflage fixiert die Bodenplatten auf der Tragkonstruktion.
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360 Déacher, Dachaufbau

360.1 Extensives Dach mit PV-Anlage / Dachneigung mind. 2 %

Die Leistungen dieses Titels umfassen die Herstellung der Flachdacharbeiten, sowie
Abdichtungsarbeiten in funktionsfahiger, gebrauchsfertiger Ausfiihrung. Die Flachdacher
werden nach Flachdachrichtlinien mit Warmedammung belegt und mit 2-lagiger Bitumen -

Bahn abgedichtet (wahlweise auch Folienabdichtung moglich).

Die Dachflachen werden extensiv begriint, Randstreifen mit Kiesschuttung, Laufwege mit
Betonplatten. Ein Teil der Dachflache ist fur den Aufbau einer PV-Anlage vorgesehen. Die

Druckfestigkeit der Dammung ist darauf abzustellen.

Bei der Durchfiihrung der Arbeiten ist die aktuelle Ausgabe der Flachdachrichtlinien zu
beachten. Die Arbeiten dirfen nur durch geschultes Fachpersonal ausgeflihrt werden, unter
Berucksichtigung eventueller besonderer Vorschriften von Herstellern der zur Verwendung

kommenden Materialien.

Die Ausfiihrungsart des Dachaufbaues ist vom Auftragnehmer vor der Angebotsabgabe
eigenverantwortlich aufgrund der Vorgaben und unter Einhaltung der Vorschriften zu prifen.
Gegen Abheben und Beschadigung durch Sturm sind geeignete Sicherungsmalinahmen zu

treffen.

Der Dachaufbau, Lastannahmen, etc. sind durch den AN entsprechend zu Planen und

statisch nachzuweisen.

Wegen unterschiedlicher Temperaturbewegungen von Metallen, Kunststoffen und
bitumindsen Stoffen soll mdglichst vermieden werden, Blechanschlisse in die Dachhaut
einzukleben. Die Systemkomponenten missen nach den Richtlinien der jeweiligen

Hersteller aufeinander abgestimmt sein.

Notlberlaufe sind entsprechend zu planen und auszufiihren. Diese kénnen bevorzugt an der

Langsseite der Stra’en abgewandten Hauskante eingebaut werden.
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360.2 Dachausstieg

Zum Leistungsumfang des AN zahlt auch die Montage- und Werkstattplanung, Lieferung und

Montage von einem Dachausstieg im Bereich des Flachdaches. (einschl. Treppe)
Der Ausstieg dient zu Wartungszwecken und muss den ASR entsprechen.

Die Leibungsverkleidung ist im Deckenbereich ist in GK auszuflihren und an die GK-Decke

anzuschlief3en.

360.3 Absturzsicherung

Grundsatzlich ist fur die Dacher z.B. ein Sekurantensystem nach den gangigen Normen und
Richtlinien zu planen und als System mit aktueller bauaufsichtlicher Zulassung inkl. etwaiger
Sachverstandigenabnahmen etc. auszufuhren. Alle Teile in feuerverzinkter Ausfuhrung, als

wartungsfreies System. Ein Gurt fir die Gesamtanlage ist in einem verschlieBbaren Schrank

im KG zu lagern.

Das Sicherungssystem ist durch den AN zu planen. Hierbei ist die PV-Anlage zu
bertcksichtigen. Nach erfolgter Montage und terminlicher Vereinbarung ist das AG-Personal
durch einen vom AN beauftragten Sachkundigen einzuweisen.

EinschlieRlich Montage-Dokumentation;
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360.5 — Ablastung des Riicklaufkiihlers:

Auf dem vorgenannten Flachdachsystem wird ein Ricklaufkiihler angebracht. Dieser ist
mittels ca. 6 Punktstltzen/ Punktfundamenten (Wahl des AN) auszuflihren. Diese sind auf
die Rohdecke zu fuhren, einschl. ein- und Abdichtungsarbeiten. Es wird auf die Vermeidung
von Warmebricken hingewiesen. Auf den Punktfundamenten ist dann eine entsprechende
Unterkonstruktion fur die Aufnahme des Ruckkuhlers aufzubringen (z. B. verzinkte
Stahlkonstruktion).

In der Vorplanung belief sich der Rickkuhler auf ca. Malte von 5 x 2,50m. Die
Unterkonstruktion und Fundamentierung ist eigenstandig zu bemessen. Sollte Stahl zur

Ausfuhrung kommen, ist dieser mindestens feuerverzinkt herzustellen.

Siehe auch Ruckkihler HLSE;

360.4 Spenglerarbeiten

Die Ausfuhrung der Spenglerarbeiten umfasst alle notwendigen Verblechungen an Attiken
der Flachdacher, einschl. Anschliisse an vertikale und horizontale Bauteile, Anschliisse an

Lichtkuppeln, Dachausstiege, TGA-Installationen, Entwasserungssysteme, Notluberlaufe, etc.

Ebenso enthalten sind alle erforderlichen Arbeiten fur die fachgerechte Ausfiihrung von

Dachentwasserungssystemen.

Grundsatzlich sind samtliche Verblechungen aus Aluminium, pulverbeschichtet auszuflhren.

Fassadenseitig im Farbton der Aluminiumfassade.

Verblechungen sind bei Bedarf mit einer riickseitigen Antidréhnbeschichtung auszufihren.
Holzbohlen als Unterkonstruktion sind mit chemischem Holzschutz zu versehen und

mechanisch zu befestigen.

Begehbare Bleche sind grundsatzlich in Edelstahl, Oberflache geriffelt, auszuflhren. Die
Begehbarkeit ist konstruktiv herzustellen und statisch nachzuweisen. Fur die Verarbeitung
und Mindestdicken der Bleche gelten die Tabellen der VOB DIN 18339, sowie die Fachregeln

fur das Spenglerhandwerk.

Far Zuschnitte sind entsprechend ihrer Breite und Verwendung die erforderlichen Dicken zu
wahlen. Bleche sind auf Trennlagen zu versetzen. Verwahrungen und Blecheindeckungen
mussen Bewegungen aufnehmen kénnen. Dehnungsgerausche sollen verhindert werden.
Hinzu kdnnen besondere konstruktive MaRnahmen erforderlich werden. Sichtbare

Eckausbildungen erfolgen auf Gehrung gestof3en / verbunden.
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Anschlisse: Alle Anschlisse sind mit dauerhaften Anschlusssystemen nach aktueller
Normung herzustellen (z.B. Los-, Festflanschsystem). Diese sind ggf. zusatzlich mit
wetterfestem sowie UV- und alterungsbestandigen Verfugungsmaterial abzudichten bzw.
dauerelastisch auszufugen. Bewegungs- und ggf. Scheinfugen, der Einbau von Innen- und
Aulenecken an geformten Blechen bzw. Blechprofilen sowie der Einbau von Zubehorteilen,

wie Rohrbdgen, konische Rohre etc., sind zu bertcksichtigen.

Alle Zu- und Abluftéffnungen sind mit Insektenschutzgittern abzudecken, und so
auszufihren, dass sie regen- und schneesicher sind. Samtliche Blech-, Rohr- und
Rinnenoberflachen sind vor Flugrost, elektrolytischer Korrosion und thermischer
Beschadigung zu schutzen. Es sind entsprechende rostfreie Befestigungsmittel zu

verwenden. Oberflachen anderer Gewerken sind bei den Arbeiten zu schitzen.

Attikaausbildung Die Attikaverblechung und Dachrandverkleidung beidseitig mit Tropfkante
als Falz, mit Innengefalle, Falzanordnung symmetrisch und gleichmaRig, Befestigung
verdeckt geschraubt, mit Vorsto3blech, montiert auf geeigneter Unterkonstruktion, incl.
Dehnungsausgleich. Fugen zwischen Anschlussblech und aufgehenden Bauteilen sind

dauerelastisch auszubilden.

Entwasserung:

AuRenliegende Entwasserung mittels mind. 4 Entwasserungspunkten. Die Entwasserung
wird in der Profilbreite der Fassade aulenliegend aufgedoppelt. Die Verkleidung des
Fallrohres bzw. sollte das Fallrohr rechteckig sein, muss sich in die Gestalt der Fassade
integrieren. Farbton wie Fassade, einschl. Ubergang zu den Grundleitungen. Die

aulRenliegende Entwasserung wird im Attikabereich durch die Fassade geflihrt.
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370 Infrastruktuanlagen sind nicht notwendig — entfallt —
380 Baukonstruktive Einbauten

380.1 Treppengelander

In allen Treppenhdusern werden Stahlgelander mit Handlaufen fur zweildufige Treppen im

Treppenauge an z.B. Stb-Treppenwangen, gemal} den statischen Anforderungen befestigt.
Die gultigen Vorschriftensind einzuhalten; (DIN 18040, ASR, etc.. )
Oberflache: grundiert, fur spatere Lackierarbeiten;

Konstruktion: Flachstahlrahmen umlaufend | = 50 x 8 mm, Ober- und Untergurt vor/nach,
Treppenantritt / austritt horizontal abgekropft, Flllstabe 50 x 8 mm, vertikal zwischen Unter-
und Obergurt eingeschweillt. Handlauf vorgesetzt, aus Edelstahl Rundstab @ = 40 mm. Bei
Treppenlaufen wird der Rahmen im Neigungswinkel des Steigungsverhaltnisses ausgefuhrt.
Der Abstand zwischen den Fullstaben oder Rahmen etc., muss < 120 mm sein. Der Abstand
der Rahmen zu anderen Bauteilen darf unten, seitlich und oben nicht mehr als 40 mm
betragen. Ebenso sind Absturzsicherungen an horizontalen Podesten und Treppenaugen in
gleicher technischer Ausfiihrung zu den Treppengelandern vorzusehen. Die Anordnung der
Flllstabe ist bei allen Treppenlaufen im gleichen Abstand aufzuteilen. Passstlicke und
Restlangen sind bei Eckausbildungen auszugleichen. Fachgerechte Befestigung der
Gelander, an der Treppenwange der Fertigteil-Treppen. Wandseitig wird der Handlauf mit

Winkelkonsolen an den Treppenhauswand befestigt.

Lackierung Treppenanlage

Nasslackierung des vorbeschriebenen Treppengeldanders Anstrich deckend, seidenmatt auf
gespachtelten Untergrund mit Alkydharzlackfarbe bestehend aus Grundieren, Zwischen- und

Schlussanstrich. Eine Lackierung mit Pinsel oder Rollen ist nicht zugelassen.

Farbton weild — oder nach Wahl AG —
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390 Taubenschutz an Gebauden

Lieferung und fachgerechte Montage eines dauerhaft wirksamen Taubenschutzsystems zur
Verhinderung des Aufenthalts, Anflugs und Nistens von Tauben. Das System darf die
Bausubstanz nicht beschadigen und muss den Anforderungen des Tier- und Artenschutzes
entsprechen. Wesentliche Bauteile sind Fensterbanke, Bristungen, Gebaudevor- und

rickspriinge, Atika, techn. Bauteile auf dem Dach etc....

Technische Anforderungen

o Das eingesetzte System ist entsprechend der jeweiligen Einbausituation

auszuwahlen (z. B. Drahtsysteme, Spikes oder Netzsysteme).

e Alle verwendeten Materialien missen korrosionsbestandig, UV-bestandig und fir den

dauerhaften AuReneinsatz geeignet sein.

o Befestigungen sind so auszufiihren, dass Schaden an der Gebaudesubstanz

vermieden werden.
o Das Erscheinungsbild des Gebaudes ist mdglichst wenig zu beeintrachtigen.

e Das System muss wartungsarm und dauerhaft funktionsfahig sein.

Nachweise

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen technische Datenblatter, Montagehinweise und

Materialnachweise der eingesetzten Produkte vorzulegen.

Die Leistung gilt als mangelfrei, wenn samtliche vorgesehenen Bereiche vollstandig
geschitzt sind, alle Befestigungen dauerhaft und sicher ausgefiihrt wurden und keine

Beschadigungen an der Gebaudesubstanz vorliegen.
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400 (Kostengruppe) Technische Anlagen

Allgemeine Vorschriften HLSE

In den nachstehenden Beschreibungen sind die Funktion und Qualitatsmalstabe fur die
technischen Anlagen dargestellt. Vom Generalunternehmer sind komplette, betriebsfertige
und funktionsfahige Anlagen anzubieten, auch wenn einzelne Anlagenkomponenten nicht
extra beschrieben wurden.

Die Anlagen sind nach den Vorgaben der vorstehenden Vertragsbedingungen in
handwerklich einwandfreier Ausfiihrung und unter Bertcksichtigung des geringsten
Energieverbrauches zu erstellen. Fur Funktionen gleicher Art sind Anlagenteile gleicher
Fabrikate bzw. Typen zu verwenden.

Der Auftragnehmer wirkt auf einen energieeffizienten Betrieb der betreuten Anlagen hin.
Energieeinsparpotenziale sowie Mallnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen
Leistung sind dem Auftraggeber aktiv aufzuzeigen.

Alle in den Entwurfsplanen angegebenen Leistungsangaben und Stickzahlen sind
Mindestvorgaben. Anhand der Heiz- und Kihllastberechnungen, sowie
Leistungsermittlungen sind diese im Zuge der Ausfluihrungsplanung zu Uberprtfen.

In den beigeflgten Geratelisten sind Fabrikate aufgefiuhrt, die bei der Angebotsabgabe
bertcksichtigt werden sollten. Die Gleichwertigkeit nicht aufgeflihrter Fabrikate ist vor
Auftragsvergabe vom Auftragnehmer nachzuweisen.

Der Auftragnehmer bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass die Lieferungen und
Leistungen vollstandig beschrieben sind. Fehlen zur Funktion der Anlagen Positionen, sind
diese einzukalkulieren. Bei Widersprichen zwischen der Funktionalen
Leistungsbeschreibung (FLB), den Planen und den Schemen gilt immer das Hoherwertige,
bzw. das Hochstwertige aus der Summe aller Unterlagen.

Hierzu resultierende spatere Nachforderungen sind ausgeschlossen. Bestehen nach Ansicht
des Auftragnehmers bei der Auslegung des Ausschreibungstextes mehrere Moglichkeiten
bzw. erscheint etwas unklar, so wird der Auftragnehmer vor Abgabe des Angebotes eine
Klarung herbeiflhren.

Es mussen die technische Fachbauleitung (GU), Inbetriebnahme, Abnahme durch Behdrden
und Bauherrn, Einweisung des Bedienungspersonals und Revisionsunterlagen vom
Generalunternehmer erbracht werden. Weitere Detailangaben siehe Vertragsbedingungen.
Alle Wand- und Bodendurchflihrungen der Leitungen und Rohre im Bereich der Bodenplatte
und Kellerwand zum Erdreich sind geeignet flir wasserundurchlassigen Beton (WU-Beton)

auszufihren. Die entsprechenden Ringraumdichtungen, sowie Wassersperren fiir
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Schmutzwasserleitungen durch die Bodenplatte sind mit allem erforderlichen Zubehor
auszufihren. Dem Bauherrn sind entsprechende Dichtheitsbestatigungen zu tbergeben.
Die Schlitz- und Durchbruchsplanung, sowie Kollisionspriifung ist durch den AN zu erstellen.
Revisionso6ffnungen in Decken- und Schachtbereichen sind mit den Abmessungen

mindestens 60 x 60 cm in ausreichender Menge zu erstellen.

Revisionso6ffnungen sind herzustellen fir:
- Absperrungen aller Art
- Volumenstromregler
- Regelventile
- Fdll- und Entleerungsventile
- Brandschutzklappen
- Elektroeinbauteile

- Kabelzug

Spartenplane, Stand November 2025, mit der &ffentlichen ErschlieRung sind vorhanden. Die
offentliche ErschlieBung fir Fernwarme und Wasser, sowie flr Abwasser erfolgt zu Lasten
des AN und ist in dem Angebotspreis mit einzukalkulieren.

Es wird drauf hingewiesen, dass die Planungsunterlagen zu beachten sind.

Der AN ist verpflichtet, samtliche Planungsunterlagen, einschlieBlich der Grundrisse und
Spartenplane und Kanalauskunfte eigenstandig zu prifen und etwaige Unstimmigkeiten
schriftlich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche Planungsunterlagen, einschlie3lich der
Grundrisse und Spartenplane, eigenstandig zu prufen.

400 Allgemeine Technische Vorschriften HLS

Bei der Installation des Behinderten—WC ist darauf zu achten, dass die DIN 18025
eingehalten wird. Es sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, DIN- und EN-
Normen, das aktuell gultige Energieeinsparungsgesetz, VDI-Richtlinien und die ortlichen
technischen Anschlussbedingungen sowie die Vorschriften und Richtlinien der 6rtlichen Ver-
und Entsorgungsunternehmen zu beachten.

Der Brandschutznachweis (BSN) sowie die Baugenehmigung sind rechtzeitig dem
Prifsachverstandigen vorzulegen, so dass dieser im Vorfeld bereits die Montageplanung
prifen kann. Die Entwasserungsgenehmigung des Tiefbauamtes der Stadt Hof ist zu
beachten.

Alle Anlagen verstehen sich jeweils komplett und betriebsfertig mit allem erforderlichen

Zubehdr, welches fir eine einwandfreie Funktion der Anlagen notwendig ist.
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Far alle technischen Anlagen- und Einrichtungsgegenstande sind die elektrischen
Anschlisse entsprechend den Anforderungen einschlief3lich Leitungsverlegung auszufiihren.
Die Rohrleitungen sind ubersichtlich zu verlegen. Bei Leitungen, die zu ddammen sind, ist der
Abstand bei parallellaufenden und sich kreuzenden Rohren so grof3 zu wahlen, dass die
Rohre einzeln ohne Behinderung in der vorgeschriebenen Starke gedammt werden kdnnen.
Alle Leitungen sind so zu verlegen, dass sie an keiner Stelle Schallbriicken zum Baukoérper
bilden.

Bei der Leitungsverlegung ist auf einwandfreie Ausdehnungsmaoglichkeit zu achten. Wo aus
baulichen Griinden keine Ausdehnungsbdgen angeordnet werden kénnen, sind
Kompensatoren nach der Vorschrift des Herstellers einzubauen. (Nachweise missen vor der
Ausflhrung vorgelegt werden).

Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass bei Setzungen der Gebaudeteile Kerbwirkungen
auf das Material aufgefangen werden.

Grundsatzlich sind bei der Verlegung von Rohrleitungen die Verlegevorschriften der
Rohrhersteller zu beachten.

Alle Innen- und AuRenflachen der Rohrleitungen missen frei von Schmutz, Poren, Fetten
und anderen Verunreinigungen sein. Gewinde sind sauber zu entgraten und von
Uberflussigen Ruckstanden zu reinigen.

Bei Durchflihrungen durch Brandabschnitte sind fur alle Rohrleitungen, fir die Be- und
Entwasserung, sowie auch fur die Heizungs- und Kalteleitungen, Rohrschotts herzustellen,
bei Luftungskanalen Brandschutzklappen eizubauen.

Bei allen anderen Durchflihrungen sind die Durchbriiche entsprechend den
schallschutztechnischen Anforderungen zu schliel3en.

Richtungsanderungen der Rohrleitungen durfen nur mittels Formstiicken vorgenommen
werden. Die Leitungen dirfen nicht gebogen werden.

Samtliche Abwasserleitungen sind mind. mit einem Gefalle von 1:100 und héchstens 1:50 zu
verlegen. Es darf unter keinen Umstanden ein Gegengefalle entstehen, so dass sich
Wassersacke bilden.

Fir die Dichtung von Rohrleitungen dirfen nur solche Materialien verwendet werden, welche
nach den DIN- und DVGW-Vorschriften und Herstellerangaben zugelassen sind. Gussrohre
darfen nur mit einem Rohrabschneider abgeschnitten werden. Absperrorgane sind mittels

einer l6sbaren Verbindung einzubauen.

Alle Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und unter Zugrundelegung

der zum Zeitpunkt der jeweiligen Ubergabe giltigen Normen auszufiihren, insbesondere:

=  DIN/EN-Normen
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= der AMEV-Verdéffentlichungen ,Hinweise zur Planung und Ausfihrung*

= der DVGW- Arbeitsblatter

= der VDI- Richtlinien

= des aktuellen Energieeinsparungsgesetz

= die Vorschriften der ortlichen Stelle fir Wasserwirtschaft und Entsorgung

= Vorschriften der ortlichen Versorgungsunternehmen

Dies gilt insbesondere auch fiir die Dimensionierung von Leitungsnetzen, Anlagen und
Anlagenteilen. Nachfolgend sind die grundsatzlichen Anforderungen an die Anlagen der
technischen Gebaudeausristung beschrieben. Diese Vorgaben sind grundsatzlich allgemein
fur alle Rdume des Gebdudes anzuwenden.

Grundsatzlich ist die Auslegung der Planung bezogen auf das Gebaude eigenverantwortlich
durch den AN vorzunehmen.

Die nachstehenden Anlagenbeschreibungen zu den einzelnen Gewerken sind einzuhalten.
Die Systeme fir die einzelnen Gewerke sind fir nachhaltigen Betrieb auszulegen.

Samtliche Technikrdume bzw. Schaltschrankanlagen sind mit mindestens 30%iger
Platzreserve und mindestens 10%iger Bestlckungsreserve flr Nachinstallationen
auszulegen. Fur die 10%ige Bestiickungsreserve gilt der Ubergabetag. Diese Reserve muss
auch mit den Bestandsunterlagen nachgewiesen werden.

Trassenbelegungsplane sind ebenfalls bereits mit der Montageplanung vorzulegen.
Grundsatzlich sind alle aufgefiihrten Anlagen komplett funktionsfertig zu erstellen. Hierzu
gehdren u.a. die Leitungen, Kabelbahnen wie Trassen oder Kabelkanale, Anschlussdosen.
Erforderliche Brandschutzmalinahmen sind grundsatzlich nach Leitungsanlagen-Richtlinie
LAR sowie den Anforderungen der oértlichen Feuerwehr, des Brandschutznachweises und
der Bauordnungsbehdrde zu planen und auszufiihren.

Bei der Ausfuhrung ist das aktuelle Energieeinsparungsgesetz in der neuesten Fassung und
allen weiteren bis zum Bau fortgeschriebenen Anforderungen zu berticksichtigen. Das Risiko
der Anderung Gbernimmt bis zur Abnahme der Auftragnehmer. Alle sichtbaren Gegenstande
fur Heizung (z.B. Heizkdrper), Sanitar (Einrichtungsgegenstande und Hygienegegenstande)
und Liftung (Auslasse, Tellerventile usw.) sind vor Bestellung durch den Architekten und
Bauherrn in gréReren Blécken zu bemustern.

Siehe hierzu auch Punkt 140 der FLB. Samtliche Leistungen wie z.B. Baustelleneinrichtung,
Beprobungen Sanitar und Liftung, Einregulierung, Abnahmen, Ubergaben, Einweisungen
usw. sind durch den GU zu leisten.

Die Bestandsunterlagen sind vor der Abnahme zur Prifung komplett, einschl. aller

Einweisungs-, Abnahme und Prifprotokolle, zu tUbergeben.
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Die Ausflihrungs- und Montageplanung des GU's ist nach Freigabe durch den AG
entsprechend den weiter laufenden Gesprachen und Planungen durch den GU
fortzuschreiben.

Die Objekteinrichtungen sind vor Erstellung der Montageplane mit dem Bauherrn und Nutzer
detailliert abzustimmen und durch den Bauherrn freigeben zu lassen. Notwendige
Detailplane sind zu erstellen.

Die vorliegenden Plane sind auch als Erganzung zur FLB als Hilfsmittel zur Kalkulation zu
sehen. Sollten bei der Vergabe Leistungsanpassungen, Erganzungen beschlossen werden,
sind diese durch den GU in der weiteren Planung anzupassen.

Die Erstellung und Fortschreibung der Montage- und Bestandsplane hat nach den
Vorgaben des Bauherrn flr die gesamte TGA zu erfolgen.

Die gesamten technischen Anlagen sind grindlich einzuregulieren und aufeinander
abzustimmen. Der hydraulische Abgleich ist bei allen Rohrleitungssystemen auszufuhren
und nachzuweisen. Die fertiggestellten Rohrleitungssysteme sind vor der Inbetriebnahme
grindlich zu spilen. Trinkwasserleitungen sind zu desinfizieren. Es ist hierliber eine

Dokumentation vorzulegen.

410 Abwasser, Wasser-, Gasanlagen

Far Planung und Ausfuhrung ist im Allgemeinen gem. AMEV ,Planung und Ausfuhrung von
Sanitaranlagen in 6ffentlichen Gebauden® zu verfahren.

Anschlisse an die Kanalisation sind mit einem Revisionsschacht herzustellen. Bis zu den
Ubergabeschéachten an die 6ffentliche Kanalisation erfolgt die Geb&ude- und
Grundstucksentwasserung im Trennsystem. Die ErschlieBung der Wasserversorgung erfolgt
durch den AN. Die erforderlichen Antragsunterlagen sind dem Bauherrn zur Unterschrift

vorzulegen. Das Einreichen erfolgt durch den AN.

411 Abwasseranlagen

Die Leistung umfasst eine betriebsfertige Entwasserungsanlage, entsprechend den
einschlagigen, anerkannten technischen Regeln, insbesondere der DIN EN 12056,
DIN EN 754 und DIN 1986 sowie der aktuellen Entwasserungssatzung der Stadt Hof.
Die Entwasserung innerhalb des Gebaudes erfolgt als Schmutzwassersystem. Die
Regenwasserentwasserung erfolgt aul3enliegend.

Fallleitungen sind vor Ubergang in eine Grundleitung mit einer Revisionséffnung zu

versehen.
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Die Entwasserung von Einrichtungsgegenstanden hat tber Anschluss-, Fall- und
Sammelleitungen zu erfolgen und ist an das bestehende Entsorgungsnetz anzuschlie3en.
Schmutzwasserfallleitungen sind tber Dach zu entliften.

Die genehmigten Entwasserungsplane des Tiefbauamtes der Stadt Hof sind zu beachten.
Diese liegen den Unterlagen bei.

Die genehmigten Entwasserungsplane des Tiefbauamtes der Stadt Hof sind zu beachten.
Diese liegen den Planungsunterlagen bei. Der Auftragnehmer stimmt den
Mischwasseranschluss an das stadtische Abwassernetz mit dem Tiefbauamt Hof ab.

Dabei sind alle erforderlichen Unterlagen durch den Auftragnehmer einzureichen.

Die gesamte Entwasserung des Gebaudes im Aullenbereich bestehend aus Regenwasser,
Schmutzwasser und Mischwasser erfolgt komplett einschl. aller erforderlichen
Ausflhrungsplanungen und Abstimmungen durch den Auftragnehmer.

Bei Zapfstellen in Technikraumen sind Bodeneinlaufe vorzusehen. Fir die Entwasserung von
RLT-Anlagen, heizungstechnischen Anlagen, Kalteanlagen, Ruickspdilfiltern 0.4. sind die
notwendigen Anschlisse vorzusehen.

Bodeneinlaufe sind vorzugsweise mit einem zusatzlichen Entwasserungsanschluss einer
haufig benutzten Zapfstelle (z.B. Ausgussbecken) zu versehen, um ein Austrocknen des
Einlaufes zu vermeiden.

Regenwasser wird Uber eine Regenriickhaltung mit Drosselschacht und Uberlaufméglichkeit,
sowie Zahlschacht an das értliche Entwasserungssystem angeschlossen. Dabei sind die
TAB des ortlichen Entsorgers einzuhalten. Das Gebdudedach wird Uber auf3enliegende
beheizbare Dachablaufe und aufl3enliegende Fallleitungen entwassert.

Der Leitungsverlauf ist so zu planen, dass eine Begleitheizung nicht erforderlich ist.

Der Regenruckhaltung wird eine Reinigungsanlage vorgeschaltet. Das Ruckhaltebecken soll
auch fir die Grunflachenbewasserung verwendet werden. Hierflr ist ein in das
Ruckhaltebecken integrierter Pumpschacht erforderlich. Eine Versickerung des
Regenwassers ist laut Bodengutachten nicht moglich. Auch nach Ricksprache mit den
ortlichen Behorden und deren Erfahrungen ist eine Versickerung des Regenwassers in
diesem Bereich nicht mdglich. Die Ableitung erfolgt in den stadtischen Mischwasserkanal.
Die Belange des Brandschutzes sind entsprechend dem Brandschutzgutachten zu beachten.
Es ist im Erdgeschoss und in den Obergeschossen grundséatzlich eine verdeckte
Installationsfuhrung der Schmutzwasserleitungen sicherzustellen.

Die Entwasserung unter der Ruckstauebene liegender Einrichtungsgegenstande bzw.
Ablaufstellen hat Gber Doppelhebeanlagen in einen Schacht im UG zu erfolgen.

Die dafur notwendigen Grundleitungen sind mit entsprechend notwendigen
Reinigungsoéffnungen zu versehen.

Das eingesetzte Rohrmaterial zur Schmutzwasserentwasserung muss den Anforderungen

des Brand- und Schallschutzes genligen.
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Die Regenrilickhaltung erfolgt als geschlossene Rigole mit folgenden Abmessungen und

Speicherdaten als Richtwerte. Auslegung und Berechnung durch den AN.

Baulange ca.: 12,8 m
Baubreite ca.: 2,4m
Bauhohe ca.: 1,3 m

Bruttospeichervolumen ca.: 40,5 m?

Nettospeichervolumen ca.: 38,5 m?

Tatsachliches Ruickhaltevolumen ca.: 37,3 m?®

Detailangaben sind aus den Entwasserungsplanen ersichtlich. Fir die Gartenbewasserung
ist im AuRenbereich ein Wasseranschluss mit separater Bewasserungsleitung mit
Rohrtrenner vom Hausanschlussraum vorzusehen. Der Wasseranschluss endet im

Versorgungsschacht Auldenanlagen.

412 Wasseranlagen

Die Leistung umfasst eine betriebsfertige Wasserinstallation, entsprechend den
einschlagigen, anerkannten technischen Regeln, insbesondere der TrinkwV, der EN 806 der
DIN 1988 sowie den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des o6rtlichen Versorgers.
Es sind geeignete MaRnahmen zur Vermeidung der Bildung koloniebildender Erreger zu
beachten. Sofern auf Grundlage der AMEV erforderlich, sind evtl. erforderliche MalRnahmen
zur Wasserbehandlung (Enthartung, Dosierung und dgl.) zu treffen.

Es sind geeignete MalRnahmen zu treffen, um einen wirksamen Verbrihungsschutz an den
Zapfstellen zu garantieren.

Trinkwasserleitungen sind als Edelstahlleitungen mit Zulassung fur Trinkwasser auszufuhren.
Sie sind fachgerecht zu dammen. Fur die Kaltwasserleitungen ist im Bereich von
Transportwegen eine Dammung mit verzinktem Blechmantel als Rammschutz vorzusehen.
Es ist grundsétzlich eine verdeckte Installationsfihrung sicherzustellen.

Grundsatzlich ist aufgrund der Nutzung ein Kaltwassersystem mit dezentraler
Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer) zu installieren.

Besonderes Augenmerk ist auf die Einhaltung der Trinkwasserhygiene zu richten.
Insbesondere wird auf die Einhaltung der in DIN bzw. DVGW benannten Anforderungen
hingewiesen.

Das Kaltwassernetz ist hydraulisch abzugleichen, entsprechende Nachweise sind
vorzulegen. Zur Beprobung sind Entnahmestellen vorzusehen.

Es sind je Geschosseinheit Wasserzahler vorzusehen. Zur Sicherung der

Gebaudeinstallation vor Verunreinigung ist eine automatisch riickspulbare Filteranlage sowie
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ein Druckminderventil entsprechend den Technischen Anschlussbedingungen des
stadtischen Versorgers einzubauen.
Generell sind die Zapfstellen (auch in den WCs) ausschlieRlich mit Kaltwasser zu versorgen.
Abweichend hiervon sind folgende Bereiche mit einem dezentralen Durchlauferhitzer
auszustatten:

=  Behinderten-WC: Durchlauferhitzer 6,5 kW/ 400 V

= Sozialraum / Teeklche: Durchlauferhitzer 11 kW/ 400 V

= Putzraum: Durchlauferhitzer 11 kW/ 400 V

Sofern raumlich méglich, soll durch Zusammenlegen der Zapfstellen ein Synergieeffekt

geschaffen werden. Die hygienischen Aspekte sind zu beachten.

Ausstattung Hausanschluss Wasser wie folgt:

Flanschen-Freistrom-Schragsitzventil, PN 16, mit wartungsfreier Spindelabdichtung,

kompl. aus Rotguss im Bereich des Mediums, mit Entleerung, Baulange nach DIN 3202,
Flansche bemessen und gebohrt nach DIN.

Ruckflussverhinderer, PN 16, Gehause aus Grauguss mit Flanschen, Gehausekopf mit
Flanschen, innen und auf3en pulverbeschichtet, Rickflussverhinderereinsatz, Dichtkegel aus
nichtrostendem Stahl, Druckfeder aus nichtrostendem Stahl, Lippendichtring aus NBR, Pruf-
und Entleerungsschraube.

Feinfilter, PN 16, Gehause und Filterhaube aus Rotguss, mit Flanschen, Innenteile aus
nicht rostendem Stahl, Manometer, einschl. Rickspulautomatik zur autom. Betatigung der
Spulvorrichtung.

Druckminderer, PN 16, Gehause und Federhaube aus Grauguss, Flanschen nach DIN,
Membrane aus EPDM, Manschetten und Dichtung aus NBR, Gehause beiderseits mit
Manometeranschluss und Manometer.

Wasserzahler-Anschlussbigel, fir waagerechte Leitungen, aus Stahl, mit Erdungsschraube,
Schiebestutzen mit Langenausgleich, Anschlussstutzen mit Wasserzahlverschraubungen,

mit Wasserzahlerpassstuick.

413 Sanitarobjekte

Far die Ermittlung der Anzahl der Sanitarobjekte sind die vorliegenden Plane mal3geblich.
WC-Anlagen fur Manner sind unabhangig von den Vorgaben der AMEV/ ASR mindestens mit
einem Urinal auszustatten. Die Farbe der Sanitdrgegenstande ist in der Regel weil3. Es sind

Sanitarobjekte zu wahlen, deren Oberflachen gegen Ublicherweise verwendete Putz- und
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Desinfektionsmittel bestandig sind. Kunststoff ist unzulassig. Alle Sanitdrgegenstande sind zu
verfugen. Die Fugenfarbe ist mit dem Bauherrn und Architekten festzulegen.

Zum Leistungsumfang des AN gehdrt auch die betriebsfertige Ausstattung mit Spiegeln,
welche vollflachig Uber die komplette Breite des Waschtischs, nicht nur im Bereich der
Waschbecken ausgefiihrt werden. Hygieneartikel wie WC-Papierhalter, Seifen- und
Desinfektionsmittelspender, sowie Papierhandtuchspender werden durch den Bauherrn
geliefert und durch den AN nur montiert. Die Bestellung der restlichen Hygienegegenstande
und aller Sanitareinrichtungsgegenstande (WC, Waschbecken usw.) erfolgt nach
Bemusterung und Freigabe des Bauherrn und Architekten. Siehe Punkt 140 der FLB.

Die barrierefreie und behindertengerechte WC-Anlage ist gemafls AMEV und DIN 18040,
einschliellich erforderlicher Stutzklappgriffe - und Haltegriffe, auszufihren. Stutzklappgriffe
sind mit Montageelement auszuflhren. Alle Sanitargegenstande sind mit Montageelemente
auszufihren. Fir Hygienegegenstande sind entsprechende Schraubrechte vorzusehen.
WC-Spulkasten missen eine 2-Mengen- oder Start-Stoppbetatigung und einen Sparhinweis
erhalten.

WC-Becken mussen freihdngend ausgefuhrt werden, WC-Deckel saure- und
laugenfarbbestandig sein.

Urinale sind mit einer netzversorgten Annadherungssteuerung auszustatten.

Fir die angebotenen Einrichtungsgegenstande, Armaturen, Schieber, Pumpen,
Zentralgerate, Hygieneartikel, etc. sind Objekte in GroRhandelsqualitat anzubieten. Mit dem
finalen Angebot sind die gewahlten Fabrikate anzugeben.

Die WC—Anlagen erfolgen spulrandlos und mit Beschichtung zur leichteren Reinigung.

Die WC—Deckel sind mit Absenkautomatik zu liefern.

Alle Waschbecken werden mit berihrungslosen Armaturen ausgestattet.

Urinale mit berthrungsloser Infrarotauslésung.

Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, WC—Papierhalterung und
Papierhandtuchspender werden durch den Bauherrn bereitgestellt und missen unter
Bereitstellung des Befestigungsmaterials durch den AN montiert werden. Lage in Absprache

mit Bauherrn und Architekten.

420 Warmeversorgungsanlagen

Grundlage flr das Warmeversorgungskonzept ist das vom AN zu liefernde energetische
Gesamtkonzept. In das Gesamtkonzept fliel3t die Betrachtung aller Anlagenteile und deren
Energieverbrauche ein.

Bei der Anlagenauslegung sind Niedertemperatur-Heizsysteme zu wahlen.
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Um ein Auswechseln ohne Entleeren der Anlage bzw. von Anlagenteilen zu ermdglichen,
sind Pumpen, Regelventile und ahnliche Armaturen mit Absperrventilen zu versehen. Vor
Regelventilen sind Schmutzfanger einzubauen. Alle Schmutzfanger sind mit einem
Manometerpaar zu tGberwachen.

Grundsatzlich sind die Raumtemperaturen, angepasst an die Nutzungsart der jeweiligen
Gebaude, gemall DIN EN 12831 zugrunde zu legen. Bei Abweichungen gilt die jeweils
hoherwertige Forderung.

Die vorgesehenen Raumtemperaturen sind in den Entwurfsplanen vorgegeben.

In der Grundkonzeption wird eine Heiz- und Kihldecke mit entsprechender
Strahlungswarme-, bzw. Kalteabgabe eingesetzt. Die Module werden innerhalb der
Abhangdecke in den Flurbereichen im Tichelmannprinzip an die Versorgungsleitung
angeschlossen. Die Rasterung ist an das Raumraster anzupassen.

Die vor beschriebene Warmeversorgung mittels Heiz-Kuhldecken mit Einzelraumregelung,
sind mit dem finalen Angebot zu bestatigen. Die Heiz- und Kuhllastberechnungen sind durch

den AN zu erstellen.

421 Warmeerzeugung

Die Warmeversorgung soll durch Fernwarme aus dem stadtischen Fernwdrmenetz erfolgen.
Die Leistung der Warmeerzeugung wurde Uberschlagig ermittelt.

Warmeversorger und Fernwarmeubergang sind in einer separaten Technikzentrale
vorzusehen. Hier sind auch weitere Aggregate wie z.B. Druckhaltung, Sicherheitsgruppen
sowie Nachspeisestation anzuordnen. Warmeversorgung und Verteilungen sind innerhalb
der thermischen Hille anzuordnen. Es ist darauf zu achten, dass die Wartungsarbeiten den
Betrieb nicht beeintrachtigen.

Die Systemtemperaturen sind moglichst niedrig zu halten bzw. der Fernwarmeversorgung
anzupassen. Es sind Ma3nahmen zur Reduzierung der Rucklauftemperatur vorzusehen.
Dies betrifft sowohl statische als auch RLT-Heizkreise. Die Beimischung von Vorlaufwasser
in den Rucklauf ist zu vermeiden. Die Vorschriften des Fernwarmelieferanten sind zu
beachten.

Die gesamte Fernwarmeerschlieffung ist im Leistungsumfang des AN.

422 Warmeverteilnetze
Warmeverteilnetze im Gebaude sind in einzelne Heizkreise aufzuteilen bei:

= unterschiedlichen Nutzungen (z.B. Tirluftschleier, Nebenraume, usw.)
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= unterschiedlichem warmephysikalischem Bedarf (z.B. Heiz-Kiihldecken,
Heizflachen, RLT-Anlagen)

In bedarfsgeregelten Heizkreisen sind grundsatzlich Hocheffizienzpumpen einzusetzen. Es
sind ausschliel3lich Pumpen der Energieeffizienzklasse A zu verwenden. Bei
volumenstromkonstanten Heizkreisen (z.B. Liiftung, usw.) ist die Wirtschaftlichkeit von
Pumpen mit Energieeffizienzklasse A zu prufen.
Die zum Zeitpunkt der Anlagenerrichtung gultige ErP-Motorenrichtlinie ist zwingend
einzuhalten.
Rohrleitungen sind grundsatzlich in der Trockenbauwand, bzw. in abgehangter Decke oder
im ErschlieBungskanal zu verlegen. Rohrleitungen in Trockenbauwanden sind mit Dammung
zu versehen. Aufputzinstallationen sind nur in Ausnahmefallen in untergeordneten Bereichen
wie Keller- und Technikraumen maglich.
Die Steigstrange sind im Wesentlichen in Schachten zu verlegen, dazugehérige
Verteilleitungen befinden sich Gberwiegend in den abgehangten Decken der entsprechenden
Geschossebenen.
Die Dehnungsaufnahme hat in der Regel durch Dehnungsbdgen und allgemeine
Richtungsanderungen zu erfolgen. Von Kompensatoren ist -wenn technisch maoglich-
abzusehen.
An Hauptabzweigen sind Differenzdruckregler oder Strangregulier- und Entleerungsventile
vorzusehen. Die Entliftung des Rohrleitungssystems hat Gber Lufttépfe und
Entliftungsventile, die an den oberen Punkten der Systeme montiert werden, zu erfolgen.
Fur die Entleerung von Heizsystemen sind Entleerungsventile vorzusehen, welche an den
Tiefpunkten der Trassen und Steigleitungen anzuordnen sind.
Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind nach aktuell gultigem
Energieeinsparungsgesetz und Vorschriften zu ddmmen. Eine Ummantelung der Isolierung

ist vorzusehen:

= in nicht sichtbaren Bereichen Alukaschierung
= in sichtbaren und nicht stolRgefahrdeten Bereichen Kunststoff
= im Bereich von Transportwegen und Zentralen verzinktes Blech als Rammschutz

= auf dem Flachdach Alu-Blechmantel wasserdicht verarbeitet

Bei der Wahl des Dammstoffes und dessen Ummantelung sind die Anforderungen an den
Brandschutz zu beachten.

Das Verteilnetz der Heiz- und Kihldecken erfolgt bis zum jeweiligen Geschoss als
Vierleitersystem, im Geschoss selbst dann als Zweileitersystem. Somit kann geschossweise

geheizt oder geklhlt werden. Entsprechende Umschaltventile sind geschossweise
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vorzusehen. Die Heiz- bzw. Kuhlleitungen der einzelnen Geschosse sind mit Heiz- bzw.
Kaltemengenzahlern auszustatten. Mit der Abgabe der Montageplanung ist eine Zahlermatrix

vorzulegen.

Folgende Temperaturabschnitte fur die Heizung sind geplant:

Stat. Heizung: 70°/50 °C
Register Luftung:  80°/40 °C
Heizdecke: 39°/34 °C

423 Raumheizflachen

Die Anordnung und Auslegung von Heizflachen hat unter Berlcksichtigung der thermischen
Behaglichkeit zu erfolgen. Die Dimensionierung erfolgt nach DIN EN 12831 unter
Berucksichtigung der geforderten Raumtemperaturen.

In den Blrordumen, Besprechungs- und Kundenrdumen wird eine Heiz-Kiuhldecke
vorgesehen. Neben- und Sanitarraume erhalten Réhrenradiatoren und Heizplatten mit
Thermostatventil und absperrbarer, sowie entleerbarer Verschraubung. Die Anbindung erfolgt
aus der Wand. Treppenhauser und ggf. Flure erhalten Réhrenheizkérper als Mehrsauler,

Lager- und Technikrdume zur Frostfreihaltung handelstibliche profilierte Flachheizkérper.

423.2 Turluftschleier

Der Eingangsbereich erhalt im Windfang einen Turluftschleier. Der Betrieb des
Turluftschleiers erfolgt Uber einen Turkontaktschalter der Eingangstire und
aullentemperaturabhangigen Betrieb. Der Turluftschleier ist auf die Gebaudeleittechnik

aufzuschalten. Warmeleistung ca. 10 KW.

430 Lufttechnische Anlagen

Zur Erreichung eines hohen energetischen Standards, um Warmeverluste durch
Fensterliftung zu vermeiden und insbesondere zur Verbesserung der Raumluftqualitat fir
die Nutzer, sowie zur Vermeidung des Stralenlarms Immissionsgerausch bei gedffneten
Fenster, ist eine Luftungsanlage vorzusehen. Auf thermische und akustische Behaglichkeit
ist zu achten.

Bei der Planung ist aus energetischer Sicht die DIN EN 16798-3 zu beachten.
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Eine weitere Funktion der lufttechnischen Anlage ist die Abfiihrung externer und interner
Warmelasten. Zur Lastabflihrung wird die raumlufttechnische Anlage durch die Kiihldecke
und durch Umluftkihlgerate bei Bedarf (z.B. in EDV-Raumen) unterstitzt.

Wesentliche Auslegungskriterien zur Bestimmung der notwendigen hygienischen
Luftwechselrate stellen die DIN 1946 Teil 4, die DIN 13779 und die VDI 6022, sowie die
Arbeitsstattenrichtlinie dar. Zur Deckung des Aulenluftbedarfs und um einen wirtschaftlichen
Anlagenbetrieb zu erreichen, ergibt sich eine Auslegungsluftmenge nach der hygienischen
Mindestaulenluftrate sowie gemani AMEV.

RLT-Anlagen sind in Zusammenhang mit den erforderlichen MaRnahmen zur
Korperschallisolierung so zu dimensionieren, dass der zulassige Schalldruckpegel
entsprechend der Arbeitsstattenrichtlinie eingehalten wird.

Die RLT-Anlage ist in einer begehbaren Zentrale aufzustellen. Notwendige Wartungsflachen
vor dem Gerat (i.d.R. einfache Geratebreite) sind bei der Bestimmung des Platzbedarfes fir
die RLT-Zentrale zu berucksichtigen. Sofern technisch und baulich mdglich sowie
energetisch und wirtschaftlich vorteilhaft, sind RLT-Gerate und Zu-/ Abluftkanale innerhalb
der thermischen Hulle anzuordnen. Aufden- und Fortluft sind jeweils in die AuRenfassade zu
integrieren. Ein ausreichender Abstand zwischen Auf3en- und Fortluftoffnungen ist
sicherzustellen, um das unbeabsichtigte Ansaugen von Fortluft zu vermeiden.
Aulenluftansaugdéffnungen sind so anzuordnen, dass die Luft aus unbelasteten Bereichen
angesaugt wird. Au3enluftansaugung tber die Hofseite und Fortluft Gber die Stralenseite.
Das Ansauggitter und das Fortluftgitter ist der Auflenfassade anzupassen und vor Bestellung
mit dem Bauherrn und Architekten abzustimmen bzw. zur Freigabe vorzulegen.
Ldftungsanlagen sind grundsatzlich mit stufenlos drehzahlgeregelten
Hochleistungsventilatoren auszurusten. Die zentrale Luftungsanlage ist mit einer
Warmerickgewinnung zu planen.

Diese muss eine trockene Ruckwarmzahl von mindestens 82 % bei gleichen Zu- und
Abluftmengen aufweisen.

LuftfGhrungskanale und -Rohre sind in geeignetem Material, in der Regel aus verzinktem
Stahlblech, auszuflihren. In Blroflachen / Kombizonen sind die Liftungskanale und -Rohre
grundsatzlich in Abhangdecken nicht sichtbar zu verlegen. Die Ausfuhrung von
Luftdurchlassen hat in Abstimmung mit Funktion und Farbkonzept zu erfolgen. Die
Dichtheitsklassen der Liftungskanale und Rohre muss bei der Planung von
Luftleitungsnetzen der Klasse C (DIN EN 13779 A.8) entsprechen.

Die Warmedammung hat als dulere Kanal- bzw. Rohrummantelung aus Mineralwollmatten
mit Alukaschierung zu erfolgen, in Bereichen von Transportwegen mit Blechmantel als
Rammschutz. Aufenluft- und Fortluftkanalleitungen sind mit diffusionsdichter

Warmedammung, in Abhangigkeit der Anforderungen aus dem Brandschutz, auszufiihren.
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Zur Minimierung der Energieverbrauche, fir den Lufttransport sowie die Lufterwarmung im
Winter und die Luftkiihlung im Sommer, wird festgelegt, dass eine Mindestluftwechselrate
von 40 m3h/Person angeboten werden muss.

Eventuelle Abweichungen sind gesondert im finalen Angebot festzuhalten und zu erlautern.
Mit dem finalen Angebot sind Fabrikate anzugeben, bei Bedarf Produktdatenblatter, usw.
vorzulegen. Die einzelnen Stockwerke werden mit variablen Volumenstromregler zum

getrennten Regeln mit Aufschaltung auf die GLT unterteilt.

Innenliegende Raume und Raume mit einer definiert zuzufiihrenden AuRenluftrate sind mit
einer LUftungsanlage auszustatten. Es ist eine Zentralanlage mit Warmertickgewinnung zu
installieren. Das Luftungsgerat ist in der dafur vorgesehenen Luftungszentrale aufzustellen.
Dabei ist auf die Gerauschwerte zu achten.

Die Abflihrung interner Warmelasten erfolgt bei Rdumen, die mit Liftungsanlagen versorgt
sind, vorzugsweise Uber Umluftklhlgerate. Die gezielte Kondensatableitung bei
Umluftklhlgeraten oder dem Kihlregister Liftungsgerat, z.B. in eine Schmutzwasserleitung
oder Bodenablauf, ist zu beachten.

Entsprechend dem Brandschutzkonzept sind Brandschutzklappen einzubauen.
Volumenstromregler und Schallddmpfer zur Gerauschtrennung zwischen den einzelnen
Raumen und zur Anlage sind entsprechend vorzusehen. Alle Brandschutzklappen sind mit

Motorantrieb auszustatten.

433 Teilklimaanlagen

Der Gebaudezuschnitt, Belegungsdichte, Verkehrslarm und Luftverschmutzung machen die
Teilklimatisierung des Gebaudes notwendig.

Zur Berechnung der Kuhllast wird die VDI-Richtlinie 2078 zugrunde gelegt. Alle in der Tabelle
geforderten Raumtemperaturen sind Minimal-/Maximalwerte (gem.
Arbeitsstattenverordnung). Die Grundlagen der AMEV Kalte sind zu beachten. Beim
Vorhandensein messbarer Schadstoffkonzentrationen und -Mengen, mussen ggf.
entsprechend dem Bundesimmissionsschutzgesetz und unter Beachtung des letztgultigen
Standes der Technik, Emissions- und Immissionsverminderungsmafnahmen getroffen
werden.

Bezlglich Anforderungen an Serverrdume sind die Vorgaben des AG gem.
Leistungsspezifikation der kubus IT zu beachten.

Die Temperatur in den Technikrdumen darf 25 °C nicht Gberschreiten und sollte 18 °C, nicht
unterschreiten (VDI 2050 und ASR).

Die Bereitstellung der Heizenergie erfolgt von der zentralen Heizungsversorgung,

Kalteenergie zum Kihlen und Entfeuchten wird in der zentralen Kalteanlage erzeugt.
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Eine mechanische Kihlung ist méglichst zu bevorzugen, es sind geeignete alternative
Maflinahmen zu prufen. Ist in Einzelrdumen (z.B. Serverraumen) eine Temperaturreduzierung
erforderlich, ist vorrangig zu prifen, ob die Warme Uber liftungstechnische Malinahmen
abgeflihrt werden kann. Die freie Nachtkiihlung ist in jedem Fall zu gewahrleisten und tber
die MSR bzw. GLT zu nutzen.

Auf Grundlage der Arbeitsstattenrichtlinien sind Temperaturen Gber 26 °C zu vermeiden. Bei
aulRergewOhnlichen Witterungsverhaltnissen sind Temperaturen Uber 26 °C zulassig, dann
ist jedoch in Nutzungszeiten sicherzustellen, dass die Raumtemperatur die AuRentemperatur
um mindestens 6 K unterschreitet. Die Raumtemperatur in Serverrdumen sollte auf max. 22
°C geregelt werden. Trinkwasser darf nicht fur direkte Kuhlzwecke verwendet werden.

Die mechanische Kalteerzeugung ist in das Gesamtenergiekonzept zu integrieren. Die
Auslegung der Kaltemaschinen muss auf einer detaillierten Bedarfsermittlung beruhen. Zur

optimierten Betriebsweise wird generell eine stufenlose Regelung des Systems gefordert.

434 Kalteanlagen

Die Aufstellung der Kaltemaschine hat grundsatzlich in der Kaltezentrale zu erfolgen.
Kaltemaschine und Ruckkihlwerk sind in Zusammenhang mit den erforderlichen
Malnahmen zur Kérperschallisolierung so zu dimensionieren, dass der zulassige
Schalldruckpegel in schutzbedurftigen Raumen und hinsichtlich Rickkuhlwerk im Freien
eingehalten wird. Gegebenenfalls ist die Kaltemaschine mit einer Schallddmmhaube
auszustatten. Die Kaltemaschine und der Trockenkuhler sind jeweils in dafir geeignete
Auffangwannen, zur Sicherung gegen auslaufendes Ol oder Wasser, aufzustellen.

Die Dehnungsaufnahme hat in der Regel durch Dehnungsbdgen und allgemeine
Richtungsanderungen zu erfolgen. Von Kompensatoren ist moglichst abzusehen.

Die Rohraufhangung mit Festlegung der Anordnung der Festpunkte und Rohrgleiter
(Stahlkugelbasis) hat entsprechend der rohrstatischen Berechnung des Herstellers der
Anlage zu erfolgen.

An den Hochpunkten der Rohrleitungen sind ausreichend grol3 dimensionierte
Entliftungstopfe einzubauen. Vor Regelventilen sind Schmutzfanger einzubauen. Alle
Schmutzfanger sind mit einem Manometerpaar zu Gberwachen. An allen Hochpunkten bzw.
Tiefpunkten sind Entleerungen bzw. Entliftungen vorzusehen.

Der Anschluss von RLT-Registern hat so zu erfolgen, dass eine Bedienung der
Ldftungsgerate, sowie ein Herausziehen der Register ohne Demontage der
Anschlussrohrleitungen gewahrleistet ist.

Es ist ein Kaltwasser-Rohrleitungsnetz zu errichten, das die Kalteverbraucher versorgt. Die

Systemtemperaturen sind so zu wahlen, dass der Anfall von Kondensat minimiert wird. Im
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Kaltwassernetz sind je Geschoss Kaltezahler vorzusehen. Dies ist in einer Zahlermatrix
dazustellen. Fur die Kaltedammung der Armaturen, Behalter, Verteiler, Sammler und
Rohrleitungen ist diffusionsdichte Isolierung mit synthetischen Kautschukschlauchen bzw. -
platten vorzusehen. Im Bereich von Transportwegen erfolgt eine Ummantelung mit
verzinktem Blech als Rammschutz. Die Kaltedammung ist entsprechend den
Brandschutzauflagen und Vorschriften zu erstellen.

Die Kihlwasserleitung zu den Trockenkuhlern ist auf dem Dach mit wetterschutzfester
Blechdammung zu erstellen. Das Kondensat der Umluftkiihlgerate und Kalteregister ist in die
Schmutzwasseranlage einzuleiten.

Folgende Temperaturen/Kalteabschnitte sind geplant:

Kalteregister Liftung: 6°/12 °C

Umluftklhlgerate: 6°/12 °C

Kuhldecke: 16°/19 °C (trockene Kuhlung, Kondensatwachter erforderlich)

474 Feuerloschanlagen
Das Gebaude ist bedarfsgerecht mit Handfeuerldschern auszustatten. Die Ermittlung der
Anzahl, GréRe und Art der Handfeuerléscher erfolgt durch den AN unter Bertcksichtigung

des Brandschutznachweises. Die Lage ist mit dem Bauherrn und Architekten abzustimmen.

480 Steuerungs- und Regelungstechnik

Fur die Heiz- und Kuhldecken wird eine Einzelraumtemperaturregelung vorgesehen. Fur
jeden Raum ist zur Raumtemperaturregelung ein eigenes Zonenregelventil zu
berlcksichtigen. Die Steuerung hat Gber KNX zu erfolgen. Zusatzlich ist eine
Frostschutzschaltung zu bericksichtigen.

Heizkorper sind mit Thermostatventilen und absperrbarer und entleerbarer Verschraubung
auszustatten.

Es sind alle Bauteilkomponenten manipulationssicher (Behdrdenmodell) auszubilden bzw.
anzuordnen.

Die Heiz- und Kihldecke besteht aus Modulen bzw. Registern zur variablen Montage in der
Zwischendecke. Im Heizfall kann max. 100 Watt/m?, im Kihlfall max. 70 Watt/m? abgefahren
werden. Die Montage der Heiz- und Kihldecke erfolgt in Abstimmung mit der unter Punkt
350.2.1 beschriebenen Abhangdecke. Heiz- und Kuhldeckensystem mit Kupferrohr,
Warmeleitprofil und Gipskartondecke an Warmeleitprofil.

Die Aufstellung der Schaltschranke fir Schalt- und Regelanlagen der haustechnischen

Anlagen erfolgt jeweils in den zugehorigen Zentralen.
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Die Steuerungs- und Regelungstechnik aller Anlagen wird komplett auf eine
Gebaudeleittechnik aufgeschaltet. Alle relevanten Stérmeldungen werden auf die GLT
aufgeschaltet. Die Haustechniker missen einen Fernzugriff auf die GLT erhalten, sowie eine
Weiterleitung von Stérmeldungen auf ein Handy. Die MSR und GLT-Anlagen sind
betriebsfertig, einschl. Einweisungen, herzustellen. Die Einweisung in die GLT ist innerhalb
von drei Monaten nach der ersten Einweisung zu wiederholen. Fir jedes Geschoss kann auf
Grund des Vierleitersystems separat von Heizen auf Kiihlen und umgekehrt umgeschaltet
werden.

Die Regelung und Steuerung der Fernwarme erfolgt Gber eine eigene DDC-Anlage
bedarfsabhangig und tber Ricklauftemperaturbegrenzung, sowie Warmetauscher.

Fur den Warmemengenzahler der Stadtwerke Hof ist ein Passstiick einzubauen. Die
technischen Anschlussbedingungen Fernwarme der Stadt Hof sind zu beachten.

Far einen automatischen und wirtschaftlichen Betrieb der gesamten technischen
Gebaudeausrustung ist ein frei programmierbares Automationssystem in DDC-Technik
(Direkt-Digital-Control) vorzusehen.

Zum Zwecke einer hohen Betriebssicherheit und Anlagenverfiigbarkeit muss das
angebotene System eine Dezentralisierung der Funktionen aufweisen. Dazu gehdrt auch,
dass Programmierung, Inbetriebnahme, und Funktionskontrolle der Automationsstation ohne
Ubergeordnete Gebaudeleittechnik durchfiihrbar ist.

Um die Verfugbarkeit der MSR-Anlage auch bei Ausfall der Gebaudeleittechnik
sicherzustellen, ist eine Hand-Not-Bedienebene mit Schalter Stellungsriickmeldung
anzubieten.

Mit der Montageplanung ist ein Regelkonzept vorzulegen. Mit Abgabe des Angebotes ist der
Ersteller der MSR und GLT-Anlagen, mit dem angebotenen Fabrikat, zu benennen.

Alle Betriebs-, Zustands-, Stor- und Fehlermeldungen der angeschlossenen Gewerke sind zu
erfassen, zu visualisieren und historisch auszuwerten. Ebenso sind samtliche Zahlerstande
und Verbrauchsdaten flr Wasser, Gas, Strom und Warme vollstandig aufzuschalten und
darzustellen. Ein Web-Browser abrufbar ist abzustimmen.

Die haustechnischen Anlagen der Gewerke Sanitar, Heizung, Raumlufttechnik und Kalte sind
Uber DDC-Systeme in die GLT einzubinden. Die Anlagenbedienung, Parametrierung und

Zustandsbewertung erfolgt Gber strukturierte und grafische Leitebene.
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KG 400 Allgemeine Technische Vorschriften Elektro

Vorbemerkung
Fir die fachgerechte, nach den zum Stand der Errichtung gultigen VDE-Vorschriften und

sonstigen Normen betriebssichere Ausfiihrung bzw. fir die Funktionssicherheit der
eingebauten Materialien und Einbauteile ist der Unternehmer verantwortlich.

Der Nachweis ist zu erbringen (VDE, DIN, VBG, UVV), dass samtliche Installationsmaterial
von VDE zugelassen und mit dem Prifzeichen des VDE versehen sind. Die Gerate mussen

dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

Bauseits zu erbringende Angaben und Leistungen fir andere Unternehmer, wie z.B.
Aussparungen, Fundamente, Befestigungen, Anschlusswerte und dergl. sind rechtzeitig zu
erfragen und abzustimmen.

FUr den Anschluss bauseits gestellter elektrischer Gerate bzw. Betriebsmittel Gbernimmt der
Auftragnehmer die volle Verantwortung innerhalb der Gewahrleistung gemeinsam mit der
Lieferfirma. Die Inbetriebnahme bzw. Behebung von Fehlern hat gemeinsam zu erfolgen.

Weiterhin gilt die VOB, Teil B, in der aktuellen Fassung.

Nach Fertigstellung der gesamten Elektroinstallationsanlage ist eine Gesamtabnahme durch
den Prufsachverstandigen, entsprechend der Sicherheitsanlagenpruf -Verordnung, ebenfalls
auf Kosten des Auftragnehmers, zu veranlassen.

Sollten mehrere Abnahmen durch den Sachverstandigen notwendig werden, gehen alle
hierfir notwendigen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers. Die Abnahmebescheinigung
durch den Sachverstandigen muss zur Abnahme auf Vertragsmafigkeit vorgelegt werden.
Die elektrischen und fernmeldetechnischen Anlagenteile, welche nach Sicherheits-
anlagenprif-Verordnung nicht gepruft werden mussen, sind lediglich auf die Einhaltung der
einschlagigen Rechtsvorschriften bzw. nach den Regeln der Technik durch das gleiche

Prifinstitut zu prifen und zu bescheinigen.
Alle den ortlich zustandigen Energieversorger betreffenden Punkte (Anmeldung

Hausanschluss, Inbetriebsetzungsanzeige, Installation PV-Anlage, etc.) sind durch den AN

mit diesem abzustimmen.
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Bestandsunterlagen, Ausfuhrungsplanung

Die nachfolgend aufgefiihrten Bestandsunterlagen sind grundsatzlich am Tage der Abnahme
in entsprechender Ausflihrung dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter zu Gbergeben.
Unvollstandige bzw. unrichtige Unterlagen berechtigen zur sofortigen Beendigung der
Abnahme.

Die Installation auf der Baustelle ist fortlaufend in Montageplane einzutragen und in
Bestandsplane zu Ubertragen bzw. festzuhalten.

Die Fertigung muss der DIN sowie VDE entsprechen.

Bei der Abnahme sind ein Satz Bestandsplane als Farbplots und in digitaler Form (DWG-
und PDF - Format) zu Ubergeben. Die Bestandsplane sind ebenfalls der Anlagen in
Klarsichthullen bzw. Plantaschen beizulegen.

Die Farbplots sind normgerecht nach DIN zu falten und in Ordnern DIN A4 angelegt und
Ubersichtlich zusammenzufassen.

Bestandsplane missen die Bezeichnung "Bestandsplan” einschl. rechtsverbindlicher
Unterschrift aufweisen.

Der Aufbau der Plane ist nach Vorgabe des Auftraggebers vorzusehen.

Ausfilhrungs- und Abnahmebedingungen

Vor Ausfihrung sind vom Auftragnehmer nachstehende Leistungen zu erbringen:
Die in den Ausfuhrungsplanen angegebenen Massen, Malde, Querschnitte, Absicherungen,
usw. sind Mindestangaben und bei der Montageplanung rechnerisch zu bestatigen und ggf.

zu erhohen.

a) Montagepléne M 1:50 flr alle Geschol3grundrisse (4 Wochenvor

Montagebeginn vorzulegen)

b) Detailplane tber Zentralen und schwierige Montagesituationen mind. M 1:25

C) Schaltschema sowie Funktions- und Leitungsschemen als Erganzung zur

Ausfuhrungsplanung

d) Erganzende Schlitz-, Durchbruchsplane M 1:50 mit statischer Berechnung,

wenn erforderlich

(85]



e) Kurzschluss-Berechnungen, Lichtberechnung,

Wirtschaftlichkeitsberechnungen usw.

f) Leerrohrplane vor Rohbaubeginn zur Freigabe vorlegen

9) Nach Fertigstellung Prufprotokolle

h) von Sachverstandigen fir die erforderlichen Anlagen nach Forderung und

Vorschriften (zur Abnahme).

i) Nach Fertigstellung sind sédmtliche Prif- und Messprotokolle, Bestandspléne,

Verteilerplane, Legenden, Schemen, etc. anzufertigen und zu Ubergeben.

i) Nach Fertigstellung sind Fachunternehmererklarungen, Einweisungsprotokolle,

Inbetriebnahmeprotokolle, Datenblatter, etc. zu Gbergeben.

K) Eine Auflistung der erstellten Brandschottungen inkl. der verwendeten

Hersteller, Materialien, Erstellungsdatum und Ersteller ist zu Gbergeben.

) Eine Auflistung der Wartungsvertrage inkl. der Wartungsintervalle und

Wartungsfirmen ist zu erstellen und zu Gbergeben

Samtliche Montageplane sind 4 Wochen vor Montagebeginn durch die ausfihrende

Elektrofirma zur Einsichtnahme und Freigabe, 2-fach, vorzulegen.

225 Stromversorgung

Die Versorgung erfolgt aus dem Netz des 6ffentlichen Versorgers. Die Leistungen des
Auftragnehmers beginnen ab dem Anschlusspunkt an das o6ffentliche Netz.

Das neue AOK-Gebaude liegt an der Ernst-Reuter-Stralie und soll von da aus eingespeist
werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche Planungsunterlagen, einschlie3lich der
Grundrisse und Spartenplane, eigenstandig zu prifen und etwaige Unstimmigkeiten

schriftlich anzuzeigen

Hinweis: Die Spitzenleistung des Neugebaudes liegt bei ca. 100 kW. Mit dem finalen
Angebot ist eine Uberschlagige Leistungsbilanzierung vorzulegen. Alle Kosten, inkl.

Baukostenzuschuss, sind Sache des Auftragsnehmers.
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226 Telekommunikation/ IT

Die Versorgung erfolgt aus dem Netz des offentlichen Versorgers (Telekom). Der geplante
Neubau liegt an der Ernst-Reuter-Stral3e und soll von da aus eingespeist werden. Die
Leistungen des AN beginnen ab dem Anschlusspunkt an das 6ffentliche Netz.

Der Auftragnehmer muss die Kodierung von der Telekom und der kubus IT eigenstandig
vorplanen und in seine Kosten miteinbeziehen, es ist besonders darauf zu achten das die
Forderungen sowie die Angaben der AOK (kubus IT) eingehalten werden.

Zusatzlich zu den Medien sind mindestens zwei Leerrohre vom Hausanschlussraum bis zur
Grundstlicksgrenze zu errichten.

Hinweis: FUr den Gebaudeanschluss ist eine Ausfihrung in LWL und Kupfer vorzusehen. Es
wird auf die Planungsunterlagen, insbesondere auf die Schnittstellenbeschreibung
Infrastruktur fur Burogebdude und Geschaftsstellen der Kubus IT vom 09.12.2025, sowie auf
die dazugehdrigen Grundrisse und Spartenplane verwiesen, die den Planungsunterlagen

beigefugt sind.

440 Starkstromanlagen

442 Eigenstromversorgungsanlagen

Photovoltaikanlage

Vorbemerkung
Gemal der Entwurfsplanung und der Abstimmung mit dem Auftraggeber ist auf dem Dach

des Gebaudes eine Photovoltaikanlage mit maximal moglicher Modulbelegung in Ost-/West-
Ausrichtung zu errichten. Diese ist vom Auftragnehmer vollstandig zu planen und anzubieten.
Der Auftragnehmer muss die Statik sowie die Traglast der PV-Anlage und deren

Unterkonstruktion prifen und dementsprechend berticksichtigen.

Die Dachflachen sind extensiv begrint und teilweise mit einer Kiesschittung ausgefiihrt Der
Wechselrichter wird auf dem Flachdach installiert.

Der Wechselrichter soll freistehend aufgestellt werden, inkl. Wetterschutzdach.

Ein Energiespeicher mit einer nutzbaren Speicherkapazitat von mindestens 50 kWh ist
einzuplanen und nach den anerkannten Vorschriften und Richtlinien zu erstellen, besonders
die DIN / VDE AR 4105- N ist einzubeziehen.
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Eine zentrale Abschalteinrichtung fir die Photovoltaikanlage ist geman
Brandschutznachweis vorzusehen. Die konkrete Ausfliihrung und Lage der
Abschalteinrichtung ist durch den Auftragnehmer und der 6rtlichen Feuerwehr abzustimmen.

Montage - Ausfiihrung - Steuerung

Die geplante Anlagenleistung betragt ca. 56 kWp und soll, wie oben bereits erwahnt, in einer
Ost/West-Auslegung errichtet werden.

Die fur die Photovoltaikanlage erforderliche Unterkonstruktion, einschlieBlich samtlicher
Befestigungsmaterialien sowie der zur Beschwerung der PV-Anlage notwendigen Elemente
(z.B. Betonplatten), sind vom Auftragnehmer zu planen. Die PV-Unter- sowie
Wetterschutzkonstruktion des Wechselrichters sind ebenfalls in den Potentialausgleich mit

einzubeziehen.

Zur Gewabhrleistung der Sicherheit und der mechanischen Stabilitat sind vom AN
ausschlief3lich PV-Module anzubieten, die den Normen DIN EN IEC 61215/ 61730 sowie der
VDE 0100-712 entsprechen.

Bevorzugt werden monokristalline Module in Glas-Glas-Bauweise mit bifazialer
N-Typ-TOPCon-Zelltechnologie, da diese speziell fir Flachdacher geeignet sind und eine
hohe Energieausbeute sowie eine lange Lebensdauer aufweisen.

Alle Leitungen sind in UV-bestandigen Elektrotrassen zu verlegen; dies gilt ebenso fir die
einzelnen Stringleitungen. Diese sind zusatzlich mechanisch zu schutzen,
witterungsbestandig auszufihren und zugentlastet zu montieren.

Die vorgesehenen Wechselrichter dienen der Aufbereitung des erzeugten Gleichstroms
sowie der Einspeisung in den Energiespeicher. Die gespeicherte Energie wird anschlieend
fur den Eigenverbrauch genutzt, um die Energiekosten des Gebaudes so weit wie moglich zu
reduzieren. Das hierfir erforderliche Energiemanagement ist vom AN vollstandig zu planen
und anzubieten und mit den AG abzustimmen.

Die PV-Anlage ist mit der Blitzschutzanlage zu koordinieren und abzustimmen.

Dies ist im Rahmen der Ausfihrungs- und Montageplanung vom AN vor Arbeitsbeginn zu
prifen und entsprechend zu errichten.

Die Einfuhrung der Verkabelung vom Dach in das Gebaude ist Uber einen Schwanenhals zu
realisieren. Zudem ist beim Gebaudeeintritt der Verkabelung ein Generatoranschlusskasten
(GAK) vorzusehen. Die GAK schiitzen vor Uberspannungen (Blitzschutz), die Uiber die
Dachverkabelung in das Gebaude eingekoppelt werden kénnen, indem sie sicher und direkt
auf das Erdpotenzial abgeleitet werden.

Daruber hinaus dienen die Generatoranschlusskasten der Feuerwehr im Brandfall als
sichere und schnell zugangliche Trennstelle. Die konkrete Ausflihrung und Abstimmung ist

vom AN mit der ortlichen Feuerwehr abzuklaren.
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Die PV-Anlage ist mit einer Schnittstelle zur Gebaudeleittechnik (GLT) auszustatten.

Prifung und Abnahme sowie Wartungen

Die Anlage ist nach Abschluss der Montage durch den AN vollstandig zu prifen und mit
einem detaillierten Prif- und Abnahmeprotokoll sowie der Bestandsplanung dem AG zur

Abnahme vorzulegen.

Der AN hat die PV-Anlage einschlieBlich aller zugehérigen Komponenten (PV-Module,
Wechselrichter, Energiespeicher, Verkabelung und Schutzsysteme) gemalt den
Herstellerangaben sowie den einschlagigen DIN-/VDE-Normen regelmafig zu warten.
Samtliche Wartungsarbeiten, Funktionsprifungen und Messungen sind zu dokumentieren

und dem AG vorzulegen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefihrt.

PV-Module

Die PV-Module sind als monokristalline Glas-Glas-Module mit bifazialer
N-Typ-TOPCon-Zelltechnologie auszufiihren. Sie missen eine Nennleistung von mindestens
450 Wp £ 5 Wp sowie einen Wirkungsgrad von mindestens 22 % aufweisen. Die
Unterkonstruktion ist so auszulegen, dass sie mit Modulabmessungen (LxBxH) von ca.

1.765 x 1.135 x 30 mm kompatibel sind und Gewicht von 22 kg nicht tUberschreiten.

Wechselrichter

Der Wechselrichter muss mindestens eine AC-Nennleistung von 50 kW /50 kVA

aufweisen und fur einen dreiphasigen Netzanschluss mit 400 V AC und 50 Hz ausgelegt sein.
Eine DC-Eingangsspannung bis maximal 800 V fur die Unterstutzung eines
Hochvolt-Batteriesystems. Es muss eine Kommunikation mit einem
Energiemanagementsystem mdglich sein. Aulerdem sollte es Uber integrierte
Netzmanagement- und Schutzfunktionen verfiigen und gemaf den Vorgaben der

VDE-AR-N 4105 sowie VDE-AR-N 4110 zertifiziert sein.

Energiespeicher

Das Energiespeichersystem muss Uber eine AC-Systemleistung von 50 kW fur Be- und
Entladung verfligen und eine nutzbare Speicherkapazitat von maximal 50 kWh aufweisen. Es

wird auf eine sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO,) gesetzt.
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Der Speicher muss mit einem Energiemanagementsystem kompatibel sein, das zur
Eigenverbrauchsoptimierung eingesetzt wird, mindestens der Schutzart IP55 entsprechen
und Uber ein aktives Temperaturmanagement verfiigen, das einen sicheren Betrieb

gewabhrleistet.

Generatoranschlusskasten

Um die PV-Anlage und den Energiespeicher optimal zu schiitzen, sind
Generatoranschlusskasten vorzusehen. Der AN hat die Dimensionierung der
Generatoranschlusskasten entsprechend der LeistungsgrofRe der PV-Anlage vorzunehmen.
Dabei sind die Anforderungen der EN 61439-2 sowie samtliche weiteren einschlagigen

Vorschriften und Richtlinien zu bertcksichtigen.

Unterkonstruktionen

Die Unterkonstruktion ermdglicht eine schnelle, werkzeugfreie Montage von
Standard-PV-Modulen Uber spezielle Federklemmungen. Das aerodynamisch optimierte
System ist auch fur Grindacher geeignet und zudem UV-bestandig, Frost- und

Witterungsresistent sowie Chemikalien- und biologisch bestandig.

Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Vorbemerkungen

Gemal dem genehmigten Brandschutzkonzept ist im Falle eines Stromausfalles oder
Hausalarms eine Sicherheitsbeleuchtung fur die Flure, Treppenhauser und Notausgange
nach DIN VDE 0108 vorzusehen und auszufiihren. In einem separaten Raum des
Untergeschosses ist ein Zentralbatteriesystem zu installieren.

Die Anlage ist als vollstandiges, betriebsbereites Gesamtsystem, einschlieRlich aller

erforderlichen Komponenten, zu liefern, zu montieren, zu prifen und in Betrieb zu nehmen.

Es durfen ausschlie3lich hochwertige LED-Bereitschafts- und Rettungszeichenleuchten
angeboten werden. Die Leuchten missen sowohl fir die Einbau- als auch fir die
Aufbaumontage geeignet sein. Das Leuchtengehause ist in Aluminium- oder Zinkausfiihrung
vorzusehen.

Aulerdem sind diese standardmanig in der Farbe Weil} auszuflihren. Abweichende Farben

sind auf Wunsch des Auftraggebers ohne Mehrkosten anzubieten.

Ebenfalls sind die Anforderungen der DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 sowie der DIN
4844 mit zu bericksichtigen.
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Die eingesetzten Betriebsgerate mussen fur den Einsatz in Anlagen gemafR EN 50171
geeignet sein und den Normen DIN EN 61347-1 sowie DIN EN 61347-2-3 entsprechen.

Es sind nur wartungsfreie, auslaufsichere Blei-Batterien einzusetzen. Diese mussen fir das
angebotene System zertifiziert sein, um eine herstelleriibergreifende Kompatibilitat und

Austauschbarkeit sicherzustellen.

Montage - Ausfiihrung - Steuerung

Jeder Brandabschnitt ist mit zwei Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung fir Dauerlicht,
Bereitschaftslicht sowie geschaltetes Dauerlicht auszustatten. Eine Verlegung dieser
Stromkreise Uber Brandabschnitte hinweg ist unzulassig. Die jeweils ersten Leuchten eines
Brandabschnitts sind mit einer E30-Funktionserhaltsverkabelung geman
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) anzuschlie3en.

In den Flucht- und Rettungswegen werden Piktogrammleuchten an den Notausgangen sowie
Bereitschaftsleuchten zur Erreichung der Mindestbeleuchtung von 1 Lux vorgesehen. Die
Sicherheitsbeleuchtung ist gemaR EN 1838 so auszulegen, dass an den Handdruckmeldern
eine vertikale Beleuchtungsstarke von mindestens 5 Lux einzuhalten ist. Vor der
Ausflhrungs- und Montageplanung muss der Auftragnehmer die im Entwurf vorgeschlagene
Positionierung der Sicherheits- und Piktogrammleuchten priifen und bestatigen, ebenso sind
die Reichweiten von Leuchte zu Leuchte und Erkennungsweiten nach Herstellerangaben
und DIN / VDE Vorschriften einzuhalten.

An samtlichen Sicherheits- und Piktogrammleuchten sind die entsprechenden
Kennzeichnungen nach DIN dauerhaft in gravierter Ausfuhrung anzubringen.
Befestigungsteile, Unterkonstruktionen und Aufhangungen mussen die entsprechenden
Zulassungen bzw. Materialprifungen besitzen.

Pro Stromkreis sind maximal 20 Leuchten zulassig.

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist mit zusatzlichen Schnittstellen zur Gebaudeleittechnik
(GLT) sowie zur Brandwarnanlage (Hausalarm) auszustatten.

Die Erstellung der Sicherheitsbeleuchtungssteuerung und der Stromkreisaufteilungen ist
Sache des Auftragnehmers und innerhalb der Montageplanung mit auszufuhren.

Ebenfalls sind alle sicherheitsrelevanten Beleuchtungs-Endstromkreise mittels dreiphasiger
Phasenlberwachungsgerate zu liberwachen.

Die geforderten Umschaltzeiten gemaf DIN VDE 0108 sowie EN 1838 sind zwingend
einzuhalten. Die Uberbriickungszeit der Sicherheitsbeleuchtung ist fiir das Biirogebaude auf

mindestens 1 Stunde auszulegen.
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Prifung und Abnahme

Die Funktionssicherheit der Anlage ist durch einen unabhangigen Prifsachverstandigen
nachzuweisen. Die Montageplanung ist vor Ausflihrungsbeginn mit dem
Prifsachverstandigen abzustimmen und genehmigen zu lassen. Wahrend der Ausflihrung
wird eine begleitende Baustellenbegehung durch den Prifsachverstandigen empfohlen, da
hierdurch mégliche Mangel frihzeitig erkannt werden kénnen.

Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten ist die Anlage durch den Prifsachverstandigen
abzunehmen. Zur Abnahme ist ein schriftlicher Prifbericht sowie sdmtliche zugehorigen
Berechnungen vorzulegen.

Festgestellte Mangel sind unverziiglich und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen.

Serviceanforderungen / Leifabrikat

Um eine bessere Lagerhaltung zu schaffen sind einheitliche europaisches Markenfabrikate

vorzusehen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Fir die einzelnen Komponenten sind diese Eigenschaften vorgeschlagen:

Zentrales Stromversorgungssystem

Es wird ein Zentralbatteriesystem mit Kombigehduse vorgesehen, das maximal 24
Stromkreise sowie bis zu 480 Leuchten versorgen und tberwachen kann.

Das Kombigehause besteht aus einem Elektronikfach und einem separaten Batteriefach.
Die Anlage muss Uber eine Anzeige- und Bedieneinheit (LC-Display, Tastenfeld,
Status-LEDs) zur Abfrage des Systemzustands verfigen. Zudem ist ein Prufbuch zur
Dokumentation der zukinftigen Wartungsarbeiten erforderlich.

Das zentrale Stromversorgungssystem ist gemafR DIN EN 50171 mit einer Leistungsdauer
von 1 Std. sowie in servicefreundlicher, modularer Einschubtechnik auszufiihren.

Das Gehause ist aus Stahlblech oder einem héherwertigen Material herzustellen und

standardgemaf in der Farbe Grau auszuftihren.

Batterieanlage
Die Batterieanlage ist mit geschlossenen Bleibatterien gemaf DIN EN 50171 sowie DIN EN

IEC 62485-2 auszufihren, um die erforderliche Sicherheit zu gewahrleisten.
Es sind bevorzugt AGM-Batterietypen einzusetzen.

Die Batterie muss eine Nennkapazitat von mindestens 33 Ah (C10) bei 12V, sowie eine
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Lebensdauer von mindestens 10 Jahren aufweisen.
Der zulassige Temperaturbereich fur den Entladebetrieb liegt zwischen —20 °C und +55 °C
und darf nicht Uberschritten werden. Das Gewicht und die kompakten Abmessungen der

Batterie missen mit der angebotenen Zentrale kompatibel sein.

Rettungszeichen- / Piktogrammleuchten

Die Rettungszeichenleuchten sind sowohl fir Auf- als auch Einbaumontage vorzusehen. Das
Gehause ist in der Farbe Weil3 und in Aluminium oder Zink auszufuhren.

Es sind Standard-LED-Leuchtmittel vorzusehen, die vollstandig mit der oben beschriebenen
Zentrale kompatibel sind.

Die Leistungsaufnahme darf maximal 4 W betragen.

Fir eine schnelle Montage wird eine werkzeuglose, variable Piktogrammauswahl

direkt vor Ort bevorzugt. Die Piktogrammleuchten sind ebenfalls flach auszufiihren und in
einer Grofe zu wahlen, die eine Erkennungsweite von mindestens 20 m

gewahrleisten. Scheibenleuchten sind flr verschiedene Montagearten ausgelegt.

Sicherheitsleuchten fir Deckenmontage

Die runden Sicherheitsleuchten sind sowohl fir Auf- als auch Einbaumontage vorzusehen.
Das Gehause ist in der Farbe Weil} auszufihren und muss entweder in Aluminium- oder
Zinkausfuhrung gefertigt sein.

Es sind Standard-LED-Leuchtmittel einzusetzen, die vollstandig mit der oben beschriebenen
Zentrale kompatibel sind.

Die maximale Leistung der Leuchte darf 5 W nicht Gberschreiten, wahrend der Lichtstrom
mindestens 360 Im betragen muss. Bevorzugt werden Leuchten mit integriertem Linsentrager
und einer Schnellmontagevorrichtung, die einen werkzeuglosen Austausch verschiedener

Linsentypen ermoglicht.

Sicherheitsleuchten flir Wandmontage (nur fiir Treppenhduser bevorzugt)

Die Sicherheitsleuchte ist in Aufputzausfiihrung vorzusehen.

Das Gehause ist in der Farbe Weil} auszufihren und muss entweder in Aluminium- oder
Zinkausfuhrung gefertigt sein. Es sind Standard-LED-Leuchtmittel einzusetzen, die
vollstandig mit der zuvor beschriebenen Zentrale kompatibel sind.

Die maximale Leistung der Leuchte darf 5 W nicht Uberschreiten, wahrend der Lichtstrom
mindestens 420 Im betragen muss. Die Abmessungen der Leuchte dirfen die Grofze von ca.
200 x 60 x 115 mm (LxBxT) nicht Gberschreiten.
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443 Niederspannungsschaltanlagen

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer ist fiir die vollstandige Herstellung der GebaudeerschlielRung sowie der
NSHV-Versorgung einschlieBlich Planung, Lieferung und Errichtung verantwortlich und hat
hierfir ein Angebot vorzulegen.

Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) ist im Untergeschoss im dafir vorgesehenen
Elektroraum unterzubringen. Der Raum ist entsprechend den geltenden Vorschriften, wie
DIN VDE, MLAR und dem Bauordnungsrecht, auszuflihren. Ebenso ist das

Hauptstromversorgungssystem gemaf TAB auszulegen.

Uber die NSHV werden samtliche Unterverteilungen sowie die Aufzugsanlagen,

die Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik, die allgemeinen Elektroinstallationen, die
Sicherheitsbeleuchtungsanlage sowie die Brandwarnanlage mit elektrischer Energie
versorgt. Daruber hinaus sind in der NSHV die erforderlichen Messeinrichtungen und
Messwandler fur die Photovoltaikanlage zu bertcksichtigen.

Ebenso ist die Einbindung und Versorgung der Ladeinfrastruktur fir Elektrofahrzeuge
(E-Ladestationen) Gber die NSHV sicherzustellen, einschlie3lich aller notwendigen Schutz-,
Mess- und Steuerkomponenten gemaf den geltenden Normen und Vorgaben des EVU.
Der Auftragnehmer hat samtliche Unterlagen fur die Anmeldung der PV-Anlage beim EVU

einzureichen.

Im Rahmen der Ausfihrungs- und Montageplanung ist durch den Auftragnehmer eine
vollstandige Kurzschlussstromberechnung gemaf den einschlagigen VDE-Bestimmungen
durchzufuhren. Die Ergebnisse sind der Bauleitung sowie dem zustandigen
Priufsachverstandigen zur Prufung und Einsicht vorzulegen.

Sollten sich im Zuge der Berechnung oder aufgrund von Vorgaben des Netzbetreibers
héhere Bemessungskurzschlussstrome ergeben, sind die betroffenen Anlagenteile (z. B.
Schaltgerate, Sammelschienen, Schutzorgane) entsprechend anzupassen. Die daraus
resultierenden MalRnahmen sind vollstandig in die Planung und Ausfiihrung zu integrieren.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Montage - Ausflihrung
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Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) einschlieflich der Messeinrichtungen wird in
schutzisolierter Ausfihrung, Feldteilung nach DIN 48870 (Modular Aufbau), mit
Kabelzufihrung, wahlweise von unten bzw. oben, mit Sammelschienensystemen L1 - L3, N
und PE, in Schutzart IP 54 erstellt. Die NSHV ist mechanisch und thermisch flir eine
Stromstarke von mindestens 250 A ausgelegt.

Der Netzanschluss sowie die Messung sind in der Ausbaustufe zunéachst flr eine
Anschlussleistung von 250 A vorgesehen. Hierzu sind entsprechende Wandlermessungen zu
bertcksichtigen. AuRerdem hat der AG die Kosten fir die EVU-Messeinrichtung wirtschaftlich
auszulegen.

Vor der Errichtung sind dem Auftraggeber Aufbau- und Anordnungszeichnungen zur

Freigabe sowie die Nachweise der normgerechten Fertigung der Schaltgeratekombinationen
vorzulegen.

Alle Schaltschranke eines Raumes sind in einheitlicher RAL-Farbe und mit einheitlicher
Bautiefe auszuflhren. In jedem Schaltschrank sind Plantaschen mit Verteilerplanen und
Legenden gemal VDE einzulegen.

Die Auslegung der NSHV soll auch fir eine zukinftige Erhéhung der Anschlussleistung,
ohne dass hierfur ein Austausch der Hauptverteilung erforderlich wird, ausgelegt werden.
Die NSHYV ist ausschlieBlich mit Leitungsschutzschaltern auszufuhren. Der Einsatz von
Schmelzsicherungen ist in der NSHV nicht vorgesehen
Die Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur NSHV ist entsprechend der maximal moglichen
Anschlussleistung auszulegen und fur mindestens 250 A zu dimensionieren.

In der NSHV sind zusatzlich Reserveabgange vorzusehen:

- 1 Reserveabgang bis 125 A
- 2 Reserveabgange bis 63 A

Abgehend von der NSHV ist das gesamte elektrische Verteilnetz als TN-S-System
auszufuhren.

Far die NSHYV ist ein Blitzstromableiter (SPD, Typ 1) vorzusehen.

Der Hauptpotentialausgleich ist entsprechend den geltenden VDE-Bestimmungen
auszufuhren und auf die Netzform abzustimmen.

Die Schutzart der NSHV und der vorgesehenen Reserveabgange betragt mindestens IP54.
Vom Auftragnehmer sind alle Unterlagen fur die Anmeldung beim EVU flr die PV-Anlage zu

erbringen.

Prifung und Abnahme
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Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten ist die Anlage durch den Prifsachverstandigen
abzunehmen. Zur Abnahme sind ein schriftlicher Prifbericht sowie samtliche zugehérigen
Berechnungen vorzulegen.

Bei mangelfreier Anlage erfolgt die vollstandige Dokumentation der Abnahme, die dem
Auftraggeber ibergeben wird.

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Elektrounterverteiler (EUV)

Vorbemerkung
Die Elektrounterverteilungen werden dezentral angeordnet und jeweils den Nutz-ungs- und

Brandabschnittsbereichen zugeordnet. Fir die Allgemeinversorgung befindet sich im
Untergeschoss neben der NSHV ein zentraler Elektrounterverteiler. In allen weiteren
Geschossen ist je Etage ein Elektrounterverteiler vorgesehen, der das gesamte Geschoss
versorgt.

Alle Elektrounterverteilungen der Etagen sowie die haustechnischen Schaltschranke werden
jeweils Uber separate Zuleitungen von der Niederspannungshauptverteilung gespeist. Die
Zuleitungen sind in der NSHV mit den erforderlichen Leitungsschutzschalter (Sicherungslose

Technik) abzusichern.

Montage - Ausfiihrung - Steuerung
Generell sind schutzisolierte Standverteiler nach DIN VDE 0660-600, VDE 0113 und

DIN 43870 in Schutzart IP 55, mit systemgebundenem Sockel, mit Sammelschienen,

ausgelegt fur Bemessungsmindeststrom mind. 100 A vorzusehen.
Samtliche Verteilungen sind mit Zylinderhebelschloss, mit Profilhalbzylinder aus der
Schlieltanlage (die UnterschlieBung ist rechtzeitig abzustimmen) auszustatten.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Die Anzahl der EUV sind aus den Grundrissplanen sowie aus dem Schema zu entnehmen
und im Zuge der Ausfuhrung- und Montageplanung zu Uberprufen und zu bestatigen.
Selbstverstandlich sind auch fir die Endstromkreise entsprechende
Kurzschlussberechnungen nach VDE zu erstellen und dem Prufsachverstandigen sowie der

Bauleitung vorzulegen

Fir sicherheitsrelevante- und haustechnische Anlagen, Automatiksteuerung, Turanlagen und
dergleichen sind separate Fehlerstromschutzschalter bzw. FI-LS-Schutzgerate vorzusehen.
Generell sind getrennte Stromkreise fiir Licht, Steckdosen und auch sonstige
Gerateanschlisse zu errichten. Beleuchtungsstromkreise sind mit max. 10 A,

Steckdosenkreise mit max. 16 A abzusichern. Generell sind Leitungsschutzschalter mit
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Schaltvermdgen von mind. 10 kA einzusetzen. Goliere Verbraucher sind mit dreipoligen

Leitungsschutzschaltern zu schitzen.

Alle Verteilungen werden mit einer Reservebestiickung von mindestens 10 % sowie mit
Platzreserven von ca. 30 % geplant. Die Fehlerstromschutz-, Leitungsschutz-, Haupt- und
Lasttrennschalter sowie dergleichen anderen Vorrichtungen sind generell systemgebunden
von einem Hersteller einzubauen.

Zur besseren Lagerhaltung muss ein einheitliches europaisches Markenfabrikat vorgesehen
werden.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Zudem wird jeder Etagenverteiler mit einem KNX-Bus Zahler ausgestattet, um den
entsprechenden monatlichen Etagenverbrauch bemessen zu kénnen. Der AG mdéchte sich
die Option freihalten in der Zukunft die Etagen vermieten zu kdnnen.

Jede Unterverteilung ist grundsatzlich mit einem Uberspannungsmittelschutz

(SPD-Typ 2), als Mittelschutz auszustatten.

In samtlichen Verteilungen sind fur alle Zu- und Abgange Schaltanlagen Reihenklemmen
einschl. Nullleiter-Trennklemmen mit fachgerechter, dauerhafter Beschriftung zu erstellen.
Auch alle Einzeladern sind dauerhaft, fachgerecht zu beschriften.

Die Schaltanlagen sind mit Resopal-Bezeichnungsschildern dauerhaft zu besticken.

Vor der Fertigung der Verteilungsanlagen sind exemplarisch Aufbauzeichnungen und
Montageplane zur Prifung einzureichen.

Die Einarbeitung der Stromkreise in die Grundrissplane ist mit der Montageplanung
auszufuhren. Die Aufteilung und Verteilung der Stromkreise ist so zu wahlen, dass die

entsprechenden Schutzbedingungen nach VDE 0100 erfullt werden.

Prifung und Abnahme

Nach Fertigstellung der Installationsarbeiten ist die Anlage durch den Prifsachverstandigen
abzunehmen. Zur Abnahme sind ein schriftlicher Prifbericht sowie samtliche zugehdrigen
Berechnungen vorzulegen.

Festgestellte Mangel sind unverziiglich und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen.
Sofern keine Mangel festgestellt werden, wird die Anlage nach der Abnahme (Erstprifung
gemal DIN VDE 0100-600) vollstdndig dokumentiert und dies durch einen entsprechenden

Vermerk am Verteiler kenntlich gemacht.

Hauseinfilhrungen
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Es sind Leerrohre in entsprechender Anzahl fir Einspeisung Strom, Telefon zu erbringen. Je
System ist mind. zwei Reserverohre vorzusehen. Die Hauseinfihrungen sind gas- und
druckwasserdicht in entsprechender Anzahl einzuplanen. Ebenso sind diese passend zum
WU -Konzept auszuwahlen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Kabel und Leitungen

Vorbemerkung
Sowohl im Innen- als auch im AufRenbereich sind ausschlieRlich Kabel und Leitungen in

Kupfer zu verwenden. Aluminiumleitungen sind auch auf3erhalb des Gebaudes nur nach
Zustimmung mit dem AG zulassig. Die Haupt- und Steigleitung flr die Versorgung der NSHV,
der Gebaudeverteilungen, der Unterverteilungen sowie der Schaltschranke fur die HLS-
Technik sind ab einem Querschnitt von 25 mm? als NYCWY vorzusehen.

Kleine Querschnitte kdnnen als NYY bzw. als Mantelleitung Typ NYM verlegt werden.

Bei den im Entwurf angegebenen Haupt- und Steigleitungsquerschnitten gemal Schema
“Stromversorgung“ handelt es sich um Mindestangaben.

Generell erfolgt die Verlegung der Leitungen als TN-S-System - somit flinfpolig, mit
Schutzleiter. Alle Haupt- und Steigleitungen sind mit einem maximal zulassigen
Spannungsabfall von 0,5 % bei Volllast und Ausnutzung der Sicherungsgrof3e auszulegen.
Fir alle zu verlegende Kabel und Leitungen sind vor Beginn der Arbeiten die erforderlichen
Bauproduktzulassungen vorzulegen. Die Vorgaben der Bauprodukteverordnung (CPR) sowie
der Norm EN 50575 sind vollstandig einzuhalten und nachzuweisen.

Es ist die entsprechende Gruppierung gemaf Brandschutznachweis bzw. den Richtlinien
(z.B. der MLRA) durchzufthren.

Stegleitungen sind generell nicht erlaubt.

Montage - Ausflihrung

Der Auftragnehmer hat vor der Bestellung der Haupt- und Steigleitung die erforderlichen
Kurzschluss- und Spannungsberechnungen zu erstellen und mit dem Prufsachverstandigen
abzustimmen. Es sind lediglich die notwendigen Leistungsermittlungen und Berechnungen
durchzufuhren und auf dieser Grundlage die Kabel neu auszulegen. Bei der Auslegung sind
mind. 30 % Reserve zu bericksichtigen.

Die Funktionserhaltungsleitungen sind in Kombination mit den Verlegesystemen vor der
Verlegung mit dem Prifsachverstandigen abzustimmen und schriftlich freizugeben.

Bei der Kabel- und Leitungsflhrung ist grundsétzlich darauf zu achten, dass eine getrennte

Verlegung der Starkstrom- und Schwachstrom erfolgt.
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Fur die Gewerke HLSK sowie sonstige Sonderanschliusse, Automatiktiren, Feststellanlagen
usw. sind spezielle Hersteller-typbezogene Leitungen (gemal Zulassungsbescheid des
jeweiligen Herstellers) vorzusehen.

Es wird auf die Untertitel 300 sowie 410/ 420 / 430 verwiesen.

Fir die Sonnenschutzverkabelung sind spezielle UV-bestandige Leitungen, mindestens

4 x 1 mm?, in schwerer Ausfiihrung zu verwenden. Bei Fassadendurchflihrungen sind

besonders die Luftdichtigkeit sowie geeignete Kantenschutzmalinahmen sicherzustellen.

Fir die Fernmelde- und Informationstechnik werden tberwiegend KAT-Leitungen (siehe
Untertitel 457 und Kubus-IT Richtlinien) verlegt. Dariiber hinaus werden geschirmte
Installationskabel des Typs I-Y(ST)Y bzw. im AuRenbereich A-2YF(L)2Y eingesetzt.

Far den KNX-Bus sind die speziellen Busleitungen in grin, sowie fur die Brandwarnanlage in

rot bzw. in Funktionserhalt vorzusehen.

Verlegesysteme

Vorbemerkung
Alle Verlegesysteme wie Kabelrinnen, Gitterrinnen, Kabelbahnen und Installationskanale

sind mit komplettem Befestigungszubehdr, einschl. der systemgebundenen Formteile,
anzubieten und zu planen. Die in den Entwurfsplanen dargestellten Verlegesysteme sind im
Zuge der weiteren Ausfihrungs- und Montageplanung auf die GréRe zu Uberprifen und ggf.
anzupassen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die erforderlichen Bauproduktzulassungen vorzulegen.

Die Haupt- und Steigleitungen sind horizontal auf perforierten Kabelrinnen zu verlegen. Die
vertikale Verlegung ist auf Kabelsteigleitern mit Buigelschellen oder je nach Wandqualitat auf
C-Profilschienen mit Blgelschellen vorzunehmen.

Von den jeweiligen Unterverteilern hat die Hauptleitungsverlegung in den Etagen je nach
Situation unter Putz, auf Kabelrinnen in Zwischendecken oder auf Gitterrinnen im
Hohlraumboden sowie unter Putz in der Trockenbauwand und in Systemwanden, die Gber
einen integrierten Einbau-Panel flr samtliche Unterputz-Komponenten (Schalter,
Steckdosen, Sirenen etc.) verfugen.

Es wird auf die KG 340.3 Systemwande / Einbaupanels verwiesen.

Die Belegung und Dimensionierung der Steigewege hat unter Beriicksichtigung der zu

verlegenden Leitungsanzahl und dem Leitungsquerschnitt zu erfolgen.
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Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Systeme bei der Abnahme mind. 30 %

Platzreserve aufweisen muissen.

Der Auftragnehmer muss bei den Verlegesystemen auf eine gute Nachbelegbarkeit achten,
d.h. Trassen, die sich in den Zwischendecken oder im Hohlraumboden befinden, miissen
Revisionsoéffnungen (ca. 600 x 600) bzw. Zugtanks aufweisen. Die Mindestanzahl der
Revisionso6ffnungen und Zugtanks im Boden ist aus der Entwurfsplanung zu entnehmen. Ein
Mehrbedarf ist gesondert zwischen AN und AG abzustimmen.

Leerrohre sind mit Zugdrahten auszustatten. Brandschutzkanale sind mit einem auf der
gesamten Kanallange zerstorungsfrei abnehmbaren Deckel auszuristen.

Sicht-/Aufputzinstallationen sind nur im Untergeschoss und in den Technikrdumen zulassig.

Montage — Ausfihrung

Die Verlegesysteme sind gemal den Herstellerangaben zu installieren.

Samtliche Formteile sowie das erforderliche Montagezubehdr sind, sofern nicht anders
ausgeschrieben, in verzinkter Ausfiihrung vorzusehen.

Alle Bauteile mussen verwindungssteif ausgeflhrt und der jeweiligen mechanischen
Belastung angepasst sein. Formteile sind passgenau auszuwahlen und an allen
Schnittstellen sowie Halterungen ist ein geeigneter Kantenschutz anzubringen.

Ebenfalls sind Schnittstellen gegen Korrosion zu schitzen

Fir Kabeltrassen mit Funktionserhalt sind ausschlieRlich Rinnen, Abhanger sowie das
erforderliche Befestigungsmaterial mit gultiger Systemzulassung einzusetzen und vor
Ausfuhrung mit dem Prifsachverstandigen abzustimmen.

Bei Montagen an Warmedammdecken und -wanden sind die entsprechenden
Befestigungssysteme bis zur Rohwand zu errichten.

Im Untergeschoss sowie in den Abhangdecken sind gelochte Kabelrinnen aus
sendzimirverzinktem Stahl nach EN 10327 in schwerer Ausfihrung zu montieren, mit einer
Mindestmaterialstarke von 1,5 mm und einer Seitenhohe von 60 mm, ab einer Rinnenbreite
von 200 mm mindestens 80 mm. Die Verlegung erfolgt geschlossen, einschlie3lich
systemgebundener StoRRverbinder und Formteile.

In Bereichen wie Hohlraumbdden sind verzinkte Gitterrinnen mit Trennstegen und einer

Mindestmaterialstarke von 4 mm zu verwenden.

Alle metallischen Verlegesysteme sind elektrisch leitend miteinander zu verbinden und

vollstandig in den Potenzialausgleich einzubeziehen.
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Leitungen unterschiedlicher Potenziale sind bei gemeinsamer Trassenfluihrung durch

geeignete Trennstege gemal VDE-Vorgaben zu separieren.

Kabelrinnen im AuRenbereich sowie auf dem Flachdach z.B. bei Liftungsgeraten oder
PV-Anlagen sind als geschlossene Edelstahlrinnen mit Systemdeckel auszufiihren.
Kabelein- und -Ausfadelungen sind mit geeigneten Durchfliihrungen und einem
durchgangigen Kantenschutz herzustellen.

Alle im Freien verlegten Leitungen missen absolut UV-bestandig sein und in Schutzrohren
mit den erforderlichen Verschraubungen ausgefiihrt werden.

Weiter mUssen diese gegen das Eindringen und den Verbiss von Nagetieren geschutzt sein.

Ebenso sind samtliche Verlegesysteme vollstandig in den Potenzialausgleich einzubeziehen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefihrt.

Korrosionsschutz

Samtliche Gerate bzw. Betriebsmittel missen gegen Korrosion geschitzt sein. Sichtbare
Schrauben sind in verzinkter bzw. Messingausfuhrung einzusetzen. Metallteile sind verzinkt
bzw. mit Rostschutz und Deckanstrich zu versehen. Befestigungen haben mit Zement oder

dergl. zu erfolgen.

Brandschottung

Der erforderliche Brandschutz ist gemafR den behdérdlichen Auflagen, den glltigen
Vorschriften sowie der DIN 4102 und der jeweils aktuellen MLAR auszufihren. Es durfen
ausschlief3lich Brandschottungen und Abschottungssysteme eingesetzt werden, die tUber
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verfugen.

Brandschottungen sind getrennt fur Stark- und Schwachstromanlagen herzustellen.

Bei nachbelegbaren Kabeltrassen ist eine Abkofferung mit Revisionséffnungen vorzusehen,
so dass spatere Erweiterungen oder Anderungen ohne groRen Aufwand mdoglich sind.
Hierfur sind geeignete Weich- oder Plattenschottsysteme zu verwenden, die die geforderte
Feuerwiderstandsklasse erflllen und zugelassen sind.

Leitungsfuhrungen durch notwendige Flucht- und Rettungswege sind in
190-Brandschutzeinhausungen auszufihren.

Vertikale Steigleitungen, die brandschutztechnisch notwendige Bauteile durchdringen, sind

mit einem Brandschott gleicher Feuerwiderstandsklasse auszustatten.
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Werden Einzelleitungen durch feuerbestandige Decken oder Wande geflhrt, ist der
verbleibende Lochquerschnitt mit temperaturbestandigen, nicht brennbaren Baustoffen
entsprechend der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse (F30 bzw. F90) fachgerecht zu
verschlief3en.

Bei geblindelten Leitungen, Kabeln und Trassen sind besondere Mallnahmen zu treffen,
insbesondere sind alle Hohlrdume zwischen den einzelnen Leitungen vollstandig zu

verschlief3en.
Bei Steigstrangdurchfihrungen sind zusatzlich zu den Leitungen auch Leerrohre durch die
Abschottungen zu fihren. Hierfur sind verbindlich Kabelabschottsysteme in Form von

Kabelboxen in ausreichend dimensionierter GroRe einzusetzen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefihrt.

Alle Abschottungen sind dauerhaft und gut sichtbar zu kennzeichnen, mindestens mit
folgenden Angaben:

- Name des Herstellers

- Bezeichnung gemalR Zulassung

- Zulassungsnummer (z. B. IFBT-Nr. Z-......... )

- Herstellungsjahr

Die Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie aller zugehdérigen Verordnungen
und Richtlinien sind zwingend einzuhalten.

Fur sédmtliche errichteten Brandabschottungen sind separate Bestandsunterlagen
(Bestandsplane, Fotodokumentation etc.) zu erstellen.

Die Zusammenstellung der Unterlagen hat entsprechend den Vorgaben des zustandigen

Prifsachverstandigen fur den Brandschutznachweis (BSN) zu erfolgen.

Leerrohre und Betonarbeiten

Montage - Ausfiihrung

Fir die Verlegearbeiten in den Treppenhausern sowie im restlichen Gebaude hat der
Auftragnehmer im Zuge der Ausflihrungs- und Montageplanung einen Leerrohrplan zu
erstellen, der samtliche betroffene Betondecken und -Wande umfasst.

Der Auftragnehmer hat daflr zu sorgen, eine reibungsfreie Koordinierung zwischen Elektriker
und Betonbauer sicherzustellen, um die komplexe Leerrohrmontage in den

Treppenhauswanden fachgerecht auszufiihren.
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Flr diese Betonbauarbeiten sind ausschlieRlich schwere, speziell fir Betoneinlegearbeiten
geeignete Schutzrohre mit einem Mindestdurchmesser von DN 20 bzw. DN 25 in
geschlossener Verlegung zu verwenden. Hierzu gehéren auch die entsprechend grof3en
Ubergabedosen, Tiillen und vergleichbare Systemkomponenten.

Alle Verrohrungen sind grundsatzlich doppelt auszuflihren, so dass im Falle eines defekten

Leerrohrs das zweite Leerrohr als Reserve genutzt werden kann.

Im sichtbaren Bereich der Technikzentralen sind generell Aluminiumschutzrohre, mindestens
DN 25, in schwerer Ausflihrung zu verlegen — einschlieflich Bégen und Endtillen. (Im
Handbereich sind Doppelschellen zu verwenden.)

Fir sonstige Aufputzinstallationen in untergeordneten Bereichen sind Kunststoffrohre als
Leitungsfuhrungskanale nach DIN VDE 0604 aus halogenfreiem PVC in der Farbe Grau

vorzusehen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Installationssysteme und Installationsgerate

Vorbemerkung
Grundsatzlich sind Schalter, Steckdosen sowie Fernmelde- und Informationsdosen getrennt

anzuordnen. Schalter und Schalterkombinationen werden Ublicherweise auf einer Hohe von
1,05 m Uber dem FertigfuBboden installiert, wahrend Steckdosen, Putzsteckdosen und
ahnliche Anschlusse auf 0,30 m Uber Fertigfullboden vorgesehen sind.

Schalter und Steckdosen, die in Einbau-Panels der Systemwande angeordnet sind, sind
vorab mit dem Architekten abzustimmen. Hierzu wird ebenfalls auf die KG 340.3 verwiesen.
Die Steckdosen und Fernmeldedosen an Arbeitstischen sind gemaf den Vorgaben der
Kubus IT und in einen Bodenelektranten (Gerateeinsatzen) vorzusehen.

Die Steckdosen in den Teekuchen sind vom Auftragnehmer im Zuge der Montageplanung mit
dem Auftraggeber festzulegen und in Detailplanen festzuhalten.

In gefliesten Bereichen, insbesondere WC-Raumen, sind Schalter und Steckdosen nach
dem Fliesenspiegel auf Kreuzfuge zu montieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass ausschlie3lich Installationsgerate eines einheitlichen

Fabrikats zulassig sind und das System als KNX-Bussystem auszufiihren ist. (Siehe KG 480)
Allgemein zu den Bodenelektranten ist ein Musterbestlickungsskizzen sowie Fabrikats-,
Typen vor dem Arbeitsbeginn den AG vorzulegen.

Die Positionen der Bodentanks sind im Voraus mit dem AG noch mal abzustimmen.

Montage - Ausfiihrung
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Die Installation der Schalter und Steckdosen ist der jeweiligen Nutzung und der Raumart
anzupassen. In Feuchtraumen sind mindestens Gerate mit der Schutzart IP44 einzusetzen.
Schlagfeste Aufputz-Installationsgerate sind ausschliel3lich im Untergeschoss, und

Technikraumen vorzusehen, in allen Ubrigen Bereichen ist Unterputzinstallation auszufiihren.

Es ist ein hochwertiges, reinweildes, schlagzahes, bruchfestes und UV-bestandiges
Schalterprogramm aus halogenfreiem Thermoplast (Polycarbonat) mit Abdeckrahmen und

einem integrierten Beschriftungsfeld je Abdeckrahmen einzusetzen.

Samtliche Schalter, Steckdosen und sonstige Installationsgerate sind dauerhaft
entsprechend der Kundenvorgabe mit der jeweiligen Stromkreisnummer zu kennzeichnen.
Fernmelde- und Datendosen sind im einheitlichen Design mit gleichen Rahmen auszufuhren.
Gerate mit Festanschllssen sind tropfwassergeschiitzt zu installieren; Unterputzdosen nach
DIN VDE 0606 sowie flexible Anschlussleitungen HO5VV-F sind gemal den geltenden

Belastungsvorgaben zu verwenden.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Geratedosen in Beton sind als spezielle, fur Betoneinlegearbeiten geeignete Dosen mit
Stltzen und Gegenlagern herzustellen.

Hohlwanddosen missen grundsatzlich halogenfrei und winddicht ausgefuhrt werden,

um eine sichere Zugentlastung zu gewabhrleisten.

In F90-Wanden durfen ausschliellich daflir zugelassene Spezialdosen eingesetzt werden.
Verbindungsdosen fur sicherheitsrelevante Kabel sind in E30/EQ0-Ausflihrung mit
entsprechender Zulassung zu errichten, die Nachweise und Zulassungen sind dem AG auf
Verlangen vorzulegen. Verbindungsdosen sind grundsatzlich so anzuordnen, dass sie
jederzeit zuganglich bleiben. In Technikraume oder Abhangdecken sind stabile
Verbindungsdosen mit mindestens Schutzart IP54 einzusetzen und fachgerecht zu
beschriften.

Bei groReren Klemmstellen sind Rangierverteiler nach VDE 0100 mit Gehdusen aus
verzinktem Stahlblech, Kabelzufihrung mit Zugentlastung, eingelegtem Klemmenplan sowie
systemgebundenen Reihenklemmen, Querbriicken, Trennwanden und dauerhaften

Beschriftungsschildern auszufiihren.
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Bodentanks

In den einzelnen Etagen werden Hohlraumbdden vorgesehen, in denen passende
FuRbodenelektranten (Gerateeinsatze) untergebracht werden. Die Bestlickung der
FuRbodenelektranten ergibt sich aus den Vorgaben der Kubus-IT-Richtlinien sowie der
Entwurfsplanung. Zudem sind die hierfur erforderlichen Materialien, Halterungen und Dosen,
die fur die Bodentanks benétigt werden, vollstandig mit einem einheitlichen Preis anzubieten.

Die Positionen der Bodentanks sind im Voraus mit dem AG noch mal abzustimmen.

Die Auswahl der Einsatze richtet sich nach dem vom Architekten vorgesehenen Bodenbelag:

Bei Teppichbdden und Textilbdéden sind PVC-Gerateeinsatze zu verwenden.

Bei Stein-, Fliesen- oder ahnlichen Belagen kommen Gerateeinsatze aus Edelstahl V2A zum

Einsatz. Bei allen Ausfliihrungen sind die Vorgaben des Architekten zu berlcksichtigen.

Die beschriebenen Anforderungen stellen Mindestvorgaben dar und sind im Rahmen der
Ausflhrungs- und Montageplanung weiter zu konkretisieren.
Zudem sind sie vorab mit der Mdblierung noch einmal abzustimmen.

Weiter Zugtanks sind vom Auftragnehmer mit zu berlcksichtigen
Es ist ein runder Bodentank vorzusehen, der Einbau erfolgt in Hohlraumbdden.
Aulerdem ist ein Standarddurchmesser von 305 mm vorzusehen und fachgerecht zu

montieren. Die Anarbeitung erfolgt gemaf’ Herstellervorschrift.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

445 Beleuchtungsanlagen

Allgemeinbeleuchtung

Alle Leuchten sind komplett verdrahtet mit systemgebundenem, elektronischem DALI-
Vorschaltgerat (EVG) sowie mit allem erforderlichen Zubehor zu installieren.

Zur Durchgangsverdrahtung (5-polig) der Leuchten dirfen nur warmebestandige Leitungen
nach VDE verwendet werden. Bei direkter Montage der Leuchten auf Gebaudeteilen,
entflammbaren Baustoffen nach DIN 4102 oder anderen Teilen oder Baustoffen, die in ihrem
Brandverhalten diesen gleichzusetzen sind, dirfen nur Leuchten mit Brandschutzzeichen
installiert werden. Schutzarten sind nach DIN 40 050 (VDE 0710) festgelegt.
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In den entsprechenden Funktionsbereichen wo gearbeitet wird oder Kundenverkehr
vorgesehen ist, werden ausschliellich hochwertige Leuchten angeboten, die aus
Aluminium oder Stahlblech bestehen und standardgeman als LED auszuflihren sind.
Fir die Arbeitsplatze missen bildschirmtaugliche Leuchten angeboten werden, die den

Arbeitsplatz ausreichend ausleuchten, so dass die Sehaufgabe erflllt werden kann.

Der AN hat bei seiner Ausfliihrungsplanung zu beachten, dass fiir Leuchten in Abhangdecken
mit integrierter Heiz-/Kiihldecke vorab geeignete Vorkehrungen zu treffen sind, damit eine

reibungslose Installation méglich ist. Hierzu wird auf die KG 350.2 und KG 422 verwiesen.

Far die Auslegung der Beleuchtungsstarken und Sehaufgaben ist DIN 12464 und DIN 5035
zu bertcksichtigen. Der Auftragnehmer muss im Zuge der Ausflihrungs- und
Montageplanung die Beleuchtungsstarken prifen und bestatigen und wenn nétig anpassen.
Die Beleuchtungsberechnungen sind fur alle Bereiche im Gebaude zu erstellen und dem AG
schriftlich mitzuteilen.

Die Messprotokolle sind zur Abnahme den Auftraggeber sowie dem Prifer vorzulegen.
Der Auftragnehmer muss nach den aktuellen VDE, IEC-Normen, DIN-Normen, insb. DIN
12464, DIN 5035, DIN 66233 und 234, DIN 67526, 18032, 5040, Arbeitsstattenverordnung,

Arbeitsstattenrichtlinien sowie die Sicherheitsvorschriften und UVV planen und installieren.

Montage - Befestigung - Steuerung

Werden die Leuchten von einem Nachunternehmer, wie z.B. durch die Deckenbaufirma
eingelegt, so ist dies in Absprache mit der Elektrofirma auszufiihren.

Die Abmessungen der Deckenaussparungen sind durch die Elektrofirma anzugeben. Die
Gewabhrleistung bleibt beim Elektroinstallateur (Auftragnehmer). Vor Bestellung und
Anlieferung muss die genaue Ausfihrung und Befestigungsart an Bauteilen bzw. Decken mit
allen Beteiligten abgestimmt werden.

Die elektrische Verdrahtung und Inbetriebnahme sind durch den Auftragnehmer (Elektro)
auszufuhren. Befestigungsteile, Unterkonstruktionen und Aufhangungen mussen die
entsprechenden Zulassungen bzw. Materialprufungen besitzen.

Bei Leuchteneinbau in GK-Decken ist der Randbereich um den Deckenausschnitt generell

umlaufend zu verstarken oder eine Montageplatte des Leuchtenlieferanten einzubauen.

Fir die Steuerung der Beleuchtung wird ein KNX- / Dali-BUS vorgesehen.
Alle Decken- und Wandbeleuchtungen werden durch Prasenzmelder oder KNX-

Tastsensoren gesteuert. Vor der Montage bzw. Inbetriebnahme muss der AN die
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Grundeinstellungen der gesamten Beleuchtungsanlage mit dem AG abstimmen und
schriftlich festhalten. z.B. Fir Flure und Treppenhauser ist eine Nachlaufzeit von 5 Minuten
vorgesehen, wahrend die Beleuchtung in WC-Anlagen, Umkleiden und Teekiichen usw. auf

15 Minuten festgelegt wird.

Die Blrozimmer und die offenen Arbeitszonen sind zusatzliche zur Allgemeinbeleuchtung wie
in der Entwurfsplanung mit hochwertigen LED-Stehleuchten (direkt/indirekt) und
bildschirmtauglich sind, vorzusehen.

Diese Stehleuchten sind mit einem intergierten Prasenzmelder und einem
tageslichtabhangigen Dimmer ausgestattet und Uber eine Steckdose im geplanten
Bodentank angeschlossen.

Es ist zu beachten, dass in den gréReren Buros mit Kundenberatungstisch der Einsatz einer
zusatzlichen Leuchte (z.B. abgehéangte Linienleuchte) geplant ist, um die bendtigte
Beleuchtungsstarke auf dem Tisch sicherzustellen. Diese wird von einer zusatzlichen Taste
geschalten. Die Umsetzung ist noch von AN in Abstimmung mit den AG sowie dem
Arbeitsschutz festzulegen.

Alle Leuchten sowie alle anderen elektrischen Betriebsmittel sind mit Stromkreisnummern

dauerhaft zu kennzeichnen.
Die AuRenbeleuchtung wird Uber funkgesteuerte KNX-Zentralschaltuhr, mit Astroprogramm

und Dammerungsschalter geschalten. Au3erdem sind noch Reservestromkreise im

Allgemein-Elektrounterverteiler fur die AulRenbeleuchtung einzuplanen.

Fabrikate, Typenangaben, Beschreibung

Es sind Leuchten anzubieten, die den empfohlenen Typenbeschreibung entsprechen.
Um eine bessere Lagerhaltung zu schaffen sind einheitliche europaisches Markenfabrikate
vorzusehen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Wird eine Alternative angeboten, muss die Gleichwertigkeit der vorgegebenen
Leuchtenmerkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefiigt werden.
Zudem muss der Auftragsnehmer aufweisen, dass die angebotenen Leuchten ein
mindestens Herstellergarantie von 5 Jahre haben.

Ebenfalls sind mindestens zehn angebotenen Leuchten vor Auftragserteilung zur
Bemusterung vorzulegen. Der AN hat die Beleuchtung betriebsfertig zu montierten

vorzustellen (Probebeleuchtung). Dies ist ohne eine gesonderte Vergutung vorzusehen.
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Das Befestigungs- und Verbindungsmaterial ist mit in die Einheitspreiskalkulation
einzubeziehen. Ebenso sind alle systemgebundenen Teile, die fir den Betrieb der Leuchte
erforderlich sind, im Preis enthalten.

Bei Befestigung an Konstruktionen und Montagedecken anderer Unternehmer (auch bei der
Bemusterung) ist die Genehmigung durch die Oberleitung einzuholen. Ansonsten sind die
Leuchten an der Rohdecke bzw. an den vorgesehenen Konstruktionen anzubringen.

Fir eine leichtere Zuordnung wurden die Leuchtentypen im entsprechenden Raumtypenbuch
eingetragen. Zuséatzlich sind zur besseren Ubersicht die Leuchten in der Entwurfsplanung
schon gekennzeichnet. Dies ist von Auftragnehmer zu prifen und zu bestatigen.

Fir die einzelnen Leuchten Typen wurden diese Eigenschaften vorgeschlagen:

Leuchte Typ 1

LED - Pendelleuchte Linear (Lichtbandleuchte)

Fur Empfang / Blros und Veranstaltungsrdume vorgesehen
DALI fahig und bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR-Wert <19)
Leistung = ca. 41 W

Lichtstrom = ca. 7430 Im

Lichtausbeute = ca. 182 Im/W

Lichtfarbe = 4000 K

L x B xH =ca. 2000 x 60 x 85 mm

Gehause = Aluminium oder Stahlblech

Lackierung = Weil}

Leuchte Typ 2

LED - Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung
Fur Flure und Bereiche mit einer Abhangdecke vorgesehen
DALI fahig und bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR-Wert <19)
Leistung = ca. 18 W

Lichtstrom = ca. 2600 Im

Lichtausbeute = ca. 143 Im/W

Lichtfarbe = 4000 K

L x B x H=ca. 620 x 620 x 29 mm

Gehause = Aluminium

Gehausefarbe = Weil}

Leuchte Typ 3
LED - Anbau-Downlight Rund

Fir Treppenhauser vorgesehen
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DALI fahig

Leistung =ca. 23 W
Lichtstrom = ca. 3100 Im
Lichtausbeute = ca. 135 Im/W
Lichtfarbe = 4000 K

D x H =ca. 320 x 60 mm
Gehause = Aluminium
Gehausefarbe = Weil}

Leuchte Typ 4
Die vollstidndigen Detailangaben zu diesem Leuchtentyp werden durch den Auftraggeber

bereitgestellt.
LED - Stehleuchte direkt-/ indirektstrahlend.

Far Buros und offene Arbeitszonen vorgesehen.

Mindestangabe:

Mit Dimm- / Multisensor bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR-Wert <19)
Leistung = ca. 114 W

Lichtstrom = ca. 16000 Im

Lichtfarbe = 4000 K

L x B x H =ca. 900 x 200 x 2000 mm

Gehause = Aluminium

Gehausefarbe = Weil}

Leuchte Typ 5

LED - Ring- / Pendelleuchte Direkt-/ Indirektstrahlend

Fir Empfang und Warteraume als Akzentbeleuchtung vorgesehen
DALI fahig

Leistung =ca. 91 W

Lichtstrom = ca. 11400 Im

Lichtfarbe = 4000 K

D x B x H =ca. 1200 x 60 x 85 mm

Gehause = Aluminium

Gehausefarbe = Weil}

Leuchte Typ 6
LED - Downlight fir Decken

Fir WC-Raume vorgesehen
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DALI fahig

Leistung=ca. 9 W
Lichtstrom = ca. 1200 Im
Lichtausbeute = ca. 133 Im/W
Lichtfarbe = 4000 K

D xH =ca. 235 x40 mm
Gehause = Aluminium
Gehausefarbe = Weil}

Leuchte Typ 7

LED - Wandanbau-Lichtkanal
Far WC-Raume als Spiegelleuchte vorgesehen
DALI fahig

Leistung =ca. 37 W

Lichtstrom = ca. 4100 Im
Lichtausbeute = ca. 111 Im/W
Lichtfarbe = 4000 K
LxBxH=-ca.850x50x75mm
Gehause = Aluminium
Gehausefarbe = Weil}

Leuchte Typ 8

LED - Feuchtraumleuchte Anbau an Wand oder Decke

Fir alle Lager und Technikflure und Technikrdume

DALI fahig

Leistung = ca. 44 W

Lichtstrom = ca. 6000 Im

Lichtausbeute = ca. 136 Im/W

Lichtfarbe = 4000 K

LxB xH=ca. 1500 x 100 x 90 mm

Gehause = schwer entflammbares und stol3festes Polycarbonate (PC)

Gehausefarbe = Lichtgrau

Leuchte Typ 9
LED - Pendelleuchte rechteckig

Fir Besprechungsraume
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DALI fahig und bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR-Wert <19)
Leistung = ca. 56 W

Lichtstrom = ca. 7410 Im

Lichtausbeute = ca. 132 Im/W

Lichtfarbe = 4000 K

L x B xH =ca. 1500 x 240 x 20 mm

Gehause = Aluminium

Gehausefarbe = Weil}

AuRen Wandanbauleuchte

Die Leuchte ist ein kompakter LED-Wandfluter fir die Beleuchtung von Fassaden und
Wandflachen. Hat eine symmetrische Lichtstarkeverteilung mit wahlbarem Lichtaustritt
(oben/unten).

Die maximale Anschlussleistung betragt ca. 19 W bei einem Lichtstrom von ca. 2500 Im.
Dies entspricht einer Lichtausbeute von ca. 137 Im/W. Die Farbtemperatur betragt 3000 K.
Der Leuchtenkdrper besteht aus Aluminium und Edelstahl zudem ist er mit einer robusten
Anti-Korrosionsbeschichtung ausgestattet. Mit der Schutzart IP65 und dem
Schlagfestigkeitsgrad IKOG6 ist die Leuchte gegen Strahlwasser und mechanische

Belastungen geschiitzt.

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Vorbemerkung

Fir das geplante Bauvorhaben ist eine Blitzschutzanlage nach DIN /VDE 0185 sowie
DIN/VDE 0100, Teil 430 / 534 und DIN/VDE 845 geplant.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Rohbauarbeiten die Planung des Fundamenterders

sowie die Montageplanung der Blitzschutzanlage zu erstellen, die Blitzschutzklasse ist im
Rahmen der Montageplanung ebenfalls rechnerisch (Risikoanalyse) nachzuweisen und mit
der zustandigen Genehmigungsbehdrde abzustimmen.

Nach dem ersten Brandschutzgutachten ist ein Blitzschutzklasse 3 vorgesehen.

Montage — Ausfihrung

Die Montage der Erdungsanlage ist nach DIN 18014 und den Herstellerangaben zu erstellen.
Der Fundamenterder ist als feuerverzinkter Bandstahl, 30 x 3,5 mm, zu erstellen. Mindestens
alle 2 m muss der Banderder mit der Bewehrung verschweildt oder verschraubt werden. Auf
eine ausreichende Betonlberdeckung muss besonders Ricksicht genommen werden.

Einzel- Punktfundamente usw. sind in die Fundamenterderanlage mit einzubeziehen.
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Unterhalb der Bodenplatte vom UG ist ein gesonderter Ringerder aus korrosionsfesten
NIRO-Stahl (V4A) gefordert. Die Fundamenterderanlage und der Ringerder sind mittels
wasserdichter Wanddurchfiihrungen aus NIRO-Stahl miteinander zu verbinden.

Alle Verbindungen, die sich im Erdreich befinden, missen dauerhaft leitfahig und
verschweil3t oder verschraubt und ebenso mit einem Korrosionsschutz montiert werden.
Alle Anschlussfahnen ins Gebaude sind aus NIRO-Bandstahl (V4A) zu erstellen. Diese sind
in den Technikraumen, Aufzugsraum und Treppenhauser zu bertcksichtigen.
Anschlussfahnen im Auf3enbereich sind in Edelstahlausfiihrung V4A, Durchmesser 10 mm,
rund, zu erstellen.

Sofern mdglich, sind die Anschluss- und Ableitungen in den Betonwanden und -stlitzen als
feuerverzinkter Bandstahl 30 x 3,5 mm vorzusehen. Regenrohre und leitende
Gebaudefassaden sind bei der Errichtung der Blitzschutzanlage zu berucksichtigen und im
System einzubinden. Hier ist eine Ubergreifende Fachplanung durchzuflihren und zu
protokollieren. Die EN 13830 und das VFF-Merkblatt sind umzusetzen.

Die komplette Blitzschutzanlage auf dem Flachdach wird in V4A (Edelstahl) ausgefihrt.
Auffangleitungen auf dem Flachdach sind mit Betonsockeln, passend zum Dachsystem, zu
erstellen. Wo notwendig, sind Auffangstangen aus Edelstahl / Alu mit Betonsockel zu

errichten (z.B. Liftungsgerate, PV-Module und Dachkuppeln).

Die Trennstellen fur die Blitzschutzanlage sind oben auf dem Flachdach vorzusehen.

Alle Trennstellen sind mit Aluminium-Trennstellen-Nummernschildern zu bezeichnen.

Sofern die Attika als Auffangeinrichtung mit herangezogen wird, ist der Nachweis fur die
ausreichende Materialstarke fur die Blitzstromableitfahigkeit zu erbringen und entsprechende
Uberbriickungsseile sind vorzusehen.

Das Sekurantensystem muss in die Blitzschutzanlage mit einbezogen werden.

Es wird auf die 360.3 hingewiesen.

Die Befestigungsabstande fur Auffangleitungen im Dachbereich und fir Ableitungen am

Gebaude sind einzuhalten. Die Abstande dirfen keinesfalls Giberschritten werden.

Die Ausfiuhrung der Blitzschutz- und Erdungsanlage ist im Rahmen der Montageplanung mit
dem Prifsachverstandigen gemaf SPrifV abzustimmen; hiertiber ist ein Protokoll zu
erstellen und dem Bauherrn zu tUbergeben.

Der Prifsachverstandige hat eine Gesamtabnahmeprifung mit Bescheinigung und
Bestandszeichnungen zu veranlassen; die Bestandszeichnungen und Prifprotokolle sind

den Bestandsunterlagen in dreifacher Ausfertigung beizulegen.
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Innerer Blitzschutz
Innerer Blitzschutz und Potentialausgleich nach VDE 0100 - 410 und 540.

Bei den Hauseinfiihrungen fiir das Netz sind Uberspannungsschutzgeréate (SPD, Typ 1

Blitzstromableiter) vorzusehen.
In allen Unterverteilungen sind Uberspannungsschutz (SPD, Typ 2 bzw. Typ 3) vorzusehen.
Alle kommenden und gehenden Leitungen sind ebenfalls zu schitzen, (z. B. AulRen-

beleuchtung, Liftungsdachgerate, Sonnenschutz nach Risikobewertung usw.).

Fir alle informationstechnischen Systeme sind bei den Hauseinfiihrungen ebenfalls
Blitzstromableiter vorzusehen. Alle Blitzstromableiter und Uberspannungsschutzgerate sind
mit Fernmeldekontakt zu versehen und auf die Stérmeldung (der Gebaudetechnik GLT) mit

aufzuschalten.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefihrt.

Potentialausgleich / Erdung

Vorbemerkung

In dem Gebaude ist ein Potentialausgleich (Hauptpotentialausgleich) gem. DIN VDE 0185-
305, DIN VDE 0100-540 und DIN EN IEC 6230 zu errichten, die Schutzleiter, die metallenen

Rohleitungen sowie Metallkonstruktionen im Gebaude mussen in den Potentialausgleich

einbezogen werden.

Montage - Ausflihrung

Im Hausanschlussraum ist eine zentrale Hauptpotentialausgleichschiene (HES) zu errichten.
An den Hauptpotentialausgleich sind der Fundamenterder sowie alle von aulRen eingefuhrten
oder im Gebaude vorhandenen fremden leitfahigen Teile und die betrieblich erforderlichen
Funktionserdungen gemaf den Vorgaben der DIN VDE 0100-540 anzuschlief3en.

Hierzu zahlt:

- Die Potentialausgleichsschienen der jeweiligen Etagenverteiler

- Aufzugsanlagen

- Abwasserleitung

- Heizungsanlage

- LOftungsanlage

- Fernwarmeleitung
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- Schwachstrom- und Fernmeldeanlagen, Kabel- und Gitterrinnen, Liftungskanalen usw.
- sonstige Metallteile nach dem Stand der Technik

- PV-Anlage (Unterkonstruktion)

- Datenschranke

- Fundamenterder

- alle Metallteile

Prifung und Abnahme

Der Prufsachverstandige hat analog zum Blitzschutz eine abschlieRende Gesamtabnahme
vorzusehen. Fir die Abnahme sind samtliche Prif- und Messprotokolle sowie
gegebenenfalls eine Fotodokumentation der Anlage vorzulegen und dem Auftraggeber zu

Ubergeben.

450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

451 Telekommunikationsanlagen

Der Auftragnehmer muss das Leitungsnetz errichten. Dies ist in der KG 457
Ubertragungsnetze noch detaillierter beschrieben. Die Kommunikation verlauft (iber Voice-
over-IP. Alle Anforderungen der kubus IT sind einzuhalten. Die Endgerate werden vollstandig
vom Auftraggeber bereitgestellt, der Auftragnehmer Gbernimmt lediglich die fachgerechte

Anbindung und Inbetriebnahme des Netzwerks.

452 Such- und Signalanlagen

In allen Behinderten-WCs ist ein Notrufkompaktset vorzusehen und umfasst mindestens

folgende Bestandteile:

- drei Zugtaster mit LED

- ein Ruftaster

- ein Abstelltaster

- ein Elektronikmodul mit Zimmersignalleuchte

- ein systemgebundener Sicherheitstrafo mit entsprechender Notstromversorgung
(gemaf DIN VDE 0834)

- ein potentialfreier Kontakt fir Aufschaltung auf KNX bzw. GLT
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Die drtlichen Signalleuchten sind in Abstimmung mit dem Architekten seitlich an den
Zugangsturen (OK = OK Tur) einzuplanen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die
Lichtrufanlage passend zum angebotenen Schalterprogramm auszuwahlen ist.

Fir die verschiedenen Behinderten-WC-Anlagen sind entsprechende Detailplanungen mit
Wandansichten zur Freigabe vorzulegen.

Die Programmierung, insbesondere wo, wie und wie lange der Ruf aufgeschaltet wird, ist im
Rahmen der Ausfiihrung- und Montageplanung gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzulegen. Empfohlen wird ein KNX-Bedientableau fir die Signalisierung. Dieses befindet
sich im Empfangsbereich (siehe Untertitel 480 ELT).

Sprechanlage

Die AuRensprechstellen sind modular aufzubauen und mit einer einheitlichen Front aus
mindestens 4 mm starkem Aluminium im Edelstahldesign auszuflihren. Der Auftragnehmer
hat mindestens zwei IP-basierte AuRensprechstellen ohne Auldenkamera zu planen und
anzubieten, die an den Eingdngen zu den Treppenhausern installiert werden.

Die endglltige Positionierung sowie die Systemkonfiguration der Innensprechstellen sind im
Rahmen der Montageplanung gemeinsam mit dem Auftraggeber festzulegen.

An den betroffenen Tiren sind elektrische Turéffner zu installieren.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

453 Zeitdienstanlagen

Der Auftraggeber sieht keine Zeitdienstanlage vor.

Dies bezuglich ist keine Leistung vom Auftragnehmer erforderlich.

454 Elektroakustische Anlagen

Der Auftraggeber sieht keine elektroakustische Anlage vor.

Der Auftragnehmer muss diese nicht in sein Angebot aufnehmen

455 Fernseh- und Antennenanlagen

Die Auftraggeber sieht keine SAT-Anlage vor.

Der Auftragnehmer muss hierfur kein Angebot vorlegen.
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456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Brandwarnanlage

Vorbemerkung
Fir das Gebaude ist eine eigenstandige Brandwarnanlage ohne Aufschaltung auf eine

externe Stelle vorgesehen. Laut vorliegendem Brandschutzgutachten ist keine
bauordnungsrechtlich Brandmeldeanlage erforderlich.
Die Ausfuhrung erfolgt gemag den allgemein anerkannten Regeln der Technik nach DIN VDE

0833 sowie nach DIN 14675 und ist kabelgebunden auszufihren.

Wie in der Entwurfsplanung und im Schema dargestellt, umfasst die Brandwarnanlage
mindestens die Zentrale, die Handdruckmelder, die akustischen Signalgeber sowie die
hierfar erforderliche Verkabelung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die angegebenen
Massen eigenstandig zu prifen und darauf basierend ein vollstandiges Angebot zu erstellen.
Ebenso ist eine Wartungspauschale fur eine wartungsfreundliche Anlage zu berucksichtigen.
Zudem hat der Auftragnehmer im Rahmen der Ausfihrungs- und Montageplanung die

Anlage vollstéandig, fachgerecht und funktionsfahig auszuarbeiten.

Montage, Ausfiihrung und Funktion

Das Gebaude ist mit einer Brandwarnanlage auszustatten.

Die Brandwarnanlage dient ausschlief3lich der manuellen Ausldsung im Brandfall und wird
nur Uber Handdruckmelder aktiviert, automatische Brandmelder sind nicht Bestandteil der
Anlage.

Die Anlage besteht mindestens aus Handdruckmeldern sowie akustischen Signalgebern zur
lokalen Alarmierung der anwesenden Personen.

Nach Betatigung eines Handdruckmelders erfolgt eine sofortige akustische Alarmierung tber
alle im Gebaude installierten Signalgeber.

Die Brandwarnanlage ist als eigenstandige, netzversorgte Anlage mit integrierter
Notstromversorgung auszufuihren. Die Alarmierung muss eindeutig als Brandalarm
erkennbar sein.

Planung, Installation, Inbetriebnahme, Priifung und Dokumentation erfolgen gemaf den
geltenden technischen Regeln und Normen.

Der Auftragnehmer hat mit der Feuerwehr abzustimmen, ob eine separate Abschaltung der
PV-Anlage erforderlich und an welcher Stelle im Gebdude zu installieren ist.

Es wird keine BOS-Funkanlage vorgesehen.
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Prifung und Abnahme

Die Abnahme der Brandwarnanlage erfolgt im Rahmen der Errichterprifung, einschlielich
der Erstellung und Ubergabe der vollstandigen Dokumentation an den Auftraggeber.

Eine Abnahme durch einen Sachverstandigen ist nicht erforderlich, da es sich um eine
manuell ausgeldste, eigenstandige Brandwarnanlage ohne behérdliche Aufschaltung
handelt.

Die Funktionsprifung sowie die Erstellung der Dokumentation erfolgen durch den Errichter
und gewabhrleisten einen sicheren Betrieb.

Fur die Auslegung des Alarmpegels gelten die Vorgabe der VDE 0800 / 0833.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefihrt.

Brandwarnanlage

Die Brandwarnanlage wird mit einer zentralen Steuer- und Uberwachungseinheit ausgefihrt.
Hierzu kommt ein Brandmeldecomputer zum Einsatz, der als modulare Steuereinheit zur
Anbindung der Melder und Signalgeber dient.

Die Zentrale ist flir den Betrieb mit Bus-Systemen ausgelegt und bietet eine hohe Betriebs-
sicherheit sowie eine Toleranz gegenuber Kurzschlissen und Leitungsunterbrechungen.
Die Bedienung und Auswertung erfolgt Uber geeignete Anzeige- und Bedieneinheiten.

Das System ist modular erweiterbar, unterstitzt sowohl Ring- als auch
Stichleitungsstrukturen und ermdglicht die Integration zusatzlicher oder bereits vorhandener
Komponenten in ein sicherheitsiiberwachtes Gesamtsystem.

Die Brandwarn- bzw. Brandmeldezentrale ist mit einer geeigneten Netz- und
Notstromversorgung auszufiihren und mit einem integrierten Energieversorgung- und

Uberwachungsmodul auszustatten.

Akustischer Signalgeber

Die Signalgeber entsprechen der EN 54-3 fir akustische Alarmierungsgerate und erzeugen
einen eindeutig erkennbaren Alarmton, der sich deutlich vom Ublichen
Hintergrundgerauschpegel eines Birogebaudes abhebt.

Die Lautstarke ist projektspezifisch parametrierbar.

Die Gerate sind fir Wand- oder Deckenmontage geeignet, werden busversorgt bzw. an die
Brandwarnzentrale angeschlossen

Fir die Auslegung des Alarmpegels gelten die Vorgaben der VDE 0800 / 0833.
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Druckknopfmelder

Fir die manuelle Auslésung der Brandwarnanlage sind Handmelder in blauer Bauform
gemal den projektspezifischen Anforderungen zu verwenden.

Die Melder bestehen aus einem robusten, blauen Gehause mit integrierter Glasfront und
dienen der eindeutigen, leicht erkennbaren manuellen Alarmierung im Brandfall.

Die Montage erfolgt in geeigneter Hohe entlang der Flucht- und Rettungswege, gut sichtbar
und zuganglich.

Handmelder sind mit geeigneten Adapter- oder Elektronikmodulen zu bestiicken und
entsprechend der elektrotechnischen Vorgaben anzuschlief3en.

Die verwendeten Komponenten sind kompatibel mit dem Gesamtsystem der BWA.

Die Ausfuhrung entspricht den geltenden technischen Regeln und Normen.

Einbruchmeldeanlage

Ein Einbruchmeldeanlage ist laut Auftraggeber nicht gefordert und muss dementsprechend
nicht vom Auftragnehmer angeboten werden.

Im Erdgeschoss sind an den Fenstern keine Verschlusskontrollen geplant.

Eine allgemeine Videouberwachung ist nicht gewtnscht und aus datenschutzrechtlichen

Griunden aktuell auch nicht realisierbar.

Zutrittskontrollsystem

Nach Vorgabe des Auftraggebers wird das Zutrittskontrollsystem separat geplant und
ausgeschrieben. Der Auftragnehmer hat die Koordinierung mit der jeweils ausfiihrenden
Fachfirma durchzuflhren und die hierfur erforderliche elektrotechnische Verkabelung
vorzusehen.

Die Verkabelung ist anhand einer zuvor abgestimmten Kabelzugliste auszufihren.

In der Entwurfsplanung sind die Turen gekennzeichnet, die eine entsprechende
Zutrittskontrolle (Zutrittskontrollleser mit Motorschloss oder Turéffner und Riegel-
/Reedkontakte) erhalten sollen.

Die entsprechenden Schiebetliren im Eingangsbereich bendétigen einen
Programmwahlschaltern der mit einem Schllssel ausgestattet ist. Dieser wird in der
Innenseite des Eingangsbereich installiert.

Der AN hat die Turen fachgerecht zu verkabeln und diese in Abstimmung mit dem
Turerrichter gemeinsam in Betrieb zu nehmen. Bezuglich der Turdetaillierung wird auf die
Untertitel 340.5 bis 340.7 hingewiesen.
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Im Zuge der Ausfuihrungsplanung sind die Kennzeichnungen erneut zu tberprifen und

gegebenenfalls anzupassen.

Rauch- / Warmeabzugsanlagen

Eine RWA-Anlage wird nicht vorgesehen und ist diesbeziiglich nicht vom Auftragnehmer zu
planen und anzubieten.

In jedem oberirdischen Geschoss werden Fenster vorgesehen, die im Brandfall getffnet
werden kénnen, um die Treppenhauser zu entrauchen.

Hinweis zum Brandschutzkonzept. Der AN ist verpflichtet, das Brandschutzkonzept zur
Kenntnis zu nehmen und dessen Vorgaben in seiner Planung zu berucksichtigen bzw.

erforderliche Abweichungen durch geeignete Mal3nahmen zu kompensieren.

457 Ubertragungsnetze

Vorbemerkung
GemalR der Entwurfsplanung und in Abstimmung mit dem Auftraggeber (kubus IT) ist im

Gebaude ein zukunftssicheres EDV-Netz zu errichten.

Der Auftragnehmer hat die Entwurfsplane, das Daten-Schema sowie die Planungsunterlagen
der Anlage 18 und die Schnittstellenbeschreibung Infrastruktur der kubus IT eigenstandig auf
Vollstandigkeit und Konsistenz zu prifen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben der kubus IT als Mindestanforderung zu
betrachten sind. Unstimmigkeiten sind unverziglich dem Auftraggeber mitzuteilen.

Auf dieser Grundlage sind die erforderlichen Mengen zu ermitteln und ein entsprechendes

Angebot zu erstellen.

Der Serverraum im Untergeschoss ist mit zwei Haupt - Datenschranken nebeneinander
auszustatten, zusatzlich ist ein Datenschrank fur das Erdgeschosses zu berlcksichtigen.
Von diesen Hauptschranken ist eine sternférmige Verbindung zu allen
Etagen-Datenschranken herzustellen, sowie im Daten-Schema und in der kubus IT detailliert
beschrieben ist. Die Berlicksichtigung der geplanten Vermietbarkeit von einzelnen

Gebaudeteilen / Bereiche ist zu beachten.

Die EDV-Leitungen werden Uberwiegend im Hohlraumboden verlegt, wobei eine strikte
Trennung von Starkstromleitungen einzuhalten ist.
Alle Arbeitsplatzanschlisse sind gemafl den Vorgaben auszufiihren. Ebenfalls ist in jedem

Neben- und Technikraum, Putzraum und in den Teekilichen eine Doppeldatendose zu planen.
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Samtliche Datenanschlisse einer Etage werden auf den jeweiligen Etagen-Datenschrank
zusammengefihrt. Die Netzwerkschranke sind entsprechend kubus IT auszustatten. Zudem

ist eine erforderliche Raumkiihlung entsprechend in der Planung mit zu bertcksichtigen.
Eine Verkabelung fur die WLAN-Accesspoints ist ebenfalls einzuplanen, die entsprechende
Hardware sowie die WLAN-Ausleuchtung ist mit der kubus IT abzustimmen und festzulegen.

Ebenso ist die Vorverkabelung fir die Zutrittskontrollsysteme einzuplanen und anzubieten.

Der Auftragnehmer hat samtliche erforderlichen Messungen durchzufiihren und die

zugehorigen Prifprotokolle zu erstellen.

Montage - Ausfiihrung - Steuerung

Die komplette Verkabelung ist nach Vorgabe der kubus IT Schnittstellenbeschreibung
Infrastruktur flr Blirogebaude und Geschéaftsstellen zu errichten.

Schon beim Hauslbergabepunkt (HUP) sind Ubertragungsmedien zu Geb&udeverteilern
(GV) in Glasfaser und Kupfer einzuplanen, hier ist ein Singlemode OS2 min. 6 Fasern
E9/125 und mindestens eine Kupferleitung J-Y(St)Y 20x2x0,6 mm? vorzusehen.

Die Abschliisse der LWL-Leitungen mussen auf eine 19 Verteilertechnik realisiert werden,
der Stecktyp im Datenverteiler ist als LC auszufihren.

Ebenfalls ist die Verkabelung von den GV zu den Etagenverteiler (EV) als Glasfaser in
Multimode OM4 min 12 Faser G50/125 und Kupferleitung Kat. 6A auszufihren.

Der Abschluss der Leitung (LWL) ist als Steckertyp LC vorzusehen.

Der Abschluss von Kupferleitung ist mit Kat. 7A Buchsen vorzusehen.

Die Ausstattung sowie der Aufbau der Netzwerkschranke sind gemaf den Vorgaben der
kubus IT Schnittstellenbeschreibung Infrastruktur fir Burogebaude und Geschaftsstellen
vorzunehmen.

Die Netzwerkschranke sind in den jeweiligen Rdumen so anzuordnen, dass sie von zwei
Seiten zuganglich sind, hierflr ist ein Mindestabstand von 0,80 m vom Schrank vorzusehen.
Fir die elektrotechnische Grundausstattung der Netzwerkschranke sind zwei
9-fach-Schuko-Steckdosenleisten vorzusehen, die tUiber unterschiedliche FI/LS-Schalter B16
abgesichert werden.

Eine USV sowie eine Schrankiberwachung werden nicht vorgesehen.
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Gemal den geltenden IT-Vorgaben darf die Raumtemperatur in Server- und IT-Raumen
24 °C nicht Uberschreiten. Zur Sicherstellung dieser Anforderung wird in den betreffenden
Raumen jeweils ein zusatzliches Umluftkihlgerat vorgesehen.

Es wird hier auf die KG 433 verwiesen.

Die Grundausstattung der Arbeitsplatze umfasst je Arbeitsplatz zwei Cu-RJ45-Ports der
Klasse EA fir 10-Gigabit-Ethernet sowie zwei Schuko-Steckdosen. Die Anzahl der
Arbeitsplatze sowie weitere erforderliche Datenanschlisse sind der Entwurfsplanung zu
entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Datendosen dem vom Auftragnehmer auszufihrenden

Schalterprogramm entsprechen muissen.

Fir den einzusetzenden 19"-Schrank ist vor Bestellung und Montage eine detaillierte
Aufbauzeichnung zu erstellen. Samtliche weiteren Komponenten wie Dosen, Patchpanels,
Kupfer- und LWL-Leitungen sowie Datenverteiler sind durch Vorlage der entsprechenden
Datenblatter vorab zur Freigabe einzureichen.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefihrt.

Der Ausbau des WLAN-Netzes sowie die Montage der WLAN-APs ist durch den

Auftragnehmer in der Ausfihrungsplanung zu berlcksichtigen. Die hierfir maRRgeblichen

Vorgaben sowie die WLAN-Ausleuchtungssimulation werden durch die kubus IT
bereitgestellt. Die Montage der bereitgestellten WLAN-APs erfolgt durch den Auftragnehmer,
deren Inbetriebnahme erfolgen durch kubus IT.

Die Beschriftung der Netzwerkschranke, Patchpanels und Datendosen hat gemaf dem

vorgegebenen Beschriftungsschema ohne Abweichungen zu erfolgen.

Wie bereits in den Kostengruppen 451 und 452 beschrieben, wird die Telefonie Uber VolP
betrieben. Hierfur hat der Auftragnehmer ein entsprechendes Datennetz bereitzustellen.
Samtliche Datenleitungen sind mindestens in Kupfertechnik der Kategorie 6A auszufihren.
Entsprechend den Festlegungen der Kostengruppe 456 ist das Zutrittskontrollsystem in die

strukturierte Gebaudeverkabelung einzubinden und an das Datennetz anzuschlief3en.

Prifung und Abnahme

Das Datennetz ist nach Fertigstellung durch die kubus IT abzunehmen.
Hierfar sind Prufberichte, Messprotokolle und die Montageplane vorzulegen.

Festgestellte Mangel sind unverziiglich und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen.
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Nach erfolgreicher Abnahme gilt das Datennetz als ordnungsgemal erstellt und wird dem

Auftraggeber Gbergeben. Die Inbetriebnahme erfolgt im Anschluss durch die kubus IT.

459 Medientechnik
Die Ausstattung mit Medientechnik erfolgt durch den AG.

Die Verkabelung sowie samtliche zusatzlichen Aufwendungen, insbesondere flir eventuell
erforderliche Unterwandkonstruktionen zur Befestigung von Wandhalterungen, sind nach
Abstimmung mit dem AG durch den Auftragnehmer zu erbringen und vollstandig im Angebot
zu berUcksichtigen.

Hier wird ebenso auf die 350.2.5 hingewiesen.

460 Forderanlagen

Forderanlagen sind gemaf DIN 18040 Teil 1 ,Barrierefreies Bauen® oder rechtlicher Nach-

folge-Norm auszufuhren.

461 Aufzugsanlagen

Vorbemerkung
Alle Ebenen der Gebaude werden durch Aufzugsanlagen barrierefrei erschlossen.

Die Aufzugsanlage ist sowohl fir den Personentransport einschlief3lich
mobilitdtseingeschrankter Personen als auch fir den Lastentransport geeignet.
Die Kabinen werden behindertengerecht nach DIN 18040 in Verbindung mit EN 81-70

ausgefuhrt, die Abmessungen ermdglichen zudem die Aufnahme einer Krankentrage.

Die Anlage ist fachgerecht und vollstandig funktionsfahig an den Auftraggeber zu Gbergeben.
Ebenso wird auf eine wirtschaftliche Wartung mit schneller Entstérung besonderer Wert
gelegt. Ein entsprechender Wartungsvertrag ist mit dem Angebot beizulegen.

Samtliche Komponenten (z.B. Notrufsystem) sind, soweit moglich, als offenes System (nicht

Herstellerabhangig) auszufiihren.

Montage - Ausfiihrung - Steuerung

Die Aufzugsanlage ist nach EN 81-70 mit einer Nutzlast von 1.000 kg (13 Personen) und der

Eignung fur den Krankentragetransport in behindertengerechter Ausfiihrung zu errichten.
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Insgesamt sind flnf Haltestellen vorgesehen. Die Anlage weist eine Kabinenabmessung von
ca. 1.100 mm x 2.100 mm sowie eine automatisch einseitig 6ffnende, zweifligelige
Schiebetlr mit einer Breite von 900 mm auf. Zudem sind Einbaubedienelemente im Fahrkorb
sowie an den Haltestellen im Treppenhaus als grof¥flachige Taster vorzusehen.

Die Steuerung wird als Einknopf-abwartssammelnd ausgebildet.

Die Betriebsgeschwindigkeit betragt ca. 1,00 m/s.

Der AG mdchte eine maschinenraumlose Aufzugsanlage gemaf EN 81-20/50, mit einem
frequenzgeregelten Antrieb.

Die Kabinenbeleuchtung ist als gleichmallige LED-Einbaubeleuchtung (ohne Spots)
auszufihren; an der Technikzarge im 3. Obergeschoss ist eine Beleuchtungsstarke von
mindestens 200 Lux sicherzustellen.

Fur den Aufzugsnotruf sind erforderlichen Telefonanschlisse vorzusehen. Die Art der
Notrufaufschaltung (intern oder extern) ist im Rahmen der Ausflihrungsplanung mit dem
Auftraggeber abzustimmen und schriftlich festzuhalten.

Im Schachtkopf wird ein Dispositiv zur Gewahrleistung des Schutzraumes vorgesehen.

Die Schachtentrauchung erfolgt Gber das Treppenhaus. Gemal dem aktuellen
Brandschutznachweis wird keine dynamische Brandfallsteuerung vorgesehen, dies muss mit

dem AG in der Ausflhrungsplanung noch abgestimmt werden.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Wird eine Alternative angeboten, muss die Gleichwertigkeit der vorgegebenen Merkmale

schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefligt werden.

Prifung und Abnahme

Die Abnahme der Aufzugsanlagen erfolgt nur bei mangelfreier Herstellung und nach
erfolgreicher Priifung durch eine zugelassene Uberwachungsstelle (z. B. TUV oder DEKRA).
Sollte die Abnahme durch die Uberwachungsstelle auf Grund von Mangeln wiederholt
werden muassen, tragt der AN hierflir samtliche Kosten.

Alle erforderlichen Dokumentationen, Prifbescheinigungen und Montagepléne sind dem
Auftraggeber vollstandig zu Ubergeben.

Bei wesentlichen Mangeln kann die Abnahme verweigert werden. Mit der Abnahme gehen

Betriebspflichten und die Gewahrleistungsfrist auf den Auftraggeber Uber.
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470 nutzerspezifische Einbauten

Ausstattung Teekiiche

Die Einrichtung der Teekilchen in den Sozial-/Warterdumen muss funktional und
ansprechend ausgefihrt werden.

Es werden Anschliissen mit jeweils getrennter Absicherung fur

- Durchlauferhitzer

- Geschirrspller

- Mikrowelle

- Kaffeemaschine

- Zweiplattenherd

- Khl-/Gefrierschrank

und eine Dreifachsteckdose nach Detailplan vorgesehen.

480 Gebidudeautomation / Elektro

Vorbemerkung
Separat ist die Installation, Programmierung und Inbetriebnahme einer umfassenden KNX-

Gebaudesteuerung, einschlie3lich aller erforderlichen Schnittstellen zu den Gewerken
Elektrotechnik, HLK, Sanitar, Sicherheitstechnik, Sonnenschutz und Medientechnik. Der
Auftragnehmer hat diese Leistungen vollstandig auf Grundlage der Entwurfsplanung zu
prifen und etwaige Unstimmigkeiten eigenverantwortlich mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Vor Montagebeginn ist dem Auftraggeber eine vollstandige Planung der

KNX-Topologie vorzulegen.

Uber das KNX-Bussystem werden samtliche Schaltungen, Regelungen, Dimmfunktionen,
Uberwachungen und Meldungen realisiert. Die Raumregelung von Heiz- und Kiihidecke
erfolgt mit Raumflhler und Raumregler tiber das KNX-System. Die Stellantriebe sind im
Leistungsumfang Heizung -Kalte (siehe Untertitel 480) beschrieben. Ebenso wird das

Sonnenschutzsystem lber den KNX-BUS-angesteuert.
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Alle Funktionen sind Uber eine zentrale Mess-, Steuer- und Regelungsanlage
zusammenzufihren und in einer GLT-Leitstelle (siehe Untertitel 480) zu visualisieren.
Samtliche KNX-Schaltungen, Regelungen, Melde- und Uberwachungsfunktionen miissen 1:1

angezeigt und bedienbar sein.

Fir das KNX-System ist eine IP-Vernetzung vorzusehen. Die IP-Vernetzung ermaoglicht eine
flexible Erweiterung des Systems sowie die Anbindung der GLT, des Zutrittskontrollsystems
und samtlicher DDC- und TGA-Anlagen Uber ein separates physikalisches Datennetz in
Serverraumen und Bereichsverteilern.

Samtliche IP-Router sind als Linien- und Bereichskoppler auszufiihren und mit

Statusanzeigen, LED-Uberwachung sowie einem systemgebundenen Netzteil auszustatten.

Gegebenenfalls ist ein Musterraum flr Tests und Abstimmungen rechtzeitig vor der

Gesamtmontage bereitzustellen, so dass Anderungen noch méglich sind.
Die Parametrierung erfolgt Gber die aktuelle ETS-Version. Samtliche Systemdaten,

Adressierungen und Linienbezeichnungen sind im Anlagenkennschliussel (AKS) festzuhalten

und vorab mit dem Auftraggeber sowie den MSR-Firmen abzustimmen.

Montage - Ausflihrung - Steuerung

Die Montage der KNX-Aktorik erfolgt in Elektro-Unterverteilern je Etage als
Reiheneinbaugerate. Samtliche Schalt- und Jalousieaktoren, Tastsensoren,
Raumtemperaturregler, Prasenzmelder, Bedientableau, Binareingange, DALI-Gateways
sowie die Spannungsversorgungen sind betriebsfertig montiert, programmiert, parametriert
und gepruft zu errichten.

Alle Ausfiihrungen erfolgen nach dem aktuellen Stand der Technik.

Zur Optimierung und zum Monitoring des Anlagenbetriebs sowie zur gezielten

Stoérungs- und Lecksuche fordert der Auftraggeber die moglichst sinnvolle Errichtung von
Zwischenzahlern in den Elektro-Unterverteilungen jeder Etage. Die Zwischenzahler sind in
das KNX-System einzubinden, sodass die erfassten Verbrauchsdaten systemseitig
ausgewertet, visualisiert und an Ubergeordnete Systeme weitergegeben werden kdnnen.
Fir die vorgesehenen Zwischenzahler hat der Auftragnehmer eine Zahlermatrix zu erstellen
und dem Auftraggeber zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Die Zahlermatrix muss Art,
Zuordnung, Messgrofien sowie die Einbindung in das KNX- und GLT-System darstellen

Es ist zu berlicksichtigen, dass die Zahler eichrechtskonform entsprechen miissen.
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Bei der Planung des KNX-Systems sind ausreichende Reserven flr zuklinftige
Erweiterungen und Anpassungen vorzusehen. Je Linie dirfen maximal 50 Teilnehmer
eingeplant werden. Aktoren, DALI-Gateways und weitere Buskomponenten dirfen nicht
vollstandig ausgelastet werden, so dass jeweils mindestens 20 % Reserve verfligbar bleiben.
Zusatzlich ist am letzten Teilnehmer jeder Linie eine Spannungsreserve von mindestens

10 % sicherzustellen, um auch unter Volllast einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten. Die
Einhaltung dieser Reserven ist in der Planung zu bertcksichtigen und messtechnisch

nachzuweisen.

Beleuchtungssteuerung

Die vorgesehene Beleuchtungssteuerung erfolgt Giber DALI-Gateways innerhalb des
KNX-Systems. Die Zeit- und raumbezogenen Steuerfunktionen der jeweiligen Bereiche sind
in der Kostengruppe 445 beschrieben und bei der Planung sowie Umsetzung entsprechend

zu berucksichtigen.

Sonnenschutz / Jalousiesteuerung

Die Ansteuerung der Sonnenschutzanlagen erfolgt Gber KNX-Jalousieaktoren mit integrierter
Lamellen- und Schattenkantennachfiihrung. Jeder Antrieb ist Gber einen eigenen Aktor
anzusteuern, der Einsatz von Trennrelais ist nicht zulassig.

Zur zuverlassigen und fehlersicheren Automatiksteuerung sind je Fassade Pyranometer
sowie Kombi-Wettersensoren zur Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit und
AuRentemperatur vorzusehen. Hierdurch sind Fehlfunktionen der Sonnenschutzanlagen,
insbesondere bei indirekter Sonneneinstrahlung oder wechselnden Wetterlagen, zu
vermeiden. Zusatzlich sind Blockier- und Ruckstellfunktionen fur Wartungs-, Reinigungs- und

Reparaturzwecke zu planen, zu parametrieren und vollstandig in das System zu integrieren.

Die Visualisierung des KNX-Systems sowie samtlicher angebundener TGA-Gewerke erfolgt
zentral Uber die Gebaudeleittechnik (GLT). Alle Automatikfunktionen fir Heiz-, Kihl-,
Laftungs- und Sonnenschutzanlagen werden auf Basis von Soll-/Ist-Wert-Vergleichen
betrieben und umfassen Zeitprogramme, Nacht- und Wochenendabsenkungen,
bedarfsgerechte Energieerzeugung, Warmertckgewinnung, freie Nachtkihlung sowie die
Optimierung der Heiz- und Kuhlkreise.

Grenzwerte fur Aufen- und Raumtemperaturen sowie fur Helligkeit sind parametrierbar
auszufihren, erforderliche Verzégerung- und Haltezeiten sind einstellbar und zu

dokumentieren. Samtliche Automatikfunktionen konnen Uber lokale KNX-Bedienstellen
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manuell Ubersteuert werden. Nach Ablauf einer parametrierbaren Zeit erfolgt automatisch die
Ruckstellung in den Automatikbetrieb.

Zur Gewabhrleistung einer stabilen und systemibergreifenden Kommunikation sind
leistungsfahige, energieoptimierte PoE-Switche mit ausreichenden Leistungs- und
Portreserven vorzusehen. Diese bilden die Grundlage flir den zuverlassigen Betrieb der

GLT-, KNX-, Zutrittskontroll- und medientechnischen Systeme.

Linienkoppler, Dammerungsschalter und samtliches weiteres Zubehér ist ebenfalls
Hersteller-systemgebunden mit anzubieten.

Die vorgeschlagenen Hersteller sind in der Leitfabrikatsliste aufgefiihrt.

Abnahme und Sicherungen

Vor der endgultigen Inbetriebnahme ist ein vollstandiger Test aller KNX-Teilnehmer, Schalt-
und Meldesysteme sowie Schnittstellen zur GLT durchzuflihren.

Alle Ergebnisse sind zu protokollieren, festgestellte Mangel sind unverziglich auf Kosten des
Auftragnehmers zu beheben.

Erst nach erfolgreicher Abnahme erfolgt die vollstandige Ubergabe der Anlage an den
Auftraggeber. Diese umfasst samtliche erforderlichen Schulungen und Einweisungen fur
Nutzer und Betreiber. Die Datenerfassung, Auswertung und Dokumentation erfolgen
ausschlief3lich in digitaler Form. Samtliche Systemdatenbanken, einschliel3lich der
ETS-Projektdateien, Parametrierungen sowie der vollstandigen Bestandsdokumentation,

sind in dreifacher digitaler Ausfertigung zu Ubergeben.

Mindestausstattungsmerkmale der KNX-Geréate:

Unterputzeinbau-KNX-Touch-Display, Mindestgrofie 12,1“ mit Anschlissen LAN, WLAN, SD-
Karte, USB-Anschluss, KNX Twisted-Pair-Anschluss, Wartung Uber IP-Fernzugriff,
Mindestabmessung 270 x 400 mm, mind. kapazitiven Touch-Display 800 x 1.280 Bildpunkte,

integrierte Kamera, mit Programmierung von bis zu mind. 200 KNX-Funktionen fur

Lichtszenen, Melde- und Infofunktionen (z.B. Lichtrufanlage) nach Kundenwunsch.

Die Busankoppler, systemgebunden fur Nennstrom bis 24 mA mit Busanschlussklemme

Die Tastsensoren, nach Bedarf ein-, zwei-, oder vierfach mit Leuchtdiodenanzeige griin/rot,

Beschriftungsfeld, Bedienelemente mittels Tastkontakten links / rechts.
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KNX-Unterputzschnittstellen, wahlweise in zwei- oder vierfach Ausflihrung, geeignet fuir

Einbau in Schalterdose.

Schaltaktoren generell in mind. 16 A C-Last-Ausflhrung, mit Stromerkennung, in Abstufung
zwei-, vier-, achtfach, generell als Reiheneinbaugerate und mit vor Ort-Bedienungstasten

und Anzeige.

Die KNX-Zahler sind in jedem Verteiler als Wandlerausflihrung vorzusehen. Nennstrom nach
Bedarf, drtlicher LCD-Anzeige und kompletter Auswertsoftware fir Energiecontrolling ist

mitvorzusehen.

Alle DALI-Gateways sind fur Konstantlichtregelung, mit zusammengefassten Gruppen zur

Reduzierung des Busverkehrsaufkommens anzubieten.

Die Standard-KNX-Prasenzmelder sind in superflacher Ausfiihrung mit Uberwachungswinkel
360°, speziell fir Montagehdhe ca. 3 — 4 m, mit mind. zwei Kanalen speziell fir

Konstantlichtregelung einzuplanen.

Binareingange in. 230 V-Ausfuhrung, in Ausfuhrung zwei-, vier- und achtfach, nach Bedarf

mit Zustandsanzeige.

Spannungsversorgungen, nach Bedarf in Abstufung 160 mA, 320 mA bzw. 640 mA, 30 V
+1V, mit integrierter Drossel zur Entkoppelung der Buslinie, mit Reset-Schalter zum
Freischalten der Buslinie bzw. zum Zurlcksetzen, mit integriertem, systemgebundenem Akku

/ USV, mit mind. 7,2 Ah inkl. speziellen Uberspannungsschutz.

Jalousieaktoren generell mit Fernbedienung und Anzeige, in Ausfihrung mit
Sonnenstandsabhangiger Nachfihrung der Lamellen.

Je Motor ist ein Schaltaktor vorzusehen. Trennrelais sind nicht zulassig.
KNX-Wetterzentrale, mit systemgebundenem Kombi-Wettersensor fur Windgeschwindigkeit,
einstellbar 0 — 24 m/s, fur Helligkeit, einstellbar 1.000 — 99.000 Lux, fir
Temperatureinstellung bis + 50° C, mit integrierter automatischer Heizung, Schutzart IP65,
fur Temperaturbereich -30 bis 70° C, mit transparentem formschénem Gehause und
Pyranometer.

Die Montage der Kombi-Wettersensoren ist so durchzuflhren, dass eine Bedienung moglich

ist. An jede Fassade ist zusatzlich ein getrennter Wettersensor vorzusehen.
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Hierdurch muss gewahrleistet werden, dass die Sonnenschutzanlagen nur hochfahren, wenn
Wind an der jeweiligen Fassade ansteht.

Es sind je Systembereich (mind. je BK) USB- und IP-Schnittstellen vorzusehen.

IP-Router sind als schnelle Linien- und Bereichskoppler bzw. als Schnittstelle zwischen KNX-
und IP-Geraten mit der aktuellen ETS einzusetzen, Ausfliihrung mit Anzeigeelement,
Statuskontrollanzeige tber LED, systemgebundenem Netzteil.

Schaltuhren sind generell als Jahresschaltuhren mit Gangreserve ca. 10 Jahre, mind. 300
Speicherplatzen, Anzeige auf LCD und inkl. systemgebundener GPS-Antenne inkl.

Programmierset anzubieten.

Im Serverrack sind leistungsstarke, energieoptimierte PoOE-Hochleistungsswitche

vorzusehen.

Sonnenschutz / Raffstoreanlagen

Vor Ausfiihrungsbeginn hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Planung sowie ein
Angebot fur die nachfolgenden Mindestanforderungen der Rafftoranlage vorzulegen. Weitere
vom Auftraggeber geforderte Leistungen sind ebenfalls im Angebot zu berlcksichtigen.

Die Steuerung der Raffstoreanlagen erfolgt sowohl manuell Gber lokale Tastsensoren in den
Raumen als auch zentral Uber die Gebaudeleittechnik (GLT).

Die Status-LEDs der Tastsensoren dienen als Betatigungsanzeige und werden unter
Bericksichtigung der Busbelastung parametriert.

Die zentrale Steuerung erfolgt gruppenweise nach Fassadenrichtung (Nord, Std, Ost, West),
getrennt je Baukdrper und Etage.

Die Automatikfunktionen bertcksichtigen Helligkeit, Raum- und Aufdentemperatur,

Lamellen- und Schattenkantennachflihrung sowie parametrierbare Verzégerungszeiten.

Pro Fassade ist ein Pyranometer verbindlich vorzusehen, um Fehlsteuerungen bei

wechselnder Bewdlkung auszuschlief3en.
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Die Blockierfunktionen fir Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturzwecke ist ebenso

vorzusehen und mit dem AG festzulegen.

Wetteralarme

Windalarm (Prioritat 1): Raffstoren fahren hoch

Regenalarm: keine automatische Reaktion

Frostalarm: keine automatische Reaktion

Reaktionsgrenzen sowie Umkehrpausen der Antriebe sind zwischen Auftragnehmer und

Auftraggeber festzulegen.

Nachfluhrungsarten

Schattenkantennachfuhrung:

Der Sonnenschutz fahrt nur so weit herab, dass die Sonne eine parametrierbare Strecke
(z.B. 50 cm) in den Raum einfallen kann.

Lamellennachfuhrung:

Die Lamellen werden automatisch dem Sonnenstand angepasst, so dass direkte
Sonneneinstrahlung vermieden wird. Diffuses Tageslicht bleibt erhalten und unterstitzt eine
blendfreie Raumbeleuchtung sowie energieeffiziente Nutzung.

Bedienung vor Ort

Die Raffstores kdnnen lokal Uber Tastsensoren bedient werden.
Die Ruckkehr in den Automatikbetrieb erfolgt nach der letzten manuellen Betatigung

automatisch nach 60 Minuten. Diese Zeit ist mit dem AG festzulegen / abzustimmen.

500 (Kostengruppe) Leistungen AuRenanlagen

500 allgemeine Vorbemerkungen

Um das Gebaude funktionsfahig zu machen, missen die Eingange hergerichtet werden zur
sicheren Nutzung des Kunden- und Personalverkehrs. Die Interimszugange sind von der

Ernst-Reuter-Stral3e aus geplant. Die Beleuchtung ist zu inkludieren.

Die Wege sind gemaR den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, sowie der
Vorschriften des 6ffentlichen Bauens, herzustellen. Wenn die Interimseingdnge hergestellt
sind, wird die AOK Hof vom alten Bestandsgebaude (derzeitiges Hochhaus) in das neue
Gebaude umziehen. Sobald der Umzug vollendet ist, wir der Kundenbetrieb im Neubau

entsprechend aufgenommen.

Danach wird das restliche Gebaudeensemble abgebrochen. Wenn das Baufeld des
Abbruchs frei ist, wird dann der Garten- und Landschaftsbauer das Umfeld entsprechend

herrichten. Die Interimseingange sind somit perspektivisch auf ca.15 Monate auszulegen.
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510 Erdbau

Die Baugrube ist mit tragfahigem Material zu verfullen.

520 Oberboden / Belag

Die Eingange sind provisorisch fur den vorgesehenen Zeitraum zu befestigen. Mdglich sind
hier Pflaster oder ein gefasster Teerbelag. Die Eingange sind entsprechend mittels eines

Gelanders abzusichern.
Hinweis:

Fur die barrierefreien Eingange sind entsprechende Entwasserungsrinnen zum Gebaude hin
vorzusehen. Die Entwasserung der Rinnen sind provisorisch und rickstausicher auf den

Kanal anzuschlief3en.

556 Starkstromanlagen

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat einen Schacht fir Verkabelungen und Gartenbewasserung
vorzusehen und herzustellen. Dieser Schacht ist mit dem Gebaude verbunden. Die
endgultige Position des Schachtes ist im Rahmen der Ausfuhrungs- und Montage-planung
festzulegen.

Fir die E-Mobilitat ist eine entsprechende Verkabelung (Leitungsiberlange mindestens 20m)
fur 2 Doppelladesaulen (4 Ladepunkte) mit je 22kW einzuplanen. Dies Vorgaben des GEIG

sind zu beachten.

Der Schacht ist mit ausreichend dimensionierten Reserve-Leerrohren auszustatten und dient
als Schnittstelle fur die nachfolgende GalLa-Planung und -Ausfuhrung.

Gemal Entwurfsplanung sind zwei zusatzliche Gebaudeaustrittsstellen mittels
Leerrohrverbindungen herzustellen. Diese dienen der Versorgung von Parkplatz- und
FuRwegbeleuchtung sowie einer kiinftigen Schrankenanlage und sind betriebsfertig
vorzusehen.

Die hierfir erforderlichen Leerrohr- und Leistungsreserven sind vollstandig einzuplanen und
ebenso im zu dem Angebot vorzulegen.
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