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Ubersicht der zu erbringenden Angaben nach Bauvorlagenerlass

Bauvorlagenerlass

Titel des Abschnitts im
Brandschutzkonzept

a)

zu brandschutzrelevanten Einzelheiten der
Nutzung, nach den Kriterien des

§ 2 Abs. 9 HBO, zum Nutzerkreis, zu
Gebéaudebereichen, die betrachtet werden, zu
bereits vorhandenen Brandschutzkonzepten, zu
Besonderheiten (Explosions- oder

erhohte Brandgefahren, Brandlasten,
Gefahrstoffen, Risikoanalysen und strategisches
Sicherheitsmanagement),

3.0 Vorbemerkungen / Uberblick zum

Brandschutzkonzept

b)

zur ErschlieBung (Zu- und Durchfahrten sowie
Aufstell- und Bewegungsflachen fur die
Feuerwehr, Nachweis der erforderlichen
Loschwasserversorgung, Loschwassermenge
sowie der Hydrantenpléne mit Darstellung der
Schutzbereiche)

3.1 Flachen fir die Feuerwehr

Nachweis der erforderlichen
Léschwasserversorgung, Loschwassermenge
sowie der Hydrantenplane mit Darstellung der
Schutzbereiche)

3.2 Léschwasserversorgung

zu Léschwasser-Riickhalteanlagen

3.3 Léschwasserriickhaltung

d)

zum System der Unterteilung in Brandabschnitte
bzw. Brandbekampfungsabschnitte

sowie zum System der Rauchabschnitte und
zum Verschluss von Offnungen in raum-
abschlielRenden Bauteilen

3.4 System der &ufReren und inneren

Abschottungen

zu Rettungswegen auf dem Baugrundstick und
in Gebauden (ggf. durch rechnerischen
Nachweis) und zur Sicherheitsbeleuchtung, zu
automatischen Schiebettren und

zu elektrischen Verriegelungen von Tiren

3.6 Rettungswege

Nachweis Uber die Nutzbarkeit der
Rettungswege im Brandfall; Angabe Lange der
Lauflinie bzw. Luftlinie

3.6.2 Malliche Auswertung der RW,

Durchgangsbreiten, Rettungsweglangen

)

gof. Darstellung der Lage, Anordnung und
Bemessung sowie die Konzeption der baulichen
und/oder betrieblichen MalRhahmen zur Rettung
von Menschen mit Behinderung insbesondere
bei Gebauden die Gberwiegend von Personen
genutzt werden, die sich nicht oder nur
eingeschrénkt selbst retten kdnnen.
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h)

zur hdchstzulassigen Zahl der Nutzer der
baulichen Anlage sowie Angaben zum
Nutzerkreis, insbesondere zu Personen mit
Behinderung, sowie besondere Mal3nahmen
zum Beispiel zur Raumung des Gebaudes
(Selbstrettung und/oder Rettung tber
Rettungsgerat der Feuerwehr) erforderlich sind.

3.7 Hochstzulassige Nutzerzahl,

Nutzungsspezifische Geb&audeauslegung

zu Anlagen der technischen Gebaudeausristung
insbesondere der Leitungsanlagen,

gof. mit Angaben zum Brandverhalten im
Bereich von Rettungswegen

3.8 Haustechnische Anlagen

)

zu Luftungsanlagen mit Angaben zur

brandschutztechnischen Ausbildung wie

3.9 Liftungsanlage

Anlagenbeschreibung und Darstellung der Lage
und Anordnung der Liftungsanlagen mit
Angaben zur brandschutztechnischen
Ausbildung

Darstellung der Luftungszentralen und Rdumen
zur Aufstellung von Liftungsgeraten,
Luftbeheizungsanlagen und Ventilatoren

Darstellung der Lage und Anordnung von
Laftungsleitungen mit Angaben zu
Beschichtungen, Bekleidungen sowie
Dammschichten.

Brandschutzklappen bzw. Absperrvorrichtungen
gegen die Ubertragung von Feuer und Rauch,
Rauchschutzklappen,
Rauchausléseeinrichtungen, Mindungen sowie
sonstigen Bauteilen, die brandschutzrelevant
sind.

k)

zu Rauch- und Wéarmeabzugsanlagen mit
Eintragung der Querschnitte bzw.
Luftwechselraten, der Entrauchungsleitungen mit
Angaben zum Brandverhalten und zum
Feuerwiderstand, der Entrauchungsklappen
sowie der Uberdruckanlagen zur
Rauchfreihaltung von Rettungswegen mit
Darstellung der Lage, Anordnung und
Bemessung der Anlagen mit Eintragung der
Querschnitte bzw. Luftwechselraten

3.10 Rauch- und Wéarmabzug

zu elektroakustischen Notfallwarnsystemen oder
Alarmierungseinrichtungen sowie zu
Gas-Warnanlagen und CO-Warnanlagen

zu Anlagen, Einrichtungen und Geraten zur
Brandbekdmpfung (wie Feuerldsch-
anlagen, Steigleitungen, Wandhydranten,
Feuerldschgeréate) mit Angaben zu
Schutzbereichen und zur Bevorratung von
Sonderléschmitteln

3.11 Anlagen und Einrichtungen zur

Brandbekampfung
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n) zur Sicherheitsstromversorgung mit Angaben zur | 3.13 Sicherheitsstromversorgung
brandschutztechnischen Ausbildung
des Aufstellraumes, zu
Ersatzstromversorgungsanlagen (Batterien,
Stromerzeugungsaggregate) und zum
Funktionserhalt der elektrischen
Leitungsanlagen

0) zu Aufzugsanlagen mit Brandfallsteuerung und 3.8.4 Aufzige
Feuerwehraufziigen

p) zu Brandmeldeanlagen mit Unterzentralen und 3.12 Brandmeldeanlagen und
Feuerwehrtableaus sowie Ausldse- Alarmierungseinrichtungen
stellen

q) zu Feuerwehrplanen 3.14 Feuerwehrplane

r zu betrieblichen MaRnahmen zur 3.15 Betriebliche MaRnahmen zur
Brandverhiitung sowie zur Brandbekampfung Brandverhitung
und zur Rettung von Personen inkl. Menschen
mit Behinderung (wie Werkfeuerwehr,
Betriebsfeuerwehr, Selbsthilfekrafte,
Brandschutzordnung, MalRnahmen zur
Raumung, Raumungssignale

s) zu ausgleichenden MalRnahmen, wenn 3,16.2 Erlauterungen bei Entfall von
materiellen Anforderungen der Hessischen ausgleichenden MaRnahmen
Bauordnung oder Vorschriften auf Grund der (Kompensationen)
Hessischen Bauordnung nicht entsprochen wird,
bzw. Begriindung und ggf. Nachweise, wenn
Kompensationsmafinahmen fiir nicht erforderlich
gehalten werden

t) zu verwendeten Verfahren nach Methoden des 3.17 Methoden des
Brandschutzingenieurwesens (vfdb- Leitfaden Brandschutzingenieurwesens
»Ingenieurmethoden des Brandschutzes® (2013)
und

u) zu den fUr den Brandschutz verantwortlichen 3.15.2 Brandschutzbeauftragter /
Personen (z. B. Benennung Bauleiter, Verantwortlicher fur den Brandschutz
Fachbauleiter oder Brandschutzbeauftragte fur
den Betrieb eines Gebaudes)

V) Angaben zur Barrierefreiheit von Rettungswegen
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Teil 1: Liegenschafts- und Gebaudeanalyse + Angaben zum Auftrag

1.1 Vorbemerkungen

Auftraggeber: GSI Helmholtzzentrum fiir Schwerionenforschung GmbH

Planckstralle 1
64291 Darmstadt

Objektname: GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH
Stral3e Nr.: Planckstral3e 1
PLZ Ort: 64291 Darmstadt

1.2 Angaben zum Auftrag

Der oben genannte Auftraggeber beauftragte das Biro Gierhardt Architekten und
Sachverstandigen Partnergesellschaft mbB mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes

zur Festlegung der erforderlichen BrandschutzmalBnahmen im Vorhaben:

»Sanierung Gebaudekomplex BH 1-3, VR, TU und EH“

Das Brandschutzkonzept bildet die Grundlage des vorbeugenden Brandschutzes fiir das
Baugenehmigungsverfahren sowie fir den organisatorischen Brandschutz zum Betrieb des
Gebéaudes. Es dient weiterhin als Prifgrundlage fur die Uberpriifung sicherheitstechnischer
Anlagen bei wiederkehrenden Priifungen.

Dieses Brandschutzkonzept beinhaltet den textlichen Teil und die Brandschutzplane. Diese
Unterlagen gelten nur gemeinsam.

Im Brandschutzkonzept werden die baurechtlichen Zielvorgaben dargestellt. Abweichungen
von den Vorschriften die Erleichterungen erfordern, werden aus brandschutztechnischer
Sicht betrachtet und bewertet. Weitere ggf. vorhandene bauordnungsrechtliche

Abweichungstatbestande bleiben unberthrt sofern sie den Brandschutz nicht betreffen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. hbhere Brandschutzanforderungen aus Griinden des
Eigenschutzes oder aus versicherungsrechtlichen Grinden ergehen kdnnen. Die Belange
des Arbeitsschutzes werden beriicksichtigt, soweit sie den Brandschutz betreffen und fir die

Bewertung erforderlich sind. Weitergehende Anforderungen des Arbeitsschutzes werden
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nicht betrachtet. Es sind entsprechende Gefahrdungsbeurteilungen durch den Arbeitgeber zu

erstellen.

Jedes Brandschutzkonzept bedarf der Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehdrde. Es
wird daher als Bauvorlage im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eingereicht.

Anderungen dieses Brandschutzkonzeptes diirfen nur durch das Birro Gierhardt Architekten
und Sachverstandige Partnergesellschaft mbB ausgefihrt werden und erfordern ebenfalls
die baurechtliche Genehmigung. Fur die Bauausfiihrung und Ausschreibung ist das

Brandschutzkonzept erst nach der erfolgten Genehmigung zu verwenden.

Dieses Brandschutzkonzept darf nur vollstandig kopiert werden. Es darf nur fir den Zweck
des Auftrages durch den Auftraggeber verwendet werden. Veroffentlichung und
Vervielfaltigung zu sonstigen Geschaftszwecken sowie die auszugsweise Verwendung

werden untersagt.

Das Brandschutzkonzept beinhaltet nicht den Nachweis der Feuerwiderstandsfahigkeit der
tragenden und aussteifenden Bauteile. Dieser Nachweis wird in der Tragwerksplanung durch
den Nachweisberechtigten fur Standsicherheit erbracht. Die Grundlagen fiir diesen Nachweis
sind in diesem Brandschutzkonzept enthalten.

In diesem Brandschutzkonzept werden alle Punkte aus dem Katalog unter Nr. 7.4 des
Abschnitts 7 des Bauvorlagenerlass Hessen sowie die Punkte aus dem Brandschutzleitfaden
des Bundes, der vfdb Richtlinie 01/01 und die Hessische Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen berucksichtigt.

Neben der baurechtlichen Beurteilung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens wurde
dieses Brandschutzkonzept auch als Entscheidungsgrundlage fir den Bauherren erstellt. Es

dient als Grundlage fiir die weitere Planung der am Bau beteiligten.
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1.3 Durchgefiihrte Begehungen, Gefahrenverhitungsschau, Vorgesprache

1.3.1 Durchgefiihrte Begehungen
Im betrachteten Objekt wurden folgende Begehungen im Rahmen der Erstellung dieses

Brandschutzkonzeptes durchgefihrt:

Zweck der Begehung Datum Bemerkungen
1 Erstbegehung 26.02.2024
2 Zweitbegehung 02.05.2024

Tabelle 1: Durchgefiihrte Begehungen

Hinweise zu den Begehungen

Im Zuge der Begehungen wurden die brandschutztechnischen Begebenheiten
aufgenommen, die fur die Erstellung dieses Brandschutzkonzeptes erforderlich waren. Eine
Prifung des Feuerwiderstandes von bestehenden Bauteilen wie z.B. Wanden, Decken, etc.
erfolgte nicht. Bauteile wurden nicht gedffnet oder zu Prifzwecken zerstort. Im Rahmen der
Umsetzung dieses Brandschutzkonzeptes muss die Brandschutzqualitat der

Bestandsbauteile tGberprift werden.

1.3.2 Gefahrenverhitungsschau und Sicherheitsiberprifung

Sonderbauten unterliegen der Gefahrenverhitungsschau.

1.3.3 Vorgesprache
Am 17.04.2024 fand ein Abstimmungsgesprach mit der Bauaufsicht und dem Vorbeugenden
Brandschutz der Stadt Darmstadt statt.

1.4 Vorliegende Grundlagen, Planstande, Unterlagen

Fur das Brandschutzkonzept lagen folgende Objektunterlagen vor:

Nr. | Art Inhalt Stand Index Quelle
1 Grundriss Gebéaude EH Ebene 0 01.07.2024 | | INCOPA Plan GmbH
2 Grundriss Gebéude EH Ebene 1 01.07.2024 | E INCOPA Plan GmbH
3 Grundriss Gebaude EH Ebene 1,5 25.06.2024 B INCOPA Plan GmbH
3 Grundriss Gebéaude EH Ebene 2 01.07.2024 | E INCOPA Plan GmbH
4 Schnitte Gebéaude EH Schnitt Achse X 34-35 26.03.2024 | A INCOPA Plan GmbH
5 Schnitte Gebéude EH Schnitt Achse X 39-40 26.03.2024 | A INCOPA Plan GmbH
6 Schnitte Gebéude EH Schnitt Achse XY 48-49 | 26.03.2024 | A INCOPA Plan GmbH
7 Ansicht Gebéaude EH Ostansicht 26.03.2024 | A INCOPA Plan GmbH
8 Ansicht Gebéaude EH Nordansicht 26.03.2024 | A INCOPA Plan GmbH
9 Lageplan Liegenschaftsbestandsdokumentation 12.2023 00 Heinen und Fischer
10 Lageplan Planung CAM Baulogistik Extern 05.06.2023 | 14 GSlI

Tabelle 2: Liste der vorliegenden Objektunterlagen
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Diese Unterlagen dienen als Grundlage der brandschutztechnischen Planung im Objekt fur
die Entwurfsplanung. Eine Anderung der Unterlagen erfordert die Anpassung des
Brandschutzkonzeptes.

1.5 Angaben zum Grundstiick / Ubersichtsplan

Bundesland: Hessen

Regierungsbezirk: Darmstadt

Kreis: Kreisfreie Stadt Darmstadt
Gemeinde: Darmstadt

Adresse: PlanckstrafRe 1
Gemarkung: Arheilgen

Flur: 24

Flurstuck: 32/12

Tabelle 3: Liste Angaben zum Grundstiick

Abbildung 1: Ubersichtsplan der in diesem Gutachten bewerteten Grundstiicke und Geb&ude (ohne MaRstab)
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Abbildung 3: Luftaufnahme Suid- West Ansicht

1.6 Angaben zu den Geb&uden und baulichen Anlagen

Beschreibung des Gebaudes

Bei dem Gebaude handelt es sich um mehrere zusammenhangende Gebaudeteile mit einer
Gesamtgrundflache von ca. 19.706 m2. Aus der Vergangenheit erfolgte die Benennung der

unterschiedlichen Gebéaudeteile nach folgendem Schema:
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Abkurzung | Untergliederung Bezeichnung Im Konzept betrachten

BH 1-3 Betriebshalle Vorbereitet zum spéateren
eingliedern

TU Tunnel Vorbereitet zum spateren
eingliedern

VR Versorgungsraume Vorbereitet zum spateren
eingliedern

SH 1,2,4,5 Bestehende Genehmigung

EH Experimentierhalle In diesem Konzept vollstandig
betrachtet

BR 1-3 Keine Integration. Trennung in
Baugenehmigung dargestelit.

SE Schnelle Experimente | Keine Integration. Trennung in
Baugenehmigung dargestellt.

SB 1-3 Keine Integration. Trennung in
Baugenehmigung dargestellt.

Container | C09+C39 In diesem Konzept vollstandig
betrachtet

Tabelle 4: Ubersicht der Gebaudeteile
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Abbildung 4: Darstellung Grenze Beurteilung

Abgrenzung zu anderen Gebduden oder baulichen Anlagen

Die Grenzen des hier betrachten Gebaudes bilden die Abstande zu anderen Gebauden von
mindestens 5,00 m. Damit sind das Parkhaus im Westen, Die Geb&ude EZ, LVH, C12 im
Norden, nicht dem hier zu betrachteten Gebaudekomplex zuzuordnen und separat zu
bewerten. Fir die Gebdude PLH und EX sowie das Rechenzentrum GC im Osten gilt dies
entsprechend. Die Kantine BK1 und der Neubau des FAIR Control Center FCC im
Sudwesten gehodren ebenso nicht zum betrachteten Bauwerk. Im Norden verbindet der
Transferkanal die Experimentierhalle mit dem Betriebsgebaude. Hier ist betriebsbedingt
keine brandschutztechnische Trennung vorhanden. Im Betriebsgeb&aude selbst wird eine
Trennung ausgefuhrt. Diese Situation wird in diesem Brandschutzkonzept beschrieben. Es
wurde festgelegt, dass die Beurteilung in der Mitte des Transferkanals endet (siehe Bild oben
— rote Linie).

Zwischen dem Gebéude BH und dem Gebaude EZ befindet sich eine Verbindungsbriicke.
Auch hier endet die Beurteilung in der Mitte der Bricke. Medientunnel und Bricken werden

in diesem Konzept beschrieben.

Beurteilung in diesem Brandschutzkonzept

Die in diesem Konzept betrachtete Experimentierhalle (EH) ist der erste Abschnitt, der in der
neuen Konzeption zum Brandschutz bewertet wird. Das Konzept ist so vorgesehen, dass die
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Bereiche BH, TU und VR als nachstes erganzt und in einer Fortschreibung dieses
Brandschutzkonzeptes ebenfalls bewertet werden kdénnen.

Die Gebéaudeteile werden in den folgenden Unterpunkten jeweils einzeln dargestellt und die
Beurteilung in den Punkten des Konzeptes jeweils gebdudeteilweise beschrieben.

e ,;'i“ Wy

Abbildung 5: Grenze Beurteilung Experimentierhalle im Bereich Transfertunnel
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1.6.1 Experimentierhalle (EH)

Die Experimentierhalle verfligt tber eine Grundflache von ca. 2.506 m2. Sie ist als Stahlhalle
auf einem massiv errichteten Kellergeschoss ausgefuihrt. Die Halle dient als
Experimentierhalle fur die Forschung. Hierzu befinden sich im Erdgeschoss abgetrennte
Bereiche. Aus Strahlenschutzgriinden wurden diese so genannten Caves mit
Stahlbetonblécken von der Umgebung abgetrennt. In jedem Cave endet ein Strang des
Beschleunigerstrahls. Ebenso wird der Transferkanal in Richtung FAIR! durch diese Halle
gefuhrt. Auch dieser Bereich ist mit Stahlbetonblécken abgetrennt. Im Kellergeschoss
werden technische Anlagen zum Betrieb der Forschungseinrichtungen untergebracht.
Umlaufend befindet sich auf Hohe des 1. Obergeschosses ein Wartungsgang. Die Halle
verflgt Gber einen Deckenkran. In einer Zwischenebene oberhalb des Erdgeschosses sind in

Teilbereichen Messraume angeordnet. In den Planen ist dieser Bereich als Ebene 1,5

bezeichnet.
Konstruktion: Stahlbetonskelettbau — Teilbereich Stahlskelett
AuRenwéande: Stahlbeton Teilbereiche Sandwichpaneele
Dammung / Verkleidung:
Dachform: Flachdach
Gesamtabmessungen:
Lange: (max.) 57,85 m
Breite: (max.) 44,00 m
Firsthhe: (max.) 14,03 m
Traufhéhe: (max.) 13,43 m
Hohe (OK Dach max.) 14,45 m
Gesamtflache grofites Geschoss: Erdgeschoss 2.603 m2
Geschossigkeit Bezeichnung Hohe
Kellergeschoss Ebene 0 -3,50m
OK Gelande 0,00 m
Erdgeschoss Ebene 1 +0,00 m
Messraume Ebene 1,5 +2,70 m
Wartungsgang Ebene 2 +5,40m

Tabelle 5: Angaben EH

! Teilchenbeschleuniger-Anlage FAIR in Darmstadt
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Abbildung 6: Ansicht Nordseite

Abbildung 7: Ansicht Ostseite
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Abbildung 8: Ansicht Innen Erdgeschoss vom Wartungsgang aufgenommen

Zusammenfassung der Bestandssituation

Im Gebaudeteil Experimentierhalle (EH) werden folgende Nutzungen betrieben:

Kellergeschoss Technikgeschoss (Aufstellen von Racks und
(EH) Ebene 0 Schaltschranken), Lagerraume, Liftungszentrale
Erdgeschoss

Strahlleitung, Caves, Messraume
(EH) Ebene 1

(EH) Ebene 1,5 Messraume Uber den Caves

Wartungsgang
(EH) Ebene 2

Tabelle 6: Liste der Nutzungen im Geb&ude

Wartungsgang
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Teil 2: Baurechtliche Grundlagen + Schutzziele

2.1 Baurechtliche Einstufung

Die Hohe des obersten Geschosses in dem Aufenthaltsrdaume moglich sind betragt
> 7,00 m. Es sind Nutzungseinheiten > 400 m2 im Gebaude vorhanden.
Es erfolgt eine Einordnung gem. § 2 Hessische Bauordnung in die

Gebaudeklasse 5
(sonstige Gebaude einschlie3lich unterirdischer Gebéude)

Nach § 2 (9) HBO handelt es sich bei diesem Gebaude um eine
bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung (Sonderbau)

Folgende Sonderbaukriterien werden erfiillt:

3. Gebaude mit mehr als 1.600 m? Grundflache des Geschosses mit der grofiten
Ausdehnung, ausgenommen Wohngebaude.

2.2 Baurechtliche Beurteilungsgrundlage

Gemald Hessischer Bauordnung handelt es sich bei dem Gebaudekomplex um ein Gebaude
im Sinne des § 2. Aufgrund der verschiedenen Nutzungen und baukonstruktiven
Bestandssituationen werden die unterschiedlichen Bereiche in verschiedenen

Beurteilungsgrundlagen bewertet. Als Ubersicht dient die untenstehende Tabelle.

Gebaude / Bereich Beurteilungsgrundlage Bemerkungen

Eingeschossiger Industriebau
Experimentierhalle mit Kellergeschoss Aufgrund der speziellen Nutzung
(EH) nach dem vereinfachten Verfahren der Muster mit Abweichungen

Industriebaurichtlinie (M-IndBauRL) Abschnitt 6

Tabelle 7: Ubersicht baurechtliche Einstufung nach Geb&udeteilen
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2.3 Bestehende Genehmigungen und Brandschutzkonzepte

Baugenehmigungen

Es liegen folgende baurechtliche Genehmigungen fir das betrachtete Objekt vor:

Aktenzeichen Bezeichnung Datum der Genehmigung | Bemerkung
Errichtung eines
63/B-516/71 25.01.1972
Forschungsinstitutes
Abweichungsgenehmigung
660/74 15.11.1974
Erweiterung der Betriebshalle
63/B-468/80 08.10.1980
Erweiterungen Betriebshalle
63/B-174/83 sowie Lager- und Werkstatthalle | 27.06.1983
Erweiterung Betriebshalle Il
BN/2002/418/1/Wa | (Magnetteststand) 01.11.2002
Errichtung einer RLT Zentrale
BN/2006/67/1/Wa 29.08.2006
Wiederspruch gegen
BN/2006/67/1/wa | Nebenbestimmungen der 15.09.2006
Baugenehmigung
BN/2008/73/1/Wa | Umbau Uranservicebereich 01.09.2008
Errichtung Interims- Labor und Befri b
i efristet bis
BN/2020-153-1 Wer_kstattcontamer zur SE- 03.11.2020
Sanierung. 31.12.2029
(Biolaborcontainer C39)
Tabelle 8: Liste der vorliegenden Genehmigungen
Brandschutzkonzepte
Es liegen folgende Brandschutzkonzepte fur das betrachtete Objekt vor:
Bezeichnung Datum Genehmigt mit Bemerkung
Aktenzeichen
Nutzungsanderung
BN /13/136
SH2/SH3 und Neubau ] . .
) 27.06.2016 (Genehmigung liegt nicht
Technikgebaude SH5
vor)
Umbau Uranservicebereich | 08.05.2008 BN/08/73
Biolaborcontainer C39 als
_ 29.03.2021 BN /20/153
Interimsgebaude

Tabelle 9: Liste der vorliegenden Brandschutzkonzepte
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Fur den Bereich EH liegt kein genehmigtes Brandschutzkonzept vor. Zum Zeitpunkt der

Genehmigung dieser Gebaude im Jahr 1972, war diese Bauvorlage noch nicht erforderlich.

2.4  Schutzziele

2.4.1 Allgemeine Schutzziele

Bauliche Anlagen miissen so beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren

sowie wirksame Léscharbeiten moglich sind.

Mit diesem Brandschutzkonzept wird nachgewiesen, dass die Schutzziele der Bauordnung
eingehalten werden bzw. durch die getroffenen MaRnahmen mindestens gleichwertig erfullt
werden.

2.4.2 Schutz von Leben und Gesundheit

Schutz von Leben und Gesundheit

Die Nutzer eines Gebaudes, Einsatzkrafte und auch unbeteiligte Personen, die sich in der
Nahe des Gebaudes aufhalten, sind potenziell durch einen Brand gefahrdet.

Die Hauptziele zum Schutz des Lebens sind deshalb folgende:

m Die Gebaudenutzer sollen das Gebaude verlassen kénnen, ohne in eine gefahrliche
Situation oder in sonstige widrige Umstande zu geraten (Prinzip der Selbstrettung).

m Einsatzkrafte der Feuerwehr missen durch vorbeugende BrandschutzmalRnahmen in der

Lage sein:

m wirksam zu retten

m die Ausbreitung eines Brandes zu verhindern

m wirksame Loscharbeiten durchzufuhren

Umweltschutz

Ein Grol3brand oder das Freisetzen grol3er Mengen von Gefahrstoffen haben erhebliche
negative Auswirkungen. Die Umweltschaden tbersteigen haufig die eigentlichen
Brandschéaden und sind bei der Festlegung der Schutzziele zu beachten.

Nachbarschutz / natiirliche Lebensgrundlagen

Schéadliche Auswirkungen eines Brandes auf die Nachbarschaft sollen weitestgehend

vermieden werden.
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2.4.3 Besondere Schutzziele

Ob und inwieweit ein besonderes Schutzziel in Frage kommt, ist in jedem Einzelfall zu
prifen. Hierbei kann es aus wirtschaftlichen Uberlegungen sinnvoll sein (z.B. wegen hoher
Brand- und Folgeschaden), Schutzziele bzw. Schutzzielkriterien zu erhéhen.

Die Auswirkungen eines Brandes auf die kiinftige Betriebsfahigkeit kdnnen

betrachtlich sein, z. B. fir

m die Bausubstanz und Struktur des Gebaudes (z. B. Standsicherheit),

m den Inhalt des Geb&udes.

m den laufenden Betrieb (z. B. Datensicherung, Forschungsergebnisse),

m Betriebsausfélle, die nicht oder nur rdumlich und zeitlich begrenzt hingenommen werden

kénnen (z.B. der Weiterbetrieb von Forschungseinrichtungen)

Im Rahmen der Vorgesprache wurde festgelegt, dass keine besonderen Schutzziele im
Rahmen dieses Brandschutzkonzeptes bewertet werden sollen. Es wird daher darauf
hingewiesen, dass ein Brandschadenereignis bei ausschlie3lich bauordnungsrechtlich
geforderten Schutzzielen einen langen Betriebsausfall der Forschungseinrichtung und der
daran angeschlossenen Forschungsbereiche (z.B. FAIR) zur Folge haben kann.

2.5 Brandschutzrelevanten Einzelheiten der Nutzung

2.5.1 Nutzerkreis

Das Gebaude wird von GSI Mitarbeitern sowie Wissenschaftlern genutzt. Der Zugang wird
Uber ein Zugangsberechtigungssystem geregelt. Fachfremde Personen erhalten nur Zugang
mit GSI Mitarbeitern.

2.6 Besonderheiten

In diesem Punkt werden die brandschutztechnischen Besonderheiten dargestellt.

2.6.1 Explosions- oder erhéhte Brandgefahren

Erlauterung:

Eine Explosionsgefahr ist insbesondere gegeben, wenn in einer baulichen Anlage die Gefahr
des Auftretens einer explosionsfahigen Atmosphare in gefahrdrohender Menge besteht (vgl.
§ 2 Abs. 8, 9 Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV). Eine erhdhte Brandgefahr liegt
insbesondere vor, wenn brandférdernde, leichtentziindliche oder hochentziindliche Stoffe
entsprechend den Gefahrlichkeitsmerkmalen nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) in

nicht geringen Mengen gelagert, be- oder verarbeitet werden. Zur weiteren Bestimmung
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gegebenenfalls erhdohter Gefahrdungen kdnnen die Technischen Regeln fir Gefahrstoffe

(TRGS) herangezogen werden. 2

Situation vor Ort

R&ume mit Explosions- oder erhdhter Brandgefahr sind im Geb&udeteil EH nicht vorhanden
und auch nicht vorgesehen. Fur die tbrigen Gebaudeteile erfolgt eine Beurteilung zum

Zeitpunkt der jeweiligen Erganzung.

2.6.2 Brandlasten
Die Brandlasten im betrachteten Gesamtgebaude sind nutzungsbedingt sehr unterschiedlich.
Es werden hier im Bezug auf die bestehende bzw. geplante Brandbelastung Beurteilungen

vorgenommen.

Experimentierhalle

Die Brandlasten im Kellergeschoss der Experimentierhalle mussen auf ein fir den Betrieb
erforderliches Minimum beschréankt werden. Zulassig sind hier fur die Forschung im
Erdgeschoss erforderliche EDV- und Schaltschranke sowie deren Versorgungsleitungen.
Nicht erforderliche Versorgungsleitungen sind zurlickzubauen. Neu eingebrachte
Baumaterialien und Dammstoffe missen im Kellergeschoss nicht brennbar (A2) ausgefihrt
werden. Im Bestand vorhandene brennbare Baumaterialien bleiben unveréndert.

Es werden Lagerrdume < 200 m2 im Kellergeschoss vorgesehen um hier erforderliches
Lagergut fur den Betrieb der im Erdgeschoss befindlichen Forschungseinrichtung

unterzubringen.

Im Erdgeschoss befinden sich die mit Stahlbeton abgegrenzten Caves. Die Brandlast
innerhalb dieser Rdume kann als gering bewertet werden. Lagergut und nicht benétigtes
brennbares Material darf nicht auf den Caves gelagert werden. Die Gange zwischen den
Caves sind freizuhalten. Auf dem Wartungsgang ist eine Lagerung untersagt.

2.6.3 Gefahrstoffe

Die Lagerung von Gefahrstoffen ist nur innerhalb von zugelassen Lagersystemen wie z.B.
Gefahrstoffschrénken oder Gaslagerschréanken zulassig.

Eine Lagerung von Gefahrstoffen auf3erhalb der Gefahrstoffschréanke erfolgt nur unterhalb
der Schwellenwerte der TRGS 510.

2 Vgl. Stellungnahme der ARGEBAU ,Was sind bauliche Anlagen mit erhohter
Brand- oder Explosionsgefahr.
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2.6.4 Risikoanalyse

In der hier betrachteten Liegenschaft muss das Risiko einer Freisetzung radioaktiver Stoffe
mit allen verfugbaren Mitteln verhindert werden. Neben den Strahlenquellen und deren
Lagerrdumen im Bereich der BH betrifft dies auch die entstehenden Produkte radioaktiv
belasteter Abluft aus den Caves sowie anfallendes radioaktives Wasser aus der Produktion.
Fur einen Loschangriff oder andere Einséatze der Feuerwehr muss die Gefahrdung durch

radioaktive Strahlung beherrschbar bleiben.

Das erkannte Risiko hoher Brandlasten durch Lagergut im Kellergeschoss des Gebaudeteils

EH wird durch die Anordnung von Lagerrdaumen minimiert.

2.6.5 Strategisches Sicherheitsmanagement

Durch den Betreiber muss fir den Brandfall oder Storfall die Vorgehensweise festgelegt
werden. Hierzu gehdren neben den Mal3nahmen im Brandfall auch die Organisation bei
Freisetzungen von geféhrlichen Stoffen.
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Teil 3: BrandschutzmalRnahmen

3.0 Vorbemerkungen / Uberblick zum Brandschutzkonzept

Einleitung
Die Experimentierhalle (EH) soll saniert und in Teilen umgebaut werden. Hierzu liegt eine
Entwurfsplanung fur den Hochbau und die Technik vor. Aufbauend auf diesen Grundlagen

wird ein Brandschutzkonzept erstellt.

Ausgangssituation / Beurteilungsgrundlage

Die Abgrenzung des Geb&udes und der Gebaudeteile im Sinne der Bauordnung ist im hier
betrachteten Bauwerk komplex. Aufgrund der bestehenden Situationen ist ein Grof3teil der
Gebaudeteile miteinander verbunden und muss daher wie ein Gebéude betrachtet werden.
Im Rahmen der hier zu beplanenden Sanierung der EH wird zun&chst nur dieser Teilbereich
behandelt und im Weiteren auch die angrenzenden Bauteile bewertet. Die
Experimentierhalle wird von angrenzenden Gebaudeteilen durch Brandwéande oder
mindestens feuerbestandig Wénde getrennt. Bestehende Anforderungen vorliegender

Bestandsbaugenehmigungen werden tibernommen.

Die Experimentierhalle ist eine eingeschossige Stahlhalle mit einem Kellergeschoss (als
Ebene 0 bezeichnet). Das Tragwerk der Stahlhalle ist ohne Feuerwiderstand ausgeftihrt. Das
Gebaude ist aufgrund der Gesamtsituation in die Gebaudeklasse 5 einzustufen. Als

Beurteilungsgrundlage wird fur die Halle EH die Muster-Industriebaurichtlinie herangezogen.
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3.1 Flachen fur die Feuerwehr

3.1.1 Erreichbarkeit des Grundstucks

Die Liegenschaft grenzt direkt an die offentliche Verkehrsflache. Eine Zufahrt auf das
Gelande ist von der Messeler-Park-Strafl3e und der Prinzenschneise aus maoglich.

Es muss sichergestellt werden, dass die Feuerwehr zu jeder Zeit zum Gelande Zugang hat.
Die Toranlage an der Pforte ist mit einer FeuerwehrschlieBung auszustatten oder der
Zugang Uber die Generalschlieung und das Feuerwehrschlisseldepot zu erméglichen.

Diese Situation bleibt unverandert.

3.1.2 Zu- und Umfahrten; Aufstell- und Bewegungsflachen

Fur Feuerwehrzufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen gelten die Muster-Richtlinien Gber
Flachen fur die Feuerwehr. Diese Flachen und Zufahrten wurden geman der Genehmigung
BN-2020-132-1 so ausgebildet, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu

10 t und einem zuldssigen Gesamtgewicht bis zu 16 t im Brandfall befahren werden kénnen.

Zufahrts- und Durchfahrtsbreiten sowie die entsprechenden Kurvenradien werden gemani
der Muster-Richtlinien Uber Flachen fir die Feuerwehr bemessen und sofern erforderlich in
den Brandschutzplanen eingetragen. Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrt betragt
mindestens 3,00 m (3,50 m bei Zu- oder Durchfahrten welche beidseitig Gber 12 m Lange
begrenzt sind), die lichte H6he betragt mindestens 3,50 m. Die Wéande und Decken von
Durchfahrten mussen feuerbestandig ausgeftihrt sein.

Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dirfen nicht héher als 8 cm sein.

Eine Folge von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist unzulassig.

Werden im Verlauf von Feuerwehrzufahrten Sperrvorrichtungen verwendet, so werden diese
so ausgefuhrt, dass sie von der Feuerwehr entfernt oder getffnet werden kénnen. Dies kann
z.B. durch Verschliisse erreicht werden, die sich mit dem Schliissel A fiir Uberflurhydranten
nach DIN 3223 6ffnen lassen oder mit dem Generalschlissel im FSD geo6ffnet werden
kénnen. Im Bestand sind keine Sperrvorrichtungen vorhanden und auch nicht vorgesehen.

Die Situation der Feuerwehrzufahrten bleibt unverandert.

Feuerwehrzufahrt:

Der Abstand des Gebaudes von der offentlichen Verkehrsflache ist > 50,00 m. Eine

Feuerwehrzufahrt im Sinne der Bauordnung ist erforderlich und im Bestand vorhanden.
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Aufstellflachen und Bewequngsflachen fir Rettungsgerate der Feuerwehr

Die Rettungswege im Gebaude (Experimentierhalle) werden baulich sichergestellt.
Aufstellflachen fur Rettungsgerate der Feuerwehr sind nicht erforderlich.
Bewegungsflachen sind im Bestand vorhanden und gekennzeichnet. Diese mussen
mindestens 7 x 12 m grol3 sein. Sind weitere Bewegungsflachen erforderlich werden diese
im Verlauf der weiteren Planung festgelegt und im Brandschutzplan eingetragen.

Umfahrt fiir die Feuerwehr:

Die hier betrachteten Gebaude befinden sich in der Mitte des Geléndes. Hier sind im
Bestand Feuerwehrzufahrten zu allen Geb&auden und Umfahrten vorhanden. Der hier
betrachtete Gebaudekomplex kann fast vollstandig umfahren werden. Lediglich im Bereich
des querenden Transferkanals ist eine Umfahrt nicht mdglich. Die Situation ist ausreichend

und bleibt unverandert.

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung von Feuerwehrzufahrten erfolgte im Bestand mit einem Schild (D1 nach
DIN 4066 mit den Mindestabmessungen 210 mm x 594 mm) mit der Aufschrift
.,Feuerwehrzufahrt, Haltverbot nach StVO*.

3.1.3 Sicherstellung der Zuganglichkeit

Zuganglichkeit
Um jederzeit Zugang zum Objekt zu erhalten, ist ein Feuerwehrschliisseldepot (FSD)

vorhanden. Die Zugénge zum Gebaude kdnnen hiermit gewaltfrei getffnet werden. Die
SchlieRanlage im Gebaude ist dauerhaft einheitlich zu betreiben und instand zu halten. Alle
Tiren zu Brandmelder tGberwachten Bereichen miissen mit den im Schllisseldepot
hinterlegten Generalschlisseln gedffnet werden kénnen. Das FSD ist vorhanden und bleibt

unverandert.
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3.2 Loschwasserversorgung
3.2.1 Loschwasserbedarf
Fur das betrachtete Gebaude wurde eine Léschwassermenge von 96 m3/h gefordert. Fir
den Bereich EH ist gemal? M-IndBauRL bei einer Brandabschnittsflache von 2.416 mz2 eine
Ldschwassermenge von 96 m3/h ebenso ausreichend. Es wird daher ein Loschwasserbedarf
von

Mind. 96 m3/h

festgelegt. Dies entspricht einem Loschmittelstrom von 1.600 I/min

3.2.2 Loschwasserentnahmestellen und Loschwassernachweis

Zentrale Wasserversorgung aus dem offentlichen Netz:

Die Versorgung wird tiber Unter- und Uberflurhydranten, die im Bestand vorhanden sind,
sichergestellt. Diese befinden sich in unmittelbarer Nahe zum Objekt. Eine Erhéhung der

erforderlichen Loschwassermenge ergibt sich in diesem Konzept nicht.
Fur die erforderliche Léschwassermenge auf dem Gelande ist GSI selbst zustandig.
Die Messungen der Durchflussmenge der Hydranten wurden durchgefiihrt. Die

Messprotokolle liegen vor.

Unabhéangige Wasserversorgung:

Es sind keine Entnahmestellen aus einer unabh&ngigen Loschwasserversorgungen (z.B.

offenes Gewasser) vorhanden.

Zur Verfiqung stehender Léschmittelstrom

Zentrale Wasserversorgung: > 1.600 I/min. = 96 m3/h

Unabhangige Wasserversorgung: keine

3.2.3 Abgleich zwischen Loschwasserbedarf und Versorgung

Fur den Feuerwehreinsatz steht aus dem Hydrantennetz ein ausreichender Loschmittelstrom
zur Verfigung. Der Nachweis der Loschwasserversorgung liegt in Form eines
Messprotokolls mit Stand 16.08.2023 vor. Hierin ist der Durchfluss mit 2.148 I/min. an einem
Uberflurhydrant Nr. 913 gemessen worden. Im Ergebnis wird eine FlieRdruckmenge von

3.552 I/min. angegeben. Der Nachweis fur die erforderliche Durchflussmenge ist erbracht.
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3.3 Ldschwasserruckhaltung

3.3.1 Wassergefahrdende Stoffe
Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen nach Loschwasserrickhalterichtlinie LORURL

In der Experimentierhalle (EH) erfolgt keine Lagerung von wassergeféahrdenden Stoffen mit
Wassergefahrdungsklassen WGK I-11l. Radioaktive Wésser sind keiner
Wassergefahrdungsklasse zugeteilt.

Lagerung von anderen wassergefidhrdenden Stoffen

Eine Lagerung von anderen wassergefahrdenden Stoffen erfolgt im Objekt maximal bis zu
den Schwellenwerten der TRGS 510 (siehe 3.7.4) oder in daflir vorgesehenen

Gefahrstoffschranken.

3.3.2 Anforderungen zur Léschwasserriickhaltung
Es bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anforderungen zur

Ldschwasserriickhaltung.

3.3.3 Vorgesehene MalBhahmen zur Léschwasserriickhaltung

Es werden keine Malinahmen zur Loschwasserrtickhaltung vorgesehen.

Anlagen und Einrichtungen dieser Art sind fur diese bauliche Anlage bei der betrachteten
Nutzung nicht erforderlich und nicht vorhanden.

3.4 System der aul3eren und inneren Abschottungen
3.4.1 AuRere Abschottungen

Gebaudeabschlusswéande

Der Abstand zu anderen Gebauden auf dem Grundstlick oder zu Gebauden auf

Nachbargrundstiicken betragt > 5,00 m. Der Abstand zur Nachbargrenze ist > 2,50 m.

Es sind Verbindungen durch den Transferkanal, eine Briicke und eine Medienbriicke zu
anderen Gebauden vorhanden. An diesen Stellen sind Geb&udeabschlusswéande
erforderlich, diese sind jedoch nicht vorhanden und kénnen nutzungsbedingt nicht errichtet

werden. Es werden daher folgende MaRnahmen ergriffen:

1. Transferkanal
Der Transferkanal fuhrt in das Gebaude BG. Hier ist der Tunnel feuerbestandig von

den anderen Geb&udeteilen getrennt und am Ende mit einer feuerbesténdigen Tur
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gesichert. Es handelt sich um eine Abweichung, Diese wird im Punkt 3.16

beschrieben.

2. Medienbrucken
Medienbriicken werden aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgefiihrt. Es werden
MalRnahmen zur Trennung der ggf. vorhandenen brennbaren Leitungsanlagen

ergriffen.

3. Verbindungsbricke
Die Briicke ist aus nichtbrennbaren Stoffen errichtet und wird im Rahmen der

weiteren Planung weitergehend betrachtet. Sie befindet sich im Bereich BH.

Bedachunaq:
Die Bedachung ist gegen eine Brandbeanspruchung von auf3en, z.B. durch Warmestrahlung
oder Flugfeuer ausreichend widerstandsfahig auszubilden. Sie ist als harte Bedachung

auszufuhren.
Die Dachdeckung besteht teilweise aus brennbaren Baustoffen. Sie erstreckt sich tUber eine
Flache < 2.500 m2. Weitere MaRnahmen sind aufgrund der Flache < 2.500 m?2 nicht

erforderlich.

Brennbare, lichtdurchlassige Flachen im Dach

Die Verwendung von bestimmten brennbaren, lichtdurchlassigen Flachen und von
Abschliissen von Offnungen, fur die kein Nachweis der harten Bedachung vorliegt, ist
zuldssig ohne dass eine Beeintrachtigung der Behinderung der Brandentstehung oder

Brandausbreitung insgesamt zu erwarten ist, wenn folgende Punkte eingehalten sind:

Nr. | Anforderung

01 | Summe der Teilflache betragt hdchstens 30 % der Dachflache

02 | Teilflachen missen einen Abstand von mind. 5,00 m zu Brandwanden unmittelbar

angrenzender hoherer Geb&aude aufweisen.

03 | Teilflachen als Lichtb&nder durfen hochstens 2,00 m breit und maximal 20,00 m lang
sein. Untereinander und zu den Dachrandern miissen sie einen Abstand von mind.

2,00 m aufweisen.
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04 | Lichtkuppeln mit einer Flache von nicht mehr als 6,00 m2 missen untereinander und
von den Dachrandern einen Abstand von mind. 1,00 m und von Lichtbandern aus

brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2,00 m haben.

Tabelle 10: Dachaufbau — Anforderungen an eine Ausnahme von einer harten Bedachung nach H-VVTB

Die im Bestand vorhandenen Lichtkuppen bleiben unverandert.

3.4.2 Umsetzung des Abschottungsprinzips / Abschnittsbildung

Brandabschnitte / Innere Brandwande

Die im Bestand vorhandenen und genehmigten Brandwéande bleiben erhalten.

N N e i
e - e

Abbildung 9: Darstellung Brandabschnitte

Aus den vorliegenden Genehmigungen wurden die Brandabschnitte auf Grundlage der
eingetragenen Bauteilqualitaten in der obenstehenden Zeichnung dargestellt. Es kann
festgestellt werden, dass der Bereich EH bereits zur Errichterzeit teilweise mit Brandwanden
abgetrennt war. Der Gebaudeteil SB ist mit BR und SE uUber Bricken verbunden. Diese sind
gemal Genehmigung an den vorstehenden Blécken der Verbindungsbriicken
feuerbesténdig zu trennen und mit RD Turen zu sichern. Die Situation bleibt unveréandert.
Der Bereich SH 1-3 und SH 5 werden gemaf der Baugenehmigung aus 2013 betrachtet und
bleiben ebenfalls unverandert. Zum Bauteil TU ist eine Brandwand erforderlich um einen
Uberschlag der bereits genehmigten und festgelegten Brandabschnittstrennungen zu
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realisieren. Der Uranservice Bereich im Bereich SH4 wurde als eigener Brandabschnitt

betrachtet. Alle tbrigen Bereiche sind derzeit ohne Brandabschnittstrennung genehmigt.

Experimentierhalle

Die Beurteilung der zulassigen Brandabschnittsgro3e erfolgt nach Abschnitt 6 der
M-IndBauRL. Die zulassigen GroéR3en der Brandabschnittsflachen werden nach Tabelle 2 der
M-IndBauRL ermittelt.

Es gelten folgende Rahmenbedingungen:

M-IndBauRL Sicherheitskategorien

Sicherheitskategorien sind Klassierungsstufen fir die brandschutztechnische Infrastruktur. Sie
ergeben sich aus den Vorkehrungen fir die Brandmeldung, der Art der Feuerwehr und der Art
einer Feuerldschanlage. Sie werden wie folgt unterschieden:

Kategorie Beschreibung

Sicherheitskategorie K 1: Brandabschnitte oder Brandbek&dmpfungsabschnitte ohne besondere

MafRnahmen fiir Brandmeldung und Brandbek&ampfung

Sicherheitskategorie K 2: Brandabschnitte oder
Brandbekampfungsabschnitte mit
automatischer Brandmeldeanlage

Sicherheitskategorie K 3.1: Brandabschnitte oder Brandbek&mpfungsabschnitte mit automatischer
Brandmeldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr in mindestens

Staffelstarke; diese Staffel muss aus hauptamtlichen Kréaften bestehen.

Sicherheitskategorie K 3.2: Brandabschnitte oder Brandbekampfungsabschnitte mit automatischer
Brandmeldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr in mindestens

Gruppenstarke

Sicherheitskategorie K 3.3: Brandabschnitte oder Brandbek&dmpfungsabschnitte mit automatischer
Brandmeldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr mit mindestens 2
Staffeln

Sicherheitskategorie K 3.4: Brandabschnitte oder Brandbekampfungsabschnitte mit automatischer
Brandmeldeanlage in Industriebauten mit Werkfeuerwehr mit mindestens 3
Staffeln

Sicherheitskategorie K 4: Brandabschnitte oder Brandbekampfungsabschnitte mit selbsttéatiger

Feuerléschanlage

Tabelle 11: Tabelle der Sicherheitskategorien nach M-IndBauRL
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Anzahl der oberirdischen Geschosse
Sicher-
heits- 1 2 3 4 5
kate- Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile
gorie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aus nicht- Feuer- Feuer- Hochfeuer- Feuer- Hochfeuer- Feuer- Feuer- Feuer-
brennbaren | hemmend |hemmend hemmend | besténdig hemmend | bestandig bestandig bestandig
5) und aus und aus und aus und aus und aus und aus
1 Baustoffen . . . . . .
nichtbrenn- [ nichtbrenn- | nichtbrenn- | nichtbrenn- | nichtbrenn- | nichtbrenn-
baren baren baren baren baren baren
Baustoffen | Baustoffen | Baustoffen | Baustoffen | Baustoffen Baustoffen
2 1K1 1.800 1) 3.000 800 2)3) 1.600 2) 2.400 1.200 2)3) 1.800 1.500 1.200
3K2 2700 1)4) 4.500% 1.200 2)3) 2.400 2) 3.600 1.800 2) 2.700 2.300 1.800
4 |K3.1 3.200 1) 5.400 1.400 2)3) 2.900 2) 4.300 2100 2) 3.200 2.700 2.200
5 1K3.2 3.600 1) 6.000 1.600 2) 3.200 2) 4.800 2.400 2) 3.600 3.000 2.400
6 |K3.3 4.200 1) 7.000 1.800 2) 3.600 2) 5.500 2.800 2) 4.100 3.500 2.800
7 |1K34 4.500 1) 7.500 2.000 2) 4.000 2) 6.000 3.000 2) 4.500 3.800 3.000
8 |K4 10.000 10.000 8.500 8.500 8.500 6.500 6.500 5.000 4.000

Tabelle 12: Entspricht der Tabelle 2 aus der M-IndBauRL

1) Breite des Industriebaus < 40 m und Warmeabzugsflache = 5% (siehe Anhang 2)

2) Warmeabzugsflache > 5% (siehe Anhang 2).

3) Fur Gebaude der Gefahrenklasse 3 und 4 ergibt sich nach 8§ 27 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 und 3i. V. m. § 30 Abs.
2 Nr. 2 MBO eine zuléassige GréRRe von 1.600 m2.

4) Die zulassige GrolRe darf um 10 % Uberschritten werden, wenn in dem Brandabschnitt die Produktions- und
Lagerrdume sind Rauchabzugsanlagen haben bei denen

- je héchstens 200 m2 der Grundflache ein oder mehrere Rauchabzugsgerate mit insgesamt
mindestens 1,5 m? aerodynamisch wirksamer Flache im Dach angeordnet wird,

- je héchstens 1.600 m? Grundflache mindestens ein Ausldsegruppe fur die Rauchabzugsgerate
gebildet wird,

- Zuluftflachen mit einem freien Querschnitt von mindestens 36 m2 im unteren Raumdrittel vorhanden
sind sowie

- Die Anforderungen der Nrn. 5.7.4.3 und 5.7.4.4 erfullt sind.

5) Anstelle von Konstruktion aus nicht brennbaren Baustoffen sind Holzkonstruktionen zul&ssig, wenn

- die Konstruktion nach DIN EN 1995-1-1 bemessen ist,

- die Holzbauteile im Falle von reinen Biegetradgern und Zugstében eine
Mindestquerschnittsabmessung von 10 cm x 10 cm und in allen anderen Fallen eine
Mindestquerschnittsabmessung von 12 cm x 12 cm aufweisen und

- die Knotenpunkte als Holz-Holz Verbindungen mit Verbindungsmittel nach Tabelle 6.1 der DIN EN
1995-1-2 oder mindestens zweischnittige Stahl-Holz-Verbindungen mit eingeschlitzten Blechen
verwendet werden.
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Es ergeben sich fur die Brandabschnittsbildung folgende Rahmenbedingungen:

Brandabschnitt | — Experimentierhalle Bemerkungen

Max. Brandabschnittsflache 2.700 m? Vorhanden: 2.530 m?
Sicherheitskategorie K2 (BMA)

Art des Industriebaus: Eingeschossig Mit Keller

Feuerwiderstand des Tragwerks nichtbrennbar

max. Breite des Industriebaus 40,00 m 42,69 m

Anforderung an den Rauchabzug | Mind. 1,5 m2 NRWG Maschinelle Entrauchung des
je 400 m2 Flache Kellergeschosses

Warmeabzugsflache >5 % (vgl. 3.10.7) erforderlich mind. 120 m2

Tabelle 13: Anforderungen an die brandschutztechnische Infrastruktur des Brandabschnitts

Brandbekdmpfungsabschnitte

Brandbekampfungsabschnitte im Sinne des Abschnitts 7 der M-IndBauRL sind nicht
erforderlich und werden nicht gebildet.

3.4.3 Einbauten
Als Einbauten nach der IndBauRL gelten Bilhnen, Emporen oder Galerien. Sie werden
genutzt um z. B. Behalter und Maschinen zuganglich zu machen oder um auf ihnen Raume

unterzubringen. Einbauten kdnnen auch fir Biro- und Verwaltungszwecke genutzt werden.

Es sind im betrachteten Gebaude folgende Einbauten zulassig:

Sicherheits- | K1 | K2 | K31 | K32 | K33 [K34 | K4 25 % der
kategorie Grundflache des
(2] | (2] | [m?] | [m?] | [m?] ) [m?] | [ gréften
Geschosses [m?]
g/lax.dﬂ" h 25% von 2.506 m?2
SIAACe ) 400 | 600 | 720 | 800 | 920 |1.000 | 1.400 | = 62650 m?
= 600,00 m?

Tabelle 14: Einbauten — maximal zulassige Flachen

Insgesamt kdnnen maximal 25 % der Grundflache des Erdgeschosses (2.506 m2) mit

Einbauten belegt sein. Maximal jedoch nur 600,00 m2.

Die im Bestand vorhanden Caves haben eine Grundflache von ca. 1.400 m2. Es handelt sich
hierbei nicht um Einbauten im Sinne der M-IndBauRL. Die Messcontainer haben im Bestand

eine Flache deutlich unter 600 m2.
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Einbauten sind so anzuordnen, dass die Feuerwehr geeignete LéschmalRnahmen von einem

sicheren Standort aus vortragen kann.

3.4.4 Ebenen
Bei den in diesem Brandschutzkonzept genannten Ebenen 0, 1, 1,5 und 2 handelt es sich
nicht um Ebenen nach der Muster- Industriebaurichtlinie.

Ebenen nach Muster- Industriebaurichtlinie sind in der Experimentierhalle nicht vorhanden.

3.4.5 Lagerung an der AuRenfassade und im Bereich der AuRenanlage

Brennbare Lagermaterialien kdnnen mit einem Abstand von 6,00 m von der AuRenwand
abgestellt werden, da die AuRBenwéande aus schwerentflammbaren Materialien bestehen
missen. Nichtbrennbares Material kann ohne Abstand gelagert werden. Die Lagerflachen
werden jedoch durch die erforderlichen Feuerwehrzufahrten und die Abstéande von
angrenzenden Gebauden begrenzt. Mégliche Lagerflachen werden im Brandschutzplan

dargestellt.

Fur den Bereich EH ergeben sich keine zulassigen Lagerflachen an der Fassade.
Insbesondere der Bereich zum Bauteil SH muss frei von Brandlasten bleiben.

3.4.6 Anordnung und Verlauf von Brandwéanden

Brandabschnitte und Brandwénde

In der Experimentierhalle werden keine Brandabschnitte gebildet.

Die Halle wird mit einer Brandwand vom Laborgebdude (SE), sowie von den
Versorgungsraumen (VR) abgetrennt. In Richtung Tunnel (TU) erfolgt eine mindestens
feuerbestandige Trennung. Offnungen in diesen Wanden werden analog zu Offnungen in

Brandwénden mit feuerbestandigen Tiren verschlossen.
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Abbildung 10: Ubersichtsplan — Verlauf Brandwénde

Zur Trennung der Experimentierhalle von den angrenzenden Gebaudeteilen SE und VR

werden Brandwande ausgebildet. Diese werden mindestens

feuerbestandig mit mechanischem Widerstand
(F90-A+M / REI-M90)

ausgefihrt.

Der Verlauf der Brandwéande ist im Brandschutzplan dargestellt.

Brandwande sind in Industriebauten bis mind. 50 cm Uber die Dachhaut zu fihren. Dies ist in

der Experimentierhalle nicht der Fall. Zum Gebaudeteil SE ist der obere Teil der Au3enwand

nicht als Brandwand ausgefuhrt. Die Abweichung wird im Punkt 3.16 beschrieben.
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Abbildung 11: Schnitt durch die EH Halle mit Darstellung Brandwand und Uberdach Fiihrung

Im Ubergangsbereich zur Halle SH ist eine Uberdachung vorhanden. Der Abstand der
beiden AuRenwénde liegt bei ca. 5,00 m. Der Bereich muss freigehalten werden von
brennbaren Stoffen. Durch die Uberdachung werden die beiden Abschnitte miteinander

verbunden.

Die beiden AuRenwande verflgen Uber keinen Feuerwiderstand. Die Dachkonstruktion und

Dachdammung muss aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgefuhrt sein.

Es handelt sich eine Abweichung die unter Punkt 3.16 weitergehend

betrachtet wird.
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Abbildung 12: Abbildung Uberdachung zwischen dem Gebaudeteilen EH und SH

Zum Bereich TU wird im Kellergeschoss eine Trennung in Brandwandqualitat bis auf eine
kleine ca. 60 cm breite und ca. 2,20 m hohe Offnung hergestellt. Der Feuerwiderstand wird
dann abschlie3end Uber eine mindestens feuerbestandige, massive Wandkonstruktion mit

feuerbestandiger Tur hergestellt.

Im Erdgeschoss erfolgt im Ubergang zwischen TU und EH die Aufteilung der Strahlfiihrung.
Eine Trennung ist hier nicht méglich. Um eine Brandausbreitung ausreichend lange zu
verhindern, wird der Bereich der Strahlfihrung innerhalb der EH dem Bereich TU
zugeschlagen. Es erfolgt eine Trennung Uber die bestehenden Betonbldcke. Als oberer
Abschluss dienen ebenso Betonteile, die fugenversetzt auf den Betonelementen aufgelegt
sind. Um den Raumabschluss im Bereich der Fugen zu ermdglichen, sind geeignete Fugen
auszubilden oder der Innenraum mit mindestens 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten
fugenversetzend zu verkleiden. Um jederzeit eine Revision und einem Umbau zu

ermdglichen, ist diese Art der Ausfiihrung fur den Forschungsbetrieb erforderlich.

Es wird festgelegt, dass im Bereich der Strahlfiihrung im Ubergang zwischen TU und EH
keine brennbaren Lagerguter aufbewahrt werden dirfen. Die Brandlast ist auf die fir den

Strahlbetrieb erforderlichen elektrischen Leitungen und betriebstechnischen Leitungen zu
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begrenzen. Zugehdrige Schaltschranke kdnnen aufgestellt werden. Arbeitsplatze sind in

diesem Bereich nicht unterzubringen.

Uber dem Bereich des Ubergangs zu TU besteht die AuBenwand in einem Teilbereich aus
Mauerwerk und Beton. Der ndrdliche Teil der Westfassade der EH ist in diesem Bereich als
Stahlkonstruktion mit einer Metallverkleidung (Trapezblech) ausgefuhrt. Der massive Teil der
Wand wird als mindesten feuerbestandig bewertet. Der Ubrige Teil verflgt nicht Gber einen
nachweisbaren Feuerwiderstand. Um einen Brandiberschlag auf die Bereiche TU zu

verhindern, ist die Decke in diesem Bereich mindestens feuerbestandig auszufuhren.

L}1

Abbildung 13: Blick auf die EH und unmittelbar angrenzende Gebaude?

3 Quelle: GSI
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Die Brandabschnittstrennung zwischen SE und TU wurde in der Baugenehmigung des
Bauteils SE gefordert. Sie wird hier tbernommen. Die Brandwand zwischen TU und SH

wurde in der Baugenehmigung von SH gefordert. Sie wird ibernommen.

Abbildung 14: Blick von oben in den Zwischenbereich zwischen SE und EH

Die Dachflachen in den hier im Bild mit fb gekennzeichneten Bereichen, missen
feuerbesténdig ausgefihrt sein. Die erforderlichen Brandwandverlaufe sind in den

Brandschutzplanen dargestellt.

3.4.7 Trennwande, Nutzungseinheiten, Ra&ume mit besonderen Anforderungen

Trennwande

Trennwande sind erforderlich

e zwischen Nutzungseinheiten

e zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Raumen, ausgenommen
notwendigen Fluren

e zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhdéhter Brandgefahr

e zwischen Aufenthaltsraumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.
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Die Trennwande im Gebaude werden

Feuerbestéandig aus nichtbrennbaren Baustoffen

Ausgefuhrt und bis an die Rohdecke bzw. bis dicht unter die Dachhaut gefuhrt.

Nutzungseinheiten

Nutzungseinheiten werden im Bereich EH nicht gebildet.

Raumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr

Raume dieser Art sind im Bereich EH nicht vorhanden und werden nicht vorgesehen.

3.4.8 Detailaushildung der trennenden Bauteile

Detailpunkte trennender Bauteile sind besonders zu beplanen:

e Zuluftschacht MRA Kellergeschoss

3.4.9 Brandausbreitung in vertikaler Richtung; Decken, Fassade, Offnungen

3.4.9.1 Geschossdecken
Die Geschossdecken und deren unterstiitzende Bauteile wie z.B. tragende Wénde, miissen

im Brandfall einen Feuerwiderstand aufweisen. Sie werden mindestens

Feuerbestandig aus nichtbrennbaren Baustoffen

errichtet.

Situation:

In der Geschossdecke Uber Kellergeschoss der Experimentierhalle (EH) sind Offnungen zur
Durchfiihrung fur Versorgungsleitungen in die einzelnen Caves vorhanden. Diese missen,
um eine Brand- und Rauchausbreitung aus dem Kellergeschoss in das Erdgeschoss zu

verhindern geschlossen werden.

Die Offnungen wurden zur Errichterzeit in die massive Geschossdecke integriert und
sind mit Verschliissen aus Beton verschlossen. Die fur die Leitungsdurchfihrungen
erforderlichen Offnungen wurden gedéffnet und die Leitungen hindurchgefiihrt. An die
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Durchfuhrungen werden neben dem Feuerwiderstand auch teilweise Anforderungen
an den Strahlenschutz gestellt. Aufgrund der Belegung und der Art der Leitungen ist
nicht in allen Offnungen ein nachtragliches VerschlieRen mit einem Schottsystem
maoglich. Es werden daher hier verschiedene Mdglichkeiten eines

Offnungsverschlusses dargestellt.
Kategorie 1:
Situation: Offnung ist vorhanden und keine Leitungen hindurchgefiihrt.

MaRnahme: Die Offnung wird mit denn im Bestand vorhanden Betonplomben geschlossen.

Kategorie 2:
Situation: Offnung ist mit Leitungsanlagen belegt
Mafnahme: Offene Leitungsdurchfiihrungen werden mit einem Schottsystem nach M-LAR

geschlossen um eine dauerhaft wirksame Durchflihrung zu erhalten.

Kategorie 3:
Situation: Offnungen sind fiir wechselnde Belegungen vorgesehen.

MalRnahme: Leitungsdurchfihrungen werden temporar mit Brandschutzkissen geschlossen.

Offnungen Uber den neu errichteten Lagern im Kellergeschoss miissen nach Kategorie 1 mit
den im Bestand vorhanden Betonplomben geschlossen werden. Zusatzlich ist hier eine

Brandschutzfugenschnur zum Schlie3en von Undichtigkeiten erforderlich. Alternativ kann die
Fuge an der Oberseite mit Brandschutzsilikon verschlossen werden. Weitere Anforderungen

werden nicht gestellt.

Abbildung 15:: Betonplombe Abbildung 16: Betonplombe in Offnung
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Offnungen in der Geschossdecke die nicht belegt sind und in absehbarer Zeit auch nicht
belegt werden, miissen ebenfalls nach Kategorie 1 geschlossen werden. Auf einen
Verschluss mit Fugenschnur oder Brandschutzsilikon kann verzichtet werden.

Offnungen, die mit Kabeldurchfiihrungen belegt sind, aber in absehbarerer Zeit keine
weiteren Leitungsdurchfiihrungen vorgesehen sind, werden nach Kategorie 2 mit einem

Schottsystem geschlossen.

Offnungen, durch die immer wieder Leitungen verlegt oder zuriickgezogen werden, missen

nach Kategorie 3 mit Brandschutzkissen geschlossen werden.

Zuséatzlich muss bei SchlieRen der Offnungen nach Kategorie 2 und 3 der Strahlenschutz

bertcksichtigt werden.

Alle Durchfuihrungen werden im Vorfeld der Ausfihrung aufgenommen und der Verschluss
auch unter Berucksichtigung des Strahlenschutzes festgelegt. Im Anschluss erfolgt eine
entsprechende Dokumentation.
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Beispielfotos

Vergleichsweise einfach zu schlie3ende
Leitungsdurchfiihrung mit nichtbrennbaren

Rohren und Einzelkabeln.

Offnung mit verschiedenen Leitungsarten.
Kann mit Kombischott geschlossen

werden.

Leitungsdurchfihrung im Bestand mit

Kissen fur die Gewahrleistung des

Strahlenschutzes.
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3.4.9.2 Aullenwénde
Zur Vermeidung eines geschossweisen Brandiiberschlagens werden nichttragende
AulRenwande und nichtragende Teile tragender Aul3enwéande im Bereich der EH mindestens

aus schwerentflammbaren Baustoffen

errichtet.

3.4.9.3 Fassade

Warmedammverbundsysteme sind nicht vorhanden und nicht geplant.

3.4.9.4 Offnungen in Fassaden und AuBenwéanden
Als Offnungen in den Fassaden sind Fenster, Turen und Tore vorhanden. Mit einem
Branduberschlag auf andere Geschosse ist aufgrund der Eingeschossigkeit der

Experimentierhalle nicht zu rechnen.

3.4.10 Anforderungen an Verschlisse + Verglasungen in trennenden Bauteilen

Verschliisse von Offnungen in inneren Brandwénden

Verschliisse in inneren Brandwéanden werden mit mindestens feuerbestandigen Tiren (T90 /
El,90-S,C5) verschlossen. Werden Verglasungen in Brandwanden ausgefuhrt, so werden
diese mit mindestens feuerbestandigen Verglasungen (F90 / EI90) verschlossen.
Leitungsdurchfiihrungen durch innere Brandwande werden mit zugelassenen

Schottsystemen verschlossen. Offnungen sind auf ein notwendiges MaR zu begrenzen.

Situation vor Ort:

In der Brandwand zum Gebéaudeteil SE sind auf Hohe des Wartungsganges mehrere
Strahlenschutztiiren vorhanden. Ein Feuerwiderstand kann fiir diese Turen nicht
nachgewiesen werden. Da die Turen sehr schwer sind, soll kein Austausch erfolgen. Sie
werden geschlossen und dauerhaft gesichert. Auf der Wandgegenseite wird die
Brandwand6ffnung mindestens feuerbestéandig geschlossen. Die Tiranlage bildet einen
mindestens gleichwertigen Schutz gegen mechanische Belastungen. Es wird eine

Erleichterung beschrieben.

Verschliisse von Offnungen in Trennwénden

Verschlisse in Trennwénden werden mit mindestens feuerhemmenden Tlren
(T30 / El>30-S 1C5) verschlossen. Werden Verglasungen in Trennwanden ausgefihrt, so

werden diese mit mindestens feuerhemmenden Verglasungen (F30 / E30) verschlossen.
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Leitungsdurchfihrungen durch Trennwénde werden mit zugelassenen Schottsystemen

verschlossen.

3.5 Baustoffe und Bauteile
3.5.1 Feuerwiderstandsdauer der Bauteile im Geb&audeteil EH
Hessische DIN 4102 Raum- DIN EN Bemerkungen
Bauordnung abschluss 13501-2
1 Tragende und aussteifende Wéande, Pfeiler
und Stitzen
In Geschossen nichtbrennbar
Im Kellergeschoss feuerbestandig | F90 A2 R 90
nicht brennbar A2-s1, dO
2 AuBenwénde, AuRenwandteile
nichttragende AuRenwande und nichttragende | schwer- B1
Teile tragender AuBenwéande entflammbar
Oberflachen von AuRenwanden sowie schwer- B1
AuRenwandbekleidungen einschlieRlich entflammbar
Dammstoffe und Unterkonstruktionen
3 Trennwande, Offnungen in Trennwénden
Trennwéande allgemein feuer- F30 X El 30
hemmend
Trennwénde im Kellergeschoss feuerbestandig | F90-A X ElI 90
Trennwéande von Raumen mit Explosions- feuerbestandig | F90-A X El 90
oder erhohter Brandgefahr
Feuerschutzabschliisse von Offnungen in feuer- T30 EI,30-
Trennwénden hemmend S.C5
4 Brandwénde
Brandwande als Gebaudeabschlusswand oder | feuerbestandig | F90 A+M X REI 90-M
innere Brandwand nichtbrennbar
mechanisch
beanspruchba
r
Abschliisse von Offnungen in inneren feuerbestandig | T90 EI,90-
Brandwéanden S.C5
Verglasungen in inneren Brandwénden F90 E 90
5 Decken
Decken feuerbestandig | F90-A X REI 90
6 Notwendige Treppen
tragende Teile feuer- F30-A R 30
hemmend
nichtbrennbar
tragende Teile der internen Treppen am nichtbrennbar | A
Wartungsgang
7 Notwendige Treppenrdume
Wande feuerbestandig | FO90 A+M X REI 90
nichtbrennbar
mechanisch
Beanspruchba
r
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Oberer Abschluss F90-A F90-A REI 90
bzw. dicht
unter die
Dachhaut
Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, nichtbrennbar | A
Unterdecken, Oberflachen von nicht
bekleideten Wanden und Decken sowie
Einbauten
Abschliisse von Offnungen in Treppenraumen
zu Kellergeschossen, nicht ausgebauten feuer- T30 RS EI,30-
Dachraumen, Werkstétten, Laden, hemmend Sa00C5
. 4 shnlich . . rauchdicht
Lagerrdumen und &hnlichen Raumen, sowie selbst-
zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten schlieRend
mit einer Flache von mehr als 200 m2,
ausgenommen Wohnungen
zu notwendigen Fluren rauchdicht RS S200C5 In EH nicht
selbst- vorhanden
schlieend
zu Raumen mit besonderen Brandgefahren feuer- T30 RS EI,30- In EH nicht
hemmend S200C5 vorhanden
rauchdicht
selbst-
schliefend
8 notwendige Flure und offene Génge
Wande, Umwehrungen von offenen Gangen feuer- F 30 El 30 In EH nicht
hemmend vorhanden
Wande notwendiger Flure in Kellergeschossen | feuerbesténdig | F 90-A El 90 In EH nicht
nichtbrennbar vorhanden
Feuerschutzabschliisse von Offnungen in feuer- T30 EI,30- In EH nicht
Wanden notwendiger Flure zu Lagerbereichen | Némmend S.C5 vorhanden
it Kell h dicht und
im Kellergeschoss selbst-
schlieend
Abschliisse von Offnungen in Wanden von dicht- D D In EH nicht
notwendigen Fluren schlieend vorhanden
Bekleidungen, Unterdecken, Dammstoffe nichtbrennbar
sowie Oberflachen von nicht bekleideten
Waénden und Decken
9 Aufzlge
In EH nicht
vorhanden
10 | Gebé&udespezifische Anforderungen
Keine

Tabelle 15: Feuerwiderstand der Bauteile

Diese Tabelle dient als Ubersicht der Feuerwiderstandsdauer fiir die unterschiedlichen

Bauteile im hier betrachteten Geb&aude. Zu den folgenden Unterpunkten erfolgen

Konkretisierungen in diesem Abschnitt:
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Tragende und aussteifende Wéande, Pfeiler und Stitzen

Alle tragenden und aussteifenden Bauteile des Geb&udes missen im Kellergeschoss
mindestens feuerbestandig (F90-A / R90) und aus nicht brennbaren Baustoffen ausgefihrt

sein. In den ubrigen Ebenen ist eine Ausfiihrung mit nicht brennbaren Bauteilen ausreichend.

Das Tragwerk im Kellergeschoss ist aus Stahlbeton ausgefthrt. In den tbrigen Geschossen
besteht das Tragwerk aus Stahl und ist als Skelettbau ausgefiihrt. Eine Uberpriifung der
Standsicherheit im Bezug auf das Verhalten der Bauteile im Brandfall ist nicht Bestandteil
dieses Brandschutzkonzeptes. Es wird von einer genehmigten, bemessenen und gepriften

Bestandssituation ausgegangen.

Die in den Brandschutzplanen zum Brandschutzkonzept eingetragenen Bauteilqualitaten
beziehen sich ausschlieZlich auf die raumabschlieRende Wirkung (vgl. EI90). Die
Anforderungen des Feuerwiderstandes tragender und aussteifender Bauteile werden durch
den Tragwerksplaner im Standsicherheitsnachweis angegeben. Hierzu sind die tragenden
und aussteifenden Bauteile im Standsicherheitsnachweis anzugeben und jeweils hierftir der

Feuerwiderstand zu definieren.

3.5.2 Anforderungen an Baustoffe, Dammstoffe, Fugen
Erganzend zu den im vorhergehenden Punkt getatigten Aussagen erfolgen

Konkretisierungen zu den folgenden Unterpunkten

Baustoffe / Bauprodukte

Fur die Verwendung von Baustoffen und Bauprodukten gelten die entsprechenden
Festlegungen der Bauordnung sowie die eingefihrten technischen Baubestimmungen.
Hierzu wird auf die Anforderungen an Baustoffe, Bausatze und Bauarten in der Hessischen

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VVTB) besonders hingewiesen.

Dammstoffe

Sollen im Rahmen der Energieeinsparung nachtraglich Dammstoffe im oder am Geb&ude
verwendet werden, so sind die im Punkt 3.5.1 getéatigten Angaben zum Brandverhalten zu
beachten. Besonders verwiesen wird auf die entsprechenden Zulassungen der verwendeten
Dammsysteme an der Fassade und auf den Dachflachen. Es wird empfohlen, im Vorfeld
einer geplanten Dammmafnahme den Ersteller dieses Brandschutzkonzeptes zur Beratung

hinzuzuziehen.
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Fugen
Dehnungsfugen mit entsprechender brandschutztechnisch erforderlicher Ausbildung sind im

Gebaude nicht bekannt.

Werden Fugen (z.B. Dehnungsfugen oder Arbeitsfugen) in Bauteilen mit
raumabschlieRenden Anforderungen an den Feuerwiderstand ausgebildet oder im Rahmen
der Sanierungsmafinahme vorgefunden, so werden diese in der Feuerwiderstandsdauer des
entsprechenden Bauteils verschlossen. Fugen in Geschossdecken sind demnach

mindestens feuerbestandig (F90 / EI90) zu verschliel3en.

3.6 Rettungswege

3.6.1 Grundsystem der Flucht- und Rettungswege, 1. und 2. Rettungsweg

Verlauf der Rettungswege

Aus jeder Nutzungseinheit mit Aufenthaltsraum missen mindestens 2 unabhangige

Rettungswege vorhanden sein. Rettungswege im Gebéude werden tber Hauptgange,
notwendige Treppenraume, Aul3entreppen und direkte Ausgange in Freie gefiihrt. Die
Rettungswege enden auf der internen Verkehrsflache. Diese gilt als sicherer Bereich.

1. und 2. Rettungsweqg

Kellergeschoss:
Im Kellergeschoss befinden sich keine Aufenthaltsraume. Die Rettungswege filhren tber

Hauptgange in einen notwendigen Treppenraum oder in angrenzende Brandabschnitte.

Erdgeschoss:

Im Erdgeschoss fuhren die Rettungswege Ulber direkte Ausgénge ins Freie. Weitere
Rettungswege filhren in angrenzende Brandabschnitte. Es werden Hauptgénge angelegt, die
sich jeweils zwischen den Caves befinden. Diese Gange werden seitlich durch massive

Betonbltcke begrenzt.

Ebene 1,5:

Bei den im Bestand vorhandene Messrdumen handelt es sich um Einbauten. Die
Messraume sind offen mit Verglasung ausgefiuihrt. Hierdurch ist eine Sichtverbindung in die
Halle gewahrleistet. Weiterhin ist eine friihzeitige Alarmierung der Nutzer durch die
Brandmeldeanlage sichergestellt. Die Messraume verfiigen jeweils Uber eine notwendige
Treppe die ins Erdgeschoss fuhrt. Hier sind in unmittelbarer ndhe Turen die ins Freie oder in

einen angrenzenden Brandabschnitt fihren vorhanden.
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Wartungsgang:

Dieser wird nur zu Wartungszwecken begangen. Hier ist nach MindBauRL eine
Rettungsweglange von 100 m zulassig. Die Rettungswege fuhren tber offene Treppen ins
Erdgeschoss und hier ins Freie.

3.6.2 Mallliche Auswertung der RW, Durchgangsbreiten, Rettungsweglangen

Erforderliche Anzahl der Rettungswege

Die Anzahl der erforderlichen Rettungswege ergibt sich aus der maximal zuléassigen

Rettungsweglange. Die Anzahl der Rettungswege ist ausreichend.

Durchgangsbreiten

Zugange zu notwendigen Treppenrdumen und Ausgange ins Freie missen mindestens 0,90
m breit ausgefiihrt sein. Gemessen wird die lichte Breite an der engsten Stelle im fertig
eingebauten Zustand. Diese Mal3e sind bereits bei der Ausfiihrungsplanung zu beachten und
z.B. Profilbreiten, Zargenbreiten und Griffstangen entsprechend zu berticksichtigen.
Wartungsgange und Zugénge zu technischen Anlagen sind so auszubilden, dass im Verlauf
der Rettungswege Durchgangsbreiten von mind. 0,60 m zur Verfligung stehen.

Maximal zulassige Rettungsweglange

Innerhalb der Halle darf bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage (mit
Internalarm) der Ausgang ins Freie bei Raumen mit einer mittleren lichten Raumhgéhe von bis
zu 10,00 m in hochstens 70,00 m Entfernung erreichbar sein. Die tatsachliche Lauflange darf
bis zum 1,5-fachen (= 105,00 m) dieser Strecke betragen. Dies wird von jeder Stelle der
Halle eingehalten.

Im Kellergeschoss, mit einer Raumhdhe von 2,60 m, ist in héchstens 50,00 m Entfernung ein

Ausgang zu erreichen.

Geschoss / Bereich Bezeichnung / Nutzung Grundlage Max. zulassig Vorhanden OK
(Lauflange)
) 50,00 m
Kellergeschoss Technikebene M-IndBauRL 51,00 m v
(Lauflange 75,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Cave EH1.024 M-IndBauRL 31,20 m v
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Cave EH 1.025 M-IndBauRL 35,90 m v
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Cave EH 1.026 M-IndBauRL 31,70 m v
(Lauflange 105,00m)
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70,00 m
Erdgeschoss Cave EH 1.028 M-IndBauRL 27,90 m v
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Cave EH 1.029 M-IndBauRL 22,00 m v
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Messraum EH 1.004 M-IndBauRL 24,90 m 4
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Messraum EH 1.017 M-IndBauRL 40,50 m v
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Messraum EH 1.011 M-IndBauRL 27,20 m v
(Lauflange 105,00m)
70,00 m
Erdgeschoss Laser Labor EH 1.036 M-IndBauRL 24,20 m 4
(Lauflange 105,00m)
) 70,00 m
Ebene 1,5 Messraume (Einbauten) M-IndBauRL ca.20,00 m v
(Lauflange 105,00m)
Ebene 2 Wartungsgang M-IndBauRL | 100,00 m 85,00 m v

Tabelle 16: Rettungsweglangen

Stellungnahme zu den vorhandenen Rettungsweqlédngen

Die Rettungswegléangen werden aus jedem Bereich eingehalten. Die Rettungswege sind
sichergestellt. Es wurde ein zeichnerischer Nachweis erbracht und in die Brandschutzpléne

eingezeichnet.

3.6.3 Spezifische Anforderungen und Ausbildung der Komponenten der RW

Hauptgange
Hauptgange mussen mindestens 2,00 m breit angelegt sein und dauerhaft freigehalten

werden. Von jeder Stelle des Industriebaus muss in < 15,00 m ein Hauptgang erreicht
werden. Die Hauptgange werden in diesem Brandschutzkonzept geplant und in die
Brandschutzpléane eingetragen. Die Einrichtung der Halle muss so erfolgen, dass die
Hauptgange in < 15,00 m erreicht werden kdnnen. Die Hauptgadnge werden in die Flucht-
und Rettungspléne eingezeichnet und sofern erforderlich dauerhaft auf dem Boden markiert.
Hauptgange mussen dauerhaft freigehalten werden.

Situation

Die Hauptgange kénnen aufgrund des Bestandes nicht in allen Bereichen 2,00 m breit
ausgefuhrt werden. Im Kellergeschoss werden die Hauptgange durch Wéande oder
technische Anlagen seitlich begrenzt. Hier sind Engstellen von 1,00 m Breite zul&ssig. Im
Erdgeschoss werden die Hauptgange durch Betonblocke begrenzt. Dies ist aus Griinden des

Strahlenschutzes erforderlich. Das Verlassen der Experimentierhalle ist Giber die
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Hauptgange, die auch im Erdgeschoss an einzelnen Stellen nur ca. 1,00 m breit sind,

sichergestellt. Es wird eine Abweichung (3.16) verfasst.

Notwendige Flure

Notwendige Flure sind in der Experimentierhalle nicht erforderlich.

Notwendige Treppen

Notwendige Treppen werden mindestens feuerhemmend (F30 / R30) aus nicht brennbaren
Baustoffen errichtet. Die Treppen mussen eine ausreichende nutzbare Breite aufweisen.
Diese richtet sich nach dem grof3ten zu erwartenden Verkehr.

Fur die hier betrachteten Treppen werden folgende Mal3e festgelegt:

Fur die Treppen der Experimentierhalle ergibt sich nach ASR A2.3 eine lichte Breite

von 1,00 m. Fur im Bestand vorhandenen Treppen die vom Wartungsgang (Ebene2) sowie
aus dem Kellergeschoss (Eben 0) in das Erdgeschoss fuhren, ist aufgrund der zu

erwartenden Personenzahl eine lichte Breite von 0,875 m ausreichend.

Notwendige Treppenraume

Die Wande notwendiger Treppenraume werden mindestens feuerbestandig in der Qualitét
von Brandwanden (F90-A+M / REI 90-M) errichtet. Offnungen in diesen Wanden mussen mit
mindestens feuerhemmenden, rauchdichten und selbstschlielenden Turen (T30-RS / El230-
S200C5) verschlossen sein. Der obere Abschluss der Treppenrdaume wird mindestens
feuerbestandig (F90-A / El 90) ausgefihrt. Einbauten, Bekleidungen, Putze, Dammstoffe
usw. mussen aus nicht brennbaren Baustoffen (A) ausgefiihrt werden. Bodenbelage in
Treppenrdumen muissen aus mindestens schwer entflammbaren Baustoffen hergestellt sein.
Jeder Treppenraum muss an einer AuRenwand liegen und 6ffenbare Fenster in jedem
oberirdischen Geschoss von je mindestens 0,50 m2 haben. Fir den notwendigen
Treppenraum ist an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung erforderlich. Diese
wird durch die oberste Turéffnung ausreichend sichergestellt (vgl. 3.10.2). In notwendigen
Treppenrdumen dirfen nur Leitungsanlagen verlegt werden, die dem Betrieb des
Treppenraumes dienen. Andere Leitungen missen entsprechend verkleidet werden (vgl.
3.8).

Der Treppenraum 1 wird neu in die Halle EH eingebaut. Er endet im Erdgeschoss, sodass
die Ausgangstir bereits fast den hochsten Punkt darstellt. Auf Fenster und eine Einrichtung

zur Rauchableitung wird verzichtet (vgl. 3.10).
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Sicherheitstreppenraume

Sicherheitstreppenraume sind im Gebaude nicht vorhanden und nicht erforderlich.

Ausgéange ins Freie / Notausgang

Jeder Ausgang ins Freie der als Rettungsweg dient muss mindestens 2,00° m hoch sein. Die
lichte Breite muss mindestens 0,90° m betragen. Der Notausgang muss sich mit einem
Handgriff leicht in voller Breite 6ffnen lassen und darf nicht verschlossen werden kénnen. Es
werden geeignete, zugelassene Systeme (z.B. Panikschloss) verwendet.

Werden Notausgéange gegen unberechtigten Zutritt gesichert, so sind entsprechend

zugelassene Systeme als Rettungswegsicherung zu verwenden.

Fenster als 2. Rettungsweqg

Fenster die als 2. Rettungsweg genutzt werden, missen mindestens 0,90 m x 1,20 m grof3
sein. Gemessen wird das lichte Mal3 bei getffnetem Fenster. Die Briistung darf maximal
1,20 lUber dem FuBboden angeordnet sein. Die Fligel der Fenster missen jederzeit von
innen in voller Breite gedffnet werden kdnnen, abschlieRbare Fenstergriffe durfen nicht
verwendet werden. Das Fenster soll au3erdem nach innen gedffnet werden kdnnen um ein
Anleitern durch die Feuerwehr zu erméglichen. Gitter an Rettungsfenstern kdnnen nicht
angebracht werden. Sind Einrichtungen zur Verdunklung oder fir den Sonnenschutz
vorgesehen, so missen diese auch bei Ausfall der Stromversorgung aus dem Raum
geotffnet werden kénnen um die Rettung aus dem Fenster zu ermdglichen. Die anleiterbaren
Fenster werden so angeordnet, dass sie entweder aus dem notwendigen Flur oder aus
einem jederzeit zuganglichen Raum begangen werden kdnnen. Die Zugéanglichkeit wird
durch den Einbau von Panikschloss oder Blindzylinder sichergestellt. Das anleiterbare

Fenster wird nach ASR 2.2 mit dem Schild Rettungsausstieg gekennzeichnet.

Im Bereich der Halle EH sind keine Fenster als 2. Rettungsweg erforderlich. Aus dem

Container C39 wird der zweite Rettungsweg Uber ein erdgeschossiges Fenster gefiihrt.

2. Rettungsweq Uber Rettungsgerate der Feuerwehr

In dem hier betrachteten Gebaudeteil Experimentierhalle werden die Rettungswege baulich

sichergestellt.

5Vgl. ASR A2.3
6 vgl. Offnungen als Rettungswege (Bauordnung)
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3.6.4 Kennzeichnung und Beleuchtung der Rettungswege

Kennzeichnung der Rettungswege

Die Kennzeichnung der Rettungswege erfolgt mit beleuchtenden Rettungszeichen nach DIN
EN ISO 7010 (Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen —
Registrierte Sicherheitszeichen).

Die GroRe der Symbole richtet sich nach der Erkennungsweite und ist entsprechend
anzupassen. Es wird auf die ASR A1.3 verwiesen, gdf. ist eine gesonderte Fachplanung

erforderlich. Die Rettungszeichen werden so angebracht, dass ein Erkennen jederzeit

maglich ist.

Abbildung 17: Rettungswegkennzeichnung nach DIN EN ISO 7010

Die selbstleuchtenden Rettungszeichen werden an die Sicherheitsstromversorgung
angeschlossen (vgl. 3.13.4).

Beleuchtunqg der Rettungsweqge

Die Rettungswege missen beleuchtet werden kénnen.

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist erforderlich.

Sicherheitsleitsystem

Ein Sicherheitsleitsystem im Sinne der ASR A3/4 ist nicht erforderlich.
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3.7 Hochstzulassige Nutzerzahl; nutzungsspezifische Gebaudeauslegung

3.7.1 Analyse der Nutzung auf das Auftreten gréRerer Personenzahlen

Allgemeine Uberpriifung aufgrund der Nutzung

Auf Grund der vorhandenen Nutzung als Experimentierhalle kann nicht davon ausgegangen
werden, dass groRere Personenzahlen auftreten, die mit einer Versammlungsstatte
vergleichbar waren. Fur eine Nutzung als Versammlungsraum mit einer Besucherzahl von

> 200 Personen sind keine RAume vorhanden.

3.7.2 Leistungsfahigkeit der Flucht- und Rettungswege

Die Rettungswege sind fir die im Gebaude zu erwartenden Personenstrome ausreichend.
Eine besondere Betrachtung ist nicht erforderlich.

3.7.3 sonstige Rahmenbedingungen der Nutzung

Einschrankungen zum Lagergut

Im Kellergeschoss darf auRerhalb der Lagerraume kein brennbares Lagergut aufbewahrt
oder abgestellt werden. Eine Lagerung von brennbarem Material an der AuRenfassade der
Experimentierhalle ist nicht zuléssig.

Lagerabschnitte

Lagerabschnitte im Sinne der M-IndBauRL sind nicht erforderlich und werden nicht

ausgebildet.

3.7.4 Lagerung von gefahrlichen Stoffen und Gitern

Allgemein
Werden geféahrliche Stoffe und Gliter gelagert oder verarbeitet, sind besondere

Anforderungen fir den Umgang und die Lagerung zu beachten. Eine Lagerung ohne

besondere Vorkehrungen ist untersagt.

Brennbare Flissigkeiten

Brennbare Flussigkeiten durfen im Gebaude nur in daflir vorgesehenen, zugelassenen
Schréanken gelagert werden. Spezielle Raume fir die Lagerung von brennbaren
Flussigkeiten sind im Bereich der Halle EH nicht geplant. Es gelten die Schwellenwerte der
TRGS 510.
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Brennbare Gase / Druckgasbehélter

Die Lagerung von Druckgasbehaltern ist innerhalb des Geb&audes nur in dafiir vorgesehenen
Sicherheitsschrénken oder aul3erhalb des Gebaudes in speziell gesicherten, eingezaunten
Lagern gestattet.

Stationare Gas-Tankanlagen

Fur die vorhandenen Tankanlagen fur Stickstoff, Helium, etc. ist nachzuweisen, dass die

erforderlichen SchutzmafRhahmen gegen eine Beflammung ausreichend sind.

Lagerung radioaktiver Stoffe

Im Kellergeschoss der EH wird ein Raum fur das Lagern radioaktiver Stoffe vorgesehen. Der
Raum wird feuerbestéandig mit einer feuerhemmenden Tir (El.30-S.C5) ausgefiihrt. Eine
Lagerung weiterer radioaktiver Stoffe in Lagern ist im hier betrachteten Bereich nicht

vorgesehen.
3.8 Haustechnische Anlagen
3.8.1 Einrichtungen und Anlagen zur haustechnischen Versorgung

Trinkwasserversorgung

Das Gebdaude verfugt tber einen Anschluss an die oOrtliche Trinkwasserversorgung.

Der Hauptanschlusshahn befindet sich in der Energiezentrale au3erhalb der EH.

Gasversorgung

Das Gebaude verfligt Gber keinen Gasanschluss an die offentliche Gasversorgung.

Warmeerzeugung

Die Beheizung bleibt im Rahmen dieser MaRnahmen unverandert.

Elektrische Versorgung

Auf dem Gelande befinden sich mehrere Trafos. Diese versorgen das Gebaude mit Strom.

In den Gebaudeteilen sind Niederspannungshauptverteiler vorhanden.

3.8.2 Anforderungen an Schottungen innerhalb von trennenden Bauteilen

Werden Leitungen durch Bauteile mit Anforderungen an den Feuerwiderstand gefiihrt, so
sind diese Durchfiihrungen mit bauaufsichtlich zugelassenen Abschottungen zu versehen die
mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie das durchdrungene Bauteil.

Es gelten die Bedingungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR).
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Es wird empfohlen ein Kataster der vorhandenen bzw. neu geschaffenen und zu

schottenden Leitungsdurchfihrungen zu erstellen.
3.8.3 Installationsschéachte und -kanale, Unterdecken und Doppelbdden

Installationsschéachte (vertikal) ¥V A

Installationsschéachte die Geschossdecken durchdringen, werden aus mindestens
nichtbrennbaren Baustoffen errichtet und mit mindestens feuerbestandigen Wéanden (F90-A /
El 90) ausgefuhrt. Offnungen in diesen Schachten werden mit mindestens feuerbestandigen
Abschliissen (T90 / EI,90-C) ausgestattet, die mit einer umlaufenden Dichtung dicht
schlief3en.

Es gelten die Bedingungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR).

Installationskanale (horizontal) € »

Installationskandle die raumabschlie3ende Bauteile durchdringen, werden aus mindestens
nichtbrennbaren Baustoffen errichtet und mit mindestens feuerbestandigen Bauteilen (F90-A
/ REI 90) ausgefiihrt. Offnungen in diesen Kanalen werden mit mindestens feuerbestandigen
Abschliissen (T90 / EI,90-C) ausgestattet, die mit einer umlaufenden Dichtung dicht
schlie3en.

Werden Installationskanale in notwendigen Fluren installiert, so werden diese mindestens
feuerhemmend (F30 / EI 30) ausgefuhrt und aus nicht brennbaren Bauteilen errichtet. Dies
gilt nicht fur Installationskanéle zwischen Raumen die Uber feuerbestandige Wénde
verfugen.

Es gelten die Bedingungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR).

Unterdecken

Werden Unterdecken in notwendigen Fluren installiert um Brandlasten (z.B.
Leitungsanlagen) vom Flur zu trennen, so werden diese aus mindestens feuerhemmenden,
nichtbrennbaren (F30-A / El 30) Bauteilen errichtet die einer Brandbeanspruchung von oben

und von unten standhalten.

Unterdecken sind in der Experimentierhalle nicht vorhanden.

Doppelbdden, Systembdden und Hohlbdden

Doppelbdden, System- oder Hohlbdden sind im Gebaude in einigen Messcontainern

vorhanden. Hier sind die Vorgaben der Systembdédenrichtlinie (SysBoR) zu beachten.
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3.8.4 Aufziuge
Im hier betrachteten Gebaude (EH) sind keine Aufziige vorhanden.

Feuerwehraufzlige

Das Gebéaude bendttigt keinen Feuerwehraufzug.

3.8.5 Blitz- und Uberspannungsschutzanlage
Aufgrund der vorhandenen bzw. einzubauenden Brandmeldeanlage ist eine
Blitzschutzanlage erforderlich.

3.8.6 Elektrische Betriebsraume, Batterierdume, Ladestationen

Elektrische Betriebsrdume

Elektrische Betriebsraume die der Aufstellung von Transformatoren und Schaltanlagen fur
Nennspannungen > 1 kV dienen, werden mit mindestens feuerbestandigen Wanden (F90-A /
REI 90) umschlossen. Offnungen in diesen Wanden werden mit mindestens
feuerhemmenden, rauchdichten Turen (T30-RS / EI1.30-S200C5) ausgestattet. Es wird
sichergestellt, dass der Zugang vom elektrischen Betriebsraum nicht direkt in einen

Treppenraum erfolgt.

Im Geb&ude sind keine Raume bzw. Anlagen mit Schaltspannungen > 1 kV vorhanden. Im
Bereich der Hofflache ist eine Trafostation (TO3) vorhanden. Diese befindet sich in einem
Abstand von weniger als 5,00 m zur AuRenwand. Die Anlage befindet sich in einer
Stahlbetonfertigzelle. Gegen die bestehende Ausfihrung bestehen keine Bedenken, die
Anlage wurde in der Genehmigung BN-SH5 beantragt und genehmigt.

Batterierdume zur Sicherheitsstromversorgung

Fur diese Raume gelten die Anforderungen aus der Elektrischen Betriebsraumverordnung
(EltBauVO). Es ist ein Batterieraum fiur die Sicherheitsbeleuchtung vorhanden. Dieser
befindet sich im Kellergeschoss im Raum EH.0.003. Der Raum wird mit feuerbesténdigen
Wanden (F90 / EI90) von anderen R&dumen getrennt. Dies ist aufgrund seiner Lage im
Kellergeschoss erforderlich. Die Anlage versorgt ausschlief3lich die Sicherheitsbeleuchtung.
Hierfur ist ein Funktionserhalt fir 30 Minuten erforderlich. Fir den Feuerschutzabschluss in
diesen Wénden sind mit feuerhemmende Turen (T30 / EI,30-C5) ausreichend. Die

Zugangstur ist mit einem Schild ,Batterieraum® gekennzeichnet.
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Elektrische Unterverteilungen

Elektrische Unterverteilungen und Messinstrumente mit Schaltspannungen < 1 kV missen
nicht in entsprechenden elektrischen Betriebsraumen angeordnet werden. Sie dirfen nicht
ohne weitere Anforderungen in Treppenraumen oder notwendigen Fluren installiert werden,
es gilt die Muster-Leitungsanalgenrichtlinie (MLAR).

In der Nahe von Unterverteilungen dirfen keine Lagerbereiche angeordnet werden.

Photovoltaikanlagen

Im Objekt ist derzeit keine Photovoltaikanlage installiert.

3.8.7 Feuerungsanlagen, Heizraume

Im hier betrachteten Gebaudeteil Experimentierhalle sind keine Feuerstatten vorhanden.

3.8.8 Brennstofflagerung
Eine Brennstofflagerung ist im Gebaude nicht vorhanden.

3.8.9 Leitungen fur brennbare Gase

Im Bestand konnten keine Leitungen fir brennbare Gase vorgefunden werden.

3.8.10 MaRRnahmen des Explosionsschutzes
Mafinahmen des Explosionsschutzes sind im Gebaude nicht erforderlich. Betriebs- und

nutzungsbedingt sind keine Explosionsbereiche vorhanden.
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3.9 Luftungsanlage

3.9.1 Umfang und Art von Liftungsanlagen

Im Geb&ude sind Liftungsanlagen geplant.
Eine Planung der Luftungsanlagen mit Anlagenschema liegt vor.

Folgende Bereiche werden versorgt:
e Kellergeschoss

o Erdgeschoss

Es soll auch radioaktive Abluft transportiert werden. Die Leitungsfiihrungen sind darzustellen

und sind in den Feuerwehrplan zu tbernehmen.

3.9.2 Luftungszentrale

Im Kellergeschoss (Ebene 0) ist eine Liftungszentrale vorgesehen. Im Raum EH.0.039 wird
die Zuluftanlage und die MSRE Technik untergebracht. Im Raum EH.0.040 befindet sich die
Abluftanlage mit der erforderlichen Filtertechnik.

3.9.3 Fuhrung der Schéchte und Kanéle und deren BrandschutzmalRinahmen

Loftungsschachte (vertikal) ¥V A
Werden vertikale Liftungsleitungen in feuerbestandigen (FO0 / REI 90) Luftungsschéchten

gefuhrt, so sind Brandschutzklappen im Bereich der Geschossdecken nicht erforderlich. Alle
Durchfiihrungen durch die Schachtwéande werden mit einer Brandschutzklappe (K90 / EI 90
(vehoic=>0)-S) ausgestattet.

Innerhalb der Schachte kénnen auch andere Installationen (z.B. Ab- und Zuwasserleitungen,
Elektrotrasse) ohne weitere brandschutztechnische Unterteilungen gefiihrt werden.
Durchdringungen der Schachtwande werden mindestens feuerbestandig (F90 / REI 90)

geschlossen.

Laftungsleitungen ohne feuerbestandige Schachte werden im Bereich der Geschossdecke

mit einer Brandschutzklappe (K90 / El 90 (vehoi<-0)-S) ausgefiihrt.

Es gelten die Festlegungen der MLUAR.
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Liftungskanéle (horizontal) €< »

Luftungsleitungen die Bauteile (z.B. Wande) mit definiertem Feuerwiderstand durchdringen,
werden mit einer feuerbestandigen Brandschutzklappe (K90 / El 90 (vehoi<>0)-S)
ausgestattet. Alternativ kann die Luftungsleitung auch als feuerbesténdige Leitung (L 90/ El
90) ausgebildet werden.

Werden Luftungsleitungen durch feuerhemmende Wéande notwendiger Flure gefihrt, so
genuigen fiir die Ausfiihrung Liftungsleitungen aus Stahlblech ohne Offnungen mit
Abhangern aus Stahl. Die Anschliisse zwischen Leitung und Wand mussen dicht
verschlossen werden.

Sollen diese Rettungswege Uber diese Leitungen bellftet werden, so werden
Brandschutzklappen (K30 / El 30 (vehoi<>0)-S) in den Flurwanden eingebaut. Werden
Laftungsleitungen durch feuerbestandige Wéande gefihrt, die gleichzeitig auch Wéande des

notwendigen Flures sind, so sind Brandschutzklappen (K90 / El 90 (vehoi<+0)-S) erforderlich.

Es gelten die Festlegungen der MLUAR.

Liftungsleitungen in Rettungswegen

In Rettungswegen diirfen ausschlieRlich nichtbrennbare Leitungen fur Liftungsanlagen
verwendet werden. Dies gilt auch fur ggf. erforderliche Dammstoffe.

Brandschutzklappen und deren Ausldsung

Brandschutzklappen missen eine Ubertragung von Feuer und Rauch ausreichend lang

verhindern. Es werden Brandschutzklappen mit thermischer Auslosung vorgesehen.

3.9.4 Steuerung im Brandfall
Bei Auslésen der Brandmeldeanlage oder bei Auslésen einer Brandschutzklappe wird eine

Abschaltung der Liftungsanlage vorgesehen. Vgl. Abschnitt 3.12 Brandmeldeanlage.

Gierhardt Architekten und Sachverstandige Partnerschaftsgesellschaft mbB Seite 61 von 87
Schillerstral3e 44 63667 Nidda



Projekt Nr.: P24007 . gierhardt.architekten
Gesellschaft fur Schwerionenforschung_BH-EH_BS

Index 0: Bauantrag 08.07.2024

architekten + sachverstédndige Partnergesellschaft mbB

3.10 Rauch-und Warmeabzug

3.10.1 Prinzipielle Malinahmen zur Entrauchung
Baurechtliche Grundlage

Gemal M-IndBauRL muss fiur Produktions- und Lagerraume > 200 m? eine ausreichende
Rauchableitung vorhanden sein. Diese dient dazu, eine Brandbekampfung durch die

Feuerwehr zu ermdglichen.

3.10.2 Auslegung der Entrauchungsmafinahmen

Entrauchung Erdgeschoss

Je max. 400 m2 Grundflache wird mindestens ein Rauchabzugsgerat im Dach oder im
oberen Drittel der Aul3enwande angeordnet. Es wird eine aerodynamisch wirksame Flache

von min. 1,50 m2 je 400 m2 Grundflache vorgesehen.

Nach MIndBauRL sind fir die Halle, mit einer Flache von 2.416 m?, zwei Auslésegruppen
erforderlich. Im Bestand ist aber nur eine Auslésegruppe vorhanden. Dies wird so akzeptiert,

es wird eine Abweichung verfasst.

Bemessung
Brandabschnitt| Geschoss |Flache| Erf. RWG Erf. Aw ges. [Erf. Awje RWG
EH EG 2416 7,00 9,06 m? 1,29|m2

Tabelle 17: Erforderliche Anzahl und GréRen der RWG

Im Bestand der Experimentierhalle sind 12 NRWG mit einer aerodynamisch wirksamen
Flache von jeweils 1,50 m2 7 vorhanden. Hierdurch werden die Anforderungen der
MIndBauRL erfllt.

Entrauchung Kellergeschoss

Um eine Entrauchung des Kellergeschosses zu ermdglichen, wird im Bereich der
Nordfassade zwischen Achse 36 und 37 ein Entrauchungsventilator mit einem
Volumenstrom von mind. 45.000 m3/h installiert. Als Nachstromung dient eine Offnung in der
Sudost Ecke der AuRenwand. Es werden, aufgrund des hohen Installationsgrades und der
geringen Deckenhdhe, keine Entrauchungskanéle mit Absaugstellen alle 400 m?

vorgesehen. Um den Transport des Brandrauches in Richtung Entrauchungsventilator zu

7 Quelle: Prifbericht Prifsachverstandiger
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gewadhrleisten, werden Impulsventilatoren vorgesehen. Der Brandrauch wird Gber einen
Erdkanal zu einem Ausblaskamin gefiihrt. Dieser miindet ca. 4,50 m tber Erdgleiche und
blast senkrecht aus. Der Abstand des Ausblaskamins zur Fassade betragt mind. 2,00 m.

Die Auslosung erfolgt automatisch tber die Brandmeldeanlage bei Auslosen eines
automatischen Melders im Kellergeschoss oder tiber Handauslosung.

Bei einer Auslésung der Entrauchungsanlagen missen die Jalousieklappen der
Zuluftéffnung automatisch 6ffnen, die maximale Stromungsgeschwindigkeit von 3,00 m/s darf
nicht Gberschritten werden. Die Zuleitung des Abluftventilators muss in Funktionserhalt E90
verlegt werden. Die Stromversorgung der maschinellen Entrauchungsanlage erfolgt tGber die
Elektroversorgung des angrenzenden Gebaudes SE. Hierdurch kann die EH stromlos

geschaltet werden, die maschinelle Entrauchung bleibt aber weiterhin in Betrieb.

Zusammenfassung Rauchabzug

Zur Sicherstellung des Rauchabzuges sind Natlrliche Rauch-Warmeabzugsgerate (NRWG)
in der Dachflache verbaut. Diese erfiillen die Vorgaben der MindBauRL.

Um die Entrauchung des Kellergeschosses sicherzustellen wird eine maschinelle
Entrauchung vorgesehen.

3.10.3 Spezifische Anforderungen an die Komponenten des Entrauchungskonzeptes

Entrauchungsventilator und Kanalnetz

Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind fir eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer

Rauchgastemperatur von 300°C auszulegen.

3.10.4 Dimensionierung und Nachweis der ausreichenden Zuluftfihrung
Als Zuluftéffnungen fir die NRWG dienen Tluren und Tore in dem Gebaudeteil EH. Diese
haben Offnungen > 12,00 m2.

Offnen von Zuluftflachen

Offnungen die als Zuluftoffnung angesetzt sind, miissen leicht gedffnet werden kénnen. Dies
gilt als erfullt, wenn diese in der Néhe einer Eingangstir zum Geb&ude liegen und diese Tur
von auf3en durch die Feuerwehr getffnet werden kann. Tore die als Zuluftéffnung dienen
missen auch bei Ausfall der Stromversorgung getffnet werden kénnen. Dies kann z.B. mittels

Kettenzug erfolgen. Ein automatisches Offnen von Zuluftflachen ist nicht erforderlich.
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Kennzeichnung von Zuluftflichen

Alle Zuluftflachen werden mit einem Schild nach DIN 4066 mit der Aufschrift ,Zuluftéffnung®
gekennzeichnet. Das Schild kann mit dem Hinweis ,Bitte freihalten® erganz werden®. Alle

Zuluftéffnungen werden auch im Feuerwehrplan eingetragen.

RWA-Zuluftoffnung

Abbildung 18: Kennzeichnung Zuluftéffnung

3.10.5 Ausldsung und Steuerung

Antrieb
Das Offnen der Rauchabzugsgerate (NRWG) erfolgt pneumatisch. Es wird eine Auslosung
Uber Druckpatronen vorgesehen. Ein elektrischer Antrieb ist mdglich. Dieser ist bei

Ausflhrung mit einer Sicherheitsstromversorgung auszuristen.

Automatische Auslosung

Fur alle Rauchabzugsgeréte ist eine automatische Auslésung erforderlich. Es wird eine
thermische Auslésung bei 68°C vorgesehen. Eine Ausldsung tUber Rauchmelder ist mdglich,

jedoch nicht zwingend erforderlich.

Handausldseeinrichtungen

Jede Ausldsegruppe erhélt eine Handausldseeinrichtung die an
zentraler Stelle gut zuganglich angeordnet wird. Diese Standorte
missen in direkter Nahe von Zugangen fir die Feuerwehr liegen, der
Betriebszustand muss erkennbar sein. Ein SchlieRen der Anlagen
durch die Feuerwehr ist nicht erforderlich.

Die Handausldseeinrichtungen werden mit der Aufschrift ,Rauchabzug®
gekennzeichnet. Die Gehause werden in Tieforange (RAL 2011)
ausgefihrt. Die Standorte kdnnen den Brandschutzplanen entnommen

werden. Die Auslosestelle wird mit der Auslésegruppe beschriftet.

Abbildung 19: Auslésestelle Pneumatisch
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Abbildung 20: Ausldsestelle elektrisch

Abbildung 21: Ausldsestelle MRA

Ubersichtsplan der Rauchabzugseinrichtungen
An den Handausloseeinrichtungen wird ein Ubersichtsplan angebracht werden, der ein

Erkennen der Auslosegruppen ermdglicht. Die Auslésegruppen werden auf3erdem in den

Feuerwehrplan aufgenommen.

3.10.6 Rauchableitung im Treppenraum

Der im neue notwendige Treppenraum der Experimentierhalle fiihrt vom Kellergeschoss in
das Erdgeschoss. Hier fiihrt eine Tur direkt ins Freie. Uber diese kann der Treppenraum
entraucht werden. Weitere MalRnahmen sind nicht erforderlich. Auf eine Einrichtung zur

Rauchableitung wird verzichtet.
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3.10.7 Warmeabzug
Fur das Gebaude ist gemafl? M-IndBauRL ein Warmeabzug von 5 % der Grundflache
erforderlich.

Experimentierhalle (EH)

Grundflache des Brandabschnitts: 2.416 m2 (zusammenhangende Flache)

Die angrenzenden Container C 39 werden hier nicht berlcksichtigt.

notwendige Warmeabzugsflache (5% von 2.416 m2) = 120,80 m2
Anrechenbare Warmeabzugsflachen:
a) Rauch- Warmeabzugsgerate:

12 NRWG x 2,25 m? = 27,00 m?2
b) Flachen von Toren, Turen die von aul3en getffnet werden kdnnen
Taren:
4x1,00mx250m = 10,00 m?
1x2,00mx250m = 5,00 m?
Tore:
1x4,80mx4,00m =19,20 m2
2xXx4,80mx5,00m = 48,00 m2

SUMME: =109,20 m?

Nachweis: 109,20 m2< 120,80 m2 - Es stehen 4,5 % Warmeabzugsflache zur Verfligung.

Es fehlen ca. 11 m2 Warmeabzugsflache. Aus sachverstandiger Sicht ist die geringe
Abweichung zu akzeptieren, da die Caves alle umschlossen und mit massiven Deckeln
geschutzt sind, die eine entsprechende Erwarmung des Tragwerks im Vergleich zu Lager-

oder Produktionshallen deutlich verringert.
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3.11 Anlagen und Einrichtungen zur Brandbek&dmpfung

3.11.1 Selbsttatige Wasserléschanlagen
Selbsttatige Wasserldéschanlagen (z.B. Sprinkleranlagen) sind aus baurechtlicher Sicht im
Gebaude nicht erforderlich. Versicherungsrechtliche Zusatzforderungen bleiben

unbertcksichtigt. Es sind keine selbsttatigen Wasserléschanlagen im Gebéude vorhanden.

3.11.2 Selbsttatige Gasléschanlagen
Selbsttatige Gasléschanlagen (z.B. CO;-Léschanlagen) sind aus baurechtlicher Sicht im
Gebaude nicht erforderlich. Es sind keine selbsttatigen Gasléschanlagen im Gebaude

vorhanden.

3.11.3 Nicht selbsttatige Loschanlagen (Wandhydranten / nasse Steigleitungen)

Fur das Gebaude wurden in der Bestandsgenehmigung keine Wandhydranten gefordert.

In Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle wurde festgelegt, dass auch weiterhin keine
Wandhydranten vorgehalten werden sollen.

3.11.4 Sonstige Léschanlagen und Brandvermeidungssysteme
Sonstige Loschanlagen und Brandvermeidungssysteme sind nicht vorhanden und nicht
erforderlich.

3.11.5 Trockene Steigleitungen
Trockene Steigleitungen sind im Gebaude nicht vorhanden und nicht erforderlich.

3.11.6 Ausstattung mit Handfeuerléschern
Die Ausstattung mit Feuerldschern erfolgt nach ASR 2.2. Die erforderlichen

Ldschmitteleinheiten und die vorzuhaltenden Léschmittel werden berechnet und angegeben.

3.11.7 Vorhaltung von Sonderldschmitteln
Es sind keine Sonderléschmittel erforderlich. Es wird empfohlen im Kellergeschoss CO2

Feuerloscher vorzuhalten.
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3.12 Brandmeldeanlagen und Alarmierungseinrichtungen

3.12.1 Art und Umfang erforderlicher Brandmeldeanlagen; Uberwachte Bereiche
Art der Brandmeldeanlage
Fur die im Bestand vorhandene Brandmeldeanlage nach DIN 14675 und DIN VDE 0833-2

ergeben sich nachfolgende Vorgaben:

Die Brandmeldeanlage wird in der Betriebsart TM (Brandmeldeanlagen mit technischen

Maflnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen) ausgefuhrt und betrieben.

Schutzumfang der Uberwachung:

Kategorie 1: Vollschutz

Kategorie 2: Teilschutz

Kategorie 3: Schutz von Fluchtwegen
Kategorie 4: Einrichtungsschutz

Die Einstufung erfolgt in

Kategorie 1 - Vollschutz

Zur Erreichung des Schutzziels (Personenrettung) sind Maflinahmen zur

Brandfriiherkennung notwendig.

Beim Auslésen der Brandmeldeanlage wird eine akustische Alarmierung Uber Alarmgeber
wie Sirenen oder Hupen verwendet.

Aufschaltung auf die Feuerwehr mit automatischer Stérungsweiterleitung Projektierung nach
DIN 14675 und DIN VDE 0833 Teil 2.

Uberwachte Bereiche / Art der automatischen Melder

Es erfolgt eine flachendeckende Uberwachung aller Bereiche der EH.

Nichtautomatische Melder

Es werden Druckknopfmelder vorgesehen. Diese werden im Verlauf von Rettungswegen, an

Gefahrenschwerpunkten installiert. Die Melder werden in der Farbe Rot ausgefuhrt.

Gierhardt Architekten und Sachverstandige Partnerschaftsgesellschaft mbB Seite 68 von 87
Schillerstral3e 44 63667 Nidda



Projekt Nr.: P24007 . gierhardt.architekten
Gesellschaft fur Schwerionenforschung_BH-EH_BS

Index 0: Bauantrag 08.07.2024

architekten + sachverstédndige Partnergesellschaft mbB

3.12.2 Zentralen und Unterzentralen, Standorte von Komponenten

Brandmelderzentrale (BMZ)

Die Brandmeldezentrale befindet sich in einem Raum beim Pfortner.
Dieser Raum dient der Feuerwehr als Anlaufstelle und als Besprechungsraum.

Feuerwehrbedienfeld (FBF) und Feuerwehranzeigetableau (FAT)

Das Feuerwehrbedienfeld und das Anzeigetableau befinden sich im Bereich der Pforte.

Diese Anlagen bleiben unverandert.

Standort fiir Feuerwehrlaufkarten

Die Feuerwehrlaufkarten befinden sich im Bereich der Pforte.

Lageplantableau

Ein Lageplantableau ist nicht vorhanden.

Feuerwehrschliisseldepot (FSD) und Freischaltelement (FSE)

Es ist ein Feuerwehrschliisseldepot im Bereich der Pforte vorhanden. Diese Anlagen bleiben

unverandert.

Projektierung
Die Brandmeldeanlage wird von einem Fachplaner projektiert. Die Planung ist gemaf3 der

technischen Aufschaltbedingungen der Stadt Darmstadt auszufiihren und mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Am 21.12.223 wurde in der EH Brandversuch durch die Firma Hekatron durchgefihrt.

In diesem Brandversuch wurde festgestellt, das um eine friihzeitige Alarmierung
sicherzustellen, die Rauchdetektoren unterhalb der Deckenheizung platziert werden muissen.
Hierzu gibt es eine Zustimmung der der Feuerwehr Darmstadt vom 06.02.2024.

Der Bericht des Brandversuches ist bei der weiteren Planung zu berlcksichtigen.
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3.12.3 Steuerfunktionen der Brandmeldeanlage / Brandfall-Steuermatrix

Bei Ausltsen der Brandmeldeanlage werden folgende Anlagen und Einrichtungen

angesteuert:
- Alarmierungsanlage Lost aus und alarmiert alle Nutzer
- Liftungsanlage Luftungsanlagen schalten ab.

- Maschinelle Entrauchung Kellergeschoss Lost aus, wenn ein Melder im

Kellergeschoss auslost.

Im Rahmen der weiteren Planung ist eine Brandfallsteuermatrix zu erstellen.
3.12.4 Feuerwehr-Kommunikationssysteme / Gebaudefunkanlagen
Es ist eine Gebaudefunkanlage erforderlich. Die im Bestand vorhanden Anlage muss

entsprechend erweitert werden.

3.12.5 Anlagen und Auslegung zur elektroakustischen Alarmierung

Alarmierungsanlage

Im Geb&ude wird eine flachendeckende Alarmierung sichergestellt.

Der Alarm erfolgt als Internalarm® und kann Uber Wecker, Hupen, Hérner und Sirenen
erfolgen. Als Alarmsignal wird die Tonfolge nach DIN 33404 festgelegt.

Die Ausldsung der Alarmierungsanlage erfolgt Giber die Brandmeldeanlage entweder tber
automatische oder nichtautomatische Melder.

Eine Ergadnzung durch gesprochene Verhaltensanweisungen ist nicht erforderlich.

Es wird sichergestellt, dass an jeder Stelle im Gebéaude eine akustische Alarmierung mdglich
ist. Es wird eine flachendeckend wirksame Alarmierung sichergestellt. Eine abschnittsweise
Alarmierung, z.B. einzelner Nutzungsbereiche, ist nicht erforderlich. Im Alarmfall sollen alle
Nutzer des Gebaudes alarmiert werden um das Gebaude rechtzeitig zu verlassen. Das

Vorgehen im Alarmfall wird tGber die Brandschutzordnung geregelt (vgl. 3.15.3).

Ein Schallpegel von mindestens 65 dB bzw. mindestens 10 dB tber dem vorhandenen
Storpegel wird festgelegt. In Bereichen mit arbeitsbedingter hoher Larmbelastung werden

zusatzlich optische Signalgeber (z.B. Blitzlampen) vorgesehen.

8 Gem. H.2.1 der DIN 14675
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3.12.6 Rauchwarnmelder
Eine Installation von Rauchwarnmeldern ist im Geb&ude nicht erforderlich. Es wird eine
Brandmeldeanlage eingebaut.

3. 13 Sicherheitsstromversorgung

3.13.1 AnzuschlieBende Verbraucher

Fur folgende Anlagen und Einrichtungen ist eine Sicherheitsstromversorgung erforderlich:

Anlage / Einrichtung Erforderlich | Sichergestellt durch Bemerkungen Betriebszeit
Brandmeldeanlage JA Eigener Akku
Alarmierungsanlage JA Eigener Akku
Sicherheitsbeleuchtung JA Zentralbatterieanlage mind. 60 Minuten
Rauchabzugsanlagen NRWG Nein Nicht erforderlich Pneumatische
Auslésung

Maschineller Rauchabzug JA Zuleitung aus mind. 30 Minuten

angrenzendem

Gebéaude (SE)

Tabelle 18: Einrichtungen mit Sicherheitsstromversorgung

Fur die Maschinelle Entrauchungsanlage ist eine Sicherheitsstromversorgung erforderlich.
Eine Netzersatzanlage ist nicht vorhanden. Es erfolgt daher eine Zuleitung fur die
Ventilatoren aus dem angrenzenden Geb&ude SE. Damit ist sichergestellt, dass die
Stromversorgung im Bereich EH abgeschaltet werden kann und weiterhin ein Betrieb der
Entrauchung gewahrleistet wird. Die Abweichung von der H-VVTB wird als Erleichterung
bewertet und unter Punkt 3.18 weitergehend beschrieben.

3.13.2 Aufstellraume flr Netzersatzanlagen / Batterierdume

Batterieraum
Ein Batterieraum ist vorhanden. Dieser befindet sich im KG im Raum EH 0.003 und dient der
Aufstellung der Batterie fur die Sicherheitsbeleuchtung. Es gelten die Anforderungen an

Batterieraume nach der EltBauVO entsprechend.
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Raum fir Stromerzeugungsaggregate

Ein Stromerzeugungsaggregat ist nicht vorhanden. Ein entsprechender Raum ist nicht
erforderlich.

3.13.3 Funktionserhalt elektrischer Leitungsanlagen

Funktionserhalt fir mindestens 90 Minuten

Uber einen Funktionserhalt der Leitungsanlagen von mindestens 90 Minuten muss verfiigen:

¢ Maschinelle Rauchabzugsanlage

Funktionserhalt fir mindestens 30 Minuten

Uber einen Funktionserhalt der Leitungsanlagen von mindestens 30 Minuten muss verfiigen:

¢ Brandmeldeanlage mit Alarmierungsanlage (nach MLAR)
¢ Sicherheitsbeleuchtung, ausgenommen innerhalb eines Brandabschnittes, in einem
Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes

3.13.4 Notbeleuchtung (Sicherheitsbeleuchtung / Ersatzbeleuchtung)

Sicherheitsbeleuchtung

Die Sicherheitsbeleuchtung muss bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung selbsttatig in
Betrieb gehen. Eine Sicherheitsbeleuchtung wird in folgenden Bereichen vorgesehen:

- Kellergeschoss (EH)

- Notwendiger Treppenraum

- Hauptgange

- Wartungsgang

- Technikrdume

- Caves

Es wird eine Mindestbeleuchtungsstarke von 1 Lux im Rettungsweg festgelegt. Ggf. ist eine

gesonderte Fachplanung fiir die Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.
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Tabelle 19: Sicherheitsbeleuchtung
Ersatzbeleuchtung

Es muss durch Gefahrdungsbeurteilung geklart werden, ob Arbeitsbereiche vorhanden sind
die eine Ersatzbeleuchtung erfordern. Bauordnungsrechtlich besteht hierzu keine
Anforderung.

3.14 Feuerwehrplane

3.14.1 Erfordernis zur Aufstellung von Feuerwehrplanen

Bei dem betrachteten Objekt handelt es sich um ein Gebaude besonderer Art und Nutzung.

Es sind gemaR M-IndBauRL Feuerwehrpléane fir Gebaude > 2.000 m2 erforderlich.
Werden bauliche Anderungen durchgefiihrt oder Nutzungen verandert, so sind die
Feuerwehrplane entsprechend fortzuschreiben. Spatestens alle 2 Jahre sollen die Plane

durch einen Sachkundigen Uberprift werden. Die Feuerwehrplane sind auf die Merkblatter

der Brandschutzdienststelle anzupassen und mit dieser Stelle abzustimmen.

3.14.2 Spezifische Informationen fur Einsatzkrafte aus diesem Brandschutzkonzept

Folgende Informationen sind zusétzlich zu den in der DIN 14095 geforderten Angaben
erforderlich:

e Ubersichtsplan bzw. Eintragung Rauchabzug und Auslosestellen
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3.15 Betriebliche Mallhahmen zur Brandverhttung

3.15.1 Brandschutz wahrend der Bauphase
Fur die Dauer der Baumalnahme sind die Vorgaben des vorbeugenden Brandschutzes zu
beachten.

3.15.2 Brandschutzbeauftragter
Ein Brandschutzbeauftragter ist erforderlich.

3.15.3 Brandschutzordnung

Fur das Geb&aude wird eine Brandschutzordnung mit den Teilen A, B und C nach DIN 14096
erstellt. Folgende Punkte werden besonders betrachtet:

- Vorgehen bei Brandalarm

- Personen mit besonderen Aufgaben

- MalRnahmen im Fall eines Brandes

- Regelungen lber das Verhalten bei einem Brand

- Schulungen der Nutzer

3.15.4 Flucht- und Rettungswegplane
Im Gebaude werden Flucht- und Rettungsplane nach DIN ISO 23601 erstellt.
Die Plane werden so angebracht, dass diese sich von der Umgebung abheben. Dies kann

z.B. durch andersfarbige Rahmen realisiert werden. Sie werden dauerhaft befestigt.

Standorte

Die Plane werden an zentralen Stellen angeordnet, an welchen sich Besucher, Beschéftigte,
etc. Uber Fluchtmdglichkeiten informieren kdnnen. Dies kénnen z.B. Eingangsbereiche sein.
Weiterhin werden die Pléne an strategisch sinnvollen Stellen der Rettungswege angeordnet.

Dies konnen z.B. sein:
¢ an den Hauptzugangen zu den Geschossen
¢ in der Nahe von Treppen
e Zugange der Caves

e an Flurgabelungen und Abzweigungen.

Priifung und Uberarbeitung

Flucht- und Rettungspléne missen in regelméaligen Abstanden geprtft werden. Bei diesen

Prifungen ist festzustellen, ob die Plane noch leserlich, richtig angebracht und aktuell sind.
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Anderungen der Baulichkeit, Anderungen von Standorten der Sicherheitseinrichtungen oder
Anderungen von Rettungswegfiihrungen missen in die Planunterlagen einflieRen. Die Plane

mussen entsprechend angepasst werden.

3.15.5 Einrichtung einer Werkfeuerwehr / Hausfeuerwehr

Eine Werkfeuerwehr oder Hausfeuerwehr ist nicht erforderlich.

3.15.6 MalBhahmen zur Evakuierung des Gebéaudes; Festlegung von Sammelstellen

R&umungq / Evakuierung

Eine R&aumungs- oder Evakuierungsplanung ist nicht erforderlich.

Bei Gefahr sollen alle Personen das Gebéaude verlassen. Es muss sichergestellt werden,
dass jeder Bereich gerdumt wurde. Das genaue Vorgehen ist in der Brandschutzordnung
vorzugeben. Diese Planung ist auf das Brandschutzkonzept abzustimmen. Es soll in
regelmafiigen Abstédnden eine Raumungsibung stattfinden.

Sammelstellen

Fur das Gebaude wird eine Sammelstelle vorgesehen. Sie wird in die Flucht- und
Rettungspléne tbernommen. Die Sammelstelle ist mit einem Schild nach ASR 1.3 und

eindeutig zu kennzeichnen.

Abbildung 22: Kennzeichnung der Sammelstelle
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3.15.7 Wiederkehrende Prufungen sicherheitstechnischer Anlagen nach TPrufV

Abnahme vor Wiederkehrende Priifung Bemerkungen
Inbetriebnahme durch bauaufsichtlich
oder wesentlicher | anerkannte
Anderung Prifsachversténdige nach
Liftungsanlagen,
ausgenommen solche,
deren Leitungen nicht durch
Decken oder Wéande gefihrt
sind, fir die aus Griinden X 3 Jahren
des Raumabschlusses eine
Feuerwiderstandsfahigkeit
vorgeschrieben ist
CO-Warnanlagen )
X 3 Jahren Nicht vorhanden
Rauch- und
Warmeabzugsanlagen X 3 Jahren
Druckbeluftungsanlagen X 3 Jahren Nicht vorhanden
Feuerléschanlagen,
ausgenommen
nichtselbstandige
Feuerléschanlagen mit X 3 Jahren Nicht vorhanden
trockenen Steigleitungen
ohne
Druckerh6hungsanlagen
Brandmelde- und
Alarmierungsanlagen X 3 Jahren
Sicherheitsstromversorgen X 3 Jahren

Tabelle 20:: Wiederkehrende Prifungen nach TPrufVv

Die eingebauten Geréte wie Feststellanlagen, Rauchableitungséffnungen oder
Feststellanlagen fir Feuerschutzabschlisse sind gemal der Herstellervorgaben,
Feuerldscher mindestens alle 2 Jahre zu prifen und zu warten. Das Blitzschutzsystem ist

gemal der ausgefihrten Blitzschutzklasse ebenso turnusgemalf prifen zu lassen.
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3.16 Baurechtlicher Abgleich; Zusammenstellung von Abweichungen

3.16.1 Zusammenstellung der Abweichungen / Erleichterungen

Abweichungen / Erleichterungen

Nr. 01

Abweichung: Breite des Industriebaus

Abweichungen von

Fir die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich

Vorschriftendes (Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)
Bauordnungsrechts
Muster-Industriebau-Richtlinie (MIndBauRL) Tabelle 2 Zulassige Grofe der
Brandabschnitte
Umfang Umfang der Abweichungen
Zulassig:
Industriebauten der Sicherheitskategorie 2 diirfen mit einer Breite von < 40,00 m
ausgefihrt werden.
Geplant:
Die Experimentierhalle ist im Bestand mit einer Breite von 43,95 m errichtet.
Begrundung Grunde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).
Gegen die geringfiigige Uberschreitung bestehen keine Bedenken, da auch die Lange
des Brandabschnittes nicht wesentlich gréRer als 40 m ist.
Nr. 02 Abweichung: Rauchableitung Auslésegruppe

Abweichungen von

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich

Vorschriftendes (Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)
Bauordnungsrechts
Muster-Industriebau-Richtlinie (MIndBauRL) 5.7 Rauchableitung
Umfang Umfang der Abweichungen
Zulassig:
je hochstens 1.600 m? Grundflache muss mindestens eine Auslésegruppe fur die
Rauchabzugsgerate gebildet werden.
Geplant:
Im Bestand ist fir die EH Halle mit einer Flache von 2.416 m2 nur eine Auslésegruppe
vorhanden.
Begrundung Grunde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Die Halle ist uber die gesamte Flache offen. Es ist erforderlich, dass uber die gesamte
Flache ein Rauchabzug gewahrleistet wird. Mehrere Auslésegruppen nach der
MindBauRL sind nicht erforderlich. Bei Auslésen des Rauchabzuges sollen alle RWA

Klappen offnen.
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Nr. 03

Abweichung: Gebaudeabschlusswéande

Abweichungen von
Vorschriftendes
Bauordnungsrechts

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich
(Bauordnung — Verordnungen — Satzungen usw.)

Hessische Bauordnung § 33

Umfang

Umfang der Abweichungen

Zulassig:

Brandwaénde sind erforderlich als Gebdaudeabschlusswand, ausgenommen von
Gebauden ohne AufenthaltsrAume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3
Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswande an oder mit einem Abstand von weniger
als 2,50 m gegentiber der Grundstiicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein
Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften

zulassigen kinftigen Gebauden o6ffentlich-rechtlich gesichert ist,

Geplant:
Es wird in Richtung Gebaude BG keine Gebaudeabschlusswand errichtet

Begrundung

Griinde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Im Bestand wird der Transferkanal bis in das Gebaude BG gefiihrt. Eine Abtrennung des
Kanals zum Gebaude BG erfolgt durch feuerbestandige Wande. Im Bereich der Achse
59 des BG Gebéaudes befindet sich eine feuerbesténdige Tur (T90) als Abschluss.

Nr. 04

Abweichung: Brandwand EH zu SE nicht bis hoch gefuhrt

Abweichungen von

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich

Vorschriftendes (Bauordnung — Verordnungen — Satzungen usw.)

Bauordnungsrechts
Muster-Industriebau-Richtlinie (MindBauRL) 5.10

Umfang Umfang der Abweichungen
Zuléssig:
Brandwénde und Wéande zur Trennung von Brandbek&mpfungsabschnitten sind
mindestes 0,5 m Gber Dach zu fiihren, dartiber diirfen brennbare Teile nicht
hinweggefiihrt werden.
Geplant:
Die Brandwand der EH Halle endet im Bestand ca. 1,80 m unter der Dachhaut.
Um einen Brandiberschlag des Geb&udeteile Labor (SE) in die Experimentierhalle (EH)
zu verhindern muss das Dach des Gebaudeteils SE mindestens auf einer Breite von 5,00
m feuerbestandig aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgefihrt sein.

Begriindung Griinde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Brandiiberschlag wird hierdurch ausreichend verhindert.
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Nr. 05

Abweichung: Einbauten Caves

Abweichungen von
Vorschriftendes
Bauordnungsrechts

Fir die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich
(Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)

Muster-Industriebau-Richtlinie (MIndBauRL) 5.5 Einbauten

Umfang

Umfang der Abweichungen

Zulassig:
Einbauten in der Sicherheitskategorie K2 durfen eine maximale Grundflache von 600 m?

haben. Sie diurfen 25 % der Grundflache des Brandabschnittes nicht Uberschreiten.

Geplant:

Im Erdgeschoss der Experimentierhalle sind Caves aus Betonsteinen errichte. Diese
dienen den Forschern als Experimentierraume. Weiterhin ist die Strahlleitung mit diesen
Betonsteinen abgeschirmt. Dies ist erforderlich um eventuell austretende radioaktive
Strahlung abzuschirmen. Decken dieser Raume sind ebenfalls mit Stahlbeton abgedeckt.
Diese als Einbauten anzusehenden Raume haben eine Grundflache von ca. 1.400 m?

Begriindung

Grunde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Aufgrund der Konstruktion in massivem Stahlbeton kann dies akzeptiert werden.

Nr. 06

Erleichterung: Strahlenschutztir

Abweichungen von
Vorschriftendes
Bauordnungsrechts

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich
(Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)

Hessische Bauordnung (HBO) § 33 Brandwénde

Umfang

Umfang der Abweichungen

Zulassig:

Geplant:

In der Brandwand zum Gebéaude SE sind auf Hohe des Wartungsgangs mehrere
Strahlenschutztiiren vorhanden. Ein Feuerwiderstand kann fur diese Tiren nicht
nachgewiesen werden. Da die Tlren sehr schwer sind, soll kein Austausch erfolgen. Sie
werden geschlossen und dauerhaft gesichert. Auf der Wandgegenseite wird die

Brandwando6ffnung mindestens feuerbesténdig geschlossen.

Begriindung

Griinde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Die Tiren sind in einer Starke von ca.0,50 m aus Stahl mit einer Betoneinlage errichtet.
Ein Ruckbau der Turen ist aufgrund ihres Gewichtes nicht ohne weiteres moglich.

Die Turen werden gegen 6ffnen gesichert. Zusétzlich wird auf der zur EH Halle
abgewandten Seite die Offnung feuerbesténdig geschlossen. Die geschlossene Tiir
bildet einen mindestens gleichwertigen Schutz gegen mechanische Belastung.
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Nr. 07

Abweichung: Uberdachung SH

Abweichungen von
Vorschriftendes
Bauordnungsrechts

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich
(Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)

Hessische Bauordnung (HBO) § 33 Brandwénde

Umfang

Umfang der Abweichungen

Zulassig: als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne
Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt,
wenn diese Abschlusswande an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 m
gegenuber der Grundstlicksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von
mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zuléssigen
kunftigen Gebauden 6ffentlich- rechtlich gesichert ist,

Geplant:

Im Ubergangsbereich zur Halle SH ist eine Uberdachung vorhanden. Der Abstand der
beiden AuRBenwande liegt bei ca. 5,00 m. Hier werden die Brandabschnitte durch die
Uberdachung miteinander verbunden.

Begrundung

Griinde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Der Bereich unter der Uberdachung wird frei von Brandlasten gehalten. Hierdurch wird
ein Brandiiberschlag unter der Uberdachung verhindert.

Nr. 08

Abweichung: Brandabschnitt EH zum Tunnel

Abweichungen von

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich

Vorschriftendes (Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)
Bauordnungsrechts

Muster-Industriebau-Richtlinie (MindBauRL) 3.2 Brandabschnitt
Umfang Umfang der Abweichungen

Zuléassig:
Ein Brandabschnitt ist der Bereich eines Gebaudes zwischen seinen AuRenwanden oder
den Wanden, die als Brandwénde uber alle Geschosse ausgebildet sind.

Geplant:

Zum Bereich TU wird im Kellergeschoss eine Trennung in Brandwandqualitat bis auf
eine kleine ca. 60 cm breite und ca. 2,20 m hohe Offnung hergestellt. Der
Feuerwiderstand wird dann abschlieend lber eine mindestens feuerbesténdige,
massive Wandkonstruktion mit feuerbesténdiger Tur hergestellt.

Im Erdgeschoss erfolgt im Ubergang zwischen TU und EH die Aufteilung der
Strahlfiihrung. Eine Trennung ist hier nicht mdglich. Um eine Brandausbreitung
ausreichend lange zu verhindern, wird der Bereich der Strahlfiihrung innerhalb der EH
dem Bereich TU zugeschlagen. Es erfolgt eine Trennung uber die bestehenden
Betonblocke. Als oberer Abschluss dienen ebenso Betonteile, die fugenversetzt auf den
Betonelementen aufgelegt sind. Um den Raumabschluss im Bereich der Fugen zu
ermdglichen, sind geeignete Fugen auszubilden oder der Innenraum mit mindestens
12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten fugenversetzend zu verkleiden.

Es wird festgelegt, dass im Bereich der Strahlfiihrung im Ubergang zwischen TU und EH
keine brennbaren Lagerguter aufbewahrt werden dirfen. Die Brandlast ist auf die fur den
Strahlbetrieb erforderlichen elektrischen Leitungen und betriebstechnischen Leitungen zu
begrenzen. Zugehdrige Schaltschranke kdnnen aufgestellt werden. Arbeitsplatze sind in

diesem Bereich nicht unterzubringen.

Eine Begriindung

Grinde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Um jederzeit eine Revision und einem Umbau zu ermdglichen, ist diese Art der

Ausfuhrung fir den Forschungsbetrieb erforderlich.
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Nr. 09

Abweichung: Warmeabzug

Abweichungen von
Vorschriftendes
Bauordnungsrechts

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich
(Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)

Muster-Industriebau-Richtlinie (MIndBauRL) Tabelle 2

Umfang

Umfang der Abweichungen

Zulassig:
In der Sicherheitskategorie K2 nicht brennbares Tragwerk ist eine Warmeabzugsflache

von 5 % erforderlich

Geplant:
Der Brandabschnitt hat eine Flache von 2.416 m2. Hier ist eine Warmeabzugsflache von
120,80 mz2 erforderlich. Im Bestand ist eine Warmeabzugsflache von 109,20 m?

vorhanden.

Begriindung

Grunde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Die Warmeabzugsflache unterschreitet die erforderliche Flache um ca. 11,60 m2. Die
Brandlasten in dem Gebéaude sind gering. Vorhanden Brandlasten befinden sich zum
groRten Teil in den Caves. Hier sind die Wande aus Betonelementen errichtet Mit einem
versagen des Stahltragwerks ist beding durch die geringe Brandlast und der friihzeitigen
Alarmierung der Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage nicht zu rechnen.

Nr. 10

Erleichterung: Sicherheitsstromversorgung MRA Uber Sprinklerschaltung

Abweichungen von
Vorschriftendes
Bauordnungsrechts

Fur die bauliche Anlage werden Erleichterungen von folgenden Vorschriften erforderlich
(Bauordnung - Verordnungen - Satzungen usw.)

Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung (H-VVTB)

Umfang

Umfang der Abweichungen

Zulassig:

Soweit nicht ausdrticklich anderes bestimmt ist, missen sicherheitstechnische Anlagen
und Einrichtungen von Sonderbauten Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die
bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen

Anlagen und Einrichtungen gewahrleisten.

Geplant:

Fur die Maschinelle Entrauchungsanlage ist eine Sicherheitsstromversorgung
erforderlich. Eine Netzersatzanlage ist nicht vorhanden. Es erfolgt daher eine Zuleitung
fur die Ventilatoren aus dem angrenzenden Gebaude SE. Damit ist sichergestellt, dass
die Stromversorgung im Bereich EH abgeschaltet werden kann und weiterhin ein Betrieb

der Entrauchung gewabhrleistet wird.

Begriindung

Griinde fir die Abweichung und warum diese vertretbar sind (Kompensation).

Eine Netzersatzanlage ist nicht vorhanden. Die Sicherheitsstromversorgung wird Uber
einen Trafo aus einem angrenzenden Gebaude sichergestellt. Bei einer Abschaltung der

Stromversorgung der EH Halle bleibt die Entrauchungsanlage weiterhin in Betrieb.
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3.16.2 Erlauterungen bei Entfall von ausgleichende MaBnahmen (Kompensation)
Entfallt

3.16.3 Hinweise auf notwendige Baulasten
Es sind keine Eintragungen von Baulasten erforderlich.

3.17 Methoden des Brandschutzingenieurwesens

Es wurden keine Methoden des Brandschutzingenieurwesens verwendet.

3.17.1 Verwendete Rechenverfahren zur Ermittlung von Brandschutzklassen

Es wurden keine Rechenverfahren verwendet.

3.17.2 Angabe zu verwendeten Simulationsverfahren

Es wurden keine Simulationsverfahren verwendet.

Teil 4: Abwehrender Brandschutz / 6ffentlichen Feuerwehr

4.1  Art und Ausstattung der zustandigen 6ffentlichen Feuerwehr

Fur das Gebaude ist die Feuerwehr der Stadt Darmstadt zustandig. Die Ausstattung
entspricht den fur dieses Objekt erforderlichen Anforderungen. Besondere Ausriistung oder
Fahrzeuge sind fiir dieses Objekt erforderlich (Strahlenschutzsonderausstattung nach
FwDV500). Es ergeben sich keine zuséatzlichen oder erhdhten Anforderungen aus diesem
Brandschutzkonzept.

4.2 Leistungsfahigkeit der zustéandigen offentlichen Feuerwehr
Die Leistungsfahigkeit der ¢ffentlichen Feuerwehr wird durch die Brandschutzdienststelle
bewertet. Eine Erhéhung der Leistungsfahigkeit ergibt sich aus diesem Brandschutzkonzept

nicht.
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Dieses Brandschutzkonzept besteht aus dem textlichen Teil, den Brandschutzplénen sowie

den Anlagen. Das Konzept gilt nur in Verbindung mit diesen Brandschutzplanen und

Anlagen.

5.1

Darstellung und Visualisierung von Brandschutzplanen

Die schriftlichen Festlegungen im Textteil des Brandschutzkonzeptes werden durch die

Eintragungen in den Brandschutzplénen prézisiert. Die farbige Kennzeichnung der Bauteile

stellt den Feuerwiderstand des Bauteils im Bezug auf den Raumabschluss und die Isolation

(E+I) dar. Die Anforderungen an die Tragféahigkeit sind dem Standsicherheitsnachweis und

dem Textteil des Brandschutzkonzeptes zu entnehmen. In besonderen baulichen Situationen

konnen Anforderungen der Standsicherheit (R) zusatzlich eingetragen werden.

5.2

Kennzeichnung von Anderungen

Werden Anderungen am Brandschutzkonzept durchgefiihrt, so dirfen diese ausschlieRlich

durch den Aufsteller erfolgen. Die Anderungen werden farbig dargestellt. Es erfolgt jeweils

nur die Darstellung der Anderung zum vorhergehenden Stand. Der Anderungsindex ist zu

beachten.

5.3 Liste der Anlagen zum Brandschutzkonzept
Nr. Bezeichnung Quelle Stand
01 Brandschutzplan KG Gierhardt Architekten 08.07.2024
02 Brandschutzplan EG Gierhardt Architekten 08.07.2024
03 Brandschutzplan Ebene 1,5 Gierhardt Architekten 08.07.2024
04 Brandschutzplan Wartungsgang | Gierhardt Architekten 08.07.2024

Tabelle 21: Liste der Anlagen
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Teil 6: Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

6.1 Besondere BrandschutzmalRnahmen entsprechend dem Baufortschritt

Es werden keine besonderen BrandschutzmalRnahmen entsprechend dem Baufortschritt
vorgesehen. Sollten im Rahmen der weiteren Planung MalRnahmen erforderlich sein, so sind

diese entsprechend mit den Beteiligten abzustimmen.

6.2 Hinweise zur Nutzung der baulichen Anlage

Das Gebaude wird als Forschungseinrichtung, Betriebs- und Technikgebaude mit
dazugehorigen Verwaltungsraumen genutzt. Alle anderen Nutzungen erfordern eine
Anderung dieses Brandschutzkonzeptes sowie ein entsprechendes bauaufsichtliches
Genehmigungsverfahren.

6.3 Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes / Anderungsindex
Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Das Brandschutzkonzept bewertet den Brandschutz der baulichen Gesamtanlage. Werden
Anderungen geplant oder ausgefiihrt, so muss das Brandschutzkonzept entsprechend
fortgeschrieben werden. Alle Anderungen des Brandschutzkonzeptes erfordern eine
baurechtliche Genehmigung. Anderungen diirfen nur durch das Biiro Gierhardt Architekten

und Sachverstandige PartG mbB ausgefihrt werden.

Anderungsindex

Werden Anderungen an genehmigten oder zur Genehmigung eingereichten
Brandschutzkonzepten ausgefiihrt, so werden diese durch einen fortlaufenden Index
kenntlich gemacht. Die jeweils erfolgte Anderung wird hier erfasst und beschrieben und auch

in den Brandschutzplanen entsprechend angepasst.

Index Datum Erfolgte Anderungen
\% 16.05.2024 | Brandschutzkonzept Entwurfsplanung
0 08.07.2024 | Brandschutzkonzept zur Abgabe im Genehmigungsverfahren.

Tabelle 22: Anderungsindex
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Teil 7: Angaben zur verwendeten Literatur

Vorschriften / Literatur Abkurzung |Stand Geandert
Bauordnungsrecht

Hessische Bauordnung HBO Juni 2018 07/2023
Hessische Verwaltungsvorschrift Technische |H-VV TB Dezember 2021 08/2023
Baubestimmung

Bauvorlagenerlass 07.07.2018 03/2022
Technischen Baubestimmungen

Muster - Industriebau - Richtlinie 2019 IndBauRL Mai 2019
Muster-Leitungsanlagenrichtlinie MLAR Februar 2015 30.04.2021
Muster-Liftungsanlagen-Richtlinie M-LUOAR September 2005 03.09.2020
Muster-Richtlinien Giber Flachen fir die Februar 2007 10/2009
Feuerwehr

Technische Prifverordnung TPrafVv Dezember.2020
Gefahrenverhitungsschauverordnung GVSVO 17.12.2019

DIN 4102 div. div.

DIN 14095 Feuerwehrpléane DIN 14095 Mai 2007

DIN 14096 Brandschutzordnung DIN 14096 Mai 2014

DIN EN 15423 Luftung von Gebéauden - DIN EN September 2008
Brandschutz von Luftungsanlagen 15423

DIN EN 15650 Luftung von Geb&auden - DIN EN September 2010
Brandschutzklappen 15650

DIN ISO 23601 - Sicherheitskennzeichnung - | DIN ISO November 2021

Flucht- und Rettungsplane 23601

DIN 14011 Begriffe aus dem DIN 14011 Januar 2018
Feuerwehrwesen

DIN 14675 Brandmeldeanlagen DIN 14675 div.

Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung |ASR A 1.3 Februar 2013 2022
Maflnahmen gegen Brande ASRA22 Mai 2018 2022
Fluchtwege, Notausgange, Flucht- und ASRA23 August 2007 Marz 2022
Rettungsplan

Sicherheitsbeleuchtung, optische ASR A 3.4/3 | Mai 2009 2014
Sicherheitsleitsysteme

Technische Regeln fur Gefahrstoffe- TRGS 510 Februar 2021

Lagerung von Gefahrstoffen in

ortsbeweglichen Behéltern

Brandschutzleitfaden des Bundes 4. Auflage 2019

vfdb - Richtlinie 01/01 Brandschutzkonzept vfdb 01/01 November 2012
Feuerwehrdienstvorschrift 500 - Einheiten im | FwDV 500 Januar 2012

ABC Einsatz

Sonstige Literatur und Nachschlagewerke

Brandschutzatlas 03/2024
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Teil 8: Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
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(o] LTSRN 1 £33 7= o) PP 11
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Abbildung 18: Kennzeichnung ZUluftoffiuNg .........coooviiiiiiiiiii 64
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Teil 9: Zusammenfassung

Mit diesem Brandschutzkonzept wird das im Bestand vorhandene Gebaude und die
Umbauten im Bereich EH aus brandschutztechnischer Sicht betrachtet und bewertet. Die
zugrunde gelegten Schutzziele der Muster-Industriebau Richtlinie werden durch die

dargelegten BrandschutzmalRhahmen erfullt.

Das Brandschutzkonzept dient als Planungsgrundlage fir die Entwurfsplanung und wird
fortgeschrieben. Die Genehmigungsplanung dient dann als Bauvorlage fur den zu stellenden
Bauantrag.

Das Konzept wurde nach bestem Wissen auf Grundlage der derzeit geltenden Regelwerke
erstellt.

Fur den Sachverstandigen bestehen gegen die Umsetzung aus brandschutztechnischer
Sicht

keine Bedenken.

Die Umsetzung dieses Konzeptes ist dazu notwendig.

Dieses Brandschutzkonzept besteht aus 87 Seiten und 4 Anlagen.

Nidda, 08.07.2024

Die Sachverstandigen

Leon Gierhardt Robert Uhl

Gierhardt Architekten Gierhardt Architekten

Dipl.-Ing. (FH) Architekt

EU-weit anerkannter Sachverstandiger fur den EU-weit anerkannter Sachverstandiger fur
baulichen und geb&udetechnischen den vorbeugenden und gebaudetechnischen
Brandschutz nach DIN EN ISO/IEC 17024 Brandschutz nach DIN EN ISO/IEC 17024
Prufsachverstandiger fir Brandschutz Fachplaner Brandschutz
Nachweisberechtigter fur Brandschutz AKH Fachkraft fir Arbeitssicherheit
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