

Honorar-Angebotsblatt: M1 Vorprojekt | Tragwerksplanung

(alle blau-grau unterlegten Felder sind vom Bieter auszufüllen)

Bieter (Stempel)	
------------------	--

Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI (alle Kosten in Euro netto)	
anrechenbare Baukosten	
Gesamtsumme der vorläufig anrechenbaren Kosten ¹⁾	1.520.000,00 €
1) davon Anteil anrechenbare Kosten der Baukonstruktion (55 % der anrechenbar Kosten)	1.485.000,00 €
1) davon Anteil anrechenbare Kosten der Technische Anlagen (10 % der anrechenbar Kosten)	35.000,00 €
1) davon Anteil der mitzuverarbeitende Bausubstanz (KG 300, 55 % der anrechnbaren Kosten)	0,00 €
Grundleistungen	
Honorar Grundleistung (Honorarzone III, Basissatz, 100 v.H. HOAI)	106.937,76 €
Anlage 1 – Spezifische Leistungspflichten, Gesamtsumme v.H. HOAI	84,25%
vorgegebene Netto-Honorarsumme Grundleistungen ^{a)}	90.095,06 €

Besondere Leistungen

Lph 1	ggfs. Beton& Bewehrungsstahlsanierung in der Decke (1.OG; bei entsprechendem Hinweis im Gutachten, Chlorideinträge werden vorab geprüft; Annahme Aufwand: 2 Tage á 8h)	16h	
Lph 1	Ortbesichtigung (Annahme Aufwand: 1 Tag á 8h inkl. Anreise)	8h	
Lph 2	Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere Lösungsmöglichkeiten unter verschiedenen Objektbedingungen (Annahme Aufwand: 3 Tag á 8h)	24h	
Lph 3	Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnung wesentlich tragender Teile	9%	
Lph 3	Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnung der Gründung (Spange+ Trafofundament)	9%	
Lph 5	Prüfung von Werkstattzeichnungen oder Elementplänen auf Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen	16%	
Lph 8	Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen durch geeignete Stichproben (im bauaufsichtlichen Sinne).	10%	
Lph 8	Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe (Annahme Aufwand: 2-3 Tage á 4h inkl. Anreise)	10h	
Summe Honorar Besondere Leistungen ^{c)}			

Honorar-Zusammenstellung

a) Netto-Honorarsumme Grundleistungen		90.095,06 €
b) Allgemeiner Zu-/Abschlag, einschließlich Umbauzuschlag auf Honorarsumme Grundleistungen	%	
c) Summe Honorar Besondere Leistungen		
d) Netto-Zwischensumme		
Nebenkostenzuschlag in % auf Netto-Zwischensumme (d)	%	
Honorar, einschl. aller Zuschläge, netto		
Gesamt-Honorar einschl. aller Zuschläge, netto		

Stundensätze

Auftragnehmer (Geschäftsführer)	€/h
Verantwortliche(n) Tragwerkplaner:in	€/h
Technischer Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfüllen.	€/h

Datum, Unterschrift, Stempel