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Planlegende

Gebaude

Baulogisti

Bestand

kflachen

Verkehrsflachen
aullerhalb

FuRweg

Baubereich Gebaude
unterirdisch

Verbauwand

Leitungsschutzzone
Energieversorger

Leitungsschutzzone Baustrom, teilweise erdverlegt.
Flache kann nur nach Abstimmung mit dem AG genutzt werden.

Aufstellflache Feuerwehr

. Unterflurhydrant

- Halte-/Parkverbot (auRerhalb gekennzeichneter/zugewiesener Flachen)
- Héchstgeschwindigkeit 20km/h Gberall

- Larmvermeidung (kein Hupen)
- Absicherung PKW, LKW und Baustelle im Straldenbereich nach RSA etc.

- Bei den Straken (04 )/(05) und (17) kann es zu Wechselverkehr auf verengter Sralle
kommen. Es ist daher umsichtig zu fahren.
- Baustralen - sind Forstwege. Befahren ausschlieRlich gemaR Genehmigung
Hessen Forst. Planmafig nur vorgesehen fur Brunnenaufbau und -vorhaltung.

- Mit bauzeit-/ablaufbedingten Einschrankungen, Veranderungen (z. B. Einbahnstralenregelung)
ist zu rechnen. Dies wird Uber das AVIS bekannt gegeben und entsprechend beschildert.

Grinflachen/
Waldflachen

Bodenlager

Verkehrsflachen
innerhalb

moglicher Baustra3enkorridor
(Ausweichmoglichkeit)***

Baulogistik-Insel

Baubereich Gebaude
oberirdisch

Feuerwehrflachen

(o1
@

BaustralRen-Nr.

Uberflurhydrant

Ubergabepunkte Telekom m Zufahrtstor

Schranke

Baustrom

Wasserle

t Bestandszaun

itung

Schmutzwasser

+ neuer massiver Bauzaun

—h——————t

Bauzaun (vers. Varianten
gemal Okologie)

Brunnen
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Nachrichten-/ Fernmeldekabel

(*) Hinweis zum Aufstellen der BE-Pléne der Unternehmer:

Dieser Baustellenordnungsplan definiert die Baustelleneinrichtungsflachen und Anschlusspunkte.
Beim Aufstellen eines BE-Plans sind diese Randbedingungen aufzunehmen und gemaf den
Anforderungen des Baulogistikhandbuchs zu berticksichtigen und zu detaillieren.

(**) Fortschreibung von BE-Plénen:
Bedingt durch den voranschreitenden Baufortschritt kann es zu erforderlichen Anpassungen des
Baustellenordnungsplans kommen. Gleichzeitig kann es erforderlich werden die BE-Planung des
AN fortschreiben zu missen. Hierbei gilt jeweils, dass der aktuell glltige Stand des Baustellen-
ordnungsplans zu berucksichtigen ist.
(***) Hinweis zum méglichen BaustraRenkorridor:
Auf weitere genehmigungsrechtliche Auflagen wird hingewiesen. Diese sind zwingend zu beachten.
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17.05.2019: Anpassung der Baulogistikinseln, Aktualisierung Plancode, Trafofeld Sud, Aktualisierung Medien
24.06.2019: Notrufsaulen, Netzersatzanlage BE-07, Anpassung BE-01
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05.09.2019: Erganzung BE-25 bis BE-40, Verkleinerung Bodenlager M2, Anpassung aus Bestandsvermessung

25.03.2020: Erganzung BE-40 bis BE-41, Anpassung BE-01, Anpassung aus Bestandsvermessung
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27.04.2020: Anpassung BE-26, Anpassung Baustralle 14
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Bauvorhaben:

Beschleunigeranlage mit 25 Gebauden,
inkl. Tunnel, Transferstrecken

und Verbindungstrassen mit
Erdanschittungen und Stellplatzen

Ein internationales Beschleunigerzentrum fiur die Forschung mit lonen- und Antiprotonenstrahlen
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