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Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

400-022 Elektro Nord 1
400-022 Elektro Nord 1  

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen  
01. Elektroinstallation  

ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Unterverteiler ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Unterverteiler ÄNDERUNG
Ausführungsbeschreibung Verlegesysteme

Verlegesysteme
ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Verlegesysteme Funktionserhalt ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Verlegesysteme Funktionserhalt ÄNDERUNG
Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen Verlegeart 1
Kabel und Leitungen

Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen Verlegeart 2
Kabel und Leitungen

Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen Verlegeart 3
Kabel und Leitungen
Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen Verlegeart 4

Kabel und Leitungen
Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen Verlegeart 5

Kabel und Leitungen
ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen FE Verlegeart 1 ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Kabel und Leitungen FE ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen FE Verlegeart 2 ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Kabel und Leitungen ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen FE Verlegeart 3 ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Kabel und Leitungen. ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen FE Verlegeart 4 ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Kabel und Leitungen ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Kabel und Leitungen FE Verlegeart 5 ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Kabel und Leitungen ÄNDERUNG
Ausführungsbeschreibung Installationsgeräte

Installationsgeräte

Ausführungsbeschreibung Potentialausgleich
Potentialausgleich
Ausführungsbeschreibung Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung

Ausführungsbeschreibung Aussenbeleuchtung
Aussenbeleuchtung
Ausführungsbeschreibung Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung

Ausführungsbeschreibung Stromschienen für Nutzeranlagen
Stromschienen
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ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung koordinierte W- und M-Planung mit Vor-Ort-
Einsatz

ÄNDERUNG

ÄNDERUNG Koordinierte W- und M-Planung mit Vor-Ort-Einsatz ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Ausführungsbeschreibung Koordinationsleistung ÄNDERUNG
ÄNDERUNG Kabelrouting ÄNDERUNG

01.01. K0923A(T110)  REALISIERUNGSPHASE I
01.01.01. Allgemein

01.01.01.01. Baustelleneinrichtung
01.01.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG

01.01.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
01.01.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch
01.01.01.01.0040. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

01.01.01.01.0050. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 900 m2
01.01.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 900 m2

01.01.01.01.0056. Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 1800 m2Wo
01.01.01.01.0070. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 30 m3
01.01.01.01.0073. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 30 m3

01.01.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 
1Lage H 4m

60 m3

01.01.01.01.0080. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 270 m3
01.01.01.01.0083. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 270 m3

01.01.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 
1Lage H 4m

540 m3

01.01.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 52 Wochen 6 St 0 St ENTFALL
01.01.01.01.0140. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
01.01.01.01.0150. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

01.01.01.01.0160. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

01.01.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 60 StWo 0 StWo ENTFALL
01.01.01.01.0180. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL
01.01.01.01.0190. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL
01.01.01.01.0200. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL

01.01.01.01.0210. ENTFALL Geländehydraulikkran bis 45t, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

01.01.01.01.0220. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Geländehydraulikkran 5 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT  NEU

01.01.01.01.0230. Geländehydraulikkran bis 45 t vorhalten 100 d NEU

01.01.01.01.0235. Geländehydraulikkran, Anfahrt, Abbau, Umsetzen 30 St NEU

01.01.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 6 St NEU
01.01.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 600 Std NEU
01.01.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

01.01.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU

01.01.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
01.01.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU
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01.01.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
01.01.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU

01.01.01.02. Lean Construction
01.01.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h
01.01.02. Elektroinstallation

01.01.02.01. Unterverteiler
01.01.02.01.0010. Installationsverteiler IP 54, 1950/550/400, 160 A 56 St

01.01.02.01.0020. Installationsverteiler IP 54, 1950/800/400, 160 A 104 St
01.01.02.01.0030. Installationsverteiler IP 54, 1950/1050/400, 350 A 4 St

01.01.02.01.0040. Installationsverteiler IP 54, 1950/1300/400, 350 A 15 St
01.01.02.01.0050. Installationsverteiler IP 54, 1950/1550/400, 350 A 43 St
01.01.02.01.0055. Installationskleinverteiler Gehäuse Kunststoff TE 36 St Innenaufstellung IP54 IK05 36 St

01.01.02.01.0060. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 250A 43 St
01.01.02.01.0070. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 200A 15 St

01.01.02.01.0080. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 100A 22 St
01.01.02.01.0090. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 63A 139 St
01.01.02.01.0100. Leistungsschalter MCCB 3-polig 50A 400/415VAC 36 St

01.01.02.01.0110. Leistungsschalter MCCB 3-polig 80A 400/415VAC 36 St
01.01.02.01.0115. Leistungsschalter MCCB 3-polig 250A 400/415VAC Kat.A 81 St

01.01.02.01.0120. Signalleuchte 230VAC 6A einpolig 659 St
01.01.02.01.0130. Dreiphasen-Wächter Tragschiene 220 St

01.01.02.01.0140. Sammelstörmeldeeinr. 71 St

01.01.02.01.0150. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.00 3-polig NH-

Sicherungseinsatz 63A
609 St

01.01.02.01.0155. D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, bis 32 A 36 St

01.01.02.01.0160. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.1 3-polig NH-

Sicherungseinsatz 160A
57 St

01.01.02.01.0170. 
Überspannungsschutzgerät Typ 2 Reiheneinbau 230VAC 4-polig 12,5kA Schutzpegel 
1,5kV

220 St

01.01.02.01.0180. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 20A 3-polig 4 St
01.01.02.01.0190. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 25A 3-polig 5 St

01.01.02.01.0200. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 32A 3-polig 4 St

01.01.02.01.0210. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 35A 3-polig 3 St
01.01.02.01.0220. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 63A 3-polig 5 St
01.01.02.01.0230. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 4A einpolig 216 St

01.01.02.01.0240. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 6A einpolig 172 St

01.01.02.01.0250. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 10A einpolig 216 St
01.01.02.01.0260. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A einpolig 18 St
01.01.02.01.0270. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A 3-polig 161 St

01.01.02.01.0275. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 20A 65 St

01.01.02.01.0276. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 25A 101 St
01.01.02.01.0277. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A 47 St
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01.01.02.01.0278. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 35A 536 St
01.01.02.01.0279. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 63A 439 St

01.01.02.01.0280. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 6A 216 St
01.01.02.01.0290. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 10A 29 St
01.01.02.01.0300. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 16A 1615 St

01.01.02.01.0310. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 25A 731 St
01.01.02.01.0320. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 32A 209 St

01.01.02.01.0330. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 35A 278 St

01.01.02.01.0335. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 1-

13A
3 St

01.01.02.01.0336. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 10-
20A

3 St

01.01.02.01.0337. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 25A 3 St
01.01.02.01.0338. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 32A 3 St

01.01.02.01.0339. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 40A 3 St
01.01.02.01.0340. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 6A 631 St
01.01.02.01.0350. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 10A 609 St

01.01.02.01.0360. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 16A 2124 St
01.01.02.01.0370. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 20A 18 St

01.01.02.01.0375. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1-
13A

3 St

01.01.02.01.0376. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 10-
20A

3 St

01.01.02.01.0377. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 3 St
01.01.02.01.0378. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.C 4A 3 St

01.01.02.01.0379. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.C 1-

13A
3 St

01.01.02.01.0380. Mehrpreis Hilfskontakt 1S, 1Ö 1297 St
01.01.02.01.0390. Mehrpreis Hilfskontakt 2S, 2Ö 2146 St

01.01.02.01.0400. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA einpolig+N 230VAC

3342 St

01.01.02.01.0405. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA einpolig+N 230VAC
147 St

01.01.02.01.0410. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA 3-polig+N 400VAC

55 St

01.01.02.01.0415. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA 3-polig+N 400VAC
3 St

01.01.02.01.0420. Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC 18 St

01.01.02.01.0425. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 

400VAC
3 St

01.01.02.01.0430. Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC 18 St
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01.01.02.01.0435. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

3 St

01.01.02.01.0440. Fernschalter bistabil 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 10A, 1 S 18 St
01.01.02.01.0450. Fernschalter bistabil 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 10A 8 St
01.01.02.01.0460. Koppelrelais 5A 24VAC Betätigungsspannung 24VAC 2W 654 St

01.01.02.01.0470. Installationsschütz 4-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 1052 St
01.01.02.01.0480. Installationsschütz 4-polig AC-1 25A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 383 St

01.01.02.01.0490. Installationsschütz 4-polig AC-1 40A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 255 St
01.01.02.01.0500. Installationsschütz 4-polig AC-1 63A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 15 St

01.01.02.01.0510. Installationsschütz 2-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 457 St

01.01.02.01.0520. 
Trenntransformator allg.Anwendung Schutzkl.I IP54 Eingang 230VAC Ausgang 24VAC 
63VA

220 St

01.01.02.01.0530. Sicherheitssschaltgerät 139 St
01.01.02.01.0540. Steckdose 230VAC 16A einpolig+N+PE 220 St

01.01.02.01.0541. Reihenklemme bis 2,5mm2 7660 St
01.01.02.01.0542. Reihenklemme bis 4mm2 14978 St
01.01.02.01.0543. Reihenklemme bis 6mm2 2264 St

01.01.02.01.0544. Reihenklemme bis 10mm2 2894 St
01.01.02.01.0550. Reihenklemme bis 16mm2 3217 St

01.01.02.01.0551. Reihenklemme bis 35mm2 1908 St
01.01.02.01.0552. Reihenklemme bis 70mm2 453 St

01.01.02.01.0553. Reihenklemme bis 95mm2 264 St
01.01.02.01.0554. Reihenklemme bis 120mm2 64 St

01.01.02.01.0555. Reihenklemme bis 150mm2 140 St
01.01.02.01.0556. Schutzleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 2571 St
01.01.02.01.0557. Schutzleiter-Reihenklemme bis 4mm2 5014 St

01.01.02.01.0558. Schutzleiter-Reihenklemme bis 6mm2 775 St

01.01.02.01.0559. Schutzleiter-Reihenklemme bis 10mm2 988 St
01.01.02.01.0560. Schutzleiter-Reihenklemme bis 16mm2 1069 St
01.01.02.01.0561. Schutzleiter-Reihenklemme bis 35mm2 636 St
01.01.02.01.0562. Schutzleiter-Reihenklemme bis 70mm2 151 St

01.01.02.01.0563. Schutzleiter-Reihenklemme bis 95mm2 85 St

01.01.02.01.0564. Schutzleiter-Reihenklemme bis 120mm2 21 St
01.01.02.01.0565. Schutzleiter-Reihenklemme bis 150mm2 49 St
01.01.02.01.0566. Neutralleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 1248 St

01.01.02.01.0567. Neutralleiter-Reihenklemme bis 4mm2 5010 St

01.01.02.01.0568. Neutralleiter-Reihenklemme bis 6mm2 775 St
01.01.02.01.0569. Neutralleiter-Reihenklemme bis 10mm2 988 St
01.01.02.01.0570. Neutralleiter-Reihenklemme bis 16mm2 1070 St

01.01.02.01.0571. Neutralleiter-Reihenklemme bis 35mm2 636 St

01.01.02.01.0572. Neutralleiter-Reihenklemme bis 70mm2 151 St
01.01.02.01.0573. Neutralleiter-Reihenklemme bis 95mm2 85 St
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01.01.02.01.0574. Neutralleiter-Reihenklemme bis 120mm2 21 St
01.01.02.01.0575. Neutralleiter-Reihenklemme bis 150mm2 49 St

01.01.02.01.0577. Schaltbare Reihenklemme bis 2,5mm2 1088 St
01.01.02.01.0578. Schaltbare Reihenklemme bis 4mm2 419 St
01.01.02.01.0580. Schaltbare Reihenklemme bis 6mm2 273 St

01.01.02.01.0590. Reihenklemme bis 2,5mm2, 3stöckig 1319 St
01.01.02.01.0600. Reihenklemme bis 4mm2, 3stöckig 2611 St

01.01.02.01.0610. Reihenklemme bis 6mm2, 3stöckig 220 St
Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)

IBN Stufe I - Planung

01.01.02.01.0620. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.01.02.01.0630. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext
01.01.02.01.0640. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
01.01.02.01.0650. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.01.02.01.0660. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.01.02.01.0670. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.01.02.01.0680. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.01.02.01.0690. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.01.0700. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.01.02.01.0710. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.01.02.01.0720. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.01.02.01.0730. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.01.02.01.0740. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.01.0750. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.01.02.01.0760. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.01.02.01.0770. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN
01.01.02.01.0780. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
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Hinweistext
01.01.02.01.0790. Black Building Test 1 psch

Hinweistext
01.01.02.01.0800. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.01.0810. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.01.02.01.0820. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.01.02.01.0830. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext
01.01.02.01.0840. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.01.0850. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.01.02.01.0860. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen
01.01.02.01.0870. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.01.02.01.0880. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
1 psch 0 St

ENTFALL

SUPPLEMENT 10 h NEU

01.01.02.01.0890 NEU Mehrpreis Signalkontakt 1 W 5 h NEU

01.01.02.01.0900
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
4 a

NEU

01.01.02.02. Verlegesysteme

01.01.02.02.0010. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 4242 m
01.01.02.02.0020. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 4437 m
01.01.02.02.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 99 m

01.01.02.02.0040. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 14571 m

01.01.02.02.0050. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 37 m
01.01.02.02.0060. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 200mm 1436 m
01.01.02.02.0070. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 300mm 1497 m
01.01.02.02.0080. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 400mm 50 m

01.01.02.02.0090. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 500mm 4875 m

01.01.02.02.0100. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 600mm 37 m
01.01.02.02.0110. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 25 St
01.01.02.02.0120. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 25 St

01.01.02.02.0130. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 25 St

01.01.02.02.0140. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 25 St
01.01.02.02.0150. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 25 St
01.01.02.02.0160. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm flexibel senkrecht 25 St

01.01.02.02.0170. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm flexibel senkrecht 25 St

01.01.02.02.0180. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm flexibel senkrecht 25 St
01.01.02.02.0190. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm flexibel senkrecht 25 St
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01.01.02.02.0200. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm flexibel senkrecht 25 St
01.01.02.02.0210. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 37 St

01.01.02.02.0220. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 135 St
01.01.02.02.0230. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 37 St
01.01.02.02.0240. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 184 St

01.01.02.02.0250. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 37 St
01.01.02.02.0260. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 62 St

01.01.02.02.0270. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 74 St
01.01.02.02.0280. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 37 St

01.01.02.02.0290. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 171 St
01.01.02.02.0300. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 37 St
01.01.02.02.0310. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 99 St

01.01.02.02.0320. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 99 St
01.01.02.02.0330. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 25 St

01.01.02.02.0340. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 306 St
01.01.02.02.0350. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 25 St
01.01.02.02.0360. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 25 St

01.01.02.02.0370. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 25 St
01.01.02.02.0380. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 25 St

01.01.02.02.0390. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 25 St
01.01.02.02.0400. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 25 St

01.01.02.02.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 463 m
01.01.02.02.0420. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 852 m

01.01.02.02.0430. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 1448 m
01.01.02.02.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 1436 m
01.01.02.02.0450. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, gelocht 37 m

01.01.02.02.0460. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, gelocht 2566 m

01.01.02.02.0470. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 25 m
01.01.02.02.0480. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 25 m
01.01.02.02.0490. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 25 m
01.01.02.02.0500. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 25 m

01.01.02.02.0510. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, ungelocht 25 m

01.01.02.02.0520. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, ungelocht 25 m
01.01.02.02.0530. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, gelocht 25 m
01.01.02.02.0540. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, gelocht 25 m

01.01.02.02.0550. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, gelocht 25 m

01.01.02.02.0560. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, gelocht 25 m
01.01.02.02.0570. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, ungelocht 25 m
01.01.02.02.0580. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, ungelocht 25 m

01.01.02.02.0590. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, ungelocht 25 m

01.01.02.02.0600. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, ungelocht 25 m
01.01.02.02.0610. Trennsteg  feuerverzinkt  H 55 mm 694 m
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01.01.02.02.0620. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 25 m
01.01.02.02.0630. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 25 m

01.01.02.02.0640. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 25 m
01.01.02.02.0650. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 25 m
01.01.02.02.0660. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 25 m

01.01.02.02.0670. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 25 m
01.01.02.02.0680. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 25 St

01.01.02.02.0690. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 37 St
01.01.02.02.0700. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 123 St

01.01.02.02.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 37 St
01.01.02.02.0720. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 25 St
01.01.02.02.0730. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 50 St

01.01.02.02.0740. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 25 St
01.01.02.02.0750. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 25 St

01.01.02.02.0760. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 25 St
01.01.02.02.0770. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 25 St
01.01.02.02.0780. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 25 St

01.01.02.02.0790. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 25 St
01.01.02.02.0800. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 25 St

01.01.02.02.0810. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 25 St
01.01.02.02.0820. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, flexibel, senkrecht 25 St

01.01.02.02.0830. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, flexibel, senkrecht 25 St
01.01.02.02.0840. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 219 St

01.01.02.02.0850. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 147 St
01.01.02.02.0860. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 196 St
01.01.02.02.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 171 St

01.01.02.02.0880. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 37 St

01.01.02.02.0890. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 306 St
01.01.02.02.0900. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 37 St
01.01.02.02.0910. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 25 St
01.01.02.02.0920. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 25 St

01.01.02.02.0930. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 25 St

01.01.02.02.0940. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.0950. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.0960. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.0970. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.0980. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 500mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.0990. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 600mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1000. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.1010. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.1020. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1030. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
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01.01.02.02.1040. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 500mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1050. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 600mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.1060. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 25 St
01.01.02.02.1070. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 37 St
01.01.02.02.1080. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 25 St

01.01.02.02.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 37 St
01.01.02.02.1100. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 25 St

01.01.02.02.1110. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 50 St
01.01.02.02.1120. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 25 St

01.01.02.02.1130. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 25 St
01.01.02.02.1140. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 25 St
01.01.02.02.1150. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 25 St

01.01.02.02.1160. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1170. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.1180. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1190. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1200. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 500mm 25 m 25 St ÄNDERUNG

01.01.02.02.1210. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 600mm 25 m 25 St ÄNDERUNG
01.01.02.02.1220. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 159 St

01.01.02.02.1230. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 74 St
01.01.02.02.1240. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 173 St

01.01.02.02.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 87 St
01.01.02.02.1260. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 37 St

01.01.02.02.1270. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 184 St
01.01.02.02.1280. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 25 St
01.01.02.02.1290. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 25 St

01.01.02.02.1300. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 25 St

01.01.02.02.1310. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 25 St
01.01.02.02.1320. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 25 St
01.01.02.02.1330. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 135 St
01.01.02.02.1340. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 232 St

01.01.02.02.1350. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 378 St

01.01.02.02.1360. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 378 St
01.01.02.02.1370. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 37 St
01.01.02.02.1380. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 645 St

01.01.02.02.1390. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 147 St

01.01.02.02.1400. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 74 St
01.01.02.02.1410. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 37 St
01.01.02.02.1420. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 74 St

01.01.02.02.1430. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 354 St

01.01.02.02.1440. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 645 St
01.01.02.02.1450. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 1095 St
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01.01.02.02.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 1096 St
01.01.02.02.1470. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 37 St

01.01.02.02.1480. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 1934 St
01.01.02.02.1490. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm Wandbefestigung 415 St
01.01.02.02.1500. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm Wandbefestigung 171 St

01.01.02.02.1510. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm Wandbefestigung 74 St
01.01.02.02.1520. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 200mm 1180 St

01.01.02.02.1530. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 400mm 2347 St
01.01.02.02.1540. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 600mm 3526 St

01.01.02.02.1550. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 700mm 4681 St
01.01.02.02.1560. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 800mm 5858 St
01.01.02.02.1570. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 1000mm 5858 St

01.01.02.02.1580. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 200mm 87 St
01.01.02.02.1590. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 400mm 184 St

01.01.02.02.1600. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 600mm 281 St
01.01.02.02.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 355 St
01.01.02.02.1620. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 800mm 452 St

01.01.02.02.1630. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 1000mm 452 St
01.01.02.02.1640. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 200mm 118 St

01.01.02.02.1650. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 400mm 235 St
01.01.02.02.1660. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 600mm 353 St

01.01.02.02.1670. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 800mm 469 St
01.01.02.02.1680. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1000mm 586 St

01.01.02.02.1690. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1200mm 586 St
01.01.02.02.1700. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1500mm 293 St
01.01.02.02.1710. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2000mm 293 St

01.01.02.02.1720. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2500mm 293 St

01.01.02.02.1730. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 3000mm 293 St
01.01.02.02.1740. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 25 m
01.01.02.02.1750. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 62 m
01.01.02.02.1760. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 25 m

01.01.02.02.1770. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 25 m

01.01.02.02.1780. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 25 m
01.01.02.02.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 730 m
01.01.02.02.1800. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 25 m

01.01.02.02.1810. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 25 m

01.01.02.02.1820. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 25 m
01.01.02.02.1830. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 25 m
01.01.02.02.1840. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 25 m

01.01.02.02.1850. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 25 m

01.01.02.02.1855. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro  B 100mm 25 m
01.01.02.02.1857. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro B 200mm 25 m
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01.01.02.02.1860. Begehbare Kabelrinne, H 110 mm, B 600, Abdeckung 2000 m
01.01.02.02.1870. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 342 m

01.01.02.02.1880. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 670 m
01.01.02.02.1890. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 1009 m
01.01.02.02.1900. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 1339 m

01.01.02.02.1910. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 1678 m
01.01.02.02.1920. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 1678 m

01.01.02.02.1924. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 20mm AP Abstandsschellen 69 m
01.01.02.02.1925. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 25mm AP Abstandsschellen 134 m

01.01.02.02.1926. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 32mm AP Abstandsschellen 202 m
01.01.02.02.1927. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 40mm AP Abstandsschellen 268 m
01.01.02.02.1928. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 50mm AP Abstandsschellen 336 m

01.01.02.02.1929. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 63mm AP Abstandsschellen 336 m
01.01.02.02.1930. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 20mm AP Abstandsschellen 261 m

01.01.02.02.1940. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm AP Abstandsschellen 507 m
01.01.02.02.1950. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 32mm AP Abstandsschellen 764 m
01.01.02.02.1960. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 40mm AP Abstandsschellen 1014 m

01.01.02.02.1970. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 50mm AP Abstandsschellen 1271 m
01.01.02.02.1980. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 63mm AP Abstandsschellen 1271 m

01.01.02.02.1990. Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 4595 m
01.01.02.02.1995. Hilfskonstruktion für Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm 449 St

01.01.02.02.2000. Außenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 159 St
01.01.02.02.2010. Innenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 159 St

01.01.02.02.2020. T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 159 St
01.01.02.02.2030. Winkel 90Grad Geräteeinbau H/B 70/170mm 159 St
01.01.02.02.2040. Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/170mm 50 St

01.01.02.02.2050. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 37 m

01.01.02.02.2060. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 50 m
01.01.02.02.2070. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 200mm an Stielen 25 St
01.01.02.02.2080. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 300mm an Stielen 37 St
01.01.02.02.2090. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 400mm an Stielen 37 St

01.01.02.02.2100. Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 2kN an Stahlkonstruktion L bis 400mm 87 St

01.01.02.02.2110. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 1748 m
01.01.02.02.2120. Sammelhalterung E0, für 3 kg/m 1775 St
01.01.02.02.2130. Sammelhalterung E0, für 6 kg/m 4613 St

01.01.02.02.2140. Detektion Bewehrungseisen 14388 St

01.01.02.02.2150. Gewindestange Stahl feuerverz M8 961 m
01.01.02.02.2160. Gewindestange Stahl feuerverz M10 592 m
01.01.02.02.2170. Gewindestange Stahl feuerverz M12 304 m

01.01.02.02.2180. U-Profil 50x22, 4,0 kN 921 m

01.01.02.02.2190. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x22 540 St
01.01.02.02.2200. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x22 1906 St
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01.01.02.02.2210. U-Profil 50x50,  4,0 kN 1184 m
01.01.02.02.2220. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x50 829 St

01.01.02.02.2230. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x50 3391 St
01.01.02.02.2240. U-Profil 60x40, 6,0 kN 1381 m
01.01.02.02.2250. Schraubkopfplatte 6,0 kN, U-Profil 60x40 3601 St

01.01.02.02.2260. Schraubkopfplatte 6,0 kN, vertikal, U-Profil 60x40 18738 St
01.01.02.02.2270. H-Profil 80x42, 1499 m

01.01.02.02.2280. Schraubkopfplatte 10 kN, H-Profil 80x42 1026 St
01.01.02.02.2290. Stahl bis 3 kg 1828 kg

01.01.02.02.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 3929 kg
01.01.02.02.2310. Aufnehmen von Holzdielen 3000x240x48 mm 25 St
01.01.02.02.2320. Ausschnitte in Holzdielen 100x200-300x48 mm 25 St

01.01.02.02.2330. Ausschnitte in Holzdielen 100x301-700x48 mm 25 St
01.01.02.02.2340. Ausschnitte in Gitterrost 100x200-300 mm 25 St

01.01.02.02.2350. Ausschnitte in Gitterrost 100x301-700 mm 25 St
Verlegesysteme im Aussenbereich

01.01.02.02.2360. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 170 m

01.01.02.02.2370. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 340 m
01.01.02.02.2380. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 355 m

01.01.02.02.2390. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 8 m
01.01.02.02.2400. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 1166 m

01.01.02.02.2410. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 3 m
01.01.02.02.2420. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 10 St

01.01.02.02.2430. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 15 St
01.01.02.02.2440. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 50 St
01.01.02.02.2450. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 15 St

01.01.02.02.2460. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 10 St

01.01.02.02.2470. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 20 St
01.01.02.02.2480. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 20 St
01.01.02.02.2490. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 30 St
01.01.02.02.2500. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 100 St

01.01.02.02.2510. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 30 St

01.01.02.02.2520. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 20 St
01.01.02.02.2530. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 40 St
01.01.02.02.2540. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 100mm 20 St

01.01.02.02.2550. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 200mm 30 St

01.01.02.02.2560. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 300mm 100 St
01.01.02.02.2570. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 400mm 30 St
01.01.02.02.2580. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 500mm 20 St

01.01.02.02.2590. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 600mm 40 St

01.01.02.02.2600. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 170 m
01.01.02.02.2610. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 340 m
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01.01.02.02.2620. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 355 m
01.01.02.02.2630. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 8 m

01.01.02.02.2640. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 1166 m
01.01.02.02.2650. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 3 m
01.01.02.02.2660. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 10 St

01.01.02.02.2670. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 15 St
01.01.02.02.2680. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 50 St

01.01.02.02.2690. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 15 St
01.01.02.02.2700. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 10 St

01.01.02.02.2710. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 20 St
01.01.02.02.2720. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 20 St
01.01.02.02.2730. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 30 St

01.01.02.02.2740. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 100 St
01.01.02.02.2750. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 30 St

01.01.02.02.2760. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 20 St
01.01.02.02.2770. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 40 St
01.01.02.02.2780. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 20 St

01.01.02.02.2790. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 30 St
01.01.02.02.2800. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 100 St

01.01.02.02.2810. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 30 St
01.01.02.02.2820. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 20 St

01.01.02.02.2830. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 40 St
01.01.02.02.2840. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 204 St

01.01.02.02.2850. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 408 St
01.01.02.02.2860. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 426 St
01.01.02.02.2870. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 10 St

01.01.02.02.2880. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 1400 St

01.01.02.02.2890. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 140 St
01.01.02.02.2900. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 140 St
01.01.02.02.2910. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 140 St
01.01.02.02.2920. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 140 St

01.01.02.02.2930. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 43 m

01.01.02.02.2940. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 85 m
01.01.02.02.2950. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 89 m
01.01.02.02.2960. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 2 m

01.01.02.02.2970. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 292 m

01.01.02.02.2980. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 4 m
01.01.02.02.2990. Kabeltrassenbezeichnungsschild 5000 St
01.01.02.02.3000. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 1500 m

01.01.02.02.3010. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 1000 m

01.01.02.02.3020. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 500 St
01.01.02.02.3030. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 200 St
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01.01.02.02.3040. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 12000 m
01.01.02.02.3050. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 1000 m

01.01.02.02.3110. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, 
m

1000 m

01.01.02.02.3120. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, 

m
200 m

01.01.02.02.3180. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 2000 St

01.01.02.02.3190. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 500 St
01.01.02.02.3250. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 250 St

01.01.02.02.3260. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 50 St
01.01.02.02.3310. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 2000 St
01.01.02.02.3320. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 500 St

01.01.02.02.3380. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 
m

3200 St

01.01.02.02.3390. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 
m

1000 St

01.01.02.02.3520. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 6000 m

01.01.02.02.3530. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 1000 m
01.01.02.02.3590. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 4000 St

01.01.02.02.3600. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 500 St
01.01.02.02.3610. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 7,5 bis 9,5, m 500 St

SUPPLEMENT NEU
01.01.02.02.3650. Stützenfuß Kabeltrassenkonstruktion 768 St NEU

01.01.02.02.3660. Eckverbinder einseitig 4.992,00 St NEU
01.01.02.02.3670. Eckverbinder zweiseitig 768 St NEU
01.01.02.02.3680. Profilschiene ca. 63 x 63 mm 5.730,00 m NEU

01.01.02.02.3690. Profilschiene ca. 41 x 22 mm 1.728,00 m NEU

01.01.02.02.3700. Profilschienenschraube 10.500,00 St NEU
01.01.02.02.3710. Schutzkappe für Profilschinene ca. 63 x 63 mm 500 St NEU
01.01.02.02.3720. Schutzkappe für Profilschienen ca. 41 x 22 mm 268 St NEU
01.01.02.02.3730. Bohrungen Durchmesser 13 mm 9.600,00 St NEU

01.01.02.02.3740. Zuschneiden Profilschienen 6.144,00 St NEU

01.01.02.02.3750. Kabelfestigungsschellen KD 8-12 mm 5.000,00 St NEU
01.01.02.02.3760. Kabelfestigungsschellen KD 12-16 mm 10.000,00 St NEU
01.01.02.02.3770. Kabelfestigungsschellen KD 16-20 mm 10.000,00 St NEU

01.01.02.02.3780. Kabelfestigungsschellen KD 20-24 mm 20.000,00 NEU

01.01.02.02.3790. Kabelfestigungsschellen KD 24-28 mm 5.000,00 St NEU
01.01.02.02.3800. Kabelfestigungsschellen KD 28-32 mm 5.000,00 St NEU
01.01.02.02.3810. Kabelfestigungsschellen KD 32-36 mm 2.600,00 St NEU

01.01.02.02.3820. Riffelblech aus Aluminium, 2,5/4 mm 120 m2 NEU

01.01.02.02.3830. Konsole für Profilschienenanschluss 240 St NEU
01.01.02.03. Verlegesysteme Funktionserhalt
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01.01.02.03.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 366 m
01.01.02.03.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 703 m

01.01.02.03.0030. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 318 m
01.01.02.03.0040. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 1837 m
01.01.02.03.0050. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 10 m

01.01.02.03.0060. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 10 m
01.01.02.03.0070. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 10 m

01.01.02.03.0080. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 10 m
01.01.02.03.0090. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 10 m

01.01.02.03.0100. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 10 m
01.01.02.03.0110. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 10 m
01.01.02.03.0120. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 10 m

01.01.02.03.0130. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 10 St
01.01.02.03.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 30 St

01.01.02.03.0150. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 50 St
01.01.02.03.0160. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 10 St
01.01.02.03.0170. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 242 St

01.01.02.03.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 155 St
01.01.02.03.0190. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 30 St

01.01.02.03.0200. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 203 St
01.01.02.03.0210. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0220. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0230. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0240. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0250. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0260. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0270. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0280. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0290. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 10 St
01.01.02.03.0300. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 10 St
01.01.02.03.0310. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 10 St

01.01.02.03.0320. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 10 St

01.01.02.03.0330. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 100mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0340. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 200mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0350. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 300mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0360. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 400mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0370. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 10 St
01.01.02.03.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 20 St
01.01.02.03.0390. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 10 St

01.01.02.03.0400. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 40 St

01.01.02.03.0410. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0420. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
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01.01.02.03.0430. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 10 m 10 St ÄNDERUNG
01.01.02.03.0440. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 10 m 10 St ÄNDERUNG

01.01.02.03.0450. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 146 St
01.01.02.03.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 30 St
01.01.02.03.0470. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 40 St

01.01.02.03.0480. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 58 St
01.01.02.03.0490. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 20 St

01.01.02.03.0500. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 98 St
01.01.02.03.0510. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 184 St

01.01.02.03.0520. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 88 St
01.01.02.03.0530. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 472 St
01.01.02.03.0540. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 68 St

01.01.02.03.0550. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 174 St
01.01.02.03.0560. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 40 St

01.01.02.03.0570. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 280 St
01.01.02.03.0580. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 529 St
01.01.02.03.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 251 St

01.01.02.03.0600. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 1462 St
01.01.02.03.0610. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 164 St

01.01.02.03.0620. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 491 St

01.01.02.03.0630. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 200mm
40 St

01.01.02.03.0640. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 400mm
68 St

01.01.02.03.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 600mm

78 St

01.01.02.03.0660. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 800mm
88 St

01.01.02.03.0670. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 1000mm

98 St

01.01.02.03.0680. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 10 m

01.01.02.03.0690. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 10 m

01.01.02.03.0700. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 10 m
01.01.02.03.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 10 m
01.01.02.03.0720. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 10 m

01.01.02.03.0730. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 10 m

01.01.02.03.0740. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 10 m
01.01.02.03.0750. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 10 m
01.01.02.03.0760. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 10 m

01.01.02.03.0770. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 10 m

01.01.02.03.0780. Sammelhalterung E30-E90, für 3 kg/m 1290 St
01.01.02.03.0790. Sammelhalterung E30-E90, für 6 kg/m 424 St
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01.01.02.03.0800. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 100 mm 10 St
01.01.02.03.0810. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 200 mm 10 St

01.01.02.03.0820. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 300 mm 10 St
01.01.02.03.0830. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 400 mm 10 St
01.01.02.03.0840. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 100 mm 10 St

01.01.02.03.0850. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 200 mm 10 St
01.01.02.03.0860. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 300 mm 10 St

01.01.02.03.0870. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 400 mm 10 St
01.01.02.03.0880. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 625 m

01.01.02.03.0890. Kabeltrassenbezeichnungsschild 1200 St
01.01.02.03.0900. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 700 m
01.01.02.03.0910. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 2000 m

01.01.02.03.1040. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 100 St
01.01.02.03.1050. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 700 St

01.01.02.03.1170. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 500 St
01.01.02.03.1180. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 3000 St

01.01.02.03.1240. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 

m
400 St

01.01.02.03.1250. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 

m
400 St

01.01.02.03.1450. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 300 St

01.01.02.03.1460. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 1200 St
01.01.02.04. Kabel und Leitungen

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken
01.01.02.04.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 6139 m
01.01.02.04.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 24554 m

01.01.02.04.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 1126 m

01.01.02.04.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 1126 m
01.01.02.04.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 6139 m
01.01.02.04.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 24554 m
01.01.02.04.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 13876 m

01.01.02.04.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 13876 m

01.01.02.04.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 21478 m
01.01.02.04.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 2551 m
01.01.02.04.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 473 m

01.01.02.04.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 473 m

01.01.02.04.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 1938 m
01.01.02.04.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 422 m
01.01.02.04.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 2104 m

01.01.02.04.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 89 m

01.01.02.04.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 1150 m
01.01.02.04.0180. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 63 m
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01.01.02.04.0190. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 25837 m ÄNDERUNG
Verlegeart 2 - Sammelhalterung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.01.02.04.0200. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 10575 m
01.01.02.04.0210. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 14999 m
01.01.02.04.0220. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 1810 m

01.01.02.04.0230. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 1810 m
01.01.02.04.0240. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 10575 m

01.01.02.04.0250. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 21149 m
01.01.02.04.0260. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 7237 m

01.01.02.04.0270. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 7237 m
01.01.02.04.0280. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 2726 m
01.01.02.04.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 324 m

01.01.02.04.0300. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 24 m
01.01.02.04.0310. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 24 m

01.01.02.04.0320. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 96 m
01.01.02.04.0330. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 21 m
01.01.02.04.0340. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 104 m

01.01.02.04.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 5 m
01.01.02.04.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 57 m

01.01.02.04.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 31 m
01.01.02.04.0380. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 15578 m ÄNDERUNG

Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100
01.01.02.04.0390. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 9027 m

01.01.02.04.0400. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 36108 m
01.01.02.04.0410. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 1655 m
01.01.02.04.0420. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 1655 m

01.01.02.04.0430. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 9027 m

01.01.02.04.0440. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 36108 m
01.01.02.04.0450. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 20406 m
01.01.02.04.0460. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 20406 m
01.01.02.04.0470. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 31584 m

01.01.02.04.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 3751 m

01.01.02.04.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 696 m
01.01.02.04.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 696 m
01.01.02.04.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 2850 m

01.01.02.04.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 620 m

01.01.02.04.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 3093 m
01.01.02.04.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 130 m
01.01.02.04.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 1691 m

01.01.02.04.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 92 m

01.01.02.04.0570. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 37995 m ÄNDERUNG
01.01.02.04.0580. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 10833 m
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01.01.02.04.0590. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 6122 m
01.01.02.04.0600. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 10203 m

01.01.02.04.0610. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 9476 m
Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte

01.01.02.04.0620. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 1806 m

01.01.02.04.0630. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 7222 m
01.01.02.04.0640. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 331 m

01.01.02.04.0650. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 331 m
01.01.02.04.0660. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 1806 m

01.01.02.04.0670. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 7222 m
01.01.02.04.0680. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 4082 m
01.01.02.04.0690. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 4082 m

01.01.02.04.0700. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 6317 m
01.01.02.04.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 751 m

01.01.02.04.0720. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 140 m
01.01.02.04.0730. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 140 m
01.01.02.04.0740. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 570 m

01.01.02.04.0750. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 124 m
01.01.02.04.0760. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 619 m

01.01.02.04.0770. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 26 m
01.01.02.04.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 339 m

01.01.02.04.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 19 m
01.01.02.04.0800. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 7599 m ÄNDERUNG

01.01.02.04.0810. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 2167 m
01.01.02.04.0820. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 1225 m
01.01.02.04.0830. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 2041 m

01.01.02.04.0840. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 1896 m

Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte
01.01.02.04.0850. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 1324 m
01.01.02.04.0860. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 5296 m
01.01.02.04.0870. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 243 m

01.01.02.04.0880. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 243 m

01.01.02.04.0890. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 1324 m
01.01.02.04.0900. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 5296 m
01.01.02.04.0910. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 2993 m

01.01.02.04.0920. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 2993 m

01.01.02.04.0930. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 4633 m
01.01.02.04.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 551 m
01.01.02.04.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 102 m

01.01.02.04.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 102 m

01.01.02.04.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 418 m
01.01.02.04.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 91 m
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01.01.02.04.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 454 m
01.01.02.04.1000. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 20 m

01.01.02.04.1010. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 248 m
01.01.02.04.1020. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 14 m
01.01.02.04.1030. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 5573 m ÄNDERUNG

01.01.02.04.1040. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 1589 m
01.01.02.04.1050. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 898 m

01.01.02.04.1060. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 1497 m
01.01.02.04.1070. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 1390 m

01.01.02.04.1080. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x10/10 mm² 696 St
01.01.02.04.1090. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x25/16 mm² 39 St
01.01.02.04.1100. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x35/16 mm² 6 St

01.01.02.04.1110. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x50/25 mm² 24 St
01.01.02.04.1120. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x70/35 mm² 6 St

01.01.02.04.1130. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x95/50 mm² 52 St
01.01.02.04.1140. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x120/70 mm² 3 St
01.01.02.04.1150. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x150/70 mm² 28 St

01.01.02.04.1160. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x185/95 mm² 16 St
01.01.02.04.1190. Temporäre Kabelbezeichnung 15000 St

01.01.02.04.1200. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 80000 St ÄNDERUNG
01.01.02.04.1205. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 2000 St ÄNDERUNG

01.01.02.04.1210. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 20000 St ÄNDERUNG
01.01.02.04.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL

01.01.02.04.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 75000 m
01.01.02.04.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 75000 m
01.01.02.04.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 3000 m

01.01.02.04.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 1000 m

01.01.02.04.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 1000 m
01.01.02.04.2140. Zulage Kabel oder leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 8000 m
01.01.02.04.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 1500 m
01.01.02.04.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 500 m

SUPPLEMENT NEU

01.01.02.04.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 19000 St NEU
01.01.02.04.2420. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 2726 m NEU
01.01.02.04.2430. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 4612 m NEU

01.01.02.04.2440. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 3100 m NEU

01.01.02.04.2450. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1250 m NEU
01.01.02.04.2460. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 3120 m NEU
01.01.02.05. Kabel und Leitungen Funktionserhalt

Verlegeart 1  - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.01.02.05.0010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 2108 m
01.01.02.05.0020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 8430 m
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01.01.02.05.0030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 57 m
01.01.02.05.0040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 2108 m

01.01.02.05.0050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 8430 m
01.01.02.05.0060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 57 m
01.01.02.05.0070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 57 m

01.01.02.05.0080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 29 m
01.01.02.05.0090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 1009 m

01.01.02.05.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 29 m
01.01.02.05.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 29 m

01.01.02.05.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 1373 m
01.01.02.05.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 108 m
01.01.02.05.0140. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 113 m

01.01.02.05.0150. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 113 m
01.01.02.05.0160. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 113 m

01.01.02.05.0170. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 113 m
01.01.02.05.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 113 m
01.01.02.05.0190. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 113 m

01.01.02.05.0200. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 113 m
01.01.02.05.0210. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 113 m

01.01.02.05.0220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 500 m
01.01.02.05.0230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 113 m

01.01.02.05.0240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 432 m
01.01.02.05.0250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 169 m

01.01.02.05.0260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 337 m
01.01.02.05.0270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 29 m
01.01.02.05.0280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 29 m

01.01.02.05.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 29 m

Verlegeart 2  - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern
01.01.02.05.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 3144 m
01.01.02.05.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 6276 m
01.01.02.05.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 13 m

01.01.02.05.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 3144 m

01.01.02.05.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 6276 m
01.01.02.05.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 13 m
01.01.02.05.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 13 m

01.01.02.05.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 13 m

01.01.02.05.0380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 60 m
01.01.02.05.0390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 13 m
01.01.02.05.0400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 13 m

01.01.02.05.0410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 13 m
01.01.02.05.0430. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 24 m
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01.01.02.05.0440. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0450. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0460. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0470. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 24 m
01.01.02.05.0570. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 24 m

01.01.02.05.0580. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 24 m
Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100

01.01.02.05.0590. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 2394 m

01.01.02.05.0600. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 9573 m
01.01.02.05.0610. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 64 m

01.01.02.05.0620. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 2394 m
01.01.02.05.0630. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 9573 m

01.01.02.05.0640. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 64 m
01.01.02.05.0650. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 64 m

01.01.02.05.0660. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 33 m
01.01.02.05.0670. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 1146 m
01.01.02.05.0680. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 33 m

01.01.02.05.0690. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 33 m

01.01.02.05.0700. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 1560 m
01.01.02.05.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 122 m
01.01.02.05.0720. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 128 m
01.01.02.05.0730. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 128 m

01.01.02.05.0740. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 128 m

01.01.02.05.0750. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 128 m
01.01.02.05.0760. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 128 m
01.01.02.05.0770. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 128 m

01.01.02.05.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 128 m

01.01.02.05.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 128 m
01.01.02.05.0800. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 567 m
01.01.02.05.0810. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 128 m

01.01.02.05.0820. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 491 m

01.01.02.05.0830. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 191 m
01.01.02.05.0840. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 382 m
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01.01.02.05.0850. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 33 m
01.01.02.05.0860. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 33 m

01.01.02.05.0870. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 33 m
Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte

01.01.02.05.0880. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 572 m

01.01.02.05.0890. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 2287 m
01.01.02.05.0900. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 16 m

01.01.02.05.0910. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 572 m
01.01.02.05.0920. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 2287 m

01.01.02.05.0930. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 16 m
01.01.02.05.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 16 m
01.01.02.05.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 8 m

01.01.02.05.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 274 m
01.01.02.05.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 8 m

01.01.02.05.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 8 m
01.01.02.05.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 373 m
01.01.02.05.1000. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 30 m

01.01.02.05.1010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 31 m
01.01.02.05.1020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 31 m

01.01.02.05.1030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 31 m
01.01.02.05.1040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 31 m

01.01.02.05.1050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 31 m
01.01.02.05.1060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 31 m

01.01.02.05.1070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 31 m
01.01.02.05.1080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 31 m
01.01.02.05.1090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 136 m

01.01.02.05.1100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 31 m

01.01.02.05.1110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 118 m
01.01.02.05.1120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 46 m
01.01.02.05.1130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 92 m
01.01.02.05.1140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 8 m

01.01.02.05.1150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 8 m

01.01.02.05.1160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 8 m
Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte

01.01.02.05.1170. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 358 m

01.01.02.05.1180. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 1429 m

01.01.02.05.1190. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 10 m
01.01.02.05.1200. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 358 m
01.01.02.05.1210. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 1429 m

01.01.02.05.1220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 10 m

01.01.02.05.1230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 10 m
01.01.02.05.1240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 5 m
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01.01.02.05.1250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 171 m
01.01.02.05.1260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 5 m

01.01.02.05.1270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 5 m
01.01.02.05.1280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 233 m
01.01.02.05.1290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 19 m

01.01.02.05.1300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 19 m
01.01.02.05.1310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 19 m

01.01.02.05.1320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 19 m
01.01.02.05.1330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 19 m

01.01.02.05.1340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 19 m
01.01.02.05.1350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 19 m
01.01.02.05.1360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 19 m

01.01.02.05.1370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 19 m
01.01.02.05.1380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 85 m

01.01.02.05.1390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 19 m
01.01.02.05.1400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 74 m
01.01.02.05.1410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 29 m

01.01.02.05.1420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 57 m
01.01.02.05.1430. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 5 m

01.01.02.05.1440. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 5 m
01.01.02.05.1450. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 5 m

01.01.02.05.1460. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x10/10 mm² 644 St
01.01.02.05.1470. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x16/16 mm² 24 St

01.01.02.05.1480. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x25/16 mm² 13 St
01.01.02.05.1490. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x35/16 mm² 13 St
01.01.02.05.1500. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x50/25 mm² 36 St

01.01.02.05.1510. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x70/35 mm² 13 St

01.01.02.05.1520. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x95/50 mm² 24 St
01.01.02.05.1530. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x120/70 mm² 24 St
01.01.02.05.1540. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x150/70 mm² 24 St
01.01.02.05.1590. Temporäre Kabelbezeichnung 1500 St

01.01.02.05.1600. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 5500 St ÄNDERUNG

01.01.02.05.1605. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 100 St ÄNDERUNG
01.01.02.05.1610. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 1500 St ÄNDERUNG
01.01.02.05.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL

01.01.02.05.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 3000 m

01.01.02.05.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 3000 m
01.01.02.05.1950. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 3000 m
01.01.02.05.1960. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 4000 m

01.01.02.05.1970. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 4000 m

01.01.02.05.1980. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 4000 m
01.01.02.05.1990. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 4000 m

Seite 25 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

01.01.02.05.2000. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 6000 m
01.01.02.05.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 100 m

01.01.02.05.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 100 m
01.01.02.05.2050. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 100 m
01.01.02.05.2060. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 100 m

01.01.02.05.2070. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 100 m
01.01.02.05.2080. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 200 m

01.01.02.05.2090. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 300 m
01.01.02.05.2100. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 300 m

01.01.02.05.2110. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 19,5 bis 21,5 m 500 m
01.01.02.05.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 50 m
01.01.02.05.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 50 m

01.01.02.05.2150. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 100 m
01.01.02.05.2160. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 100 m

01.01.02.05.2170. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 100 m
01.01.02.05.2180. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 100 m
01.01.02.05.2190. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 100 m

01.01.02.05.2200. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 400 m
01.01.02.05.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 25 m

01.01.02.05.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 25 m
01.01.02.05.2250. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 25 m

01.01.02.05.2260. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 50 m
01.01.02.05.2270. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 50 m

01.01.02.05.2280. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 75 m
SUPPLEMENT NEU

01.01.02.05.2310. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x6mm2 AP Beton
200 St

NEU

01.01.02.05.2320. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

100 St
NEU

01.01.02.05.2330. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x35mm2 AP Beton

100 St
NEU

01.01.02.05.2340. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x70mm2 AP Beton
50 St

NEU

01.01.02.05.2350. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

100 St
NEU

01.01.02.05.2360. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x16mm2 AP Beton
50 St

NEU

01.01.02.05.2370. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x35mm2 AP Beton

50 St
NEU

01.01.02.05.2380. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x70mm2 AP Beton
30 St

NEU
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01.01.02.05.2390. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x120mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.01.02.05.2400. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x150mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.01.02.05.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 4000 St NEU

01.01.02.06. Doppelboden
Grundrahmen Schaltschränke

01.01.02.06.0120. MENGENÄNDERUNG Grundrahmeneinheit  im Doppelbodensystem 1747 m 1447 m MENGENÄNDERUNG
01.01.02.06.0130. Koordination Doppelbodensystem 1 psch

Doppelbodenkonstruktion für UV, EDV, Nutzer, Flure
01.01.02.06.0160. Reinigen der Bauwerksfläche 3400 m2
01.01.02.06.0170. Versiegeln 3400 m2

01.01.02.06.0180. Unterkonstruktion  bis 500 mm 310 m2
01.01.02.06.0210. Unterkonstruktion von 500 bis 700 mm, F 30 2500 m2

01.01.02.06.0240. Unterkonstruktion von 1000 mm bis 1450mm 370 m2
01.01.02.06.0250. Unterkonstruktion von 700 bis 1450 mm, F30 20 m2
01.01.02.06.0260. Zusätzlich zweifach verdübeln an Neuanlage 14200 St

Bodenplatten für UV, EDV, Nutzer, Flure
01.01.02.06.0270. Bodenplatten isolierend 1411 m2

01.01.02.06.0275. Bodenplatten isolierend, RAL 6023 140 m2
01.01.02.06.0277. Bodenplatten ableitfähig 2500 m2

01.01.02.06.0278. Bodenplatten ableifähig, F30, 750 m2
01.01.02.06.0279. Bodenplatten isolierend, RAL 6023 600 m2

01.01.02.06.0280. Bodenplatten als Lüftungsplatten 210 St
01.01.02.06.0300. Bodenplatten als Lüftungsplatten, F 30 1734 St
01.01.02.06.0305. Bodenplatten als Lüftungsplatten, F 30, ableitfähig 450 St

01.01.02.06.0310. Mehrpreis für Plattenkennz. mit rotem P. 140 St

01.01.02.06.0320. Wandabschlußleiste 1450 m
Ausschnitte aus Bodenplatten

01.01.02.06.0330. Aussparung für Steigetrassen 600mm 250 St
01.01.02.06.0340. Ausschnitte von 1 dm² 5 St

01.01.02.06.0350. Ausschnitte von 1,01 dm² bis 2 dm² 5 St

01.01.02.06.0360. Ausschnitte von 2,01 dm² bis 4 dm² 5 St
01.01.02.06.0370. Saugheber 60 St
01.01.02.06.0400. Hinweisschild 60 St

01.01.02.06.0410. Zulage für Einbau eines Wechsels bis 1200mm 200 St

Abschottungen Doppelboden
01.01.02.06.0420. Abschottung Doppelbodenraum 150 m2
01.01.02.06.0430. Bauholz als Seekiefertafel 2400 m2

01.01.02.06.0470. Treppe für Doppelboden 400mm 2 St

01.01.02.06.0490. Treppe für Doppelboden 1000mm 6 St
01.01.02.06.0500. Geländer, Stahl tauchverzinkt 500 m
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01.01.02.06.0520. Stahltreppe, 3 stufig, gerade, einläufig, B = 0,8 m 13 St
01.01.02.06.0530. Stahltreppe, 4 stufig, gerade, einläufig, B = 0,8 m 44 St

01.01.02.06.0550. Geländer Knieleiste Stahl H 1100mm Pfostenabstand 1200mm, 3 Stufen 13 m
01.01.02.06.0560. Geländer Knieleiste Stahl H 1100mm Pfostenabstand 1200mm, 4 Stufen 44 m
01.01.02.06.0580. Randspalt bis 1 m 115 m

01.01.02.06.0590. Randspalt bis 2 m 120 m
01.01.02.06.0600. Randspalt bis 3 m 120 m

SUPPLEMENT
01.01.02.06.0610. NEU Grundrahmeneinheit  im Doppelbodensystem, Fremdgewerke 350 m NEU

01.01.02.07. Installationsgeräte
01.01.02.07.0010. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 3 St
01.01.02.07.0015. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 4 St

01.01.02.07.0020. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP44

3 St

01.01.02.07.0025. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP2X

5 St

01.01.02.07.0030. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Kontrolllampe IP44
3 St

01.01.02.07.0035. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Kontrolllampe IP2X
4 St

01.01.02.07.0040. Wippschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 3 St

01.01.02.07.0045. Wippschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 5 St
01.01.02.07.0050. Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.01.02.07.0055. Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 2 St
01.01.02.07.0060. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, schlagfest, AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St
01.01.02.07.0070. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 230 St

01.01.02.07.0075. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 58 St

01.01.02.07.0080. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP44

72 St

01.01.02.07.0085. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP2X

18 St

01.01.02.07.0090. Tastschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.01.02.07.0095. Tastschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 5 St
01.01.02.07.0100. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 3450 St
01.01.02.07.0105. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 863 St

01.01.02.07.0110. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
345 St

01.01.02.07.0115. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP2X

87 St

01.01.02.07.0120. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
33 St
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01.01.02.07.0125. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP2X

9 St

01.01.02.07.0130. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 36 St
01.01.02.07.0135. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 9 St
01.01.02.07.0140. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 12 St

01.01.02.07.0145. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 3 St
01.01.02.07.0150. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 3 St

01.01.02.07.0155. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 5 St
01.01.02.07.0160. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel , schlagfest, AP 2 St

01.01.02.07.0162. Aufputz Kappe 1 fach 276 St
01.01.02.07.0164. Aufputz Kappe 2 fach 28 St
01.01.02.07.0166. Aufputz Kappe 3 fach 3 St

01.01.02.07.0170. Befehlsgerät NOT-AUS-Taster 6A 1S 1Ö AC-15 IP65 2 St

01.01.02.07.0180. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
575 St

01.01.02.07.0190. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

184 St

01.01.02.07.0200. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 63A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

3 St

01.01.02.07.0210. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A Geräteeinbaukanal 
Beschriftungsfeld IP44

59 St

01.01.02.07.0220. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A Geräteeinbaukanal 
Beschriftungsfeld IP44

19 St

01.01.02.07.0230. 
Anschlusssäule Alu-Profil einseitige Bestückung H/B/T 500/100/50mm 6 
Installationsgeräte

3 St

01.01.02.07.0240. Geräteanschlussdose AP-Ausführung IP2X bis 5x2,5mm2 5 St

01.01.02.07.0242. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X bis 5x4mm2 5 St

01.01.02.07.0244. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X bis 5x6mm2 5 St
01.01.02.07.0246. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 5 St

01.01.02.07.0250. 
MENGENÄNDERUNG Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 1x16 A 400 V, 
4xSCHUKO, Typ A, Kunststoff

46 St 1 St
MENGENÄNDERUNG

01.01.02.07.0260. Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ B, Kunststoff 10 St

01.01.02.07.0270. Steckdosenkombination 1x63A 400 V, 1x32 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ C, Kunststoff 5 St
01.01.02.07.0280. Steckdosenkombination 8xSCHUKO, Typ D, Kunststoff 3 St
01.01.02.07.0290. Steckdosenkombination 4x32 A 400 V, Typ E, Kunststoff 3 St

01.01.02.07.0300. Steckdosenkombination 1x63A 400 V, 4xSCHUKO, Typ F, Kunststoff 5 St

01.01.02.07.0310. Steckdosenkombination 6xSCHUKO, Typ G, Kunststoff 3 St
01.01.02.07.0320. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 2xSCHUKO, Typ H, Kunststoff 6 St
01.01.02.07.0330. Steckdosenkombination 4x16A 400 V, Typ J, Kunststoff 3 St

01.01.02.07.0340. Steckdosenkombination 2x32A 400 V, 4xSCHUKO, Typ K, Kunststoff 3 St

01.01.02.07.0350. Steckdosenkombination 1x63A 400 V, 2xSCHUKO, 2x10 A gesch. Typ L, Kunststoff 3 St
01.01.02.07.0360. Wandverteiler für Steckdosenkombination 25 St
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01.01.02.07.0370. abhängbare Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSchuko 20 St
01.01.02.07.0380. abhängbare Steckdosenkombination 2x16 A 400 V, 4xSchuko 23 St

01.01.02.07.0390. abhängbare Steckdosenkombination 1x32 A 400 V, 1x16 A 400 V, 4xSchuko 25 St
01.01.02.07.0400. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 1424 St
01.01.02.07.0410. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 150/150mm T 65mm IP2X 5x6mm2 AP 212 St

01.01.02.07.0420. Abzweigkasten Metall 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 212 St
01.01.02.07.0430. Abzweigkasten Metall 150/150mm IP2X 5x6mm2 AP 106 St

Komponenten Ex-Bereich
01.01.02.07.0440. Ex-Installationsschalter 250 V, 16 A 3 St

01.01.02.07.0450. Ex-Schaltersteckdose  250 V, 16 A 3 St
01.01.02.07.0460. Ex-Abzweigdose 250 V, 16 A 3 St
01.01.02.07.0470. Notleuchte 18 St

01.01.02.07.0480. Zulage Montage Installationsgerät, über 3,5 bis 5,5 m 1300 St
01.01.02.07.0490. Zulage Montage Installationsgerät, über 5,5 bis 7,5 m 850 St

01.01.02.07.0500. Zulage Montage Installationsgerät, über 7,5 bis 9,5 m 250 St
SUPPLEMENT NEU

01.01.02.07.0510. 
NEU Steckdosenkombination 3x16 A 400 V, 1x32 A 400V,  4xSCHUKO, Typ N, 

Kunststoff
40 St

NEU

01.01.02.07.0520. NEU Steckdosenkombination 2x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ M, Kunststoff 48 St NEU

01.01.02.08. Gebäudesystemtechnik/Bussysteme
01.01.02.08.0010. Präsenzmelder  KNX-TP, Innenbereich 276 St

01.01.02.08.0015. Präsenzmelder  KNX-TP, Aussenbereich 28 St
01.01.02.08.0030. Taster KNX-TP einfach Tasterstellung integr.Busankoppler Feuchtraum 52 St

01.01.02.08.0035. Taster KNX-TP einfach Tasterstellung integr.Busankoppler 13 St
01.01.02.08.0040. Taster KNX-TP 2-fach Tasterstellung integr.Busankoppler Feuchtraum 52 St
01.01.02.08.0045. Taster KNX-TP 2-fach Tasterstellung integr.Busankoppler 13 St

01.01.02.08.0050. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 16A 50 St

01.01.02.08.0060. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 16A 250 St
01.01.02.08.0070. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 6A 179 St
01.01.02.08.0080. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 6A 224 St
01.01.02.08.0090. Binäreingabegerät KNX-TP 4-fach 180 St

01.01.02.08.0100. Binäreingabegerät KNX-TP 8-fach 211 St

01.01.02.08.0110. Spannungsversorgung 640mA KNX-TP integr.Drossel 120-230VAC 191 St

01.01.02.08.0115. 
Bleigel-Akku Spannungsversorgung 640mA KNX-TP geschlossene Bauweise 12Ah 
12VDC

39 St

01.01.02.08.0120. 
Linienkoppler KNX-TP Filtertabelle Datenaustausch-Steuerung Meldung 

Busspannungsausfall
120 St

01.01.02.08.0150. Linien- Bereichs- Netzwerkkoppler KNX-TP IP-Router 4 St
01.01.02.08.0165. Layer 2 Switch nonblocking 8Ports 2 St

01.01.02.08.0185. Parametrierung 1Busgerät KNX 1652 St

01.01.02.08.0190. Übergabe der KNX-Programmierung 1 St
01.01.02.08.0205. Bild Visualisierung KNX-TP 2 St
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01.01.02.08.0230. Nachprogrammierung nach Nutzervorgaben 10 St
Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)

IBN Stufe I - Planung

01.01.02.08.0240. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.01.02.08.0250. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext

01.01.02.08.0260. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.01.02.08.0270. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.01.02.08.0280. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.01.02.08.0290. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.01.02.08.0300. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext
01.01.02.08.0310. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.01.02.08.0320. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.01.02.08.0330. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.01.02.08.0340. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.01.02.08.0350. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext

01.01.02.08.0360. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.01.02.08.0370. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.01.02.08.0380. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.01.02.08.0390. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch
IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.01.02.08.0400. Gewerkeübergreifende IBN 10 h

Hinweistext

01.01.02.08.0410. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.01.02.08.0420. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.08.0430. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.01.02.08.0440. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
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IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.01.02.08.0450. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext
01.01.02.08.0460. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.08.0470. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.01.02.08.0480. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen
01.01.02.08.0490. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.01.02.08.0500. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

01.01.02.08.0550
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
4 a

NEU

01.01.02.09. Äußerer Blitzschutz

Fangleitung und Zubehör
01.01.02.09.0010. Fangltg Stahl niro Rd10 Flachdach begrünt 816 m
01.01.02.09.0020. Fangltg Stahl niro Rd10 Flachdach 200 m

01.01.02.09.0030. Ausdehnungsstück Kl.H Rundmaterial Stahl niro L bis 200mm 24 St
01.01.02.09.0040. Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl niro 180 St

01.01.02.09.0050. Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl niro 36 St
01.01.02.09.0060. Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl niro 30 St

01.01.02.09.0070. Anschluss- Verbindungsltg Rd10-St Halter Attika 26 m
01.01.02.09.0080. Überbrückung einer Metallverkleidung 124 St

Fangstangen
01.01.02.09.0090. Fangstange Al Rd16-1000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 6 St
01.01.02.09.0100. Fangstange Al Rd16-1500mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 63 St

01.01.02.09.0110. Fangstange Al Rd16-2000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 6 St

01.01.02.09.0120. Fangstange Al Rd16-3000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 6 St
01.01.02.09.0130. Fangstange Al Rd16-4500mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 5 St
01.01.02.09.0140. Fangstange Al Rd16-6000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 6 St

Trennstellen

01.01.02.09.0160. Trennstück Kl.H Stahl niro Rd8-10/Rd8-10 61 St

01.01.02.09.0170. Nummernschild 61 St
01.01.02.09.0210. Blitzzähler 10 St
01.01.02.09.0220. Trennstellenkasten mit Deckel 9 St

01.01.02.10. Potentialausgleich

01.01.02.10.0010. Anschluss- Verbindungsltg 200x3mm Cu Halter Abstand 0,5m AP 2014 m
01.01.02.10.0015. Kupferschiene 40x10 mm 2494 m
01.01.02.10.0020. Potentialausgleichsschiene Messing 7x2,5-25mm2/2x2,5-95mm2 Abdeck. 40x4mm 262 St

01.01.02.10.0030. Potentialausgleichsschiene Cu 200mm² 99 St

01.01.02.10.0031. HF-Potentialschiene 500 St
01.01.02.10.0032. HF-Verbinder waagerecht 250 St
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01.01.02.10.0033. HF-Verbinder senkrecht 150 St
01.01.02.10.0034. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 2 x gekantet 50 St

01.01.02.10.0035. Erdungsblock 8x50x400mm als Potentialausgleichschiene mit Bohrungen 500 St
01.01.02.10.0037. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 1 x gekantet 50 St
01.01.02.10.0038. Bodenständer HF-Anschlusspunkt 50 St

Schellen, Befestigungsmaterial
01.01.02.10.0040. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW bis 50mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 65 St

01.01.02.10.0050. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 50-100mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 130 St
01.01.02.10.0060. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 100-150mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 98 St

01.01.02.10.0070. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 150-200mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 33 St
01.01.02.10.0080. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 82 St
01.01.02.10.0090. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 163 St

01.01.02.10.0100. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 570 St
01.01.02.10.0110. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 10mm 50 St

01.01.02.10.0120. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 50 St
01.01.02.10.0130. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 98 St
01.01.02.10.0140. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 293 St

01.01.02.10.0142. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 300mm 890 St
01.01.02.10.0144. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 500mm 741 St

01.01.02.10.0146. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 700mm 593 St
01.01.02.10.0147. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 31 - 50 mm 350 St

01.01.02.10.0148. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 44 - 70 mm 250 St
Anschlüsse

01.01.02.10.0150. Erdungsleitung anschließen 1 x 4 bis 1 x 10mm² 1416 St
01.01.02.10.0160. Erdungsleitung anschließen 1 x 16 bis 1 x 35mm² 2022 St
01.01.02.10.0170. Erdungsleitung anschließen 1 x 50 bis 1 x 120mm² 608 St

01.01.02.10.0180. Anschlussbolzen Potentialausgleich 656 St

01.01.02.10.0182. Bohrung Stahlbau, M 8 623 St
01.01.02.10.0184. Bohrung Stahlbau, M 10 519 St
01.01.02.10.0186. Bohrung Stahlbau, M 12 416 St

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.01.02.10.0190. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 1810 m

01.01.02.10.0200. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 3620 m
01.01.02.10.0210. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 453 m
01.01.02.10.0220. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 905 m

01.01.02.10.0230. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 905 m

01.01.02.10.0240. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 619 m
01.01.02.10.0250. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 453 m
01.01.02.10.0260. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 1971 m

Verlegeart 2 - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.01.02.10.0270. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 679 m
01.01.02.10.0280. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 679 m
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01.01.02.10.0290. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 227 m
01.01.02.10.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 227 m

01.01.02.10.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 114 m
01.01.02.10.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 114 m
01.01.02.10.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 114 m

01.01.02.10.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 114 m
SUPPLEMENT NEU

01.01.02.10.0350. NEU Flexibles Erdungsseil, 150 mm² 2000 m NEU
01.01.02.10.0360. NEU Erdungsleitung anschließen 150mm² 3000 St NEU

01.01.02.11. Innenbeleuchtung
ENTFALL Allgemeine Hinweise zur Innenbeleuchtung ENTFALL
Typ 1.0 - Anlieferung / Caves

01.01.02.11.0010. 
Anbauleuchte rechteckig LED IP2X Gehäuse Stahlblech besch Lichtstärkeverteil.sym. 
Einzelleuchte

50 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (mehrflammige Ausführung) mit 
getrennten Vorschaltgerät

01.01.02.11.0020. 
Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein und getrennten Vorschaltgerät 

in vorh. Leuchten
10 St

Typ 2.0 - Verkehrswege/ Technik/ ohne Strahlbereich

01.01.02.11.0050. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. klar bruchsicher IP66 IK10 Gehäuse GFK 
Abdeckwanne Einzelleuchte

1320 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (1-flammige Ausführung)
01.01.02.11.0060. Umschaltweiche Überwachungsbaustein 4-150W 230VAC/220VDC IP2X vorh. 260 St

Typ 2.2 - Verkehrswege/ Technik/ ohne Strahlbereich

01.01.02.11.0065. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. klar bruchsicher IP66 IK10 Gehäuse GFK 
Abdeckwanne Einzelleuchte

1034 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (mehrflammige Ausführung) mit 

getrennten Vorschaltgerät

01.01.02.11.0080. 
Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein und getrennten Vorschaltgerät 
in vorh. Leuchten

207 St

Typ 2.3 - Verkehrswege/ Technik/ Strahlbereich

01.01.02.11.0090. 
Anbauleuchte rechteckig 1Leuchtmittel T26 58W G13 Abdeck. klar bruchsicher IP66 

IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Einzelleuchte
92 St

Typ 2.4 - Verkehrswege/ Technik/ Strahlbereich

01.01.02.11.0100. 
Anbauleuchte rechteckig 2Leuchtmittel T26 58W G13 Abdeck. klar bruchsicher IP66 

IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Einzelleuchte
740 St

Tragschiene
01.01.02.11.0190. Montageschiene Stahl besch 2500 m

Typ 10.0 - Eingangsbereiche

01.01.02.11.0191. 

ÄNDERUNG Anbauleuchte rechteckig LED Mind.-Lichtstrom 1500 lm max. 

Anschlussleistung 20 W Abdeck. opal IP5X Gehäuse Alu eloxiert Abdeckscheibe 
Einzelleuchte

5 St

ÄNDERUNG
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Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte
01.01.02.11.0192. Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein in vorh. Leuchten 5 St

01.01.02.11.0205. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 3,5 m bis 6,0 m 2500 St
01.01.02.11.0210. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 6,0 m bis 10,0 m 250 St
01.01.02.11.0220. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 10,0 m bis 15,0 m 250 St

01.01.02.11.0230. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 15,0 m bis 20,0 m 100 St
01.01.02.11.0240. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 20,0 m bis 25,0 m 100 St

01.01.02.11.0350. Zulage Montageschiene/lfdm, über 3,5 m bis 6,0 m 2000 m
01.01.02.11.0360. Zulage Montageschiene/lfdm, über 6 m bis 10,0 m 100 m

01.01.02.11.0370. Zulage Montageschiene/lfdm, über 10 m bis 15,0 m 100 m
01.01.02.11.0380. Zulage Montageschiene/lfdm, über 15 m bis 20,0 m 100 m
01.01.02.11.0390. Zulage Montageschiene/lfdm, über 20 m bis 25,0 m 100 m

SUPPLEMENT NEU
01.01.02.11.0400. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 1.0 1 psch NEU

01.01.02.11.0420. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.0 1 psch NEU
01.01.02.11.0430. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.2 1 psch NEU
01.01.02.11.0440. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.3 1 psch NEU

01.01.02.11.0450. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.4 1 psch NEU
01.01.02.11.0470. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 10.0 1 psch NEU

01.01.02.12. Außenbeleuchtung - entfällt hier
01.01.02.13. Sicherheitsbeleuchtung

Zentrales Stromversorgungssystem

01.01.02.13.0040. 
Zentrales Stromversorgungssystem CPS 400/230VAC 1h Verbraucherleistung 6 kW 12 

Unterstationen Mischbetrieb
3 St

01.01.02.13.0050. Mehrpreis für Erhöhung der Verbraucherleistung je kW 1 St
01.01.02.13.0060. Stromkreiserweiterung Sicherheitsbeleuchtungszentrale 1 St

01.01.02.13.0070. Zentralbatterie im separatem Battereieschrank, mit Batteriemanagementsystem 3 St

01.01.02.13.0075. Mehrpreis Erhöhung Batteriekapazität 1 St
01.01.02.13.0080. Unterstation NEA/ CPS 6 St
01.01.02.13.0085. Stromkreiserweiterung Unterstation 1 St
01.01.02.13.0090. Fernanzeige entspr. DIN VDE 0108-100 1 St

01.01.02.13.0100. Fernanzeige AP-Montage 1 St

01.01.02.13.0110. Kleinverteiler E30 100 St
01.01.02.13.0120. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 565 St
01.01.02.13.0130. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 FE 30 565 St

Sonstiges

01.01.02.13.0140. Ortsveränderliche Notleuchte Bereitschaftsschaltung Ladegerät separat 3 St
01.01.02.13.0150. Batterieraum - Warnschilder 3 St
01.01.02.13.0160. Stromkreisschild Kunststoff Beschriftung 565 St

01.01.02.13.0170. Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung 565 St

01.01.02.13.0180. Parametrierung Sicherheitsbeleucht.-anl. 3 St
01.01.02.13.0190. Parametrierung Sicherheitsbeleucht. zusätzliche Notleuchte 100 St
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01.01.02.13.0200. Prüfbuch Sicherheitsbeleuchtung 3 St
01.01.02.13.0220. Berechnung Leitungsnetz 1 psch

01.01.02.13.0230. Abnahme mit Sachverständigen 1 St
Zentrale Überwachung über Netzwerkrechner

01.01.02.13.0250. Zentrales Visualisierungs Modul 1 St

01.01.02.13.0260. Desktop PC inkl. Monitor, Tastatur und Maus 1 St
01.01.02.13.0270. Wandschrank halbhoch 1 St

Rettungszeichenleuchten

01.01.02.13.0290. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 

Deckenanbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
9 St

01.01.02.13.0300. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 
Deckeneinbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

5 St

01.01.02.13.0310. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 
Wandanbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

14 St

01.01.02.13.0320. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Deckenanbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

50 St

01.01.02.13.0330. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Deckeneinbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
44 St

01.01.02.13.0340. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Wandanbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
50 St

01.01.02.13.0350. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Deckenanbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
50 St

01.01.02.13.0360. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Deckeneinbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
44 St

01.01.02.13.0370. 
ENTFALL Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m 
Wandanbau IP54 LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

50 St 0 St
ENTFALL

Rettungszeichenleuchten Strahlenbereich

01.01.02.13.0380. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Aufhängung IP54 
Leuchtmittel 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

166 St

Rettungszeichenleuchten explosionsgeschützt

01.01.02.13.0390. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 25m Wandanbau IP65 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
5 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.01.02.13.0400. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.01.02.13.0410. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext

01.01.02.13.0420. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
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01.01.02.13.0430. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.01.02.13.0440. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.01.02.13.0450. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.01.02.13.0460. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.01.02.13.0470. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.01.02.13.0480. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.01.02.13.0490. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.01.02.13.0500. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.01.02.13.0510. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.01.02.13.0520. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext
01.01.02.13.0530. Dokumentation der Stufe IV 1 psch

01.01.02.13.0540. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.01.02.13.0550. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch
IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.01.02.13.0560. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.01.02.13.0570. Black Building Test 1 psch

Hinweistext

01.01.02.13.0580. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.01.02.13.0590. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.01.02.13.0600. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.01.02.13.0610. Test der Anlagen 1 psch
Hinweistext

01.01.02.13.0620. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.01.02.13.0630. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.01.02.13.0640. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.01.02.13.0650. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.01.02.13.0660. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL
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SUPPLEMENT
NEU Rettungszeichenleuchte im Strahlbereich

01.01.02.13.0670. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

116 St
NEU

01.01.02.13.0680. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 4-seitig IP54 

Leuchtmittel 230VAC
20 St

NEU

01.01.02.13.0690. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
10 St

NEU

01.01.02.13.0700. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 2-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
10 St

NEU

01.01.02.13.0710. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 2-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

5 St
NEU

01.01.02.13.0720. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

5 St
NEU

01.01.02.13.0730
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.01.02.14. Sonstiges

01.01.02.14.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE anschließen Betriebsmittel 63 St
01.01.02.14.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE anschließen Betriebsmittel 100 St

01.01.02.14.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE anschließen Betriebsmittel 63 St
01.01.02.14.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE anschließen Betriebsmittel 63 St

01.01.02.14.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE anschließen Betriebsmittel 88 St
01.01.02.14.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE anschließen Betriebsmittel 113 St

01.01.02.14.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE anschließen Betriebsmittel 88 St
01.01.02.14.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE anschließen Betriebsmittel 313 St
01.01.02.14.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE anschließen Betriebsmittel 88 St

01.01.02.14.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 anschließen Betriebsmittel 88 St

01.01.02.14.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 anschließen Betriebsmittel 138 St
01.01.02.14.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 anschließen Betriebsmittel 350 St
01.01.02.14.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 anschließen Betriebsmittel 113 St
01.01.02.14.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 anschließen Betriebsmittel 163 St

01.01.02.14.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 anschließen Betriebsmittel 38 St

01.01.02.14.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 anschließen Betriebsmittel 13 St
01.01.02.14.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 anschließen Betriebsmittel 13 St
01.01.02.14.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE anschließen Betriebsmittel 438 St

01.01.02.14.0190. Kabeldichtung, 1 Kabel 575 St

01.01.02.14.0200. Kabeldichtung, 2 Kabel 432 St
01.01.02.14.0210. Kabeldichtung, 3 Kabel 380 St
01.01.02.14.0220. Kabeldichtung, 4 Kabel 410 St

01.01.02.14.0230. Kabeldichtung, 5 Kabel 457 St

01.01.02.14.0240. Kabeldichtung, 6 Kabel 510 St
01.01.02.14.0250. Kabeldichtung, 7 Kabel 583 St
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01.01.02.14.0260. Kabeldichtung, 8 Kabel 610 St
01.01.02.14.0270. Kabeldichtung, 9 Kabel 1008 St

01.01.02.14.0280. Kabeldichtung, 10 Kabel 1344 St
01.01.02.14.0282. Kabeldichtung, 20 Kabel 360 St
01.01.02.14.0284. Kabeldichtung, 25 Kabel 302 St

01.01.02.14.0286. Kabeldichtung, 30 Kabel 286 St
01.01.02.14.0288. Kabeldichtung, 40 Kabel 253 St

01.01.02.14.0290. Einfach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 30 St
01.01.02.14.0300. Zweifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 18 St

01.01.02.14.0310. Dreifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 25 St
01.01.02.14.0320. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm 11 St
01.01.02.14.0330. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm, 2 Öffnungen 15 St

01.01.02.14.0340. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm 13 St
01.01.02.14.0350. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm, 2 Öffnungen 19 St

01.01.02.14.0360. Fest-/Los-Flansch aus V2A (Schwanenhals) 12 St
01.01.02.14.0363. Koordination Leerrohrbelegung, bis 5 Fremdkabel 400 St
01.01.02.14.0365. Koordination Leerrohrbelegung, 5 - 10 Fremdkabel 250 St

01.01.02.14.0367. Koordination Leerrohrbelegung, 11-15 Fremdkabel 250 St
01.01.02.14.0370. Kabelhalter Länge 210 mm 946 St

01.01.02.14.0380. Kabelhalter Länge 310 mm 1892 St
01.01.02.14.0390. Kabelhalter Länge 420 mm 2901 St

01.01.02.14.0400. Kabelhalter Länge 600 mm 5045 St
01.01.02.14.0410. ÄNDERUNG Schachtleiter gerade mind. 1680 mm 2 St ÄNDERUNG

01.01.02.14.0420. Quarzsand Körnung 0,7 - 1,2 mm 316 m3
01.01.02.14.0430. Mauerwerk Innenwand 2-seitig  D 17,5cm KS 347 m
01.01.02.14.0440. Stumpfstoß Mauerwerk D 11,5-17,5cm 174 m

01.01.02.14.0450. Bauteilfuge abdichten Fugendichtstoff B 25mm, F90-A 1249 m

01.01.02.14.0460. Erstellung von statischen Nachweisen Mauerwerk 1 psch
01.01.02.14.0470. Gehwegplatten Rastermass 50/50 cm 469 St
01.01.02.14.0490. Öffnen und Wiederschließen Kabelzugschächte auf Anweisung 94 St
01.01.02.14.0500. Auspumpen Kabelzugschacht 66 St

01.01.02.14.0510. Auspumpen Kabelzugschacht, Vorhaltung 33 St

01.01.02.14.0520. Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 1000 St
SUPPLEMENT NEU

01.01.02.14.0530. NEU Steigeleiter mit Rückenschutz, 5,6m 20 St NEU

01.01.02.14.0540. NEU Anzeichnen von Aussparungen 100 St NEU

01.01.02.14.0550. NEU Öffnen und Wiederschließen Doppelbodenbereich 500 m2 NEU
01.01.02.15. Stromschienen zu Nutzeranlagen
01.01.02.15.0010. Hochstromschiene, gerades Stück, ID 400 A 80 m

01.01.02.15.0020. Mehrpreis Hochstromschiene, Winkel 90°, ID 400 A 8 St

01.01.02.15.0030. ÄNDERUNG Hochstromschiene, Einspeisekasten ID 400 A 3 St ÄNDERUNG
01.01.02.15.0040. Abgangskasten 2x32 A IP54 Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 23 St
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01.01.02.15.0050. Abgangskasten  NH 3, Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 6 St
01.01.02.15.0070. Mehrpreis Brandschutzabschottung EI120  90 für Schienenverteiler bis 400 A 2 St

01.01.02.15.0150. Hochstromschiene, gerades Stück, ID 2.000 A 195 m
01.01.02.15.0160. Mehrpreis Hochstromschiene, Winkel 90°, ID 2.000 A 20 St
01.01.02.15.0170. ÄNDERUNG Hochstromschiene, Einspeisekasten ID 2.000 A 1 St ÄNDERUNG

01.01.02.15.0180. Abgangskasten 2x32 A IP54 Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 5 St
01.01.02.15.0190. Abgangskasten  NH 3, Schienenverteilerelement 2000A Sicherung 3-polig 2 St

01.01.02.15.0200. Abgangskasten Leistungsschalter 630 A 6 St
01.01.02.15.0210. Mehrpreis Brandschutzabschottung EI120 für Schienenverteiler bis 2.000 A 5 St

01.01.02.15.0220. Hochstromschiene, gerades Stück, ID 32000 A 405 m
01.01.02.15.0230. Mehrpreis Hochstromschiene, Winkel 90°, ID 3200 A 41 St
01.01.02.15.0240. ÄNDERUNG Hochstromschiene, Einspeisekasten ID 3200 A 3 St ÄNDERUNG

01.01.02.15.0250. Abgangskasten 2x32 A IP54 Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 11 St
01.01.02.15.0260. Abgangskasten  NH 3, Schienenverteilerelement 2000A Sicherung 3-polig 6 St

01.01.02.15.0270. Abgangskasten Leistungsschalter 630 A 18 St
01.01.02.15.0280. Mehrpreis Brandschutzabschottung EI120 für Schienenverteiler bis 2.000 A 11 St
01.01.02.15.0290. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 3,5 m bis 5,5 m 20 m

01.01.02.15.0300. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 5,5 m bis 7,5 m 10 m
01.01.02.15.0310. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 7,5 m bis 9,5 m 10 m

01.01.02.15.0490. Zulage Montage Stromschienen  >50 kg bis 100 kg/lfdm, über 3,5 m bis 5,5 m 25 m
01.01.02.15.0500. Zulage Montage Stromschienen > 50 kg bis 100 kg/lfdm, über 5,5 m bis 7,5 m 20 m

01.01.02.15.0510. Zulage Montage Stromschienen > 50 kg bis 100 kg/lfdm, über 7,5 m bis 9,5 m 20 m
01.01.02.15.0590. Zulage Montage Stromschienen  >100 kg bis 150 kg/lfdm, über 3,5 m bis 5,5 m 50 m

01.01.02.15.0600. Zulage Montage Stromschienen > 100 kg bis 150 kg/lfdm, über 5,5 m bis 7,5 m 20 m
01.01.02.15.0610. Zulage Montage Stromschienen > 100 kg bis 150 kg/lfdm, über 7,5 m bis 9,5 m 20 m
01.01.02.15.0790. Zulage Montage Systembauteil Stromschienen < 10 kg/St, über 3,5 m bis 5,5 m 10 St

01.01.02.15.0800. Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen < 10 kg/St, über 5,5 m bis 7,5 m 5 St

01.01.02.15.0810. Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen < 10 kg/St, über 7,5 m bis 9,5 m 5 St

01.01.02.15.0890. 
Zulage Montage Systembauteil Stromschienen  >10 kg bis 40 kg/St, über 3,5 m bis 5,5 
m

5 St

01.01.02.15.0900. 
Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen > 10 kg bis 40 kg/St, über 5,5 m bis 7,5 

m
5 St

01.01.02.15.0910. 
Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen > 10 kg bis 40 kg/St, über 7,5 m bis 9,5 
m

3 St

01.01.02.15.0990. 
Zulage Montage Systembauteil Stromschienen  >40 kg bis 80 kg/St, über 3,5 m bis 5,5 

m
10 St

01.01.02.15.1000. 
Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen > 40 kg bis 80 kg/St, über 5,5 m bis 7,5 
m

5 St

01.01.02.15.1010. 
Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen > 40 kg bis 80 kg/St, über 7,5 m bis 9,5 

m
5 St

01.01.02.16. Stahlbau
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01.01.02.16.0010. 
Gitterrost Pumpensumpfabdeck. begehbar L 700 mm B 200
mm Stahl, niro

340 St

01.01.02.16.0020. 
Gitterrost Pumpensumpfabdeck. begehbar L 500 mm B 500
mm Stahl niro

566 St

01.01.02.16.0030. ENTFALL Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl L bis 2m 453 St 0 St ENTFALL

01.01.02.16.0040. Installationspanel, Alu, 10 mm stark 119 m
01.01.02.16.0050. Ausschnitt Installationspanel, rund 178 St

01.01.02.16.0060. Ausschnitt Installationspanel, bis 10x10 cm 154 St
01.01.02.16.0070. Ausschnitt Installationspanel, von 10x10 cm bis 15x15 cm 131 St

SUPPLEMENT NEU
01.01.02.16.0080. NEU Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl 906 m NEU
01.01.02.17. Werkstatt- und Montageplanung

01.01.02.17.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 St
01.01.02.17.0020. Zuarbeit zum Schutzstaffelplan der MS- und NS-Versorgung 1 psch

01.01.02.17.0030. ENTFALL Koordinationsleistungen Kabelrouting 1 psch 0 St ENTFALL
01.01.02.17.0040. Planungskoordinator W-und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 80 d
01.01.02.17.0050. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur  W- und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 80 d ÄNDERUNG

01.01.02.17.0060. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur des W-&M-Planungsteams mit Einsatz im Büro des AN 80 d ÄNDERUNG
01.01.02.18. Dokumentation

01.01.02.18.0010. Dokumentation 1 St
SUPPLEMENT NEU

01.01.02.19. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

01.01.02.19.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 

vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm
1 psch

NEU

01.01.02.19.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 
CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD

1 psch
NEU

01.02. H0705A(G004)  REALISIERUNGSPHASE I

01.02.01. Allgemein
01.02.01.01. Baustelleneinrichtung
01.02.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
01.02.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG

01.02.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch

01.02.01.01.0040. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St
01.02.01.01.0050. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 90 m2
01.02.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 90 m2

01.02.01.01.0056. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 

3m
180 m2

01.02.01.01.0060. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 6m 270 m2
01.02.01.01.0063. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 6m 270 m2

01.02.01.01.0066. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 

6m
540 m2

01.02.01.01.0070. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 30 m3
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01.02.01.01.0073. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 30 m3

01.02.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
60 m3

01.02.01.01.0080. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 270 m3
01.02.01.01.0083. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 270 m3

01.02.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 
1Lage H 4m

540 m3

01.02.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 24 Wochen 4 St 0 St ENTFALL
01.02.01.01.0140. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 24 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

01.02.01.01.0150. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 24 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
01.02.01.01.0160. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 24 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
01.02.01.01.0170. ENTFALL ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 40 StWo 0 StWo ENTFALL

01.02.01.01.0180. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL
01.02.01.01.0190. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL

01.02.01.01.0200. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT NEU

01.02.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 4 St NEU

01.02.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 400 Std NEU
01.02.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

01.02.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU
01.02.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

01.02.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU
01.02.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

01.02.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU
01.02.01.02. Lean Construction
01.02.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h

01.02.02. Elektroinstallation

01.02.02.01. Unterverteiler
01.02.02.01.0010. Installationsverteiler IP 54, 1950/550/400, 160 A 5 St
01.02.02.01.0020. Installationsverteiler IP 54, 1950/800/400, 160 A 6 St
01.02.02.01.0040. Installationsverteiler IP 54, 1950/1300/400, 350 A 2 St

01.02.02.01.0050. Installationsverteiler IP 54, 1950/1550/400, 350 A 3 St

01.02.02.01.0055. Installationskleinverteiler Gehäuse Kunststoff TE 36 St Innenaufstellung IP54 IK05 4 St
01.02.02.01.0060. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 250A 3 St
01.02.02.01.0070. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 200A 2 St

01.02.02.01.0080. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 100A 3 St

01.02.02.01.0090. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 63A 11 St
01.02.02.01.0100. Leistungsschalter MCCB 3-polig 50A 400/415VAC 18 St
01.02.02.01.0110. Leistungsschalter MCCB 3-polig 80A 400/415VAC 18 St

01.02.02.01.0115. Leistungsschalter MCCB 3-polig 250A 400/415VAC Kat.A 9 St

01.02.02.01.0120. Signalleuchte 230VAC 6A einpolig 37 St
01.02.02.01.0130. Dreiphasen-Wächter Tragschiene 13 St
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01.02.02.01.0140. Sammelstörmeldeeinr. 2 St

01.02.02.01.0150. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.00 3-polig NH-

Sicherungseinsatz 63A
25 St

01.02.02.01.0155. D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, bis 32 A 4 St

01.02.02.01.0160. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.1 3-polig NH-

Sicherungseinsatz 160A
3 St

01.02.02.01.0170. 
Überspannungsschutzgerät Typ 2 Reiheneinbau 230VAC 4-polig 12,5kA Schutzpegel 

1,5kV
13 St

01.02.02.01.0180. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 20A 3-polig 6 St

01.02.02.01.0190. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 25A 3-polig 6 St
01.02.02.01.0200. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 32A 3-polig 7 St
01.02.02.01.0210. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 35A 3-polig 6 St

01.02.02.01.0220. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 63A 3-polig 5 St
01.02.02.01.0230. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 4A einpolig 13 St

01.02.02.01.0240. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 6A einpolig 12 St
01.02.02.01.0250. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 10A einpolig 13 St
01.02.02.01.0260. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A einpolig 2 St

01.02.02.01.0270. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A 3-polig 10 St
01.02.02.01.0275. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 20A 5 St

01.02.02.01.0276. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 25A 6 St
01.02.02.01.0277. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A 3 St

01.02.02.01.0278. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 35A 32 St
01.02.02.01.0279. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 63A 18 St

01.02.02.01.0280. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 6A 13 St
01.02.02.01.0290. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 10A 3 St
01.02.02.01.0300. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 16A 56 St

01.02.02.01.0310. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 25A 29 St

01.02.02.01.0320. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 32A 9 St
01.02.02.01.0330. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 35A 13 St

01.02.02.01.0335. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 1-
13A

8 St

01.02.02.01.0336. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 10-

20A
6 St

01.02.02.01.0337. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 25A 9 St
01.02.02.01.0338. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 32A 5 St

01.02.02.01.0339. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 40A 7 St

01.02.02.01.0340. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 6A 36 St
01.02.02.01.0350. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 10A 38 St
01.02.02.01.0360. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 16A 107 St

01.02.02.01.0370. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 20A 2 St

01.02.02.01.0375. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1-
13A

8 St
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01.02.02.01.0376. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 10-
20A

5 St

01.02.02.01.0377. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 7 St
01.02.02.01.0378. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.C 4A 9 St

01.02.02.01.0379. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.C 1-

13A
11 St

01.02.02.01.0380. Mehrpreis Hilfskontakt 1S, 1Ö 72 St

01.02.02.01.0390. Mehrpreis Hilfskontakt 2S, 2Ö 74 St

01.02.02.01.0400. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA einpolig+N 230VAC
183 St

01.02.02.01.0405. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA einpolig+N 230VAC

16 St

01.02.02.01.0410. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA 3-polig+N 400VAC

4 St

01.02.02.01.0415. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA 3-polig+N 400VAC

5 St

01.02.02.01.0420. Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC 2 St

01.02.02.01.0425. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

5 St

01.02.02.01.0430. Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC 2 St

01.02.02.01.0435. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 

400VAC
4 St

01.02.02.01.0440. Fernschalter bistabil 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 10A, 1 S 2 St

01.02.02.01.0450. Fernschalter bistabil 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 10A 2 St
01.02.02.01.0460. Koppelrelais 5A 24VAC Betätigungsspannung 24VAC 2W 42 St
01.02.02.01.0470. Installationsschütz 4-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 28 St

01.02.02.01.0480. Installationsschütz 4-polig AC-1 25A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 11 St

01.02.02.01.0490. Installationsschütz 4-polig AC-1 40A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 9 St
01.02.02.01.0500. Installationsschütz 4-polig AC-1 63A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 2 St
01.02.02.01.0510. Installationsschütz 2-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 29 St

01.02.02.01.0520. 
Trenntransformator allg.Anwendung Schutzkl.I IP54 Eingang 230VAC Ausgang 24VAC 

63VA
13 St

01.02.02.01.0530. Sicherheitssschaltgerät 5 St
01.02.02.01.0540. Steckdose 230VAC 16A einpolig+N+PE 13 St
01.02.02.01.0541. Reihenklemme bis 2,5mm2 474 St

01.02.02.01.0542. Reihenklemme bis 4mm2 719 St

01.02.02.01.0543. Reihenklemme bis 6mm2 95 St
01.02.02.01.0544. Reihenklemme bis 10mm2 160 St
01.02.02.01.0550. Reihenklemme bis 16mm2 173 St

01.02.02.01.0551. Reihenklemme bis 35mm2 85 St

01.02.02.01.0552. Reihenklemme bis 70mm2 37 St
01.02.02.01.0553. Reihenklemme bis 95mm2 21 St
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01.02.02.01.0554. Reihenklemme bis 120mm2 9 St
01.02.02.01.0555. Reihenklemme bis 150mm2 12 St

01.02.02.01.0556. Schutzleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 160 St
01.02.02.01.0557. Schutzleiter-Reihenklemme bis 4mm2 242 St
01.02.02.01.0558. Schutzleiter-Reihenklemme bis 6mm2 34 St

01.02.02.01.0559. Schutzleiter-Reihenklemme bis 10mm2 56 St
01.02.02.01.0560. Schutzleiter-Reihenklemme bis 16mm2 59 St

01.02.02.01.0561. Schutzleiter-Reihenklemme bis 35mm2 29 St
01.02.02.01.0562. Schutzleiter-Reihenklemme bis 70mm2 13 St

01.02.02.01.0563. Schutzleiter-Reihenklemme bis 95mm2 7 St
01.02.02.01.0564. Schutzleiter-Reihenklemme bis 120mm2 3 St
01.02.02.01.0565. Schutzleiter-Reihenklemme bis 150mm2 4 St

01.02.02.01.0566. Neutralleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 74 St
01.02.02.01.0567. Neutralleiter-Reihenklemme bis 4mm2 245 St

01.02.02.01.0568. Neutralleiter-Reihenklemme bis 6mm2 34 St
01.02.02.01.0569. Neutralleiter-Reihenklemme bis 10mm2 56 St
01.02.02.01.0570. Neutralleiter-Reihenklemme bis 16mm2 59 St

01.02.02.01.0571. Neutralleiter-Reihenklemme bis 35mm2 29 St
01.02.02.01.0572. Neutralleiter-Reihenklemme bis 70mm2 13 St

01.02.02.01.0573. Neutralleiter-Reihenklemme bis 95mm2 7 St
01.02.02.01.0574. Neutralleiter-Reihenklemme bis 120mm2 3 St

01.02.02.01.0575. Neutralleiter-Reihenklemme bis 150mm2 4 St
01.02.02.01.0577. Schaltbare Reihenklemme bis 2,5mm2 32 St

01.02.02.01.0578. Schaltbare Reihenklemme bis 4mm2 13 St
01.02.02.01.0580. Schaltbare Reihenklemme bis 6mm2 11 St
01.02.02.01.0590. Reihenklemme bis 2,5mm2, 3stöckig 88 St

01.02.02.01.0600. Reihenklemme bis 4mm2, 3stöckig 151 St

01.02.02.01.0610. Reihenklemme bis 6mm2, 3stöckig 17 St
Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.02.02.01.0620. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.02.02.01.0630. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext

01.02.02.01.0640. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.02.02.01.0650. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.02.02.01.0660. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.02.02.01.0670. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
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IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung
01.02.02.01.0680. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext
01.02.02.01.0690. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.02.02.01.0700. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.02.02.01.0710. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.02.02.01.0720. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN
01.02.02.01.0730. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext

01.02.02.01.0740. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.02.02.01.0750. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.02.02.01.0760. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.02.02.01.0770. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch
IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.02.02.01.0780. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.02.02.01.0790. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.02.02.01.0800. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.02.02.01.0810. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.02.02.01.0820. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.02.02.01.0830. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext
01.02.02.01.0840. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.02.02.01.0850. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.02.02.01.0860. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.02.02.01.0870. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.02.02.01.0880. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

SUPPLEMENT NEU

01.02.02.01.0890 NEU Mehrpreis Signalkontakt 1 W 50 St NEU

01.02.02.01.0900
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU
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01.02.02.02. Verlegesysteme
01.02.02.02.0010. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 294 m

01.02.02.02.0020. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 308 m
01.02.02.02.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 8 m
01.02.02.02.0040. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 1007 m

01.02.02.02.0050. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 4 m
01.02.02.02.0060. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 200mm 101 m

01.02.02.02.0070. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 300mm 105 m
01.02.02.02.0080. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 400mm 5 m

01.02.02.02.0090. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 500mm 338 m
01.02.02.02.0100. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 600mm 4 m
01.02.02.02.0110. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 3 St

01.02.02.02.0120. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 3 St
01.02.02.02.0130. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 3 St

01.02.02.02.0140. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 3 St
01.02.02.02.0150. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 3 St
01.02.02.02.0160. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm flexibel senkrecht 3 St

01.02.02.02.0170. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm flexibel senkrecht 3 St
01.02.02.02.0180. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm flexibel senkrecht 3 St

01.02.02.02.0190. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm flexibel senkrecht 3 St
01.02.02.02.0200. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm flexibel senkrecht 3 St

01.02.02.02.0210. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 4 St
01.02.02.02.0220. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 10 St

01.02.02.02.0230. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 4 St
01.02.02.02.0240. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 14 St
01.02.02.02.0250. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 4 St

01.02.02.02.0260. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 6 St

01.02.02.02.0270. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 8 St
01.02.02.02.0280. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 4 St
01.02.02.02.0290. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 14 St
01.02.02.02.0300. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 4 St

01.02.02.02.0310. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 9 St

01.02.02.02.0320. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 9 St
01.02.02.02.0330. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St
01.02.02.02.0340. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 22 St

01.02.02.02.0350. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 3 St

01.02.02.02.0360. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 3 St
01.02.02.02.0370. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St
01.02.02.02.0380. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St

01.02.02.02.0390. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 3 St

01.02.02.02.0400. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 3 St
01.02.02.02.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 33 m
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01.02.02.02.0420. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 60 m
01.02.02.02.0430. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 101 m

01.02.02.02.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 100 m
01.02.02.02.0450. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, gelocht 4 m
01.02.02.02.0460. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, gelocht 178 m

01.02.02.02.0470. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 3 m
01.02.02.02.0480. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 3 m

01.02.02.02.0490. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 3 m
01.02.02.02.0500. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 3 m

01.02.02.02.0510. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, ungelocht 3 m
01.02.02.02.0520. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, ungelocht 3 m
01.02.02.02.0530. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, gelocht 3 m

01.02.02.02.0540. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, gelocht 3 m
01.02.02.02.0550. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, gelocht 3 m

01.02.02.02.0560. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, gelocht 3 m
01.02.02.02.0570. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, ungelocht 3 m
01.02.02.02.0580. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, ungelocht 3 m

01.02.02.02.0590. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, ungelocht 3 m
01.02.02.02.0600. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, ungelocht 3 m

01.02.02.02.0610. Trennsteg  feuerverzinkt  H 55 mm 50 m
01.02.02.02.0620. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 3 m

01.02.02.02.0630. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 3 m
01.02.02.02.0640. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 3 m

01.02.02.02.0650. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 3 m
01.02.02.02.0660. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 3 m
01.02.02.02.0670. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 3 m

01.02.02.02.0680. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 3 St

01.02.02.02.0690. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 4 St
01.02.02.02.0700. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 10 St
01.02.02.02.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 4 St
01.02.02.02.0720. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 3 St

01.02.02.02.0730. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 5 St

01.02.02.02.0740. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 3 St
01.02.02.02.0750. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 3 St
01.02.02.02.0760. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 3 St

01.02.02.02.0770. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 3 St

01.02.02.02.0780. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.02.02.02.0790. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.02.02.02.0800. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.02.02.02.0810. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.02.02.02.0820. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.02.02.02.0830. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, flexibel, senkrecht 3 St
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01.02.02.02.0840. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 16 St
01.02.02.02.0850. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 11 St

01.02.02.02.0860. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 15 St
01.02.02.02.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 14 St
01.02.02.02.0880. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 4 St

01.02.02.02.0890. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 23 St
01.02.02.02.0900. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 4 St

01.02.02.02.0910. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 3 St
01.02.02.02.0920. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 3 St

01.02.02.02.0930. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 3 St
01.02.02.02.0940. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.0950. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.0960. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.0970. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.0980. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 500mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.0990. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 600mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1000. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.1010. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1020. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.1030. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1040. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 500mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.1050. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 600mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1060. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 3 St

01.02.02.02.1070. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 4 St
01.02.02.02.1080. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St
01.02.02.02.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 4 St

01.02.02.02.1100. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 3 St

01.02.02.02.1110. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 5 St
01.02.02.02.1120. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 St
01.02.02.02.1130. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 St
01.02.02.02.1140. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 St

01.02.02.02.1150. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 3 St

01.02.02.02.1160. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1170. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1180. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.1190. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.02.1200. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 500mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1210. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 600mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.02.1220. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 12 St

01.02.02.02.1230. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 6 St

01.02.02.02.1240. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 12 St
01.02.02.02.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 8 St
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01.02.02.02.1260. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 4 St
01.02.02.02.1270. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 14 St

01.02.02.02.1280. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 St
01.02.02.02.1290. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 St
01.02.02.02.1300. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 St

01.02.02.02.1310. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 3 St
01.02.02.02.1320. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 3 St

01.02.02.02.1330. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 10 St
01.02.02.02.1340. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 17 St

01.02.02.02.1350. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 28 St
01.02.02.02.1360. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 27 St
01.02.02.02.1370. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.02.02.02.1380. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 46 St
01.02.02.02.1390. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 12 St

01.02.02.02.1400. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 6 St
01.02.02.02.1410. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 4 St
01.02.02.02.1420. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 6 St

01.02.02.02.1430. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 26 St
01.02.02.02.1440. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 46 St

01.02.02.02.1450. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 77 St
01.02.02.02.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 77 St

01.02.02.02.1470. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 4 St
01.02.02.02.1480. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 135 St

01.02.02.02.1490. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm Wandbefestigung 29 St
01.02.02.02.1500. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm Wandbefestigung 14 St
01.02.02.02.1510. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm Wandbefestigung 6 St

01.02.02.02.1520. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 200mm 83 St

01.02.02.02.1530. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 400mm 162 St
01.02.02.02.1540. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 600mm 245 St
01.02.02.02.1550. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 700mm 324 St
01.02.02.02.1560. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 800mm 406 St

01.02.02.02.1570. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 1000mm 406 St

01.02.02.02.1580. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 200mm 8 St
01.02.02.02.1590. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 400mm 15 St
01.02.02.02.1600. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 600mm 21 St

01.02.02.02.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 27 St

01.02.02.02.1620. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 800mm 33 St
01.02.02.02.1630. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 1000mm 33 St
01.02.02.02.1640. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 200mm 9 St

01.02.02.02.1650. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 400mm 17 St

01.02.02.02.1660. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 600mm 25 St
01.02.02.02.1670. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 800mm 33 St
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01.02.02.02.1680. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1000mm 41 St
01.02.02.02.1690. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1200mm 41 St

01.02.02.02.1700. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1500mm 21 St
01.02.02.02.1710. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2000mm 21 St
01.02.02.02.1720. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2500mm 21 St

01.02.02.02.1730. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 3000mm 21 St
01.02.02.02.1740. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 3 m

01.02.02.02.1750. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 5 m
01.02.02.02.1760. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 m

01.02.02.02.1770. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 m
01.02.02.02.1780. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 m
01.02.02.02.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 52 m

01.02.02.02.1800. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 3 m
01.02.02.02.1810. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 3 m

01.02.02.02.1820. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 3 m
01.02.02.02.1830. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 3 m
01.02.02.02.1840. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 3 m

01.02.02.02.1850. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 3 m
01.02.02.02.1855. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro  B 100mm 3 m

01.02.02.02.1857. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro B 200mm 3 m
01.02.02.02.1860. Begehbare Kabelrinne, H 110 mm, B 600, Abdeckung 3 m

01.02.02.02.1870. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 26 m
01.02.02.02.1880. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 47 m

01.02.02.02.1890. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 71 m
01.02.02.02.1900. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 94 m
01.02.02.02.1910. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 117 m

01.02.02.02.1920. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 117 m

01.02.02.02.1924. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 20mm AP Abstandsschellen 6 m
01.02.02.02.1925. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 25mm AP Abstandsschellen 10 m
01.02.02.02.1926. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 32mm AP Abstandsschellen 15 m
01.02.02.02.1927. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 40mm AP Abstandsschellen 19 m

01.02.02.02.1928. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 50mm AP Abstandsschellen 24 m

01.02.02.02.1929. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 63mm AP Abstandsschellen 24 m
01.02.02.02.1930. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 20mm AP Abstandsschellen 23 m
01.02.02.02.1940. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm AP Abstandsschellen 38 m

01.02.02.02.1950. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 32mm AP Abstandsschellen 57 m

01.02.02.02.1960. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 40mm AP Abstandsschellen 72 m
01.02.02.02.1970. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 50mm AP Abstandsschellen 91 m
01.02.02.02.1980. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 63mm AP Abstandsschellen 91 m

01.02.02.02.1990. Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 320 m

01.02.02.02.1995. Hilfskonstruktion für Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm 33 St
01.02.02.02.2000. Außenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 12 St
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01.02.02.02.2010. Innenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 12 St
01.02.02.02.2020. T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 12 St

01.02.02.02.2030. Winkel 90Grad Geräteeinbau H/B 70/170mm 12 St
01.02.02.02.2040. Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/170mm 5 St
01.02.02.02.2050. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 4 m

01.02.02.02.2060. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 5 m
01.02.02.02.2070. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 200mm an Stielen 3 St

01.02.02.02.2080. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 300mm an Stielen 4 St
01.02.02.02.2090. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 400mm an Stielen 4 St

01.02.02.02.2100. Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 2kN an Stahlkonstruktion L bis 400mm 8 St
01.02.02.02.2110. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 123 m
01.02.02.02.2120. Sammelhalterung E0, für 3 kg/m 124 St

01.02.02.02.2130. Sammelhalterung E0, für 6 kg/m 320 St
01.02.02.02.2140. Detektion Bewehrungseisen 996 St

01.02.02.02.2150. Gewindestange Stahl feuerverz M8 68 m
01.02.02.02.2160. Gewindestange Stahl feuerverz M10 42 m
01.02.02.02.2170. Gewindestange Stahl feuerverz M12 23 m

01.02.02.02.2180. U-Profil 50x22, 4,0 kN 65 m
01.02.02.02.2190. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x22 38 St

01.02.02.02.2200. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x22 133 St
01.02.02.02.2210. U-Profil 50x50,  4,0 kN 84 m

01.02.02.02.2220. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x50 59 St
01.02.02.02.2230. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x50 236 St

01.02.02.02.2240. U-Profil 60x40, 6,0 kN 97 m
01.02.02.02.2250. Schraubkopfplatte 6,0 kN, U-Profil 60x40 250 St
01.02.02.02.2260. Schraubkopfplatte 6,0 kN, vertikal, U-Profil 60x40 1298 St

01.02.02.02.2270. H-Profil 80x42, 106 m

01.02.02.02.2280. Schraubkopfplatte 10 kN, H-Profil 80x42 72 St
01.02.02.02.2290. Stahl bis 3 kg 128 kg
01.02.02.02.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 273 kg
01.02.02.02.2310. Aufnehmen von Holzdielen 3000x240x48 mm 3 St

01.02.02.02.2320. Ausschnitte in Holzdielen 100x200-300x48 mm 3 St

01.02.02.02.2330. Ausschnitte in Holzdielen 100x301-700x48 mm 3 St
01.02.02.02.2340. Ausschnitte in Gitterrost 100x200-300 mm 3 St
01.02.02.02.2350. Ausschnitte in Gitterrost 100x301-700 mm 3 St

Verlegesysteme im Aussenbereich

01.02.02.02.2360. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 12 m
01.02.02.02.2370. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 24 m
01.02.02.02.2380. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 25 m

01.02.02.02.2390. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 5 m

01.02.02.02.2400. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 81 m
01.02.02.02.2410. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 4 m
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01.02.02.02.2420. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 2 St
01.02.02.02.2430. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 2 St

01.02.02.02.2440. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 4 St
01.02.02.02.2450. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 2 St
01.02.02.02.2460. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 2 St

01.02.02.02.2470. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 2 St
01.02.02.02.2480. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 4 St

01.02.02.02.2490. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 4 St
01.02.02.02.2500. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 8 St

01.02.02.02.2510. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 4 St
01.02.02.02.2520. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 4 St
01.02.02.02.2530. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 4 St

01.02.02.02.2540. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 100mm 4 St
01.02.02.02.2550. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 200mm 4 St

01.02.02.02.2560. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 300mm 8 St
01.02.02.02.2570. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 400mm 4 St
01.02.02.02.2580. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 500mm 4 St

01.02.02.02.2590. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 600mm 4 St
01.02.02.02.2600. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 12 m

01.02.02.02.2610. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 24 m
01.02.02.02.2620. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 25 m

01.02.02.02.2630. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 5 m
01.02.02.02.2640. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 81 m

01.02.02.02.2650. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 4 m
01.02.02.02.2660. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 2 St
01.02.02.02.2670. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 2 St

01.02.02.02.2680. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 4 St

01.02.02.02.2690. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 2 St
01.02.02.02.2700. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 2 St
01.02.02.02.2710. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 2 St
01.02.02.02.2720. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 4 St

01.02.02.02.2730. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 4 St

01.02.02.02.2740. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 8 St
01.02.02.02.2750. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 4 St
01.02.02.02.2760. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 4 St

01.02.02.02.2770. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 4 St

01.02.02.02.2780. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 4 St
01.02.02.02.2790. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 4 St
01.02.02.02.2800. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 8 St

01.02.02.02.2810. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 4 St

01.02.02.02.2820. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 4 St
01.02.02.02.2830. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 4 St
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01.02.02.02.2840. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 15 St
01.02.02.02.2850. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 29 St

01.02.02.02.2860. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 30 St
01.02.02.02.2870. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 2 St
01.02.02.02.2880. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 98 St

01.02.02.02.2890. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 10 St
01.02.02.02.2900. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 10 St

01.02.02.02.2910. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 10 St
01.02.02.02.2920. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 10 St

01.02.02.02.2930. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 3 m
01.02.02.02.2940. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 6 m
01.02.02.02.2950. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 7 m

01.02.02.02.2960. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 5 m
01.02.02.02.2970. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 21 m

01.02.02.02.2980. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 6 m
01.02.02.02.2990. Kabeltrassenbezeichnungsschild 2000 St
01.02.02.02.3000. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 350 m

01.02.02.02.3010. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 200 m
01.02.02.02.3020. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 50 St

01.02.02.02.3030. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 20 St
01.02.02.02.3040. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 600 m

01.02.02.02.3050. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 500 m
01.02.02.02.3060. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, m 300 m

01.02.02.02.3070. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 9,5 bis 11,5, m 200 m
01.02.02.02.3080. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 13,5 bis 15,5, m 200 m
01.02.02.02.3090. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 15,5 bis 17,5, m 100 m

01.02.02.02.3110. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, 

m
70 m

01.02.02.02.3120. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, 
m

10 m

01.02.02.02.3130. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, 

m
5 m

01.02.02.02.3140. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 9,5 bis 
11,5, m

5 m

01.02.02.02.3150. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 13,5 bis 

15,5, m
5 m

01.02.02.02.3160. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 15,5 bis 
17,5, m

5 m

01.02.02.02.3180. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 100 St

01.02.02.02.3190. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 50 St

01.02.02.02.3200. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 20 St
01.02.02.02.3210. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 20 St
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01.02.02.02.3220. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 20 St
01.02.02.02.3230. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 50 St

01.02.02.02.3250. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 50 St
01.02.02.02.3260. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 20 St
01.02.02.02.3270. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10  kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 20 St

01.02.02.02.3280. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 20 St
01.02.02.02.3290. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 10 St

01.02.02.02.3310. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 800 St
01.02.02.02.3320. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 600 St

01.02.02.02.3330. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 250 St
01.02.02.02.3340. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 250 St
01.02.02.02.3350. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 240 St

01.02.02.02.3360. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 200 St

01.02.02.02.3380. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 

m
170 St

01.02.02.02.3390. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 
m

50 St

01.02.02.02.3400. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 7,5 bis 9,5, 
m

40 St

01.02.02.02.3410. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 9,5 bis 11,5, 
m

40 St

01.02.02.02.3420. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 13,5 bis 
15,5, m

40 St

01.02.02.02.3450. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 
m

100 St

01.02.02.02.3460. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 

m
30 St

01.02.02.02.3470. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, 
m

15 St

01.02.02.02.3480. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 9,5 bis 11,5, 
m

15 St

01.02.02.02.3490. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 13,5 bis 

15,5, m
1515 St

01.02.02.02.3520. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 400 m
01.02.02.02.3530. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 50 m

01.02.02.02.3540. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, m 50 m

01.02.02.02.3550. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 9,5 bis 11,5, m 50 m
01.02.02.02.3560. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 13,5 bis 15,5, m 50 m
01.02.02.02.3570. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 15,5 bis 17,5, m 50 m

01.02.02.02.3580. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 17,5 bis 19,5, m 50 m

01.02.02.02.3590. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 200 St
01.02.02.02.3600. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 50 St
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01.02.02.02.3610. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 7,5 bis 9,5, m 50 St
01.02.02.02.3620. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 9,5 bis 11,5, m 50 St

01.02.02.02.3630. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 13,5 bis 15,5, m 50 St
SUPPLEMENT NEU

01.02.02.02.3650. Stützenfuß Kabeltrassenkonstruktion 200 St NEU

01.02.02.02.3660. Eckverbinder einseitig 300 St NEU
01.02.02.02.3670. Eckverbinder zweiseitig 600 St NEU

01.02.02.02.3680. Profilschiene ca. 63 x 63 mm 800 m NEU
01.02.02.02.3690. Profilschiene ca. 41 x 22 mm 500 m NEU

01.02.02.02.3700. Profilschienenschraube 1.000,00 St NEU
01.02.02.02.3710. Schutzkappe für Profilschinene ca. 63 x 63 mm 150 St NEU
01.02.02.02.3720. Schutzkappe für Profilschienen ca. 41 x 22 mm 100 St NEU

01.02.02.02.3730. Bohrungen Durchmesser 13 mm 500 St NEU
01.02.02.02.3740. Zuschneiden Profilschienen 250 St NEU

01.02.02.02.3750. Kabelfestigungsschellen KD 8-12 mm 500 St NEU
01.02.02.02.3760. Kabelfestigungsschellen KD 12-16 mm 750 St NEU
01.02.02.02.3770. Kabelfestigungsschellen KD 16-20 mm 1.000,00 St NEU

01.02.02.02.3780. Kabelfestigungsschellen KD 20-24 mm 1.000,00 St NEU
01.02.02.02.3790. Kabelfestigungsschellen KD 24-28 mm 500 St NEU

01.02.02.02.3800. Kabelfestigungsschellen KD 28-32 mm 500 St NEU
01.02.02.02.3810. Kabelfestigungsschellen KD 32-36 mm 255 St NEU

01.02.02.02.3820. Riffelblech aus Aluminium, 2,5/4 mm 40 m2 NEU
01.02.02.02.3830. Konsole für Profilschienenanschluss 30 St NEU

01.02.02.03. Verlegesysteme Funktionserhalt
01.02.02.03.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 47 m
01.02.02.03.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 90 m

01.02.02.03.0030. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 41 m

01.02.02.03.0040. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 234 m
01.02.02.03.0050. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 3 m
01.02.02.03.0060. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 3 m
01.02.02.03.0070. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 3 m

01.02.02.03.0080. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 3 m

01.02.02.03.0090. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 3 m
01.02.02.03.0100. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 3 m
01.02.02.03.0110. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 3 m

01.02.02.03.0120. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 3 m

01.02.02.03.0130. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 3 St
01.02.02.03.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 5 St
01.02.02.03.0150. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 8 St

01.02.02.03.0160. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 3 St

01.02.02.03.0170. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 32 St
01.02.02.03.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 21 St
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01.02.02.03.0190. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 5 St
01.02.02.03.0200. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 27 St

01.02.02.03.0210. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0220. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0230. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.03.0240. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0250. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.03.0260. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0270. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.03.0280. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0290. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.02.02.03.0300. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.02.02.03.0310. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.02.02.03.0320. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.02.02.03.0330. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0340. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0350. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.03.0360. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0370. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 3 St

01.02.02.03.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 4 St
01.02.02.03.0390. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St

01.02.02.03.0400. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 6 St
01.02.02.03.0410. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.03.0420. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0430. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.02.02.03.0440. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.02.02.03.0450. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 20 St

01.02.02.03.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 5 St
01.02.02.03.0470. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 6 St
01.02.02.03.0480. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 9 St
01.02.02.03.0490. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.02.02.03.0500. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 14 St

01.02.02.03.0510. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 24 St
01.02.02.03.0520. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 12 St
01.02.02.03.0530. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 60 St

01.02.02.03.0540. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 10 St

01.02.02.03.0550. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 23 St
01.02.02.03.0560. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 6 St
01.02.02.03.0570. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 36 St

01.02.02.03.0580. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 68 St

01.02.02.03.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 33 St
01.02.02.03.0600. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 186 St
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01.02.02.03.0610. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 22 St
01.02.02.03.0620. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 63 St

01.02.02.03.0630. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 200mm

6 St

01.02.02.03.0640. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 400mm
10 St

01.02.02.03.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 600mm
11 St

01.02.02.03.0660. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 800mm
12 St

01.02.02.03.0670. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 1000mm

14 St

01.02.02.03.0680. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 3 m
01.02.02.03.0690. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 3 m

01.02.02.03.0700. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 m
01.02.02.03.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 m
01.02.02.03.0720. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 m

01.02.02.03.0730. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 3 m  
01.02.02.03.0740. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 3 m

01.02.02.03.0750. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 3 m
01.02.02.03.0760. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 3 m

01.02.02.03.0770. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 3 m
01.02.02.03.0780. Sammelhalterung E30-E90, für 3 kg/m 165 St

01.02.02.03.0790. Sammelhalterung E30-E90, für 6 kg/m 54 St
01.02.02.03.0800. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 100 mm 3 St
01.02.02.03.0810. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 200 mm 3 St

01.02.02.03.0820. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 300 mm 3 St

01.02.02.03.0830. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 400 mm 3 St
01.02.02.03.0840. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 100 mm 3 St
01.02.02.03.0850. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 200 mm 3 St
01.02.02.03.0860. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 300 mm 3 St

01.02.02.03.0870. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 400 mm 3 St

01.02.02.03.0880. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 81 m
01.02.02.03.0890. Kabeltrassenbezeichnungsschild 160 St
01.02.02.03.0900. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 150 m

01.02.02.03.0910. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 100 m

01.02.02.03.0920. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 50 St
01.02.02.03.0930. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 20 St
01.02.02.03.0940. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 20 m

01.02.02.03.0950. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 20 m

01.02.02.03.0960. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, m 20 m
01.02.02.03.0970. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 9,5 bis 11,5, m 50 m
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01.02.02.03.0980. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 13,5 bis 15,5, m 50 m
01.02.02.03.0990. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 15,5 bis 17,5, m 50 m

01.02.02.03.1000. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 17,5 bis 19,5, m 150 m
01.02.02.03.1080. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 5 St
01.02.02.03.1090. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 5 St

01.02.02.03.1100. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 5 St
01.02.02.03.1110. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 10 St

01.02.02.03.1120. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 20 St
01.02.02.03.1130. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 20 St

01.02.02.03.1140. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 17,5 bis 19,5, m 40 St
01.02.02.03.1210. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 30 St
01.02.02.03.1220. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 30 St

01.02.02.03.1230. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 30 St
01.02.02.03.1240. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 70 St

01.02.02.03.1250. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 90 St
01.02.02.03.1260. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 90 St
01.02.02.03.1270. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 17,5 bis 19,5, m 240 St

01.02.02.03.1490. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 10 St
01.02.02.03.1500. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 10 St

01.02.02.03.1510. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 7,5 bis 9,5, m 10 St
01.02.02.03.1520. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 9,5 bis 11,5, m 2 St

01.02.02.03.1530. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 13,5 bis 15,5, m 20 St
01.02.02.03.1540. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 15,5 bis 17,5, m 40 St

01.02.02.03.1550. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 17,5 bis 19,5, m 80 St
01.02.02.04. Kabel und Leitungen

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.02.02.04.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 585 m

01.02.02.04.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 2337 m
01.02.02.04.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 105 m
01.02.02.04.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 105 m
01.02.02.04.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 585 m

01.02.02.04.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 2337 m

01.02.02.04.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 1286 m
01.02.02.04.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 1286 m
01.02.02.04.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 2220 m

01.02.02.04.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 596 m

01.02.02.04.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 37 m
01.02.02.04.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 37 m
01.02.02.04.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 513 m

01.02.02.04.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 345 m

01.02.02.04.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 403 m
01.02.02.04.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 349 m
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01.02.02.04.0180. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 113 m
01.02.02.04.0190. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 2670 m ÄNDERUNG

Verlegeart 2 - Sammelhalterung, Bügelschellen, Trägerklammern
01.02.02.04.0200. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 1043 m
01.02.02.04.0210. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 2086 m

01.02.02.04.0220. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 174 m
01.02.02.04.0230. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 174 m

01.02.02.04.0240. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 1043 m
01.02.02.04.0250. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 2086 m

01.02.02.04.0260. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 695 m
01.02.02.04.0270. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 695 m
01.02.02.04.0280. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 292 m

01.02.02.04.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 78 m
01.02.02.04.0300. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 3 m

01.02.02.04.0310. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 3 m
01.02.02.04.0320. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 27 m
01.02.02.04.0330. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 18 m

01.02.02.04.0340. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 21 m
01.02.02.04.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 18 m

01.02.02.04.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 6 m
01.02.02.04.0380. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 1668 m ÄNDERUNG

Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100
01.02.02.04.0390. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 877 m

01.02.02.04.0400. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 3505 m
01.02.02.04.0410. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 157 m
01.02.02.04.0420. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 157 m

01.02.02.04.0430. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 877 m

01.02.02.04.0440. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 3505 m
01.02.02.04.0450. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 1929 m
01.02.02.04.0460. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 1929 m
01.02.02.04.0470. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 3330 m

01.02.02.04.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 894 m

01.02.02.04.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 55 m
01.02.02.04.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 55 m
01.02.02.04.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 769 m

01.02.02.04.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 517 m

01.02.02.04.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 604 m
01.02.02.04.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 523 m
01.02.02.04.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 169 m

01.02.02.04.0570. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 4005 m ÄNDERUNG

01.02.02.04.0580. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 1052 m
01.02.02.04.0590. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 579 m
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01.02.02.04.0600. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 965 m
01.02.02.04.0610. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 999 m

Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte
01.02.02.04.0620. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 147 m
01.02.02.04.0630. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 585 m

01.02.02.04.0640. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 27 m
01.02.02.04.0650. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 27 m

01.02.02.04.0660. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 147 m
01.02.02.04.0670. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 585 m

01.02.02.04.0680. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 322 m
01.02.02.04.0690. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 322 m
01.02.02.04.0700. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 555 m

01.02.02.04.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 149 m
01.02.02.04.0720. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 10 m

01.02.02.04.0730. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 10 m
01.02.02.04.0740. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 129 m
01.02.02.04.0750. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 87 m

01.02.02.04.0760. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 101 m
01.02.02.04.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 88 m

01.02.02.04.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 29 m
01.02.02.04.0800. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 668 m ÄNDERUNG

01.02.02.04.0810. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 176 m
01.02.02.04.0820. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 97 m

01.02.02.04.0830. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 161 m
01.02.02.04.0840. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 167 m

Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte

01.02.02.04.0850. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 98 m

01.02.02.04.0860. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 390 m
01.02.02.04.0870. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 18 m
01.02.02.04.0880. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 18 m
01.02.02.04.0890. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 98 m

01.02.02.04.0900. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 390 m

01.02.02.04.0910. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 215 m
01.02.02.04.0920. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 215 m
01.02.02.04.0930. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 370 m

01.02.02.04.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 100 m

01.02.02.04.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 7 m
01.02.02.04.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 7 m
01.02.02.04.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 86 m

01.02.02.04.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 58 m

01.02.02.04.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 68 m
01.02.02.04.1010. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 59 m
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01.02.02.04.1020. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 19 m
01.02.02.04.1030. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 445 m ÄNDERUNG

01.02.02.04.1040. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 117 m
01.02.02.04.1050. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 65 m
01.02.02.04.1060. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 108 m

01.02.02.04.1070. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 111 m
01.02.02.04.1080. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x10/10 mm² 177 St

01.02.02.04.1090. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x25/16 mm² 9 St
01.02.02.04.1100. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x35/16 mm² 2 St

01.02.02.04.1110. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x50/25 mm² 6 St
01.02.02.04.1120. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x70/35 mm² 5 St
01.02.02.04.1130. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x95/50 mm² 11 St

01.02.02.04.1150. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x150/70 mm² 9 St
01.02.02.04.1160. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x185/95 mm² 3 St

01.02.02.04.1190. Temporäre Kabelbezeichnung 3000 St
01.02.02.04.1200. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 13000 St ÄNDERUNG
01.02.02.04.1205. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 300 St ÄNDERUNG

01.02.02.04.1210. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 2500 St ÄNDERUNG
01.02.02.04.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL

01.02.02.04.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 3000 m
01.02.02.04.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 3000 m

01.02.02.04.1950. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 2000 m
01.02.02.04.1960. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 2000 m

01.02.02.04.1970. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 2000 m
01.02.02.04.1980. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 2000 m
01.02.02.04.1990. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 2000 m

01.02.02.04.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 200 m

01.02.02.04.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 100 m
01.02.02.04.2050. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 100 m
01.02.02.04.2060. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 50 m
01.02.02.04.2070. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 50 m

01.02.02.04.2080. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 50 m

01.02.02.04.2090. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 50 m
01.02.02.04.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 100 m
01.02.02.04.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 100 m

01.02.02.04.2150. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 300 m

01.02.02.04.2160. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 200 m
01.02.02.04.2170. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 200 m
01.02.02.04.2180. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 100 m

01.02.02.04.2190. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 100 m

01.02.02.04.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 100 m
01.02.02.04.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 50 m
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01.02.02.04.2250. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 50 m
01.02.02.04.2260. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 50 m

01.02.02.04.2270. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 50 m
01.02.02.04.2280. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 100 m
01.02.02.04.2290. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 100 m

SUPPLEMENT NEU
01.02.02.04.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 5000 St NEU

01.02.02.04.2420. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1726 m NEU
01.02.02.04.2430. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 2400 m NEU

01.02.02.04.2440. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1850 m NEU
01.02.02.04.2450. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1250 m NEU
01.02.02.04.2460. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1120 m NEU

 Kabel und Leitungen Funktionserhalt
Verlegeart 1  - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.02.02.05.0010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 626 m
01.02.02.05.0020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 2503 m
01.02.02.05.0030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 17 m

01.02.02.05.0040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 626 m
01.02.02.05.0050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 2503 m

01.02.02.05.0060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 17 m
01.02.02.05.0070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 17 m

01.02.02.05.0080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 9 m
01.02.02.05.0090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 300 m

01.02.02.05.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 9 m
01.02.02.05.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 9 m
01.02.02.05.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 347 m

01.02.02.05.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 2 m

01.02.02.05.0140. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 34 m
01.02.02.05.0150. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 34 m
01.02.02.05.0160. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 34 m
01.02.02.05.0170. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 34 m

01.02.02.05.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 34 m

01.02.02.05.0190. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 34 m
01.02.02.05.0200. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 34 m
01.02.02.05.0210. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 34 m

01.02.02.05.0220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 149 m

01.02.02.05.0230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 34 m
01.02.02.05.0240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 129 m
01.02.02.05.0250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 51 m

01.02.02.05.0260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 101 m

01.02.02.05.0270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 9 m
01.02.02.05.0280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 9 m
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01.02.02.05.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 9 m
Verlegeart 2  - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.02.02.05.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 960 m
01.02.02.05.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 1916 m
01.02.02.05.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 4 m

01.02.02.05.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 960 m
01.02.02.05.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 1916 m

01.02.02.05.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 4 m
01.02.02.05.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 4 m

01.02.02.05.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 4 m
01.02.02.05.0380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 18 m
01.02.02.05.0390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 4 m

01.02.02.05.0400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 4 m
01.02.02.05.0410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 4 m
01.02.02.05.0430. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0440. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0450. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0460. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0470. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0570. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.0580. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 8 m

Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100

01.02.02.05.0590. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 715 m
01.02.02.05.0600. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 2860 m
01.02.02.05.0610. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 20 m

01.02.02.05.0620. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 715 m

01.02.02.05.0630. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 2860 m
01.02.02.05.0640. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 20 m
01.02.02.05.0650. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 20 m

01.02.02.05.0660. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 10 m

01.02.02.05.0670. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 343 m
01.02.02.05.0680. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 10 m
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01.02.02.05.0690. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 10 m
01.02.02.05.0700. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 396 m

01.02.02.05.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.0720. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 39 m
01.02.02.05.0730. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 39 m

01.02.02.05.0740. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 39 m
01.02.02.05.0750. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 39 m

01.02.02.05.0760. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 39 m
01.02.02.05.0770. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 39 m

01.02.02.05.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 39 m
01.02.02.05.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 39 m
01.02.02.05.0800. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 170 m

01.02.02.05.0810. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 39 m
01.02.02.05.0820. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 147 m

01.02.02.05.0830. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 58 m
01.02.02.05.0840. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 115 m
01.02.02.05.0850. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 10 m

01.02.02.05.0860. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 10 m
01.02.02.05.0870. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 10 m

Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte
01.02.02.05.0880. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 146 m

01.02.02.05.0890. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 581 m
01.02.02.05.0900. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 4 m

01.02.02.05.0910. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 146 m
01.02.02.05.0920. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 581 m
01.02.02.05.0930. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 4 m

01.02.02.05.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 4 m

01.02.02.05.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 70 m
01.02.02.05.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m

01.02.02.05.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 81 m

01.02.02.05.1000. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 13 m
01.02.02.05.1010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.1020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.1030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.1040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.1050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.1060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.1070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 8 m

01.02.02.05.1080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.1090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 35 m
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01.02.02.05.1100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 8 m
01.02.02.05.1110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 30 m

01.02.02.05.1120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 12 m
01.02.02.05.1130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 24 m
01.02.02.05.1140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 2 m

01.02.02.05.1150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.1160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m

Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte
01.02.02.05.1170. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 79 m

01.02.02.05.1180. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 313 m
01.02.02.05.1190. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 3 m
01.02.02.05.1200. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 79 m

01.02.02.05.1210. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 313 m
01.02.02.05.1220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 3 m

01.02.02.05.1230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 3 m
01.02.02.05.1240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.1250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 38 m

01.02.02.05.1260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.1270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m

01.02.02.05.1280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 44 m
01.02.02.05.1290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 13 m

01.02.02.05.1300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 5 m
01.02.02.05.1310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 5 m

01.02.02.05.1320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 5 m
01.02.02.05.1330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 5 m
01.02.02.05.1340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 5 m

01.02.02.05.1350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 5 m

01.02.02.05.1360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 5 m
01.02.02.05.1370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 5 m
01.02.02.05.1380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 19 m
01.02.02.05.1390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 5 m

01.02.02.05.1400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 17 m

01.02.02.05.1410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 7 m
01.02.02.05.1420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 13 m
01.02.02.05.1430. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 2 m

01.02.02.05.1440. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m

01.02.02.05.1450. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m
01.02.02.05.1460. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x10/10 mm² 197 St
01.02.02.05.1470. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x16/16 mm² 8 St

01.02.02.05.1480. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x25/16 mm² 4 St

01.02.02.05.1490. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x35/16 mm² 4 St
01.02.02.05.1500. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x50/25 mm² 11 St
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01.02.02.05.1510. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x70/35 mm² 4 St
01.02.02.05.1520. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x95/50 mm² 8 St

01.02.02.05.1530. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x120/70 mm² 8 St
01.02.02.05.1540. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x150/70 mm² 8 St
01.02.02.05.1590. Temporäre Kabelbezeichnung 500 St

01.02.02.05.1600. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 2750 St ÄNDERUNG
01.02.02.05.1605. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 20 St ÄNDERUNG

01.02.02.05.1610. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 300 St ÄNDERUNG
01.02.02.05.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL

01.02.02.05.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 500 m
01.02.02.05.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 1000 m
01.02.02.05.1950. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 1000 m

01.02.02.05.1960. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 1000 m
01.02.02.05.1970. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 1000 m

01.02.02.05.1980. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 1000 m
01.02.02.05.1990. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 1500 m
01.02.02.05.2000. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 2000 m

01.02.02.05.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 10 m
01.02.02.05.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 10 m

01.02.02.05.2050. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 10 m
01.02.02.05.2060. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 10 m

01.02.02.05.2070. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 20 m
01.02.02.05.2080. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 20 m

01.02.02.05.2090. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 20 m
01.02.02.05.2100. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 50 m
01.02.02.05.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 10 m

01.02.02.05.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 10 m

01.02.02.05.2150. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 10 m
01.02.02.05.2160. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 10 m
01.02.02.05.2170. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 20 m
01.02.02.05.2180. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 20 m

01.02.02.05.2190. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 20 m

01.02.02.05.2200. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 50 m
01.02.02.05.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 10 m
01.02.02.05.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 10 m

01.02.02.05.2250. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 10 m

01.02.02.05.2260. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 10 m
01.02.02.05.2270. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 20 m
01.02.02.05.2280. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 20 m

01.02.02.05.2290. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 20 m

01.02.02.05.2300. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 50 m
SUPPLEMENT NEU
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01.02.02.05.2310. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

50 St
NEU

01.02.02.05.2320. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

30 St
NEU

01.02.02.05.2330. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x35mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.02.02.05.2340. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x70mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.02.02.05.2350. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x6mm2 AP Beton
20 St

NEU

01.02.02.05.2360. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.02.02.05.2370. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x35mm2 AP Beton

10 St
NEU

01.02.02.05.2380. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x70mm2 AP Beton

5 St
NEU

01.02.02.05.2390. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x120mm2 AP Beton
5 St

NEU

01.02.02.05.2400. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x150mm2 AP Beton
5 St

NEU

01.02.02.05.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 1000 St NEU

01.02.02.06. Doppelboden
SUPPLEMENT

NEU Grundrahmen Schaltschränke
01.02.02.06.0610. NEU Grundrahmeneinheit  im Doppelbodensystem 70 m NEU
01.02.02.06.0620. NEU Grundrahmeneinheit  im Doppelbodensystem, Fremdgewerke 25 m NEU

01.02.02.06.0630. NEUKoordination Doppelbodensystem 1 psch NEU

NEU Doppelbodenkonstruktion für UV, EDV, Nutzer, Flure NEU
01.02.02.06.0640. NEU Reinigen der Bauwerksfläche 930 m2 NEU
01.02.02.06.0650. NEU Versiegeln 930 m2 NEU
01.02.02.06.0660. NEU Unterkonstruktion  bis 500 mm 50 m2 NEU

01.02.02.06.0670. NEU Unterkonstruktion von 500 bis 700 mm, F 30 0 m2 NEU

01.02.02.06.0680. NEU Unterkonstruktion von 1000 mm bis 1450mm 680 m2 NEU
01.02.02.06.0690. NEU Unterkonstruktion von 700 bis 1450 mm, F30 90 m2 NEU
01.02.02.06.0700. NEU Zusätzlich zweifach verdübeln an Neuanlage 3800 St NEU

NEU Bodenplatten für UV, EDV, Nutzer, Flure NEU

01.02.02.06.0710. NEU Bodenplatten isolierend 50 m2 NEU
01.02.02.06.0720. NEU Bodenplatten isolierend, RAL 6023 25 m2 NEU
01.02.02.06.0730. NEU Bodenplatten ableitfähig 462 m2 NEU

01.02.02.06.0740. NEU Bodenplatten ableifähig, F30, 25 m2 NEU

01.02.02.06.0750. NEU Bodenplatten isolierend, RAL 6023 600 m2 NEU
01.02.02.06.0760. NEU Bodenplatten als Lüftungsplatten, F 30 50 St NEU
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01.02.02.06.0770. NEU Mehrpreis für Plattenkennz. mit rotem P. 15 St NEU
01.02.02.06.0780. NEU Wandabschlußleiste 120 m NEU

NEU Ausschnitte aus Bodenplatten NEU
01.02.02.06.0790. NEU Aussparung für Steigetrassen 600mm 20 St NEU
01.02.02.06.0800. NEU Ausschnitte von 1 dm² 1 St NEU

01.02.02.06.0810. NEU Ausschnitte von 1,01 dm² bis 2 dm² 1 St NEU
01.02.02.06.0820. NEU Ausschnitte von 2,01 dm² bis 4 dm² 1 St NEU

01.02.02.06.0830. NEU Saugheber 3 St NEU
01.02.02.06.0840. NEU Hinweisschild 15 St NEU

01.02.02.06.0850. NEU Zulage für Einbau eines Wechsels bis 1200mm 50 St NEU
NEU Abschottungen Doppelboden NEU

01.02.02.06.0860. NEU Abschottung Doppelbodenraum 50 m2 NEU

01.02.02.06.0870. NEU Bauholz als Seekiefertafel 850 m2 NEU
01.02.02.06.0880. NEU Randspalt bis 1 m 30 m NEU

01.02.02.06.0890. NEU Randspalt bis 2 m 20 m NEU
01.02.02.06.0900. NEU Randspalt bis 3 m 25 m NEU
01.02.02.07. Installationsgeräte

01.02.02.07.0010. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 12 St
01.02.02.07.0015. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 3 St

01.02.02.07.0020. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP44

2 St

01.02.02.07.0025. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP2X

4 St

01.02.02.07.0030. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Kontrolllampe IP44

2 St

01.02.02.07.0035. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Kontrolllampe IP2X
4 St

01.02.02.07.0040. Wippschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 3 St
01.02.02.07.0045. Wippschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 3 St
01.02.02.07.0050. Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St
01.02.02.07.0055. Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 2 St

01.02.02.07.0060. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, schlagfest, AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.02.02.07.0070. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 25 St
01.02.02.07.0075. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 7 St

01.02.02.07.0080. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP44
11 St

01.02.02.07.0085. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP2X

3 St

01.02.02.07.0090. Tastschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.02.02.07.0095. Tastschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 5 St

01.02.02.07.0100. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 896 St
01.02.02.07.0105. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 224 St
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01.02.02.07.0110. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

125 St

01.02.02.07.0115. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP2X

32 St

01.02.02.07.0120. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
9 St

01.02.02.07.0125. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP2X
3 St

01.02.02.07.0130. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 224 St

01.02.02.07.0135. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 56 St
01.02.02.07.0140. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 125 St
01.02.02.07.0145. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 32 St

01.02.02.07.0150. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 5 St
01.02.02.07.0155. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 2 St

01.02.02.07.0160. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel , schlagfest, AP 2 St
01.02.02.07.0162. Aufputz Kappe 1 fach 72 St
01.02.02.07.0164. Aufputz Kappe 2 fach 10 St

01.02.02.07.0166. Aufputz Kappe 3 fach 4 St
01.02.02.07.0170. Befehlsgerät NOT-AUS-Taster 6A 1S 1Ö AC-15 IP65 2 St

01.02.02.07.0180. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

31 St

01.02.02.07.0190. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

20 St

01.02.02.07.0200. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 63A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

14 St

01.02.02.07.0210. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A Geräteeinbaukanal 

Beschriftungsfeld IP44
2 St

01.02.02.07.0220. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A Geräteeinbaukanal 
Beschriftungsfeld IP44

2 St

01.02.02.07.0230. 
Anschlusssäule Alu-Profil einseitige Bestückung H/B/T 500/100/50mm 6 
Installationsgeräte

2 St

01.02.02.07.0240. Geräteanschlussdose AP-Ausführung IP2X bis 5x2,5mm2 2 St

01.02.02.07.0242. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X bis 5x4mm2 2 St
01.02.02.07.0244. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X bis 5x6mm2 2 St
01.02.02.07.0246. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.02.02.07.0250. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ A, Kunststoff 5 St

01.02.02.07.0260. Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ B, Kunststoff 3 St
01.02.02.07.0280. Steckdosenkombination 8xSCHUKO, Typ D, Kunststoff 2 St
01.02.02.07.0300. Steckdosenkombination 1x63A 400 V, 4xSCHUKO, Typ F, Kunststoff 2 St

01.02.02.07.0320. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 2xSCHUKO, Typ H, Kunststoff 2 St

01.02.02.07.0330. Steckdosenkombination 4x16A 400 V, Typ J, Kunststoff 2 St
01.02.02.07.0360. Wandverteiler für Steckdosenkombination 2 St
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01.02.02.07.0370. abhängbare Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSchuko 2 St
01.02.02.07.0400. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 896 St

01.02.02.07.0410. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 150/150mm T 65mm IP2X 5x6mm2 AP 448 St
01.02.02.07.0420. Abzweigkasten Metall 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 448 St
01.02.02.07.0430. Abzweigkasten Metall 150/150mm IP2X 5x6mm2 AP 224 St

01.02.02.07.0470. Notleuchte 2 St
01.02.02.07.0480. Zulage Montage Installationsgerät, über 3,5 bis 5,5 m 800 St

01.02.02.07.0490. Zulage Montage Installationsgerät, über 5,5 bis 7,5 m 250 St
01.02.02.07.0500. Zulage Montage Installationsgerät, über 7,5 bis 9,5 m 150 St

01.02.02.08. Gebäudesystemtechnik/Bussysteme
01.02.02.08.0010. Präsenzmelder  KNX-TP, Innenbereich 35 St
01.02.02.08.0015. Präsenzmelder  KNX-TP, Aussenbereich 4 St

01.02.02.08.0030. Taster KNX-TP einfach Tasterstellung integr.Busankoppler Feuchtraum 9 St
01.02.02.08.0035. Taster KNX-TP einfach Tasterstellung integr.Busankoppler 3 St

01.02.02.08.0040. Taster KNX-TP 2-fach Tasterstellung integr.Busankoppler Feuchtraum 9 St
01.02.02.08.0045. Taster KNX-TP 2-fach Tasterstellung integr.Busankoppler 3 St
01.02.02.08.0050. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 16A 8 St

01.02.02.08.0060. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 16A 38 St
01.02.02.08.0070. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 6A 11 St

01.02.02.08.0080. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 6A 14 St
01.02.02.08.0090. Binäreingabegerät KNX-TP 4-fach 10 St

01.02.02.08.0100. Binäreingabegerät KNX-TP 8-fach 14 St
01.02.02.08.0110. Spannungsversorgung 640mA KNX-TP integr.Drossel 120-230VAC 17 St

01.02.02.08.0115. 
Bleigel-Akku Spannungsversorgung 640mA KNX-TP geschlossene Bauweise 12Ah 
12VDC

4 St

01.02.02.08.0120. 
Linienkoppler KNX-TP Filtertabelle Datenaustausch-Steuerung Meldung 

Busspannungsausfall
11 St

01.02.02.08.0150. Linien- Bereichs- Netzwerkkoppler KNX-TP IP-Router 2 St
01.02.02.08.0165. Layer 2 Switch nonblocking 8Ports 2 St
01.02.02.08.0185. Parametrierung 1Busgerät KNX 171 St
01.02.02.08.0190. Übergabe der KNX-Programmierung 1 St

01.02.02.08.0205. Bild Visualisierung KNX-TP 2 St

01.02.02.08.0230. Nachprogrammierung nach Nutzervorgaben 12 St
Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.02.02.08.0240. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.02.02.08.0250. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0260. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
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IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
01.02.02.08.0270. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.02.02.08.0280. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.02.02.08.0290. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung
01.02.02.08.0300. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0310. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0320. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.02.02.08.0330. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0340. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN
01.02.02.08.0350. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext

01.02.02.08.0360. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.02.02.08.0370. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.02.02.08.0380. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0390. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN
01.02.02.08.0400. Gewerkeübergreifende IBN 10 h

Hinweistext

01.02.02.08.0410. Black Building Test 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0420. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0430. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.02.02.08.0440. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.02.02.08.0450. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext

01.02.02.08.0460. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.02.02.08.0470. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.02.02.08.0480. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.02.02.08.0490. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch
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01.02.02.08.0500. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

01.02.02.08.0550
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.02.02.09. Äußerer Blitzschutz

Fangleitung und Zubehör
01.02.02.09.0010. Fangltg Stahl niro Rd10 Flachdach begrünt 84 m

01.02.02.09.0020. Fangltg Stahl niro Rd10 Flachdach 120 m
01.02.02.09.0030. Ausdehnungsstück Kl.H Rundmaterial Stahl niro L bis 200mm 3 St

01.02.02.09.0040. Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl niro 24 St
01.02.02.09.0050. Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl niro 6 St
01.02.02.09.0060. Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl niro 12 St

01.02.02.09.0070. Anschluss- Verbindungsltg Rd10-St Halter Attika 12 m
01.02.02.09.0080. Überbrückung einer Metallverkleidung 10 St

Fangstangen
01.02.02.09.0100. Fangstange Al Rd16-1500mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 3 St
01.02.02.09.0110. Fangstange Al Rd16-2000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 4 St

Trennstellen
01.02.02.09.0160. Trennstück Kl.H Stahl niro Rd8-10/Rd8-10 8 St

01.02.02.09.0170. Nummernschild 8 St
01.02.02.09.0210. Blitzzähler 3 St

01.02.02.09.0220. Trennstellenkasten mit Deckel 4 St
01.02.02.10. Potentialausgleich

01.02.02.10.0010. Anschluss- Verbindungsltg 200x3mm Cu Halter Abstand 0,5m AP 312 m
01.02.02.10.0015. Kupferschiene 40x10 mm 208 m
01.02.02.10.0020. Potentialausgleichsschiene Messing 7x2,5-25mm2/2x2,5-95mm2 Abdeck. 40x4mm 42 St

01.02.02.10.0030. Potentialausgleichsschiene Cu 200mm² 42 St

01.02.02.10.0031. HF-Potentialschiene 20 St
01.02.02.10.0032. HF-Verbinder waagerecht 10 St
01.02.02.10.0033. HF-Verbinder senkrecht 10 St
01.02.02.10.0034. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 2 x gekantet 10 St

01.02.02.10.0035. Erdungsblock 8x50x400mm als Potentialausgleichschiene mit Bohrungen 10 St

01.02.02.10.0037. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 1 x gekantet 10 St
01.02.02.10.0038. Bodenständer HF-Anschlusspunkt 10 St

Schellen, Befestigungsmaterial

01.02.02.10.0040. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW bis 50mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 19 St

01.02.02.10.0050. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 50-100mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 37 St
01.02.02.10.0060. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 100-150mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 28 St
01.02.02.10.0070. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 150-200mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 10 St

01.02.02.10.0080. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 24 St

01.02.02.10.0090. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 46 St
01.02.02.10.0100. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 162 St
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01.02.02.10.0110. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 10mm 15 St
01.02.02.10.0120. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 15 St

01.02.02.10.0130. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 29 St
01.02.02.10.0140. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 86 St
01.02.02.10.0142. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 300mm 375 St

01.02.02.10.0144. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 500mm 312 St
01.02.02.10.0146. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 700mm 250 St

01.02.02.10.0147. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 31 - 50 mm 100 St
01.02.02.10.0148. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 44 - 70 mm 60 St

Anschlüsse
01.02.02.10.0150. Erdungsleitung anschließen 1 x 4 bis 1 x 10mm² 403 St
01.02.02.10.0160. Erdungsleitung anschließen 1 x 16 bis 1 x 35mm² 579 St

01.02.02.10.0170. Erdungsleitung anschließen 1 x 50 bis 1 x 120mm² 176 St
01.02.02.10.0180. Anschlussbolzen Potentialausgleich 195 St

01.02.02.10.0182. Bohrung Stahlbau, M 8 263 St
01.02.02.10.0184. Bohrung Stahlbau, M 10 219 St
01.02.02.10.0186. Bohrung Stahlbau, M 12 175 St

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken
01.02.02.10.0190. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 1105 m

01.02.02.10.0200. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 2210 m
01.02.02.10.0210. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 273 m

01.02.02.10.0220. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 546 m
01.02.02.10.0230. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 546 m

01.02.02.10.0240. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 99 m
01.02.02.10.0250. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 273 m
01.02.02.10.0260. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 689 m

Verlegeart 2 - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.02.02.10.0270. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 416 m
01.02.02.10.0280. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 416 m
01.02.02.10.0290. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 143 m
01.02.02.10.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 143 m

01.02.02.10.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 65 m

01.02.02.10.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 65 m
01.02.02.10.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 65 m
01.02.02.10.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 65 m

SUPPLEMENT NEU

01.02.02.10.0350. NEU Flexibles Erdungsseil, 150 mm² 1000 m NEU
01.02.02.10.0360. NEU Erdungsleitung anschließen 150mm² 800 St NEU
01.02.02.11. Innenbeleuchtung

ENTFALL Allgemeine Hinweise zur Innenbeleuchtung ENTFALL

Typ 2.0 - Verkehrswege/ Technik/ ohne Strahlbereich
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01.02.02.11.0050. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. klar bruchsicher IP66 IK10 Gehäuse GFK 
Abdeckwanne Einzelleuchte

54 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (1-flammige Ausführung)
01.02.02.11.0060. Umschaltweiche Überwachungsbaustein 4-150W 230VAC/220VDC IP2X vorh. 12 St

Typ 2.2 - Verkehrswege/ Technik/ ohne Strahlbereich

01.02.02.11.0065. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. klar bruchsicher IP66 IK10 Gehäuse GFK 
Abdeckwanne Einzelleuchte

41 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (mehrflammige Ausführung) mit 
getrennten Vorschaltgerät

01.02.02.11.0080. 
Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein und getrennten Vorschaltgerät 
in vorh. Leuchten

8 St

Typ 2.3 - Verkehrswege/ Technik/ Strahlbereich

01.02.02.11.0090. 
Anbauleuchte rechteckig 1Leuchtmittel T26 58W G13 Abdeck. klar bruchsicher IP66 
IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Einzelleuchte

29 St

Typ 2.4 - Verkehrswege/ Technik/ Strahlbereich

01.02.02.11.0100. 
Anbauleuchte rechteckig 2Leuchtmittel T26 58W G13 Abdeck. klar bruchsicher IP66 
IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Einzelleuchte

193 St

Tragschiene
01.02.02.11.0190. Montageschiene Stahl besch 580 m

Typ 10.0 - Eingangsbereiche

01.02.02.11.0191. 

ÄNDERUNG Anbauleuchte rechteckig LED Mind.-Lichtstrom 1500 lm max. 

Anschlussleistung 20 W Abdeck. opal IP5X Gehäuse Alu eloxiert Abdeckscheibe 
Einzelleuchte

4 St

ÄNDERUNG

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte
01.02.02.11.0192. Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein in vorh. Leuchten 4 St
01.02.02.11.0205. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 3,5 m bis 6,0 m 80 St

01.02.02.11.0210. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 6,0 m bis 10,0 m 80 St

01.02.02.11.0220. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 10,0 m bis 15,0 m 50 St
01.02.02.11.0230. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 15,0 m bis 20,0 m 50 St
01.02.02.11.0240. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 20,0 m bis 25,0 m 50 St
01.02.02.11.0350. Zulage Montageschiene/lfdm, über 3,5 m bis 6,0 m 120 m

01.02.02.11.0360. Zulage Montageschiene/lfdm, über 6 m bis 10,0 m 120 m

01.02.02.11.0370. Zulage Montageschiene/lfdm, über 10 m bis 15,0 m 70 m
01.02.02.11.0380. Zulage Montageschiene/lfdm, über 15 m bis 20,0 m 70 m
01.02.02.11.0390. Zulage Montageschiene/lfdm, über 20 m bis 25,0 m 70 m

SUPPLEMENT NEU

01.02.02.11.0420. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.0 1 psch NEU
01.02.02.11.0430. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.2 1 psch NEU
01.02.02.11.0440. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.3 1 psch NEU

01.02.02.11.0450. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.4 1 psch NEU

01.02.02.11.0470. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 10.0 1 psch NEU
01.02.02.12. Außenbeleuchtung - entfällt hier

Seite 75 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

01.02.02.13. Sicherheitsbeleuchtung
Zentrales Stromversorgungssystem

01.02.02.13.0040. 
Zentrales Stromversorgungssystem CPS 400/230VAC 1h Verbraucherleistung 6 kW 12 
Unterstationen  Mischbetrieb

1 St

01.02.02.13.0050. Mehrpreis für Erhöhung der Verbraucherleistung je kW 1 St

01.02.02.13.0060. Stromkreiserweiterung Sicherheitsbeleuchtungszentrale 1 St
01.02.02.13.0070. Zentralbatterie im separatem Battereieschrank, mit Batteriemanagementsystem 1 St

01.02.02.13.0075. Mehrpreis Erhöhung Batteriekapazität 1 St
01.02.02.13.0080. Unterstation NEA/ CPS 1 St

01.02.02.13.0085. Stromkreiserweiterung Unterstation 1 St
01.02.02.13.0090. Fernanzeige entspr. DIN VDE 0108-100 1 St
01.02.02.13.0100. Fernanzeige AP-Montage 1 St

01.02.02.13.0110. Kleinverteiler E30 10 St
01.02.02.13.0120. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 70 St

01.02.02.13.0130. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 FE 30 63 St
Sonstiges

01.02.02.13.0140. Ortsveränderliche Notleuchte Bereitschaftsschaltung Ladegerät separat 1 St

01.02.02.13.0150. Batterieraum - Warnschilder 1 St
01.02.02.13.0160. Stromkreisschild Kunststoff Beschriftung 70 St

01.02.02.13.0170. Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung 63 St
01.02.02.13.0180. Parametrierung Sicherheitsbeleucht.-anl. 1 St

01.02.02.13.0190. Parametrierung Sicherheitsbeleucht. zusätzliche Notleuchte 10 St
01.02.02.13.0200. Prüfbuch Sicherheitsbeleuchtung 1 St

01.02.02.13.0220. Berechnung Leitungsnetz 1 psch
01.02.02.13.0230. Abnahme mit Sachverständigen 1 St

Zentrale Überwachung über Netzwerkrechner

01.02.02.13.0250. Zentrales Visualisierungs Modul 1 St

01.02.02.13.0260. Desktop PC inkl. Monitor, Tastatur und Maus 1 St
01.02.02.13.0270. Wandschrank halbhoch 1 St

Rettungszeichenleuchten

01.02.02.13.0290. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 

Deckenanbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
2 St

01.02.02.13.0300. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 
Deckeneinbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

2 St

01.02.02.13.0310. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 

Wandanbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
3 St

01.02.02.13.0320. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Deckenanbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

2 St

01.02.02.13.0340. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Wandanbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
3 St

01.02.02.13.0350. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Deckenanbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

2 St
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01.02.02.13.0370. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Wandanbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

3 St

Rettungszeichenleuchten Strahlenbereich

01.02.02.13.0380. 
ENTFALL Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m 
Wandanbau IP54 LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

50 St 0 St
ENTFALL

Rettungszeichenleuchten explosionsgeschützt

01.02.02.13.0390. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 25m Wandanbau IP65 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
5 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)

IBN Stufe I - Planung

01.02.02.13.0400. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.02.02.13.0410. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext
01.02.02.13.0420. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
01.02.02.13.0430. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.02.02.13.0440. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.02.02.13.0450. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.02.02.13.0460. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.02.02.13.0470. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.02.02.13.0480. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.02.02.13.0490. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.02.02.13.0500. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.02.02.13.0510. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.02.02.13.0520. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.02.02.13.0530. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.02.02.13.0540. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.02.02.13.0550. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN
01.02.02.13.0560. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
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Hinweistext
01.02.02.13.0570. Black Building Test 1 psch

Hinweistext
01.02.02.13.0580. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.02.02.13.0590. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.02.02.13.0600. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.02.02.13.0610. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext
01.02.02.13.0620. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.02.02.13.0630. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.02.02.13.0640. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen
01.02.02.13.0650. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.02.02.13.0660. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
1 psch 0 St

ENTFALL

SUPPLEMENT

NEU Rettungszeichenleuchte im Strahlbereich

01.02.02.13.0670. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 4-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
30 St

NEU

01.02.02.13.0680. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 4-seitig IP54 

Leuchtmittel 230VAC
10 St

NEU

01.02.02.13.0690. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

10 St
NEU

01.02.02.13.0700. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 2-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
5 St

NEU

01.02.02.13.0710. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 2-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

3 St
NEU

01.02.02.13.0720. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
3 St

NEU

01.02.02.13.0730
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.02.02.14. Sonstiges

01.02.02.14.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE anschließen Betriebsmittel 13 St

01.02.02.14.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE anschließen Betriebsmittel 49 St
01.02.02.14.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE anschließen Betriebsmittel 25 St
01.02.02.14.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE anschließen Betriebsmittel 13 St

01.02.02.14.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE anschließen Betriebsmittel 25 St

01.02.02.14.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE anschließen Betriebsmittel 49 St
01.02.02.14.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE anschließen Betriebsmittel 13 St
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01.02.02.14.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE anschließen Betriebsmittel 98 St
01.02.02.14.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE anschließen Betriebsmittel 25 St

01.02.02.14.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 anschließen Betriebsmittel 13 St
01.02.02.14.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 anschließen Betriebsmittel 25 St
01.02.02.14.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 anschließen Betriebsmittel 98 St

01.02.02.14.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 anschließen Betriebsmittel 37 St
01.02.02.14.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 anschließen Betriebsmittel 25 St

01.02.02.14.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 anschließen Betriebsmittel 37 St
01.02.02.14.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 anschließen Betriebsmittel 13 St

01.02.02.14.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 anschließen Betriebsmittel 13 St
01.02.02.14.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE anschließen Betriebsmittel 214 St
01.02.02.14.0190. Kabeldichtung, 1 Kabel 36 St

01.02.02.14.0200. Kabeldichtung, 2 Kabel 27 St
01.02.02.14.0210. Kabeldichtung, 3 Kabel 25 St

01.02.02.14.0220. Kabeldichtung, 4 Kabel 27 St
01.02.02.14.0230. Kabeldichtung, 5 Kabel 30 St
01.02.02.14.0240. Kabeldichtung, 6 Kabel 35 St

01.02.02.14.0250. Kabeldichtung, 7 Kabel 40 St
01.02.02.14.0260. Kabeldichtung, 8 Kabel 47 St

01.02.02.14.0270. Kabeldichtung, 9 Kabel 57 St
01.02.02.14.0280. Kabeldichtung, 10 Kabel 87 St

01.02.02.14.0282. Kabeldichtung, 20 Kabel 23 St
01.02.02.14.0284. Kabeldichtung, 25 Kabel 27 St

01.02.02.14.0286. Kabeldichtung, 30 Kabel 20 St
01.02.02.14.0288. Kabeldichtung, 40 Kabel 15 St
01.02.02.14.0290. Einfach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 6 St

01.02.02.14.0300. Zweifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 4 St

01.02.02.14.0310. Dreifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 6 St
01.02.02.14.0320. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm 6 St
01.02.02.14.0330. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm, 2 Öffnungen 5 St
01.02.02.14.0340. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm 7 St

01.02.02.14.0350. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm, 2 Öffnungen 4 St

01.02.02.14.0360. Fest-/Los-Flansch aus V2A (Schwanenhals) 6 St
01.02.02.14.0363. Koordination Leerrohrbelegung, bis 5 Fremdkabel 50 St
01.02.02.14.0365. Koordination Leerrohrbelegung, 5 - 10 Fremdkabel 20 St

01.02.02.14.0367. Koordination Leerrohrbelegung, 11-15 Fremdkabel 20 St

01.02.02.14.0370. Kabelhalter Länge 210 mm 61 St
01.02.02.14.0380. Kabelhalter Länge 310 mm 122 St
01.02.02.14.0390. Kabelhalter Länge 420 mm 187 St

01.02.02.14.0400. Kabelhalter Länge 600 mm 325 St

01.02.02.14.0410. ÄNDERUNG Schachtleiter gerade mind. 1680 mm 2 St ÄNDERUNG
01.02.02.14.0420. Quarzsand Körnung 0,7 - 1,2 mm 21 m3
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01.02.02.14.0430. Mauerwerk Innenwand 2-seitig  D 17,5cm KS 23 m
01.02.02.14.0440. Stumpfstoß Mauerwerk D 11,5-17,5cm 12 m

01.02.02.14.0450. Bauteilfuge abdichten Fugendichtstoff B 25mm, F90-A 81 m
01.02.02.14.0460. Erstellung von statischen Nachweisen Mauerwerk 1 psch
01.02.02.14.0470. Gehwegplatten Rastermass 50/50 cm 31 St

01.02.02.14.0490. Öffnen und Wiederschließen Kabelzugschächte auf Anweisung 7 St
01.02.02.14.0500. Auspumpen Kabelzugschacht 5 St

01.02.02.14.0510. Auspumpen Kabelzugschacht, Vorhaltung 3 St
01.02.02.14.0520. Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 250 St

SUPPLEMENT NEU
01.02.02.14.0530. NEU Steigeleiter mit Rückenschutz, 5,6m 5 St NEU
01.02.02.14.0540. NEU Anzeichnen von Aussparungen 20 St NEU

01.02.02.14.0550. NEU Öffnen und Wiederschließen Doppelbodenbereich 100 m2 NEU
01.02.02.15. Stromschienen zu Nutzeranlagen

01.02.02.15.0010. Hochstromschiene, gerades Stück, ID 400 A 28 m
01.02.02.15.0020. Mehrpreis Hochstromschiene, Winkel 90°, ID 400 A 3 St
01.02.02.15.0030. ÄNDERUNG Hochstromschiene, Einspeisekasten ID 400 A 1 St ÄNDERUNG

01.02.02.15.0040. Abgangskasten 2x32 A IP54 Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 9 St
01.02.02.15.0050. Abgangskasten  NH 3, Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 2 St

01.02.02.15.0070. Mehrpreis Brandschutzabschottung EI120  90 für Schienenverteiler bis 400 A 2 St
01.02.02.15.0290. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 3,5 m bis 5,5 m 5 m

01.02.02.15.0300. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 5,5 m bis 7,5 m 5 m
01.02.02.15.0790. Zulage Montage Systembauteil Stromschienen < 10 kg/St, über 3,5 m bis 5,5 m 4 St

01.02.02.15.0800. Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen < 10 kg/St, über 5,5 m bis 7,5 m 2 St
01.02.02.16. Stahlbau

01.02.02.16.0010. 
Gitterrost Pumpensumpfabdeck. begehbar L 700 mm B 200

mm Stahl, niro
7 St

01.02.02.16.0020. 
Gitterrost Pumpensumpfabdeck. begehbar L 500 mm B 500
mm Stahl niro

13 St

01.02.02.16.0030. ENTFALL Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl L bis 2m 13 St 0 St ENTFALL
01.02.02.16.0040. Installationspanel, Alu, 10 mm stark 9 m

01.02.02.16.0050. Ausschnitt Installationspanel, rund 13 St

01.02.02.16.0060. Ausschnitt Installationspanel, bis 10x10 cm 11 St
01.02.02.16.0070. Ausschnitt Installationspanel, von 10x10 cm bis 15x15 cm 10 St

SUPPLEMENT NEU

01.02.02.16.0080. NEU Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl 26 m NEU

01.02.02.17. Werkstatt- und Montageplanung
01.02.02.17.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 St
01.02.02.17.0020. Zuarbeit zum Schutzstaffelplan der MS- und NS-Versorgung 1 psch

01.02.02.17.0030. ENTFALL Koordinationsleistungen Kabelrouting 1 psch 0 St ENTFALL

01.02.02.17.0040. Planungskoordinator W-und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 10 d
01.02.02.17.0050. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur  W- und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 10 d ÄNDERUNG
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01.02.02.17.0060. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur des W-&M-Planungsteams mit Einsatz im Büro des AN 10 d ÄNDERUNG
01.02.02.18. Dokumentation

01.02.02.18.0010. Dokumentation 1 St
SUPPLEMENT NEU

01.02.02.19. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

01.02.02.19.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 
vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm

1 psch
NEU

01.02.02.19.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 
CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD

1 psch
NEU

01.03. H0719A(G017.1)  REALISIERUNGSPHASE I
01.03.01. Allgemein
01.03.01.01. Baustelleneinrichtung

01.03.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
01.03.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG

01.03.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch
01.03.01.01.0040. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St
01.03.01.01.0050. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 1440 m2

01.03.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 1440 m2

01.03.01.01.0056. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 

3m
2880 m2

01.03.01.01.0070. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 60 m3

01.03.01.01.0073. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 60 m3

01.03.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
120 m3

01.03.01.01.0080. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 540 m3
01.03.01.01.0083. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 540 m3

01.03.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
1080 m3

01.03.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 52 Wochen 8 St 0 St ENTFALL
01.03.01.01.0140. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
01.03.01.01.0150. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

01.03.01.01.0160. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

01.03.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 80 StWo 0 StWo ENTFALL
01.03.01.01.0180. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL
01.03.01.01.0190. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL

01.03.01.01.0200. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL

01.03.01.01.0210. ENTFALL Geländehydraulikkran bis 45t, 52 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
01.03.01.01.0220. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Geländehydraulikkran 5 StWo 0 StWo ENTFALL

SUPPLEMENT  NEU

01.03.01.01.0230. Geländehydraulikkran bis 45 t vorhalten 100 d NEU

01.03.01.01.0235. Geländehydraulikkran, Anfahrt, Abbau, Umsetzen 30 St NEU
01.03.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 8 St NEU
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01.03.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 800 Std NEU
01.03.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 6 St NEU

01.03.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU
01.03.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 4 St NEU
01.03.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU

01.03.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 4 St NEU
01.03.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU

01.03.01.02. Lean Construction
01.03.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h

01.03.02. Elektroinstallation
01.03.02.01. Unterverteiler
01.03.02.01.0010. Installationsverteiler IP 54, 1950/550/400, 160 A 13 St

01.03.02.01.0020. Installationsverteiler IP 54, 1950/800/400, 160 A 18 St
01.03.02.01.0030. Installationsverteiler IP 54, 1950/1050/400, 350 A 2 St

01.03.02.01.0040. Installationsverteiler IP 54, 1950/1300/400, 350 A 2 St
01.03.02.01.0050. Installationsverteiler IP 54, 1950/1550/400, 350 A 5 St
01.03.02.01.0055. Installationskleinverteiler Gehäuse Kunststoff TE 36 St Innenaufstellung IP54 IK05 12 St

01.03.02.01.0060. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 250A 5 St
01.03.02.01.0070. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 200A 2 St

01.03.02.01.0080. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 100A 6 St
01.03.02.01.0090. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 63A 25 St

01.03.02.01.0095. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 32A 12 St
01.03.02.01.0100. Leistungsschalter MCCB 3-polig 50A 400/415VAC 18 St

01.03.02.01.0110. Leistungsschalter MCCB 3-polig 80A 400/415VAC 18 St
01.03.02.01.0115. Leistungsschalter MCCB 3-polig 250A 400/415VAC Kat.A 27 St
01.03.02.01.0120. Signalleuchte 230VAC 6A einpolig 110 St

01.03.02.01.0130. Dreiphasen-Wächter Tragschiene 37 St

01.03.02.01.0140. Sammelstörmeldeeinr. 24 St

01.03.02.01.0150. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.00 3-polig NH-
Sicherungseinsatz 63A

85 St

01.03.02.01.0155. D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, bis 32 A 12 St

01.03.02.01.0160. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.1 3-polig NH-

Sicherungseinsatz 160A
6 St

01.03.02.01.0170. 
Überspannungsschutzgerät Typ 2 Reiheneinbau 230VAC 4-polig 12,5kA Schutzpegel 
1,5kV

37 St

01.03.02.01.0180. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 20A 3-polig 5 St

01.03.02.01.0190. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 25A 3-polig 5 St
01.03.02.01.0200. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 32A 3-polig 6 St
01.03.02.01.0210. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 35A 3-polig 4 St

01.03.02.01.0220. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 63A 3-polig 5 St

01.03.02.01.0230. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 4A einpolig 37 St
01.03.02.01.0240. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 6A einpolig 31 St
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01.03.02.01.0250. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 10A einpolig 37 St
01.03.02.01.0260. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A einpolig 6 St

01.03.02.01.0270. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A 3-polig 21 St
01.03.02.01.0275. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 20A 11 St
01.03.02.01.0276. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 25A 16 St

01.03.02.01.0277. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A 4 St
01.03.02.01.0278. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 35A 91 St

01.03.02.01.0279. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 63A 52 St
01.03.02.01.0280. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 6A 37 St

01.03.02.01.0290. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 10A 3 St
01.03.02.01.0300. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 16A 189 St
01.03.02.01.0310. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 25A 97 St

01.03.02.01.0320. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 32A 25 St
01.03.02.01.0330. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 35A 38 St

01.03.02.01.0335. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 1-
13A

6 St

01.03.02.01.0336. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 10-

20A
6 St

01.03.02.01.0337. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 25A 7 St

01.03.02.01.0338. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 32A 5 St
01.03.02.01.0339. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 40A 9 St

01.03.02.01.0340. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 6A 109 St
01.03.02.01.0350. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 10A 114 St

01.03.02.01.0360. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 16A 340 St
01.03.02.01.0370. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 20A 6 St

01.03.02.01.0375. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1-

13A
4 St

01.03.02.01.0376. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 10-
20A

5 St

01.03.02.01.0377. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 4 St
01.03.02.01.0378. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.C 4A 3 St

01.03.02.01.0379. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.C 1-

13A
5 St

01.03.02.01.0380. Mehrpreis Hilfskontakt 1S, 1Ö 267 St
01.03.02.01.0390. Mehrpreis Hilfskontakt 2S, 2Ö 232 St

01.03.02.01.0400. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA einpolig+N 230VAC
567 St

01.03.02.01.0405. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA einpolig+N 230VAC

50 St

01.03.02.01.0410. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA 3-polig+N 400VAC
10 St
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01.03.02.01.0415. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA 3-polig+N 400VAC

3 St

01.03.02.01.0420. Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC 6 St

01.03.02.01.0425. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

5 St

01.03.02.01.0430. Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ A 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 400VAC 6 St

01.03.02.01.0435. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 

400VAC
4 St

01.03.02.01.0440. Fernschalter bistabil 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 10A, 1 S 6 St

01.03.02.01.0450. Fernschalter bistabil 230VAC Steuerspannung 230VAC Schalter 10A 3 St
01.03.02.01.0460. Koppelrelais 5A 24VAC Betätigungsspannung 24VAC 2W 123 St
01.03.02.01.0470. Installationsschütz 4-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 93 St

01.03.02.01.0480. Installationsschütz 4-polig AC-1 25A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 34 St
01.03.02.01.0490. Installationsschütz 4-polig AC-1 40A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 22 St

01.03.02.01.0500. Installationsschütz 4-polig AC-1 63A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 5 St
01.03.02.01.0510. Installationsschütz 2-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 85 St

01.03.02.01.0520. 
Trenntransformator allg.Anwendung Schutzkl.I IP54 Eingang 230VAC Ausgang 24VAC 

63VA
37 St

01.03.02.01.0530. Sicherheitssschaltgerät 12 St

01.03.02.01.0540. Steckdose 230VAC 16A einpolig+N+PE 37 St
01.03.02.01.0541. Reihenklemme bis 2,5mm2 1422 St

01.03.02.01.0542. Reihenklemme bis 4mm2 2304 St
01.03.02.01.0543. Reihenklemme bis 6mm2 315 St

01.03.02.01.0544. Reihenklemme bis 10mm2 465 St
01.03.02.01.0550. Reihenklemme bis 16mm2 492 St
01.03.02.01.0551. Reihenklemme bis 35mm2 318 St

01.03.02.01.0552. Reihenklemme bis 70mm2 87 St

01.03.02.01.0553. Reihenklemme bis 95mm2 45 St
01.03.02.01.0554. Reihenklemme bis 120mm2 13 St
01.03.02.01.0555. Reihenklemme bis 150mm2 20 St
01.03.02.01.0556. Schutzleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 480 St

01.03.02.01.0557. Schutzleiter-Reihenklemme bis 4mm2 774 St

01.03.02.01.0558. Schutzleiter-Reihenklemme bis 6mm2 112 St
01.03.02.01.0559. Schutzleiter-Reihenklemme bis 10mm2 163 St
01.03.02.01.0560. Schutzleiter-Reihenklemme bis 16mm2 163 St

01.03.02.01.0561. Schutzleiter-Reihenklemme bis 35mm2 106 St

01.03.02.01.0562. Schutzleiter-Reihenklemme bis 70mm2 29 St
01.03.02.01.0563. Schutzleiter-Reihenklemme bis 95mm2 14 St
01.03.02.01.0564. Schutzleiter-Reihenklemme bis 120mm2 4 St

01.03.02.01.0565. Schutzleiter-Reihenklemme bis 150mm2 7 St

01.03.02.01.0566. Neutralleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 229 St
01.03.02.01.0567. Neutralleiter-Reihenklemme bis 4mm2 774 St
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01.03.02.01.0568. Neutralleiter-Reihenklemme bis 6mm2 112 St
01.03.02.01.0569. Neutralleiter-Reihenklemme bis 10mm2 163 St

01.03.02.01.0570. Neutralleiter-Reihenklemme bis 16mm2 163 St
01.03.02.01.0571. Neutralleiter-Reihenklemme bis 35mm2 106 St
01.03.02.01.0572. Neutralleiter-Reihenklemme bis 70mm2 29 St

01.03.02.01.0573. Neutralleiter-Reihenklemme bis 95mm2 14 St
01.03.02.01.0574. Neutralleiter-Reihenklemme bis 120mm2 4 St

01.03.02.01.0575. Neutralleiter-Reihenklemme bis 150mm2 7 St
01.03.02.01.0577. Schaltbare Reihenklemme bis 2,5mm2 105 St

01.03.02.01.0578. Schaltbare Reihenklemme bis 4mm2 46 St
01.03.02.01.0580. Schaltbare Reihenklemme bis 6mm2 28 St
01.03.02.01.0590. Reihenklemme bis 2,5mm2, 3stöckig 255 St

01.03.02.01.0600. Reihenklemme bis 4mm2, 3stöckig 463 St
01.03.02.01.0610. Reihenklemme bis 6mm2, 3stöckig 45 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.03.02.01.0620. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.03.02.01.0630. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext
01.03.02.01.0640. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
01.03.02.01.0650. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.03.02.01.0660. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.03.02.01.0670. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.03.02.01.0680. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.03.02.01.0690. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.03.02.01.0700. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.03.02.01.0710. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.03.02.01.0720. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.03.02.01.0730. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext

01.03.02.01.0740. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext
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01.03.02.01.0750. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.03.02.01.0760. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.03.02.01.0770. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.03.02.01.0780. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.03.02.01.0790. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.03.02.01.0800. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.03.02.01.0810. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.03.02.01.0820. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.03.02.01.0830. Test der Anlagen 1 psch
Hinweistext

01.03.02.01.0840. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.03.02.01.0850. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch

01.03.02.01.0860. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.03.02.01.0870. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.03.02.01.0880. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
1 psch 0 St

ENTFALL

SUPPLEMENT NEU
01.03.02.01.0890 NEU Mehrpreis Signalkontakt 1 W 200 St NEU

01.03.02.01.0900
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
4 a

NEU

01.03.02.02. Verlegesysteme
01.03.02.02.0010. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 1795 m
01.03.02.02.0020. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 1877 m

01.03.02.02.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 44 m

01.03.02.02.0040. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 6160 m
01.03.02.02.0050. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 18 m
01.03.02.02.0060. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 200mm 608 m

01.03.02.02.0070. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 300mm 634 m

01.03.02.02.0080. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 400mm 23 m
01.03.02.02.0090. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 500mm 2062 m
01.03.02.02.0100. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 600mm 18 m

01.03.02.02.0110. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 13 St

01.03.02.02.0120. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 13 St
01.03.02.02.0130. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 13 St
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01.03.02.02.0140. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 13 St
01.03.02.02.0150. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 13 St

01.03.02.02.0160. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm flexibel senkrecht 13 St
01.03.02.02.0170. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm flexibel senkrecht 13 St
01.03.02.02.0180. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm flexibel senkrecht 13 St

01.03.02.02.0190. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm flexibel senkrecht 13 St
01.03.02.02.0200. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm flexibel senkrecht 13 St

01.03.02.02.0210. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 18 St
01.03.02.02.0220. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 58 St

01.03.02.02.0230. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 18 St
01.03.02.02.0240. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 79 St
01.03.02.02.0250. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 18 St

01.03.02.02.0260. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 28 St
01.03.02.02.0270. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 32 St

01.03.02.02.0280. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 18 St
01.03.02.02.0290. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 73 St
01.03.02.02.0300. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 18 St

01.03.02.02.0310. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 44 St
01.03.02.02.0320. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 42 St

01.03.02.02.0330. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 13 St
01.03.02.02.0340. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 130 St

01.03.02.02.0350. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 13 St
01.03.02.02.0360. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 13 St

01.03.02.02.0370. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 13 St
01.03.02.02.0380. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 13 St
01.03.02.02.0390. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 13 St

01.03.02.02.0400. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 13 St

01.03.02.02.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 197 m
01.03.02.02.0420. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 362 m
01.03.02.02.0430. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 613 m
01.03.02.02.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 608 m

01.03.02.02.0450. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, gelocht 18 m

01.03.02.02.0460. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, gelocht 1085 m
01.03.02.02.0470. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 13 m
01.03.02.02.0480. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 13 m

01.03.02.02.0490. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 13 m

01.03.02.02.0500. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 13 m
01.03.02.02.0510. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, ungelocht 13 m
01.03.02.02.0520. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, ungelocht 13 m

01.03.02.02.0530. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, gelocht 13 m

01.03.02.02.0540. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, gelocht 13 m
01.03.02.02.0550. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, gelocht 13 m
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01.03.02.02.0560. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, gelocht 13 m
01.03.02.02.0570. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, ungelocht 13 m

01.03.02.02.0580. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, ungelocht 13 m
01.03.02.02.0590. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, ungelocht 13 m
01.03.02.02.0600. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, ungelocht 13 m

01.03.02.02.0610. Trennsteg  feuerverzinkt  H 55 mm 294 m
01.03.02.02.0620. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 13 m

01.03.02.02.0630. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 13 m
01.03.02.02.0640. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 13 m

01.03.02.02.0650. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 13 m
01.03.02.02.0660. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 13 m
01.03.02.02.0670. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 13 m

01.03.02.02.0680. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 13 St
01.03.02.02.0690. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 18 St

01.03.02.02.0700. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 53 St
01.03.02.02.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 18 St
01.03.02.02.0720. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 13 St

01.03.02.02.0730. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 23 St
01.03.02.02.0740. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 13 St

01.03.02.02.0750. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 13 St
01.03.02.02.0760. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 13 St

01.03.02.02.0770. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 13 St
01.03.02.02.0780. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 13 St

01.03.02.02.0790. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 13 St
01.03.02.02.0800. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 13 St
01.03.02.02.0810. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 13 St

01.03.02.02.0820. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, flexibel, senkrecht 13 St

01.03.02.02.0830. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, flexibel, senkrecht 13 St
01.03.02.02.0840. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 95 St
01.03.02.02.0850. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 63 St
01.03.02.02.0860. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 84 St

01.03.02.02.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 73 St

01.03.02.02.0880. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 18 St
01.03.02.02.0890. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 131 St
01.03.02.02.0900. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 18 St

01.03.02.02.0910. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 13 St

01.03.02.02.0920. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 13 St
01.03.02.02.0930. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 13 St
01.03.02.02.0940. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.0950. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.0960. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.0970. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
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01.03.02.02.0980. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 500mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.0990. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 600mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.1000. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1010. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1020. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.1030. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1040. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 500mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.1050. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 600mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1060. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 13 St

01.03.02.02.1070. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 18 St
01.03.02.02.1080. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 13 St
01.03.02.02.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 18 St

01.03.02.02.1100. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 13 St
01.03.02.02.1110. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 23 St

01.03.02.02.1120. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 13 St
01.03.02.02.1130. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 13 St
01.03.02.02.1140. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 13 St

01.03.02.02.1150. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 13 St
01.03.02.02.1160. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.1170. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1180. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.1190. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1200. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 500mm 13 m 13 St ÄNDERUNG

01.03.02.02.1210. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 600mm 13 m 13 St ÄNDERUNG
01.03.02.02.1220. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 69 St
01.03.02.02.1230. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 32 St

01.03.02.02.1240. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 74 St

01.03.02.02.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 37 St
01.03.02.02.1260. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 18 St
01.03.02.02.1270. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 79 St
01.03.02.02.1280. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 13 St

01.03.02.02.1290. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 13 St

01.03.02.02.1300. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 13 St
01.03.02.02.1310. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 13 St
01.03.02.02.1320. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 13 St

01.03.02.02.1330. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 58 St

01.03.02.02.1340. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 100 St
01.03.02.02.1350. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 162 St
01.03.02.02.1360. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 162 St

01.03.02.02.1370. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 18 St

01.03.02.02.1380. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 275 St
01.03.02.02.1390. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 63 St
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01.03.02.02.1400. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 32 St
01.03.02.02.1410. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 18 St

01.03.02.02.1420. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 32 St
01.03.02.02.1430. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 151 St
01.03.02.02.1440. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 275 St

01.03.02.02.1450. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 464 St
01.03.02.02.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 464 St

01.03.02.02.1470. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 18 St
01.03.02.02.1480. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 820 St

01.03.02.02.1490. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm Wandbefestigung 176 St
01.03.02.02.1500. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm Wandbefestigung 73 St
01.03.02.02.1510. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm Wandbefestigung 32 St

01.03.02.02.1520. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 200mm 500 St
01.03.02.02.1530. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 400mm 993 St

01.03.02.02.1540. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 600mm 1491 St
01.03.02.02.1550. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 700mm 1980 St
01.03.02.02.1560. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 800mm 2478 St

01.03.02.02.1570. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 1000mm 2478 St
01.03.02.02.1580. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 200mm 37 St

01.03.02.02.1590. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 400mm 79 St
01.03.02.02.1600. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 600mm 120 St

01.03.02.02.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 152 St
01.03.02.02.1620. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 800mm 192 St

01.03.02.02.1630. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 1000mm 192 St
01.03.02.02.1640. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 200mm 50 St
01.03.02.02.1650. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 400mm 100 St

01.03.02.02.1660. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 600mm 150 St

01.03.02.02.1670. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 800mm 198 St
01.03.02.02.1680. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1000mm 248 St
01.03.02.02.1690. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1200mm 248 St
01.03.02.02.1700. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1500mm 124 St

01.03.02.02.1710. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2000mm 124 St

01.03.02.02.1720. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2500mm 124 St
01.03.02.02.1730. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 3000mm 124 St
01.03.02.02.1740. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 13 m

01.03.02.02.1750. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 28 m

01.03.02.02.1760. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 13 m
01.03.02.02.1770. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 13 m
01.03.02.02.1780. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 13 m

01.03.02.02.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 310 m

01.03.02.02.1800. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 13 m
01.03.02.02.1810. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 13 m
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01.03.02.02.1820. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 13 m
01.03.02.02.1830. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 13 m

01.03.02.02.1840. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 13 m
01.03.02.02.1850. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 13 m
01.03.02.02.1855. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro  B 100mm 13 m

01.03.02.02.1857. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro B 200mm 13 m
01.03.02.02.1860. Begehbare Kabelrinne, H 110 mm, B 600, Abdeckung 13 m

01.03.02.02.1870. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 146 m
01.03.02.02.1880. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 283 m

01.03.02.02.1890. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 429 m
01.03.02.02.1900. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 566 m
01.03.02.02.1910. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 710 m

01.03.02.02.1920. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 710 m
01.03.02.02.1924. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 20mm AP Abstandsschellen 30 m

01.03.02.02.1925. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 25mm AP Abstandsschellen 57 m
01.03.02.02.1926. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 32mm AP Abstandsschellen 86 m
01.03.02.02.1927. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 40mm AP Abstandsschellen 114 m

01.03.02.02.1928. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 50mm AP Abstandsschellen 142 m
01.03.02.02.1929. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 63mm AP Abstandsschellen 142 m

01.03.02.02.1930. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 20mm AP Abstandsschellen 114 m
01.03.02.02.1940. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm AP Abstandsschellen 216 m

01.03.02.02.1950. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 32mm AP Abstandsschellen 326 m
01.03.02.02.1960. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 40mm AP Abstandsschellen 431 m

01.03.02.02.1970. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 50mm AP Abstandsschellen 537 m
01.03.02.02.1980. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 63mm AP Abstandsschellen 537 m
01.03.02.02.1990. Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 1943 m

01.03.02.02.1995. Hilfskonstruktion für Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm 190 St

01.03.02.02.2000. Außenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 68 St
01.03.02.02.2010. Innenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 68 St
01.03.02.02.2020. T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 68 St
01.03.02.02.2030. Winkel 90Grad Geräteeinbau H/B 70/170mm 68 St

01.03.02.02.2040. Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/170mm 23 St

01.03.02.02.2050. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 18 m
01.03.02.02.2060. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 23 m
01.03.02.02.2070. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 200mm an Stielen 13 St

01.03.02.02.2080. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 300mm an Stielen 18 St

01.03.02.02.2090. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 400mm an Stielen 18 St
01.03.02.02.2100. Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 2kN an Stahlkonstruktion L bis 400mm 37 St
01.03.02.02.2110. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 741 m

01.03.02.02.2120. Sammelhalterung E0, für 3 kg/m 752 St

01.03.02.02.2130. Sammelhalterung E0, für 6 kg/m 1952 St
01.03.02.02.2140. Detektion Bewehrungseisen 6085 St
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01.03.02.02.2150. Gewindestange Stahl feuerverz M8 407 m
01.03.02.02.2160. Gewindestange Stahl feuerverz M10 252 m

01.03.02.02.2170. Gewindestange Stahl feuerverz M12 130 m
01.03.02.02.2180. U-Profil 50x22, 4,0 kN 392 m
01.03.02.02.2190. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x22 231 St

01.03.02.02.2200. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x22 808 St
01.03.02.02.2210. U-Profil 50x50,  4,0 kN 502 m

01.03.02.02.2220. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x50 352 St
01.03.02.02.2230. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x50 1436 St

01.03.02.02.2240. U-Profil 60x40, 6,0 kN 586 m
01.03.02.02.2250. Schraubkopfplatte 6,0 kN, U-Profil 60x40 1525 St
01.03.02.02.2260. Schraubkopfplatte 6,0 kN, vertikal, U-Profil 60x40 7923 St

01.03.02.02.2270. H-Profil 80x42, 635 m
01.03.02.02.2280. Schraubkopfplatte 10 kN, H-Profil 80x42 434 St

01.03.02.02.2290. Stahl bis 3 kg 775 kg
01.03.02.02.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 1663 kg
01.03.02.02.2310. Aufnehmen von Holzdielen 3000x240x48 mm 13 St

01.03.02.02.2320. Ausschnitte in Holzdielen 100x200-300x48 mm 13 St
01.03.02.02.2330. Ausschnitte in Holzdielen 100x301-700x48 mm 13 St

01.03.02.02.2340. Ausschnitte in Gitterrost 100x200-300 mm 13 St
01.03.02.02.2350. Ausschnitte in Gitterrost 100x301-700 mm 13 St

Verlegesysteme im Aussenbereich
01.03.02.02.2360. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 72 m

01.03.02.02.2370. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 144 m
01.03.02.02.2380. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 151 m
01.03.02.02.2390. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 4 m

01.03.02.02.2400. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 493 m

01.03.02.02.2410. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 2 m
01.03.02.02.2420. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 6 St
01.03.02.02.2430. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 8 St
01.03.02.02.2440. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 22 St

01.03.02.02.2450. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 8 St

01.03.02.02.2460. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 6 St
01.03.02.02.2470. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 10 St
01.03.02.02.2480. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 12 St

01.03.02.02.2490. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 16 St

01.03.02.02.2500. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 44 St
01.03.02.02.2510. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 16 St
01.03.02.02.2520. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 12 St

01.03.02.02.2530. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 20 St

01.03.02.02.2540. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 100mm 12 St
01.03.02.02.2550. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 200mm 16 St
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01.03.02.02.2560. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 300mm 44 St
01.03.02.02.2570. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 400mm 16 St

01.03.02.02.2580. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 500mm 12 St
01.03.02.02.2590. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 600mm 20 St
01.03.02.02.2600. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 72 m

01.03.02.02.2610. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 144 m
01.03.02.02.2620. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 151 m

01.03.02.02.2630. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 4 m
01.03.02.02.2640. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 493 m

01.03.02.02.2650. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 2 m
01.03.02.02.2660. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 6 St
01.03.02.02.2670. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 8 St

01.03.02.02.2680. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 22 St
01.03.02.02.2690. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 8 St

01.03.02.02.2700. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 6 St
01.03.02.02.2710. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 10 St
01.03.02.02.2720. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 12 St

01.03.02.02.2730. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 16 St
01.03.02.02.2740. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 44 St

01.03.02.02.2750. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 16 St
01.03.02.02.2760. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 12 St

01.03.02.02.2770. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 20 St
01.03.02.02.2780. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 12 St

01.03.02.02.2790. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 16 St
01.03.02.02.2800. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 44 St
01.03.02.02.2810. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 16 St

01.03.02.02.2820. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 12 St

01.03.02.02.2830. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 20 St
01.03.02.02.2840. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 87 St
01.03.02.02.2850. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 173 St
01.03.02.02.2860. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 182 St

01.03.02.02.2870. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 5 St

01.03.02.02.2880. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 592 St
01.03.02.02.2890. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 60 St
01.03.02.02.2900. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 60 St

01.03.02.02.2910. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 60 St

01.03.02.02.2920. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 60 St
01.03.02.02.2930. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 18 m
01.03.02.02.2940. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 36 m

01.03.02.02.2950. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 38 m

01.03.02.02.2960. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 3 m
01.03.02.02.2970. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 124 m
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01.03.02.02.2980. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 4 m
01.03.02.02.2990. Kabeltrassenbezeichnungsschild 2000 St

01.03.02.02.3000. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 350 m
01.03.02.02.3010. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 100 m
01.03.02.02.3020. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 150 St

01.03.02.02.3030. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 100 St
01.03.02.02.3040. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 5000 m

01.03.02.02.3050. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 1000 m
01.03.02.02.3060. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, m 500 m

01.03.02.02.3070. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 9,5 bis 11,5, m 500 m
01.03.02.02.3080. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 13,5 bis 15,5, m 500 m

01.03.02.02.3110. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, 

m
200 m

01.03.02.02.3120. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, 

m
50 m

01.03.02.02.3130. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, 
m

50 m

01.03.02.02.3140. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 9,5 bis 
11,5, m

50 m

01.03.02.02.3150. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 13,5 bis 
15,5, m

50 m

01.03.02.02.3160. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 15,5 bis 
17,5, m

50 m

01.03.02.02.3180. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 600 St
01.03.02.02.3190. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 100 St
01.03.02.02.3200. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 100 St

01.03.02.02.3210. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 50 St

01.03.02.02.3220. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 50 St
01.03.02.02.3230. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 50 St
01.03.02.02.3250. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 60 St
01.03.02.02.3260. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 10 St

01.03.02.02.3270. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10  kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 10 St

01.03.02.02.3280. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 10 St
01.03.02.02.3290. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 10 St
01.03.02.02.3300. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10  kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 10 St

01.03.02.02.3310. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 4000 St

01.03.02.02.3320. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 300 St
01.03.02.02.3330. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 700 St
01.03.02.02.3340. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 600 St

01.03.02.02.3350. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 600 St

01.03.02.02.3380. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 
m

400 St
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01.03.02.02.3390. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 
m

30 St

01.03.02.02.3400. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 7,5 bis 9,5, 
m

70 St

01.03.02.02.3410. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 9,5 bis 11,5, 

m
60 St

01.03.02.02.3420. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 13,5 bis 

15,5, m
60 St

01.03.02.02.3450. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 

m
40 St

01.03.02.02.3460. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 
m

20 St

01.03.02.02.3470. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, 
m

20 St

01.03.02.02.3480. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 9,5 bis 11,5, 
m

10 St

01.03.02.02.3490. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 13,5 bis 

15,5, m
10 St

01.03.02.02.3520. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 2000 m

01.03.02.02.3530. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 500 m
01.03.02.02.3540. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, m 500 m

01.03.02.02.3550. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 9,5 bis 11,5, m 500 m
01.03.02.02.3560. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 13,5 bis 15,5, m 5000 m

01.03.02.02.3590. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 1000 St
01.03.02.02.3600. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 200 St
01.03.02.02.3610. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 7,5 bis 9,5, m 200 St

01.03.02.02.3620. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 9,5 bis 11,5, m 200 St

01.03.02.02.3630. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 13,5 bis 15,5, m 200 St
01.03.02.02.3640. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 15,5 bis 17,5, m 200 St

SUPPLEMENT NEU
01.03.02.02.3650. Stützenfuß Kabeltrassenkonstruktion 300 St NEU

01.03.02.02.3660. Eckverbinder einseitig 450 St NEU

01.03.02.02.3670. Eckverbinder zweiseitig 800 St NEU
01.03.02.02.3680. Profilschiene ca. 63 x 63 mm 1.000,00 m NEU
01.03.02.02.3690. Profilschiene ca. 41 x 22 mm 750 m NEU

01.03.02.02.3700. Profilschienenschraube 1.500,00 St NEU

01.03.02.02.3710. Schutzkappe für Profilschinene ca. 63 x 63 mm 300 St NEU
01.03.02.02.3720. Schutzkappe für Profilschienen ca. 41 x 22 mm 180 St NEU
01.03.02.02.3730. Bohrungen Durchmesser 13 mm 750 St NEU

01.03.02.02.3740. Zuschneiden Profilschienen 300 St NEU

01.03.02.02.3750. Kabelfestigungsschellen KD 8-12 mm 750 St NEU
01.03.02.02.3760. Kabelfestigungsschellen KD 12-16 mm 1.000,00 St NEU
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01.03.02.02.3770. Kabelfestigungsschellen KD 16-20 mm 1.000,00 St NEU
01.03.02.02.3780. Kabelfestigungsschellen KD 20-24 mm 1.000,00 St NEU

01.03.02.02.3790. Kabelfestigungsschellen KD 24-28 mm 500 St NEU
01.03.02.02.3800. Kabelfestigungsschellen KD 28-32 mm 500 St NEU
01.03.02.02.3810. Kabelfestigungsschellen KD 32-36 mm 255 St NEU

01.03.02.02.3820. Riffelblech aus Aluminium, 2,5/4 mm 60 m2 NEU
01.03.02.02.3830. Konsole für Profilschienenanschluss 80 St NEU

01.03.02.03. Verlegesysteme Funktionserhalt
01.03.02.03.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 213 m

01.03.02.03.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 409 m
01.03.02.03.0030. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 185 m
01.03.02.03.0040. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 1068 m

01.03.02.03.0050. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 7 m
01.03.02.03.0060. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 7 m

01.03.02.03.0070. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 7 m
01.03.02.03.0080. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 7 m
01.03.02.03.0090. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 7 m

01.03.02.03.0100. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 7 m
01.03.02.03.0110. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 7 m

01.03.02.03.0120. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 7 m
01.03.02.03.0130. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 7 St

01.03.02.03.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 18 St
01.03.02.03.0150. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 29 St

01.03.02.03.0160. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 7 St
01.03.02.03.0170. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 141 St
01.03.02.03.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 90 St

01.03.02.03.0190. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 18 St

01.03.02.03.0200. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 119 St
01.03.02.03.0210. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0220. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0230. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0240. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0250. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0260. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0270. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0280. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0290. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 7 St
01.03.02.03.0300. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 7 St
01.03.02.03.0310. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 7 St

01.03.02.03.0320. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 7 St

01.03.02.03.0330. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 100mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0340. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 200mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
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01.03.02.03.0350. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 300mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0360. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 400mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0370. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 7 St
01.03.02.03.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 13 St
01.03.02.03.0390. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 7 St

01.03.02.03.0400. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 24 St
01.03.02.03.0410. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0420. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0430. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 7 m 7 St ÄNDERUNG

01.03.02.03.0440. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 7 m 7 St ÄNDERUNG
01.03.02.03.0450. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 85 St
01.03.02.03.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 18 St

01.03.02.03.0470. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 24 St
01.03.02.03.0480. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 35 St

01.03.02.03.0490. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 13 St
01.03.02.03.0500. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 57 St
01.03.02.03.0510. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 108 St

01.03.02.03.0520. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 51 St
01.03.02.03.0530. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 275 St

01.03.02.03.0540. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 40 St
01.03.02.03.0550. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 101 St

01.03.02.03.0560. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 24 St
01.03.02.03.0570. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 163 St

01.03.02.03.0580. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 308 St
01.03.02.03.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 147 St
01.03.02.03.0600. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 850 St

01.03.02.03.0610. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 96 St

01.03.02.03.0620. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 286 St

01.03.02.03.0630. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 200mm

24 St

01.03.02.03.0640. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 400mm
40 St

01.03.02.03.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 600mm

46 St

01.03.02.03.0660. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 800mm
51 St

01.03.02.03.0670. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 1000mm

57 St

01.03.02.03.0680. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 7 m

01.03.02.03.0690. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 7 m

01.03.02.03.0700. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 7 m
01.03.02.03.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 7 m
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01.03.02.03.0720. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 7 m
01.03.02.03.0730. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 7 m

01.03.02.03.0740. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 7 m
01.03.02.03.0750. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 7 m
01.03.02.03.0760. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 7 m

01.03.02.03.0770. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 7 m
01.03.02.03.0780. Sammelhalterung E30-E90, für 3 kg/m 750 St

01.03.02.03.0790. Sammelhalterung E30-E90, für 6 kg/m 246 St
01.03.02.03.0800. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 100 mm 7 St

01.03.02.03.0810. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 200 mm 7 St
01.03.02.03.0820. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 300 mm 7 St
01.03.02.03.0830. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 400 mm 7 St

01.03.02.03.0840. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 100 mm 7 St
01.03.02.03.0850. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 200 mm 7 St

01.03.02.03.0860. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 300 mm 7 St
01.03.02.03.0870. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 400 mm 7 St
01.03.02.03.0880. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 365 m

01.03.02.03.0890. Kabeltrassenbezeichnungsschild 100 St
01.03.02.03.0900. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 150 m

01.03.02.03.0910. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 100 m
01.03.02.03.0920. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 50 St

01.03.02.03.0930. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 20 St
01.03.02.03.0940. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 100 m

01.03.02.03.0950. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 100 m
01.03.02.03.0960. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 7,5 bis 9,5, m 200 m
01.03.02.03.0970. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 9,5 bis 11,5, m 200 m

01.03.02.03.0980. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 13,5 bis 15,5, m 300 m

01.03.02.03.0990. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 15,5 bis 17,5, m 300 m
01.03.02.03.1000. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 17,5 bis 19,5, m 400 m
01.03.02.03.1080. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 25 St
01.03.02.03.1090. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 25 St

01.03.02.03.1100. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 25 St

01.03.02.03.1110. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 25 St
01.03.02.03.1120. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 50 St
01.03.02.03.1130. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 50 St

01.03.02.03.1140. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 17,5 bis 19,5, m 300 St

01.03.02.03.1210. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 150 St
01.03.02.03.1220. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 150 St
01.03.02.03.1230. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 250 St

01.03.02.03.1240. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 9,5 bis 11,5, m 250 St

01.03.02.03.1250. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 13,5 bis 15,5, m 400 St
01.03.02.03.1260. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 15,5 bis 17,5, m 400 St
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01.03.02.03.1270. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 17,5 bis 19,5, m 1000 St
01.03.02.03.1490. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 25 St

01.03.02.03.1500. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 25 St
01.03.02.03.1510. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 7,5 bis 9,5, m 50 St
01.03.02.03.1520. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 9,5 bis 11,5, m 50 St

01.03.02.03.1530. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 13,5 bis 15,5, m 100 St
01.03.02.03.1540. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 15,5 bis 17,5, m 200 St

01.03.02.03.1550. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 17,5 bis 19,5, m 500 St
01.03.02.04. Kabel und Leitungen

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken
01.03.02.04.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 1699 m
01.03.02.04.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 6794 m

01.03.02.04.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 367 m
01.03.02.04.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 367 m

01.03.02.04.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 1699 m
01.03.02.04.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 6794 m
01.03.02.04.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 4523 m

01.03.02.04.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 4523 m
01.03.02.04.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 7496 m

01.03.02.04.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 1609 m
01.03.02.04.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 665 m

01.03.02.04.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 665 m
01.03.02.04.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 1525 m

01.03.02.04.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 1124 m
01.03.02.04.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 1416 m
01.03.02.04.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 208 m

01.03.02.04.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 485 m

01.03.02.04.0180. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 675 m
01.03.02.04.0190. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 9017 m ÄNDERUNG

Verlegeart 2 - Sammelhalterung, Bügelschellen, Trägerklammern
01.03.02.04.0200. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 2927 m

01.03.02.04.0210. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 5853 m

01.03.02.04.0220. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 590 m
01.03.02.04.0230. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 590 m
01.03.02.04.0240. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 2927 m

01.03.02.04.0250. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 5853 m

01.03.02.04.0260. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 2358 m
01.03.02.04.0270. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 2358 m
01.03.02.04.0280. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 953 m

01.03.02.04.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 205 m

01.03.02.04.0300. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 34 m
01.03.02.04.0310. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 34 m
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01.03.02.04.0320. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 76 m
01.03.02.04.0330. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 56 m

01.03.02.04.0340. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 71 m
01.03.02.04.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 10 m
01.03.02.04.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 24 m

01.03.02.04.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 34 m
01.03.02.04.0380. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 5437 m ÄNDERUNG

Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100
01.03.02.04.0390. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 2498 m

01.03.02.04.0400. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 9991 m
01.03.02.04.0410. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 540 m
01.03.02.04.0420. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 540 m

01.03.02.04.0430. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 2498 m
01.03.02.04.0440. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 9991 m

01.03.02.04.0450. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 6651 m
01.03.02.04.0460. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 6651 m
01.03.02.04.0470. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 11024 m

01.03.02.04.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 2366 m
01.03.02.04.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 977 m

01.03.02.04.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 977 m
01.03.02.04.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 2243 m

01.03.02.04.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 1653 m
01.03.02.04.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 2082 m

01.03.02.04.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 306 m
01.03.02.04.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 713 m
01.03.02.04.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 993 m

01.03.02.04.0570. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 13260 m ÄNDERUNG

01.03.02.04.0580. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 2998 m
01.03.02.04.0590. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 1996 m
01.03.02.04.0600. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 3326 m
01.03.02.04.0610. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 3308 m

Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte

01.03.02.04.0620. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 500 m
01.03.02.04.0630. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 1999 m
01.03.02.04.0640. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 108 m

01.03.02.04.0650. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 108 m

01.03.02.04.0660. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 500 m
01.03.02.04.0670. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 1999 m
01.03.02.04.0680. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 1331 m

01.03.02.04.0690. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 1331 m

01.03.02.04.0700. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 2205 m
01.03.02.04.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 474 m
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01.03.02.04.0720. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 196 m
01.03.02.04.0730. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 196 m

01.03.02.04.0740. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 449 m
01.03.02.04.0750. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 331 m
01.03.02.04.0760. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 417 m

01.03.02.04.0770. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 62 m
01.03.02.04.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 143 m

01.03.02.04.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 199 m
01.03.02.04.0800. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 2652 m ÄNDERUNG

01.03.02.04.0810. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 600 m
01.03.02.04.0820. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 400 m
01.03.02.04.0830. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 666 m

01.03.02.04.0840. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 662 m
Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte

01.03.02.04.0850. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 367 m
01.03.02.04.0860. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 1466 m
01.03.02.04.0870. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 80 m

01.03.02.04.0880. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 80 m
01.03.02.04.0890. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 367 m

01.03.02.04.0900. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 1466 m
01.03.02.04.0910. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 976 m

01.03.02.04.0920. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 976 m
01.03.02.04.0930. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 1617 m

01.03.02.04.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 347 m
01.03.02.04.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 144 m
01.03.02.04.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 144 m

01.03.02.04.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 329 m

01.03.02.04.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 243 m
01.03.02.04.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 306 m
01.03.02.04.1000. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 45 m
01.03.02.04.1010. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 105 m

01.03.02.04.1020. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 146 m

01.03.02.04.1030. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 1945 m ÄNDERUNG
01.03.02.04.1040. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 440 m
01.03.02.04.1050. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 293 m

01.03.02.04.1060. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 488 m

01.03.02.04.1070. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 486 m
01.03.02.04.1080. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x10/10 mm² 210 St
01.03.02.04.1090. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x25/16 mm² 29 St

01.03.02.04.1100. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x35/16 mm² 9 St

01.03.02.04.1110. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x50/25 mm² 20 St
01.03.02.04.1120. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x70/35 mm² 15 St
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01.03.02.04.1130. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x95/50 mm² 35 St
01.03.02.04.1140. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x120/70 mm² 6 St

01.03.02.04.1150. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x150/70 mm² 12 St
01.03.02.04.1160. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x185/95 mm² 17 St
01.03.02.04.1190. Temporäre Kabelbezeichnung 8000 St

01.03.02.04.1200. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 24000 St ÄNDERUNG
01.03.02.04.1205. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 500 St ÄNDERUNG

01.03.02.04.1210. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 7500 St ÄNDERUNG
01.03.02.04.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL

01.03.02.04.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 15000 m
01.03.02.04.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 10000 m
01.03.02.04.1950. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 10000 m

01.03.02.04.1960. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 5000 m
01.03.02.04.1970. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 5000 m

01.03.02.04.1980. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 4000 m
01.03.02.04.1990. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 4000 m
01.03.02.04.2000. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 3000 m

01.03.02.04.2010. Zulage Kabel oder Leitung<1kg/lfm, über 19,5 bis 21,5 m 3000 m
01.03.02.04.2020. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 21,5 bis 23,5 m 2000 m

01.03.02.04.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 200 m
01.03.02.04.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 200 m

01.03.02.04.2050. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 200 m
01.03.02.04.2060. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 100 m

01.03.02.04.2070. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 100 m
01.03.02.04.2080. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 100 m
01.03.02.04.2090. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 100 m

01.03.02.04.2100. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 100 m

01.03.02.04.2110. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 19,5 bis 21,5 m 100 m
01.03.02.04.2120. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 21,5 bis 23,5 m 250 m
01.03.02.04.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 250 m
01.03.02.04.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 250 m

01.03.02.04.2150. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 250 m

01.03.02.04.2160. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 200 m
01.03.02.04.2170. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 200 m
01.03.02.04.2180. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 200 m

01.03.02.04.2190. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 200 m

01.03.02.04.2200. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 200 m
01.03.02.04.2210. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 19,5 bis 21,5 m 200 m
01.03.02.04.2220. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 21,5 bis 23,5 m 200 m

01.03.02.04.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 250 m

01.03.02.04.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 250 m
01.03.02.04.2250. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 250 m
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01.03.02.04.2260. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 200 m
01.03.02.04.2270. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 200 m

01.03.02.04.2280. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 200 m
01.03.02.04.2290. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 200 m
01.03.02.04.2300. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 200 m

01.03.02.04.2310. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 19,5 bis 21,5 m 200 m
01.03.02.04.2320. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 21,5 bis 23,5 m 200 m

SUPPLEMENT NEU
01.03.02.04.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 2900 St NEU

01.03.02.04.2420. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1726 m NEU
01.03.02.04.2430. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1612 m NEU
01.03.02.04.2440. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1400 m NEU

01.03.02.04.2450. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 1000 m NEU
01.03.02.04.2460. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 850 m NEU

01.03.02.05. Kabel und Leitungen Funktionserhalt
Verlegeart 1  - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.03.02.05.0010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 1410 m

01.03.02.05.0020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 5638 m
01.03.02.05.0030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 38 m

01.03.02.05.0040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 1410 m
01.03.02.05.0050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 5638 m

01.03.02.05.0060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 38 m
01.03.02.05.0070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 38 m

01.03.02.05.0080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 19 m
01.03.02.05.0090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 675 m
01.03.02.05.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 19 m

01.03.02.05.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 19 m

01.03.02.05.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 780 m
01.03.02.05.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 5 m
01.03.02.05.0140. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 76 m
01.03.02.05.0150. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 76 m

01.03.02.05.0160. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 76 m

01.03.02.05.0170. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 76 m
01.03.02.05.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 76 m
01.03.02.05.0190. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 76 m

01.03.02.05.0200. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 76 m

01.03.02.05.0210. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 76 m
01.03.02.05.0220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 334 m
01.03.02.05.0230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 76 m

01.03.02.05.0240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 290 m

01.03.02.05.0250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 113 m
01.03.02.05.0260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 226 m
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01.03.02.05.0270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 19 m
01.03.02.05.0280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 19 m

01.03.02.05.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 19 m
Verlegeart 2  - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.03.02.05.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 2103 m

01.03.02.05.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 4197 m
01.03.02.05.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 9 m

01.03.02.05.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 2103 m
01.03.02.05.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 4197 m

01.03.02.05.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 9 m
01.03.02.05.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 9 m
01.03.02.05.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 9 m

01.03.02.05.0380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 40 m
01.03.02.05.0390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 9 m

01.03.02.05.0400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 9 m
01.03.02.05.0410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 9 m

01.03.02.05.0430. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0440. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0450. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0460. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0470. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 16 m
01.03.02.05.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0570. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 16 m

01.03.02.05.0580. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 16 m
Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100

01.03.02.05.0590. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 1601 m

01.03.02.05.0600. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 6402 m

01.03.02.05.0610. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 43 m
01.03.02.05.0620. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 1601 m
01.03.02.05.0630. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 6402 m

01.03.02.05.0640. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 43 m

01.03.02.05.0650. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 43 m
01.03.02.05.0660. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 22 m
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01.03.02.05.0670. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 767 m
01.03.02.05.0680. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 22 m

01.03.02.05.0690. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 22 m
01.03.02.05.0700. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 886 m
01.03.02.05.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 5 m

01.03.02.05.0720. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 86 m
01.03.02.05.0730. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 86 m

01.03.02.05.0740. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 86 m
01.03.02.05.0750. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 86 m

01.03.02.05.0760. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 86 m
01.03.02.05.0770. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 86 m
01.03.02.05.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 86 m

01.03.02.05.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 86 m
01.03.02.05.0800. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 380 m

01.03.02.05.0810. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 86 m
01.03.02.05.0820. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 329 m
01.03.02.05.0830. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 128 m

01.03.02.05.0840. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 256 m
01.03.02.05.0850. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 22 m

01.03.02.05.0860. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 22 m
01.03.02.05.0870. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 22 m

Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte
01.03.02.05.0880. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 383 m

01.03.02.05.0890. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 1529 m
01.03.02.05.0900. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 11 m
01.03.02.05.0910. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 383 m

01.03.02.05.0920. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 1529 m

01.03.02.05.0930. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 11 m
01.03.02.05.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 11 m
01.03.02.05.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 6 m
01.03.02.05.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 184 m

01.03.02.05.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 6 m

01.03.02.05.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 6 m
01.03.02.05.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 212 m
01.03.02.05.1000. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 2 m

01.03.02.05.1010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 21 m

01.03.02.05.1020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 21 m
01.03.02.05.1030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 21 m
01.03.02.05.1040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 21 m

01.03.02.05.1050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 21 m

01.03.02.05.1060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 21 m
01.03.02.05.1070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 21 m

Seite 105 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

01.03.02.05.1080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 21 m
01.03.02.05.1090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 91 m

01.03.02.05.1100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 21 m
01.03.02.05.1110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 79 m
01.03.02.05.1120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 31 m

01.03.02.05.1130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 62 m
01.03.02.05.1140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 6 m

01.03.02.05.1150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 6 m
01.03.02.05.1160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 6 m

Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte
01.03.02.05.1170. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 239 m
01.03.02.05.1180. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 956 m

01.03.02.05.1190. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 7 m
01.03.02.05.1200. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 239 m

01.03.02.05.1210. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 956 m
01.03.02.05.1220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 7 m
01.03.02.05.1230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 7 m

01.03.02.05.1240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 4 m
01.03.02.05.1250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 115 m

01.03.02.05.1260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 4 m
01.03.02.05.1270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 4 m

01.03.02.05.1280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 133 m
01.03.02.05.1290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 9 m

01.03.02.05.1300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 13 m
01.03.02.05.1310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 13 m
01.03.02.05.1320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 13 m

01.03.02.05.1330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 13 m

01.03.02.05.1340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 13 m
01.03.02.05.1350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 13 m
01.03.02.05.1360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 13 m
01.03.02.05.1370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 13 m

01.03.02.05.1380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 57 m

01.03.02.05.1390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 13 m
01.03.02.05.1400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 49 m
01.03.02.05.1410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 20 m

01.03.02.05.1420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 39 m

01.03.02.05.1430. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 4 m
01.03.02.05.1440. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 4 m
01.03.02.05.1450. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 4 m

01.03.02.05.1460. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x10/10 mm² 431 St

01.03.02.05.1470. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x16/16 mm² 16 St
01.03.02.05.1480. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x25/16 mm² 9 St
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01.03.02.05.1490. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x35/16 mm² 9 St
01.03.02.05.1500. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x50/25 mm² 25 St

01.03.02.05.1510. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x70/35 mm² 9 St
01.03.02.05.1520. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x95/50 mm² 16 St
01.03.02.05.1530. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x120/70 mm² 16 St

01.03.02.05.1540. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x150/70 mm² 16 St
01.03.02.05.1590. Temporäre Kabelbezeichnung 1500 St

01.03.02.05.1600. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 6000 St ÄNDERUNG
01.03.02.05.1605. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 200 St ÄNDERUNG

01.03.02.05.1610. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 1500 St ÄNDERUNG
01.03.02.05.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL
01.03.02.05.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 2000 m

01.03.02.05.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 2000 m
01.03.02.05.1950. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 2000 m

01.03.02.05.1960. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 3000 m
01.03.02.05.1970. Zulage Kabel oder Leitung  <1kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 3000 m
01.03.02.05.1980. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 3000 m

01.03.02.05.1990. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 3000 m
01.03.02.05.2000. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 4000 m

01.03.02.05.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 50 m
01.03.02.05.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 50 m

01.03.02.05.2050. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 50 m
01.03.02.05.2060. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 100 m

01.03.02.05.2070. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 100 m
01.03.02.05.2080. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 100 m
01.03.02.05.2090. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 200 m

01.03.02.05.2100. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 300 m

01.03.02.05.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 25 m
01.03.02.05.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 25 m
01.03.02.05.2150. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 25 m
01.03.02.05.2160. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 25 m

01.03.02.05.2170. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 50 m

01.03.02.05.2180. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 50 m
01.03.02.05.2190. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 50 m
01.03.02.05.2200. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 100 m

01.03.02.05.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 25 m

01.03.02.05.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 25 m
01.03.02.05.2250. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 25 m
01.03.02.05.2260. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 9,5 bis 11,5 m 25 m

01.03.02.05.2270. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 11,5 bis 13,5 m 50 m

01.03.02.05.2280. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 13,5 bis 15,5 m 50 m
01.03.02.05.2290. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 15,5 bis 17,5 m 50 m
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01.03.02.05.2300. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 17,5 bis 19,5 m 100 m
SUPPLEMENT NEU

01.03.02.05.2310. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

100 St
NEU

01.03.02.05.2320. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x16mm2 AP Beton
50 St

NEU

01.03.02.05.2330. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x35mm2 AP Beton
50 St

NEU

01.03.02.05.2340. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x70mm2 AP Beton
25 St

NEU

01.03.02.05.2350. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

50 St
NEU

01.03.02.05.2360. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

30 St
NEU

01.03.02.05.2370. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x35mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.03.02.05.2380. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x70mm2 AP Beton
20 St

NEU

01.03.02.05.2390. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x120mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.03.02.05.2400. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x150mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.03.02.05.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 1000 St NEU

01.03.02.06. Doppelboden
Grundrahmen Schaltschränke

01.03.02.06.0120. MENGENÄNDERUNG Grundrahmeneinheit  im Doppelbodensystem 1120 m 920 m NEU

01.03.02.06.0130. Koordination Doppelbodensystem 1 psch

Doppelbodenkonstruktion für UV, EDV, Nutzer, Flure
01.03.02.06.0160. Reinigen der Bauwerksfläche 2300 m2
01.03.02.06.0170. Versiegeln 2300 m2
01.03.02.06.0180. Unterkonstruktion  bis 500 mm 300 m2

01.03.02.06.0210. Unterkonstruktion von 500 bis 700 mm, F 30 300 m2

01.03.02.06.0230. Unterkonstruktion von 700 bis 1000 mm, F 30 1400 m2
01.03.02.06.0250. Unterkonstruktion von 700 bis 1450 mm, F30 95 m2
01.03.02.06.0260. Zusätzlich zweifach verdübeln an Neuanlage 9600 St

Bodenplatten für UV, EDV, Nutzer, Flure

01.03.02.06.0270. Bodenplatten isolierend 300 m2
01.03.02.06.0275. Bodenplatten isolierend, RAL 6023 30 m2
01.03.02.06.0277. Bodenplatten ableitfähig 500 m2

01.03.02.06.0278. Bodenplatten ableifähig, F30, 185 m2

01.03.02.06.0279. Bodenplatten isolierend, RAL 6023 100 m2
01.03.02.06.0290. Bodenplatten isolierend, F30 1077 m2

Seite 108 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

01.03.02.06.0295. Bodenplatten isolierend, F30, RAL 6023 100 m2
01.03.02.06.0300. Bodenplatten als Lüftungsplatten, F 30 718 St

01.03.02.06.0305. Bodenplatten als Lüftungsplatten, F 30, ableitfähig 300 St
01.03.02.06.0310. Mehrpreis für Plattenkennz. mit rotem P. 90 St
01.03.02.06.0320. Wandabschlußleiste 300 m

Ausschnitte aus Bodenplatten
01.03.02.06.0330. Aussparung für Steigetrassen 600mm 60 St

01.03.02.06.0340. Ausschnitte von 1 dm² 3 St
01.03.02.06.0350. Ausschnitte von 1,01 dm² bis 2 dm² 3 St

01.03.02.06.0360. Ausschnitte von 2,01 dm² bis 4 dm² 3 St
01.03.02.06.0370. Saugheber 25 St
01.03.02.06.0390. Hinweisschild 25 St

01.03.02.06.0400. Zulage für Einbau eines Wechsels bis 1200mm 150 St
Abschottungen Doppelboden

01.03.02.06.0410. Abschottung Doppelbodenraum 100 m2
01.03.02.06.0420. Bauholz als Seekiefertafel 2200 m2
01.03.02.06.0460. Treppe für Doppelboden 1000mm 1 St

01.03.02.06.0490. Stahltreppe, 4 stufig, gerade, einläufig, B = 0,8 m 5 St
01.03.02.06.0500. Stahltreppe, 5 stufig, gerade, einläufig, B = 0,8 m 2 St

01.03.02.06.0520. Geländer Knieleiste Stahl H 1100mm Pfostenabstand 1200mm, 4 Stufen 5 m
01.03.02.06.0530. Geländer Knieleiste Stahl H 1100mm Pfostenabstand 1200mm, 5 Stufen 2 m

01.03.02.06.0540. Randspalt bis 1 m 60 m
01.03.02.06.0550. Randspalt bis 2 m 50 m

01.03.02.06.0560. Randspalt bis 3 m 50 m
SUPPLEMENT NEU

01.03.02.06.0610. NEU Grundrahmeneinheit  im Doppelbodensystem, Fremdgewerke 200 m NEU

01.03.02.07. Installationsgeräte

01.03.02.07.0010. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 40 St
01.03.02.07.0015. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 10 St

01.03.02.07.0020. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP44

2 St

01.03.02.07.0025. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP2X
3 St

01.03.02.07.0030. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Kontrolllampe IP44

2 St

01.03.02.07.0035. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Kontrolllampe IP2X
4 St

01.03.02.07.0040. Wippschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 3 St
01.03.02.07.0045. Wippschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 3 St

01.03.02.07.0050. Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.03.02.07.0055. Wippschalter Kreuzschalter 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 2 St
01.03.02.07.0060. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, schlagfest, AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St
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01.03.02.07.0070. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 99 St
01.03.02.07.0075. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 25 St

01.03.02.07.0080. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 
Orientierungslampe IP44

27 St

01.03.02.07.0085. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP2X
7 St

01.03.02.07.0090. Tastschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 3 St

01.03.02.07.0095. Tastschalter einpolig Serien 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 5 St
01.03.02.07.0100. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 296 St

01.03.02.07.0105. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 74 St

01.03.02.07.0110. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

43 St

01.03.02.07.0115. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP2X

11 St

01.03.02.07.0120. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

2 St

01.03.02.07.0125. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP2X
3 St

01.03.02.07.0130. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 12 St

01.03.02.07.0135. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 3 St
01.03.02.07.0140. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 6 St

01.03.02.07.0145. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 2 St
01.03.02.07.0150. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.03.02.07.0155. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 3-fach Geräteeinbaukanal Beschriftungsfeld IP2X 3 St
01.03.02.07.0160. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel , schlagfest, AP 2 St
01.03.02.07.0162. Aufputz Kappe 1 fach 24 St

01.03.02.07.0164. Aufputz Kappe 2 fach 4 St

01.03.02.07.0166. Aufputz Kappe 3 fach 5 St
01.03.02.07.0170. Befehlsgerät NOT-AUS-Taster 6A 1S 1Ö AC-15 IP65 5 St

01.03.02.07.0180. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

5 St

01.03.02.07.0190. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
3 St

01.03.02.07.0200. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 63A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

2 St

01.03.02.07.0210. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A Geräteeinbaukanal 

Beschriftungsfeld IP44
2 St

01.03.02.07.0230. 
Anschlusssäule Alu-Profil einseitige Bestückung H/B/T 500/100/50mm 6 
Installationsgeräte

10 St

01.03.02.07.0240. Geräteanschlussdose AP-Ausführung IP2X bis 5x2,5mm2 2 St

01.03.02.07.0242. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X bis 5x4mm2 2 St
01.03.02.07.0244. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X bis 5x6mm2 2 St
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01.03.02.07.0246. Geräteanschlussdose AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St
01.03.02.07.0250. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ A, Kunststoff 33 St

01.03.02.07.0260. Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ B, Kunststoff 27 St
01.03.02.07.0270. Steckdosenkombination 1x63A 400 V, 1x32 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ C, Kunststoff 2 St
01.03.02.07.0320. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 2xSCHUKO, Typ H, Kunststoff 2 St

01.03.02.07.0360. Wandverteiler für Steckdosenkombination 2 St
01.03.02.07.0370. abhängbare Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSchuko 2 St

01.03.02.07.0400. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 230 St
01.03.02.07.0410. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 150/150mm T 65mm IP2X 5x6mm2 AP 115 St

01.03.02.07.0420. Abzweigkasten Metall 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 115 St
01.03.02.07.0430. Abzweigkasten Metall 150/150mm IP2X 5x6mm2 AP 58 St
01.03.02.07.0470. Notleuchte 24 St

01.03.02.07.0480. Zulage Montage Installationsgerät, über 3,5 bis 5,5 m 200 St
01.03.02.07.0490. Zulage Montage Installationsgerät, über 5,5 bis 7,5 m 100 St

01.03.02.07.0500. Zulage Montage Installationsgerät, über 7,5 bis 9,5 m 50 St
01.03.02.08. Gebäudesystemtechnik/Bussysteme
01.03.02.08.0010. Präsenzmelder  KNX-TP, Innenbereich 108 St

01.03.02.08.0015. Präsenzmelder  KNX-TP, Aussenbereich 11 St
01.03.02.08.0030. Taster KNX-TP einfach Tasterstellung integr.Busankoppler Feuchtraum 28 St

01.03.02.08.0035. Taster KNX-TP einfach Tasterstellung integr.Busankoppler 7 St
01.03.02.08.0040. Taster KNX-TP 2-fach Tasterstellung integr.Busankoppler Feuchtraum 28 St

01.03.02.08.0045. Taster KNX-TP 2-fach Tasterstellung integr.Busankoppler 7 St
01.03.02.08.0050. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 16A 10 St

01.03.02.08.0060. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 16A 47 St
01.03.02.08.0070. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 6A 33 St
01.03.02.08.0080. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 6A 41 St

01.03.02.08.0090. Binäreingabegerät KNX-TP 4-fach 29 St

01.03.02.08.0100. Binäreingabegerät KNX-TP 8-fach 40 St
01.03.02.08.0110. Spannungsversorgung 640mA KNX-TP integr.Drossel 120-230VAC 48 St

01.03.02.08.0115. 
Bleigel-Akku Spannungsversorgung 640mA KNX-TP geschlossene Bauweise 12Ah 
12VDC

10 St

01.03.02.08.0120. 
Linienkoppler KNX-TP Filtertabelle Datenaustausch-Steuerung Meldung 

Busspannungsausfall
29 St

01.03.02.08.0130. Wetterzentrale integr. Sensoren KNX-TP DCF-77-Empfänger 2 St

01.03.02.08.0140. 
Überspannungsschutzgerät KNX-TP 1DA Überspannungsableiter C1 48VDC 

Nennableitstoßstrom 0,25kA
2 St

01.03.02.08.0150. Linien- Bereichs- Netzwerkkoppler KNX-TP IP-Router 2 St
01.03.02.08.0155. SPS KNX-TP Server Betriebsdatenerfassung Funktionsplantechnik 1 St
01.03.02.08.0165. Layer 2 Switch nonblocking 8Ports 2 St

01.03.02.08.0170. Software Lizenz 2 St

01.03.02.08.0185. Parametrierung 1Busgerät KNX 424 St
01.03.02.08.0190. Übergabe der KNX-Programmierung 1 St
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01.03.02.08.0200. Visualisierungssoftware 3Nutzerlizenzen KNX-TP 1 St
01.03.02.08.0205. Bild Visualisierung KNX-TP 2 St

01.03.02.08.0220. Visualisierung auf beigestelltem PC installieren 1 St
01.03.02.08.0230. Nachprogrammierung nach Nutzervorgaben 11 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)

IBN Stufe I - Planung

01.03.02.08.0240. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.03.02.08.0250. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext

01.03.02.08.0260. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.03.02.08.0270. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.03.02.08.0280. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.03.02.08.0290. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.03.02.08.0300. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.03.02.08.0310. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.03.02.08.0320. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.03.02.08.0330. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.03.02.08.0340. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN
01.03.02.08.0350. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext
01.03.02.08.0360. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.03.02.08.0370. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.03.02.08.0380. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.03.02.08.0390. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN
01.03.02.08.0400. Gewerkeübergreifende IBN 10 h

Hinweistext

01.03.02.08.0410. Black Building Test 1 psch

Hinweistext
01.03.02.08.0420. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
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Hinweistext
01.03.02.08.0430. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.03.02.08.0440. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.03.02.08.0450. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext
01.03.02.08.0460. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.03.02.08.0470. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch

01.03.02.08.0480. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.03.02.08.0490. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.03.02.08.0500. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

01.03.02.08.0550
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.03.02.09. Äußerer Blitzschutz

Fangleitung und Zubehör
01.03.02.09.0010. Fangltg Stahl niro Rd10 Flachdach begrünt 785 m

01.03.02.09.0020. Fangltg Stahl niro Rd10 Flachdach 398 m
01.03.02.09.0030. Ausdehnungsstück Kl.H Rundmaterial Stahl niro L bis 200mm 30 St

01.03.02.09.0040. Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl niro 192 St
01.03.02.09.0050. Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl niro 14 St

01.03.02.09.0060. Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl niro 54 St
01.03.02.09.0070. Anschluss- Verbindungsltg Rd10-St Halter Attika 54 m
01.03.02.09.0080. Überbrückung einer Metallverkleidung 270 St

Fangstangen

01.03.02.09.0090. Fangstange Al Rd16-1000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 28 St
01.03.02.09.0100. Fangstange Al Rd16-1500mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 11 St
01.03.02.09.0110. Fangstange Al Rd16-2000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 6 St
01.03.02.09.0120. Fangstange Al Rd16-3000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 5 St

01.03.02.09.0130. Fangstange Al Rd16-4500mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 3 St

01.03.02.09.0140. Fangstange Al Rd16-6000mm Standfuß Beton 25kg Dachkonstruktion 3 St
Trennstellen

01.03.02.09.0160. Trennstück Kl.H Stahl niro Rd8-10/Rd8-10 50 St

01.03.02.09.0170. Nummernschild 50 St

01.03.02.09.0180. Hochspannungsfeste Ableitung 100kA 10/350mys 715 m
01.03.02.09.0205. Stützrohr mit HVI-Leitung, L = ca. 8,5 m, Wandmontage 8 St
01.03.02.09.0207. Stützrohr mit HVI-Leitung, L = ca. 11 m, Wandmontage 16 St

01.03.02.09.0208. Stützrohr mit HVI-Leitung, L = ca. 11 m,  Kaminmontage 24 St

01.03.02.09.0210. Blitzzähler 5 St
01.03.02.09.0220. Trennstellenkasten mit Deckel 6 St
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01.03.02.10. Potentialausgleich
01.03.02.10.0010. Anschluss- Verbindungsltg 200x3mm Cu Halter Abstand 0,5m AP 299 m

01.03.02.10.0015. Kupferschiene 40x10 mm 78 m
01.03.02.10.0020. Potentialausgleichsschiene Messing 7x2,5-25mm2/2x2,5-95mm2 Abdeck. 40x4mm 151 St
01.03.02.10.0030. Potentialausgleichsschiene Cu 200mm² 16 St

01.03.02.10.0031. HF-Potentialschiene 20 St
01.03.02.10.0032. HF-Verbinder waagerecht 10 St

01.03.02.10.0033. HF-Verbinder senkrecht 10 St
01.03.02.10.0034. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 2 x gekantet 10 St

01.03.02.10.0035. Erdungsblock 8x50x400mm als Potentialausgleichschiene mit Bohrungen 10 St
01.03.02.10.0037. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 1 x gekantet 5 St
01.03.02.10.0038. Bodenständer HF-Anschlusspunkt 5 St

Schellen, Befestigungsmaterial
01.03.02.10.0040. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW bis 50mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 24 St

01.03.02.10.0050. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 50-100mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 46 St
01.03.02.10.0060. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 100-150mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 34 St
01.03.02.10.0070. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 150-200mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 12 St

01.03.02.10.0080. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 29 St
01.03.02.10.0090. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 58 St

01.03.02.10.0100. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 201 St
01.03.02.10.0110. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 10mm 17 St

01.03.02.10.0120. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 17 St
01.03.02.10.0130. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 34 St

01.03.02.10.0140. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 103 St
01.03.02.10.0142. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 300mm 141 St
01.03.02.10.0144. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 500mm 117 St

01.03.02.10.0146. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 700mm 94 St

01.03.02.10.0147. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 31 - 50 mm 250 St
01.03.02.10.0148. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 44 - 70 mm 174 St

Anschlüsse
01.03.02.10.0150. Erdungsleitung anschließen 1 x 4 bis 1 x 10mm² 474 St

01.03.02.10.0160. Erdungsleitung anschließen 1 x 16 bis 1 x 35mm² 676 St

01.03.02.10.0170. Erdungsleitung anschließen 1 x 50 bis 1 x 120mm² 203 St
01.03.02.10.0180. Anschlussbolzen Potentialausgleich 233 St
01.03.02.10.0182. Bohrung Stahlbau, M 8 99 St

01.03.02.10.0184. Bohrung Stahlbau, M 10 82 St

01.03.02.10.0186. Bohrung Stahlbau, M 12 66 St
Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.03.02.10.0190. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 539 m

01.03.02.10.0200. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 1077 m

01.03.02.10.0210. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 136 m
01.03.02.10.0220. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 270 m
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01.03.02.10.0230. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 270 m
01.03.02.10.0240. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 357 m

01.03.02.10.0250. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 136 m
01.03.02.10.0260. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 504 m

Verlegeart 2 - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.03.02.10.0270. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 203 m
01.03.02.10.0280. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 203 m

01.03.02.10.0290. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 68 m
01.03.02.10.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 68 m

01.03.02.10.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 34 m
01.03.02.10.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 34 m
01.03.02.10.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 34 m

01.03.02.10.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 34 m
SUPPLEMENT NEU

01.03.02.10.0350. NEU Flexibles Erdungsseil, 150 mm² 500 m NEU
01.03.02.10.0360. NEU Erdungsleitung anschließen 150mm² 300 St NEU
01.03.02.11. Innenbeleuchtung

ENTFALL Allgemeine Hinweise zur Innenbeleuchtung ENTFALL
Typ 1.0 - Anlieferung / Caves

01.03.02.11.0010. 
Anbauleuchte rechteckig LED IP2X Gehäuse Stahlblech besch Lichtstärkeverteil.sym. 
Einzelleuchte

8 St

Typ 1.1 - Anlieferung / Caves

01.03.02.11.0025. 
Anbauleuchte rechteckig LED IP2X Gehäuse Stahlblech besch Lichtstärkeverteil.sym. 

Einzelleuchte
66 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (mehrflammige Ausführung) mit 
getrennten Vorschaltgerät

01.03.02.11.0040. 
Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein und getrennten Vorschaltgerät 

in vorh. Leuchten
34 St

Typ 2.0 - Verkehrswege/ Technik/ ohne Strahlbereich

01.03.02.11.0050. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. klar bruchsicher IP66 IK10 Gehäuse GFK 
Abdeckwanne Einzelleuchte

163 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (1-flammige Ausführung)

01.03.02.11.0060. Umschaltweiche Überwachungsbaustein 4-150W 230VAC/220VDC IP2X vorh. 63 St
Typ 2.2 - Verkehrswege/ Technik/ ohne Strahlbereich

01.03.02.11.0065. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. klar bruchsicher IP66 IK10 Gehäuse GFK 

Abdeckwanne Einzelleuchte
483 St

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte (mehrflammige Ausführung) mit 
getrennten Vorschaltgerät

01.03.02.11.0080. 
Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein und getrennten Vorschaltgerät 

in vorh. Leuchten
199 St

Typ 7.0 - Ungeschützter Außenbereich
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01.03.02.11.0160. 
Anbauleuchte rechteckig LED Abdeck. opal IP65 Gehäuse GFK Abdeckwanne 
Einzelleuchte

42 St

Tragschiene
01.03.02.11.0190. Montageschiene Stahl besch 1860 m

Typ 10.0 - Eingangsbereiche

01.03.02.11.0191. 
ÄNDERUNG Anbauleuchte rechteckig LED Mind.-Lichtstrom 1500 lm max. 
Anschlussleistung 20 W Abdeck. opal IP5X Gehäuse Alu eloxiert Abdeckscheibe 

Einzelleuchte

6 St
ÄNDERUNG

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte

01.03.02.11.0192. Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein in vorh. Leuchten 6 St
Typ 10.1 - Eingangsbereiche

01.03.02.11.0193. 

ÄNDERUNG Anbauleuchte rechteckig LED Mind.-Lichtstrom 1900 lm max. 

Anschlussleistung 22 W Abdeck. opal IP5X Gehäuse Alu eloxiert Abdeckscheibe 
Einzelleuchte

1 St

ÄNDERUNG

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte
01.03.02.11.0194. Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein in vorh. Leuchten 1 St

Typ 10.2 - Eingangsbereiche

01.03.02.11.0195. 
ÄNDERUNG Anbauleuchte rechteckig LED Mind.-Lichtstrom 2300 lm max. 
Anschlussleistung 26 W Abdeck. opal IP5X Gehäuse Alu eloxiert Abdeckscheibe 

Einzelleuchte

1 St
ÄNDERUNG

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte

01.03.02.11.0196. Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein in vorh. Leuchten 1 St
Typ 10.4 - Eingangsbereiche

01.03.02.11.0199. 
ÄNDERUNG Anbauleuchte rechteckig LED Mind.-Lichtstrom 3100 lm max. 
Anschlussleistung 32 W Abdeck. opal IP5X Gehäuse Alu eloxiert Abdeckscheibe 
Einzelleuchte

1 St
ÄNDERUNG

Überwachungsbaustein zu zuvor genannter Leuchte

01.03.02.11.0200. Ausführung mit Umschaltweiche Überwachungsbaustein in vorh. Leuchten 1 St
01.03.02.11.0205. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 3,5 m bis 6,0 m 200 St
01.03.02.11.0210. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 6,0 m bis 10,0 m 100 St
01.03.02.11.0220. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 10,0 m bis 15,0 m 50 St

01.03.02.11.0230. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 15,0 m bis 20,0 m 25 St

01.03.02.11.0240. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 20,0 m bis 25,0 m 25 St
01.03.02.11.0350. Zulage Montageschiene/lfdm, über 3,5 m bis 6,0 m 300 m
01.03.02.11.0360. Zulage Montageschiene/lfdm, über 6 m bis 10,0 m 150 m

01.03.02.11.0370. Zulage Montageschiene/lfdm, über 10 m bis 15,0 m 75 m

01.03.02.11.0380. Zulage Montageschiene/lfdm, über 15 m bis 20,0 m 40 m
01.03.02.11.0390. Zulage Montageschiene/lfdm, über 20 m bis 25,0 m 40 m

SUPPLEMENT NEU

01.03.02.11.0400. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 1.0 1 psch NEU

01.03.02.11.0410. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 1.1 1 psch NEU
01.03.02.11.0420. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.0 1 psch NEU
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01.03.02.11.0430. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.2 1 psch NEU
01.03.02.11.0460. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 7.0 1 psch NEU

01.03.02.11.0470. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 10.0 1 psch NEU
01.03.02.11.0480. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 10.1 1 psch NEU
01.03.02.11.0490. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 10.2 1 psch NEU

01.03.02.11.0500. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 10.4 1 psch NEU
01.03.02.12. Außenbeleuchtung - entfällt hier

01.03.02.13. Sicherheitsbeleuchtung
Zentrales Stromversorgungssystem

01.03.02.13.0010. 
Zentrales Stromversorgungssystem CPS 400/230VAC 1h Verbraucherleistung 3 kW 12 
Unterstation Mischbetrieb

1 St

01.03.02.13.0020. Mehrpreis für Erhöhung der Verbraucherleistung, je kW 1 St

01.03.02.13.0030. Stromkreiserweiterung Sicherheitsbeleuchtungszentrale 1 St
01.03.02.13.0070. Zentralbatterie im separatem Battereieschrank, mit Batteriemanagementsystem 1 St

01.03.02.13.0075. Mehrpreis Erhöhung Batteriekapazität 1 St
01.03.02.13.0080. Unterstation NEA/ CPS 2 St
01.03.02.13.0085. Stromkreiserweiterung Unterstation 1 St

01.03.02.13.0090. Fernanzeige entspr. DIN VDE 0108-100 1 St
01.03.02.13.0100. Fernanzeige AP-Montage 1 St

01.03.02.13.0110. Kleinverteiler E30 10 St
01.03.02.13.0120. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 240 St

01.03.02.13.0130. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 FE 30 230 St
Sonstiges

01.03.02.13.0140. Ortsveränderliche Notleuchte Bereitschaftsschaltung Ladegerät separat 1 St
01.03.02.13.0150. Batterieraum - Warnschilder 1 St
01.03.02.13.0160. Stromkreisschild Kunststoff Beschriftung 235 St

01.03.02.13.0170. Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung 235 St

01.03.02.13.0180. Parametrierung Sicherheitsbeleucht.-anl. 1 St
01.03.02.13.0190. Parametrierung Sicherheitsbeleucht. zusätzliche Notleuchte 40 St
01.03.02.13.0200. Prüfbuch Sicherheitsbeleuchtung 1 St
01.03.02.13.0210. ENTFALL Schulung Einweisung 1 St ENTFALL

01.03.02.13.0220. Berechnung Leitungsnetz 1 psch

01.03.02.13.0230. ENTFALL Abnahme mit Sachverständigen 1 St ENTFALL
01.03.02.13.0240. ENTFALL Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtung jährlich 1 St 0 St ENTFALL

Zentrale Überwachung über Netzwerkrechner

01.03.02.13.0250. Zentrales Visualisierungs Modul 1 St

01.03.02.13.0260. Desktop PC inkl. Monitor, Tastatur und Maus 1 St
01.03.02.13.0270. Wandschrank halbhoch 1 St
01.03.02.13.0280. Parametrierung übergeordnete Zentrale 1 St

Rettungszeichenleuchten

01.03.02.13.0290. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 
Deckenanbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

55 St
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01.03.02.13.0300. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 
Deckeneinbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

10 St

01.03.02.13.0310. 
Rettungszeichenleuchte Scheibenleuchte ohne Rahmen Erkennungsweite 20m 
Wandanbau LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

55 St

01.03.02.13.0320. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Deckenanbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
6 St

01.03.02.13.0330. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Deckeneinbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
3 St

01.03.02.13.0340. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 20m Wandanbau IP54 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
9 St

01.03.02.13.0350. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Deckenanbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

7 St

01.03.02.13.0360. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Deckeneinbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

2 St

01.03.02.13.0370. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m Wandanbau IP54 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

9 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)

IBN Stufe I - Planung

01.03.02.13.0400. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.03.02.13.0410. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext
01.03.02.13.0420. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.03.02.13.0430. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.03.02.13.0440. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.03.02.13.0450. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.03.02.13.0460. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext
01.03.02.13.0470. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.03.02.13.0480. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.03.02.13.0490. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.03.02.13.0500. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.03.02.13.0510. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext
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01.03.02.13.0520. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.03.02.13.0530. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.03.02.13.0540. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.03.02.13.0550. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch
IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.03.02.13.0560. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.03.02.13.0570. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.03.02.13.0580. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext
01.03.02.13.0590. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.03.02.13.0600. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.03.02.13.0610. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext
01.03.02.13.0620. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.03.02.13.0630. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch

01.03.02.13.0640. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.03.02.13.0650. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.03.02.13.0660. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

01.03.02.13.0730
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
4 a

NEU

01.03.02.14. Sonstiges
01.03.02.14.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE anschließen Betriebsmittel 3 St
01.03.02.14.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE anschließen Betriebsmittel 8 St

01.03.02.14.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE anschließen Betriebsmittel 3 St

01.03.02.14.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE anschließen Betriebsmittel 3 St
01.03.02.14.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE anschließen Betriebsmittel 4 St
01.03.02.14.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE anschließen Betriebsmittel 7 St

01.03.02.14.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE anschließen Betriebsmittel 4 St

01.03.02.14.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE anschließen Betriebsmittel 32 St
01.03.02.14.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE anschließen Betriebsmittel 3 St
01.03.02.14.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 anschließen Betriebsmittel 3 St

01.03.02.14.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 anschließen Betriebsmittel 5 St

01.03.02.14.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 anschließen Betriebsmittel 35 St
01.03.02.14.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 anschließen Betriebsmittel 3 St
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01.03.02.14.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 anschließen Betriebsmittel 14 St
01.03.02.14.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 anschließen Betriebsmittel 4 St

01.03.02.14.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 anschließen Betriebsmittel 2 St
01.03.02.14.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 anschließen Betriebsmittel 2 St
01.03.02.14.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE anschließen Betriebsmittel 35 St

01.03.02.14.0190. Kabeldichtung, 1 Kabel 138 St
01.03.02.14.0200. Kabeldichtung, 2 Kabel 107 St

01.03.02.14.0210. Kabeldichtung, 3 Kabel 94 St
01.03.02.14.0220. Kabeldichtung, 4 Kabel 103 St

01.03.02.14.0230. Kabeldichtung, 5 Kabel 113 St
01.03.02.14.0240. Kabeldichtung, 6 Kabel 128 St
01.03.02.14.0250. Kabeldichtung, 7 Kabel 140 St

01.03.02.14.0260. Kabeldichtung, 8 Kabel 150 St
01.03.02.14.0270. Kabeldichtung, 9 Kabel 243 St

01.03.02.14.0280. Kabeldichtung, 10 Kabel 368 St
01.03.02.14.0282. Kabeldichtung, 20 Kabel 100 St
01.03.02.14.0284. Kabeldichtung, 25 Kabel 93 St

01.03.02.14.0286. Kabeldichtung, 30 Kabel 95 St
01.03.02.14.0288. Kabeldichtung, 40 Kabel 105 St

01.03.02.14.0290. Einfach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 7 St
01.03.02.14.0300. Zweifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 13 St

01.03.02.14.0310. Dreifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 19 St
01.03.02.14.0320. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm 3 St

01.03.02.14.0330. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm, 2 Öffnungen 5 St
01.03.02.14.0340. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm 8 St
01.03.02.14.0350. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm, 2 Öffnungen 15 St

01.03.02.14.0360. Fest-/Los-Flansch aus V2A (Schwanenhals) 4 St

01.03.02.14.0363. Koordination Leerrohrbelegung, bis 5 Fremdkabel 125 St
01.03.02.14.0365. Koordination Leerrohrbelegung, 5 - 10 Fremdkabel 110 St
01.03.02.14.0367. Koordination Leerrohrbelegung, 11-15 Fremdkabel 110 St
01.03.02.14.0370. Kabelhalter Länge 210 mm 237 St

01.03.02.14.0380. Kabelhalter Länge 310 mm 474 St

01.03.02.14.0390. Kabelhalter Länge 420 mm 727 St
01.03.02.14.0400. Kabelhalter Länge 600 mm 1264 St
01.03.02.14.0410. ÄNDERUNG Schachtleiter gerade mind. 1680 mm 2 St ÄNDERUNG

01.03.02.14.0420. Quarzsand Körnung 0,7 - 1,2 mm 79 m3

01.03.02.14.0430. Mauerwerk Innenwand 2-seitig  D 17,5cm KS 87 m
01.03.02.14.0440. Stumpfstoß Mauerwerk D 11,5-17,5cm 44 m
01.03.02.14.0450. Bauteilfuge abdichten Fugendichtstoff B 25mm, F90-A 313 m

01.03.02.14.0460. Erstellung von statischen Nachweisen Mauerwerk 1 psch

01.03.02.14.0470. Gehwegplatten Rastermass 50/50 cm 118 St
01.03.02.14.0490. Öffnen und Wiederschließen Kabelzugschächte auf Anweisung 24 St
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01.03.02.14.0500. Auspumpen Kabelzugschacht 17 St
01.03.02.14.0510. Auspumpen Kabelzugschacht, Vorhaltung 9 St

01.03.02.14.0520. Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 250 St
SUPPLEMENT NEU

01.03.02.14.0530. NEU Steigeleiter mit Rückenschutz, 5,6m 5 St NEU

01.03.02.14.0540. NEU Anzeichnen von Aussparungen 25 St NEU
01.03.02.14.0550. NEU Öffnen und Wiederschließen Doppelbodenbereich 250 m2 NEU

01.03.02.15. Stromschienen zu Nutzeranlagen
01.03.02.15.0010. Hochstromschiene, gerades Stück, ID 400 A 17 m

01.03.02.15.0020. Mehrpreis Hochstromschiene, Winkel 90°, ID 400 A 2 St
01.03.02.15.0030. ÄNDERUNG Hochstromschiene, Einspeisekasten ID 400 A 1 St ÄNDERUNG
01.03.02.15.0040. Abgangskasten 2x32 A IP54 Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 6 St

01.03.02.15.0050. Abgangskasten  NH 3, Schienenverteilerelement 400A Sicherung 3-polig 2 St
01.03.02.15.0070. Mehrpreis Brandschutzabschottung EI120  90 für Schienenverteiler bis 400 A 1 St

01.03.02.15.0080. Hochstromschiene, gerades Stück, ID 1.000 A 24 m
01.03.02.15.0090. Mehrpreis Hochstromschiene, Winkel 90°, ID 1.000 A 3 St
01.03.02.15.0100. ÄNDERUNG Hochstromschiene, Einspeisekasten ID 1.000 A 2 St ÄNDERUNG

01.03.02.15.0110. Abgangskasten 2x32 A IP54 Schienenverteilerelement 1000A Sicherung 3-polig 1 St
01.03.02.15.0120. Abgangskasten  NH 3, Schienenverteilerelement 1000A Sicherung 3-polig 4 St

01.03.02.15.0130. Abgangskasten Leistungsschalter 630 A 12 St
01.03.02.15.0140. Mehrpreis Brandschutzabschottung EI120 für Schienenverteiler bis 1.000 A 1 St

01.03.02.15.0290. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 3,5 m bis 5,5 m 5 m
01.03.02.15.0300. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 5,5 m bis 7,5 m 5 m

01.03.02.15.0310. Zulage Montage Stromschienen < 10 kg/lfdm, über 7,5 m bis 9,5 m 2 m
01.03.02.15.0390. Zulage Montage Stromschienen  >10 kg bis 50 kg/lfdm, über 3,5 m bis 5,5 m 4 m
01.03.02.15.0400. Zulage Montage Stromschienen > 10 kg bis 50 kg/lfdm, über 5,5 m bis 7,5 m 3 m

01.03.02.15.0410. Zulage Montage Stromschienen > 10 kg bis 50 kg/lfdm, über 7,5 m bis 9,5 m 3 m

01.03.02.15.0790. Zulage Montage Systembauteil Stromschienen < 10 kg/St, über 3,5 m bis 5,5 m 2 St
01.03.02.15.0800. Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen < 10 kg/St, über 5,5 m bis 7,5 m 2 St

01.03.02.15.0890. 
Zulage Montage Systembauteil Stromschienen  >10 kg bis 40 kg/St, über 3,5 m bis 5,5 
m

3 St

01.03.02.15.0900. 
Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen > 10 kg bis 40 kg/St, über 5,5 m bis 7,5 

m
3 St

01.03.02.15.0910. 
Zulage Montage Systembauteil  Stromschienen > 10 kg bis 40 kg/St, über 7,5 m bis 9,5 
m

3 St

01.03.02.16. Stahlbau

01.03.02.16.0010. 
Gitterrost Pumpensumpfabdeck. begehbar L 700 mm B 200
mm Stahl, niro

20 St

01.03.02.16.0020. 
Gitterrost Pumpensumpfabdeck. begehbar L 500 mm B 500

mm Stahl niro
34 St

01.03.02.16.0030. ENTFALL Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl L bis 2m 27 St 0 St ENTFALL
01.03.02.16.0040. Installationspanel, Alu, 10 mm stark 51 m
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01.03.02.16.0050. Ausschnitt Installationspanel, rund 76 St
01.03.02.16.0060. Ausschnitt Installationspanel, bis 10x10 cm 66 St

01.03.02.16.0070. Ausschnitt Installationspanel, von 10x10 cm bis 15x15 cm 56 St
SUPPLEMENT NEU

01.03.02.16.0080. NEU Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl 54 m NEU

01.03.02.17. Werkstatt- und Montageplanung
01.03.02.17.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 St

01.03.02.17.0020. Zuarbeit zum Schutzstaffelplan der MS- und NS-Versorgung 1 psch
01.03.02.17.0030. ENTFALL Koordinationsleistungen Kabelrouting 1 psch 0 St ENTFALL

01.03.02.17.0040. Planungskoordinator W-und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 80 d
01.03.02.17.0050. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur  W- und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 80 d ÄNDERUNG
01.03.02.17.0060. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur des W-&M-Planungsteams mit Einsatz im Büro des AN 80 d ÄNDERUNG

01.03.02.18. Dokumentation
01.03.02.18.0010. Dokumentation 1 St

SUPPLEMENT NEU
01.03.02.19. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

01.03.02.19.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 

vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm
1 psch

NEU

01.03.02.19.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 

CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD
1 psch

NEU

01.04. K0617A(T104)  REALISIERUNGSPHASE I

01.04.01. Allgemein
01.04.01.01. Baustelleneinrichtung

01.04.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
01.04.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
01.04.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch

01.04.01.01.0040. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

01.04.01.01.0050. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 180 m2
01.04.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 180 m2

01.04.01.01.0056. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 
3m

360 m2

01.04.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 12 Wochen 2 St 0 St ENTFALL

01.04.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT  NEU

01.04.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 2 St NEU

01.04.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU

01.04.01.02. Lean Construction
01.04.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h
01.04.02. Elektroinstallation

01.04.02.01. Unterverteiler

01.04.02.01.0020. Installationsverteiler IP 54, 1950/800/400, 160 A 4 St
01.04.02.01.0040. Installationsverteiler IP 54, 1950/1300/400, 350 A 2 St
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01.04.02.01.0055. Installationskleinverteiler Gehäuse Kunststoff TE 36 St Innenaufstellung IP54 IK05 1 St
01.04.02.01.0070. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 200A 2 St

01.04.02.01.0080. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 100A 2 St
01.04.02.01.0090. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 63A 3 St
01.04.02.01.0115. Leistungsschalter MCCB 3-polig 250A 400/415VAC Kat.A 9 St

01.04.02.01.0120. Signalleuchte 230VAC 6A einpolig 37 St
01.04.02.01.0130. Dreiphasen-Wächter Tragschiene 13 St

01.04.02.01.0150. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.00 3-polig NH-
Sicherungseinsatz 63A

17 St

01.04.02.01.0155. D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, bis 32 A 1 St

01.04.02.01.0160. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.1 3-polig NH-
Sicherungseinsatz 160A

2 St

01.04.02.01.0170. 
Überspannungsschutzgerät Typ 2 Reiheneinbau 230VAC 4-polig 12,5kA Schutzpegel 
1,5kV

13 St

01.04.02.01.0180. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 20A 3-polig 1 St
01.04.02.01.0190. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 25A 3-polig 1 St
01.04.02.01.0200. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 32A 3-polig 1 St

01.04.02.01.0210. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 35A 3-polig 1 St
01.04.02.01.0220. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 63A 3-polig 1 St

01.04.02.01.0230. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 4A einpolig 5 St
01.04.02.01.0240. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 6A einpolig 7 St

01.04.02.01.0250. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 10A einpolig 5 St
01.04.02.01.0270. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A 3-polig 3 St

01.04.02.01.0275. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 20A 4 St
01.04.02.01.0277. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A 2 St
01.04.02.01.0278. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 35A 17 St

01.04.02.01.0279. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 63A 13 St

01.04.02.01.0280. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 6A 5 St
01.04.02.01.0290. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 10A 3 St
01.04.02.01.0300. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 16A 6 St
01.04.02.01.0310. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 25A 4 St

01.04.02.01.0320. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 32A 4 St

01.04.02.01.0330. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 35A 4 St

01.04.02.01.0335. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 1-
13A

1 St

01.04.02.01.0336. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 10-

20A
1 St

01.04.02.01.0337. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 25A 1 St
01.04.02.01.0338. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 32A 1 St

01.04.02.01.0339. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 40A 1 St

01.04.02.01.0340. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 6A 20 St
01.04.02.01.0350. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 10A 25 St
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01.04.02.01.0360. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 16A 25 St

01.04.02.01.0375. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1-

13A
1 St

01.04.02.01.0376. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 10-
20A

1 St

01.04.02.01.0377. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1 St
01.04.02.01.0378. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.C 4A 1 St

01.04.02.01.0379. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.C 1-
13A

1 St

01.04.02.01.0380. Mehrpreis Hilfskontakt 1S, 1Ö 45 St
01.04.02.01.0390. Mehrpreis Hilfskontakt 2S, 2Ö 20 St

01.04.02.01.0400. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA einpolig+N 230VAC
73 St

01.04.02.01.0405. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA einpolig+N 230VAC
4 St

01.04.02.01.0410. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA 3-polig+N 400VAC

3 St

01.04.02.01.0415. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA 3-polig+N 400VAC

1 St

01.04.02.01.0425. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

1 St

01.04.02.01.0435. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

1 St

01.04.02.01.0460. Koppelrelais 5A 24VAC Betätigungsspannung 24VAC 2W 27 St
01.04.02.01.0510. Installationsschütz 2-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 20 St

01.04.02.01.0520. 
Trenntransformator allg.Anwendung Schutzkl.I IP54 Eingang 230VAC Ausgang 24VAC 

63VA
13 St

01.04.02.01.0540. Steckdose 230VAC 16A einpolig+N+PE 13 St
01.04.02.01.0541. Reihenklemme bis 2,5mm2 339 St
01.04.02.01.0542. Reihenklemme bis 4mm2 237 St
01.04.02.01.0543. Reihenklemme bis 6mm2 14 St

01.04.02.01.0544. Reihenklemme bis 10mm2 86 St

01.04.02.01.0550. Reihenklemme bis 16mm2 99 St
01.04.02.01.0551. Reihenklemme bis 35mm2 52 St
01.04.02.01.0552. Reihenklemme bis 70mm2 10 St

01.04.02.01.0553. Reihenklemme bis 95mm2 13 St

01.04.02.01.0554. Reihenklemme bis 120mm2 8 St
01.04.02.01.0555. Reihenklemme bis 150mm2 3 St
01.04.02.01.0556. Schutzleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 114 St

01.04.02.01.0557. Schutzleiter-Reihenklemme bis 4mm2 81 St

01.04.02.01.0558. Schutzleiter-Reihenklemme bis 6mm2 6 St
01.04.02.01.0559. Schutzleiter-Reihenklemme bis 10mm2 30 St
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01.04.02.01.0560. Schutzleiter-Reihenklemme bis 16mm2 33 St
01.04.02.01.0561. Schutzleiter-Reihenklemme bis 35mm2 18 St

01.04.02.01.0562. Schutzleiter-Reihenklemme bis 70mm2 4 St
01.04.02.01.0563. Schutzleiter-Reihenklemme bis 95mm2 5 St
01.04.02.01.0564. Schutzleiter-Reihenklemme bis 120mm2 3 St

01.04.02.01.0565. Schutzleiter-Reihenklemme bis 150mm2 1 St
01.04.02.01.0566. Neutralleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 60 St

01.04.02.01.0567. Neutralleiter-Reihenklemme bis 4mm2 81 St
01.04.02.01.0568. Neutralleiter-Reihenklemme bis 6mm2 6 St

01.04.02.01.0569. Neutralleiter-Reihenklemme bis 10mm2 30 St
01.04.02.01.0570. Neutralleiter-Reihenklemme bis 16mm2 34 St
01.04.02.01.0571. Neutralleiter-Reihenklemme bis 35mm2 18 St

01.04.02.01.0572. Neutralleiter-Reihenklemme bis 70mm2 4 St
01.04.02.01.0573. Neutralleiter-Reihenklemme bis 95mm2 5 St

01.04.02.01.0574. Neutralleiter-Reihenklemme bis 120mm2 3 St
01.04.02.01.0575. Neutralleiter-Reihenklemme bis 150mm2 1 St
01.04.02.01.0577. Schaltbare Reihenklemme bis 2,5mm2 1 St

01.04.02.01.0580. Schaltbare Reihenklemme bis 6mm2 1 St
01.04.02.01.0590. Reihenklemme bis 2,5mm2, 3stöckig 45 St

01.04.02.01.0600. Reihenklemme bis 4mm2, 3stöckig 38 St
01.04.02.01.0610. Reihenklemme bis 6mm2, 3stöckig 5 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.04.02.01.0620. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.04.02.01.0630. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext
01.04.02.01.0640. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.04.02.01.0650. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.04.02.01.0660. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.04.02.01.0670. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.04.02.01.0680. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.04.02.01.0690. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext

01.04.02.01.0700. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.04.02.01.0710. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
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Hinweistext
01.04.02.01.0720. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN
01.04.02.01.0730. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext

01.04.02.01.0740. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.01.0750. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.04.02.01.0760. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.04.02.01.0770. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.04.02.01.0780. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.04.02.01.0790. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.04.02.01.0800. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext
01.04.02.01.0810. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.04.02.01.0820. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.04.02.01.0830. Test der Anlagen 1 psch
Hinweistext

01.04.02.01.0840. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.01.0850. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch

01.04.02.01.0860. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen
01.04.02.01.0870. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.04.02.01.0880. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

SUPPLEMENT NEU

01.04.02.01.0890 NEU Mehrpreis Signalkontakt 1 W 20 St NEU

01.04.02.01.0900
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.04.02.02. Verlegesysteme

01.04.02.02.0010. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 115 m
01.04.02.02.0020. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 120 m
01.04.02.02.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 4 m

01.04.02.02.0040. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 391 m

01.04.02.02.0050. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 2 m
01.04.02.02.0060. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 200mm 39 m
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01.04.02.02.0070. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 300mm 41 m
01.04.02.02.0080. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 400mm 2 m

01.04.02.02.0090. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 500mm 132 m
01.04.02.02.0100. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 600mm 2 m
01.04.02.02.0110. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 2 St

01.04.02.02.0120. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 2 St
01.04.02.02.0130. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 2 St

01.04.02.02.0140. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 2 St
01.04.02.02.0150. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 2 St

01.04.02.02.0160. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm flexibel senkrecht 2 St
01.04.02.02.0170. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm flexibel senkrecht 2 St
01.04.02.02.0180. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm flexibel senkrecht 2 St

01.04.02.02.0190. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm flexibel senkrecht 2 St
01.04.02.02.0200. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm flexibel senkrecht 2 St

01.04.02.02.0210. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 2 St
01.04.02.02.0220. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 5 St
01.04.02.02.0230. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 2 St

01.04.02.02.0240. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 6 St
01.04.02.02.0250. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 2 St

01.04.02.02.0260. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 2 St
01.04.02.02.0270. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 2 St

01.04.02.02.0280. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 2 St
01.04.02.02.0290. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 5 St

01.04.02.02.0300. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 2 St
01.04.02.02.0310. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 3 St
01.04.02.02.0320. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St

01.04.02.02.0330. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 2 St

01.04.02.02.0340. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 9 St
01.04.02.02.0350. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 2 St
01.04.02.02.0360. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 2 St
01.04.02.02.0370. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 2 St

01.04.02.02.0380. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 2 St

01.04.02.02.0390. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 2 St
01.04.02.02.0400. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 2 St
01.04.02.02.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 14 m

01.04.02.02.0420. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 24 m

01.04.02.02.0430. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 39 m
01.04.02.02.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 39 m
01.04.02.02.0450. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, gelocht 2 m

01.04.02.02.0460. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, gelocht 70 m

01.04.02.02.0470. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 2 m
01.04.02.02.0480. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 2 m
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01.04.02.02.0490. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 2 m
01.04.02.02.0500. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 2 m

01.04.02.02.0510. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, ungelocht 2 m
01.04.02.02.0520. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, ungelocht 2 m
01.04.02.02.0530. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, gelocht 2 m

01.04.02.02.0540. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, gelocht 2 m
01.04.02.02.0550. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, gelocht 2 m

01.04.02.02.0560. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, gelocht 2 m
01.04.02.02.0570. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, ungelocht 2 m

01.04.02.02.0580. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, ungelocht 2 m
01.04.02.02.0590. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, ungelocht 2 m
01.04.02.02.0600. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, ungelocht 2 m

01.04.02.02.0610. Trennsteg  feuerverzinkt  H 55 mm 19 m
01.04.02.02.0620. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 2 m

01.04.02.02.0630. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 2 m
01.04.02.02.0640. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 2 m
01.04.02.02.0650. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 2 m

01.04.02.02.0660. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 2 m
01.04.02.02.0670. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 2 m

01.04.02.02.0680. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0690. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 2 St

01.04.02.02.0700. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 4 St
01.04.02.02.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 2 St

01.04.02.02.0720. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0730. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0740. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 2 St

01.04.02.02.0750. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 2 St

01.04.02.02.0760. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0770. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0780. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 2 St
01.04.02.02.0790. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 2 St

01.04.02.02.0800. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 2 St

01.04.02.02.0810. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 2 St
01.04.02.02.0820. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, flexibel, senkrecht 2 St
01.04.02.02.0830. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, flexibel, senkrecht 2 St

01.04.02.02.0840. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 7 St

01.04.02.02.0850. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 5 St
01.04.02.02.0860. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 6 St
01.04.02.02.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 5 St

01.04.02.02.0880. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 2 St

01.04.02.02.0890. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 9 St
01.04.02.02.0900. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 2 St
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01.04.02.02.0910. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0920. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 2 St

01.04.02.02.0930. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 2 St
01.04.02.02.0940. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.0950. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.0960. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.0970. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.0980. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 500mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.0990. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 600mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.1000. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1010. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1020. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.1030. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1040. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 500mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.1050. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 600mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1060. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 2 St
01.04.02.02.1070. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 2 St

01.04.02.02.1080. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 2 St
01.04.02.02.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 2 St

01.04.02.02.1100. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 2 St
01.04.02.02.1110. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 2 St

01.04.02.02.1120. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 2 St
01.04.02.02.1130. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 2 St

01.04.02.02.1140. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 2 St
01.04.02.02.1150. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 2 St
01.04.02.02.1160. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.1170. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.1180. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1190. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1200. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 500mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.04.02.02.1210. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 600mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.04.02.02.1220. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 5 St

01.04.02.02.1230. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 3 St
01.04.02.02.1240. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 6 St
01.04.02.02.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St

01.04.02.02.1260. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 2 St

01.04.02.02.1270. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 6 St
01.04.02.02.1280. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 2 St
01.04.02.02.1290. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 2 St

01.04.02.02.1300. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 2 St

01.04.02.02.1310. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 2 St
01.04.02.02.1320. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 2 St
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01.04.02.02.1330. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 5 St
01.04.02.02.1340. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 7 St

01.04.02.02.1350. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 11 St
01.04.02.02.1360. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 11 St
01.04.02.02.1370. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 2 St

01.04.02.02.1380. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 18 St
01.04.02.02.1390. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.04.02.02.1400. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 3 St
01.04.02.02.1410. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 2 St

01.04.02.02.1420. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 3 St
01.04.02.02.1430. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 11 St
01.04.02.02.1440. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 18 St

01.04.02.02.1450. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 31 St
01.04.02.02.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 30 St

01.04.02.02.1470. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 2 St
01.04.02.02.1480. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 52 St
01.04.02.02.1490. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm Wandbefestigung 12 St

01.04.02.02.1500. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm Wandbefestigung 5 St
01.04.02.02.1510. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm Wandbefestigung 3 St

01.04.02.02.1520. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 200mm 33 St
01.04.02.02.1530. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 400mm 64 St

01.04.02.02.1540. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 600mm 96 St
01.04.02.02.1550. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 700mm 126 St

01.04.02.02.1560. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 800mm 157 St
01.04.02.02.1570. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 1000mm 157 St
01.04.02.02.1580. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 200mm 3 St

01.04.02.02.1590. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 400mm 5 St

01.04.02.02.1600. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 600mm 8 St
01.04.02.02.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 10 St
01.04.02.02.1620. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 800mm 13 St
01.04.02.02.1630. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 1000mm 13 St

01.04.02.02.1740. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 2 m

01.04.02.02.1750. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 3 m
01.04.02.02.1760. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 2 m
01.04.02.02.1770. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 2 m

01.04.02.02.1780. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 2 m

01.04.02.02.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 21 m
01.04.02.02.1800. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 2 m
01.04.02.02.1810. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 2 m

01.04.02.02.1820. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 2 m

01.04.02.02.1830. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 2 m
01.04.02.02.1840. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 2 m
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01.04.02.02.1850. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 2 m
01.04.02.02.1860. Begehbare Kabelrinne, H 110 mm, B 600, Abdeckung 2 m

01.04.02.02.1870. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 10 m
01.04.02.02.1880. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 19 m
01.04.02.02.1890. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 28 m

01.04.02.02.1900. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 37 m
01.04.02.02.1910. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 46 m

01.04.02.02.1920. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 46 m
01.04.02.02.1990. Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm Stahl verz 124 m

01.04.02.02.1995. Hilfskonstruktion für Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm 15 St
01.04.02.02.2000. Außenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Stahl verz 5 St
01.04.02.02.2010. Innenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Stahl verz 5 St

01.04.02.02.2020. T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/170mm Stahl verz 5 St
01.04.02.02.2030. Winkel 90Grad Geräteeinbau H/B 70/170mm 5 St

01.04.02.02.2040. Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/170mm 2 St
01.04.02.02.2050. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 2 m
01.04.02.02.2060. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 2 m

01.04.02.02.2070. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 200mm an Stielen 2 St
01.04.02.02.2080. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 300mm an Stielen 2 St

01.04.02.02.2090. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 400mm an Stielen 2 St
01.04.02.02.2100. Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 2kN an Stahlkonstruktion L bis 400mm 3 St

01.04.02.02.2110. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 44 m
01.04.02.02.2120. Sammelhalterung E0, für 3 kg/m 45 St

01.04.02.02.2130. Sammelhalterung E0, für 6 kg/m 115 St
01.04.02.02.2140. Detektion Bewehrungseisen 358 St
01.04.02.02.2150. Gewindestange Stahl feuerverz M8 25 m

01.04.02.02.2160. Gewindestange Stahl feuerverz M10 16 m

01.04.02.02.2170. Gewindestange Stahl feuerverz M12 9 m
01.04.02.02.2180. U-Profil 50x22, 4,0 kN 24 m
01.04.02.02.2190. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x22 15 St
01.04.02.02.2200. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x22 48 St

01.04.02.02.2210. U-Profil 50x50,  4,0 kN 30 m

01.04.02.02.2220. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x50 22 St
01.04.02.02.2230. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x50 85 St
01.04.02.02.2240. U-Profil 60x40, 6,0 kN 35 m

01.04.02.02.2250. Schraubkopfplatte 6,0 kN, U-Profil 60x40 90 St

01.04.02.02.2260. Schraubkopfplatte 6,0 kN, vertikal, U-Profil 60x40 465 St
01.04.02.02.2270. H-Profil 80x42, 38 m
01.04.02.02.2280. Schraubkopfplatte 10 kN, H-Profil 80x42 26 St

01.04.02.02.2290. Stahl bis 3 kg 46 kg

01.04.02.02.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 98 kg
01.04.02.02.2310. Aufnehmen von Holzdielen 3000x240x48 mm 2 St
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01.04.02.02.2320. Ausschnitte in Holzdielen 100x200-300x48 mm 2 St
01.04.02.02.2330. Ausschnitte in Holzdielen 100x301-700x48 mm 2 St

01.04.02.02.2340. Ausschnitte in Gitterrost 100x200-300 mm 2 St
01.04.02.02.2350. Ausschnitte in Gitterrost 100x301-700 mm 2 St
01.04.02.02.2360. Kabeltrassenbezeichnungsschild 250 St

01.04.02.02.3000. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 150 m
01.04.02.02.3010. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 100 m

01.04.02.02.3020. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 50 St
01.04.02.02.3030. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 20 St

01.04.02.02.3040. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 350 m
01.04.02.02.3050. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 200 m

01.04.02.02.3110. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, 

m
20 m

01.04.02.02.3120. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, 

m
10 m

01.04.02.02.3180. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 30 St
01.04.02.02.3190. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 20 St

01.04.02.02.3250. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 20 St
01.04.02.02.3260. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 10 St

01.04.02.02.3310. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 410 St
01.04.02.02.3320. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 240 St

01.04.02.02.3380. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 
m

60 St

01.04.02.02.3390. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 
m

50 St

01.04.02.02.3520. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 100 m

01.04.02.02.3530. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 50 m

01.04.02.02.3590. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 750 St
01.04.02.02.3600. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 50 St

SUPPLEMENT NEU
01.04.02.02.3650. Stützenfuß Kabeltrassenkonstruktion 20 St NEU

01.04.02.02.3660. Eckverbinder einseitig 30 St NEU

01.04.02.02.3670. Eckverbinder zweiseitig 60 St NEU
01.04.02.02.3680. Profilschiene ca. 63 x 63 mm 80 m NEU
01.04.02.02.3690. Profilschiene ca. 41 x 22 mm 50 m NEU

01.04.02.02.3700. Profilschienenschraube 100 St NEU

01.04.02.02.3710. Schutzkappe für Profilschinene ca. 63 x 63 mm 15 St NEU
01.04.02.02.3720. Schutzkappe für Profilschienen ca. 41 x 22 mm 20 St NEU
01.04.02.02.3730. Bohrungen Durchmesser 13 mm 50 St NEU

01.04.02.02.3740. Zuschneiden Profilschienen 15 St NEU

01.04.02.02.3750. Kabelfestigungsschellen KD 8-12 mm 50 St NEU
01.04.02.02.3760. Kabelfestigungsschellen KD 12-16 mm 75 St NEU
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01.04.02.02.3770. Kabelfestigungsschellen KD 16-20 mm 100 St NEU
01.04.02.02.3780. Kabelfestigungsschellen KD 20-24 mm 100 St NEU

01.04.02.02.3790. Kabelfestigungsschellen KD 24-28 mm 50 St NEU
01.04.02.02.3800. Kabelfestigungsschellen KD 28-32 mm 50 St NEU
01.04.02.02.3810. Kabelfestigungsschellen KD 32-36 mm 25 St NEU

01.04.02.02.3820. Riffelblech aus Aluminium, 2,5/4 mm 10 m2 NEU
01.04.02.02.3830. Konsole für Profilschienenanschluss 10 St NEU

01.04.02.03. Verlegesysteme Funktionserhalt
01.04.02.03.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 7 m

01.04.02.03.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 13 m
01.04.02.03.0030. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 6 m
01.04.02.03.0040. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 33 m

01.04.02.03.0050. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 1 m
01.04.02.03.0060. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 1 m

01.04.02.03.0070. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 1 m
01.04.02.03.0080. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 1 m
01.04.02.03.0090. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 1 m

01.04.02.03.0100. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 1 m
01.04.02.03.0110. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 1 m

01.04.02.03.0120. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 1 m
01.04.02.03.0130. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 1 St

01.04.02.03.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 1 St
01.04.02.03.0150. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 1 St

01.04.02.03.0160. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 1 St
01.04.02.03.0170. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 5 St
01.04.02.03.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 3 St

01.04.02.03.0190. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 1 St

01.04.02.03.0200. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 4 St
01.04.02.03.0210. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0220. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0230. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0240. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0250. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0260. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0270. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0280. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0290. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 1 St
01.04.02.03.0300. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 1 St
01.04.02.03.0310. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 1 St

01.04.02.03.0320. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 1 St

01.04.02.03.0330. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 100mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0340. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 200mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
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01.04.02.03.0350. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 300mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0360. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 400mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0370. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 1 St
01.04.02.03.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 1 St
01.04.02.03.0390. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 1 St

01.04.02.03.0400. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 1 St
01.04.02.03.0410. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0420. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0430. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 1 m 1 St ÄNDERUNG

01.04.02.03.0440. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 1 m 1 St ÄNDERUNG
01.04.02.03.0450. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 3 St
01.04.02.03.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 1 St

01.04.02.03.0470. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 1 St
01.04.02.03.0480. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 2 St

01.04.02.03.0490. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 1 St
01.04.02.03.0500. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 2 St
01.04.02.03.0510. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.04.02.03.0520. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 2 St
01.04.02.03.0530. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 9 St

01.04.02.03.0540. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 2 St
01.04.02.03.0550. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.04.02.03.0560. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 1 St
01.04.02.03.0570. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 5 St

01.04.02.03.0580. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 10 St
01.04.02.03.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 5 St
01.04.02.03.0600. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 26 St

01.04.02.03.0610. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 3 St

01.04.02.03.0620. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 9 St

01.04.02.03.0630. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 200mm

1 St

01.04.02.03.0640. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 400mm
2 St

01.04.02.03.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 600mm

2 St

01.04.02.03.0660. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 800mm
2 St

01.04.02.03.0670. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 1000mm

2 St

01.04.02.03.0680. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 1 m

01.04.02.03.0690. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 1 m

01.04.02.03.0700. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 1 m
01.04.02.03.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 1 m
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01.04.02.03.0720. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 1 m
01.04.02.03.0730. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 1 m

01.04.02.03.0740. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 1 m
01.04.02.03.0750. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 1 m
01.04.02.03.0760. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 1 m

01.04.02.03.0770. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 1 m
01.04.02.03.0780. Sammelhalterung E30-E90, für 3 kg/m 23 St

01.04.02.03.0790. Sammelhalterung E30-E90, für 6 kg/m 8 St
01.04.02.03.0800. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 100 mm 1 St

01.04.02.03.0810. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 200 mm 1 St
01.04.02.03.0820. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 300 mm 1 St
01.04.02.03.0830. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 400 mm 1 St

01.04.02.03.0840. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 100 mm 1 St
01.04.02.03.0850. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 200 mm 1 St

01.04.02.03.0860. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 300 mm 1 St
01.04.02.03.0870. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 400 mm 1 St
01.04.02.03.0880. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 11 m

01.04.02.03.0890. Kabeltrassenbezeichnungsschild 50 St
01.04.02.03.0900. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 10 m

01.04.02.03.0910. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 10 m
01.04.02.03.0920. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 5 St

01.04.02.03.0930. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 5 St
01.04.02.03.0940. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 20 m

01.04.02.03.0950. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 50 m
01.04.02.03.1090. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 30 St
01.04.02.03.1100. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 15 St

01.04.02.03.1220. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 80 St

01.04.02.03.1230. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 7,5 bis 9,5, m 80 St
01.04.02.03.1490. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 10 St
01.04.02.03.1500. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 15 St
01.04.02.04. Kabel und Leitungen

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.04.02.04.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 116 m
01.04.02.04.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 464 m
01.04.02.04.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 22 m

01.04.02.04.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 22 m

01.04.02.04.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 116 m
01.04.02.04.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 464 m
01.04.02.04.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 262 m

01.04.02.04.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 262 m

01.04.02.04.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 440 m
01.04.02.04.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 63 m
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01.04.02.04.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 186 m
01.04.02.04.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 39 m

01.04.02.04.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 95 m
01.04.02.04.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 110 m
01.04.02.04.0190. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 529 m ÄNDERUNG

Verlegeart 2 - Sammelhalterung, Bügelschellen, Trägerklammern
01.04.02.04.0200. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 216 m

01.04.02.04.0210. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 430 m
01.04.02.04.0220. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 37 m

01.04.02.04.0230. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 37 m
01.04.02.04.0240. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 216 m
01.04.02.04.0250. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 430 m

01.04.02.04.0260. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 148 m
01.04.02.04.0270. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 148 m

01.04.02.04.0280. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 60 m
01.04.02.04.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 9 m
01.04.02.04.0320. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 10 m

01.04.02.04.0330. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 3 m
01.04.02.04.0340. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 5 m

01.04.02.04.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 6 m
01.04.02.04.0380. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 344 m ÄNDERUNG

Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100
01.04.02.04.0390. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 178 m

01.04.02.04.0400. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 711 m
01.04.02.04.0410. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 33 m
01.04.02.04.0420. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 33 m

01.04.02.04.0430. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 178 m

01.04.02.04.0440. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 711 m
01.04.02.04.0450. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 401 m
01.04.02.04.0460. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 401 m
01.04.02.04.0470. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 675 m

01.04.02.04.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 97 m

01.04.02.04.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 285 m
01.04.02.04.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 60 m
01.04.02.04.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 146 m

01.04.02.04.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 168 m

01.04.02.04.0570. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 811 m ÄNDERUNG
01.04.02.04.0580. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 214 m
01.04.02.04.0590. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 121 m

01.04.02.04.0600. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 201 m

01.04.02.04.0610. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 203 m
Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte
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01.04.02.04.0620. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 24 m
01.04.02.04.0625. Kabel NYY-J 3x1,5RE 15 m

01.04.02.04.0630. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 93 m
01.04.02.04.0635. Kabel NYY-J 3x2,5RE 56 m
01.04.02.04.0640. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 13 m

01.04.02.04.0645. Kabel NYY-J 3x4RE 27 m
01.04.02.04.0650. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 34 m

01.04.02.04.0655. Kabel NYY-J 3x6RE 56 m
01.04.02.04.0660. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 24 m

01.04.02.04.0665. Kabel NYY-J 5x1,5RE 44 m
01.04.02.04.0670. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 93 m
01.04.02.04.0675. Kabel NYY-J 5x2,5RE 56 m

01.04.02.04.0680. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 53 m
01.04.02.04.0685. Kabel NYY-J 5x4RE 36 m

01.04.02.04.0690. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 53 m
01.04.02.04.0695. Kabel NYY-J 5x6RE 48 m
01.04.02.04.0700. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 88 m

01.04.02.04.0705. Kabel NYY-J 5x10RE 96 m
01.04.02.04.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 13 m

01.04.02.04.0715. Kabel NYCWY 4x16RE/16 24 m
01.04.02.04.0740. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 38 m

01.04.02.04.0745. Kabel NYCWY 4x50SM/25 19 m
01.04.02.04.0750. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 23 m

01.04.02.04.0755. Kabel NYCWY 4x70SM/35 15 m
01.04.02.04.0760. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 19 m
01.04.02.04.0765. Kabel NYCWY 4x95SM/50 10 m

01.04.02.04.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 22 m

01.04.02.04.0785. Kabel NYCWY 4x150SM/70 34 m
01.04.02.04.0800. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 106 m ÄNDERUNG
01.04.02.04.0810. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 28 m
01.04.02.04.0820. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 16 m

01.04.02.04.0830. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 27 m

01.04.02.04.0840. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 27 m
Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte

01.04.02.04.0850. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 13 m

01.04.02.04.0855. Kabel NYY-J 3x1,5RE 20 m

01.04.02.04.0860. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 52 m
01.04.02.04.0865. Kabel NYY-J 3x2,5RE 33 m
01.04.02.04.0870. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 12 m

01.04.02.04.0875. Kabel NYY-J 3x4RE 14 m

01.04.02.04.0880. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 24 m
01.04.02.04.0885. Kabel NYY-J 3x6RE 16 m
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01.04.02.04.0890. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 13 m
01.04.02.04.0895. Kabel NYY-J 5x1,5RE 10 m

01.04.02.04.0900. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 52 m
01.04.02.04.0905. Kabel NYY-J 5x2,5RE 38 m
01.04.02.04.0910. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 30 m

01.04.02.04.0915. Kabel NYY-J 5x4RE 38 m
01.04.02.04.0920. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 30 m

01.04.02.04.0925. Kabel NYY-J 5x6RE 45 m
01.04.02.04.0930. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 49 m

01.04.02.04.0935. Kabel NYY-J 5x10RE 23 m
01.04.02.04.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 19 m
01.04.02.04.0945. Kabel NYCWY 4x16RE/16 31 m

01.04.02.04.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 21 m
01.04.02.04.0975. Kabel NYCWY 4x50SM/25 13 m

01.04.02.04.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 12 m
01.04.02.04.0985. Kabel NYCWY 4x70SM/35 25 m
01.04.02.04.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 11 m

01.04.02.04.0995. Kabel NYCWY 4x95SM/50 16 m
01.04.02.04.1010. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 13 m

01.04.02.04.1015. Kabel NYCWY 4x150SM/70 19 m
01.04.02.04.1030. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 59 m ÄNDERUNG

01.04.02.04.1040. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 28 m
01.04.02.04.1050. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 22 m

01.04.02.04.1060. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 19 m
01.04.02.04.1070. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 15 m
01.04.02.04.1080. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x10/10 mm² 16 St

01.04.02.04.1090. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x25/16 mm² 2 St

01.04.02.04.1110. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x50/25 mm² 4 St
01.04.02.04.1120. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x70/35 mm² 2 St
01.04.02.04.1130. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x95/50 mm² 4 St
01.04.02.04.1150. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x150/70 mm² 4 St

01.04.02.04.1190. Temporäre Kabelbezeichnung 500 St

01.04.02.04.1200. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 2000 St ÄNDERUNG
01.04.02.04.1205. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 20 St ÄNDERUNG
01.04.02.04.1210. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 200 St ÄNDERUNG

01.04.02.04.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL

01.04.02.04.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 1000 m
01.04.02.04.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 2000 m
01.04.02.04.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 250 m

01.04.02.04.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 250 m

01.04.02.04.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 200 m
01.04.02.04.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 100 m
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01.04.02.04.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 200 m
01.04.02.04.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 100 m

SUPPLEMENT NEU
01.04.02.04.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 500 St NEU
01.04.02.04.2420. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 726 m NEU

01.04.02.04.2430. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 600 m NEU
01.04.02.04.2440. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 400 m NEU

01.04.02.04.2450. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 200 m NEU
01.04.02.04.2460. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 500 m NEU

01.04.02.05. Kabel und Leitungen Funktionserhalt
Verlegeart 1

01.04.02.05.0010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 200 m

01.04.02.05.0020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 797 m
01.04.02.05.0030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 6 m

01.04.02.05.0040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 200 m
01.04.02.05.0050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 797 m
01.04.02.05.0060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 6 m

01.04.02.05.0070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 6 m
01.04.02.05.0080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 3 m

01.04.02.05.0090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 96 m
01.04.02.05.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 3 m

01.04.02.05.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 3 m
01.04.02.05.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 111 m

01.04.02.05.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 1 m
01.04.02.05.0140. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 11 m
01.04.02.05.0150. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 11 m

01.04.02.05.0160. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 11 m

01.04.02.05.0170. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 11 m
01.04.02.05.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 11 m
01.04.02.05.0190. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 11 m
01.04.02.05.0200. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 11 m

01.04.02.05.0210. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 11 m

01.04.02.05.0220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 48 m
01.04.02.05.0230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 11 m
01.04.02.05.0240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 41 m

01.04.02.05.0250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 16 m

01.04.02.05.0260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 32 m
01.04.02.05.0270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 3 m
01.04.02.05.0280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 3 m

01.04.02.05.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 3 m

Verlegeart 2
01.04.02.05.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 143 m
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01.04.02.05.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 285 m
01.04.02.05.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 9 m

01.04.02.05.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 143 m
01.04.02.05.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 285 m
01.04.02.05.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 7 m

01.04.02.05.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 8 m
01.04.02.05.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 5 m

01.04.02.05.0380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 3 m
01.04.02.05.0390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 7 m

01.04.02.05.0400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 6 m
01.04.02.05.0410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 4 m

01.04.02.05.0430. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0440. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0450. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0460. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0470. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0570. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m

01.04.02.05.0580. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m
01.04.02.05.0590. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x10/10 mm² 30 St
01.04.02.05.0600. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x16/16 mm² 2 St
01.04.02.05.0610. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x25/16 mm² 1 St

01.04.02.05.0620. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x35/16 mm² 1 St

01.04.02.05.0630. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x50/25 mm² 2 St
01.04.02.05.0640. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x70/35 mm² 1 St
01.04.02.05.0650. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x95/50 mm² 2 St

01.04.02.05.0660. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x120/70 mm² 2 St

01.04.02.05.0670. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x150/70 mm² 2 St
01.04.02.05.1590. Temporäre Kabelbezeichnung 200 St
01.04.02.05.1600. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 1400 St ÄNDERUNG

01.04.02.05.1605. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 10 St ÄNDERUNG

01.04.02.05.1610. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 200 St ÄNDERUNG
01.04.02.05.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL
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01.04.02.05.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 200 m
01.04.02.05.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 400 m

01.04.02.05.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 20 m
01.04.02.05.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 20 m
01.04.02.05.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 20 m

01.04.02.05.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 20 m
SUPPLEMENT NEU

01.04.02.05.2310. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

40 St
NEU

01.04.02.05.2320. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.04.02.05.2330. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x35mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.04.02.05.2340. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x70mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.04.02.05.2350. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.04.02.05.2360. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.04.02.05.2370. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x35mm2 AP Beton

10 St
NEU

01.04.02.05.2380. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x70mm2 AP Beton

10 St
NEU

01.04.02.05.2390. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x120mm2 AP Beton

3 St
NEU

01.04.02.05.2400. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x150mm2 AP Beton
3 St

NEU

01.04.02.05.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 200 St NEU
01.04.02.06. Doppelboden - entfällt hier
01.04.02.07. Installationsgeräte
01.04.02.07.0010. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.04.02.07.0020. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP44
1 St

01.04.02.07.0060. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, schlagfest, AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 1 St
01.04.02.07.0070. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 4 St

01.04.02.07.0080. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP44
1 St

01.04.02.07.0100. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 195 St

01.04.02.07.0110. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
20 St

01.04.02.07.0160. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel , schlagfest, AP 1 St
01.04.02.07.0170. Befehlsgerät NOT-AUS-Taster 6A 1S 1Ö AC-15 IP65 1 St
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01.04.02.07.0180. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

28 St

01.04.02.07.0190. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

14 St

01.04.02.07.0250. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ A, Kunststoff 1 St

01.04.02.07.0260. Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ B, Kunststoff 1 St
01.04.02.07.0280. Steckdosenkombination 8xSCHUKO, Typ D, Kunststoff 1 St

01.04.02.07.0320. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 2xSCHUKO, Typ H, Kunststoff 1 St
01.04.02.07.0360. Wandverteiler für Steckdosenkombination 1 St

01.04.02.07.0390. abhängbare Steckdosenkombination 1x32 A 400 V, 1x16 A 400 V, 4xSchuko 22 St
01.04.02.07.0400. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 11 St
01.04.02.07.0410. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 150/150mm T 65mm IP2X 5x6mm2 AP 11 St

01.04.02.07.0420. Abzweigkasten Metall 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 5 St
01.04.02.07.0480. Zulage Montage Installationsgerät, über 3,5 bis 5,5 m 20 St

01.04.02.07.0490. Zulage Montage Installationsgerät, über 5,5 bis 7,5 m 10 St
01.04.02.07.0500. Zulage Montage Installationsgerät, über 7,5 bis 9,5 m 10 St
01.04.02.08. Gebäudesystemtechnik/Bussysteme

01.04.02.08.0050. Schalt-/Dimmaktor KNX-TP 2-fach 2 St
01.04.02.08.0060. Schalt-/Dimmaktor KNX-TP 8-fach, 16A 8 St

01.04.02.08.0070. Schalt-/Dimmaktor KNX-TP 2-fach, 6A 7 St
01.04.02.08.0080. Schalt-/Dimmaktor KNX-TP 8-fach, 6A 9 St

01.04.02.08.0090. Binäreingabegerät KNX-TP 4-fach 9 St
01.04.02.08.0100. Binäreingabegerät KNX-TP 8-fach 8 St

01.04.02.08.0110. Spannungsversorgung 640mA KNX-TP integr.Drossel 120-230VAC 13 St

01.04.02.08.0120. 
Linienkoppler KNX-TP Filtertabelle Datenaustausch-Steuerung Meldung 
Busspannungsausfall

9 St

01.04.02.08.0180. ENTFALL Programmierung KNX 1 St 0 St ENTFALL

01.04.02.08.0190. ENTFALL Übergabe der Programmierung 1 St 0 St ENTFALL
01.04.02.08.0210. ENTFALL Programmierung Visualisierung 1 St 0 St ENTFALL
01.04.02.08.0230. ENTFALL Nachprogrammierung nach Nutzervorgaben 1 St 0 St ENTFALL

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)

IBN Stufe I - Planung

01.04.02.08.0240. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.04.02.08.0250. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext
01.04.02.08.0260. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.04.02.08.0270. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.04.02.08.0280. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
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Hinweistext
01.04.02.08.0290. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung
01.04.02.08.0300. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext

01.04.02.08.0310. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.08.0320. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.04.02.08.0330. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.04.02.08.0340. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.04.02.08.0350. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.04.02.08.0360. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.08.0370. Dokumentation der Stufe IV 1 psch

01.04.02.08.0380. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.04.02.08.0390. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch
IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.04.02.08.0400. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.04.02.08.0410. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.04.02.08.0420. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.04.02.08.0430. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.04.02.08.0440. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.04.02.08.0450. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext

01.04.02.08.0460. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.08.0470. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch

01.04.02.08.0480. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen
01.04.02.08.0490. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.04.02.08.0500. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
1 psch 0 St

ENTFALL

SUPPLEMENT NEU
01.04.02.08.0510. NEU Parametrierung 1Busgerät KNX 56 St NEU
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01.04.02.08.0520. NEU Übergabe der KNX-Programmierung 1 St NEU
01.04.02.08.0530. NEU Bild Visualisierung KNX-TP 2 St NEU

01.04.02.08.0540. NEU Nachprogrammierung nach Nutzervorgaben 12 St NEU

01.04.02.08.0550
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.04.02.09. Äußerer Blitzschutz - entfällt
01.04.02.10. Potentialausgleich

01.04.02.10.0010. Anschluss- Verbindungsltg 200x3mm Cu Halter Abstand 0,5m AP 140 m
01.04.02.10.0030. Potentialausgleichsschiene Cu 200mm² 8 St

01.04.02.10.0031. HF-Potentialschiene 15 St
01.04.02.10.0032. HF-Verbinder waagerecht 15 St
01.04.02.10.0033. HF-Verbinder senkrecht 10 St

01.04.02.10.0034. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 2 x gekantet 10 St
01.04.02.10.0035. Erdungsblock 8x50x400mm als Potentialausgleichschiene mit Bohrungen 5 St

01.04.02.10.0037. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 1 x gekantet 5 St
01.04.02.10.0038. Bodenständer HF-Anschlusspunkt 5 St

Schellen, Befestigungsmaterial

01.04.02.10.0040. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW bis 50mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 3 St
01.04.02.10.0050. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 50-100mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 6 St

01.04.02.10.0060. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 100-150mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 5 St
01.04.02.10.0070. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 150-200mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 2 St

01.04.02.10.0080. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 4 St
01.04.02.10.0090. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 7 St

01.04.02.10.0100. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 25 St
01.04.02.10.0110. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 10mm 2 St
01.04.02.10.0120. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 2 St

01.04.02.10.0130. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 4 St

01.04.02.10.0140. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 12 St
01.04.02.10.0147. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 31 - 50 mm 65 St
01.04.02.10.0148. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 44 - 70 mm 41 St

Anschlüsse

01.04.02.10.0150. Erdungsleitung anschließen 1 x 4 bis 1 x 10mm² 49 St

01.04.02.10.0160. Erdungsleitung anschließen 1 x 16 bis 1 x 35mm² 70 St
01.04.02.10.0170. Erdungsleitung anschließen 1 x 50 bis 1 x 120mm² 21 St
01.04.02.10.0180. Anschlussbolzen Potentialausgleich 29 St

Verlegeart 1

01.04.02.10.0190. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 160 m
01.04.02.10.0200. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 320 m
01.04.02.10.0210. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 40 m

01.04.02.10.0220. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 80 m

01.04.02.10.0230. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 80 m
01.04.02.10.0240. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 110 m
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01.04.02.10.0250. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 40 m
01.04.02.10.0260. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 220 m

Verlegeart 2
01.04.02.10.0270. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 60 m
01.04.02.10.0280. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 60 m

01.04.02.10.0290. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 20 m
01.04.02.10.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 20 m

01.04.02.10.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 10 m
01.04.02.10.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 10 m

01.04.02.10.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 10 m
01.04.02.10.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 10 m

SUPPLEMENT NEU

01.04.02.10.0350. NEU Flexibles Erdungsseil, 150 mm² 100 m NEU
01.04.02.10.0360. NEU Erdungsleitung anschließen 150mm² 80 St NEU

01.04.02.11. Innenbeleuchung
ENTFALL Allgemeine Hinweise zur Innenbeleuchtung ENTFALL
Typ 2.4 - Verkehrswege/ Technik/ Strahlbereich

01.04.02.11.0100. 
Anbauleuchte rechteckig 2Leuchtmittel T26 58W G13 Abdeck. klar bruchsicher IP66 
IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Einzelleuchte

59 St

Tragschiene
01.04.02.11.0190. Montageschiene Stahl besch 50 m

01.04.02.11.0200. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 3,5 m bis 6,0 m 20 St
01.04.02.11.0210. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 6,0 m bis 10,0 m 20 St

01.04.02.11.0350. Zulage Montageschiene/lfdm, über 3,5 m bis 6,0 m 30 m
01.04.02.11.0360. Zulage Montageschiene/lfdm, über 6 m bis 10,0 m 20 m

SUPPLEMENT NEU

01.04.02.11.0450. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.4 1 psch NEU

01.04.02.12. Außenbeleuchtung -  entfällt hier
01.04.02.13. Sicherheitsbeleuchtung

Zentrales Stromversorgungssystem
01.04.02.13.0080. Unterstation NEA/ CPS 1 St

01.04.02.13.0085. Stromkreiserweiterung Unterstation 1 St

01.04.02.13.0110. Kleinverteiler E30 2 St
01.04.02.13.0120. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 15 St
01.04.02.13.0130. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 FE 30 15 St

Sonstiges

01.04.02.13.0160. Stromkreisschild Kunststoff Beschriftung 15 St
01.04.02.13.0170. Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung 15 St
01.04.02.13.0190. Parametrierung Sicherheitsbeleucht. zusätzliche Notleuchte 5 St

01.04.02.13.0220. Berechnung Leitungsnetz 1 psch

01.04.02.13.0230. ENTFALL Abnahme mit Sachverständigen 1 St 0 St ENTFALL
Rettungszeichenleuchten Strahlenbereich
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01.04.02.13.0380. 
ENTFALL Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m 
Wandanbau IP54 LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

10 St 0 St
ENTFALL

Rettungszeichenleuchten explosionsgeschützt

01.04.02.13.0390. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 25m Wandanbau IP65 
LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

2 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.04.02.13.0400. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.04.02.13.0410. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext
01.04.02.13.0420. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
01.04.02.13.0430. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.04.02.13.0440. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.04.02.13.0450. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung
01.04.02.13.0460. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext
01.04.02.13.0470. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.04.02.13.0480. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.04.02.13.0490. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.04.02.13.0500. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.04.02.13.0510. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.04.02.13.0520. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext
01.04.02.13.0530. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.04.02.13.0540. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.04.02.13.0550. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch
IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.04.02.13.0560. Gewerkeübergreifende IBN 10 h

Hinweistext

01.04.02.13.0570. Black Building Test 1 psch
Hinweistext
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01.04.02.13.0580. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.13.0590. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.04.02.13.0600. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.04.02.13.0610. Test der Anlagen 1 psch
Hinweistext

01.04.02.13.0620. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.04.02.13.0630. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.04.02.13.0640. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.04.02.13.0650. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.04.02.13.0660. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
1 psch 0 St

ENTFALL

SUPPLEMENT
NEU Rettungszeichenleuchte im Strahlbereich

01.04.02.13.0670. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

5 St
NEU

01.04.02.13.0680. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 4-seitig IP54 
Leuchtmittel 230VAC

1 St
NEU

01.04.02.13.0690. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

1 St
NEU

01.04.02.13.0700. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 2-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

2 St
NEU

01.04.02.13.0710. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 2-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
2 St

NEU

01.04.02.13.0720. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

2 St
NEU

01.04.02.13.0730
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.04.02.14. Sonstiges

01.04.02.14.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE anschließen Betriebsmittel 5 St
01.04.02.14.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE anschließen Betriebsmittel 4 St
01.04.02.14.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE anschließen Betriebsmittel 2 St

01.04.02.14.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE anschließen Betriebsmittel 4 St

01.04.02.14.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE anschließen Betriebsmittel 2 St
01.04.02.14.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE anschließen Betriebsmittel 4 St
01.04.02.14.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE anschließen Betriebsmittel 7 St

01.04.02.14.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE anschließen Betriebsmittel 6 St

01.04.02.14.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE anschließen Betriebsmittel 2 St
01.04.02.14.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 anschließen Betriebsmittel 2 St
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01.04.02.14.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 anschließen Betriebsmittel 2 St
01.04.02.14.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 anschließen Betriebsmittel 6 St

01.04.02.14.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 anschließen Betriebsmittel 3 St
01.04.02.14.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 anschließen Betriebsmittel 2 St
01.04.02.14.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 anschließen Betriebsmittel 3 St

01.04.02.14.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 anschließen Betriebsmittel 2 St
01.04.02.14.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 anschließen Betriebsmittel 2 St

01.04.02.14.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE anschließen Betriebsmittel 2 St
01.04.02.14.0190. Kabeldichtung, 1 Kabel 12 St

01.04.02.14.0200. Kabeldichtung, 2 Kabel 10 St
01.04.02.14.0210. Kabeldichtung, 3 Kabel 9 St
01.04.02.14.0220. Kabeldichtung, 4 Kabel 8 St

01.04.02.14.0230. Kabeldichtung, 5 Kabel 8 St
01.04.02.14.0240. Kabeldichtung, 6 Kabel 9 St

01.04.02.14.0250. Kabeldichtung, 7 Kabel 10 St
01.04.02.14.0260. Kabeldichtung, 8 Kabel 14 St
01.04.02.14.0270. Kabeldichtung, 9 Kabel 20 St

01.04.02.14.0280. Kabeldichtung, 10 Kabel 30 St
01.04.02.14.0282. Kabeldichtung, 20 Kabel 5 St

01.04.02.14.0284. Kabeldichtung, 25 Kabel 8 St
01.04.02.14.0286. Kabeldichtung, 30 Kabel 8 St

01.04.02.14.0288. Kabeldichtung, 40 Kabel 6 St
01.04.02.14.0363. Koordination Leerrohrbelegung, bis 5 Fremdkabel 10 St

01.04.02.14.0365. Koordination Leerrohrbelegung, 5 - 10 Fremdkabel 5 St
01.04.02.14.0367. Koordination Leerrohrbelegung, 11-15 Fremdkabel 5 St
01.04.02.14.0520. Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 150 St

SUPPLEMENT NEU

01.04.02.14.0530. NEU Steigeleiter mit Rückenschutz, 5,6m 2 St NEU
01.04.02.14.0540. NEU Anzeichnen von Aussparungen 15 St NEU
01.04.02.15. Stromschienen zu Nutzeranlagen - entfällt hier
01.04.02.16. Stahlbau

01.04.02.16.0030. ENTFALL Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl L bis 2m 7 St 0 St ENTFALL

SUPPLEMENT NEU
01.04.02.16.0080. NEU Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger IPBl 160 Stahl 14 m NEU
01.04.02.17. Werkstatt- und Montageplanung

01.04.02.17.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 psch

01.04.02.17.0020. Zuarbeit zum Schutzstaffelplan der MS- und NS-Versorgung 1 psch
01.04.02.17.0030. ENTFALL Koordinationsleistungen Kabelrouting 1 psch 0 St ENTFALL
01.04.02.17.0040. Planungskoordinator W-und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 10 d

01.04.02.17.0050. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur  W- und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 10 d ÄNDERUNG

01.04.02.17.0060. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur des W-&M-Planungsteams mit Einsatz im Büro des AN 10 d ÄNDERUNG
01.04.02.18. Dokumentation
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01.04.02.18.0010. Dokumentation 1 psch
SUPPLEMENT NEU

01.04.02.19. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

01.04.02.19.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 
vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm

1 psch
NEU

01.04.02.19.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 
CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD

1 psch
NEU

01.05. K0619A(T112)  REALISIERUNGSPHASE I
01.05.01. Allgemein

01.05.01.01. Baustelleneinrichtung
01.05.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
01.05.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG

01.05.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch
01.05.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

01.05.01.01.0070. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 20 m3
01.05.01.01.0073. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 20 m3

01.05.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
40 m3

01.05.01.01.0080. Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 180 m3

01.05.01.01.0083. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m 180 m3

01.05.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
360 m3

01.05.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 12 Wochen 2 St 0 St ENTFALL

01.05.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 10 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT NEU

01.05.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 2 St NEU

01.05.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 100 Std NEU

01.05.01.02. Lean Construction
01.05.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h
01.05.02. Elektroinstallation
01.05.02.01. Unterverteiler

01.05.02.01.0020. Installationsverteiler IP 54, 1950/800/400, 160 A 4 St

01.05.02.01.0040. Installationsverteiler IP 54, 1950/1300/400, 350 A 2 St
01.05.02.01.0055. Installationskleinverteiler Gehäuse Kunststoff TE 36 St Innenaufstellung IP54 IK05 1 St
01.05.02.01.0070. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 200A 2 St

01.05.02.01.0080. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 100A 2 St

01.05.02.01.0090. Lasttrennschalter 3-polig 690VAC AC-21 63A 3 St
01.05.02.01.0115. Leistungsschalter MCCB 3-polig 250A 400/415VAC Kat.A 9 St
01.05.02.01.0120. Signalleuchte 230VAC 6A einpolig 37 St

01.05.02.01.0130. Dreiphasen-Wächter Tragschiene 13 St

01.05.02.01.0150. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.00 3-polig NH-
Sicherungseinsatz 63A

17 St
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01.05.02.01.0155. D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, bis 32 A 1 St

01.05.02.01.0160. 
NH-Sicherungslasttrennschalter TrennerBF 400VAC AC-21 Gr.1 3-polig NH-

Sicherungseinsatz 160A
2 St

01.05.02.01.0170. 
Überspannungsschutzgerät Typ 2 Reiheneinbau 230VAC 4-polig 12,5kA Schutzpegel 
1,5kV

13 St

01.05.02.01.0180. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 20A 3-polig 4 St
01.05.02.01.0190. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 25A 3-polig 5 St

01.05.02.01.0200. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 32A 3-polig 4 St
01.05.02.01.0210. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 35A 3-polig 3 St

01.05.02.01.0220. Einbausicherungssockel Gr.D02 Sicherungseinsatz 63A 3-polig 4 St
01.05.02.01.0230. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 4A einpolig 5 St
01.05.02.01.0240. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 6A einpolig 7 St

01.05.02.01.0250. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 10A einpolig 5 St
01.05.02.01.0270. Einbausicherungssockel Gr.D01 Sicherungseinsatz 16A 3-polig 3 St

01.05.02.01.0275. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 20A 4 St
01.05.02.01.0277. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 32A 2 St
01.05.02.01.0278. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 35A 17 St

01.05.02.01.0279. Sicherungssockel Gr.D02 400VAC 3-polig Sicherungseinsatz 63A 13 St
01.05.02.01.0280. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 6A 5 St

01.05.02.01.0290. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 10A 3 St
01.05.02.01.0300. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 16A 6 St

01.05.02.01.0310. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 25A 4 St
01.05.02.01.0320. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 32A 4 St

01.05.02.01.0330. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA 3-polig Charakter.B 35A 4 St

01.05.02.01.0335. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 1-
13A

1 St

01.05.02.01.0336. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 10-

20A
1 St

01.05.02.01.0337. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 25A 1 St
01.05.02.01.0338. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 32A 1 St
01.05.02.01.0339. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA 3-polig Charakter.B 40A 1 St

01.05.02.01.0340. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 6A 20 St

01.05.02.01.0350. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 10A 25 St
01.05.02.01.0360. Leitungsschutzschalter Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 16A 25 St

01.05.02.01.0375. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1-

13A
1 St

01.05.02.01.0376. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 10-
20A

1 St

01.05.02.01.0377. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.B 1 St

01.05.02.01.0378. Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.C 4A 1 St

01.05.02.01.0379. 
Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 15kA einpolig Charakter.C 1-
13A

1 St
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01.05.02.01.0380. Mehrpreis Hilfskontakt 1S, 1Ö 45 St
01.05.02.01.0390. Mehrpreis Hilfskontakt 2S, 2Ö 20 St

01.05.02.01.0400. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 
30mA einpolig+N 230VAC

73 St

01.05.02.01.0405. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA einpolig+N 230VAC
4 St

01.05.02.01.0410. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ A unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA 3-polig+N 400VAC
3 St

01.05.02.01.0415. 
Fehlerstromschutzschalter RCBO Typ B unverzögert Charakter.B 16A Fehlerstrom 

30mA 3-polig+N 400VAC
1 St

01.05.02.01.0425. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 40A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

1 St

01.05.02.01.0435. 
Fehlerstromschutzschalter RCCB Typ B unverzögert 63A Fehlerstrom 30mA 3-polig+N 
400VAC

1 St

01.05.02.01.0460. Koppelrelais 5A 24VAC Betätigungsspannung 24VAC 2W 27 St
01.05.02.01.0510. Installationsschütz 2-polig AC-1 20A 400VAC Betätigungsspannung 230VAC 2S 20 St

01.05.02.01.0520. 
Trenntransformator allg.Anwendung Schutzkl.I IP54 Eingang 230VAC Ausgang 24VAC 

63VA
13 St

01.05.02.01.0540. Steckdose 230VAC 16A einpolig+N+PE 13 St

01.05.02.01.0541. Reihenklemme bis 2,5mm2 339 St
01.05.02.01.0542. Reihenklemme bis 4mm2 237 St

01.05.02.01.0543. Reihenklemme bis 6mm2 14 St
01.05.02.01.0544. Reihenklemme bis 10mm2 86 St

01.05.02.01.0550. Reihenklemme bis 16mm2 99 St
01.05.02.01.0551. Reihenklemme bis 35mm2 52 St
01.05.02.01.0552. Reihenklemme bis 70mm2 10 St

01.05.02.01.0553. Reihenklemme bis 95mm2 13 St

01.05.02.01.0554. Reihenklemme bis 120mm2 8 St
01.05.02.01.0555. Reihenklemme bis 150mm2 3 St
01.05.02.01.0556. Schutzleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 114 St
01.05.02.01.0557. Schutzleiter-Reihenklemme bis 4mm2 81 St

01.05.02.01.0558. Schutzleiter-Reihenklemme bis 6mm2 6 St

01.05.02.01.0559. Schutzleiter-Reihenklemme bis 10mm2 30 St
01.05.02.01.0560. Schutzleiter-Reihenklemme bis 16mm2 33 St
01.05.02.01.0561. Schutzleiter-Reihenklemme bis 35mm2 18 St

01.05.02.01.0562. Schutzleiter-Reihenklemme bis 70mm2 4 St

01.05.02.01.0563. Schutzleiter-Reihenklemme bis 95mm2 5 St
01.05.02.01.0564. Schutzleiter-Reihenklemme bis 120mm2 3 St
01.05.02.01.0565. Schutzleiter-Reihenklemme bis 150mm2 1 St

01.05.02.01.0566. Neutralleiter-Reihenklemme bis 2,5mm2 60 St

01.05.02.01.0567. Neutralleiter-Reihenklemme bis 4mm2 81 St
01.05.02.01.0568. Neutralleiter-Reihenklemme bis 6mm2 6 St
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01.05.02.01.0569. Neutralleiter-Reihenklemme bis 10mm2 30 St
01.05.02.01.0570. Neutralleiter-Reihenklemme bis 16mm2 34 St

01.05.02.01.0571. Neutralleiter-Reihenklemme bis 35mm2 18 St
01.05.02.01.0572. Neutralleiter-Reihenklemme bis 70mm2 4 St
01.05.02.01.0573. Neutralleiter-Reihenklemme bis 95mm2 5 St

01.05.02.01.0574. Neutralleiter-Reihenklemme bis 120mm2 3 St
01.05.02.01.0575. Neutralleiter-Reihenklemme bis 150mm2 1 St

01.05.02.01.0577. Schaltbare Reihenklemme bis 2,5mm2 1 St
01.05.02.01.0580. Schaltbare Reihenklemme bis 6mm2 1 St

01.05.02.01.0590. Reihenklemme bis 2,5mm2, 3stöckig 45 St
01.05.02.01.0600. Reihenklemme bis 4mm2, 3stöckig 38 St
01.05.02.01.0610. Reihenklemme bis 6mm2, 3stöckig 5 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.05.02.01.0620. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 
Inbetriebnahmeprozesse

1 h

Hinweistext

01.05.02.01.0630. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext
01.05.02.01.0640. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch

IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen
01.05.02.01.0650. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.05.02.01.0660. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0670. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.05.02.01.0680. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0690. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0700. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.05.02.01.0710. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0720. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.05.02.01.0730. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0740. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.05.02.01.0750. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.05.02.01.0760. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
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Hinweistext
01.05.02.01.0770. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN
01.05.02.01.0780. Gewerkeübergreifende IBN 10 h

Hinweistext

01.05.02.01.0790. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0800. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0810. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.05.02.01.0820. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests

01.05.02.01.0830. Test der Anlagen 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0840. Testprotokolle 1 psch
Hinweistext

01.05.02.01.0850. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch

01.05.02.01.0860. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.05.02.01.0870. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.05.02.01.0880. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
1 psch 0 St

ENTFALL

SUPPLEMENT NEU

01.05.02.01.0890 NEU Mehrpreis Signalkontakt 1 W 20 St NEU

01.05.02.01.0900
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.05.02.02. Verlegesysteme

01.05.02.02.0010. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 149 m
01.05.02.02.0020. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 155 m
01.05.02.02.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 5 m
01.05.02.02.0040. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 507 m

01.05.02.02.0050. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 3 m

01.05.02.02.0060. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 200mm 51 m
01.05.02.02.0070. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 300mm 53 m
01.05.02.02.0080. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 400mm 4 m

01.05.02.02.0090. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 500mm 170 m

01.05.02.02.0100. Einlegeblech für Kabelleiter  feuerverz B 600mm 3 m
01.05.02.02.0110. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 3 St
01.05.02.02.0120. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 3 St

01.05.02.02.0130. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 3 St

01.05.02.02.0140. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 3 St
01.05.02.02.0150. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 3 St
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01.05.02.02.0160. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm flexibel senkrecht 3 St
01.05.02.02.0170. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm flexibel senkrecht 3 St

01.05.02.02.0180. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm flexibel senkrecht 3 St
01.05.02.02.0190. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm flexibel senkrecht 3 St
01.05.02.02.0200. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm flexibel senkrecht 3 St

01.05.02.02.0210. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm waagerecht 3 St
01.05.02.02.0220. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 6 St

01.05.02.02.0230. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm waagerecht 3 St
01.05.02.02.0240. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm waagerecht 9 St

01.05.02.02.0250. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm waagerecht 3 St
01.05.02.02.0260. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 4 St
01.05.02.02.0270. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 5 St

01.05.02.02.0280. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St
01.05.02.02.0290. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 8 St

01.05.02.02.0300. Kreuzstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 3 St
01.05.02.02.0310. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 5 St
01.05.02.02.0320. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 5 St

01.05.02.02.0330. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St
01.05.02.02.0340. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 12 St

01.05.02.02.0350. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 3 St
01.05.02.02.0360. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 3 St

01.05.02.02.0370. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St
01.05.02.02.0380. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St

01.05.02.02.0390. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 3 St
01.05.02.02.0400. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 3 St
01.05.02.02.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 18 m

01.05.02.02.0420. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 31 m

01.05.02.02.0430. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 52 m
01.05.02.02.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 52 m
01.05.02.02.0450. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, gelocht 3 m
01.05.02.02.0460. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, gelocht 91 m

01.05.02.02.0470. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 3 m

01.05.02.02.0480. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 3 m
01.05.02.02.0490. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 3 m
01.05.02.02.0500. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 3 m

01.05.02.02.0510. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, ungelocht 3 m

01.05.02.02.0520. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, ungelocht 3 m
01.05.02.02.0530. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, gelocht 3 m
01.05.02.02.0540. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, gelocht 3 m

01.05.02.02.0550. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, gelocht 3 m

01.05.02.02.0560. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, gelocht 3 m
01.05.02.02.0570. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, ungelocht 3 m
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01.05.02.02.0580. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, ungelocht 3 m
01.05.02.02.0590. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, ungelocht 3 m

01.05.02.02.0600. Kabelrinne Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, ungelocht 3 m
01.05.02.02.0610. Trennsteg  feuerverzinkt  H 55 mm 26 m
01.05.02.02.0620. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 3 m

01.05.02.02.0630. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 3 m
01.05.02.02.0640. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 3 m

01.05.02.02.0650. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 3 m
01.05.02.02.0660. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 3 m

01.05.02.02.0670. Abdeckung Kabelrinne  Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 3 m
01.05.02.02.0680. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0690. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0700. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm waagerecht 6 St
01.05.02.02.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0720. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0730. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0740. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0750. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0760. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0770. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0780. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.05.02.02.0790. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.05.02.02.0800. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.05.02.02.0810. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.05.02.02.0820. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, flexibel, senkrecht 3 St
01.05.02.02.0830. Bogen Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, flexibel, senkrecht 3 St

01.05.02.02.0840. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 10 St

01.05.02.02.0850. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 6 St
01.05.02.02.0860. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 9 St
01.05.02.02.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 8 St
01.05.02.02.0880. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 500mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0890. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, waagerecht 12 St

01.05.02.02.0900. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 300mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0910. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 400mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.0920. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 500mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0930. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 100mm B 600mm, waagerecht 3 St

01.05.02.02.0940. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.0950. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.0960. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.0970. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.0980. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 500mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.0990. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 600mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
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01.05.02.02.1000. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1010. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.1020. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1030. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1040. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 500mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.1050. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 600mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1060. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 3 St

01.05.02.02.1070. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 3 St
01.05.02.02.1080. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St

01.05.02.02.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St
01.05.02.02.1100. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 3 St
01.05.02.02.1110. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 4 St

01.05.02.02.1120. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 St
01.05.02.02.1130. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 St

01.05.02.02.1140. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 St
01.05.02.02.1150. T-Abzweig Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 3 St
01.05.02.02.1160. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.1170. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1180. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.1190. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1200. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 500mm 3 m 3 St ÄNDERUNG

01.05.02.02.1210. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 600mm 3 m 3 St ÄNDERUNG
01.05.02.02.1220. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 8 St

01.05.02.02.1230. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 4 St
01.05.02.02.1240. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 8 St
01.05.02.02.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 4 St

01.05.02.02.1260. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 500mm 3 St

01.05.02.02.1270. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 600mm 9 St
01.05.02.02.1280. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 St
01.05.02.02.1290. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 St
01.05.02.02.1300. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 St

01.05.02.02.1310. Gelenkstück Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 3 St

01.05.02.02.1320. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 3 St
01.05.02.02.1330. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 6 St
01.05.02.02.1340. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 10 St

01.05.02.02.1350. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 15 St

01.05.02.02.1360. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 16 St
01.05.02.02.1370. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 3 St
01.05.02.02.1380. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 24 St

01.05.02.02.1390. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 8 St

01.05.02.02.1400. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 4 St
01.05.02.02.1410. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 3 St
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01.05.02.02.1420. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 4 St
01.05.02.02.1430. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 15 St

01.05.02.02.1440. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 24 St
01.05.02.02.1450. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 40 St
01.05.02.02.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 39 St

01.05.02.02.1470. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 3 St
01.05.02.02.1480. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 70 St

01.05.02.02.1490. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 800mm Wandbefestigung 16 St
01.05.02.02.1500. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 900mm Wandbefestigung 8 St

01.05.02.02.1510. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 1000mm Wandbefestigung 4 St
01.05.02.02.1520. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 200mm 43 St
01.05.02.02.1530. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 400mm 84 St

01.05.02.02.1540. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 600mm 123 St
01.05.02.02.1550. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 700mm 164 St

01.05.02.02.1560. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 800mm 204 St
01.05.02.02.1570. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Bodenbefestigung L bis 1000mm 204 St
01.05.02.02.1580. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 200mm 4 St

01.05.02.02.1590. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 400mm 9 St
01.05.02.02.1600. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 600mm 11 St

01.05.02.02.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 15 St
01.05.02.02.1620. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 800mm 17 St

01.05.02.02.1630. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 1000mm 17 St
01.05.02.02.1640. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 200mm 5 St

01.05.02.02.1650. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 400mm 9 St
01.05.02.02.1660. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 600mm 13 St
01.05.02.02.1670. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 800mm 17 St

01.05.02.02.1680. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1000mm 21 St

01.05.02.02.1690. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1200mm 21 St
01.05.02.02.1700. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 1500mm 11 St
01.05.02.02.1710. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2000mm 11 St
01.05.02.02.1720. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 2500mm 11 St

01.05.02.02.1730. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN L bis 3000mm 11 St

01.05.02.02.1740. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 3 m
01.05.02.02.1750. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 4 m
01.05.02.02.1760. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 3 m

01.05.02.02.1770. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 3 m

01.05.02.02.1780. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 3 m
01.05.02.02.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 27 m
01.05.02.02.1800. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 3 m

01.05.02.02.1810. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 3 m

01.05.02.02.1820. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 3 m
01.05.02.02.1830. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 3 m
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01.05.02.02.1840. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 3 m
01.05.02.02.1850. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 600mm 3 m

01.05.02.02.1855. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro  B 100mm 3 m
01.05.02.02.1857. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel niro B 200mm 3 m
01.05.02.02.1860. Begehbare Kabelrinne, H 110 mm, B 600, Abdeckung 3 m

01.05.02.02.1870. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 13 m
01.05.02.02.1880. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 24 m

01.05.02.02.1890. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 37 m
01.05.02.02.1900. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 47 m

01.05.02.02.1910. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 60 m
01.05.02.02.1920. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 60 m
01.05.02.02.1924. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 20mm AP Abstandsschellen 3 m

01.05.02.02.1925. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 25mm AP Abstandsschellen 5 m
01.05.02.02.1926. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 32mm AP Abstandsschellen 8 m

01.05.02.02.1927. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 40mm AP Abstandsschellen 10 m
01.05.02.02.1928. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 50mm AP Abstandsschellen 12 m
01.05.02.02.1929. Elektroinstallationsrohr Stahl niro AD 63mm AP Abstandsschellen 12 m

01.05.02.02.1930. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 20mm AP Abstandsschellen 12 m
01.05.02.02.1940. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 25mm AP Abstandsschellen 19 m

01.05.02.02.1950. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 32mm AP Abstandsschellen 31 m
01.05.02.02.1960. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 40mm AP Abstandsschellen 38 m

01.05.02.02.1970. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 50mm AP Abstandsschellen 46 m
01.05.02.02.1980. Elektroinstallationsrohr halogenfr.Kunststoff AD 63mm AP Abstandsschellen 46 m

01.05.02.02.1990. Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 161 m
01.05.02.02.1995. Hilfskonstruktion für Elektroinstallationskanal Geräteeinbau H/B 70/170mm 17 St
01.05.02.02.2000. Außenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 6 St

01.05.02.02.2010. Innenecke Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 6 St

01.05.02.02.2020. T-Abzweig Geräteeinbau H/B 70/170mm Alu besch 6 St
01.05.02.02.2030. Winkel 90Grad Geräteeinbau H/B 70/170mm 6 St
01.05.02.02.2040. Schallbarriere Geräteeinbau H/B 70/170mm 4 St
01.05.02.02.2050. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 3 m

01.05.02.02.2060. Gitterrinne Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 4 m

01.05.02.02.2070. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 200mm an Stielen 3 St
01.05.02.02.2080. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 300mm an Stielen 3 St
01.05.02.02.2090. Ausleger Stahl feuerverz bis 1,5kN L 400mm an Stielen 3 St

01.05.02.02.2100. Stiel Ausleger Stahl feuerverz bis 2kN an Stahlkonstruktion L bis 400mm 4 St

01.05.02.02.2110. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 63 m
01.05.02.02.2120. Sammelhalterung E0, für 3 kg/m 64 St
01.05.02.02.2130. Sammelhalterung E0, für 6 kg/m 162 St

01.05.02.02.2140. Detektion Bewehrungseisen 502 St

01.05.02.02.2150. Gewindestange Stahl feuerverz M8 35 m
01.05.02.02.2160. Gewindestange Stahl feuerverz M10 22 m
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01.05.02.02.2170. Gewindestange Stahl feuerverz M12 12 m
01.05.02.02.2180. U-Profil 50x22, 4,0 kN 34 m

01.05.02.02.2190. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x22 21 St
01.05.02.02.2200. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x22 68 St
01.05.02.02.2210. U-Profil 50x50,  4,0 kN 44 m

01.05.02.02.2220. Schraubkopfplatte 4,0 kN, U-Profil 50x50 31 St
01.05.02.02.2230. Schraubkopfplatte 4,0 kN, vertikal, U-Profil 50x50 120 St

01.05.02.02.2240. U-Profil 60x40, 6,0 kN 50 m
01.05.02.02.2250. Schraubkopfplatte 6,0 kN, U-Profil 60x40 127 St

01.05.02.02.2260. Schraubkopfplatte 6,0 kN, vertikal, U-Profil 60x40 653 St
01.05.02.02.2270. H-Profil 80x42, 54 m
01.05.02.02.2280. Schraubkopfplatte 10 kN, H-Profil 80x42 37 St

01.05.02.02.2290. Stahl bis 3 kg 65 kg
01.05.02.02.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 139 kg

01.05.02.02.2310. Aufnehmen von Holzdielen 3000x240x48 mm 3 St
01.05.02.02.2320. Ausschnitte in Holzdielen 100x200-300x48 mm 3 St
01.05.02.02.2330. Ausschnitte in Holzdielen 100x301-700x48 mm 3 St

01.05.02.02.2340. Ausschnitte in Gitterrost 100x200-300 mm 3 St
01.05.02.02.2350. Ausschnitte in Gitterrost 100x301-700 mm 3 St

Verlegesysteme im Aussenbereich
01.05.02.02.2360. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 6 m

01.05.02.02.2370. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 12 m
01.05.02.02.2380. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 13 m

01.05.02.02.2390. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 1 m
01.05.02.02.2400. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 41 m
01.05.02.02.2410. Kabelleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 1 m

01.05.02.02.2420. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 2 St

01.05.02.02.2430. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 2 St
01.05.02.02.2440. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 3 St
01.05.02.02.2450. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 2 St
01.05.02.02.2460. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 2 St

01.05.02.02.2470. Bogen 45Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 2 St

01.05.02.02.2480. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 100mm, waagerecht 4 St
01.05.02.02.2490. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 200mm, waagerecht 4 St
01.05.02.02.2500. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 300mm, waagerecht 6 St

01.05.02.02.2510. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 400mm, waagerecht 4 St

01.05.02.02.2520. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 500mm, waagerecht 4 St
01.05.02.02.2530. Bogen 90Grad Stahl niro H 60mm B 600mm, waagerecht 4 St
01.05.02.02.2540. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 100mm 4 St

01.05.02.02.2550. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 200mm 4 St

01.05.02.02.2560. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 300mm 6 St
01.05.02.02.2570. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 400mm 4 St

Seite 159 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

01.05.02.02.2580. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 500mm 4 St
01.05.02.02.2590. T-Abzweig Stahl niro H 60mm B 600mm 4 St

01.05.02.02.2600. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 6 m
01.05.02.02.2610. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 12 m
01.05.02.02.2620. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 13 m

01.05.02.02.2630. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 1 m
01.05.02.02.2640. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 41 m

01.05.02.02.2650. Abdeckung Kabelleiter Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 1 m
01.05.02.02.2660. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 2 St

01.05.02.02.2670. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 2 St
01.05.02.02.2680. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 3 St
01.05.02.02.2690. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 2 St

01.05.02.02.2700. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 2 St
01.05.02.02.2710. Abdeckung Bogen 45 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 2 St

01.05.02.02.2720. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 4 St
01.05.02.02.2730. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 4 St
01.05.02.02.2740. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 6 St

01.05.02.02.2750. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 4 St
01.05.02.02.2760. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 4 St

01.05.02.02.2770. Abdeckung Bogen 90 °Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 4 St
01.05.02.02.2780. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 100mm 4 St

01.05.02.02.2790. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 200mm 4 St
01.05.02.02.2800. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 300mm 6 St

01.05.02.02.2810. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 400mm 4 St
01.05.02.02.2820. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 500mm 4 St
01.05.02.02.2830. Abdeckung T-Stück Drehriegel W-Nr. 14401, B 600mm 4 St

01.05.02.02.2840. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 8 St

01.05.02.02.2850. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 15 St
01.05.02.02.2860. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 16 St
01.05.02.02.2870. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 2 St
01.05.02.02.2880. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 50 St

01.05.02.02.2890. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 5 St

01.05.02.02.2900. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 800mm an Stahlkonstruktion 5 St
01.05.02.02.2910. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 900mm an Stahlkonstruktion 5 St
01.05.02.02.2920. Ausleger Stahl niro bis 3,5kN L 1000mm an Stahlkonstruktion 5 St

01.05.02.02.2930. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 100mm 2 m

01.05.02.02.2940. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 200mm 3 m
01.05.02.02.2950. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 300mm 4 m
01.05.02.02.2960. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 400mm 1 m

01.05.02.02.2970. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 500mm 11 m

01.05.02.02.2980. Steigleiter Stahl niro H 60mm B 600mm 1 m
01.05.02.02.2990. Kabeltrassenbezeichnungsschild 350 St
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01.05.02.02.3000. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 150 m
01.05.02.02.3010. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 100 m

01.05.02.02.3020. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 50 St
01.05.02.02.3030. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 20 St
01.05.02.02.3040. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 500 m

01.05.02.02.3050. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 200 m

01.05.02.02.3110. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, 

m
50 m

01.05.02.02.3120. 
Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, 

m
20 m

01.05.02.02.3180. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 60 St
01.05.02.02.3190. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 40 St

01.05.02.02.3250. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 20 St
01.05.02.02.3260. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche > 5 kg bis 10 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 10 St

01.05.02.02.3310. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 600 St
01.05.02.02.3320. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 280 St

01.05.02.02.3380. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 

m
90 St

01.05.02.02.3390. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 1 kg bis 2 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 

m
40 St

01.05.02.02.3450. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, 

m
10 St

01.05.02.02.3460. 
Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche > 2 kg bis 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, 

m
10 St

01.05.02.02.3520. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 200 m
01.05.02.02.3530. Zulage Verlegesystem Rohr < 1 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 100 m

01.05.02.02.3590. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 150 St

01.05.02.02.3600. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 50 St
SUPPLEMENT NEU

01.05.02.02.3650. Stützenfuß Kabeltrassenkonstruktion 30 St NEU
01.05.02.02.3660. Eckverbinder einseitig 45 St NEU

01.05.02.02.3670. Eckverbinder zweiseitig 80 St NEU

01.05.02.02.3680. Profilschiene ca. 63 x 63 mm 120 m NEU
01.05.02.02.3690. Profilschiene ca. 41 x 22 mm 70 m NEU
01.05.02.02.3700. Profilschienenschraube 500 St NEU

01.05.02.02.3710. Schutzkappe für Profilschinene ca. 63 x 63 mm 20 St NEU

01.05.02.02.3720. Schutzkappe für Profilschienen ca. 41 x 22 mm 20 St NEU
01.05.02.02.3730. Bohrungen Durchmesser 13 mm 60 St NEU
01.05.02.02.3740. Zuschneiden Profilschienen 35 St NEU

01.05.02.02.3750. Kabelfestigungsschellen KD 8-12 mm 70 St NEU

01.05.02.02.3760. Kabelfestigungsschellen KD 12-16 mm 100 St NEU
01.05.02.02.3770. Kabelfestigungsschellen KD 16-20 mm 125 St NEU
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01.05.02.02.3780. Kabelfestigungsschellen KD 20-24 mm 150 St NEU
01.05.02.02.3790. Kabelfestigungsschellen KD 24-28 mm 70 St NEU

01.05.02.02.3800. Kabelfestigungsschellen KD 28-32 mm 70 St NEU
01.05.02.02.3810. Kabelfestigungsschellen KD 32-36 mm 30 St NEU
01.05.02.02.3820. Riffelblech aus Aluminium, 2,5/4 mm 30 m2 NEU

01.05.02.02.3830. Konsole für Profilschienenanschluss 25 St NEU
01.05.02.03. Verlegesysteme Funktionserhalt

01.05.02.03.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 15 m
01.05.02.03.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 27 m

01.05.02.03.0030. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, gelocht 13 m
01.05.02.03.0040. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 71 m
01.05.02.03.0050. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, ungelocht 2 m

01.05.02.03.0060. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, ungelocht 2 m
01.05.02.03.0070. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, ungelocht 2 m

01.05.02.03.0080. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, ungelocht 2 m
01.05.02.03.0090. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 2 m
01.05.02.03.0100. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 2 m

01.05.02.03.0110. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 2 m
01.05.02.03.0120. Abdeckung Kabelrinne Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 2 m

01.05.02.03.0130. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 2 St
01.05.02.03.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 2 St

01.05.02.03.0150. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 3 St
01.05.02.03.0160. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 2 St

01.05.02.03.0170. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, waagerecht 10 St
01.05.02.03.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 8 St
01.05.02.03.0190. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, waagerecht 2 St

01.05.02.03.0200. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 9 St

01.05.02.03.0210. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0220. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0230. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0240. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 45 ° Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.03.0250. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.03.0260. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0270. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0280. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen 90 ° Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.03.0290. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, flexibel, senkrecht 2 St

01.05.02.03.0300. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, flexibel, senkrecht 2 St
01.05.02.03.0310. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm, flexibel, senkrecht 2 St
01.05.02.03.0320. Bogen E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, flexibel, senkrecht 2 St

01.05.02.03.0330. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.03.0340. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0350. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
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01.05.02.03.0360. ÄNDERUNG Abdeckung Bogen senkrecht flexibel Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0370. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 2 St

01.05.02.03.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 2 St
01.05.02.03.0390. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 2 St
01.05.02.03.0400. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St

01.05.02.03.0410. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 100mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0420. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 200mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.03.0430. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 300mm 2 m 2 St ÄNDERUNG
01.05.02.03.0440. ÄNDERUNG Abdeckung T-Stück Drehriegel  B 400mm 2 m 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.03.0450. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm 6 St
01.05.02.03.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 2 St
01.05.02.03.0470. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 300mm 3 St

01.05.02.03.0480. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 3 St
01.05.02.03.0490. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm an Stahlkonstruktion 2 St

01.05.02.03.0500. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm an Stahlkonstruktion 5 St
01.05.02.03.0510. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm an Stahlkonstruktion 8 St
01.05.02.03.0520. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.05.02.03.0530. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm an Stahlkonstruktion 19 St
01.05.02.03.0540. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 4 St

01.05.02.03.0550. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm an Stahlkonstruktion 8 St
01.05.02.03.0560. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 100mm Wandbefestigung 3 St

01.05.02.03.0570. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 200mm Wandbefestigung 12 St
01.05.02.03.0580. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 300mm Wandbefestigung 22 St

01.05.02.03.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 11 St
01.05.02.03.0600. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 57 St
01.05.02.03.0610. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm Wandbefestigung 8 St

01.05.02.03.0620. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 700mm Wandbefestigung 19 St

01.05.02.03.0630. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 200mm

3 St

01.05.02.03.0640. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 400mm

4 St

01.05.02.03.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 600mm
4 St

01.05.02.03.0660. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 800mm

4 St

01.05.02.03.0670. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 1000mm
5 St

01.05.02.03.0680. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 100mm 2 m
01.05.02.03.0690. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 200mm 2 m

01.05.02.03.0700. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 300mm 2 m

01.05.02.03.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 2 m
01.05.02.03.0720. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 500mm 2 m
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01.05.02.03.0730. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 100mm 2 m
01.05.02.03.0740. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 200mm 2 m

01.05.02.03.0750. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 300mm 2 m
01.05.02.03.0760. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 400mm 2 m
01.05.02.03.0770. Abdeckung Steigeleiter Drehriegel feuerverzinkt B 500mm 2 m

01.05.02.03.0780. Sammelhalterung E30-E90, für 3 kg/m 50 St
01.05.02.03.0790. Sammelhalterung E30-E90, für 6 kg/m 17 St

01.05.02.03.0800. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 100 mm 2 St
01.05.02.03.0810. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 200 mm 2 St

01.05.02.03.0820. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 300 mm 2 St
01.05.02.03.0830. Wirksame Unterstützungsmassnahme E30, B 400 mm 2 St
01.05.02.03.0840. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 100 mm 2 St

01.05.02.03.0850. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 200 mm 2 St
01.05.02.03.0860. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 300 mm 2 St

01.05.02.03.0870. Wirksame Unterstützungsmassnahme E90, B 400 mm 2 St
01.05.02.03.0880. C-Profilschiene Stahl feuerverz Wandbefestigung 25 m
01.05.02.03.0890. Kabeltrassenbezeichnungsschild 60 St

01.05.02.03.0900. De-/Remontage Verlegesysteme 100 mm bis 300 mm Breite 40 m
01.05.02.03.0910. De-/Remontage Verlegesysteme ab 300 mm bis 600 mm Breite 20 m

01.05.02.03.0920. De-/Remontage Ausleger von 100 mm bis 500 mm Länge 25 St
01.05.02.03.0930. De-/Remontage Ausleger ab 500 mm bis 1000 mm Länge 20 St

01.05.02.03.0940. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 3,5 bis 5,5, m 30 m
01.05.02.03.0950. Zulage Verlegesystem Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/lfdm, über 5,5 bis 7,5, m 70 m

01.05.02.03.1080. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 20 St
01.05.02.03.1090. Zulage Formteil Kabelrinne/Kabelpritsche < 5 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 40 St
01.05.02.03.1210. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 3,5 bis 5,5, m 70 St

01.05.02.03.1220. Zulage Tragekonstruktion Kabelrinne/Kabelpritsche < 1 kg/St, über 5,5 bis 7,5, m 150 St

01.05.02.03.1490. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 3,5 bis 5,5, m 20 St
01.05.02.03.1500. Zulage Verlegesystem Sammelhalter, über 5,5 bis 7,5, m 40 St
01.05.02.04. Kabel und Leitungen

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.05.02.04.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 134 m

01.05.02.04.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 535 m
01.05.02.04.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 23 m
01.05.02.04.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 23 m

01.05.02.04.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 134 m

01.05.02.04.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 535 m
01.05.02.04.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 283 m
01.05.02.04.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 283 m

01.05.02.04.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 509 m

01.05.02.04.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 110 m
01.05.02.04.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 22 m
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01.05.02.04.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 22 m
01.05.02.04.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 77 m

01.05.02.04.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 127 m
01.05.02.04.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 207 m
01.05.02.04.0180. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 108 m

01.05.02.04.0190. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 153 m ÄNDERUNG
Verlegeart 2 - Sammelhalterung, Bügelschellen, Trägerklammern

01.05.02.04.0200. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 249 m
01.05.02.04.0210. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 497 m

01.05.02.04.0220. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 40 m
01.05.02.04.0230. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 40 m
01.05.02.04.0240. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 249 m

01.05.02.04.0250. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 497 m
01.05.02.04.0260. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 160 m

01.05.02.04.0270. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 160 m
01.05.02.04.0280. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 70 m
01.05.02.04.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 16 m

01.05.02.04.0300. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 2 m
01.05.02.04.0310. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 2 m

01.05.02.04.0320. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 4 m
01.05.02.04.0340. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 8 m

01.05.02.04.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 11 m
01.05.02.04.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 6 m

01.05.02.04.0380. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 100 m ÄNDERUNG
Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100

01.05.02.04.0390. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 205 m

01.05.02.04.0400. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 820 m

01.05.02.04.0410. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 36 m
01.05.02.04.0420. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 36 m
01.05.02.04.0430. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 205 m
01.05.02.04.0440. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 820 m

01.05.02.04.0450. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 434 m

01.05.02.04.0460. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 434 m
01.05.02.04.0470. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 780 m
01.05.02.04.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 169 m

01.05.02.04.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 34 m

01.05.02.04.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 34 m
01.05.02.04.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 118 m
01.05.02.04.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 194 m

01.05.02.04.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 317 m

01.05.02.04.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 165 m
01.05.02.04.0570. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 235 m ÄNDERUNG
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01.05.02.04.0580. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 246 m
01.05.02.04.0590. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 131 m

01.05.02.04.0600. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 217 m
01.05.02.04.0610. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 234 m

Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte

01.05.02.04.0620. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 27 m
01.05.02.04.0625. Kabel NYY-J 3x1,5RE 18 m

01.05.02.04.0630. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 107 m
01.05.02.04.0635. Kabel NYY-J 3x2,5RE 75 m

01.05.02.04.0640. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 31 m
01.05.02.04.0645. Kabel NYY-J 3x4RE 18 m
01.05.02.04.0650. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 45 m

01.05.02.04.0655. Kabel NYY-J 3x6RE 27 m
01.05.02.04.0660. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 27 m

01.05.02.04.0665. Kabel NYY-J 5x1,5RE 13 m
01.05.02.04.0670. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 107 m
01.05.02.04.0675. Kabel NYY-J 5x2,5RE 120 m

01.05.02.04.0680. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 57 m
01.05.02.04.0685. Kabel NYY-J 5x4RE 32 m

01.05.02.04.0690. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 57 m
01.05.02.04.0695. Kabel NYY-J 5x6RE 43 m

01.05.02.04.0700. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 102 m
01.05.02.04.0705. Kabel NYY-J 5x10RE 56 m

01.05.02.04.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 22 m
01.05.02.04.0715. Kabel NYCWY 4x16RE/16 25 m
01.05.02.04.0720. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 17 m

01.05.02.04.0725. Kabel NYCWY 4x25RM/16 38 m

01.05.02.04.0730. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 22 m
01.05.02.04.0735. Kabel NYCWY 4x35SM/16 13 m
01.05.02.04.0740. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 16 m
01.05.02.04.0745. Kabel NYCWY 4x50SM/25 19 m

01.05.02.04.0760. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 26 m

01.05.02.04.0765. Kabel NYCWY 4x95SM/50 19 m
01.05.02.04.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 42 m
01.05.02.04.0785. Kabel NYCWY 4x150SM/70 18 m

01.05.02.04.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 22 m

01.05.02.04.0795. Kabel NYCWY 4x185SM/95 15 m
01.05.02.04.0800. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 31 m ÄNDERUNG
01.05.02.04.0810. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 33 m

01.05.02.04.0820. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 18 m

01.05.02.04.0830. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 29 m
01.05.02.04.0840. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 31 m
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Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte
01.05.02.04.0850. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE 15 m

01.05.02.04.0855. Kabel NYY-J 3x1,5RE 22 m
01.05.02.04.0860. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE 60 m
01.05.02.04.0865. Kabel NYY-J 3x2,5RE 37 m

01.05.02.04.0870. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE 20 m
01.05.02.04.0875. Kabel NYY-J 3x4RE 16 m

01.05.02.04.0880. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE 44 m
01.05.02.04.0885. Kabel NYY-J 3x6RE 21 m

01.05.02.04.0890. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE 17 m
01.05.02.04.0895. Kabel NYY-J 5x1,5RE 22 m
01.05.02.04.0900. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE 60 m

01.05.02.04.0905. Kabel NYY-J 5x2,5RE 22 m
01.05.02.04.0910. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE 32 m

01.05.02.04.0915. Kabel NYY-J 5x4RE 16 m
01.05.02.04.0920. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE 32 m
01.05.02.04.0925. Kabel NYY-J 5x6RE 44 m

01.05.02.04.0930. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE 57 m
01.05.02.04.0935. Kabel NYY-J 5x10RE 24 m

01.05.02.04.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RM/16 13 m
01.05.02.04.0945. Kabel NYCWY 4x16RE/16 19 m

01.05.02.04.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 31 m
01.05.02.04.0955. Kabel NYCWY 4x25RM/16 16 m

01.05.02.04.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 43 m
01.05.02.04.0965. Kabel NYCWY 4x35SM/16 18 m
01.05.02.04.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 22 m

01.05.02.04.0975. Kabel NYCWY 4x50SM/25 15 m

01.05.02.04.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 15 m
01.05.02.04.0995. Kabel NYCWY 4x95SM/50 12 m
01.05.02.04.1010. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 23 m
01.05.02.04.1015. Kabel NYCWY 4x150SM/70 17 m

01.05.02.04.1020. Kabel halogenfrei N2XCH 4x185SM/95 12 m

01.05.02.04.1025. Kabel NYCWY 4x185SM/95 18 m
01.05.02.04.1030. ÄNDERUNG Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 17 m ÄNDERUNG
01.05.02.04.1040. Mehrpreis Kabelzugpaket <5kg/lfm 18 m

01.05.02.04.1050. Mehrpreis Kabelzugpaket 5 - 30 kg/lfm 10 m

01.05.02.04.1060. Mehrpreis Kabelzugpaket 30 - 100 kg/lfm 16 m
01.05.02.04.1070. Mehrpreis Kabelzugpaket >100 kg/lfm 18 m
01.05.02.04.1080. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x10/10 mm² 18 St

01.05.02.04.1090. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x25/16 mm² 3 St

01.05.02.04.1100. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x35/16 mm² 2 St
01.05.02.04.1110. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x50/25 mm² 2 St
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01.05.02.04.1130. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x95/50 mm² 4 St
01.05.02.04.1150. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x150/70 mm² 6 St

01.05.02.04.1160. Verbindungsmuffe Gebäude bis 4x185/95 mm² 4 St
01.05.02.04.1190. Temporäre Kabelbezeichnung 350 St
01.05.02.04.1200. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 1900 St ÄNDERUNG

01.05.02.04.1205. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 15 St ÄNDERUNG
01.05.02.04.1210. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 200 St ÄNDERUNG

01.05.02.04.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL
01.05.02.04.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 600 m

01.05.02.04.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 400 m
01.05.02.04.2030. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 60 m
01.05.02.04.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 60 m

01.05.02.04.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 60 m
01.05.02.04.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 60 m

01.05.02.04.2230. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 120 m
01.05.02.04.2240. Zulage Kabel oder Leitung >5kg bis 10kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 80 m

SUPPLEMENT NEU

01.05.02.04.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 700 St NEU
01.05.02.04.2420. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 726 m NEU

01.05.02.04.2430. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 600 m NEU
01.05.02.04.2440. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 400 m NEU

01.05.02.04.2450. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 200 m NEU
01.05.02.04.2460. NEU Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x16RM 500 m NEU

01.05.02.05. Kabel und Leitungen Funktionserhalt
Verlegeart 1  - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.05.02.05.0010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 106 m

01.05.02.05.0020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 423 m

01.05.02.05.0030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 4 m
01.05.02.05.0040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 106 m
01.05.02.05.0050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 423 m
01.05.02.05.0060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 4 m

01.05.02.05.0070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 4 m

01.05.02.05.0080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 51 m
01.05.02.05.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 59 m
01.05.02.05.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 1 m
01.05.02.05.0140. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 6 m

01.05.02.05.0150. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 6 m

01.05.02.05.0160. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0170. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 6 m
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01.05.02.05.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0190. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 6 m

01.05.02.05.0200. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0210. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 26 m

01.05.02.05.0230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 22 m

01.05.02.05.0250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 9 m
01.05.02.05.0260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 17 m

01.05.02.05.0270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m

Verlegeart 2  - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern
01.05.02.05.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 168 m

01.05.02.05.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 334 m
01.05.02.05.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 168 m

01.05.02.05.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 334 m
01.05.02.05.0350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 4 m
01.05.02.05.0390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0430. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0440. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0450. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0460. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0470. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0480. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0490. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0500. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0510. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0520. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0530. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0540. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0550. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0560. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 3 m

01.05.02.05.0570. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 3 m
01.05.02.05.0580. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 3 m
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Verlegeart 3 - Rinne, Kanäle, Rohre im Innenbereich kleiner DN 100
01.05.02.05.0590. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 122 m

01.05.02.05.0600. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 487 m
01.05.02.05.0610. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 4 m
01.05.02.05.0620. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 122 m

01.05.02.05.0630. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 487 m
01.05.02.05.0640. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 4 m

01.05.02.05.0650. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 4 m
01.05.02.05.0660. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0670. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 59 m
01.05.02.05.0680. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0690. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.0700. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 68 m
01.05.02.05.0710. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 1 m

01.05.02.05.0720. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.0730. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.0740. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.0750. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.0760. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.0770. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.0780. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.0790. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.0800. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 30 m

01.05.02.05.0810. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.0820. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 26 m
01.05.02.05.0830. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 10 m

01.05.02.05.0840. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 20 m

01.05.02.05.0850. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0860. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.0870. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 2 m

Verlegeart 4 - Rohre im Aussenbereich über Schächte

01.05.02.05.0880. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 20 m

01.05.02.05.0890. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 80 m
01.05.02.05.0900. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0910. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 20 m

01.05.02.05.0920. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 80 m

01.05.02.05.0930. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 5 m
01.05.02.05.0940. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 8 m
01.05.02.05.0950. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.0960. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 10 m

01.05.02.05.0970. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.0980. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 7 m
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01.05.02.05.0990. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 12 m
01.05.02.05.1000. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.1010. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1020. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1030. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.1040. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1050. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.1060. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1070. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.1080. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1090. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 5 m
01.05.02.05.1100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.1110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 5 m
01.05.02.05.1120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 2 m

01.05.02.05.1130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 4 m
01.05.02.05.1140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 1 m
01.05.02.05.1150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 1 m

01.05.02.05.1160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 1 m
Verlegeart 5 - Rohre im Innenbereich ab DN 100 und Aussenbereich ohne Schächte

01.05.02.05.1170. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E30 Funktionserhalt 8 m
01.05.02.05.1180. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E30 Funktionserhalt 32 m

01.05.02.05.1190. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E30 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.1200. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E30 Funktionserhalt 8 m

01.05.02.05.1210. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E30 Funktionserhalt 32 m
01.05.02.05.1220. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E30 Funktionserhalt 8 m
01.05.02.05.1230. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E30 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.1240. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E30 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.1250. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E30 Funktionserhalt 4 m
01.05.02.05.1260. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E30 Funktionserhalt 5 m
01.05.02.05.1270. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E30 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.1280. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E30 Funktionserhalt 5 m

01.05.02.05.1290. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E30 Funktionserhalt 6 m

01.05.02.05.1300. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x1,5RE E90 Funktionserhalt 5 m
01.05.02.05.1310. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x2,5RE E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.1320. Kabel halogenfrei N2XH-J 3x4RE E90 Funktionserhalt 8 m

01.05.02.05.1330. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x1,5RE E90 Funktionserhalt 7 m

01.05.02.05.1340. Kabel halogenfrei N2XH-J 5x2,5RE E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.1350. Kabel halogenfrei N2XCH 4x4RE/4 E90 Funktionserhalt 7 m
01.05.02.05.1360. Kabel halogenfrei N2XCH 4x6RE/6 E90 Funktionserhalt 8 m

01.05.02.05.1370. Kabel halogenfrei N2XCH 4x10RE/10 E90 Funktionserhalt 9 m

01.05.02.05.1380. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1390. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 E90 Funktionserhalt 7 m
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01.05.02.05.1400. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1410. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 E90 Funktionserhalt 8 m

01.05.02.05.1420. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 E90 Funktionserhalt 2 m
01.05.02.05.1430. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 E90 Funktionserhalt 6 m
01.05.02.05.1440. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 E90 Funktionserhalt 8 m

01.05.02.05.1450. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 E90 Funktionserhalt 9 m
01.05.02.05.1460. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x10/10 mm² 36 St

01.05.02.05.1470. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x16/16 mm² 3 St
01.05.02.05.1480. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x25/16 mm² 2 St

01.05.02.05.1490. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x35/16 mm² 2 St
01.05.02.05.1500. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x50/25 mm² 3 St
01.05.02.05.1510. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x70/35 mm² 2 St

01.05.02.05.1520. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x95/50 mm² 3 St
01.05.02.05.1530. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x120/70 mm² 3 St

01.05.02.05.1540. Verbindungsmuffe FE180 Gebäude bis 4x150/70 mm² 3 St
01.05.02.05.1590. Temporäre Kabelbezeichnung 300 St
01.05.02.05.1600. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild mit Etiketten 1300 St ÄNDERUNG

01.05.02.05.1605. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild für Aussenbereich 25 St ÄNDERUNG
01.05.02.05.1610. ÄNDERUNG Kabelbezeichnungsschild Aluminium, für Strahlbereich 450 St ÄNDERUNG

01.05.02.05.1920. ENTFALL Erstellen einer Kabelliste 1 psch 0 St ENTFALL
01.05.02.05.1930. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 500 m

01.05.02.05.1940. Zulage Kabel oder Leitung <1kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 1500 m
01.05.02.05.2040. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 20 m

01.05.02.05.2050. Zulage Kabel oder Leitung >1kg bis 2kg/lfm, über 7,5 bis 9,5 m 20 m
01.05.02.05.2130. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 3,5 bis 5,5 m 20 m
01.05.02.05.2140. Zulage Kabel oder Leitung >2kg bis 5kg/lfm, über 5,5 bis 7,5 m 20 m

SUPPLEMENT NEU

01.05.02.05.2310. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x6mm2 AP Beton

20 St
NEU

01.05.02.05.2320. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

10 St
NEU

01.05.02.05.2330. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x35mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.05.02.05.2340. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E30 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x70mm2 AP Beton

5 St
NEU

01.05.02.05.2350. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x6mm2 AP Beton
10 St

NEU

01.05.02.05.2360. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x16mm2 AP Beton

5 St
NEU

01.05.02.05.2370. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x35mm2 AP Beton
5 St

NEU
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01.05.02.05.2380. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x70mm2 AP Beton

3 St
NEU

01.05.02.05.2390. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 
5x120mm2 AP Beton

2 St
NEU

01.05.02.05.2400. 
NEU Abzweigkasten Einführungen E90 Funktionserhalt halogenfr.Kunststoff rot IP66 

5x150mm2 AP Beton
2 St

NEU

01.05.02.05.2410. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 300 St NEU

01.05.02.06. Doppelboden - entfällt hier
01.05.02.07. Installationsgeräte

01.05.02.07.0010. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 9 St
01.05.02.07.0015. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 3 St

01.05.02.07.0020. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP44
2 St

01.05.02.07.0025. 
Wippschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP2X
1 St

01.05.02.07.0060. Wippschalter einpolig Aus/Wechsel, schlagfest, AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St
01.05.02.07.0070. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 2 St

01.05.02.07.0075. Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 1 St

01.05.02.07.0080. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP44
2 St

01.05.02.07.0085. 
Tastschalter einpolig Aus/Wechsel 10A 250V AP-Ausführung Beschriftungsfeld 

Orientierungslampe IP2X
1 St

01.05.02.07.0100. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP44 262 St

01.05.02.07.0105. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel AP-Ausführung Beschriftungsfeld IP2X 66 St

01.05.02.07.0110. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

22 St

01.05.02.07.0115. 
Schutzkontaktsteckdose 250V 16A 2-fach Klappdeckel AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP2X
6 St

01.05.02.07.0160. Schutzkontaktsteckdose 250V 16A Klappdeckel , schlagfest, AP 2 St
01.05.02.07.0162. Aufputz Kappe 1 fach 21 St
01.05.02.07.0164. Aufputz Kappe 2 fach 2 St

01.05.02.07.0170. Befehlsgerät NOT-AUS-Taster 6A 1S 1Ö AC-15 IP65 2 St

01.05.02.07.0180. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 16A AP-Ausführung 
Beschriftungsfeld IP44

35 St

01.05.02.07.0190. 
CEE-Steckdose Klappdeckel 5-polig 230/400VAC 32A AP-Ausführung 

Beschriftungsfeld IP44
2 St

01.05.02.07.0250. Steckdosenkombination 1x32A 400 V, 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ A, Kunststoff 2 St
01.05.02.07.0260. Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSCHUKO, Typ B, Kunststoff 2 St
01.05.02.07.0290. Steckdosenkombination 4x32 A 400 V, Typ E, Kunststoff 2 St

01.05.02.07.0330. Steckdosenkombination 4x16A 400 V, Typ J, Kunststoff 2 St

01.05.02.07.0370. abhängbare Steckdosenkombination 1x16 A 400 V, 4xSchuko 2 St
01.05.02.07.0380. abhängbare Steckdosenkombination 2x16 A 400 V, 4xSchuko 2 St
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01.05.02.07.0410. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 150/150mm T 65mm IP2X 5x6mm2 AP 22 St
01.05.02.07.0420. Abzweigkasten Metall 80/80mm T 50mm IP44 5x6mm2 AP 11 St

01.05.02.07.0430. Abzweigkasten Metall 150/150mm IP2X 5x6mm2 AP 11 St
Komponenten Ex-Bereich

01.05.02.07.0440. Ex-Installationsschalter 250 V, 16 A 6 St

01.05.02.07.0480. Zulage Montage Installationsgerät, über 3,5 bis 5,5 m 50 St
01.05.02.07.0490. Zulage Montage Installationsgerät, über 5,5 bis 7,5 m 20 St

01.05.02.07.0500. Zulage Montage Installationsgerät, über 7,5 bis 9,5 m 20 St
01.05.02.08. Gebäudesystemtechnik/Bussysteme

01.05.02.08.0050. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 16A 1 St
01.05.02.08.0060. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 16A 3 St
01.05.02.08.0070. Schaltaktor KNX-TP 2-fach 6A 9 St

01.05.02.08.0080. Schaltaktor KNX-TP 8-fach 6A 11 St
01.05.02.08.0090. Binäreingabegerät KNX-TP 4-fach 11 St

01.05.02.08.0100. Binäreingabegerät KNX-TP 8-fach 10 St
01.05.02.08.0110. Spannungsversorgung 640mA KNX-TP integr.Drossel 120-230VAC 16 St

01.05.02.08.0115. 
Bleigel-Akku Spannungsversorgung 640mA KNX-TP geschlossene Bauweise 12Ah 

12VDC
4 St

01.05.02.08.0120. 
Linienkoppler KNX-TP Filtertabelle Datenaustausch-Steuerung Meldung 

Busspannungsausfall
11 St

01.05.02.08.0185. Parametrierung 1Busgerät KNX 56 St

01.05.02.08.0190. Übergabe der KNX-Programmierung 1 St
01.05.02.08.0205. Bild Visualisierung KNX-TP 2 St

01.05.02.08.0230. Nachprogrammierung nach Nutzervorgaben 12 St
Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
IBN Stufe I - Planung

01.05.02.08.0240. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.05.02.08.0250. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 
Planungsdatenbank

1 psch

Hinweistext

01.05.02.08.0260. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.05.02.08.0270. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.05.02.08.0280. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.05.02.08.0290. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.05.02.08.0300. 1:1 Tests 1 psch

Hinweistext
01.05.02.08.0310. Testprotokolle 1 psch
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Hinweistext
01.05.02.08.0320. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.05.02.08.0330. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.05.02.08.0340. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h

IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN
01.05.02.08.0350. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch

Hinweistext
01.05.02.08.0360. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext
01.05.02.08.0370. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.05.02.08.0380. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.05.02.08.0390. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN
01.05.02.08.0400. Gewerkeübergreifende IBN 10 h

Hinweistext

01.05.02.08.0410. Black Building Test 1 psch
Hinweistext

01.05.02.08.0420. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.05.02.08.0430. Dokumentation der Stufe V 1 psch
01.05.02.08.0440. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.05.02.08.0450. Test der Anlagen 1 psch

Hinweistext

01.05.02.08.0460. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.05.02.08.0470. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.05.02.08.0480. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen

01.05.02.08.0490. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.05.02.08.0500. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

01.05.02.08.0550
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche
4 a

NEU

01.05.02.09. Äußerer Blitzschutz - entfällt hier
01.05.02.10. Potentialausgleich
01.05.02.10.0010. Anschluss- Verbindungsltg 200x3mm Cu Halter Abstand 0,5m AP 234 m

01.05.02.10.0015. Kupferschiene 40x10 mm 37 m

01.05.02.10.0030. Potentialausgleichsschiene Cu 200mm² 8 St
01.05.02.10.0031. HF-Potentialschiene 25 St
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01.05.02.10.0032. HF-Verbinder waagerecht 25 St
01.05.02.10.0033. HF-Verbinder senkrecht 10 St

01.05.02.10.0034. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 2 x gekantet 10 St
01.05.02.10.0035. Erdungsblock 8x50x400mm als Potentialausgleichschiene mit Bohrungen 5 St
01.05.02.10.0037. Umverlegung HF-Anschlusspunkt, 1 x gekantet 5 St

01.05.02.10.0038. Bodenständer HF-Anschlusspunkt 5 St
Schellen, Befestigungsmaterial

01.05.02.10.0040. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW bis 50mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 4 St
01.05.02.10.0050. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 50-100mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 8 St

01.05.02.10.0060. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 100-150mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 7 St
01.05.02.10.0070. Rohrschelle Kl.N Stahl niro NW 150-200mm Spannband -kopf Ltg-Anschl. bis 6mm2 3 St
01.05.02.10.0080. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 6 St

01.05.02.10.0090. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 10 St
01.05.02.10.0100. Erdungsschelle Stahl verz 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 33 St

01.05.02.10.0110. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 10mm 3 St
01.05.02.10.0120. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 20mm 3 St
01.05.02.10.0130. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 40mm 6 St

01.05.02.10.0140. Erdungsbandrohrschelle Stahl niro 1x2,5mm2-2x16mm2 Durchm. bis 100mm 16 St
01.05.02.10.0142. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 300mm 67 St

01.05.02.10.0144. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 500mm 56 St
01.05.02.10.0146. Hochflexibles Erdungsband, 50 mm², 700mm 45 St

01.05.02.10.0147. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 31 - 50 mm 52 St
01.05.02.10.0148. Blitzstromtragfähige Kontaktklemme, 44 - 70 mm 32 St

Anschlüsse
01.05.02.10.0150. Erdungsleitung anschließen 1 x 4 bis 1 x 10mm² 64 St
01.05.02.10.0160. Erdungsleitung anschließen 1 x 16 bis 1 x 35mm² 91 St

01.05.02.10.0170. Erdungsleitung anschließen 1 x 50 bis 1 x 120mm² 28 St

01.05.02.10.0180. Anschlussbolzen Potentialausgleich 26 St
01.05.02.10.0182. Bohrung Stahlbau, M 8 47 St
01.05.02.10.0184. Bohrung Stahlbau, M 10 40 St
01.05.02.10.0186. Bohrung Stahlbau, M 12 32 St

Verlegeart 1 - in Doppelboden und in Zwischendecken

01.05.02.10.0190. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 275 m
01.05.02.10.0200. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 549 m
01.05.02.10.0210. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 69 m

01.05.02.10.0220. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 138 m

01.05.02.10.0230. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 138 m
01.05.02.10.0240. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 39 m
01.05.02.10.0250. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 69 m

01.05.02.10.0260. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 372 m

Verlegeart 2 - Sammelbefestigung, Bügelschellen, Trägerklammern
01.05.02.10.0270. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x6RE 103 m
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01.05.02.10.0280. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x16RE 103 m
01.05.02.10.0290. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x25RM 34 m

01.05.02.10.0300. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x50RM 34 m
01.05.02.10.0310. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x70RM 17 m
01.05.02.10.0320. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x95RM 17 m

01.05.02.10.0330. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x120RM 17 m
01.05.02.10.0340. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x150RM 17 m

SUPPLEMENT NEU
01.05.02.10.0350. NEU Flexibles Erdungsseil, 150 mm² 400 m NEU

01.05.02.10.0360. NEU Erdungsleitung anschließen 150mm² 300 St NEU
01.05.02.11. Innenbeleuchtung

ENTFALL Allgemeine Hinweise zur Innenbeleuchtung ENTFALL

Typ 2.4 - Verkehrswege/ Technik/ Strahlbereich

01.05.02.11.0100. 
Anbauleuchte rechteckig 2Leuchtmittel T26 58W G13 Abdeck. klar bruchsicher IP66 

IK08 Gehäuse GFK Abdeckwanne Einzelleuchte
44 St

Tragschiene
01.05.02.11.0190. Montageschiene Stahl besch 50 m

01.05.02.11.0200. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 3,5 m bis 6,0 m 20 St
01.05.02.11.0210. Zulage Beleuchtungskörper < 5 kg/Stück, über 6,0 m bis 10,0 m 24 St

01.05.02.11.0350. Zulage Montageschiene/lfdm, über 3,5 m bis 6,0 m 20 m
SUPPLEMENT NEU

01.05.02.11.0450. Bemusterung Innenbeleuchtung Typ 2.4 1 psch NEU
01.05.02.12. Außenbeleuchtung - entfällt hier

01.05.02.13. Sicherheitsbeleuchtung
Zentrales Stromversorgungssystem

01.05.02.13.0080. Unterstation NEA/ CPS 1 St

01.05.02.13.0085. Stromkreiserweiterung Unterstation 1 St

01.05.02.13.0110. Kleinverteiler E30 2 St
01.05.02.13.0120. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 15 St
01.05.02.13.0130. Verbindungsdose a.P. IP 54, 80/80 FE 30 13 St

Sonstiges

01.05.02.13.0160. Stromkreisschild Kunststoff Beschriftung 15 St

01.05.02.13.0170. Stromkreisschild PVC-Folie Beschriftung 13 St
01.05.02.13.0190. Parametrierung Sicherheitsbeleucht. zusätzliche Notleuchte 5 St
01.05.02.13.0220. Berechnung Leitungsnetz 1 psch

Rettungszeichenleuchten Strahlenbereich

01.05.02.13.0380. 
ENTFALL Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 30m 
Wandanbau IP54 LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein

3 St 0 St
ENTFALL

Rettungszeichenleuchten explosionsgeschützt

01.05.02.13.0390. 
Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse Erkennungsweite 25m Wandanbau IP65 

LED 230VAC/220VDC Überwachungsbaustein
2 St

Gewerkeübergreifende Planung und Inbetriebnahme (IBN)
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IBN Stufe I - Planung

01.05.02.13.0400. 
Workshop zum Verfahren des Inbetriebnahmemanagements und der 

Inbetriebnahmeprozesse
1 h

Hinweistext

01.05.02.13.0410. 
Fortschreiben der Komponenten- & Anlagenlisten sowie Übernahme in die CAD & 

Planungsdatenbank
1 psch

Hinweistext

01.05.02.13.0420. Erstellung der Testkonzepte für die gewerkeinterne IBN 1 psch
IBN Stufe II - Bauausführung TGA-Anlagen

01.05.02.13.0430. Dokumentation Stufe II (Fortschreibung W&M) 1 psch
01.05.02.13.0440. Übernahme der Planungsfortschreibungen in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext

01.05.02.13.0450. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe III - Verifizierung der Ausführung

01.05.02.13.0460. 1:1 Tests 1 psch
Hinweistext

01.05.02.13.0470. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.05.02.13.0480. Dokumentation der Stufe III (Fortschreibung W&M) 1 psch

01.05.02.13.0490. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch
Hinweistext

01.05.02.13.0500. Unterstützung der Ausführungsbegleitung von Sachverständigen 10 h
IBN Stufe IV - gewerkeinterne IBN

01.05.02.13.0510. Gewerkeinterne Inbetriebnahme 1 psch
Hinweistext

01.05.02.13.0520. Ergebnisse & Protokolle 1 psch

Hinweistext

01.05.02.13.0530. Dokumentation der Stufe IV 1 psch
01.05.02.13.0540. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

Hinweistext
01.05.02.13.0550. Anwendereinweisung und Schulung Teil 1 1 psch

IBN Stufe V - gewerkeübergreifende IBN

01.05.02.13.0560. Gewerkeübergreifende IBN 10 h
Hinweistext

01.05.02.13.0570. Black Building Test 1 psch

Hinweistext

01.05.02.13.0580. Ergebnisse & Protokolle 1 psch
Hinweistext

01.05.02.13.0590. Dokumentation der Stufe V 1 psch

01.05.02.13.0600. Übernahme der IBN-Ergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VI - gewerkeübergreifende Tests
01.05.02.13.0610. Test der Anlagen 1 psch
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Hinweistext
01.05.02.13.0620. Testprotokolle 1 psch

Hinweistext
01.05.02.13.0630. Dokumentation zur Stufe VI 1 psch
01.05.02.13.0640. Übernahme der Testergebnisse in die CAD & Planungsdatenbank 1 psch

IBN Stufe VII - Übergang in den Regelbetrieb und Abnahmen
01.05.02.13.0650. Durchführung der Anwendereinweisungen und Schulung Teil 2 1 psch

01.05.02.13.0660. 
ENTFALL Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

1 psch 0 St
ENTFALL

SUPPLEMENT NEU
NEU Rettungszeichenleuchte im Strahlbereich NEU

01.05.02.13.0670. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 4-seitig  IP54 

Leuchtmittel 230VAC
2 St

NEU

01.05.02.13.0680. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 4-seitig IP54 

Leuchtmittel 230VAC
1 St

NEU

01.05.02.13.0690. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

1 St
NEU

01.05.02.13.0700. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Deckenanbau 2-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

1 St
NEU

01.05.02.13.0710. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Aufhängung 2-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

1 St
NEU

01.05.02.13.0720. 
NEU Rettungszeichenleuchte Kompaktgehäuse EW 30m Wandanbau 4-seitig  IP54 
Leuchtmittel 230VAC

1 St
NEU

01.05.02.13.0730
NEU Instandhaltung (Inspektion und Wartung) während der Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche

4 a
NEU

01.05.02.14. Sonstiges

01.05.02.14.0010. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x1,5RE anschließen Betriebsmittel 2 St

01.05.02.14.0020. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x2,5RE anschließen Betriebsmittel 4 St
01.05.02.14.0030. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x4RE anschließen Betriebsmittel 2 St
01.05.02.14.0040. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 3x6RE anschließen Betriebsmittel 2 St
01.05.02.14.0050. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x1,5RE anschließen Betriebsmittel 4 St

01.05.02.14.0060. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x2,5RE anschließen Betriebsmittel 6 St

01.05.02.14.0070. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x4RE anschließen Betriebsmittel 2 St
01.05.02.14.0080. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x6RE anschließen Betriebsmittel 4 St
01.05.02.14.0090. Installationsleitung halogenfrei NHMH-J 5x10RE anschließen Betriebsmittel 3 St

01.05.02.14.0100. Kabel halogenfrei N2XCH 4x16RE/16 anschließen Betriebsmittel 2 St

01.05.02.14.0110. Kabel halogenfrei N2XCH 4x25RM/16 anschließen Betriebsmittel 3 St
01.05.02.14.0120. Kabel halogenfrei N2XCH 4x35RM/16 anschließen Betriebsmittel 4 St
01.05.02.14.0130. Kabel halogenfrei N2XCH 4x50SM/25 anschließen Betriebsmittel 3 St

01.05.02.14.0140. Kabel halogenfrei N2XCH 4x70SM/35 anschließen Betriebsmittel 2 St

01.05.02.14.0150. Kabel halogenfrei N2XCH 4x95SM/50 anschließen Betriebsmittel 3 St
01.05.02.14.0160. Kabel halogenfrei N2XCH 4x120SM/70 anschließen Betriebsmittel 2 St
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01.05.02.14.0170. Kabel halogenfrei N2XCH 4x150SM/70 anschließen Betriebsmittel 2 St
01.05.02.14.0180. Kabel halogenfrei N2XH-J 1x4RE anschließen Betriebsmittel 8 St

01.05.02.14.0190. Kabeldichtung, 1 Kabel 11 St
01.05.02.14.0200. Kabeldichtung, 2 Kabel 10 St
01.05.02.14.0210. Kabeldichtung, 3 Kabel 9 St

01.05.02.14.0220. Kabeldichtung, 4 Kabel 8 St
01.05.02.14.0230. Kabeldichtung, 5 Kabel 4 St

01.05.02.14.0240. Kabeldichtung, 6 Kabel 4 St
01.05.02.14.0250. Kabeldichtung, 7 Kabel 8 St

01.05.02.14.0260. Kabeldichtung, 8 Kabel 9 St
01.05.02.14.0270. Kabeldichtung, 9 Kabel 10 St
01.05.02.14.0280. Kabeldichtung, 10 Kabel 11 St

01.05.02.14.0282. Kabeldichtung, 20 Kabel 2 St
01.05.02.14.0284. Kabeldichtung, 25 Kabel 2 St

01.05.02.14.0286. Kabeldichtung, 30 Kabel 3 St
01.05.02.14.0288. Kabeldichtung, 40 Kabel 1 St
01.05.02.14.0290. Einfach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 4 St

01.05.02.14.0300. Zweifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 6 St
01.05.02.14.0310. Dreifach-Futterrohr Gebäudeeinführungen 3 St

01.05.02.14.0320. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm 4 St
01.05.02.14.0330. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 120 mm, 2 Öffnungen 5 St

01.05.02.14.0340. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm 3 St
01.05.02.14.0350. Kabeldurchführungsrahmen, 120 x 240 mm, 2 Öffnungen 3 St

01.05.02.14.0363. Koordination Leerrohrbelegung, bis 5 Fremdkabel 25 St
01.05.02.14.0365. Koordination Leerrohrbelegung, 5 - 10 Fremdkabel 10 St
01.05.02.14.0367. Koordination Leerrohrbelegung, 11-15 Fremdkabel 10 St

01.05.02.14.0370. Kabelhalter Länge 210 mm 12 St

01.05.02.14.0380. Kabelhalter Länge 310 mm 24 St
01.05.02.14.0390. Kabelhalter Länge 420 mm 37 St
01.05.02.14.0400. Kabelhalter Länge 600 mm 63 St
01.05.02.14.0410. ÄNDERUNG Schachtleiter gerade mind. 1680 mm 2 St ÄNDERUNG

01.05.02.14.0420. Quarzsand Körnung 0,7 - 1,2 mm 4 m3

01.05.02.14.0430. Mauerwerk Innenwand 2-seitig  D 17,5cm KS 5 m
01.05.02.14.0440. Stumpfstoß Mauerwerk D 11,5-17,5cm 3 m
01.05.02.14.0450. Bauteilfuge abdichten Fugendichtstoff B 25mm, F90-A 16 m

01.05.02.14.0460. Erstellung von statischen Nachweisen Mauerwerk 1 psch

01.05.02.14.0470. Gehwegplatten Rastermass 50/50 cm 6 St
01.05.02.14.0490. Öffnen und Wiederschließen Kabelzugschächte auf Anweisung 2 St
01.05.02.14.0500. Auspumpen Kabelzugschacht 1 St

01.05.02.14.0510. Auspumpen Kabelzugschacht, Vorhaltung 1 St

01.05.02.14.0520. Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 250 St
SUPPLEMENT NEU
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01.05.02.14.0530. NEU Steigeleiter mit Rückenschutz, 5,6m 3 St NEU
01.05.02.14.0540. NEU Anzeichnen von Aussparungen 30 St NEU

01.05.02.15. Stromschienen zu Nutzeranlagen - entfällt hier
01.05.02.16. Stahlbau
01.05.02.16.0040. Installationspanel, Alu, 10 mm stark 5 m

01.05.02.16.0050. Ausschnitt Installationspanel, rund 7 St
01.05.02.16.0060. Ausschnitt Installationspanel, bis 10x10 cm 6 St

01.05.02.16.0070. Ausschnitt Installationspanel, von 10x10 cm bis 15x15 cm 5 St
01.05.02.17. Werkstatt- und Montageplanung

01.05.02.17.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 St
01.05.02.17.0020. Zuarbeit zum Schutzstaffelplan der MS- und NS-Versorgung 1 psch
01.05.02.17.0030. ENTFALL Koordinationsleistungen Kabelrouting 1 psch 0 St ENTFALL

01.05.02.17.0040. Planungskoordinator W-und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 10 d
01.05.02.17.0050. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur  W- und M-Planungsteam mit Vor-Ort-Einsatz 10 d ÄNDERUNG

01.05.02.17.0060. ÄNDERUNG CAD-Konstrukteur des W-&M-Planungsteams mit Einsatz im Büro des AN 10 d ÄNDERUNG
01.05.02.18. Dokumentation
01.05.02.18.0010. Dokumentation 1 St

SUPPLEMENT NEU
01.05.02.19. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

01.05.02.19.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 
vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm

1 psch
NEU

01.05.02.19.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 
CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD

1 psch
NEU

02. Trassen für Gebäudeautomation in Zentralen
Ausführungsbeschreibung Verlegesysteme
Verlegesysteme

Ausführungsbeschreibung Verlegesysteme Funktionserhalt

Verlegesysteme Funktionserhalt
02.01. K0923A(T110)  REALISIERUNGSPHASE I
02.01.01. Allgemein
02.01.01.01. Baustelleneinrichtung

02.01.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG

02.01.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
02.01.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch
02.01.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

02.01.01.01.0040. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 6 Wochen 4 St 0 St ENTFALL

02.01.01.01.0050. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
02.01.01.01.0060. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
02.01.01.01.0070. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

02.01.01.01.0080. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL

02.01.01.01.0090. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
02.01.01.01.0100. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
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02.01.01.01.0110. ENTFALL Gebrauchsüberlassung  Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT NEU

02.01.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 4 St NEU
02.01.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 120 Std NEU
02.01.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

02.01.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
02.01.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

02.01.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
02.01.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

02.01.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
02.01.01.02. Lean Construction
02.01.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h

02.01.01.03. Werkstatt- und Montageplanung
02.01.01.03.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 psch

SUPPLEMENT NEU
02.01.01.04. Dokumentation NEU
02.01.01.04.0010. Dokumentation 1 St NEU

02.01.01.05. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

02.01.01.05.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 

vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm
1 psch

NEU

02.01.01.05.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 

CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD
1 psch

NEU

02.01.02. Trassen für Gebäudeautomation in Zentralen

02.01.02.01. Verlegesysteme
02.01.02.01.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 42 m
02.01.02.01.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 260 m

02.01.02.01.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 652 m

02.01.02.01.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 4 St
02.01.02.01.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 24 St
02.01.02.01.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 23 St
02.01.02.01.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 12 St

02.01.02.01.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 106 St

02.01.02.01.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 1145 St
02.01.02.01.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 28 m
02.01.02.01.2140. Detektion Bewehrungseisen 500 St

02.01.02.01.2400. Kabeltrassenbezeichnungsschild 100 St

02.01.02.02. Verlegesysteme Funktionserhalt
02.01.02.02.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 60 m
02.01.02.02.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 114 m

02.01.02.02.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 4 St

02.01.02.02.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 16 St
02.01.02.02.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 12 St
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02.01.02.02.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 16 St
02.01.02.02.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 72 St

02.01.02.02.0660. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 
Bodenbefestigung L bis 800mm

186 St

02.01.02.02.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 6 m

02.01.02.02.2400. Kabeltrassenbezeichnungsschild 30 St
NEU Sonstiges NEU

02.01.02.03.0010. NEU Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 30 St NEU
02.01.02.03.0020. NEU Anzeichnen von Aussparungen 10 St NEU

02.01.03. Endverlegesysteme in und außerhalb Zentralen
02.01.03.01. Endverlegesysteme

Ausführungsvorschriften- und hinweise

02.01.03.01.0010. Elektroinstallationsrohr Alu AD 16mm AP Abstandsschellen 4100 m
02.01.03.01.0020. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 1250 m

02.01.03.01.0030. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 4400 m
02.01.03.01.0040. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 1900 m
02.01.03.01.0050. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 200 m

02.01.03.01.0060. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 100 m
02.01.03.01.0070. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 50 m

02.01.03.01.0080. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Alu Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 102 kg
02.01.03.01.0090. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Alu Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 51 kg

02.01.03.02. Endverlegesysteme Funktionserhalt
Ausführungsvorschriften- und hinweise

02.01.03.02.0010. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 16mm AP Abstandsschellen E90 10 m
02.01.03.02.0020. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 20mm AP Abstandsschellen E90 15 m
02.01.03.02.0030. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 25mm AP Abstandsschellen E90 75 m

02.01.03.02.0040. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 32mm AP Abstandsschellen E90 300 m

02.01.03.02.0050. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 40mm AP Abstandsschellen E90 300 m
02.01.03.02.0060. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 50mm AP Abstandsschellen E90 50 m
02.01.03.02.0070. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 63mm AP Abstandsschellen E90 20 m
02.01.03.02.0080. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Stahl Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 31 kg

02.01.03.02.0090. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Stahl Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 15 kg

02.02. H0705A(G004)  REALISIERUNGSPHASE I - enthält K0617A (T104)
02.02.01. Allgemein
02.02.01.01. Baustelleneinrichtung

02.02.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG

02.02.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
02.02.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch
02.02.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

02.02.01.01.0040. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 2 Wochen 2 St 0 St ENTFALL

02.02.01.01.0050. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 2 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
02.02.01.01.0060. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 2 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
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02.02.01.01.0080. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 1 StWo 0 StWo ENTFALL
02.02.01.01.0090. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 1 StWo 0 StWo ENTFALL

02.02.01.01.0100. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 1 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT NEU

02.02.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 2 St NEU

02.02.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 20 Std NEU
02.02.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

02.02.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 10 Std NEU
02.02.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

02.02.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 10 Std NEU
02.02.01.02. Lean Construction
02.02.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h

02.02.01.03. Werkstatt- und Montageplanung
02.02.01.03.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 psch

SUPPLEMENT NEU
02.02.01.04. Dokumentation NEU
02.02.01.04.0010. Dokumentation 1 St NEU

02.02.01.05. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

02.02.01.05.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 

vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm
1 psch

NEU

02.02.01.05.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 

CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD
1 psch

NEU

02.02.02. Trassen für Gebäudeautomation in Zentralen

02.02.02.01. Verlegesysteme
02.02.02.01.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 12 m
02.02.02.01.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 20 m

02.02.02.01.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 30 m

02.02.02.01.0710. Bogen 45Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 4 St
02.02.02.01.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 2 St
02.02.02.01.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 30 St
02.02.02.01.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 63 St

02.02.02.01.2140. Detektion Bewehrungseisen 100 St

02.02.02.01.2290. Stahl bis 3 kg 100 kg
02.02.02.01.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 100 kg
02.02.02.01.2400. Kabeltrassenbezeichnungsschild 100 St

02.02.02.02. Verlegesysteme Funktionserhalt

02.02.02.02.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 60 m
02.02.02.02.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 114 m
02.02.02.02.0140. Bogen 45Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 4 St

02.02.02.02.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 16 St

02.02.02.02.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 12 St
02.02.02.02.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 16 St
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02.02.02.02.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 72 St

02.02.02.02.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 600mm
186 St

02.02.02.02.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 6 m
02.02.02.02.2400. Kabeltrassenbezeichnungsschild 50 St

NEU Sonstiges NEU
02.02.02.03.0010. NEU Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 10 St NEU

02.02.02.03.0020. NEU Anzeichnen von Aussparungen 5 St NEU
02.02.03. Endverlegesysteme in und außerhalb Zentralen

02.02.03.01. Endverlegesysteme
Ausführungsvorschriften- und hinweise

02.02.03.01.0010. Elektroinstallationsrohr Alu AD 16mm AP Abstandsschellen 300 m

02.02.03.01.0020. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 200 m
02.02.03.01.0030. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 500 m

02.02.03.01.0040. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 400 m
02.02.03.01.0050. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 100 m
02.02.03.01.0060. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 50 m

02.02.03.01.0070. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 20 m
02.02.03.01.0080. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Alu Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 15,86 kg

02.02.03.02. Endverlegesysteme Funktionserhalt - entfällt hier
02.03. H0719A(G017.1)  REALISIERUNGSPHASE I  - enthält K0619A(T112)

02.03.01. Allgemein
02.03.01.01. Baustelleneinrichtung

02.03.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
02.03.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
02.03.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch

02.03.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

02.03.01.01.0040. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 4 Wochen 2 St 0 St ENTFALL
02.03.01.01.0050. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 4 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
02.03.01.01.0060. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 4 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
02.03.01.01.0070. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL

02.03.01.01.0080. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL

02.03.01.01.0090. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT NEU

02.03.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 2 St NEU

02.03.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 80 Std NEU

02.03.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
02.03.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 20 Std NEU
02.03.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

02.03.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 20 Std NEU

02.03.01.02. Lean Construction
02.03.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h
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02.03.01.03. Werkstatt- und Montageplanung
02.03.01.03.0010. Werkstatt- und Montageplanung 1 psch

SUPPLEMENT NEU
02.03.01.04. Dokumentation NEU
02.03.01.04.0010. Dokumentation 1 St NEU

02.03.01.05. Konvertierung/Rückkonvertierung CAD Dateien NEU

02.03.01.05.0010. 
NEU Konvertierung der Ausführungsplanung von Datei-Format AutoCAD/pit-CAD in das 

vom Auftragnehmer verwendete CAD-Bearbeitungsprogramm
1 psch

NEU

02.03.01.05.0020. 
NEU Rück-Konvertierung der Revisionsunterlagen vom Auftragnehmer verwendetes 

CAD-Bearbeitungsprogramm in AutoCAD/pit-CAD
1 psch

NEU

02.03.02. Trassen für Gebäudeautomation in Zentralen
02.03.02.01. Verlegesysteme

02.03.02.01.0030. Kabelleiter Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 272 m
02.03.02.01.0410. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 140 m

02.03.02.01.0440. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, gelocht 252 m
02.03.02.01.0460. Kabelrinne Stahl feuerverz H 60mm B 600mm, gelocht 650 m
02.03.02.01.0870. Bogen 90Grad Stahl feuerverz H 60mm B 400mm, waagerecht 2 St

02.03.02.01.1090. T-Abzweig Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 28 St
02.03.02.01.1250. Gelenkstück Stahl feuerverz H 60mm B 400mm 12 St

02.03.02.01.1370. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 600mm an Stahlkonstruktion 813 St
02.03.02.01.1460. Ausleger Stahl feuerverz bis 3,5kN L 500mm Wandbefestigung 690 St

02.03.02.01.1610. Stiel Ausleger Stahl feuerverz U-Profil bis 5kN Deckenbefestigung L bis 700mm 492 St
02.03.02.01.1790. Steigleiter Stahl feuerverz H 100mm B 600mm 2 m

02.03.02.01.2140. Detektion Bewehrungseisen 100 St
02.03.02.01.2290. Stahl bis 3 kg 100 kg
02.03.02.01.2300. Stahl von 3 bis 10 kg 100 kg

02.03.02.01.2400. Kabeltrassenbezeichnungsschild 400 St

02.03.02.02. Verlegesysteme Funktionserhalt
02.03.02.02.0010. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 100mm, gelocht 40 m
02.03.02.02.0020. Kabelrinne E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, gelocht 100 m
02.03.02.02.0180. Bogen 90Grad E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm, waagerecht 16 St

02.03.02.02.0380. T-Abzweig E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 8 St

02.03.02.02.0460. Gelenkstück E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 200mm 16 St
02.03.02.02.0590. Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 3,5kN L 400mm Wandbefestigung 50 St

02.03.02.02.0650. 
Stiel Ausleger E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H-Profil 80mm bis 3kN 

Bodenbefestigung L bis 600mm
152 St

02.03.02.02.0710. Steigleiter E90 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 100mm B 400mm 4 m
02.03.02.02.2400. Kabeltrassenbezeichnungsschild 100 St

NEU Sonstiges NEU

02.03.02.03.0010. NEU Verschlußantrag für Durchbrüche/Kernbohrungen 20 St NEU

02.03.02.03.0020. NEU Anzeichnen von Aussparungen 10 St NEU
02.03.03. Endverlegesysteme in und außerhalb Zentralen
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02.03.03.01. Endverlegesysteme
Ausführungsvorschriften- und hinweise

02.03.03.01.0010. Elektroinstallationsrohr Alu AD 16mm AP Abstandsschellen 3600 m
02.03.03.01.0020. Elektroinstallationsrohr Alu AD 20mm AP Abstandsschellen 1200 m
02.03.03.01.0030. Elektroinstallationsrohr Alu AD 25mm AP Abstandsschellen 2800 m

02.03.03.01.0040. Elektroinstallationsrohr Alu AD 32mm AP Abstandsschellen 400 m
02.03.03.01.0050. Elektroinstallationsrohr Alu AD 40mm AP Abstandsschellen 200 m

02.03.03.01.0060. Elektroinstallationsrohr Alu AD 50mm AP Abstandsschellen 100 m
02.03.03.01.0070. Elektroinstallationsrohr Alu AD 63mm AP Abstandsschellen 50 m

02.03.03.01.0080. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Alu Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 65 kg
02.03.03.01.0090. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Alu Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 32 kg
02.03.03.02. Endverlegesysteme Funktionserhalt

Ausführungsvorschriften- und hinweise
02.03.03.02.0010. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 16mm AP Abstandsschellen E90 20 m

02.03.03.02.0020. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 20mm AP Abstandsschellen E90 20 m
02.03.03.02.0030. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 25mm AP Abstandsschellen E90 70 m
02.03.03.02.0040. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 32mm AP Abstandsschellen E90 80 m

02.03.03.02.0050. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 40mm AP Abstandsschellen E90 180 m
02.03.03.02.0060. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 50mm AP Abstandsschellen E90 50 m

02.03.03.02.0070. Elektroinstallationsrohr Stahl bandverz AD 63mm AP Abstandsschellen E90 20 m
02.03.03.02.0080. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Stahl Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 18 kg

02.03.03.02.0090. Mehrpreis Elektroinstallationsrohr Stahl Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 9 kg
02.04. K0617A(T104)  REALISIERUNGSPHASE I - entfällt ( in H0705A/L0516A enthalten)

02.05. K0619A(T112)  REALISIERUNGSPHASE I - entfällt ( in L0608A/H0719A enthalten)
03. Verkabelung für Gebäudeautomation
03.01. K0923A(T110)  REALISIERUNGSPHASE I

03.01.01. Allgemein

03.01.01.01. Baustelleneinrichtung
03.01.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
03.01.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
03.01.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch

03.01.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

03.01.01.01.0050. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 
2kN/m2 W06 H 3m

900 m2

03.01.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 900 m2

03.01.01.01.0056. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 

längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m
1800 m2

03.01.01.01.0070. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

30 m3

03.01.01.01.0073. 
Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
30 m3
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03.01.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

60 m3

03.01.01.01.0080. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

270 m3

03.01.01.01.0083. 
Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
270 m3

03.01.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 

flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m
540 m3

03.01.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 12 Wochen 6 St 0 St ENTFALL

03.01.01.01.0140. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 12 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
03.01.01.01.0150. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 12 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
03.01.01.01.0160. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 12 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

03.01.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 12 StWo 0 StWo ENTFALL
03.01.01.01.0180. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 4 StWo 0 StWo ENTFALL

03.01.01.01.0190. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 4 StWo 0 StWo ENTFALL
03.01.01.01.0200. ENTFALL Gebrauchsüberlassung  Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 4 StWo 0 StWo ENTFALL

SUPPLEMENT NEU

03.01.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 6 St NEU
03.01.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 360 Std NEU

03.01.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
03.01.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 60 Std NEU

03.01.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
03.01.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 60 Std NEU

03.01.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
03.01.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 60 Std NEU
03.01.01.02. Lean Construction

03.01.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h

03.01.02. Verkabelung Gebäudeautomation
03.01.02.01. Kabel, Leitungen

ÄNDERUNG Ausführungsvorschriften allgemein Kabelverlegung: ÄNDERUNG
03.01.02.01.0010. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 34640 m

03.01.02.01.0020. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 Bd 1320 m

03.01.02.01.0030. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 6x2x0,8 Bd 900 m
03.01.02.01.0040. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 10x2x0,8 Bd 14070 m
03.01.02.01.0060. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE 8980 m

03.01.02.01.0080. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE 6050 m

03.01.02.01.0090. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 7x1,5RE 23900 m
03.01.02.01.0120. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x2,5RE 16980 m
03.01.02.01.0130. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 7x2,5RE 240 m

03.01.02.01.0140. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x4RE 1700 m

03.01.02.01.0150. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x6RE 200 m
03.01.02.01.0160. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x10RE 400 m

Seite 188 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

03.01.02.01.0180. Messleitung halogenfrei flexibel HSLCH-OZ 4x0,75 14460 m
03.01.02.01.0200. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 5x1,5 8460 m

03.01.02.01.0210. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 7x1,5 4080 m
03.01.02.01.0220. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 7x2,5 58000 m
03.01.02.01.0230. Potentialausgleichleitung halogenfrei NHXMH-J 1x16RM 840 m

03.01.02.01.0240. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x1,5+3G0,25 180 m
03.01.02.01.0250. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x2,5+3G0,5 480 m

03.01.02.01.0260. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x4+3G0,75 290 m
03.01.02.01.0270. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x6+3G1 20 m

03.01.02.01.0280. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x10+3G1,5 1240 m
03.01.02.01.0290. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x16+3G2,5 150 m
03.01.02.01.0310. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x35+3G6 200 m

03.01.02.01.0340. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x95+3G16 40 m
03.01.02.01.0350. Mehrpreis Signalkabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 252 kg

03.01.02.01.0360. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 1567 kg
03.01.02.01.0370. Mehrpreis Motoranschlusskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 106 kg
03.01.02.01.0380. Mehrpreis Signalkabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 126 kg

03.01.02.01.0390. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 784 kg
03.01.02.01.0400. Mehrpreis Motoranschlusskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 53 kg

03.01.02.02. Kabel, Leitungen in Funktionserhalt
ÄNDERUNG Ausführungsvorschriften allgemein Kabelverlegung: ÄNDERUNG

03.01.02.02.0010. Sicherheitskabel symmetrisch E90 JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd Verlegung E90 konform 600 m
03.01.02.02.0020. Sicherheitskabel symmetrisch E90 JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd Verlegung E90 konform 200 m

03.01.02.02.0040. Sicherheitskabel symmetrisch E90 JE-H(St)H 12x2x0,8 Bd Verlegung E90 konform 200 m
03.01.02.02.0050. Notlaufkabel NHXH-JFE180 3x1,5RE Verlegung E90 konform 1400 m
03.01.02.02.0080. Notlaufkabel NHXH-JFE180 7x1,5RE Verlegung E90 konform 6350 m

03.01.02.02.0120. Notlaufkabel NHXH-JFE180 4x6RE Verlegung E90 konform 2800 m

03.01.02.02.0170. Mehrpreis Sicherheitskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 6 kg
03.01.02.02.0180. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 158 kg
03.01.02.02.0190. Mehrpreis Notlaufkabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 65 kg
03.01.02.02.0200. Mehrpreis Sicherheitskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 3 kg

03.01.02.02.0210. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 79 kg

03.01.02.02.0220. Mehrpreis Notlaufkabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 33 kg
03.01.02.03. LWL Netzwerkverkabelung

ÄNDERUNG Allgemeine Hinweise ÄNDERUNG

03.01.02.03.0010. Patchfeld Spleißkassette LWL ausziehbar OM 3 LCD 12P 8 St

03.01.02.03.0030. Anschlussdose LWL AP OM 3 LCD 4P 20 St
03.01.02.03.0040. Anschlussdose LWL AP OM 3 LCD 2P 5 St
03.01.02.03.0060. LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)BH 8G50/125 4000 m

03.01.02.03.0080. 
LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser A/I-D(ZN)BH(SR)H 

4G50/125 FS90
1500 m

03.01.02.03.0100. Messung LWL OF10000 8G50/125 20 St

Seite 189 von 194

Anlage B521.3 - Änderungsverfolgungstabelle BAFO-LV



Projekt FAIR
Änderungsverfolgung BAFO-LV der VE 400-022 ELT Nord1
Stand: 13.07.2020

Ordnungszahl Kurztext - VE 400 022 Elektro NORD 1 Menge - alt - Einheit Menge - neu - Einheit Änderungstyp

03.01.02.03.0110. Messung LWL OF10000 4G50/125 5 St
03.01.02.04. Kabelkennzeichnungsschild

03.01.02.04.0010. MENGENÄNDERUNG Temporäres Kabelkennzeichnungsschild 8440 St 7028 St MENGENÄNDERUNG
SUPPLEMENT NEU

03.01.02.06. Kabelliste Kabelrouting NEU

03.01.02.06.0020. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 3514 St NEU
03.02. H0705A(G004)  REALISIERUNGSPHASE I - enthält K0617A (T104)

03.02.01. Allgemein
03.02.01.01. Baustelleneinrichtung

03.02.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
03.02.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
03.02.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch

03.02.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

03.02.01.01.0050. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 

2kN/m2 W06 H 3m
90 m2

03.02.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 90 m2

03.02.01.01.0056. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 

längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m
180 m2

03.02.01.01.0060. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 

2kN/m2 W06 H 6m
270 m2

03.02.01.01.0063. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 6m 270 m2

03.02.01.01.0066. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 
längenorientiert 2kN/m2 W06 H 6m

540 m2

03.02.01.01.0070. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

30 m3

03.02.01.01.0073. 
Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
30 m3

03.02.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

60 m3

03.02.01.01.0080. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

270 m3

03.02.01.01.0083. 
Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
270 m3

03.02.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

540 m3

03.02.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 6 Wochen 4 St 0 St ENTFALL

03.02.01.01.0140. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
03.02.01.01.0150. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
03.02.01.01.0160. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

03.02.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 4 StWo 0 StWo ENTFALL

03.02.01.01.0180. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
03.02.01.01.0190. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 1 StWo 0 StWo ENTFALL
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03.02.01.01.0200. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 1 StWo 0 StWo ENTFALL
SUPPLEMENT NEU

03.02.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 4 St NEU
03.02.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 120 Std NEU
03.02.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

03.02.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
03.02.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

03.02.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
03.02.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

03.02.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
03.02.01.02. Lean Construction
03.02.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h

03.02.02. Verkabelung Gebäudeautomation
03.02.02.01. Kabel, Leitungen

ÄNDERUNG Ausführungsvorschriften allgemein Kabelverlegung: ÄNDERUNG
03.02.02.01.0010. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 11360 m
03.02.02.01.0020. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 Bd 520 m

03.02.02.01.0030. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 6x2x0,8 Bd 340 m
03.02.02.01.0040. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 10x2x0,8 Bd 3280 m

03.02.02.01.0060. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE 2460 m
03.02.02.01.0090. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 7x1,5RE 11100 m

03.02.02.01.0110. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x2,5RE 360 m
03.02.02.01.0120. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x2,5RE 660 m

03.02.02.01.0150. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x6RE 240 m
03.02.02.01.0170. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x16RM 720 m
03.02.02.01.0180. Messleitung halogenfrei flexibel HSLCH-OZ 4x0,75 2160 m

03.02.02.01.0200. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 5x1,5 640 m

03.02.02.01.0220. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 7x2,5 16400 m
03.02.02.01.0230. Potentialausgleichleitung halogenfrei NHXMH-J 1x16RM 40 m
03.02.02.01.0240. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x1,5+3G0,25 200 m
03.02.02.01.0250. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x2,5+3G0,5 360 m

03.02.02.01.0270. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x6+3G1 240 m

03.02.02.01.0290. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x16+3G2,5 720 m
03.02.02.01.0350. Mehrpreis Signalkabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 59 kg
03.02.02.01.0360. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 401 kg

03.02.02.01.0370. Mehrpreis Motoranschlusskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 63 kg

03.02.02.02. Kabel, Leitungen in Funktionserhalt - entfällt hier
03.02.02.03. LWL Netzwerkverkabelung

ÄNDERUNG Allgemeine Hinweise ÄNDERUNG

03.02.02.03.0010. Patchfeld Spleißkassette LWL ausziehbar OM 3 LCD 12P 1 St

03.02.02.03.0030. Anschlussdose LWL AP OM 3 LCD 4P 1 St
03.02.02.03.0060. LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)BH 8G50/125 200 m
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03.02.02.03.0100. Messung LWL OF10000 8G50/125 1 St
03.02.02.04. Kabelkennzeichnungsschild

03.02.02.04.0010. MENGENÄNDERUNG Temporäres Kabelkennzeichnungsschild 2188 St 1078 St MENGENÄNDERUNG
SUPPLEMENT NEU

03.02.02.06. Kabelliste Kabelrouting NEU

03.02.02.06.0020. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 539 St NEU
03.03. H0719A(G017.1)  REALISIERUNGSPHASE I  - enthält K0619A(T112)

03.03.01. Allgemein
03.03.01.01. Baustelleneinrichtung

03.03.01.01.0010. ÄNDERUNG Baustelle einrichten 1 psch ÄNDERUNG
03.03.01.01.0020. MENGENÄNDERUNG Baustelle vorhalten 29 Mt 31,5 Mt MENGENÄNDERUNG
03.03.01.01.0030. Baustelle räumen 1 psch

03.03.01.01.0035. Baustelleneinrichtung versetzen 1 St

03.03.01.01.0050. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst längenorientiert 

2kN/m2 W06 H 3m
1440 m2

03.03.01.01.0053. Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m 1440 m2

03.03.01.01.0056. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 

längenorientiert 2kN/m2 W06 H 3m
2880 m2

03.03.01.01.0070. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst 

flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m
60 m3

03.03.01.01.0073. 
Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
60 m3

03.03.01.01.0076. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 

flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m
120 m3

03.03.01.01.0080. 
Erstellen Abbau Arbeitsgerüst 4Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

540 m3

03.03.01.01.0083. 
Umsetzen Arbeitsgerüst Standgerüst flächenorientiert 1,5kN/m2 

1Lage H 4m
540 m3

03.03.01.01.0086. 
Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst 1Wo Standgerüst 
flächenorientiert 1,5kN/m2 1Lage H 4m

1080 m3

03.03.01.01.0130. ENTFALL Arbeitsbühne bis 8 m, 6 Wochen 8 St 0 St ENTFALL

03.03.01.01.0140. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 8 m bis 12 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

03.03.01.01.0150. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 12 m bis 16 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
03.03.01.01.0160. ENTFALL Arbeitshöhe grösser 16 m bis 28 m, 6 Wochen 1 St 0 St ENTFALL
03.03.01.01.0170. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne bis 8 m 8 StWo 0 StWo ENTFALL

03.03.01.01.0180. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 8 m bis 12 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL

03.03.01.01.0190. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 12 m bis 16 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
03.03.01.01.0200. ENTFALL Gebrauchsüberlassung Arbeitsbühne grösser 16 m bis 28 m 2 StWo 0 StWo ENTFALL
03.03.01.01.0210. ENTFALL Geländehydraulikkran bis 45to, 4 Wochen 1 St 0 St ENTFALL

SUPPLEMENT  NEU

03.03.01.01.0230. Geländehydraulikkran bis 45 t vorhalten 20 d NEU
03.03.01.01.0235. Geländehydraulikkran, Anfahrt, Abbau, Umsetzen 5 St NEU
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03.03.01.01.0240. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 8 St NEU
03.03.01.01.0250. Hubarbeitsbühne H 5m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 240 Std NEU

03.03.01.01.0260. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU
03.03.01.01.0270. Hubarbeitsbühne H 10m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
03.03.01.01.0280. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

03.03.01.01.0290. Hubarbeitsbühne H 20m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
03.03.01.01.0300. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg anfahren abfahren umsetzen 1 St NEU

03.03.01.01.0310. Hubarbeitsbühne H 30m Tragfähigkeit 200kg vorhalten 30 Std NEU
03.03.01.02. Lean Construction

03.03.01.02.0010. Lean Construction (LC) 36 h
03.03.02. Verkabelung Gebäudeautomation
03.03.02.01. Kabel, Leitungen

ÄNDERUNG Ausführungsvorschriften allgemein Kabelverlegung: ÄNDERUNG
03.03.02.01.0010. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 2x2x0,8 Bd 38260 m

03.03.02.01.0020. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 4x2x0,8 Bd 1490 m
03.03.02.01.0030. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 6x2x0,8 Bd 450 m
03.03.02.01.0040. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 10x2x0,8 Bd 5660 m

03.03.02.01.0050. Installationskabel symmetrisch J-H(St)H 20x2x0,8 Bd 3240 m
03.03.02.01.0060. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5RE 8140 m

03.03.02.01.0080. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x1,5RE 5500 m
03.03.02.01.0090. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 7x1,5RE 25180 m

03.03.02.01.0120. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 5x2,5RE 5960 m
03.03.02.01.0130. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 7x2,5RE 8720 m

03.03.02.01.0140. Installationsleitung halogenfrei NHXMH-J 4x4RE 600 m
03.03.02.01.0180. Messleitung halogenfrei flexibel HSLCH-OZ 4x0,75 8960 m
03.03.02.01.0200. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 5x1,5 4700 m

03.03.02.01.0210. Steuerleitung halogenfrei flexibel HSLH-JZ 7x1,5 3380 m

03.03.02.01.0230. Potentialausgleichleitung halogenfrei NHXMH-J 1x16RM 840 m
03.03.02.01.0240. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x1,5+3G0,25 360 m
03.03.02.01.0250. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x2,5+3G0,5 1020 m
03.03.02.01.0260. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x4+3G0,75 300 m

03.03.02.01.0290. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x16+3G2,5 2730 m

03.03.02.01.0310. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x35+3G6 1790 m
03.03.02.01.0340. EMV Motoranschlusskabel halogenfrei 2XSLCH-J 3x95+3G16 300 m
03.03.02.01.0350. Mehrpreis Signalkabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 217 kg

03.03.02.01.0360. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 532 kg

03.03.02.01.0370. Mehrpreis Motoranschlusskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 292 kg
03.03.02.01.0380. Mehrpreis Signalkabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 109 kg
03.03.02.01.0390. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 266 kg

03.03.02.01.0400. Mehrpreis Motoranschlusskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 146 kg

03.03.02.02. Kabel, Leitungen in Funktionserhalt
ÄNDERUNG Ausführungsvorschriften allgemein Kabelverlegung: ÄNDERUNG
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03.03.02.02.0010. Sicherheitskabel symmetrisch E90 JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd Verlegung E90 konform 600 m
03.03.02.02.0020. Sicherheitskabel symmetrisch E90 JE-H(St)H 4x2x0,8 Bd Verlegung E90 konform 200 m

03.03.02.02.0040. Sicherheitskabel symmetrisch E90 JE-H(St)H 12x2x0,8 Bd Verlegung E90 konform 50 m
03.03.02.02.0050. Notlaufkabel NHXH-JFE180 3x1,5RE Verlegung E90 konform 1700 m
03.03.02.02.0080. Notlaufkabel NHXH-JFE180 7x1,5RE Verlegung E90 konform 4400 m

03.03.02.02.0110. Notlaufkabel NHXH-JFE180 4x4RE Verlegung E90 konform 650 m
03.03.02.02.0120. Notlaufkabel NHXH-JFE180 4x6RE Verlegung E90 konform 800 m

03.03.02.02.0140. Notlaufkabel NHXH-JFE180 4x16RE Verlegung E90 konform 1000 m
03.03.02.02.0170. Mehrpreis Sicherheitskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 4 kg

03.03.02.02.0180. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 118 kg
03.03.02.02.0190. Mehrpreis Notlaufkabel Arbeitshöhe ü 3,5 m - 8,0 m 75 kg
03.03.02.02.0200. Mehrpreis Sicherheitskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 2 kg

03.03.02.02.0210. Mehrpreis Installationskabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 59 kg
03.03.02.02.0220. Mehrpreis Notlaufkabel Arbeitshöhe ü 8,0 m - 12,0 m 37 kg

03.03.02.03. LWL Netzwerkverkabelung
ÄNDERUNG Allgemeine Hinweise ÄNDERUNG

03.03.02.03.0010. Patchfeld Spleißkassette LWL ausziehbar OM 3 LCD 12P 7 St

03.03.02.03.0020. Anschlussdose LWL AP OM 3 LCD 6P 1 St
03.03.02.03.0030. Anschlussdose LWL AP OM 3 LCD 4P 20 St

03.03.02.03.0040. Anschlussdose LWL AP OM 3 LCD 2P 26 St
03.03.02.03.0060. LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)BH 8G50/125 4200 m

03.03.02.03.0070. LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser U-DQ(ZN)BH 4G50/125 600 m

03.03.02.03.0080. 
LWL-Universalkabel Mehrmodenfaser A/I-D(ZN)BH(SR)H 

4G50/125 FS90
1200 m

03.03.02.03.0100. Messung LWL OF10000 8G50/125 21 St
03.03.02.03.0110. Messung LWL OF10000 4G50/125 26 St

03.03.02.04. Kupfer Netzwerkverkabelung

ÄNDERUNG Allgemeine Hinweise ÄNDERUNG
03.03.02.04.0010. 19-Zoll-Patchfeld symm. 1HE 24x8 modular Kat.7A 2 St
03.03.02.04.0020. Datenanschlussdose symm. Kat.7A 1Port IP44 AP 10 St
03.03.02.04.0030. Datenanschlussdose symm. Kat.7A 2Ports IP44 AP 20 St

03.03.02.04.0040. Messung Cu PL Link Fa 50 St

03.03.02.04.0050. 
Datenkabel Horizontal-/Steigbereich Kat.7A geschirmt 
4x2xAWG23 halogenfrei

2000 m

03.03.02.05. Kabelkennzeichnungsschild

03.03.02.05.0010. MENGENÄNDERUNG Temporäres Kabelkennzeichnungsschild 5828 St 5888 St MENGENÄNDERUNG

SUPPLEMENT NEU
03.03.02.06. Kabelliste Kabelrouting NEU
03.03.02.06.0020. NEU Export Kabellisten aus W&M-Bearbeitungsprogamm des  AN 2944 St NEU

03.04. K0617A(T104)  REALISIERUNGSPHASE I - entfällt (in H0705A / L0516A enthalten)

03.05. K0619A(T112)  REALISIERUNGSPHASE I - entfällt (in L0608A / H0719A enthalten)
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