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Allgemeine Vorbemerkungen
Der OOWV betreibt als Abwasserentsorger in seinem Verbandsgebiet ca. 1.500 
Abwasserpumpwerke. Im Rahmen einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme hat der OOWV in 
den vergangenen 2 Jahren an diversen Pumpwerken die Steuerschaltanlagen erneuert. Zudem sind 
in näherer Zukunft in den nächsten 2 Jahren weitere Erneuerungen der Steuerschaltanlagen geplant.

In Abwasserpumpwerken ist im Normalbetrieb mit dem Auftreten einer gefährlichen 
explosionsfähigen Atmosphäre, durch Dämpfe brennbarer Flüssigkeiten (z. B. Benzin) und Gase (z. B. 
Faulgas, Flüssiggas) zu rechnen. Demzufolge hat der OOWV im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung eine Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereich durchgeführt (siehe 
Anhang: Explosionsschutzdokument Gefährdungsbeurteilung Beispielregister).

Anlagen und Arbeitsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen gehören gemäß der 
Betriebssicherheitsverordnung zu den überwachungsbedürftigen Anlagen. Infolge dessen sind diese 
überwachungsbedürftigen Anlagen laut §15 der Betriebssicherheitsverordnung einer Prüfung vor 
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen zu unterziehen.

In Summe handelt es sich bei dieser Ausschreibung um die Prüfung von ca. 200 Pumpwerken, von 
denen ca. 130 Stück bereits in Betrieb sind, die Restlichen werden im Jahr 2027 errichtet.

Die vollständige Liste der zu prüfenden Pumpwerke wird dem Auftragnehmer nach Auftragsvergabe 
übergeben. Ebenso die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen (Explosionsschutzdokument, 
Anlagendokumentation). Sobald weitere Pumpwerke fertig gestellt werden wird diese Liste 
aktualisiert und dem AN zur Verfügung gestellt.

Anlagen, - Funktions- und Verfahrensbeschreibung:
Siehe Anhang: Explosionsschutzdokument Gefährdungsbeurteilung Beispielregister
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1 Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung

1.10 Prüfung vor Inbetriebnahme nach BetrSichV
Prüfung vor Inbetriebnahme der Anlage nach §15 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) , 
Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 4.1 bzgl. der Explosionssicherheit durch einen Sachverständigen einer 
zugelassenen Überwachungsstelle oder eine zur Prüfung befähigte Person gemäß 
Betriebssicherheitsverordnung Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 3.3.

Die Prüfung und Abnahme beinhalten folgende Punkte:

· Prüfung der erforderlichen Unterlagen/Dokumente (Betriebsmittelliste, Betriebsanleitungen, 
Baumusterprüfbescheinigungen, …)

· Prüfung der Betriebsmittel in Hinblick auf Auswahl und Errichtung

· Prüfung der Installation und Verkabelung

· Prüfung der Anlage nach den Vorgaben aus dem Explosionsschutzdokument 
(Gefährdungsbeurteilung Register)

· Erstellung der abschließenden Prüfbescheinigung/-aufzeichnung gemäß 
Betriebssicherheitsverordnung §17

Der AN koordiniert die erforderlichen Termine zwischen AN/AG (Kläranlagenpersonal, Bauleitung). 
Die Prüfungen sind nur innerhalb der normalen Dienstzeiten durchzuführen (Mo bis Do: 8:00 bis 
15:00, Fr: 8:00 bis 11:00).

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

200,000 St

1 Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung
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2 Sonstiges

Hinweis Fahrtkosten
Die zu prüfenden Pumpwerke befinden sich in unterschiedlichen Regionen bzw. Kommunen 
innerhalb der Regionen.

Die Fahrtkosten werden je geprüften Pumpwerk als eigene Postion abgerechnet. Der 
Auftragnehmer hat die erforderlichen Prüfungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber jedoch 
grundsätzlich wirtschaftlich und Räumlich zu bündeln.

Hierbei ist vorgesehen, dass innerhalb eines Bereichs möglichst 4 Pumpwerke pro Arbeitstag zu 
einer Prüftour zusammengefasst werden. 

Eine gesonderte An- und Abfahrt ist bei sinnvoll möglicher Zusammenfassung mehrerer 
Pumpwerke zu einer Tour nicht vorgesehen.

Die Abrechnung der Fahrtkosten erfolgt unabhängigg davon je tatsächlich geprüftem Pumpwerk. 
Mit der Position sind sämtliche für die An- und Abreise zum jeweiligen Pumpwerk erforderlichen 
Fahrtkosten abgegolten.

Hinweis: Die geplante Bündelung von möglichst 4 Pumpwerken pro Arbeitstag stellt einen 
Planungsgrundsatz zur wirtschaftlichen Durchführung der Leistung dar und begründet keinen 
Anspruch auf eine bestimmte Anzahl von Pumpwerken je Arbeitstag.

2.10 Fahrtkosten Region I
Landkreis Vechta
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30,000 St

2.20 Fahrtkosten Region II
Landkreis Cloppenburg
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30,000 St

2.30 Fahrtkosten Region III
Landkreise Oldenburg und Diepholz
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

25,000 StDruckdatum: 02.09.2026 5 von 8



OOWV - Georgstraße 4 - 26919 Brake
Tel: 04401-916-0
Fax: 04401-5398
Projekt: AP-ET-AW_SSo_2601 - Rahmenvertrag Ex-Prüfung Abwasser 

Pumpwerke 26-28
Ausschreibung: - Ex-Prüfung Pumpwerke 2027-2028

2.30 Fahrtkosten Region III
Landkreise Oldenburg und Diepholz
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

25,000 St

2.40 Fahrtkosten Region IV
Stadt Oldenburg
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

25,000 St

2.50 Fahrtkosten Region V
Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Hagen
Kosten für An- und Abfahrt,sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 St

2.60 Fahrtkosten Region VI
Landkreise Friesland und  Wittmund exkl. Inseln
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30,000 St

2.70 Fahrtkosten Region VII
Landkreis Aurich exkl. Inseln
Kosten für An- und Abfahrt, sowie Nutzungspauschale für das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

35,000 St

2.80 Fahrtkosten Inseln

Prüfung der PW Stationen auf den Inseln Spiekeroog, Wangerooge und Baltrum. 
Aufgrund der Besonderheit sind diese je Anfahrt zu kalkulieren und nicht je Pumpwerk.
Es sind für Wangerooge 2 Anfahrten und für Baltrum und Spiekeroog je eine Anfahrt geplant.

Kosten für An- und Abfahrt, inkl Fähre/Flug und Organisationsaufwandsowie Nutzungspauschale für 
das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St
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2.80 Fahrtkosten Inseln

Prüfung der PW Stationen auf den Inseln Spiekeroog, Wangerooge und Baltrum. 
Aufgrund der Besonderheit sind diese je Anfahrt zu kalkulieren und nicht je Pumpwerk.
Es sind für Wangerooge 2 Anfahrten und für Baltrum und Spiekeroog je eine Anfahrt geplant.

Kosten für An- und Abfahrt, inkl Fähre/Flug und Organisationsaufwandsowie Nutzungspauschale für 
das
Fahrzeug incl. der erforderlichen Meßgeräte, Werkzeuge
und der Sonderausstattung und die Fahrzeit der Mitarbeiter sind 
hier zu berücksichtigen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

2.90 Stundenlohnarbeiten Sachverständiger
Stundenlohnarbeiten Sachverständiger einschl. aller Nebenkosten, wie Auslösung, Fahr- und 
Wegegeld, Unternehmerzuschlag etc. Ausführung nur nach Genehmigung der Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 h

2 Sonstiges
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Zusammenstellung

1 Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung

2 Sonstiges

Summe

% Nachlass

Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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