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Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: s. Verdingungsuterlagen

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung
Abzige Netto Abziige Brutto

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Allgemeinen, Zuséatzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe Verdingungsunterlage...
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie lhrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie lhrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstandige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

Erflllungsburgschaft -
Bauwesensversicherung -
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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01 LV Freianlagen

Baubeschreibung

1. Aligemeine Beschreibung der Leistung

1.1 Auszufiihrende Leistungen:

Im Rahmen des Mobilitdtskonzepts Luebeck Campus Mobil (LueCaMo)
werden an verschiedenen Standorten auf dem Gelande der Universitat/ des
Uniklinikums neue Fahrradeinhausungen und -unterstadnde gebaut. Die
Aufstellung erfolgt hauptsachlich im Bereich von bestehenden
Fahrradstellplatzen, sowie teilweise als Neuanlage. Die Dacher der
Einhausungen und Unterstande werden mit einer Extensiven
Dachbegriinung versehen.

Es werden 60 feuerverzinkte Fahrradanlehnblgel eingebaut sowie 41
Fahrradanlehnbtigel aus- und wieder eingebaut.

Im Bereich der geschlossenen Fahrradeinhausungen wird neues
Betonsteinpflaster verlegt. Im Bereich der Bestandsfahrradstell-
platzanlagen wird das vorhandene Betonstein- bzw. Natursteinpflaster fur
die Grundung der Fahrradunterstande aus- und wieder eingebaut. In
Teilbereichen wird eine wassergebundene Wegedecke erneuert bzw. neu
hergestellt.

Fiir die verschiedenen Bereiche ist folgender Oberbau vorgesehen:

Pflasterbelag:
gem. ZTV Wegebau, Nutzungskategorie N1:

8 cm Betonsteinpflaster (L/B/H 20 x 10 x 8 cm)
4 cm Bettungsmaterial
15 cm Schottertragschicht, Ev2 > 80 MPa
13 cm Frostschutzschicht, Ev2 > 60 MPa
Planum, Ev2 > 45 MPa

40 cm Gesamtaufbau

Wassergebundene Wegedecke:

gem. FLL - Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen
2007:

4 cm Wassergebundene Deckschicht 0/5 mm, sandfarben

8 cm Dynamische Schicht 0/16 mm

15 cm Schottertragschicht, Ev2 > 80 MPa
13 cm Frostschutzschicht, Ev2 > 60 MPa
Planum, Ev2 > 45 MPa

40 cm Gesamtaufbau

Extensiv-Griindach Fahrradeinhausungen/ -unterstinde:
max. Nassgewicht 70 kg/m2

Trockenansaat Sedum-Sprossen
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Baubeschreibung

6 cm Extensiv-Substrat

Filtervlies PP GRK2
2,5 cm FestkorperdrainageHDPE
Trenn-, Schutz- und Speichervlies GRK 2 300g/m2

11 cm Gesamtaufbau

1.2 Ausgefiihrte Vorarbeiten
Keine

1.3 Ausgefiihrte Leistungen
Keine

1.4 Gleichzeitg laufende Bauarbeiten
Keine

1.5 Nebenangebote
Siehe Verdingungsunterlagen
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Baubeschreibung

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage des Bauvorhabens
Das Baugelande befindet sich auf dem Gelénde des Universitatsklinikums
Libeck, Ratzeburger Allee 160.

2.2 Zufahrt zur Baustelle
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber den Monkhofer Weg bzw. iber die
Ratzeburger Allee.

2.3 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wird gesondert vergitet.

2.4 Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Baustrom und Bauwasser werden vom AG nicht gestellt. Fir die
Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser zur Erbringung seiner
vertraglichen Leistungen ist der AN selber verantwortlich.

Die Kosten fur Baustrom und Bauwasser sind in die Einheitspreise mit
einzurechnen.

2.5 Lager- und Arbeitsplatze

Arbeitsplatze sowie Materiallager haben ausschlief3lich auf den
ausgewiesenen Baustelleneinrichtungs bzw. Lagerflachen zu erfolgen.
Es ist wenig Lagerflache vorhanden. Die Beschaffung zusatzlicher
Lagerflache obliegt dem AN.

2.6 Gewasser
In unmittelbarer Umgebung befinden sich keine Gewasser

2.7 Baugrundverhéltnisse
Es liegen keine Unterlagen/ Untersuchungsberichte lber die
Baugrundverhaltnissen vor.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen
Im Bereich der Baumal3nahme sind keine Seitenentnahmen und
Ablagerungsstellen maglich.

2.9 Schutz-Bereiche und —Objekte

Im Bereich von Baumstandorten sind die einschlagigen Regelwerke und
Fachnormen zu bericksichtigen. Hierzu zahlen die DIN 18920, R SBB,
ZTV-Baumpflege und das Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen.

Im Kronentraufbereich hat grundsétzlich keine Lagerung von Schuttglitern
oder sonstigen Materialien zu erfolgen.

2.10 Vorhandene Anlagen im Baubereich

Im Bearbeitungsgebiet liegen Leitungen und Kabel verschiedener
Versorgungstrager.

Der AN hat sich vor Bauausfiihrung vom Vorhandensein und der Lage von
Fremdanlagen in Kenntnis zu setzen und diese wahrend der BaumalRnhahme
funktionstechnisch zu erhalten.

Beschadigungen von Anlagen gehen zu Lasten des AN.

Bei Beschadigungen ist die zustandige Behdrde/ Leitungseigentimer
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unverzuglich zu benachrichtigen.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Baustelle liegt direkt an einer befahrenen Stral3e, die zudem
Zufahrtsweg fur mehrere Einrichtungen der UKSH ist, u.a. Notaufnahme.
Die Stralen auf dem Universitatscampus sind wahrend der Bauzeit stéandig
freizuhalten.

In den Hauptstraflien (u.A. Marie-Curie-Strasse, Ernst-Ruska-Strasse) gilt
absolutes Park- und Halteverbot, da die Zufahrt fir Rettungswagen stets
gewabhrleistet sein muss.

Die Baustelleneinrichtungs- bzw. Lagerflachen sind mit einem Bauzaun
einzuzaunen.

Der Anwohnerverkehr und Anlieferverkehr, sowie die Zufahrt fir Rettungs-
und Einsatzfahrzeuge und die Feuerwehr sind mit der Baumaflnahme zu
koordinieren und sind vom AN wahrend der gesamten Baumalinahme
durchgangig zu gewahrleisten. Vor Baubeginn ist vom AN ein detaillierter
Bauzeitenplan Uber die vorgesehenen Bauabschnitte zu erstellen und mit
der drtlichen Feuerwehr abzustimmen.

Kurzzeitige Einschrankungen oder Behinderungen der Stral3en, etwa durch
die Aufstellung von Mobilkranen zur Montage, sind der Bauleitung mind.

14 Tage vor dem geplanten Termin schriftlich anzuzeigen.

Arbeiten an den jeweiligen Standorten sind in ausreichendem Malie mit

mobilen Verkehrssicherungsmalinahmen, z.B. Schrankenzdunen abzusichern.

Hierflr ist ein genauer Ablaufplan der Baumalinahme der Bauleitung 2
Wochen vor Beginn vorzulegen.
Weitere Angaben sind mit der Bauleitung abzusprechen.

Zudem finden die Arbeiten im laufenden Hochschul- sowie Klinikbetrieb
statt. Sicherungsmalnahmen sind gewissenhaft und vorschriftsmaRig
vorzunehmen, es ist mit FulRganger- und Radfahrerverkehr zu rechnen.

2.12. Feuerwehrzufahrt und Notausgange

In den Baubereichen befinden sich Feuerwehrzufahrten und
-aufstellflachen sowie Notausgange und Entfluchtungswege.
Diese Bereiche kdnnen nicht dauerhaft gesperrt werden.

Der Beginn der Arbeiten und die eventuell damit verbundenen Sperrungen/
Einschrankungen der Feuerwehrzufahrten, -flachen und Notausgange wie
Entfluchtungswege sind im detaillierten Bauzeitenplan und einem
Bauabschnittsplan Feuerwehr darzustellen und der Bauleitung mindestens
zwei Wochen vor Beginn schriftlich mitzuteilen/ zu Ubergeben (siehe

Punkt 2.11)

Léschwassereinspeisung und Hydranten missen wahrend der gesamten Zeit
zuganglich sein.
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Baubeschreibung

3. Angaben zur Ausfiihrung

3.1 Bauablauf

Die Umsetzung der Baumalnahme hat (auch gemaf Punkt 2.11. und 2.12) in
mehreren Teilabschnitten zu erfolgen. Um Behinderungen des Hochschul-
klinikumsbetriebs zu minimieren sowie zur Gewahrleistung eines
reibungslosen Bauablaufs und termingerechter Fertigstellung der
Gesamtmalnahme hat der AN vor Baubeginn einen detaillierten
Bauzeitenplan vorzulegen und mit dem AG sowie den Beteiligten
abzustimmen. Der Bauzeitenplan ist wahrend der Bauzeit regelmaRig
monatlich zu aktualisieren und fortzuschreiben. Die Aufwendungen hierfur
sind in die entsprechende Position der Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren.

3.2 Besondere Erschwernisse

siehe Punkt 2.11 und 2.12 und 3.1, der hieraus entstehende Mehraufwand
ist in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren

In der MaBnahmenflache liegen zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen,
deren Lage zwar in Planen dargestellt sind, aufgrund von maoglichen
Abweichungen sollte jedoch mit gebotener Vorsicht bei allen Erdarbeiten
vorgegangen werden. Entstehender Mehraufwand ist in die entsprechenden
Positionen miteinzukalkulieren.

Auf folgende Erschwernisse wahrend der Bauausfuhrung wird ausdrucklich

hingewiesen:

- Abschnittsweise bzw. halbseitige Ausfihrung der BaumaflRnahme

- Eingeschrankte Lager- und Arbeitsplatzkapazitaten

- Gewahrleistung der fuBlaufigen und behindertengerechten Anbindung der
Gebaude

- Standige Gewahrleistung der Feuerwehrzufahrt

- Im Baustellenbereich verlaufen Ver- und Entsorgungsleitungen die in

3.3 Wasserhaltung
Keine Angaben

3.5 Stoffe, Bauteile

Gesteinskornungen

Die Gesteinskdrnungen der zu verbauenden Materialien haben den
jeweiligen Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und den
Technischen Lieferbedingungen zu entsprechen.

Entsprechende Nachweise sind vor dem Einbau dem AG vorzulegen.

3.6 Verwertung, Entsorgung von Stoffen

Abfalle sind entsprechend Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
KrW-/AbfG zu lagern, sortieren und zu entsorgen. Die Entsorgung hat
arbeitstaglich zu erfolgen.

Die Baustelle ist standig frei von Verpackungsmaterial zu halten.Im
Baustellenbereich hat keine Lagerung von Verpackungsmaterial zu
erfolgen.

3.7 Winterbau
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Der AN ist fur die Dauer der Bauzeit flir den Winterdienst innerhalb der
Baustelle zustandig. Der angrenzende 6ffentliche Verkehrsraum gehort
nicht dazu.

3.8 Larmschutz
Larmschutz und die Ruhezeiten der Hansestadt Liibeck sind zu beachten.

3.9 StraBenreinigung

Die Verschmutzung o6ffentlicher StralRen und Wege ist so gering wie
maoglich zu halten. Fur die umgehende Reinigung dieser Flachen ist der
Auftragnehmer verantwortlich.

3.10 Sicherung der Baustelle

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen,
polizeilichen und Unfallverhiitungsvorschriften erforderlichen Malnahmen
fur die Dauer der BaumalRnahme bis zur Abnahme unter voller eigener
Verantwortung auszuflihren und diese zu veranlassen.

Er haftet fur sdmtliche aus der Unterlassung solcher Malinhahmen dem
Auftraggeber oder Dritten erwachsenen Schaden. Alle Aufwendungen und
Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein fir Bauarbeiten sowie
fur die Gewerke geltenden Unfallverhiitungsvorschriften ergeben,

sind in die Einheitspreise einzurechnen.

3.11 Vermessungsleistungen

Alle Vermessungsleistungen sind vom AN bzw. einem von ihm beauftragten
Buro durchzufiihren und mit in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Planunterlagen kénnen auch digital Ubergeben werden.

3.12 Priifungen

Sofern fur die zur Verwendung gelangenden Baustoffe Technische
Liefervertrage, Eignungspriifungen und/oder Eignungsbeurteilungen/
-nachweise sowie Zulassungsbescheide erforderlich sind, sind diese
rechtzeitig, spatestens 2 Wochen vor der ersten Verwendung des
Baustoffes, dem AG vollsténdig in 4-facher Ausfertigung einzureichen.
Die Kosten hierfir tragt der AN.

Eignungsprifungen

Eignungsprufungen sind vom AN nach den einschlagigen Technischen
Regelwerken von einer nach RAP-Stra anerkannten Prifstelle durchzufihren
und dem AG zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Die jeweils zum Nachweis der Eignung eines Baustoffes oder
Baustoffgemisches vorzulegenden Eignungsprifungen, Eignungsnachweise
oder Prifzeugnisse dirfen nicht alter 2 Jahre sein.

Die Eignung der vorgesehenen Materialien, Gesteinskdrnungen und
Baustoffgemische ist entsprechend dem Bauvertrag, den entsprechenden
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien sowie der
RiStWag nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat in eigener Verantwortung die Eignungsprifungen
durchzuflhren, die beabsichtigte Zusammensetzung der Baustoffgemische
festzulegen und dem Auftraggeber spatestens 2 Wochen vor Beginn der
Bauausfiihrung mit den dazugehdérigen Eignungsbeurteilungen der
Mineralstoffe vorzulegen.

Der Auftraggeber stimmt der beabsichtigten Zusammensetzung nicht mehr
zu; die Sollrezeptur wird auch nicht vereinbart. Gleichwohl sind die

05.08.2026 - Seite 12



Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

Baubeschreibung

Angaben mafRgebend fur die Ausfihrung, Abnahme und Abrechnung der
Bauleistung. Der Auftraggeber hat nur zu prifen, ob die

Rahmenbedingungen des Bauvertrages, z. B. die Grenzwerte des Technischen
Regelwerkes, eingehalten sind und das Eignungsprifungszeugnis

vollstandig ist.

Eigeniiberwachungspriifungen
Die Ergebnisse der Eigeniiberwachungsprifungen sind dem AG auf Verlangen
vorzulegen.

Nachweis der Bodenverdichtung

Far das Verflllen von Aufgrabungen gelten die Richtlinien und

Bedingungen der ZTV A-StB in der derzeit giiltigen Fassung.

Im Rahmen der Eigentiberwachung hat der Auftragnehmer entsprechende
Prifungen durchzuflihren und schriftliche Ergebnisse unverziiglich dem
Auftraggeber vorzulegen. Der Auftraggeber ist dartber rechtzeitig zu
informieren, um eine Teilnahme zu ermdglichen. Alle Kosten sind in die
entsprechenden Bodenpositionen einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

3.13 SigeKo
Entfallt.

3.14 Abrechnung/Rechnungseingang

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach gemeinsamem Aufmalf} und den
vom AN zu erstellenden Abrechnungszeichnungen. Die hierflir entstehenden
Kosten, die nicht im LV aufgefihrt sind, sind in die Positionen des
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.
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4. Ausfiihrungsunterlagen

4.1 Ausfiihrungsunterlagen AG

Die Ausfuhrungsunterlagen werden dem AN vor Baubeginn 1-fach in analoger
und digitaler Form (PDF) Ubergeben. Alle weiteren Indexe und

Planunterlagen werden dem AN in digitaler Form Ubergeben.

Anlagen zur Ausschreibung

Zur Erlduterung der Leistungsbeschreibung liegen der Ausschreibung die
aufgefiihrten Unterlagen gem. Anlagenverzeichnis zur Ausschreibung im
PDF-Format bei.

Die Pldne und Zeichnungen gelten nur als Anlage zur

Ausschreibung und sind keine Ausfiihrungszeichnungen !

Samtliche Unterlagen sind nur fiir den internen Gebrauch und diirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.

4.2 Ausfiihrungsunterlagen AN

1. Bauzeitenplan 3-fach
2. Messprogramme 2-fach
3. Urkalkulation 1-fach

Die Unterlagen zu Nr. 1 bis 3 sind spatestens zur Auftragserteilung

beim AG einzureichen.

Die Punkte Nr. 1 und 2 sind entsprechend dem Bauablauf fortzuschreiben
und in 0.g. Form zu Gbergeben.

Die Urkalkulation ist verschlossen fiur die Dauer der Bauzeit beim AG zu
hinterlegen.

Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte tiber den Ablauf der Baumalinahme
zu erstellen.

Die Bautagesberichte sind vom AN in 3-facher Ausfertigung anzufertigen.
Die Erstausfertigung erhalt der AG sofort bei Aufstellung. Die
Zweitausfertigung behalt der AN. Diese Ausfertigung ist spater der vom

AN einzureichenden Schlussrechnung beizugeben. Die Drittausfertigung
verbleibt beim AN. Fir das Aufstellen der Bautagesberichte ist das
Durchschreibeverfahren vorgeschrieben.

Der AN hat fir die Dauer der Bauarbeiten ein Bautagebuch zu fihren.

In diesem werden alle Verhaltnisse und der Baufortschritt entsprechend
festgehalten, die fiir den Vollzug des Bautagebuches rechtlich oder
technisch von Bedeutung sind.

Das Bautagebuch ist dem Bauleiter des AG woéchentlich vorzulegen, von ihm
zu kontrollieren und abzuzeichnen. Das Fihren des Bautagebuches wird
nicht gesondert vergitet.

Zusitzliche technische Vertragsbedingungen

Zusatzlich zu den Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen VOB Teil C sind die nachfolgend
aufgefihrten DIN-Normen, Verordnungen, Richtlinien,
Vorschriften, etc. in der jeweils aktuellen und
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gultigen Fassung, Vertragsbestandteil.

DIN-Normen:

DIN 483 Bordsteine aus Beton - Formen, Malie,
Kennzeichnung

DIN 825 Schilder

DIN 1054 Baugrund: zulassige Belastung des Baugrundes
DIN 4095 Baugrund: Dranung zum Schutz baulicher Anlagen
DIN 4124 Baugruben und Graben - Béschungen, Verbau,
Arbeitsraumbreite

DIN 18196 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir
bautechnische Zwecke

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art

DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten
ohne Bindemittel

DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten — Pflasterdecken,
Plattenbelage, Einfassungen

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten

DIN 18915 Bodenarbeiten

DIN 18917 Rasen- und Saatarbeiten

DIN 18918 Vegetationstechnik im Landschaftsbau

DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von
Grinflachen

DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumalRhahmen

DIN 1338 Pflastersteine aus Beton

DIN 1342 Pflastersteine aus Naturstein fur
Aullenbereiche

DIN 18040 Barrierefreies Bauen

DIN 18335 Stahlbauarbeiten

DIN 18357 Beschlagarbeiten

DIN 18360 Metallbauarbeiten

DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten

DIN 18801 Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion
DIN EN 1090

DIN EN 483 Bordsteine aus Beton

DIN EN ISO 14713 Zinklberziige - Leitfaden und
Empfehlungen zum Schutz von Eisen und
Stahlkonstruktionen vor Korrosion

EN ISO 1461 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
ZinkUberzuge (Stlckverzinken)

DIN EN 10025 Warmgewalzte Erzeugniss aus Baustahlen
DIN EN 10027 Bezeichnungssysteme fir Stahle

DIN 55634 Beschichtungsstoffe und Uberziige -
Korrosionsschutz von tragenden dinnwandigen Bauteilen
aus Stahl

DIN EN ISO 12944 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme

DIN EN 14024 Metallprofile mit thermischer Trennung -
Mechanisches Leistungsverhalten

ZTV StB LSBB
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ZTV T-StB 95

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Tragschichten im Stralenbau, Hrsg.:
Forschungsgesellschaft fir Strallen- und Verkehrswesen
(FGSV),

ZTVA-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Hrsg.:
Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen
(FGSV)

ZTVE-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Erdarbeiten im Straflenbau, Hrsq.:
Forschungsgesellschaft flr Stralen- und Verkehrswesen
(FGSV)

ZTV SoB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau, Hrsg.:
Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen
(FGSV)

RSA
Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an
StralRen

ZTV-SA

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Stralen, Hrsq.: Forschungsgesellschaft fur Stralen- und
Verkehrswesen (FGSV) Kéln

ZTVM

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Markierungen auf Strafsen, Hrsg.:
Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen
(FGSV) Koln

ZTV Pflaster-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen, Hrsg.:
Forschungsgesellschaft flir Strallen- und Verkehrswesen
(FGSV) Koln

ZTV Fug-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien far Fugen in Verkehrsflachen,

Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir Stralen- und
Verkehrswesen (FGSV) Kdln

ZTV Wegebau
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Hrsq.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V.
(FLL) Bonn

ZTV Baumpflege

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Baumpflege, Ausgabe 2017

Hrsg.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL) Bonn

Die folgenden Vertragsbedingungen zu Abziigen wegen
Uber- bzw. Unterschreitungen von vereinbarten
Grenzwerten in den ZTV Ew-StB 91, Abschnitt 1.7 .4,
gelten nicht.

Weitere Regelwerke

TL Gestein-StB

Technische Lieferbedingungen flir Gesteinskérnungen im
Strafenbau,

Hrsg.: Forschungsgesellschaft flr Strallen- und
Verkehrswesen (FGSV). Kdin

TL Fug-StB

Technische Lieferbedingungen fir Fugenfiillstoffe in
Verkehrsflachen,

Hrsg.: Forschungsgesellschaft fur Stralen- und
Verkehrswesen (FGSV). Kdin

TL BuB E-StB - Technische Lieferbedingungen fur Bdden
und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus

Hrsg.: Forschungsgesellschaft fur Straflen- und
Verkehrswesen (FGSV)

Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster und
Plattenbelagen

Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir Strallen- und
Verkehrswesen (FGSV). Kdin

Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken
und Plattenbelagen in

gebundener Ausfihrung (M FPgeb)

Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir Stralen- und
Verkehrswesen (FGSV). Kdin

Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Kanéale
Hrsg.: Forschungsgesellschaft fir Stralen- und
Verkehrswesen (FGSV). Kdin

Richtlinien fur Planung, Bau und Instandhaltung von
begriinbaren Flachenbefestigungen,

Hrsg.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL) Bonn
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Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von
Wassergebundenen Wegedecken

Hrsq.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL) Bonn

Empfehlungen fir Planung, Bau und Instandhaltung von
Trockenmauern aus Naturstein

Hrsg.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL) Bonn

Richtlinien fur die Planung, Ausfiihrung und Pflege von
Dachbegriinungen - Dachbegriinungsrichtlinie -

Hrsq.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
Landschaftsbau e.V. (FLL) Bonn

R SBB

Richtlinie zum Schutz von Bdumen und
Vegetationsbestéanden bei BaumalRnahmen
Hrsg.: Forschungsgesellschaft fur Straflen- und
Verkehrswesen (FGSV). KoIn

Hinweistext Verkehrssicherung

In die Positionen "Verkehrslenkung u. Sicherung lang.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen" jedes Bereiches ist folgendes
einzukalkulieren:
- Sicherung des Baufeldes jederzeit entsprechend Verkehrsanordnung / RSA
einschl. Umstellen je nach erforderlichem Arbeitsraum im Baufeld
- Sicherung von FulRgangerwegen durch das Baufeld in Langs- und
Ouerrichtung (Anbindung samtlicher Eingange) einschl. Umstellen je
nach erforderlichem Arbeitsraum im Baufeld
- Offnen und direktes SchlieBen samtlicher Absperrungen entsprechend des
Bauablaufs des ANs bei jeder Durchfahrung

Hinweistext abschnittsweise Arbeiten

Die Mehraufwendungen fir abschnittsweises Arbeiten , einschl. z.B. die
mehrfache Einrichtung, Verlust des Einarbeitungseffektes, haufiges
Wechseln des Arbeitsplatzes, kleine AbschnittsgroRen fur die Arbeiten

und Unterbrechung der Arbeiten und das Aufrechterhalten der Fahrbahn fir
den Baustellenverkehr sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren

und werden nicht gesondert vergutet.

Hinweistext Grabenaushub
Die Abrechnungfiir den Aushub der Anschlussleitungs- und Leitungsgraben
erfolgt von OK Gelénde nach Abtrag der Oberflachen und Bodenaushub!

Hinweistext Abfallentsorgung

Bei der Wiederverwendung / Entsorgung von Boden und freiwerdenden
Strallenmaterialien ist das Abfallkreislaufwirtschaftsgesetz zu beachten.
Die Aushubmaterialien sind einer entsprechenden Verwendung zuzufiihren
oder auf gesonderten Deponien abzulagern. Die Verwertungsanlagen sind
dem AG schriftlich zu benennen.

Der Nachweis fir die ordnungsgemale Entsorgung / Wiederverwertung
der jeweiligen Stoffe ist vom AN anhand von Originalbelegen zu
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erbringen.
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Hinweistext Einbau von Baustoffgemischen

Unter Pflasterflachen wird der Einbau von Baustoffgemischen aus
Kalkstein wegen der latent hydraulischen Wirkung des Kalkgesteins nicht
zugelassen.

Das Bettungs- und das Tragschichtmaterial muf} ausreichend
wasserdurchlassig und gegenuber der Unterlage filterstabil sein!
Alle Angaben zur Belastungsklasse beziehen sich auf die
"Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen, RSTO 12"
Herausgeber:Forschungsgesellschaft fur Strallen- und
Verkehrswesen, Wesselinger Straflte 17, 50999 Kalin.

Unter Pflasterflachen wird der Einbau von Baustoffgemischen aus
Kalkstein wegen der latent hydraulischen Wirkung des Kalkgesteins nicht
zugelassen.Das Bettungs- und Fugenmaterial muss ausreichend
wasserdurchlassig und gegentber der Unterlage filterstabil sein!

Anforderungen an das Bettungsmaterial

Das Bettungsmaterial fir Pflasterdecken und Plattenbeldge muss den
Anforderungen der ZTV Pflaster-StB 06 und der TL Pflaster-StB

06 entsprechen. Unabhangig von der Bauklasse der Verkehrsflache missen
die zu verwendenden Baustoffgemische grundséatzlich die Anforderungen der
Zeile 1 Allgemein der Tabellen 4, 5 bzw. 6 der TL Pflaster-StB 06

erflllen. Der FlieRkoeffizient muss der Kategorie ECS35 gemaly dem
Abschnitt 3.2.5 der TL Pflaster-StB und der Anteil gebrochener

Oberflachen gemal dem Anhang H, Zeile 2.2.6, der TL Gestein-StB muss
der Kategorie C90/3 entsprechen.

Widerstand gegen Schlagzertrimmerung entspechend TL Gestein StB-04
Abschnitt 2.2.9 Tabelle 12:Schlagzertrimmerungswert SZ18 (LA20).

Anforderungen an das Fugenmaterial

Das Fugenmaterial fur Pflasterdecken und Plattenbeldge muss den
Anforderungen der ZTV Pflaster-StB 06 und der TL Pflaster-StB 06
entsprechen. Unabhangig von der Bauklasse der Verkehrsflache missen
die zu verwendenden Baustoffgemische grundsatzlich die

Anforderungen der Zeile 1 Allgemein der Tabellen 11, 12 bzw. 13 der TL
Pflaster-StB 06 erfiillen. Der FlieRkoeffizient muss der Kategorie ECS35
gemal dem Abschnitt 3.3.5 der TL Pflaster-StB und der Anteil gebrochener
Oberflachen gemafl dem Anhang H, Zeile 2.2.6, der TL Gestein-StB muss
der Kategorie C90/3 entsprechen. Widerstand gegen Schlagzertrimmerung
entspechend TL Gestein StB-04 Abschnitt 2.2.9 Tabelle 12:
Schlagzertrimmerungswert SZ18 (LA20).
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Hinweistext Medienversorgung

Der Auftraggeber behalt sich vor, die installierten Medienversorgungen

nach Fertigstellung durch den TUV oder sonstige Vereinigungen, die fiir

die jeweiligen Prufungen zustandig sind, sowie durch einen Vertreter der
Berufsgenossenschaft oder der GUV prifen zu lassen. Hierbei

festgestellte Mangel sind unabhangig von Ubernahmen oder Abnahmen vom
Auftragnehmer kostenlos zu beheben.Die Funktionsprobe erfolgt vor der
Abnahme der Leistung in Anwesenheit des Auftraggebers sowie des
Betreibers der Anlage.

Vor Abnahme der Leistung sind dem Auftraggeber die kompletten
Bestandsplane in 4-facher Ausfihrung (1 Exemplar pausfahig) zu
Ubergeben. Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache zu tbergeben. Der
Auftraggeber ist berechtigt, die Zeichnungen und Unterlagen zur
Ausfiihrung von Reparaturen, Anderungen sowie fiir Neuplanungen zu
nutzen.

Einweisung des Bedienungspersonals in die Anlagen.Ubergabe der
Bedienungs- und Revisionsunterlagen, Schalt- und Steuerplane,
Wartungs- und Betriebshinweise in 2-facher Ausfertigung.

Hinweistext Pflegearbeiten

Fur die Ausfihrung der Pflegearbeiten als Fertigstellungs- und
Gewabhrleistungspflege gelten die DIN 18916 bis DIN 18919
sowie die ZTV - Baumpflege der FLL, aktuelle Fassung.

Die Pflegearbeiten sind von einer Fachfirma auszufuhren.

Die Fertigstellungspflege erstreckt sich ab der Teilabnahme nach der
Pflanzung im Dezember 2014 {iber eine Vegetationsperiode bis
Mitte Dezember 2015.

Die Gewahrleistungspflege erstreckt sich nach Abnahme der
Fertigstellungspflege Mitte Dezember 2015 Uiber zwei Vegetationsperioden
bis zum 31.10.2017.

Bei den vorgesehenen Pflegearbeiten handelt es sich um durchschnitliche
Regelannahmen, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange. Mehr- bzw.
Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis verglitet oder
in Abzug gebracht

Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Die Ausfluihrung jeder Teilleistung ist dem AG/LA vor ihrem Beginn
schriftlich per Fax anzuzeigen.

Bei Schaden an Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen ist,
soweit der AN den Schaden zu vertreten hat, Schadenersatz zu leisten
(kostenloser Ersatz eingegangener Pflanzen).
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Die Pflanzung ist auf Befall von Krankheiten und Schadlingen zu
Uberwachen. Wird eine Gefahrdung des Begriinungszieles festgestellt oder
erwartet, ist der AG/LA ungehend schriftlich zu informieren, um

geeignete GegenmalRnahmen zu vereinbaren, biologischen Pflanzenschutz
ist dann der Vorzug zu geben.

Vor Beendigung der Pflegearbeiten ist eine formliche Abnahme und
Ubergabe bei dem AG/LA zu beantragen.

Hinweistext Stundenlohnarbeiten

Im Stundenlohn sind Arbeiten nur im Rahmen der Gesamtsumme der
Beauftragung auf besondere Anordnung der Bauleitung auszufihren.
Zusatzliche Stundenlohnarbeitenkdnnen nur durch der AG/Bauherr per
Nachtrag frei gegeben werden. Die Vergltung erfolgt gemafR den
entsprechenden Ziffern der Zusatzlichen Vertragsbedingungen.
Stundenlohnzettel sind arbeitstaglich der Bauleitung zur Anerkennung
vorzulegen. Verspatet eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht
anerkannt.

Es sind Verrechnungssatze anzubieten, in denen unaufgegliedert
Lohnkosten, anteilig Gemeinkosten einschliefllich Wagnis und Gewinn u.&.
enthalten sind.

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind nicht
mit einzubeziehen.

HINWEIS: Ein eventuell angebotener Nachlass kann nicht fur die
angehangten Stundenlohnarbeiten gelten und wird deshalb flir diesen
Bereich nicht gewertet.

01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und soweit der Geraeteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausfuehren.

Flaechen beschaffen.

Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-

sehale, sendern mitdenEinheitspreisen der betreffen- Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

den Teilleistungen verguetet.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen gesonderte Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fuer
alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Baumalinahme und der
Einteilung in Bauabschnitt muss die Baustelleneinrich- tung je
nach Baufortschritt mehrmals umgesetzt werden.

Samtliche daraus resultierende Aufwendungen sind in diese
Position einzukalkulieren.

18t EP GP
01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung fiir alle Leistungen
Uber die gesamte Bauzeit vorhalten.
12 Wo EP i GP oo,

01.3 Baustelle raeumen

Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen

und dgl. raeumen.

Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.

Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-
leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt

die Pauschale fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

1St EP o GP

01.4 Bauzaun 2,0 m einrichten, vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen

Bauzaun fur Baustelleneinrichtungsflachen nach Angaben
AG einschl. der erforderlichen

Tore standsicher herstellen, versetzbar, wahrend der
Bauzeit vorhalten und unterhalten, entsprechend
Baufortschritt umsetzen sowie nach Beendigung der
Baualinahme abbauen und entfernen.

Mehrmaliges ein- bzw. ausbauen und umsetzen wird nicht
gesondert vergutet.

70 v.H. des Preise werden nach Aufstellung, der Rest

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

nach Entfernen des Bauzaunes vergutet.
Zaunhohe Uber Geande = 2,00 m.

Material = Einzelelemente aus verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit
StandfiiRen.

150 m EP o GP

01.5 Aufrechterhaltung Feuerwehr u. Rettungsfahrzeuge, dauerhaft
durch Baufeld, alle Bereiche

Die Baustelle und der Baustellenbetrieb ist darauf
einzurichten, dass Rettungsfahrzeuge jederzeit im
Einsatzfall in den gesamten Baustellenbereich einrticken
und diesen durchfahren kénnen. Fur Bauzwischenzustande
wie z. B. Absatze in der Oberflache sind Querungshilfen
aus Stahlplatten oder andere geeignete Konstruktionen/
standfeste Anrampungen vorzuhalten und unverziglich
einzusetzen. Fahrgassen sind grundsatzlich in
geeigneter und standfester Weise wahrend der gesamten
Bauzeit fir den Notfall vorzuhalten. Den Belangen der
Feuerwehr ist weiterhin insbesondere auch hinsichtlich
der standsicheren Aufstellflachen fur

Drehleiterfahrzeuge an der Bebauung im Baufeld zu
entsprechen. Dazu ist eine enge Abstimmung und
Koordination von AN und Feuerwehr zur Bauvorbereitung
und wahrend der Bauausfuhrung vorzunehmen.

Fir Wochenenden und andere arbeitsfreie Zeiten (z. B.
Feiertage, Nachts) ist die Baustelle in einem Zustand
herzurichten, dass die Feuerwehr- und Rettungseinsatze
unverzuglich und ungehindert ablaufen kénnen. Die
Erreichbarkeit der Baustelle ist durch geeignete
MaRnahmen im Rahmen der Verkehrssicherung sicher zu
stellen.

Die Position gilt fur sdmtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen und
Bereiche.

1 psch GP .

Summe Bereich 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Bereich StandortB

02.01 Titel Verkehrssicherung
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.01 Titel Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.1 Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
langerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren und aufbauen.

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmafnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren, aufbauen, fur alle auf Grundlage der
vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen
einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen
Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.
Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht
gesondert vergutet.

1 psch

02.01.2 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
vorhalten und betreiben

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmafl3nahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

(ZTV SA 97), Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fiir die

Eignung und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Qualifizierung fur die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).
Fur die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2 Wo EP o GP oo
02.01.3 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
rdumen und abfahren
Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der BaumalRnahme
rdumen und abfahren
1 psch GP
02.01.4 Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,

abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,

Zaunhohe Uber Gelande = 1,00 m,

Farbe: weild, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OKin 1 m Héhe)
und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und

Fertigteilfissen aus Kunststoff inkl. sdmtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten

wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG
zur Ausfuhrung. Sie dient ausschlieRlich der

Einrichtung eines gesicherten Fuliweges influm die
BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des
AN.

36 m EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.01.5 Stahlplatten fiir Uberfahrt SLW 6 0 herstellen, vorhalten, entfernen

Stahlplatten zur Uberfahrung von Aufbriichen,
Grunflachen etc.

prov. verlegen, sichern, vorhalten und nach Abschluss
der Arbeiten entfernen.

Kanten mit Keilen aus Kaltasphalt anrampen.
Belastung: SLW 60

Abmessungen ca. 2,50 x 2,00 m, Dicke nach statischer
Erfordernis.

Summe Titel 02.01
Verkehrssicherung, Netto: ...

02.02 Titel AbbruchmafRnahmen

02.02.1 Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster,

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster,

Dicke ca. 8 cm,

einschl. Bettungsmaterial,

aufnehmen, laden und der ordnungsgemafen
Verwertung/ Entsorgung zufiihren.

Anfallende Transport- und Deponiegebihren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

8 m2 EP o GP

02.02.2 Abfallbehilter aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Abfallbehalter aufnehmen, einschl. Fundament, Fundament
abschlagen, Stoffe trennen, Abfallbehalter seitlich

lagern und an neuem Standort wieder einbauen, einschl.
Betonfundament C20/25,

Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemal} entsorgen oder der
stofflichen Wiederverwertung zuflihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

1St EP o GP

Summe Titel 02.02
AbbruchmaBnahmen, Netto: ...

02.03 Titel Erdarbeiten
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.03.1 Pflanzliche Bodendecke (Grasnarbe) abtragen, abfahren

Pflanzliche Bodendecke

einschl. Wurzelwerk abschalen, laden und abfahren,
Abtragsstarke ca. 5 cm,

Bewuchs: kurzgemahte Grasnarbe,

teils mit Krautern bewachsen.

Anfallende Stoffe laden.

Material ist der ordnungsgemafen Verwertung/
Entsorgung zuzufihren.

Anfallende Transport- und Deponiegebuhren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

In Einzelflachen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

30 m2 EP o GP

02.03.2 Oberboden abtragen,laden, entsorgen

Oberboden profilgerecht abtragen, laden

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

Anfallende Transport- und Deponiegebuhren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Bodengruppe 2 und 3 DIN 18915

Abtragsdicke uber 20 bis 30

Arbeiten in kombinierter Gerate- und Handarbeit.

In Einzelflachen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

4 m3 EP o GP

02.03.3 Boden l6sen, laden, entsorgen

Boden, aus Vegetationsflachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300

profilgerecht I6sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

Anfallende Transport- und Deponiegebuhren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

Arbeiten in kombinierter Gerate- und Handarbeit.

In Einzelflachen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

11 m3 EP GP e

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe Titel 02.03
Erdarbeiten, Netto: ...
02.04 Titel Wegebauarbeiten
02.04.1 Einfassungen aus Tiefbordsteinen herstellen
Einfassungen aus Tiefbordsteinen,
Betonkantensteinen,
Mafle in cm 100/25/8,
liefern und einbauen einschl.
Betonfundament C20/25 und Riickenstiitze.
Einschl. erforderliche Erd- und Schneidarbeiten sowie
Bettung aus Kiessand.
Erforderliche Formsticke (wie z.B. Radien, Absenker,
Eckstlicke) sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.
30m EP ... GP e,
02.04.2 Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm
Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne
Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
26 m2 EP ... GP e
02.04.3 Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45
Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in
Platz- und Wegeflachen, Verdichtungsgrad mind. DPr
1,03, aus Natur-Hartsteinschotter, z. B Granit,
Kérnung 0/45 mm, Schichtdicke i.M. 13 cm,
Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.
4 m3 EP ...l GP oo
02.04.4 Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32
Schottertragschicht ZTVT-StB, liefern und herstellen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %
aus Natur- Hartsteinschotter, z. B Granit
Kérnung 0/32 mm, Schichtdicke i.M. 15 cm.
4 m3 EP ...l GP oo
02.04.5 Betonsteinpflasterdecke Rasenfugenpflaster herstellen.
Betonsteinpflasterdecke herstellen,
Betonrechteckpflaster Malie L/B 240/160 mm mit
begrinbarer 3,0 cm Fuge mit angeformten, Stabilisatoren
15 und 30 mm, Dicke 80 mm,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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im Reihenverband,
Oberflache durchgefarbt, Farbton hellgrau, in
Gehwegdgflachen/ Stellplatzen,

Bettung aus 30% kalksteinfreiem
Edelbrechsand-Splittgemisch 2/5 und 70%
Vegetationstragschicht/Verfillung bei begrinbaren
Belagen entsprechend "FLL-Richtlinie fir die Planung,
Ausfiihrung und Unterhaltung von begriinbaren
Flachenbefestigungen”, Ausgabe 2008

Anteil abschlammbare Teilchen < 5 %.

Dicke im verdichteten Zustand 3-5 cm,

Pflasterfugen verfillen mit 30% kalksteinfreiem
Edelbrechsand-Splittgemisch 2/5 und 70%
Vegetationstragschicht/Verfillung bei begrinbaren
Belagen entsprechend "FLL-Richtlinie fir die Planung,
Ausfiihrung und Unterhaltung von begriinbaren
Flachenbefestigungen”, Ausgabe 2008 liefern

und gemaR ZTV SoB-StB einbauen,

Fugenbreite 30 mm, Auffillungshéhe bis max. 20 mm
unter OK Pflaster.

Einschlief3lich Schnitt- und Anpassungsarbeiten.

25 m2

01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 02.04

Wegebauarbeiten, Netto:

02.05 Titel Allgemeine Einbauten

02.05.1 Hinweisschild liefern und aufstellen

Verkehrszeichen nach StVO und der RAL-Gltegemeinschaft
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. bzw.
sonstige Hinweisschilder

z B. VZ Nr. 267 / Einfahrtverbot o. "Sharing Station",
Differenzierung spater, Schild aus Leichtmetall Alu
Dibond, Mindestblechdicke 5 mm, randprofilverstarkt,
Folie Typ 2 (Signalfolie), Format 600 x 375 mm

4/0 farbig bedruckt auf Hochleistungsklebefolie,
glanzend laminiert

einseitig, an Rohrpfosten aus verzinktem Stahl mit
Rohrschelle aus verzinktem Stahl befestigen,
Durchmesser 60 mm, Wanddicke 2,9 mm,
Pfostenlange 3,0 m,

einschl. Erd- und Fundamentarbeiten C20/25 fir
Rohrpfosten.

1St

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Freianlagen

02 Bereich Standort B

02.05 Titel Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02.05

Allgemeine Einbauten, Netto:

02.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

02.06.1 Feinplanum Rasen-/Pflanzflaiche BG2

Feinplanum fir Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und

Platzbelage 2 cm tiefer, Steine ungeachtet

DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

20 m2

02.06.2 Oberboden f. Vegetationsflachen liefern u. auftragen

Oberboden, gesiebt,

Kérnung 0-20 mm

fiir Vegetations- und Rasenflachen
Bodengruppe 2 DIN 18915,

pH. Wert: 5,5-7,5,

liefern und auftragen,

Dicke:

Rasenflachen 15 cm

3m3

02.06.3 Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Dunger, NPK-Dunger

6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,
Huhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Die Mengenermittlung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmaf mit der OU und zusétzliche Soll/lst-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.

20 m2

Summe Titel 02.06

Vegetationstechnische Arbeiten, Netto:

02.07 Titel Saat-/ Pflanzarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.07 Titel Saat- / Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
02.07.1 Rasen ansdaen RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -,
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdéchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

20 m2 EP GP o

02.07.2 Rasen ansden Parkplatzrasen RSM 5.1 V1 25g/m2

Rasen ansden im Bereich Rasenfugenpflaster Fahrbahn/
Stellplatze, Parkplatzrasen, RSM 5.1 Parkplatzrasen
Variante 1 - ohne Einschrankungen, Saatgutmenge 25
g/m2, die Saatgutmischung ist mit Grasersorten
auszustatten, die in der RSM/FLL in die héchste
Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

Aussaat wie folgt: 1/3 der Saatgutmenge in
Fugenmaterial einmischen, 2/3 der Saatgutmenge in
verflllte Pflasterfugen einsaen.

Summe Titel 02.07

02.08 Titel Pflegearbeiten

Pflegearbeiten
Pflegearbeiten

ZTV zur Fertigstellungspflege

ZTV zur Fertigstellungspflege:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmeféhigen Zustandes erforderlichen Leistungen

fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemall VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufihren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege

(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fur die
Vegetationstechnischen Leistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01 LV Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.08 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Sollten zur Erzielung des abnahmefahigen Zustands mehr
Arbeitsgénge erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor
Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit iber die Erforderlichkeit der
zuséatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prifung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf
Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufiihren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektiiberwachung rechtzeitig vor Ausfiihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergutungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bedurfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektuberwachung durchzufthren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgange. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und
Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Baulberwachung einzureichen. Pflegedurchgénge ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektiiberwachung vor.

02.08.1 1. Jahr Fertigstellungspflege Wéassern Rasenflachen 15|

1. Jahr Wassern der Rasenflachen

Das Wassern der Rasenflachen hat der AN

angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen

in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen
02 Bereich Standort B
02.08 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Bewasserungsgangen.
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.
20 m2 EP GP e
02.08.2 1. Jahr Fertigstellungspflege Md@hen von Gebrauchsrasen
1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen
Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 3 cm,
15. Schnitte,
Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.
Einschl. Laubentfernung im Herbst.
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.
20 m2 EP o GP o,
Summe Titel 02.08
Pflegearbeiten, Netto: ...
Summe Bereich 02
Standort B, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,
Gesamtsumme, Brutto: ...
03 Bereich Standort C
03.01 Titel Verkehrssicherung
03.01.1 Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen
Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
langerer Dauer
innerhalb des Baustellenbereichs
funktionsfahig anfahren und aufbauen.
Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen
gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
innerhalb des Baustellenbereichs
funktionsfahig anfahren, aufbauen, fir alle auf Grundlage der
vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen
einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen
Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
03
03.01

Freianlagen

Bereich Standort C
Titel Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.2

03.01.3

Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht
gesondert vergutet.

1 psch

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
vorhalten und betreiben

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

(ZTV SA 97), Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fiir die

Eignung und

Qualifizierung fir die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).

Fir die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2Wo EP ...

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
rdumen und abfahren

Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der Baumallhahme
raumen und abfahren

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
03 Bereich
03.01 Titel

Freianlagen
Standort C
Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1 psch

03.01.4
abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,
Zaunhohe Uber Gelande = 1,00 m,
Farbe: weil}, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OK'in 1 m Hohe)

und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und
Fertigteilfiissen aus Kunststoff inkl. samtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit

vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG

zur Ausfiihrung. Sie dient ausschlieRlich der
Einrichtung eines gesicherten FuBweges in/um die

BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des

AN.
50 m

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 03.01

Verkehrssicherung, Netto:

03.02 Titel AbbruchmafRnahmen

03.02.1
lagern

Pflasterbelag aus Natursteinkleinpflaster in geb.
Bauweise aufnehmen,

Dicke ca. 11 cm,

mit Fugenfillung aus Baustoffgemisch mit Bindemittel.
Bettung aus hydraulisch gebundener Tragschicht.
Stoffe trennen, Steine saubern, seitlich fur

Wiedereinbau lagern. Ubriges Aufbruchgut der Verwertung

nach Wahl des AN zuflihren.
In Einzelflachen.

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster ungeb. Bauweise, aufnehmen,

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

03 Bereich Standort C

03.02 Titel Abbruchmalinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

03.02.2 Hinweisschild aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Hinweisschild aufnehmen, einschl. Pfosten und

Fundament, Fundament abschlagen, Stoffe trennen, Schild

einsch. Pfosten seitlich lagern und an neuem Standort
wieder einbauen, einschl. Betonfundament C20/25,

Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemal} entsorgen oder der

stofflichen Wiederverwertung zuflihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen

und verdichten.

1St

Summe Titel 03.02

AbbruchmaBnahmen, Netto:

03.03 Titel Erdarbeiten

03.03.1 Oberboden abtragen,laden, entsorgen

Oberboden profilgerecht abtragen, laden

und nach Wahl des AN

ordnungsgemal entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufihren.

Bodengruppe 2 und 3 DIN 18915
Abtragsdicke uber 20 bis 30

Arbeiten mit Gerat

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

10 m3

03.03.2 Boden I6sen, laden, entsorgen

Boden, aus befestigten Flachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300 bzw. Schottermaterial
profilgerecht 16sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufihren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

50 m3

03.03.3 Kabelgraben herstellen Breite bis 0,4 m, Tiefe 0,8 m

Boden der Graben fir Kabel

der Beleuchtung und Medienleitung
profilgerecht 16sen ab Gelandeoberflache,

gem. DIN 18300 und 4124

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Sohlenbreite der Graben bis 0,4 m,

Arbeiten in kombinierter Hand-/ Maschinenarbeit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Aushubmaterial seitlich lagern.
Oberboden ist gesondert zu lagern.
Nach erfolgter Leitungsverlegung und Einsandung
der Leitungen
Graben mit seitlich gelagertem Aushubmaterial
verfillen und verdichten,
nach den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB),
verdrangten Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen.
Bodenverdrangung uber 20 bis 30 %
Die Abrechnung fiir das Verlegen und Einsanden der
Leitungen erfolgt Uber eine gesonderte Position.
38 m EP i GP oo,
03.03.4 Kopflocher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)
Kopflécher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)
in Handarbeit im Bereich Verteilerkasten, mit
Behinderungen vorh. Kabel, herstellen,
Bodenaushub seitlich lagern
und nach Abschluf} der Arbeiten
wieder einbauen und lageweise verdichten,
einschl. Grobplanung.
1 St EP i GP oo,
Summe Titel 03.03
Erdarbeiten, Netto: ...
03.04 Titel Wegebauarbeiten
03.04.1 Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm
Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne
Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
90 m2 EP i GP o,
03.04.2 Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45
Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in
Platz- und Wegeflachen, Verdichtungsgrad mind. DPr
1,03, aus Natur-Hartsteinschotter, z. B Granit,
Kérnung 0/45 mm, Schichtdicke i.M. 13 cm,
Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.
9 m3 EP i GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.04.3 Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32

Schottertragschicht ZTVT-StB, liefern und herstellen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %

aus Natur- Hartsteinschotter, z. B Granit

Kérnung 0/32 mm, Schichtdicke i.M. 15 cm.

10,5 m3 EP GP

03.04.4 Dranbetontragschicht, D 15 cm

Dranbetontragschicht C20/25

gemaf Merkblatt fir Dranbetontragschichten (DBT) und
Merkblatt fir wasserdurchlassige Befestigungen von
Verkehrsflachen, einschl. Einarbeitung notwendiger
durchgehender Dehnungsfugen einschl. geeignetem
Fugenband/-flllung im Bereich von Hausfassaden und
-anschlissen, Einbauten etc. zur Flachenaufteilung
herstellen

Dicke 15 cm,

Einbau in Kleinstflachen in
Bestands-Natursteinkleinpflasterflache

Der Hohlraumgehalt muss mind. 15-20 Vol.-%,

die Wasserdurchlassigkeit kf mindest. 1x10*-4 und die
Druckfestigkeit nach 28 Tagen 12 - 15 N/mm? betragen.
Fir den Dranbeton wird folgende Zusammensetzung

vorgeschrieben:

Sand 0/2 mm 10 Gew.-% des Zuschlags
Splitt  8/16 mm 90 Gew.-% des Zuschlags
Zement CEM1325R 8-12 Gew.-% des Zuschlags
Wasser 3 -6 Gew.-% von

Zuschlag und Zement

Der w/z - Wert von 0,4 darf nicht Uberschritten werden,
hdhengerechte Langs- und Quergefalle sind voll
auszubilden, Einbau zwischen Randeinfassungen,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

Zusatzliche Soll/lst-Kontrolle durch zu erbringende
Wiegekarten.

Ubertrag: .....
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
03
03.04

Freianlagen

Bereich Standort C
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.5

03.04.6

03.04.7

Gelagertes Natursteinkleinpflaster einbauen,

Gelagertes Natursteinkleinpflaster einbauen,

in gebundener Bauweise, im Passeverband

aus unterschiedlichen Steinmal3en,
Natursteinkleinpflaster 9/11,

Bettung in einem dranfahigem zementgebundenen
Werkfertigmortel,

Dicke der Bettung in verdichtetem Zustand 5 - 8 cm

50 m2 EP ...

Zulage Haftverbesserer zw. Pflaster / Platten und Bettungsmértel

Zulage fur Haftvermittler zur Haftverbesserung des
Pflasters bzw. der Platten aus Naturstein mit der
Mortelbettung nach Wahl des AN. Der Untergrund der
Natursteine muss tragfahig und frei von losen Teilen,
Staub und Verunreinigungen sein. Der Haftvermittler
muss mit einer Burste oder durch tauchen auf die
Steinunterseite aufgebracht werden. Die Steine sind
frisch in frisch zu setzen. Die Verarbeitungshinweise
des Herstellers sind zu beachten.

Es muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm?
erreicht werden.

Vor Beginn der Ausflihrung ist die Eignung des
Haftvermittlers nachzuweisen und die Eignungsprifung
vorzulegen.

Erzeugnis:

(Bietereintrag)

50 m2 EP.............

Verfugen Pflasterdecke m. wasserundurchlassigem Fugenmortel

Verfugen der in gebundener Bauweise hergestellten
Pflasterdecke aus Naturstein-Mosaikpflaster

Verfillen der kompletten Fugenhdhe mit
wasserundurchlassigen, zementgebundenen,
kunststoffvergitetem Pflasterfugenmortel,

mit nachgewiesener Eignung.

Verarbeitung nach Herstellervorschrift.

Die Steinoberflache muf schonend z.B. mit einem
Schwammfixgerat 0.a. gereinigt werden. Die Reinigung

mit dem Wasserschlauch oder dem Hochdruckreiniger sowie
die Verwendung von Trennmitteln sind unzuldssig.

Die Fugen mussen nach der Reinigung einen Fugenleerraum
von 1 - 2 mm aufweisen. Flachen mit auf den
Steinoberflachen anhaftenden Mértelresten werden nicht

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
03
03.04

Freianlagen

Bereich Standort C
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.8

03.04.9

abgenommen. Nachtragliches Absduern der Flache ist
nicht zugelassen.

Folgende Mindestanforderungen an den Fugenmédrtel im
eingebauten Zustand sind zu erreichen:

Farbton: nach Wahl AG

Druckfestigkeit n. 28 d: ca. 46 N/mm?
Wasserdurchlassigkeit: wasserundurchlassig

Die Frost- und Tausalzbestandigkeit muss nachgewiesen
werden. Die fertiggestellten Pflasterflachen dirfen
frihestens nach 12 Tagen befahren werden.

Einbau in Pflasterdecke aus Naturstein,

Natursteindicke: 8 cm.

Erzeugnis:

(Bietereintrag)

Dynamische Schicht

Dynamische Schicht herstellen

als wasserregulierende Funktionslage

nach DIN 18035-5 und FLL,

Kérnung 0/16 mm, aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden, ohne
Kalk- und Lehmanteile profilgerecht einbauen und
dynamisch

verdichten im leicht erdfeuchten Zustand.
Schichtdicke: 6 cm

Farbe: beige/ sandfarben (nach Bemusterung)
Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2 %

Einschlie3lich Anarbeiten an Einbauten

Abweichung in der Ebenheit < 1,5 cm
Oberflachenscherfestigkeit gem. FLL > 50 kN/m2
Wasserdurchlassigkeit: > 36 I/m2 und h

50 m2 EP

Wassergebundene Decke herstellen 0/5 in Wegeflachen

Wassergebundene Deckschicht

nach DIN 18035-5 und FLL,

in Wegeflachen herstellen,

Kérnung 0/5 mm, aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden
unterstitzt durch hydraulische (pflanzlich-mineralisch)
Bindemittel, die jedoch nicht zu einer Aushértung
fuhren durfen, profilgerecht einbauen und statisch
verdichten

im leicht erdfeuchten Zustand,

Schichtdicke: 4 cm (= 100 kg/m2)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2 %

Einschlief3lich Anarbeiten an Einbauten

Abweichung in der Ebenheit: < 1,5 cm
Oberflachenscherfestigkeit: > 70 kN/m2
Wasserdurchlassigkeit nach FLL > 1,0 x 10-4 cm/s,
Frostklasse F1 bzw. Kategorie F4 (TL Gestein-StB 04)
Farbton: beige/ sandfarben (nach Bemusterung)
Deckschicht muss vor Freigabe einmal durchtrocknen.
Einbau insgesamt gemal Herstelleranweisung.

50 m2 EP o GP

Summe Titel 03.04
Wegebauarbeiten, Netto: ...

03.05 Titel Allgemeine Einbauten

03.05.1 Fahrrad-Anlehnbiigel aus Stahlrundrohr ohne Querholm zum Einbetonieren

Fahrrad-Anlehnbligel aus Stahlrundrohr mit Querholm
zum Einbetonieren gem. Detail

Rundrohr Durchmesser: 49 mm

Breite: 800 mm

Hohe Uber Gelande: 900 mm

Lange: 1400 mm

alle Stahlteile verzinkt DIN EN ISO 1461 liefern und in
fertiggestellte Belagsflachen einbauen, einschliel3lich
erforderlicher Nebenarbeiten sowie Erdarbeiten und
Betonfundament 30x30x50 cm

aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1

Oberkante Fundament mind. 15 cm unter Oberkante Belag,
Uberschiissigen Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalR entsorgen.

Einschlie3lich Widerherstellung und Anarbeitung des
Belags.

20 St EP GP o

03.05.2 Fahrradiiberdachung L 18 m liefern, montieren, einbauen

Fahrradlberdachung liefern und fachgerecht
betriebsfertig einbauen, mit Uberdachung vorgerichtet

fur Dachbegrunung, bestehend aus Stahlkonstruktion aus
Hauptstiitzen, Kragarmen und Unterzligen aus
Rechteckrohren mit freitragendem Dach ohne vordere
Stitzen, inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.
Dach als Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, oben
liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende
Attika 170mm hoch, Dachkonstruktion vorgerichtet fir
Dachbegriinung bis max. 70 kg/m2 im wassergesattigtem
Zustand, Umrandungshdhe Dachbegrinung 100 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

03 Bereich Standort C

03.05 Titel Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Entwéasserung Uber im Dach integrierten Wasserkasten,
Ablauf oberirdisch durch Hauptstiitzen, riickseitig tiber
Wasserspeier.

Beleuchtung an Aufienkanten Dach, unterseits, insg. 3
Stick Leuchten:

LED-Beleuchtung 4000K,

Lange 1400 mm

Breite 66 mm

Hohe 71 mm

Leistung 22 / 37 Watt

Lichtstrom 3050 / 4950 Im

Schutzart IP 66

Schutzklasse |l

Schlagschutz IKO8

Farbe nach Wahl des AG Standart-RAL Farbe,
Feuchtraumleuchte aus schlagzdhem Polycarbonat mit
vergiblbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen.
Betriebsgerat gekapselt integriert und fest verbunden

mit dem Diffusor und Seitenteil. Leitungsflihrung tber
Kabelverschraubung, Installation Gber Drehverschluss
auf beiden Seiten, Lampenkasten aus Stahlblech,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG. SerienmaRige
Durchgangsverdrahtung der Leuchten (Schutzklasse ).
Leuchtmittel (LED) sowie erforderliche Kabel (NYY-J
3x1.5mm) enthalten, Kabelkanéle und Kabelverlangerungen
bis Anschlusskasten, Anschlusskasten mit
Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
Standart-RAL Farbe nach Wahl des AG,

Abmessungen LxBxH 232 x 69 x 69,5 mm

Schutzklasse |l

Schutzart IP44

Tirgrofie mind. 70 x 240 mm,

2 Stlick Sicherheitssockel D01 - E14 - mit Schaubklappen
E14 - 5 St. Mantelklemmen, Schienenverdrahtung
(Messing-Schienen, vernickelt), Vollisolierte PE- und
N-Klemmen, Kabelquerschnitt fiir Erdkabel max. 5x6mm2,
Beleuchtung fachgerecht und betriebsfertig installieren
und anschlief3en nachweislich durch
Elektrofachunternehmen.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7004 Signalgrau oder gleichwertige Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG,

Dachbreite: 18.300 mm

Dachtiefe: 2.300 mm

Gesamthohe 2.663 mm

Lichte Héhe: 2.300 mm

Befestigung Stiitzen mit Ful3platten zum Aufdibeln auf
Stahlbetonstreifenfundamenten 200 mm unter OK Belag,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
03
03.05

Bereich

Freianlagen
Standort C

Titel Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.3

Einbau in Bestandspflasterflache aus
Natursteinkleinpflaster,

Fahrradlberdachung liefern, montieren und einbauen
einschl. samtlicher Befestigungsmaterialien V2A

1St EP ...

Fahrradiiberdachung L 15 m liefern, montieren, einbauen

Fahrradiiberdachung liefern und fachgerecht
betriebsfertig einbauen, mit Uberdachung vorgerichtet

fur Dachbegriinung, bestehend aus Stahlkonstruktion aus
Hauptstitzen, Kragarmen und Unterziigen aus
Rechteckrohren mit freitragendem Dach ohne vordere
Stltzen, inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.
Dach als Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, oben
liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende
Attika 170mm hoch, Dachkonstruktion vorgerichtet fir
Dachbegriinung bis max. 70 kg/m2 im wassergesattigtem
Zustand, Umrandungshohe Dachbegriinung 100 mm.
Entwéasserung Uber im Dach integrierten Wasserkasten,
Ablauf oberirdisch durch Hauptstiitzen, riickseitig tiber
Wasserspeier.

Beleuchtung an Aufienkanten Dach, unterseits, insg. 3
Stick Leuchten:

LED-Beleuchtung 4000K,

Lange 1400 mm

Breite 66 mm

Hohe 71 mm

Leistung 22 / 37 Watt

Lichtstrom 3050 / 4950 Im

Schutzart IP 66

Schutzklasse |l

Schlagschutz IKO8

Farbe nach Wahl des AG Standart-RAL Farbe,
Feuchtraumleuchte aus schlagzdhem Polycarbonat mit
vergiblbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen.
Betriebsgerat gekapselt integriert und fest verbunden
mit dem Diffusor und Seitenteil. Leitungsflihrung tber
Kabelverschraubung, Installation Gber Drehverschluss
auf beiden Seiten, Lampenkasten aus Stahlblech,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG. SerienmaRige
Durchgangsverdrahtung der Leuchten (Schutzklasse ).
Leuchtmittel (LED) sowie erforderliche Kabel (NYY-J
3x1.5mm) enthalten, Kabelkanéle und Kabelverlangerungen
bis Anschlusskasten, Anschlusskasten mit
Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
Standart-RAL Farbe nach Wahl des AG,

Abmessungen LxBxH 232 x 69 x 69,5 mm
Schutzklasse |l

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Schutzart IP44
Tirgrofie mind. 70 x 240 mm,
2 Stlick Sicherheitssockel D01 - E14 - mit Schaubklappen
E14 - 5 St. Mantelklemmen, Schienenverdrahtung
(Messing-Schienen, vernickelt), Vollisolierte PE- und
N-Klemmen, Kabelquerschnitt fiir Erdkabel max. 5x6mm2,
Beleuchtung fachgerecht und betriebsfertig installieren
und anschlief3en nachweisli
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7004 Signalgrau oder gleichwertige Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG,
Dachbreite: 15.300 mm
Dachtiefe: 2.300 mm
Gesamthdhe 2.663 mm
Lichte Héhe: 2.300 mm
Befestigung Stutzen mit Ful3platten zum Aufdibeln auf
Stahlbetonstreifenfundamenten 200 mm unter OK Belag,
Einbau in Bestandspflasterflache aus
Natursteinkleinpflaster,
Fahrradlberdachung liefern, montieren und einbauen
einschl. samtlicher Befestigungsmaterialien V2A
1St EP GP oo
03.05.4 Zulage Schutz Bestandsmastleuchten
Zulage fur samtliche Aufwendungen/ zusatzliche
Leistungen fur den Schutz von Bestandsmastleuchten im
Rahmen des Einbaus der Fahrradiiberdachungen.
2 St EP i GP e
Fundamentarbeiten Fahrradiiberdachung
03.05.5 Einzelfundamente C20/25, I/b/t 1,70x1,00x0,60m
bewehrte Einzelfundamente herstellen,
I/b/t =1,70 x 1,00 x 0,60 m,
gem. Planung Hersteller Fahrradunterstand
bestehend aus Beton C 20/25 nach DIN EN 206-1 zur
Aufnahme der Stitzen Fahrradunterstand einschl.
Stahlrohr DN25 verzinkt,
Bewehrung ist gesondert ausgeschrieben,
einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.
Die Fundamente sind ca. 0,80cm tief, also frostfrei zu
grunden, die OK-Fundamente liegt bei -0,2m unter OK
Gelande.
Stahlanteil: ca. 100kg/m?
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Betondeckung ¢_nom = 3,5cm gegen Erdreich
Expositonsklasse: XC3, XF2
1 Stlck Einzelfundamente

Gesamtanzahl Fundamente 13 Stlick

13,5 m3 EP GP e

03.05.6 Bewehrung fiir Einzelfundamente, Q188 A Matte, d = 8 mm

Bewehrung aus Stahlmatte Q188A nach DIN 488
als Stabstahl

fur vorbeschriebene Einzelfundamente,
Durchmesser 8 mm

gemal Erfordernis liefern, schneiden, biegen und
fachgerecht verlegen.

0,65t EP o GP

03.05.7 Schalung als raue Schalung

Schalung der Einzelfundamente liefern und einbauen,
als raue Schalung aus Schalungsoberflache,
Betonflache nicht sichtbar bleibend,

Abstandshalter normgemal.

Hohe bis 0,6m

Abrechnung nach ATV DIN 18331

Schalung nach Abbinden Fundament aufnehmen und
nach Wahl des AN

ordnungsgemal entsorgen oder

der stofflichen Wiederverwertung

zufiihren.

70 m2 EP o GP

03.05.8 Zulage Schutzrohr, Leitungen DN 80

Zulage fur Liefern und Einbringen eines gekrimmten
PVC-Rohres, d=70mm innen, fiir die erforderlichen
Anschlussleitungen

Lange ca. 1,20m.

3 St EP o GP

Summe Titel 03.05
Allgemeine Einbauten, Netto:  ..............................

03.06 Titel Beleuchtung
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.06 Titel Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
03.06.1 Erdkabel NYY-J 5x16 gqmm liefern und verlegen

Erdkabel NYY-J 5x16 gmm, 0,6/1kV, re,

nach DIN VDE 0276 Teil 603 mit PVC-Auflenmantel
liefern, im bauseitigen Kabelgraben verlegen, und/ oder
durch Schutzrohr ziehen, einschlief3lich der Verlegung von
Kabelabdeckhauben und Trassenwarnband

Leitungen ummanteln mit Kies-Sand-Gemisch,

Kérnung 0/4, Einbaustarke 20 cm.

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

38m EP oo GP s

03.06.2 Kabelschutzrohr (1-fach) fiir Erdverlegung DN 110

Kabelschutzrohr 1-fach (grtn)

fur Erdverlegung DN 110 aus PE-HD

in Sandwichbauweise, aul3en gewellt und

innen glatt, als Schutz- und Leerrohr

fur groRe Druckbelastungen,

Nennweite DN 110, Lieferlange: 6m,

incl. Muffe, Profildichtring,

anteiligen Boégen, Endkappen, mit Zugdraht

komplett liefern und in Teilldngen im

bauseitigen Kabelgraben einschl.

Ummantelung des Rohres aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 30 cm.

verlegen

Die verlegten Kabel-und Leerrohre sind einzumessen und
malstabsgerecht in einem Lageplan einzutragen so dass
ein Vermesser die Einmessungen bzw. Eintragungen flr
die Erstellung eines Bestandsplanes tibernehmen kann.
Der Aufmalplan ist der Bauleitung zu tbergeben.

Die Kosten sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

38m EP GP o

Summe Titel 03.06

03.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

03.07.1 Feinplanum Rasen-/Pflanzflaiche BG2

Feinplanum flr Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und
Platzbeldge 2 cm tiefer, Steine ungeachtet
DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
03
03.07

LV Freianlagen
Bereich Standort C
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.07.2

03.07.3

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

5 m2

Oberboden f. Vegetationsflachen liefern u. auftragen

Oberboden, gesiebt,

Kérnung 0-20 mm

fur Vegetations- und Rasenflachen
Bodengruppe 2 DIN 18915,

pH. Wert: 5,5 - 7,5,

liefern und auftragen,

Dicke:

Rasenflachen 15 cm

1 m3

Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Diinger, NPK-Diinger

6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,
Hdhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Die Mengenermittlung erfolgt nach értlichem
Aufmal mit der OU und zusétzliche Soll/Ist-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.

5 m2

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 03.07

Vegetationstechnische Arbeiten, Netto:

03.08 Titel

03.08.1

Saat- / Pflanzarbeiten

Rasen ansden RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdéchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

5 m2

s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

03 Bereich Standort C

03.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 03.08

Saat- / Pflanzarbeiten, Netto:

03.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstinde

03.09.1 Schutzlage Typ RMS 300

Schutzlage Typ RMS 300
liefern und als Filterschicht zwischen Dachabdichtung

einschl. erforderlicher Anpassungsschnitte.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinung
zwischen Dachabdichtung und Festkdrperdrainage.

Eigenschaften:

Material: 100 % Kunststofffaser
Festigkeitsklasse: GRK 2
Dicke ca. 3 mm

Gewicht: mind. 300 g/m?

In Einzelflachen.

03.09.2 Drainschicht Festkorperdrainage

Drainelement FKD 25 liefern und
fachgerecht einbauen.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinungen

Eigenschaften:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat

Nenndicke: ca. 25 mm

Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m?

Farbe: schwarz/grau

Offnungen zur Beliiftung und Diffusion, trittstabil,

max. Druckfestigkeit unverfullt: 200 kN/m?
Entwéasserungsleistung geprift nach DIN EN ISO 12958
bei 2% Gefalle: 1,41 1/(m*s)

Flllvolumen (lose): ca. 7,5 I/m?
Wasserspeicherfahigkeit (unverftllt): ca. 5 I/m?
Verfugt Uber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der
Optigriin-Systemldsungen.

Verlegung mit groBer Auflageflache und Schriftzug

- Fortsetzung auf nachster Seite -

und Festkdrperdrainage mit 10 cm Uberlappung verlegen

80 m2 EP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
03 Bereich
03.09 Titel

Freianlagen
Standort C
Dachbegriinung Fahrradunterstande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Noppenreihe.
In Einzelflachen.

03.09.3 Filtervlies

Filtervlies, 150 gr/m?
Filtervlies FIL 150 liefern und als Filterschicht

Uberlappung verlegen.
Einsatzbereich:
Substrat.

Eigenschaften:

Material: 100 % PP (Polypropylen)
Nenndicke: ca. 1,2 mm
Flachengewicht: ca. 150 g/m?
Farbe: weif}

Festigkeitsklasse: GRK 3

KN/m

I/(m?*s)
Mit CE-Zertifizierung.

80 m2

03.09.4 Extensivsubstrat

Extensivsubstrat, Dicke 6 cm

Extensivsubstrat Typ E-leicht

als Vegetationstragschicht fir Extensivbegriinungen,
auf Dachflachen mit geringer Tragféahigkeit,
strukturstabilisiert fur breites Pflanzenspektrum
geeignet,

ca. 6 cm einbauen.

Der materialbezogene Auflockerungsfaktor durch
Verdichtung und Férdermethode
bei losem Einbau ist einzukalkulieren.

Kenndaten:
Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol.%
max. Wasserkap.: > 35 Vol. %

- Fortsetzung auf nachster Seite -

"FKD25" nach oben verlegen, Uberlappung mind. eine

zwischen Festkorperdrainage und Substrat mit 10 cm

Auf Extensivdachbegriinungen zwischen Dranschicht und

Hoéchstzugkraft nach EN 1ISO 10319 langs/quer: 10,5/10

Vertikale Wasserdurchlassigkeit nach EN 1ISO 11058: 90

liefern und auf die fertige verdichtete Schichthéhe von

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

wasserlosl. Salze: < 3,5 g/l

organ. Substanz: < 65 g/l

pH-Wert: 6,0 - 8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1140- 1440 kg/m?

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien
bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.
Einbau zwischen Randeinfassungen.

In Einzelstandorten.

5m3 EP GP .o

03.09.5 Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung

Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung,
Saatgut Sedumsprossen - Trockenansaat

Extensivbegriinung durch Ansaat mit Sprossenansaat (auf
Extensivsubstrat) herstellen.

- Substrat durch Harken aufrauhen

- gleichmaRiges Aufbringen von Sedumsprossen
- anwalzen

- durchdringendes Wassern.

Saatgut 50 g/m? Sedumsprossen bestehend aus mind. 5-7
Sedumarten.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.

Die Saatgutmischung ist vor Bestellung der Bauleitung
nachzuweisen.

80 m2 EP GP o

Summe Titel 03.09
Dachbegriinung Fahrradunterstéinde, Netto: ...

03.10 Titel Pflegearbeiten

Pflegearbeiten
Pflegearbeiten

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.10 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV zur Fertigstellungspflege

ZTV zur Fertigstellungspflege:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmeféhigen Zustandes erforderlichen Leistungen

fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemaf VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufihren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege
(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fiir die
Vegetationstechnischen Leistungen.

Sollten zur Erzielung des abnahmeféahigen Zustands mehr
Arbeitsgange erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor
Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit Uber die Erforderlichkeit der
zusatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prufung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf
Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufthren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektuberwachung rechtzeitig vor Ausfuihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergitungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bediirfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektiiberwachung durchzufiihren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgénge. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
03
03.10

Lv

Freianlagen

Bereich Standort C

Titel Pflegearbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10.1

03.10.2

03.10.3

Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Baulberwachung einzureichen. Pflegedurchgénge ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektiiberwachung vor.

1. Jahr Fertigstellungspflege Wéassern Rasenflachen 15|

1. Jahr Wassern der Rasenflachen

Das Wassern der Rasenflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgéngen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.

5 m2 EP.......

1. Jahr Fertigstellungspflege Md@hen von Gebrauchsrasen

1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen

Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 3 cm,

15. Schnitte,

Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

Einschl. Laubentfernung im Herbst.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.

5 m2 EP.........

1. Jahr Fertigstellungspflege Extensivdachbegriinung

1. Jahr Fertigstellungspflege der extensiven

Dachbegriinung gem. FLL Richtlinie fir die Planung,
Ausfuhrung und Pflege von Dachbegrinungen,
einschlieRlich lockern der Pflanzflache.

Unerwinschten Aufwuchs/ Gehdlzsdmlinge einschl. Wurzeln
beseitigen.

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Abfall und Steine/ Fremdteile DIN 18916 ab 3 cm
Durchmesser entfernen,

anfallende Stoffe abfahren.

Trockene Triebe abschneiden, Rickschnitt zur Abmagerung
durchfiihren, Nachpflanzung bei gréReren Fehlstellen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
03 Bereich Standort C
03.10 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Laubentfernung im Herbst damit sich keine Pilzsporen im
Winter bilden kénnen,
Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie
Attikabereiche
4. Arbeitsgange
Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrten,
nachgewiesenen Pflegegangen.
80 m2 EP GP e
03.10.4 1. Jahr Fertigstellungspflege Wéassern Extensivdachbegriinung 15l
1. Jahr Wassern der extensiven Dachbegrinung
Das Wassern der Dachbegriinungsflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.
Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten
Bewasserungsgangen.
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgénge.
80 m2 EP i GP oo,

Summe Titel 03.10

Pflegearbeiten, Netto:

Summe Bereich 03

Standort C, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

04 Bereich StandortD

04.01 Titel Verkehrssicherung

04.01.1 Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
langerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren und aufbauen.

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
04 Bereich Standort D
04.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren, aufbauen, fur alle auf Grundlage der
vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen
einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen
Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.
Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht
gesondert vergutet.

1 psch GP o,

04.01.2 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
vorhalten und betreiben

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

(ZTV SA 97), Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fiir die

Eignung und

Qualifizierung fir die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).

Fir die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2 Wo EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
04 Bereich Standort D
04.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
04.01.3 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs

04.01.4

rdaumen und abfahren

Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der BaumalRnahme
rdumen und abfahren

1 psch GP

Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,
abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,

Zaunhohe uUber Gelande = 1,00 m,

Farbe: weild, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OK in 1 m Héhe)
und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und

Fertigteilfissen aus Kunststoff inkl. sdmtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten

wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG
zur Ausfuhrung. Sie dient ausschlieRlich der

Einrichtung eines gesicherten Fuliweges influm die
BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des
AN.

50 m EP o GP

Summe Titel 04.01

Verkehrssicherung, Netto: ...

04.02.1

04.02 Titel AbbruchmafRnahmen

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster aufnehmen, laden, wiederverwerten

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster,

Dicke ca. 8 cm,

einschl. Bettungsmaterial,

aufnehmen, laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemal entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufihren.

25 m2 EP GP e

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01 LV Freianlagen
04 Bereich Standort D
04.02 Titel Abbruchmafinahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
04.02.2 Plattenbelag aus Betonsteinplatten aufnehmen, saubern, lagern

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster,

Dicke ca. 8 cm,

einschl. Bettungsmaterial,

aufnehmen, laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

8 m2 EP GP o

Summe Titel 04.02
AbbruchmaBnahmen, Netto: ...

04.03 Titel Erdarbeiten

04.03.1 Oberboden abtragen,laden, entsorgen

Oberboden profilgerecht abtragen, laden

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufihren.

Bodengruppe 2 und 3 DIN 18915

Abtragsdicke uber 20 bis 30

Arbeiten mit Gerat

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

20 m3 EP o GP

04.03.2 Boden I6sen, laden, entsorgen

Boden, aus Vegetationsflachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300

profilgerecht I6sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

25 m3 EP o GP

04.03.3 Schotterdeckschicht abziehen und aufnehmen

Deckschicht aus Schottermaterial, mit ca. 10%
Fremdstoffen durchsetzt abziehen, aufnehmen, verwerten
Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und
StraRenablaufe sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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04 Bereich Standort D
04.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Gesamtabtragtiefe bis 10 cm,

Aufnehmen der Unterlage wird gesondert vergiitet,
Steine und ubriges Abbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren.

Summe Titel 04.03

04.04 Titel Wegebauarbeiten

04.04.1 Einfassungen aus Tiefbordsteinen herstellen

Einfassungen aus Tiefbordsteinen,
Betonkantensteinen,

Mafde in cm 100/25/8,

liefern und einbauen einschl.

Betonfundament C20/25 und Ruckenstitze.

Einschl. erforderliche Erd- und Schneidarbeiten sowie
Bettung aus Kiessand.

Erforderliche Formstlcke (wie z.B. Radien, Absenker,
Eckstlicke) sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

30 m EP GP .o

04.04.2 Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm

Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne
Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

160 m2 EP GP o

04.04.3 Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in
Platz- und Wegeflachen, Verdichtungsgrad mind. DPr
1,03, aus Natur-Hartsteinschotter, z. B Granit,

Kérnung 0/45 mm, Schichtdicke i.M. 13 cm,

Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.

22 m3 EP GP e

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
04
04.04

Freianlagen

Bereich Standort D
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.4

04.04.5

04.04.6

Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32

Schottertragschicht ZTVT-StB, liefern und herstellen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %

aus Natur- Hartsteinschotter, z. B Granit

Kérnung 0/32 mm, Schichtdicke i.M. 15 cm.

25 m3 EP

Dynamische Schicht

Dynamische Schicht herstellen

als wasserregulierende Funktionslage

nach DIN 18035-5 und FLL,

Kérnung 0/16 mm, aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden, ohne
Kalk- und Lehmanteile profilgerecht einbauen und
dynamisch

verdichten im leicht erdfeuchten Zustand.
Schichtdicke: 6 cm

Farbe: beige/ sandfarben (nach Bemusterung)
Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2 %

Einschlief3lich Anarbeiten an Einbauten

Abweichung in der Ebenheit < 1,5 cm
Oberflachenscherfestigkeit gem. FLL > 50 kKN/m2
Wasserdurchlassigkeit: > 36 I/m2 und h

160 m2 EP

Wassergebundene Decke herstellen 0/5 in Wegeflachen

Wassergebundene Deckschicht

nach DIN 18035-5 und FLL,

in Wegeflachen herstellen,

Kérnung 0/5 mm, aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden
unterstutzt durch hydraulische (pflanzlich-mineralisch)
Bindemittel, die jedoch nicht zu einer Aushartung
fuhren durfen, profilgerecht einbauen und statisch
verdichten

im leicht erdfeuchten Zustand,

Schichtdicke: 4 cm (= 100 kg/m2)

Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2 %

Einschlief3lich Anarbeiten an Einbauten

Abweichung in der Ebenheit: < 1,5 cm
Oberflachenscherfestigkeit: > 70 kN/m2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
04 Bereich Standort D
04.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Wasserdurchlassigkeit nach FLL > 1,0 x 10-4 cm/s,
Frostklasse F1 bzw. Kategorie F4 (TL Gestein-StB 04)
Farbton: beige/ sandfarben (nach Bemusterung)
Deckschicht muss vor Freigabe einmal durchtrocknen.
Einbau insgesamt gemal Herstelleranweisung.

160 m2 EP o GP

Summe Titel 04.04
Wegebauarbeiten, Netto: ...

04.05 Titel Allgemeine Einbauten

04.05.1 Fahrrad-Anlehnbiigel aus Stahlrundrohr ohne Querholm zum Einbetonieren

Fahrrad-Anlehnbligel aus Stahlrundrohr mit Querholm
zum Einbetonieren gem. Detail,

liefern und einbauen,

Rundrohr Durchmesser: 49 mm

Breite: 800 mm

Hoéhe Uber Gelande: 900 mm

Lange: 1400 mm

alle Stahlteile verzinkt DIN EN ISO 1461 liefern und in
fertiggestellte Belagsflachen einbauen, einschliel3lich
erforderlicher Nebenarbeiten sowie Erdarbeiten und
Betonfundament 30x30x50 cm

aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1

Oberkante Fundament mind. 15 cm unter Oberkante Belag,
Uberschissigen Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen.

Einschliel3lich Widerherstellung und Anarbeitung des
Belags.

13 St EP o GP

Summe Titel 04.05
Allgemeine Einbauten, Netto:  ..............................

04.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

04.06.1 Feinplanum Rasen-/Pflanzfliche BG2

Feinplanum fir Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und
Platzbelage 2 cm tiefer, Steine ungeachtet
DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01
04
04.06

LV Freianlagen
Bereich Standort D
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.06.2

04.06.3

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

15 m2

Oberboden f. Vegetationsflachen liefern u. auftragen

Oberboden, gesiebt,

Kérnung 0-20 mm

fur Vegetations- und Rasenflachen
Bodengruppe 2 DIN 18915,

pH. Wert: 5,5 - 7,5,

liefern und auftragen,

Dicke:

Rasenflachen 15 cm

2,5m3

Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Diinger, NPK-Diinger

6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,
Hdhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Die Mengenermittlung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmaf mit der OU und zusétzliche Soll/Ist-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.

15 m2

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 04.06
Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...

04.07 Titel

04.07.1

Saat- / Pflanzarbeiten

Rasen ansden RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdéchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Freianlagen

04 Bereich Standort D

04.07 Titel Saat- / Pflanzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04.07

Saat- / Pflanzarbeiten, Netto:

04.08 Titel

Pflegearbeiten

Pflegearbeiten
Pflegearbeiten

ZTV zur Fertigstellungspflege

ZTV zur Fertigstellungspflege:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmefahigen Zustandes erforderlichen Leistungen

fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemaf VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf} nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufuhren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege
(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fiir die
Vegetationstechnischen Leistungen.

Sollten zur Erzielung des abnahmeféhigen Zustands mehr
Arbeitsgange erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor
Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit Uber die Erforderlichkeit der
zusatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prufung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf
Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufthren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektuberwachung rechtzeitig vor Ausfuihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergitungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bediirfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektiiberwachung durchzufiihren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgénge. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Standort D
04.08 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.
Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und
Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Bauuberwachung einzureichen. Pflegedurchgange ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektuberwachung vor.
04.08.1 1. Jahr Fertigstellungspflege Wassern Rasenflachen 151
1. Jahr Wassern der Rasenflachen
Das Wassern der Rasenflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.
Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrten
Bewasserungsgangen.
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgénge.
15 m2 EP i GP oo,
04.08.2 1. Jahr Fertigstellungspflege Mahen von Gebrauchsrasen
1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen
Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthdhe 3 cm,
15. Schnitte,
Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.
Einschl. Laubentfernung im Herbst.
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.
15 m2 EP GP e

Summe Titel 04.08

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Freianlagen
04 Bereich Standort D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 04

Standort D, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

05 Bereich Standort E

05.01 Titel Verkehrssicherung

05.01.1 Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen

langerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren und aufbauen.

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
innerhalb des Baustellenbereichs

vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen

Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.

gesondert vergutet.

1 psch

vorhalten und betreiben

lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmafnahmen

Arbeitsstellen an StralRen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und
betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von

Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht

05.01.2 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von

funktionsfahig anfahren, aufbauen, fur alle auf Grundlage der

einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
05
05.01

Bereich

Freianlagen
Standort E

Titel Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.01.3

05.01.4

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen

(ZTV SA 97), Richtlinien fir die Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fur die

Eignung und

Qualifizierung fur die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).

Fur die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2 Wo EP o

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
rdumen und abfahren

Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der BaumalRnahme
rdumen und abfahren

1 psch

Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,
abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,

Zaunhohe Uber Gelande = 1,00 m,

Farbe: weild, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OK in 1 m Héhe)
und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und

Fertigteilfissen aus Kunststoff inkl. sdmtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG
zur Ausflihrung. Sie dient ausschlieRlich der

Einrichtung eines gesicherten FuBweges in/um die
BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des
AN.

50 m EP GP s

05.01.5 Stahlplatten fiir Uberfahrt SLW 6 0 herstellen, vorhalten, entfernen

Stahlplatten zur Uberfahrung von Aufbriichen,
Grunflachen etc.

prov. verlegen, sichern, vorhalten und nach Abschluss
der Arbeiten entfernen.

Kanten mit Keilen aus Kaltasphalt anrampen.
Belastung: SLW 60

Abmessungen ca. 2,50 x 2,00 m, Dicke nach statischer
Erfordernis.

Summe Titel 05.01

05.02 Titel AbbruchmafRnahmen

05.02.1 Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster,

Dicke ca. 8 cm,

einschl. Bettungsmaterial,

aufnehmen, saubern, seitlich lagern.

Stoffe trennen, nicht mehr verwendbare Stoffe laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemal entsorgen oder der
stofflichen Wiederverwertung zufihren.

60 m2 EP o GP

05.02.2 Fahrradbiigel aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Fahrradbiigel aufnehmen, einschl. Fundament, Fundament
abschlagen, Stoffe trennen, Fahrradbigel seitlich
lagern und an neuem Standort (befestigte Flache) wieder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen

05 Bereich Standort E

05.02 Titel Abbruchmafinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

einbauen, einschl. Betonfundament C20/25,

Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemal} entsorgen oder der
stofflichen Wiederverwertung zuflihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

22 st EP GP
Summe Titel 05.02
AbbruchmafRnahmen, Netto: ...l
05.03 Titel Erdarbeiten
05.03.1 Pflanzliche Bodendecke (Grasnarbe) abtragen, abfahren
Pflanzliche Bodendecke
einschl. Wurzelwerk abschélen, laden und abfahren,
Abtragsstarke ca. 5 cm,
Bewuchs: kurzgemahte Grasnarbe,
teils mit Krautern bewachsen.
Anfallende Stoffe laden.
Material ist der ordnungsgemafen Verwertung/
Entsorgung zuzufihren.
Anfallende Transport- und Deponiegebuhren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.
In Einzelflachen.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
60 m2 EP GP e
05.03.2 Oberboden abtragen,laden, entsorgen
Oberboden profilgerecht abtragen, laden
und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.
Bodengruppe 2 und 3 DIN 18915
Abtragsdicke uber 10 bis 20
Arbeiten mit Gerat
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
10 m3 EP i GP oo,
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03.3 Boden l6sen, laden, entsorgen

Boden, aus befestigten Flachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300 bzw. Schottermaterial
profilgerecht I6sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

15 m3 EP ..o

05.03.4 Kabelgraben herstellen Breite bis 0,4 m, Tiefe 0,8 m

Boden der Graben fir Kabel

der Beleuchtung und Medienleitung

profilgerecht 16sen ab Gelandeoberflache,

gem. DIN 18300 und 4124

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Sohlenbreite der Graben bis 0,4 m,

Arbeiten in kombinierter Hand-/ Maschinenarbeit
Aushubmaterial seitlich lagern.

Oberboden ist gesondert zu lagern.

Nach erfolgter Leitungsverlegung und Einsandung
der Leitungen

Graben mit seitlich gelagertem Aushubmaterial
verfillen und verdichten,

nach den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB),

verdrangten Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalR entsorgen.

Bodenverdrangung uber 20 bis 30 %

Die Abrechnung fiir das Verlegen und Einsanden der
Leitungen erfolgt Uber eine gesonderte Position.

25m =

05.03.5 Kopflocher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)

Kopflécher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)

in Maschinenarbeit mit Handunterstiitzung im
Fassadenbereich herstellen,

Bodenaushub seitlich lagern

und nach Abschluf} der Arbeiten

wieder einbauen und lageweise verdichten,
einschl. Grobplanung.

1St =

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05.03

Erdarbeiten, Netto:

05.04 Titel Wegebauarbeiten

05.04.1

05.04.2

05.04.3

05.04.4

Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm

Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne
Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

60 m2

Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in
Platz- und Wegeflachen, Verdichtungsgrad mind. DPr
1,03, aus Natur-Hartsteinschotter, z. B Granit,

Kérnung 0/45 mm, Schichtdicke i.M. 13 cm,

Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.

8 m3

Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32

Schottertragschicht ZTVT-StB, liefern und herstellen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %

aus Natur- Hartsteinschotter, z. B Granit

Kérnung 0/32 mm, Schichtdicke i.M. 15 cm.

9 m3

Gelagertes Betonsteinpflaster einbauen

Gelagertes Betonsteinpflaster einbauen,

in ungebundener Bauweise, im Reihenverband
Halbsteinversatz

Steinmall 20x10x8 cm,

Natursteinkleinpflaster 9/11,

Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen einbringen mit Baustoffgemisch fir Fugen,
Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugenbreite 3 bis 5 mm. EinschlieRlich Schnitt- und
Anpassungsarbeiten.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.08.2026 - Seite 69



Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05.04

Wegebauarbeiten, Netto:

05.05 Titel Allgemeine Einbauten

05.05.1

Fahrradiiberdachung L 8 m liefern, montieren, einbauen

Fahrradiiberdachung liefern und fachgerecht
betriebsfertig einbauen, mit Uberdachung vorgerichtet

fur Dachbegriinung, bestehend aus Stahlbau-Hohlprofilen
und gekanteten Dachtragern, vordere Stltzen eingerlckt,
inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.

Dach als Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech,
oben liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende
Attika 270mm hoch, Dachkonstruktion vorgerichtet fir
Dachbegriinung bis max. 70 kg/m2 im wassergesattigtem
Zustand.

Attikaprofil als Regenrinne ausgebildet, Ablauf
korrosionssicher integriert in den hinteren Stitzen,
Wasseraustritt oberirdisch ca. 140 mm Uber OK Belag,
ruckseitig Uber Wasserspeier.

Beleuchtung mittig unter Dach, unterseits, insg. 2

Stick Leuchten:

LED-Beleuchtung 4000K,

Lange 1400 mm

Breite 66 mm

Hohe 71 mm

Leistung 22 / 37 Watt

Lichtstrom 3050 / 4950 Im

Schutzart IP 66

Schutzklasse |l

Schlagschutz IKO8

Farbe nach Wahl des AG Standart-RAL Farbe,
Feuchtraumleuchte aus schlagzdhem Polycarbonat mit
vergiblbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen.
Betriebsgerat gekapselt integriert und fest verbunden
mit dem Diffusor und Seitenteil. Leitungsflihrung tber
Kabelverschraubung, Installation Gber Drehverschluss
auf beiden Seiten, Lampenkasten aus Stahlblech,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG. SerienmaRige
Durchgangsverdrahtung der Leuchten (Schutzklasse ).
Leuchtmittel (LED) sowie erforderliche Kabel (NYY-J
3x1.5mm) enthalten, Kabelkanéle und Kabelverlangerungen
bis Anschlusskasten, Anschlusskasten mit
Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
Standart-RAL Farbe nach Wahl des AG,

Abmessungen LxBxH 232 x 69 x 69,5 mm
Schutzklasse |l

Schutzart IP44

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
TlrgrofRe mind. 70 x 240 mm,
2 Stilick Sicherheitssockel D01 - E14 - mit Schaubklappen
E14 - 5 St. Mantelklemmen, Schienenverdrahtung
(Messing-Schienen, vernickelt), Vollisolierte PE- und
N-Klemmen, Kabelquerschnitt fir Erdkabel max. 5x6mm2,
Beleuchtung fachgerecht und betriebsfertig installieren
und anschlielen nachweislich durch
Elektrofachunternehmen.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7004 Signalgrau oder gleichwertige Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG,
Dachbreite: 8.190 mm
Dachtiefe: 5.810 mm
Gesamthdhe 2.469 mm
Lichte Hohe: 2.200 mm
Durchfahrtsbreite: 3.880 mm
Befestigung Stiitzen mit Ful3platten zum Aufdibeln auf
Stahlbetonstreifenfundamenten 200 mm unter OK Belag,
Einbau in Bestandspflasterflache aus
Betonsteinpflaster,
Fahrradiiberdachung liefern, montieren und einbauen
einschl. sémtlicher Befestigungsmaterialien V2A
2 St EP ... GP e
Fundamentarbeiten Fahrradiiberdachung
05.05.2 Einzelfundamente C20/25, I/b/t 1,20x1,20x0,60m
bewehrte Einzelfundamente herstellen,
I/b/t=1,20 x 1,20 x 0,60 m,
gem. Planung Hersteller Fahrradunterstand
bestehend aus Beton C 20/25 nach DIN EN 206-1 zur
Aufnahme der Stitzen Fahrradunterstand einschl.
Stahlrohr DN25 verzinkt,
Bewehrung ist gesondert ausgeschrieben,
einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.
Die Fundamente sind ca. 0,80cm tief, also frostfrei zu
grunden, die OK-Fundamente liegt bei -0,2m unter OK
Gelande.
Stahlanteil: ca. 100kg/m?
Betondeckung ¢_nom = 3,5cm gegen Erdreich
Expositonsklasse: XC3, XF2
1 Stlck Einzelfundamente
Gesamtanzahl Fundamente 12 Stlick
11 m3 EP i GP e,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
05.05.3 Bewehrung fiir Einzelfundamente, Q188 A Matte, d = 8 mm

Bewehrung aus Stahimatte Q188A nach DIN 488
als Stabstahl

fur vorbeschriebene Einzelfundamente,
Durchmesser :8 mm

gemalf Erfordernis liefern, schneiden, biegen und
fachgerecht verlegen.

0,5t EP GP o

05.05.4 Schalung als raue Schalung

Schalung der Einzelfundamente liefern und einbauen,
als raue Schalung aus Schalungsoberflache,
Betonflache nicht sichtbar bleibend,

Abstandshalter normgemalf.

Hoéhe bis 0,6m

Abrechnung nach ATV DIN 18331

Schalung nach Abbinden Fundament aufnehmen und
nach Wahl des AN

ordnungsgemal entsorgen oder

der stofflichen Wiederverwertung

zufuihren.

05.05.5 Zulage Schutzrohr, Leitungen DN 80

Zulage fur Liefern und Einbringen eines gekrimmten
PVC-Rohres, d=70mm innen, fiir die erforderlichen
Anschlussleitungen

Lange ca. 1,20m.

2 St EP o GP

Summe Titel 05.05
Alilgemeine Einbauten, Netto: ...

05.06 Titel Beleuchtung

05.06.1 Erdkabel NYY-J 5x16 gmm liefern und verlegen

Erdkabel NYY-J 5x16 gmm, 0,6/1kV, re,

nach DIN VDE 0276 Teil 603 mit PVC-Auflenmantel
liefern, im bauseitigen Kabelgraben verlegen, und/ oder
durch Schutzrohr ziehen, einschliellich der Verlegung von

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 72



Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
05
05.06

Freianlagen

Bereich Standort E
Titel Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

05.06.2

05.06.3

Kabelabdeckhauben und Trassenwarnband
Leitungen ummanteln mit Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 20 cm.

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

25m EP ...

Kabelschutzrohr (1-fach) fiir Erdverlegung DN 110

Kabelschutzrohr 1-fach (grtin)

fur Erdverlegung DN 110 aus PE-HD

in Sandwichbauweise, aufsen gewellt und

innen glatt, als Schutz- und Leerrohr

fur groRe Druckbelastungen,

Nennweite DN 110, Lieferlange: 6m,

incl. Muffe, Profildichtring,

anteiligen Bégen, Endkappen, mit Zugdraht

komplett liefern und in Teillangen im

bauseitigen Kabelgraben einschl.

Ummantelung des Rohres aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 30 cm.

verlegen durch Dichtpackung mit Gummisteckmuffe
fachgerecht ins Gebaude einflhren.

Die verlegten Kabel-und Leerrohre sind einzumessen und
malistabsgerecht in einem Lageplan einzutragen so dass
ein Vermesser die Einmessungen bzw. Eintragungen flr
die Erstellung eines Bestandsplanes tibernehmen kann.
Der Aufmalplan ist der Bauleitung zu tbergeben.

Die Kosten sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

8m EP.........

Kernbohrung Betonstein Durchm. 100-150mm T 40-45cm nicht
schadstoffbelastet Gerdteeinsatz mgl. Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Kernbohrung, Untergrundflache waagerecht,
Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Mauerwerk aus
Betonstein, Bohrdurchmesser tiber 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe iber 40 bis 45 cm, einschl. Losen des

Bohrkerns aus dem Geflige, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.06 Titel Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,

Ausfiihrung staubarm TRGS 559, Ausflihrung im

Freien,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur

Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km,

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

170101 Beton,
Vergutung der Entsorgung tGbernimmt AN.

1St EP GP s

05.06.4 Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe zum

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe zum
Einbetonieren und Anschluss von glatten
Kabelschutzrohren liefern und einbauen,

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe, quadratischer

Anschlussrahmen flir Systemabdichtung.

Male:

Rahmenmal’ 220 x 220 mm

Achsabstand 210 mm

Werkstoff:

Dichtpackung ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE,

Zwischenrohr: PVC, Gummisteckmuffe: EPDM, Spannband bei
HSI150 GSM160/X: W4, Verschlu3deckel: ABS mit Dichtung
aus TPE, Rohrdeckel: PE bzw. Muffenstopfen: PVC

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse
1 und2; Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar,

radonsicher

Fir Wandstarke 400 mm, Rohrdurchmesser 110 mm

1St EP GP o

Summe Titel 05.06

Beleuchtung, Netto: ...

05.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

05.07.1 Feinplanum Rasen-/Pflanzflaiche BG2

Feinplanum flr Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und
Platzbeldge 2 cm tiefer, Steine ungeachtet
DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
05
05.07

LV Freianlagen
Bereich Standort E
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.07.2

05.07.3

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

60 m2

Oberboden f. Vegetationsflachen liefern u. auftragen

Oberboden, gesiebt,

Kérnung 0-20 mm

fur Vegetations- und Rasenflachen
Bodengruppe 2 DIN 18915,

pH. Wert: 5,5 - 7,5,

liefern und auftragen,

Dicke:

Rasenflachen 15 cm

8 m3

Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Diinger, NPK-Diinger

6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,
Hdhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Die Mengenermittlung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmaf mit der OU und zusétzliche Soll/Ist-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.

60 m2

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 05.07
Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...

05.08 Titel

05.08.1

Saat- / Pflanzarbeiten

Rasen ansden RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdéchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

s

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

05 Bereich Standort E

05.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05.08

Saat- / Pflanzarbeiten, Netto:

05.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstinde

05.09.1 Schutzlage Typ RMS 300

Schutzlage Typ RMS 300
liefern und als Filterschicht zwischen Dachabdichtung

einschl. erforderlicher Anpassungsschnitte.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinung
zwischen Dachabdichtung und Festkdrperdrainage.

Eigenschaften:

Material: 100 % Kunststofffaser
Festigkeitsklasse: GRK 2
Dicke ca. 3 mm

Gewicht: mind. 300 g/m?

In Einzelflachen.

05.09.2 Drainschicht Festkorperdrainage

Drainelement FKD 25 liefern und
fachgerecht einbauen.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinungen

Eigenschaften:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat

Nenndicke: ca. 25 mm

Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m?

Farbe: schwarz/grau

Offnungen zur Beliiftung und Diffusion, trittstabil,

max. Druckfestigkeit unverfullt: 200 kN/m?
Entwéasserungsleistung geprift nach DIN EN ISO 12958
bei 2% Gefalle: 1,41 1/(m*s)

Flllvolumen (lose): ca. 7,5 I/m?
Wasserspeicherfahigkeit (unverftllt): ca. 5 I/m?
Verfugt Uber eine Européische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der
Optigriin-Systemldsungen.

Verlegung mit groBer Auflageflache und Schriftzug

- Fortsetzung auf nachster Seite -

und Festkdrperdrainage mit 10 cm Uberlappung verlegen

100 m2 EP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
05 Bereich
05.09 Titel

Freianlagen
Standort E
Dachbegriinung Fahrradunterstande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Noppenreihe.
In Einzelflachen.

05.09.3 Filtervlies

Filtervlies, 150 gr/m?
Filtervlies FIL 150 liefern und als Filterschicht

Uberlappung verlegen.
Einsatzbereich:
Substrat.

Eigenschaften:

Material: 100 % PP (Polypropylen)
Nenndicke: ca. 1,2 mm
Flachengewicht: ca. 150 g/m?
Farbe: weif}

Festigkeitsklasse: GRK 3

KN/m

I/(m?*s)
Mit CE-Zertifizierung.

100 m2

05.09.4 Extensivsubstrat

Extensivsubstrat, Dicke 6 cm

Extensivsubstrat Typ E-leicht

als Vegetationstragschicht fir Extensivbegriinungen,
auf Dachflachen mit geringer Tragféahigkeit,
strukturstabilisiert fur breites Pflanzenspektrum
geeignet,

ca. 6 cm einbauen.

Der materialbezogene Auflockerungsfaktor durch
Verdichtung und Férdermethode
bei losem Einbau ist einzukalkulieren.

Kenndaten:
Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol.%
max. Wasserkap.: > 35 Vol. %

- Fortsetzung auf nachster Seite -

"FKD25" nach oben verlegen, Uberlappung mind. eine

zwischen Festkorperdrainage und Substrat mit 10 cm

Auf Extensivdachbegriinungen zwischen Dranschicht und

Hoéchstzugkraft nach EN 1ISO 10319 langs/quer: 10,5/10

Vertikale Wasserdurchlassigkeit nach EN 1ISO 11058: 90

liefern und auf die fertige verdichtete Schichthéhe von

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

wasserlosl. Salze: < 3,5 g/l

organ. Substanz: < 65 g/l

pH-Wert: 6,0 - 8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1140- 1440 kg/m?

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien
bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.
Einbau zwischen Randeinfassungen.

In Einzelstandorten.

6 m3 EP GP .o

05.09.5 Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung

Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung,
Saatgut Sedumsprossen - Trockenansaat

Extensivbegriinung durch Ansaat mit Sprossenansaat (auf
Extensivsubstrat) herstellen.

- Substrat durch Harken aufrauhen

- gleichmaRiges Aufbringen von Sedumsprossen
- anwalzen

- durchdringendes Wassern.

Saatgut 50 g/m? Sedumsprossen bestehend aus mind. 5-7
Sedumarten.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.

Die Saatgutmischung ist vor Bestellung der Bauleitung
nachzuweisen.

100 m2 EP GP o

Summe Titel 05.09
Dachbegriinung Fahrradunterstéinde, Netto: ...

05.10 Titel Pflegearbeiten

Pflegearbeiten
Pflegearbeiten

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 78
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01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.10 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ZTV zur Fertigstellungspflege

ZTV zur Fertigstellungspflege:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmeféhigen Zustandes erforderlichen Leistungen

fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemaf VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufihren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege
(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fiir die
Vegetationstechnischen Leistungen.

Sollten zur Erzielung des abnahmeféahigen Zustands mehr
Arbeitsgange erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor
Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit Uber die Erforderlichkeit der
zusatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prufung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf
Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufthren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektuberwachung rechtzeitig vor Ausfuihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergitungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bediirfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektiiberwachung durchzufiihren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgénge. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
05
05.10

Lv

Freianlagen

Bereich Standort E

Titel Pflegearbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.10.1

05.10.2

05.10.3

Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Baulberwachung einzureichen. Pflegedurchgénge ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektiiberwachung vor.

1. Jahr Fertigstellungspflege Wéassern Rasenflachen 15|

1. Jahr Wassern der Rasenflachen

Das Wassern der Rasenflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgéngen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.

60 m2 EP ..........

1. Jahr Fertigstellungspflege Md@hen von Gebrauchsrasen

1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen

Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 3 cm,

15. Schnitte,

Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

Einschl. Laubentfernung im Herbst.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.

60 m2 EP.........

1. Jahr Fertigstellungspflege Extensivdachbegriinung

1. Jahr Fertigstellungspflege der extensiven

Dachbegriinung gem. FLL Richtlinie fir die Planung,
Ausfuhrung und Pflege von Dachbegrinungen,
einschlieRlich lockern der Pflanzflache.

Unerwinschten Aufwuchs/ Gehdlzsdmlinge einschl. Wurzeln
beseitigen.

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Abfall und Steine/ Fremdteile DIN 18916 ab 3 cm
Durchmesser entfernen,

anfallende Stoffe abfahren.

Trockene Triebe abschneiden, Rickschnitt zur Abmagerung
durchfiihren, Nachpflanzung bei gréReren Fehlstellen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Freianlagen
05 Bereich Standort E
05.10 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Laubentfernung im Herbst damit sich keine Pilzsporen im
Winter bilden kénnen,

Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie
Attikabereiche

4. Arbeitsgange

Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrten,
nachgewiesenen Pflegegangen.

05.10.4 1. Jahr Fertigstellungspflege Wéassern Extensivdachbegriinung 15l

1. Jahr Wassern der extensiven Dachbegrinung

Das Wassern der Dachbegriinungsflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten
Bewasserungsgangen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgénge.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

100 m2 EP ..o,

Summe Titel 05.10

Pflegearbeiten, Netto:

Summe Bereich 05

Standort E, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

06 Bereich StandortF

06.01 Titel Verkehrssicherung

06.01.1 Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
langerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren und aufbauen.

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren, aufbauen, fur alle auf Grundlage der
vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen
einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen
Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.
Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht
gesondert vergutet.

1 psch GP o,

06.01.2 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
vorhalten und betreiben

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

(ZTV SA 97), Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fiir die

Eignung und

Qualifizierung fir die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).

Fir die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2 Wo EP GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.01 Titel Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
06.01.3 Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
raumen und abfahren
Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der BaumalRnahme
rdumen und abfahren
1 psch GP
06.01.4 Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,

abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,

Zaunhohe uUber Gelande = 1,00 m,

Farbe: weild, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OK in 1 m Héhe)
und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und

Fertigteilfissen aus Kunststoff inkl. sdmtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit
vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten

wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG
zur Ausfuhrung. Sie dient ausschlieRlich der

Einrichtung eines gesicherten Fuliweges influm die
BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des
AN.

20 m EP GP e
Summe Titel 06.01
Verkehrssicherung, Netto: ...
06.02 Titel AbbruchmaBnahmen
06.02.1 Fahrradbiigel aufnehmen, lagern, wiedereinbauen
Fahrradbiigel aufnehmen, einschl. Fundament, Fundament
abschlagen, Stoffe trennen, Fahrradbulgel seitlich
lagern und an neuem Standort (befestigte Flache) wieder
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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01 LV
06 Bereich
06.02 Titel

Freianlagen
Standort F
Abbruchmalinahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

einbauen, einschl. Betonfundament C20/25,

Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und

nach Wahl des AN ordnungsgemal} entsorgen oder der

stofflichen Wiederverwertung zuflihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen

und verdichten.

10 St

06.02.2 Bordsteine aufbrechen und aufnehmen

Bordsteine aus Naturstein, Beton u. &. aufbrechen und
aufnehmen,

als Tief- , Hochbord, Rasenkanten-, Ablaufstein und
Beeteinfassung in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Riickenstiitze
aufbrechen.

Gesamtes Ausbaumaterial in Eigentum des AN tbernehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung nach

Wahl AN zufltihren.
13 m

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 06.02

AbbruchmaBnahmen, Netto:

06.03 Titel Erdarbeiten

06.03.1 Schotterdeckschicht abziehen und aufnehmen

Deckschicht aus Schottermaterial, mit ca. 10%

Fremdstoffen durchsetzt abziehen, aufnehmen, verwerten

Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und
Strallenablaufe sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet

Einstufung nach LAGA: Z 1,

Gesamtabtragtiefe bis 5-10 cm,

Aufnehmen der Unterlage wird gesondert vergutet,
Steine und Ubriges Abbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03.2 Boden l6sen, laden, entsorgen
Boden, aus befestigten Flachen

profilgerecht I6sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

6 m3

06.03.3 Kabelgraben herstellen Breite bis 0,4 m, Tiefe 0,8 m

Boden der Graben fir Kabel

der Beleuchtung und Medienleitung
profilgerecht 16sen ab Gelandeoberflache,

gem. DIN 18300 und 4124

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Sohlenbreite der Graben bis 0,4 m,

Arbeiten in kombinierter Hand-/ Maschinenarbeit
Aushubmaterial seitlich lagern.

Oberboden ist gesondert zu lagern.

Nach erfolgter Leitungsverlegung und Einsandung
der Leitungen

Graben mit seitlich gelagertem Aushubmaterial
verfillen und verdichten,

nach den Zusatzlichen Technischen

Verkehrsflachen (ZTV A-StB),

verdrangten Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalR entsorgen.

Bodenverdrangung uber 20 bis 30 %

Die Abrechnung fiir das Verlegen und Einsanden der
Leitungen erfolgt Uber eine gesonderte Position.

5m

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300 bzw. Schottermaterial

Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 06.03

06.04 Titel Wegebauarbeiten

06.04.1 Einfassungen aus Tiefbordsteinen herstellen

Einfassungen aus Tiefbordsteinen,
Betonkantensteinen,

Mafe in cm 100/25/8,

liefern und einbauen einschl.

Betonfundament C20/25 und Rickenstitze.

Einschl. erforderliche Erd- und Schneidarbeiten sowie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Bettung aus Kiessand.
Erforderliche Formstlicke (wie z.B. Radien, Absenker,
Eckstilicke) sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.
13m  EP ... GP e
06.04.2 Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm
Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne
Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
45m?2  EP . GP e
06.04.3 Wassergebundene Decke herstellen 0/5 in Wegeflachen
Wassergebundene Deckschicht
nach DIN 18035-5 und FLL,
in Wegeflachen herstellen,
Kérnung 0/5 mm, aus Edelsplitten, Edelbrechsanden
und auf die Gesteinsart abgestimmten Natursanden
unterstutzt durch hydraulische (pflanzlich-mineralisch)
Bindemittel, die jedoch nicht zu einer Aushartung
fuhren durfen, profilgerecht einbauen und statisch
verdichten
im leicht erdfeuchten Zustand,
Schichtdicke: 4 cm (= 100 kg/m2)
Seiten- oder Dachgefalle: mind. 2 %
Einschlief3lich Anarbeiten an Einbauten
Abweichung in der Ebenheit: < 1,5 cm
Oberflachenscherfestigkeit: > 70 kN/m2
Wasserdurchlassigkeit nach FLL > 1,0 x 10-4 cm/s,
Frostklasse F1 bzw. Kategorie F4 (TL Gestein-StB 04)
Farbton: beige/ sandfarben (nach Bemusterung)
Deckschicht muss vor Freigabe einmal durchtrocknen.
Einbau insgesamt gemal Herstelleranweisung.
45m2  EP . GP e

Summe Titel 06.04

Wegebauarbeiten, Netto: ...,

06.05 Titel Allgemeine Einbauten

06.05.1 Fahrradiiberdachung L 9 m liefern, montieren, einbauen

Fahrraduberdachung liefern und fachgerecht
betriebsfertig einbauen, mit Uberdachung vorgerichtet

Hauptstiitzen, Kragarmen und Unterzligen aus
Rechteckrohren mit freitragendem Dach ohne vordere

- Fortsetzung auf nachster Seite -

fur Dachbegrunung, bestehend aus Stahlkonstruktion aus

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

06 Bereich Standort F

06.05 Titel Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Stltzen, inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.
Dach als Pultdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, oben
liegende PE-HD-Platte als Wurzelsperre, umlaufende
Attika 170mm hoch, Dachkonstruktion vorgerichtet fir
Dachbegriinung bis max. 70 kg/m2 im wassergesattigtem
Zustand, Umrandungshohe Dachbegriinung 100 mm.
Entwéasserung Uber im Dach integrierten Wasserkasten,
Ablauf oberirdisch durch Hauptstiitzen, riickseitig tiber
Wasserspeier.

Beleuchtung an Aufienkanten Dach, unterseits, insg. 3
Stick Leuchten:

LED-Beleuchtung 4000K,

Lange 1400 mm

Breite 66 mm

Hohe 71 mm

Leistung 22 / 37 Watt

Lichtstrom 3050 / 4950 Im

Schutzart IP 66

Schutzklasse |l

Schlagschutz IKO8

Farbe nach Wahl des AG Standart-RAL Farbe,
Feuchtraumleuchte aus schlagzdhem Polycarbonat mit
vergiblbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen.
Betriebsgerat gekapselt integriert und fest verbunden

mit dem Diffusor und Seitenteil. Leitungsflihrung tber
Kabelverschraubung, Installation Gber Drehverschluss
auf beiden Seiten, Lampenkasten aus Stahlblech,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG. SerienmaRige
Durchgangsverdrahtung der Leuchten (Schutzklasse ).
Leuchtmittel (LED) sowie erforderliche Kabel (NYY-J
3x1.5mm) enthalten, Kabelkanéle und Kabelverlangerungen
bis Anschlusskasten, Anschlusskasten mit
Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
Standart-RAL Farbe nach Wahl des AG,

Abmessungen LxBxH 232 x 69 x 69,5 mm

Schutzklasse |l

Schutzart IP44

Tirgrofie mind. 70 x 240 mm,

2 Stlck Sicherheitssockel D01 - E14 - mit Schaubklappen
E14 - 5 St. Mantelklemmen, Schienenverdrahtung
(Messing-Schienen, vernickelt), Vollisolierte PE- und
N-Klemmen, Kabelquerschnitt fiir Erdkabel max. 5x6mm2,
Beleuchtung fachgerecht und betriebsfertig installieren
und anschlief3en nachweislich durch
Elektrofachunternehmen.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in

RAL 7004 Signalgrau oder gleichwertige Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
06
06.05

LV
Bereich
Titel

Freianlagen
Standort F
Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Dachbreite: 9.300 mm

Dachtiefe: 2.300 mm

Gesamthdhe 2.663 mm

Lichte Héhe: 2.300 mm

Befestigung Stutzen mit Ful3platten zum Aufdibeln auf
Stahlbetonstreifenfundamenten 200 mm unter OK Belag,
Einbau in Bestandspflasterflache aus
Natursteinkleinpflaster,

Fahrradlberdachung liefern, montieren und einbauen
einschl. samtlicher Befestigungsmaterialien V2A

1St

Fundamentarbeiten Fahrradiiberdachung

06.05.2 Einzelfundamente C20/25, I/b/t 1,70x1,00x0,60m

bewehrte Einzelfundamente herstellen,

I/b/t=1,70 x 1,00 x 0,60 m,

gem. Planung Hersteller Fahrradunterstand
bestehend aus Beton C 20/25 nach DIN EN 206-1 zur
Aufnahme der Stitzen Fahrradunterstand einschl.
Stahlrohr DN25 verzinkt,

Bewehrung ist gesondert ausgeschrieben,

einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.

Die Fundamente sind ca. 0,80cm tief, also frostfrei zu
grinden, die OK-Fundamente liegt bei -0,2m unter OK
Gelande.

Stahlanteil: ca. 100kg/m?

Betondeckung ¢_nom = 3,5cm gegen Erdreich
Expositonsklasse: XC3, XF2

1 Stick Einzelfundamente

Gesamtanzahl Fundamente 4 Stlick

4,5 m3

06.05.3 Bewehrung fiir Einzelfundamente, Q188 A Matte, d = 8 mm

Bewehrung aus Stahimatte Q188A nach DIN 488
als Stabstahl

fur vorbeschriebene Einzelfundamente,
Durchmesser :8 mm

gemalf Erfordernis liefern, schneiden, biegen und
fachgerecht verlegen.

0,35t

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

Schalung der Einzelfundamente liefern und einbauen,
als raue Schalung aus Schalungsoberflache,
Betonflache nicht sichtbar bleibend,

Abstandshalter normgemal.

Hohe bis 0,6m

Abrechnung nach ATV DIN 18331

Schalung nach Abbinden Fundament aufnehmen und
nach Wahl des AN

ordnungsgemal entsorgen oder

der stofflichen Wiederverwertung

01 LV Freianlagen

06 Bereich Standort F

06.05 Titel Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

06.05.4 Schalung als raue Schalung

zufiihren.
15m2  EP ...l GP
06.05.5 Zulage Schutzrohr, Leitungen DN 80
Zulage fur Liefern und Einbringen eines gekrimmten
PVC-Rohres, d=70mm innen, fur die erforderlichen
Anschlussleitungen
Lange ca. 1,20m.
1St  EP ...l GP oo,
Summe Titel 06.05
Allgemeine Einbauten, Netto: ...
06.06 Titel Beleuchtung
06.06.1 Erdkabel NYY-J 5x16 gqmm liefern und verlegen
Erdkabel NYY-J 5x16 gmm, 0,6/1kV, re,
nach DIN VDE 0276 Teil 603 mit PVC-Auflenmantel
liefern, im bauseitigen Kabelgraben verlegen, und/ oder
durch Schutzrohr ziehen, einschliellich der Verlegung von
Kabelabdeckhauben und Trassenwarnband
Leitungen ummanteln mit Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 20 cm.
Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.
5m = EP . GP e
06.06.2 Kabelschutzrohr (1-fach) fiir Erdverlegung DN 110
Kabelschutzrohr 1-fach (grtn)
fur Erdverlegung DN 110 aus PE-HD
in Sandwichbauweise, aul3en gewellt und
innen glatt, als Schutz- und Leerrohr
fur groRe Druckbelastungen,
Nennweite DN 110, Lieferlange: 6m,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen

06 Bereich Standort F

06.06 Titel Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

incl. Muffe, Profildichtring,

anteiligen Boégen, Endkappen, mit Zugdraht

komplett liefern und in Teilldngen im

bauseitigen Kabelgraben einschl.

Ummantelung des Rohres aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 30 cm.

verlegen durch Dichtpackung mit Gummisteckmuffe
fachgerecht ins Gebaude einfiihren.

Die verlegten Kabel-und Leerrohre sind einzumessen und
malfistabsgerecht in einem Lageplan einzutragen so dass
ein Vermesser die Einmessungen bzw. Eintragungen fir
die Erstellung eines Bestandsplanes tibernehmen kann.
Der Aufmalplan ist der Bauleitung zu tUibergeben.

Die Kosten sind in den Einheitspreis mit

einzukalkulieren.

5m EP

Summe Titel 06.06

06.07.1

06.07.2

06.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Feinplanum Rasen-/Pflanzfliche BG2

Feinplanum flr Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und

Platzbeldge 2 cm tiefer, Steine ungeachtet

DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

2 m2 EP

Oberboden f. Vegetationsflachen liefern u. auftragen

Oberboden, gesiebt

fiir Vegetations- und Rasenflachen
Bodengruppe 2 DIN 18915,

liefern und auftragen,

Dicke:

Rasenflachen 15 cm
Vegetationsflachen 40 cm

1m3 EP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
06.07.3 Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Dunger, NPK-Dunger

6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,
Huhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Die Mengenermittlung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmaf mit der OU und zusétzliche Soll/lst-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.

2 m2 EP oo GP s

Summe Titel 06.07
Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...

06.08 Titel Saat-/ Pflanzarbeiten

06.08.1 Rasen ansdaen RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -,
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
héchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

2 m2 EP o GP

Summe Titel 06.08
Saat- / Pflanzarbeiten, Netto: ...,

06.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande

06.09.1 Schutzlage Typ RMS 300

Schutzlage Typ RMS 300

liefern und als Filterschicht zwischen Dachabdichtung
und Festkdrperdrainage mit 10 cm Uberlappung verlegen
einschl. erforderlicher Anpassungsschnitte.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinung
zwischen Dachabdichtung und Festkdrperdrainage.

Eigenschaften:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
06 Bereich
06.09 Titel

Freianlagen
Standort F
Dachbegriinung Fahrradunterstande

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Material: 100 % Kunststofffaser
Festigkeitsklasse: GRK 2
Dicke ca. 3 mm

Gewicht: mind. 300 g/m?

In Einzelflachen.

06.09.2 Drainschicht Festkorperdrainage

Drainelement FKD 25 liefern und
fachgerecht einbauen.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinungen

Eigenschaften:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat
Nenndicke: ca. 25 mm

Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m?

Farbe: schwarz/grau

Offnungen zur Bellftung und Diffusion, trittstabil,
max. Druckfestigkeit unverfullt: 200 kN/m?

bei 2% Gefélle: 1,41 1/(m*s)
Fillvolumen (lose): ca. 7,5 I/m?
Wasserspeicherfahigkeit (unverfullt): ca. 5 I/m?

(ETA-13/0557) als Bestandteil der
Optigriin-Systemldésungen.

Verlegung mit grofRer Auflageflache und Schriftzug

Noppenreihe.
In Einzelflachen.

06.09.3 Filtervlies

Filtervlies, 150 gr/m?
Filtervlies FIL 150 liefern und als Filterschicht

Uberlappung verlegen.
Einsatzbereich:
Substrat.

Eigenschaften:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Verfligt Uber eine Europaische Technische Bewertung

"FKD25" nach oben verlegen, Uberlappung mind. eine

zwischen Festkorperdrainage und Substrat mit 10 cm

Entwasserungsleistung gepriift nach DIN EN ISO 12958

Auf Extensivdachbegriinungen zwischen Dranschicht und

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
06 Bereich
06.09 Titel

Freianlagen
Standort F
Dachbegriinung Fahrradunterstande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Material: 100 % PP (Polypropylen)

Nenndicke: ca. 1,2 mm

Flachengewicht: ca. 150 g/m?

Farbe: weif}

Festigkeitsklasse: GRK 3

Hochstzugkraft nach EN 1ISO 10319 langs/quer: 10,5/10
KN/m

Vertikale Wasserdurchlassigkeit nach EN ISO 11058: 90
I/(m?*s)

Mit CE-Zertifizierung.

22 m2

06.09.4 Extensivsubstrat

Extensivsubstrat, Dicke 6 cm

Extensivsubstrat Typ E-leicht

als Vegetationstragschicht flr Extensivbegrinungen,
auf Dachflachen mit geringer Tragfahigkeit,
strukturstabilisiert fir breites Pflanzenspektrum
geeignet,

liefern und auf die fertige verdichtete Schichthdhe von
ca. 6 cm einbauen.

Der materialbezogene Auflockerungsfaktor durch
Verdichtung und Férdermethode
bei losem Einbau ist einzukalkulieren.

Kenndaten:

Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol.%

max. Wasserkap.: > 35 Vol. %

wasserlosl. Salze: < 3,5 g/l

organ. Substanz: < 65 g/l

pH-Wert: 6,0 - 8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1140- 1440 kg/m?

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien

bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.

Einbau zwischen Randeinfassungen.

In Einzelstandorten.

1,5 m3

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
06.09.5 Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung
Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung,
Saatgut Sedumsprossen - Trockenansaat
Extensivbegrinung durch Ansaat mit Sprossenansaat (auf
Extensivsubstrat) herstellen.
- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmaRiges Aufbringen von Sedumsprossen
- anwalzen
- durchdringendes Wassern.
Saatgut 50 g/m? Sedumsprossen bestehend aus mind. 5-7
Sedumarten.
Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.
Die Saatgutmischung ist vor Bestellung der Bauleitung
nachzuweisen.
22 m2 EP GP oo

Summe Titel 06.09

Dachbegriinung Fahrradunterstiande, Netto: ...

06.10 Titel

Pflegearbeiten

Pflegearbeiten
Pflegearbeiten

ZTV zur Fertigstellungspflege

ZTV zur Fertigstellungspflege:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmefahigen Zustandes erforderlichen Leistungen

fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemaf VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufuhren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege
(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fiir die
Vegetationstechnischen Leistungen.

Sollten zur Erzielung des abnahmeféhigen Zustands mehr

Arbeitsgange erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
06
06.10

Freianlagen

Bereich Standort F
Titel Pflegearbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.10.1

Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit Uiber die Erforderlichkeit der
zuséatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prifung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf
Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufiihren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektiiberwachung rechtzeitig vor Ausfiihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergutungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bedurfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektuberwachung durchzufthren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgange. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und
Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Baulberwachung einzureichen. Pflegedurchgénge ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektiiberwachung vor.

1. Jahr Fertigstellungspflege Wéassern Rasenflachen 15|

1. Jahr Wassern der Rasenflachen

Das Wassern der Rasenflachen hat der AN

angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen

in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
06 Bereich Standort F
06.10 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgangen.
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.
2 m2 EP GP
06.10.2 1. Jahr Fertigstellungspflege Md@hen von Gebrauchsrasen
1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen
Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 3 cm,
15. Schnitte,
Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.
Einschl. Laubentfernung im Herbst.
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.
2 m2 EP i GP oo,
06.10.3 1. Jahr Fertigstellungspflege Extensivdachbegriinung
1. Jahr Fertigstellungspflege der extensiven
Dachbegriinung gem. FLL Richtlinie fir die Planung,
Ausfiihrung und Pflege von Dachbegrinungen,
einschlieBlich lockern der Pflanzflache.
Unerwinschten Aufwuchs/ Gehdlzsadmlinge einschl. Wurzeln
beseitigen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Abfall und Steine/ Fremdteile DIN 18916 ab 3 cm
Durchmesser entfernen,
anfallende Stoffe abfahren.
Trockene Triebe abschneiden, Rickschnitt zur Abmagerung
durchfiihren, Nachpflanzung bei gréeren Fehlstellen,
Laubentfernung im Herbst damit sich keine Pilzsporen im
Winter bilden kénnen,
Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie
Attikabereiche
4. Arbeitsgange
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Pflegegéngen.
22 m2 EP i GP oo,
06.10.4 1. Jahr Fertigstellungspflege Wassern Extensivdachbegriinung 15l
1. Jahr Wassern der extensiven Dachbegrinung
Das Wassern der Dachbegriinungsflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen

06 Bereich Standort F

06.10 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgéngen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der

Arbeitsgange.
22 m2 EP GP
Summe Titel 06.10
Pflegearbeiten, Netto: ...
Summe Bereich 06
Standort F, Netto: ...
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto: ...
07 Bereich Standort G
07.01 Titel Verkehrssicherung
07.01.1 Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen
Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
langerer Dauer
innerhalb des Baustellenbereichs
funktionsfahig anfahren und aufbauen.
Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmafnahmen
gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
innerhalb des Baustellenbereichs
funktionsfahig anfahren, aufbauen, fur alle auf Grundlage der
vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen
einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen
Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.
Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht
gesondert vergutet.
1 psch GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.01

Bereich

Freianlagen
Standort G

Titel Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01.2

07.01.3

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
vorhalten und betreiben

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

(ZTV SA 97), Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fiir die

Eignung und

Qualifizierung fir die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).

Fir die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2Wo EP ...

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
raumen und abfahren

Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der Baumallhahme
raumen und abfahren

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

07 Bereich Standort G

07.01 Titel Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

07.01.4 Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,

abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,
Zaunhohe Uber Gelande = 1,00 m,
Farbe: weil}, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OK'in 1 m Hohe)

und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und
Fertigteilfissen aus Kunststoff inkl. samtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit

vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG

zur Ausfiihrung. Sie dient ausschlieRlich der
Einrichtung eines gesicherten FuBweges in/um die

BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des

AN.
60 m

Summe Titel 07.01

Verkehrssicherung, Netto:

07.02 Titel AbbruchmafRnahmen

07.02.1 Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster/ Betonsteinplatten

Pflasterbelag aus Betonsteinpflaster bzw.
Betonsteinplatten,

Dicke ca. 8 cm,

einschl. Bettungsmaterial,

aufnehmen,

Stoffe trennen, Steine saubern, seitlich fir

Wiedereinbau lagern. Ubriges Aufbruchgut der Verwertung

nach Wahl des AN zuflihren.
In Einzelflachen.

8 m2

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.02

Lv

Freianlagen

Bereich Standort G

Titel Abbruchmalinahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.02.2

07.02.3

07.02.4

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Baum féllen, STU 31-50 cm

Baum fallen, STU 31-50 cm

Baumhohe bis 15 m, Schnitthohe max. 10 cm lber
angrenzender Gelandehdhe,

Baumart: Heimischer Laub- oder Nadelbaum 1./2.
Rangordnung.

Anfallende Stoffe sind einer vom AN zu wahlenden
Wiederverwertung zuzufihren.

1St EP

Fahrradbiigel aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Fahrradbiigel aufnehmen, einschl. Fundament, Fundament
abschlagen, Stoffe trennen, Fahrradbulgel seitlich

lagern und an neuem Standort (befestigte Flache) wieder
einbauen, einschl. Betonfundament C20/25,

Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemal} entsorgen oder der
stofflichen Wiederverwertung zuflihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

9 St EP

Pollerleuchte aufnehmen, lagern, wiedereinbauen

Pollerleuchte aufnehmen, einschl. Fundament,
Anschluss- und Steuerkabel abklemmen, sichern und
schitzen, Fundament abschlagen, Stoffe trennen,
Pollerleuchte seitlich lagern und an neuem Standort
wieder einbauen, einschl. Betonfundament C20/25,
Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemalf entsorgen oder der
stofflichen Wiederverwertung zufihren.

Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.

Betriebsfertigen Anschluss durch Elektrofachunternehmen
herstellen.

1St EP

Summe Titel 07.02
AbbruchmaBnahmen, Netto:

07.03 Titel

Erdarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
07 Bereich Standort G
07.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
07.03.1 Pflanzliche Bodendecke (Grasnarbe) abtragen, abfahren

Pflanzliche Bodendecke

einschl. Wurzelwerk abschalen, laden und abfahren,
Abtragsstarke ca. 5 cm,

Bewuchs: kurzgemahte Grasnarbe,

teils mit Krautern bewachsen.

Anfallende Stoffe laden.

Material ist der ordnungsgemafen Verwertung/
Entsorgung zuzufihren.

Anfallende Transport- und Deponiegebuhren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

In Einzelflachen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

230 m2 EP o GP

07.03.2 Oberboden abtragen, lagern

Oberboden profilgerecht abtragen, seitlich lagern,
wiedereinbauen/ andecken,

Bodengruppe 2 und 3 DIN 18915

Abtragsdicke uber 10 bis 20

Arbeiten mit Gerat

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

50 m3 EP GP o

07.03.3 Boden I6sen, laden, entsorgen

Boden, aus Vegetationsflachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300

profilgerecht 16sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufihren.

Anfallende Transport- und Deponiegebihren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

Arbeiten in kombinierter Gerate- und Handarbeit.

In Einzelflachen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

50 m3 EP o GP

07.03.4 Kabelgraben herstellen Breite bis 0,4 m, Tiefe 0,8 m

Boden der Graben fir Kabel

der Beleuchtung und Medienleitung
profilgerecht 16sen ab Gelandeoberflache,
gem. DIN 18300 und 4124

Aushubtiefe bis 0,8 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
07 Bereich
07.03 Titel

Freianlagen
Standort G
Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Sohlenbreite der Gréaben bis 0,4 m,

Arbeiten in kombinierter Hand-/ Maschinenarbeit
Aushubmaterial seitlich lagern.

Oberboden ist gesondert zu lagern.

Nach erfolgter Leitungsverlegung und Einsandung
der Leitungen

Graben mit seitlich gelagertem Aushubmaterial
verfillen und verdichten,

nach den Zusatzlichen Technischen

Verkehrsflachen (ZTV A-StB),

verdrangten Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemafR entsorgen.

Bodenverdrangung uber 20 bis 30 %

Die Abrechnung fiir das Verlegen und Einsanden der
Leitungen erfolgt Uber eine gesonderte Position.

45 m

07.03.5 Kopflocher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)

Kopflécher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)

in Handarbeit im Bereich Verteilerkasten, mit
Behinderungen vorh. Kabel, herstellen,
Bodenaushub seitlich lagern

und nach Abschluf} der Arbeiten

wieder einbauen und lageweise verdichten,
einschl. Grobplanung.

1St

Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 07.03

07.04 Titel Wegebauarbeiten

07.04.1 Einfassungen aus Tiefbordsteinen herstellen

Einfassungen aus Tiefbordsteinen,
Betonkantensteinen,

Male in cm 100/25/8,

liefern und einbauen einschl.

Betonfundament C20/25 und Riickenstitze.

Einschl. erforderliche Erd- und Schneidarbeiten sowie
Bettung aus Kiessand.

Erforderliche Formstlicke (wie z.B. Radien, Absenker,
Eckstiicke) sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

65 m

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.04

Freianlagen

Bereich Standort G
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.04.2

07.04.3

07.04.4

07.04.5

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm

Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne
Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

110 m2 EP ..o,

Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in
Platz- und Wegeflachen, Verdichtungsgrad mind. DPr
1,03, aus Natur-Hartsteinschotter, z. B Granit,

Kérnung 0/45 mm, Schichtdicke i.M. 13 cm,

Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.

15 m3 EP

Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32

Schottertragschicht ZTVT-StB, liefern und herstellen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %

aus Natur- Hartsteinschotter, z. B Granit

Kérnung 0/32 mm, Schichtdicke i.M. 15 cm.

16,5 m3 EP

Betonsteinpflasterdecke Rechteckpflaster herstellen

Betonsteinpflasterdecke herstellen,
Betonrechteckpflaster Malte L/B 200/100/80 mm liefern
und

im Reihenverband verlegen,

Oberflache durchgefarbt, Farbton hellgrau, mit
Microfase und angeformten Stabilisatoren 2,5 mm, in
Gehwegflachen/ Stellplatzen.

Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen mehrlagig einbringen mit Baustoffgemisch
fur Fugen, Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugenbreite 3 bis 5 mm,

Einschlie3lich Schnitt- und Anpassungsarbeiten.

110 m2 EP

Summe Titel 07.04
Wegebauarbeiten, Netto:

07.05 Titel Allgemeine Einbauten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.05

LV
Bereich
Titel

Freianlagen
Standort G
Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.05.1

Fahrrad-Anlehnbligel aus Stahlrundrohr mit Querholm
zum Einbetonieren gem. Detail

Rundrohr Durchmesser: 49 mm

Breite: 800 mm

Hohe tber Gelande: 900 mm

Lange: 1400 mm

alle Stahlteile verzinkt DIN EN ISO 1461 liefern und in
fertiggestellte Belagsflachen einbauen, einschliel3lich
erforderlicher Nebenarbeiten sowie Erdarbeiten und
Betonfundament 30x30x50 cm

aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1

Oberkante Fundament mind. 15 cm unter Oberkante Belag,

Uberschiissigen Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalR entsorgen.

Einschlie3lich Widerherstellung und Anarbeitung des
Belags.

10 St

07.05.2

Fahrradeinhausung liefern und fachgerecht

betriebsfertig einbauen,Fahrradeinhausung mit
Uberdachung vorgerichtet fiir Dachbegriinung, bestehend
aus Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und
Quadratrohren, Fronstseite ohne Stitzen.

Mit Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech,
umlaufende Attika 225 mm hoch, gleichzeitiger
Wasserkasten, oben liegende PE-HD-Platte als
Wourzelsperre, Dachkonstruktion vorgerichtet fur
Dachbegriinung bis max. 70 kg/m2 im wassergesattigtem
Zustand, Umrandungshdhe Dachbegrinung 100 mm.
Entwasserung im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre
an den beiden hinteren seitlichen Eckstitzen, Austritt
oberirdisch Uber Wasserspeier,

inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.

Einschlie3lich Stitzen fur geschlossene Front-, Rlck,
und Seitenwande aus Profilrohr (80 x 80 mm) aus Stahl,

Wandelemente aus Lochblech Drops, in einem Rahmen aus

Stahlprofilen eingefasstes Lochblech (Loch-@ 20 mm).
Wandelement wird an vorhandenen Stltzen befestigt.
Wandelemente H 2000 mm, B 2170 mm, inkl.
Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.

Einschlief3lich Drehfligeltar, einfliglig mit Lochblech
Drops Verkleidung wie Seitenelemente,

Ausfiihrung: auRen Griffplatte fest, innen Tardrlcker,
Drehtir einflliglig, DIN links nach au3en 6ffnend, Tar

aus Stahlrahmen mit eingefasstem Lochblech (Loch-@ 20

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Fahrrad-Anlehnbiigel aus Stahirundrohr ohne Querholm zum Einbetonieren

Fahrradeinhausung , L/B 6,3/6,3 m liefern, montieren, einbauen

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
07 Bereich
07.05 Titel

Freianlagen
Standort G
Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

mm). Inklusive Beschlaggarnitur aus Aluminium,
standardmaRig vorbereitet fir den Einbau eines
SchlielRzylinders 30/30,

Abmessungen:

Hoéhe 2000 mm

Turbreite Achsmafl 1500 mm

Lichte Turhéhe 2140 mm

Lichte Turbreite 1320 mm

Elektronisches Einsteckschloss mit Motorsteuerung, fur
SECANDA-Zutrittskontrollzentrale (ZKZ) Gber
potenzialfreien Kontakt.

Die ZKZ sowie der Profilzylinder (PZ) werden bauseits
geliefert und montiert.

Inklusive konstruktiver Stlitzenanpassung zur Aufnahme
des Schliel3blechs und

Tiroffners. Gehause aus Zink-Druckguss,
wassergeschtzt. Aufschraubstlick aus

Messing. Beschlagsgarnitur standardmafig innen und
aul’en mit festem Knauf.

Vorgerichtet fiir Knaufzylinder 30/30.

Spannung 12 V eE, Stromaufnahme AC 130 mA,
DC-Stromaufnahme 200 mA

(stabilisiert), Aufbruchfestigkeit 3000 N. Die
Ansteuerung des E-Offners erfolgt bauseits tiber das
Universatatseigene Interkey-System.

Beleuchtung im Innenraum, mittig unter Dach,
unterseits, insg. 2 Stiick Leuchten:
LED-Beleuchtung 4000K,

Lange 1400 mm

Breite 66 mm

Hohe 71 mm

Leistung 22 / 37 Watt

Lichtstrom 3050 / 4950 Im

Schutzart IP 66

Schutzklasse |l

Schlagschutz IKO8

Farbe nach Wahl des AG Standart-RAL Farbe,
Feuchtraumleuchte aus schlagzdhem Polycarbonat mit
vergiblbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen.
Inklusive eingebautem Bewegungsmelder im "Stand-alone
Betrieb. Funktionsparameter Bewegungsmelder:

- HF-Melder 5,8 GHz.

- Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen

einstellbar.

- Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhangig von
Montagehdhe).

- Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar.

- Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek.,

- Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich
100%.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.05

Bereich

Freianlagen
Standort G

Titel Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.05.3

Betriebsgerat gekapselt integriert und fest verbunden

mit dem Diffusor und Seitenteil. Leitungsflihrung tber
Kabelverschraubung, Installation Gber Drehverschluss
auf beiden Seiten, Lampenkasten aus Stahlblech,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG. SerienmaRige
Durchgangsverdrahtung der Leuchten (Schutzklasse ).
Leuchtmittel (LED) sowie erforderliche Kabel (NYY-J
3x1.5mm) enthalten, Kabelkanéle und Kabelverlangerungen
bis Anschlusskasten, Anschlusskasten mit
Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
Standart-RAL Farbe nach Wahl des AG,

Abmessungen LxBxH 232 x 69 x 69,5 mm

Schutzklasse |l

Schutzart IP44

Tirgrofie mind. 70 x 240 mm,

2 Stlick Sicherheitssockel D01 - E14 - mit Schaubklappen
E14 - 5 St. Mantelklemmen, Schienenverdrahtung
(Messing-Schienen, vernickelt), Vollisolierte PE- und
N-Klemmen, Kabelquerschnitt fiir Erdkabel max. 5x6mm2,
Beleuchtung fachgerecht und betriebsfertig installieren
und anschlief3en nachweislich durch
Elektrofachunternehmen.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7004 Signalgrau oder gleichwertige Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG,

Dachbreite: 6.300 mm

Dachtiefe: 6.300 mm

Gesamthohe 2.420 mm

Lichte Héhe: 2.200 mm

Stltzenraster: 1.500 mm

Befestigung Stutzen mit Ful3platten zum Aufdibeln auf
Stahlbetonstreifenfundamenten 200 mm unter OK Belag,
Einbau in herzustellende Pflasterflache aus
Betonsteinflaster,

Fahrradlberdachung liefern, montieren und einbauen
einschl. samtlicher Befestigungsmaterialien V2A

2 St EP ...

Fundamentarbeiten Fahrradiiberdachung

Streifenfundament C20/25, I/b/t 1,70x1,00x0,60m

bewehrte Streifenfundamente herstellen,

b/t = 0,60 x 0,60 m,

gem. Planung Hersteller Fahrradunterstand
bestehend aus Beton C 20/25 nach DIN EN 206-1 zur
Aufnahme der Stitzen Fahrradunterstand einschl.
Stahlrohr DN25 verzinkt,

Bewehrung ist gesondert ausgeschrieben,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen
07 Bereich Standort G
07.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.
Die Fundamente sind ca. 0,80cm tief, also frostfrei zu
grinden, die OK-Fundamente liegt bei -0,2m unter OK
Gelande.
Stahlanteil: ca. 100kg/m?
Betondeckung ¢_nom = 3,5cm gegen Erdreich
Expositonsklasse: XC3, XF2
Gesamtlange je Streifendundament pro Fahrradeinhausung
26,0 m, Gesamlange Streifenfundamente 52,0 m
19 m3 EP GP oo
07.05.4 Bewehrung fiir Einzelfundamente, Q188 A Matte, d = 8 mm
Bewehrung aus Stahimatte Q188A nach DIN 488
als Stabstahl
fur vorbeschriebene Streifenfundamente,
Durchmesser :8 mm
gemal Erfordernis liefern, schneiden, biegen und
fachgerecht verlegen.
1,9 t =1 =2 (1=
07.05.5 Schalung als raue Schalung
Schalung der Einzelfundamente liefern und einbauen,
als raue Schalung aus Schalungsoberflache,
Betonflache nicht sichtbar bleibend,
Abstandshalter normgemalfi.
Hoéhe bis 0,6m
Abrechnung nach ATV DIN 18331
Schalung nach Abbinden Fundament aufnehmen und
nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder
der stofflichen Wiederverwertung
zuflhren.
64 m2 EP i GP e
07.05.6 Zulage Schutzrohr, Leitungen DN 80
Zulage fur Liefern und Einbringen eines gekrimmten
PVC-Rohres, d=70mm innen, fur die erforderlichen
Anschlussleitungen
Lange ca. 1,20m.
2 St EP ... GP e

Summe Titel 07.05

Allgemeine Einbauten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.06

Bereich

LV Freianlagen

Standort G

Titel Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.06 Titel

07.06.1

07.06.2

Beleuchtung

Erdkabel NYY-J 5x16 gqmm liefern und verlegen

Erdkabel NYY-J 5x16 gmm, 0,6/1kV, re,

nach DIN VDE 0276 Teil 603 mit PVC-Auflenmantel
liefern, im bauseitigen Kabelgraben verlegen, und/ oder
durch Schutzrohr ziehen, einschliellich der Verlegung von
Kabelabdeckhauben und Trassenwarnband

Leitungen ummanteln mit Kies-Sand-Gemisch,

Kérnung 0/4, Einbaustarke 20 cm.

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

45 m EP o

Fernmeldekabel A-2Y...ST Il BD 6x2x0,8

Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y.ST Ill BD 6x2x0,8,

nach DIN VDE 0816-1, Au3enkabel fir Fernmelde- und
Informationsverarbeitungsanlagen,

UV-bestandig und querwasserdicht, maximale
Betriebskapazitat 55 nF/km, maximale Betriebsspannung
225V,

liefern, in bauseitig verlegtes Leerrohr einziehen und
verlegen,

einschlieBlich Einziehhilfe, Zugentlastung,
Kennzeichnung der Leitungsenden

sowie betriebsfertiger Verlegung.

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C
Schleifenwiderstand:

0,6 mm (0,28 mm?);: max. 130 ?/km
0,8 mm (0,5 mm?): max. 73,2 ?/km
Isolationswiderstand:

min. 5 Gi©/km

Betriebskapazitat:

max. 55 nF/km (bei 800 Hz)
Kapazitive Kopplung:

K1: 98 % <400 pF/300 m

K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

(bei 800 Hz)

Maximale Betriebsspannung: 225 V

Mechanische und thermische Eigenschaften: fest verlegt:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.06

Freianlagen

Bereich Standort G
Titel Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.06.3

07.06.4

10 x AuBendurchmesser

Mindestbiegeradius Temperaturbereich: gelegentlich
bewegt: -20 °C bis +50 °C

fest verlegt: bis +70 °C

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

45 m EP ..........

Datenkabel Cat.7 S/FTP (L)PE OUTDOOR, ETHERLINE LAN 1000

Datenkabel Cat.7 S/FTP (L)PE OUTDOOR, ETHERLINE LAN
1000

nach EN13501-6 und EN50575, fur strukturierte
Netzwerkverkabelung bis 10 Gigabit Ethernet,

fur AulRenbereich und direkte Erdverlegung geeignet,
querwasserdicht, geschirmt (S/FTP),

liefern, in bauseitig verlegtes Leerrohr einziehen und
verlegen,

einschlielich Einziehhilfe, Zugentlastung,
Kennzeichnung der Leitungsenden

sowie betriebsfertiger Verlegung.

Mechanische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:

bei Installation: 4 x Leitungsdurchmesser
Fest verlegt: 8 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:

bei Installation: -10 ?C bis +50 ?C

Fest verlegt: -30 ?C bis +70 ?C

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

45 m EP ..........

Kabelschutzrohr (1-fach) fiir Erdverlegung DN 110

Kabelschutzrohr 1-fach (grtin)

fur Erdverlegung DN 110 aus PE-HD

in Sandwichbauweise, aufsen gewellt und

innen glatt, als Schutz- und Leerrohr

fur groRe Druckbelastungen,

Nennweite DN 110, Lieferlange: 6m,

incl. Muffe, Profildichtring,

anteiligen Bégen, Endkappen, mit Zugdraht

komplett liefern und in Teillangen im

bauseitigen Kabelgraben einschl.

Ummantelung des Rohres aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 30 cm.

verlegen durch Dichtpackung mit Gummisteckmuffe
fachgerecht ins Gebaude einflhren.

Die verlegten Kabel-und Leerrohre sind einzumessen und
mafistabsgerecht in einem Lageplan einzutragen so dass

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.06

Freianlagen

Bereich Standort G
Titel Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.06.5

07.06.6

ein Vermesser die Einmessungen bzw. Eintragungen fir
die Erstellung eines Bestandsplanes tibernehmen kann.
Der Aufmalplan ist der Bauleitung zu tUbergeben.

Die Kosten sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

45 m EP............

Kernbohrung Betonstein Durchm. 100-150mm T 40-45cm nicht
schadstoffbelastet Gerdteeinsatz mgl. Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Kernbohrung, Untergrundflache waagerecht,
Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Mauerwerk aus
Betonstein, Bohrdurchmesser uber 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe Uber 40 bis 45 cm, einschl. Lésen des
Bohrkerns aus dem Geflige, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, Ausflhrung im Freien,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,

Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

1St EP............

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe zum

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe zum
Einbetonieren und Anschluss von glatten
Kabelschutzrohren liefern und einbauen,

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe, quadratischer
Anschlussrahmen fir Systemabdichtung.

Male:

Rahmenmal 220 x 220 mm
Achsabstand 210 mm
Werkstoff:

Dichtpackung ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE,

Zwischenrohr: PVC, Gummisteckmuffe: EPDM, Spannband bei
HSI150 GSM160/X: W4, VerschluRRdeckel: ABS mit Dichtung
aus TPE, Rohrdeckel: PE bzw. Muffenstopfen: PVC

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse
1 und2; Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
07 Bereich Standort G
07.06 Titel Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
radonsicher
Fir Wandstarke 400 mm, Rohrdurchmesser 110 mm,
Einbau in Bodenplatte, Nagersicher verschliel3en.
1St EP GP oo

Summe Titel 07.06
Beleuchtung, Netto:

07.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

07.07.1 Feinplanum Rasen-/Pflanzfliche BG2

Feinplanum flr Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und

Platzbeldge 2 cm tiefer, Steine ungeachtet

DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

150 m2 EP .o

07.07.2 Gelagerten Boden einbauen

Im Baubereich gelagerten Oberboden

profilgerecht einbauen und verdichten.

Vertiefungen, die durch Aushub ungeeigneten
Bodens entstanden sind, verfllen.

Auf-/Abtrag 25-50 cm

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m3 EP

07.07.3 Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Diinger, NPK-Duinger
6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 Freianlagen
07 Bereich Standort G
07.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Hdhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.
Die Mengenermittlung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmaf} mit der OU und zuséatzliche Soll/lst-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.
150 m2 EP GP

Summe Titel 07.07

Vegetationstechnische Arbeiten, Netto: ...

07.08 Titel

07.08.1

Saat- / Pflanzarbeiten

Rasen ansden RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -,
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
hdéchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

Summe Titel 07.08

07.09 Titel

07.09.1

Dachbegriinung Einhausungen

Schutzlage Typ RMS 300

Schutzlage Typ RMS 300

liefern und als Filterschicht zwischen Dachabdichtung
und Festkdérperdrainage mit 10 cm Uberlappung verlegen
einschl. erforderlicher Anpassungsschnitte.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinung
zwischen Dachabdichtung und Festkorperdrainage.

Eigenschaften:

Material: 100 % Kunststofffaser
Festigkeitsklasse: GRK 2
Dicke ca. 3 mm

Gewicht: mind. 300 g/m?

In Einzelflachen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 112



Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
07 Bereich
07.09 Titel

Freianlagen
Standort G
Dachbegriinung Einhausungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.09.2 Drainschicht Festkorperdrainage

Drainelement FKD 25 liefern und
fachgerecht einbauen.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinungen

Eigenschaften:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat
Nenndicke: ca. 25 mm

Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m?

Farbe: schwarz/grau

Offnungen zur Beliiftung und Diffusion, trittstabil,
max. Druckfestigkeit unverfullt: 200 kN/m?

Entwéasserungsleistung geprift nach DIN EN ISO 12958

bei 2% Gefalle: 1,41 1/(m*s)
Flllvolumen (lose): ca. 7,5 I/m?
Wasserspeicherfahigkeit (unverfllt): ca. 5 I/m?

Verfugt Uber eine Européische Technische Bewertung

(ETA-13/0557) als Bestandteil der
Optigrin-Systemldésungen.

Verlegung mit groBer Auflageflache und Schriftzug

"FKD25" nach oben verlegen, Uberlappung mind. eine

Noppenreihe.
In Einzelflachen.

07.09.3 Filtervlies

Filtervlies, 150 gr/m?
Filtervlies FIL 150 liefern und als Filterschicht

zwischen Festkdrperdrainage und Substrat mit 10 cm

Uberlappung verlegen.

Einsatzbereich:

Auf Extensivdachbegriinungen zwischen Dranschicht und

Substrat.

Eigenschaften:

Material: 100 % PP (Polypropylen)
Nenndicke: ca. 1,2 mm
Flachengewicht: ca. 150 g/m?
Farbe: weifl}

Festigkeitsklasse: GRK 3

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.08.2026 - Seite 113



Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
07
07.09

Bereich

Freianlagen
Standort G

Titel Dachbegriinung Einhausungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.09.4

07.09.5

Hoéchstzugkraft nach EN 1ISO 10319 langs/quer: 10,5/10
KN/m

Vertikale Wasserdurchlassigkeit nach EN 1SO 11058: 90
I/(m*s)

Mit CE-Zertifizierung.

Extensivsubstrat
Extensivsubstrat, Dicke 6 cm

Extensivsubstrat Typ E-leicht

als Vegetationstragschicht fir Extensivbegriinungen,
auf Dachflachen mit geringer Tragféahigkeit,
strukturstabilisiert fur breites Pflanzenspektrum
geeignet,

liefern und auf die fertige verdichtete Schichthéhe von
ca. 6 cm einbauen.

Der materialbezogene Auflockerungsfaktor durch
Verdichtung und Férdermethode
bei losem Einbau ist einzukalkulieren.

Kenndaten:

Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol.%

max. Wasserkap.: > 35 Vol. %

wasserlosl. Salze: < 3,5 g/l

organ. Substanz: <65 g/l

pH-Wert: 6,0 - 8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1140- 1440 kg/m?®

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien
bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.
Einbau zwischen Randeinfassungen.

In Einzelstandorten.

5m3 EP ..

Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung

Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung,
Saatgut Sedumsprossen - Trockenansaat

Extensivbegrinung durch Ansaat mit Sprossenansaat (auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

07 Bereich Standort G

07.09 Titel Dachbegriinung Einhausungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Extensivsubstrat) herstellen.

- Substrat durch Harken aufrauhen

- gleichmaRiges Aufbringen von Sedumsprossen
- anwalzen

- durchdringendes Wassern.

Saatgut 50 g/m? Sedumsprossen bestehend aus mind. 5-7
Sedumarten.

Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.

Die Saatgutmischung ist vor Bestellung der Bauleitung
nachzuweisen.

80 m2 EP

Summe Titel 07.09
Dachbegriinung Einhausungen, Netto:

07.10 Titel

Pflegearbeiten

Pflegearbeiten
Pflegearbeiten

ZTV zur Fertigstellungspflege

ZTV zur Fertigstellungspflege:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmeféhigen Zustandes erforderlichen Leistungen

fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
Abnahme gemall VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufuhren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege
(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fur die
Vegetationstechnischen Leistungen.

Sollten zur Erzielung des abnahmefahigen Zustands mehr
Arbeitsgénge erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor
Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit Uiber die Erforderlichkeit der
zuséatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prifung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
07 Bereich Standort G
07.10 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufiihren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektiiberwachung rechtzeitig vor Ausfiihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergutungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bedurfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektuberwachung durchzufthren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgange. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und
Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Baulberwachung einzureichen. Pflegedurchgénge ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektiiberwachung vor.

07.10.1 1. Jahr Fertigstellungspflege Wassern Rasenflachen 151

1. Jahr Wassern der Rasenflachen

Das Wassern der Rasenflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgéngen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01 LV Freianlagen
07 Bereich Standort G
07.10 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
07.10.2 1. Jahr Fertigstellungspflege Mahen von Gebrauchsrasen
1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen
Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 3 cm,
15. Schnitte,
Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.
Einschl. Laubentfernung im Herbst.
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.
150 m2 EP i GP o,
07.10.3 1. Jahr Fertigstellungspflege Extensivdachbegriinung
1. Jahr Fertigstellungspflege der extensiven
Dachbegriinung gem. FLL Richtlinie fir die Planung,
Ausfiihrung und Pflege von Dachbegrinungen,
einschlieRlich lockern der Pflanzflache.
Unerwinschten Aufwuchs/ Gehdlzsdmlinge einschl. Wurzeln
beseitigen.
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Abfall und Steine/ Fremdteile DIN 18916 ab 3 cm
Durchmesser entfernen,
anfallende Stoffe abfahren.
Trockene Triebe abschneiden, Rickschnitt zur Abmagerung
durchfiihren, Nachpflanzung bei gréReren Fehlstellen,
Laubentfernung im Herbst damit sich keine Pilzsporen im
Winter bilden kénnen,
Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie
Attikabereiche
4. Arbeitsgange
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Pflegegéngen.
80 m2 EP i GP o,
07.10.4 1. Jahr Fertigstellungspflege Wassern Extensivdachbegriinung 15l
1. Jahr Wassern der extensiven Dachbegrinung
Das Wassern der Dachbegriinungsflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.
Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01 Freianlagen

07 Bereich Standort G

07.10 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgéngen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.

Summe Titel 07.10

Pflegearbeiten, Netto:

Summe Bereich 07

Standort G, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

08 Bereich Standort H

08.01 Titel Verkehrssicherung

08.01.1

Verkehrslenkung u. Sicherung ldng.Dauer innerhalb d
Baustellenbereichs anfahren und aufbauen

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
langerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren und aufbauen.

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmafnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

funktionsfahig anfahren, aufbauen, fur alle auf Grundlage der
vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte / Bauphasen
einschl. Lieferung aller Hinweistafeln, Baken, Absperrungen und
Befestigungsmaterialien, sowie Herstellung der erforderlichen
Beschilderung, Gelbmarkierungen und Beleuchtung.
Herzustellende, bzw. zu beseitigende Markierungen zum
Auskreuzen von vorhandenen Markierungen werden nicht
gesondert vergutet.

1 psch

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01
08
08.01

Bereich

Freianlagen
Standort H

Titel Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.01.2

08.01.3

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
vorhalten und betreiben

Verkehrslenkung und Sicherung an Arbeitsstellen von
lagnerer Dauer

innerhalb des Baustellenbereichs vorhalten und
betreiben

Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaflnahmen

gem. STVO, ZTV-SA und den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (RSA)

innerhalb des Baustellenbereichs

fur die gesamte Bauzeit vorhalten, warten und

betreiben,

einschl. aller erforderlichen Umsetzmalinahmen fir alle

auf Grundlage der vom AG vorgeschlagenen Bauabschnitte
/ Bauphasen.

Einzurechnen sind insbesondere die Kontrollen der
Verkehrssicherungseinrichtungen (2x tagl., an

arbeitsfreien Tagen 1x tagl., s.a. Baubeschreibung)

gemal den zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen

(ZTV SA 97), Richtlinien fur die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (RSA), der
Strallenverkehrsordnung (StVO).

Stellung eines Sachkundigen mit Nachweis fiir die

Eignung und

Qualifizierung fir die Arbeitsstellensicherung
(Verantwortlicher gemall RSA bzw. ZTV-SA).

Fir die Arbeiten im 6ffentlichen Bereich und die
Baustellenzufahrten gemaf Baubeschreibung.

2Wo EP ...

Verkehrslenkung u. Sicherung innerhalb d Baustellenbereichs
raumen und abfahren

Verkehrslenkung und Sicherung
innerhalb des Baustellenbereichs
nach Beendigung der Baumallhahme
raumen und abfahren

1 psch

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.08.2026 - Seite 119



Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

abbauen auf Anweisung AG

Mobile Absturzsicherung,
Zaunhohe Uber Gelande = 1,00 m,
Farbe: weil}, mit retroreflektierenden Folien RA 2 (Typ

und einer Tastleiste von 100 mm (UK in max. 150 mm
Hohe) aus Kunststoff mit Vergitterung und
Fertigteilfissen aus Kunststoff inkl. samtlicher
Verbindungen, Kupplungen, Verschraubungen etc.
standsicher aufstellen, entsprechend Bauablauf nach

vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten

wieder abbauen und von der Baustelle entfernen.

zur Ausfiihrung. Sie dient ausschlieRlich der
Einrichtung eines gesicherten FuBweges in/um die

01 LV Freianlagen

08 Bereich Standort H

08.01 Titel Verkehrssicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

08.01.4 Mobile Absturzsicherung h =1,0 m, aus Kunststoff aufbauen, vorhalten,

2) mit Absperrschranke von 250 mm Hoéhe (OK'in 1 m Hohe)

Wahl des AN umsetzen und wahrend der gesamten Bauzeit

Diese Leistung kommt nur nach Anweisung durch den AG

BaumalRnahme und dient nicht der Verkehrssicherung des

AN.
40 m EP i GP oo
Summe Titel 08.01
Verkehrssicherung, Netto: ...
08.02 Titel AbbruchmafRnahmen
08.02.1 Plattenbelag aus Betonsteinplatten aufnehmen, laden, wiederverwerten
Plattenbelag aus Betonsteinplatten ,
Dicke ca. 8 cm,
einschl. Bettungsmaterial,
aufnehmen, laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufihren.
5 m2 EP o GP e,
08.02.2 Bordsteine aufbrechen und aufnehmen
Bordsteine aus Naturstein, Beton u. a. aufbrechen und
aufnehmen,
als Tief- , Hochbord, Rasenkanten-, Ablaufstein und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01 Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.02 Titel Abbruchmafinahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Beeteinfassung in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Ruckenstutze
aufbrechen.
Gesamtes Ausbaumaterial in Eigentum des AN lbernehmen,
von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung nach
Wahl AN zufiihren.
8m EP GP
08.02.3 Rohrpfosten aufnehmen,
Rohrpfosten aufnehmen, H ca. 1,30 m, einschl.
Fundament, Fundament abschlagen, Stoffe trennen,
Pfosten an AG Ubergeben,
Betonreste und nicht mehr verwendbare Teile laden und
nach Wahl des AN ordnungsgemalf entsorgen oder der
stofflichen Wiederverwertung zufihren.
Fundamentlécher mit geeignetem Boden des AN verfiillen
und verdichten.
1 St EP i GP oo,
08.02.4 Straucher, H 2-4m, roden, entsorgen
Straucher Hohe 2-4 m,
einschl. Wurzelstock roden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren
Der Nachweis fiir die ordnungsgemale
Entsorgung / Wiederverwertung
der jeweiligen Stoffe ist vom AN anhand von
Originalbelegen zu Erbringen
15 St EP i GP oo,
08.02.5 Schutz fiir Baume Umf. Giber 50 bis 100 cm, Hohe mind. 2,50 m
Schutz fur Baume Umf. tber 50 bis 100 cm, H6he mind.
3,00, gem. R SBB
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschadigung herstellen und wéhrend der
gesamten Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanldufe
nicht berihren.
Der Stammumfang wird 1,00 m Gber GOK gemessen.
Stammunfang tber 50 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN, mindest. jedoch 3
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ringe aus 10 cm starken Drainagerohren,
Mantel aus Brettern 30 mm dick llickenlos befestigen.
Mantelhéhe 3,00 m.

Baustelle zu entfernen.

01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.02 Titel Abbruchmafinahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material bleibt Eigentum des AN und ist nach Abbau von der

4 St EP GP
Summe Titel 08.02
AbbruchmafRnahmen, Netto: ...l
08.03 Titel Erdarbeiten
08.03.1 Pflanzliche Bodendecke (Grasnarbe) abtragen, abfahren
Pflanzliche Bodendecke
einschl. Wurzelwerk abschélen, laden und abfahren,
Abtragsstarke ca. 5 cm,
Bewuchs: kurzgemahte Grasnarbe,
teils mit Krautern bewachsen.
Anfallende Stoffe laden.
Material ist der ordnungsgemafen Verwertung/
Entsorgung zuzufihren.
Anfallende Transport- und Deponiegebuhren sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.
In Einzelflachen.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
135 m2 EP GP e
08.03.2 Oberboden abtragen,laden, entsorgen
Oberboden profilgerecht abtragen, laden
und nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.
Bodengruppe 2 und 3 DIN 18915
Abtragsdicke uber 20 bis 30
Arbeiten mit Gerat
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
27 m3 EP i GP oo,
Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.03 Titel Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.03.3 Boden l6sen, laden, entsorgen

Boden, aus Vegetationsflachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300

profilgerecht I6sen und laden,

und nach Wahl des AN

ordnungsgemalf entsorgen oder der stofflichen
Wiederverwertung zufiihren.

Abtragtiefe bis 0,40 m.

20 m3 EP cooeeeee

08.03.4 Kabelgraben herstellen Breite bis 0,4 m, Tiefe 0,8 m

Boden der Graben fir Kabel

der Beleuchtung und Medienleitung

profilgerecht 16sen ab Gelandeoberflache,

gem. DIN 18300 und 4124

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Sohlenbreite der Graben bis 0,4 m,

Arbeiten in kombinierter Hand-/ Maschinenarbeit
Aushubmaterial seitlich lagern.

Oberboden ist gesondert zu lagern.

Nach erfolgter Leitungsverlegung und Einsandung
der Leitungen

Graben mit seitlich gelagertem Aushubmaterial
verfillen und verdichten,

nach den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB),

verdrangten Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemalR entsorgen.

Bodenverdrangung uber 20 bis 30 %

Die Abrechnung fiir das Verlegen und Einsanden der
Leitungen erfolgt Uber eine gesonderte Position.

25m =

08.03.5 Kopflocher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)

Kopflécher (ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m)

in Handarbeit im Bereich Verteilerkasten, mit
Behinderungen vorh. Kabel, herstellen,
Bodenaushub seitlich lagern

und nach Abschluf} der Arbeiten

wieder einbauen und lageweise verdichten,
einschl. Grobplanung.

1St =

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.03 Titel Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 08.03

Erdarbeiten, Netto:

08.04 Titel Wegebauarbeiten

08.04.1 Einfassungen aus Tiefbordsteinen herstellen

Einfassungen aus Tiefbordsteinen,
Betonkantensteinen,

Mafde in cm 100/25/8,

liefern und einbauen einschl.

Betonfundament C20/25 und Ruckenstitze.

Einschl. erforderliche Erd- und Schneidarbeiten sowie
Bettung aus Kiessand.

Erforderliche Formstlcke (wie z.B. Radien, Absenker,
Eckstlicke) sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

40 m

08.04.2 Planum herstellen Auf-Abtrag 5cm Abweichung +/-2cm

Bindemittel, Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

75 m2

08.04.3 Frostschutzschicht Natursteinschotter 0/45

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht ZTVT-StB, in
Platz- und Wegeflachen, Verdichtungsgrad mind. DPr
1,03, aus Natur-Hartsteinschotter, z. B Granit,

Kérnung 0/45 mm, Schichtdicke i.M. 13 cm,

Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %, abgerechnet wird
nach Auftragprofilen.

10 m3

08.04.4 Schottertragschicht Natursteinschotter 0/32

Schottertragschicht ZTVT-StB, liefern und herstellen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %

aus Natur- Hartsteinschotter, z. B Granit

Kérnung 0/32 mm, Schichtdicke i.M. 15 cm.

12,5 m3

08.04.5 Betonsteinpflasterdecke Rechteckpflaster herstellen

Betonsteinpflasterdecke herstellen,
Betonrechteckpflaster Mafle L/B 200/100/80 mm liefern
und

im Reihenverband verlegen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Planum herstellen zur Aufnahme einer Tragschicht ohne

EP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Oberflache durchgefarbt, Farbton hellgrau, mit
Microfase und angeformten Stabilisatoren 2,5 mm, in
Gehwedflachen/ Stellplatzen.

Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5 aus natirlichen
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen mehrlagig einbringen mit Baustoffgemisch
fur Fugen, Kérnung 0/4 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugenbreite 3 bis 5 mm,

Einschlief3lich Schnitt- und Anpassungsarbeiten.

75 m2

Summe Titel 08.04

Wegebauarbeiten, Netto:

08.05 Titel Allgemeine Einbauten

08.05.1

Fahrrad-Anlehnbligel aus Stahlrundrohr mit Querholm
zum Einbetonieren gem. Detail

Rundrohr Durchmesser: 49 mm

Breite: 800 mm

Hohe Uber Gelande: 900 mm

Lange: 1400 mm

alle Stahlteile verzinkt DIN EN ISO 1461 liefern und in
fertiggestellte Belagsflachen einbauen, einschliel3lich
erforderlicher Nebenarbeiten sowie Erdarbeiten und
Betonfundament 30x30x50 cm

aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1

Oberkante Fundament mind. 15 cm unter Oberkante Belag,
Uberschiissigen Boden laden und nach Wahl des AN
ordnungsgemafR entsorgen.

Einschlie3lich Widerherstellung und Anarbeitung des
Belags.

5 St

08.05.2 Fahrradeinhausung , L/B 6,3/6,3 m liefern, montieren, einbauen

Fahrradeinhausung liefern und fachgerecht

betriebsfertig einbauen,Fahrradeinhausung mit
Uberdachung vorgerichtet fiir Dachbegriinung, bestehend
aus Stahlkonstruktion aus gekantetem Stahlblech und
Quadratrohren, Fronstseite ohne Stitzen.

Mit Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech,
umlaufende Attika 225 mm hoch, gleichzeitiger
Wasserkasten, oben liegende PE-HD-Platte als
Wourzelsperre, Dachkonstruktion vorgerichtet fur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Fahrrad-Anlehnbiigel aus Stahlrundrohr ohne Querholm zum Einbetonieren
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01
08
08.05

LV
Bereich
Titel

Freianlagen
Standort H
Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachbegriinung bis max. 70 kg/m2 im wassergesattigtem
Zustand, Umrandungshohe Dachbegriinung 100 mm.
Entwéasserung im Dach integriert, Ablauf durch Fallrohre
an den beiden hinteren seitlichen Eckstitzen, Austritt
oberirdisch Uber Wasserspeier,

inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.

Einschlief3lich Stiitzen flr geschlossene Front-, Ruck,

und Seitenwande aus Profilrohr (80 x 80 mm) aus Stahl,
Wandelemente aus Lochblech Drops, in einem Rahmen aus
Stahlprofilen eingefasstes Lochblech (Loch-& 20 mm).
Wandelement wird an vorhandenen Stitzen befestigt.
Wandelemente H 2000 mm, B 2170 mm, inkl.
Befestigungsmaterial aus Edelstahl V2A.

Einschlief3lich Drehfligeltir, einfliglig mit Lochblech
Drops Verkleidung wie Seitenelemente,

Ausfihrung: auBen Griffplatte fest, innen Tlrdrlcker,
Drehtlr einfliglig, DIN links nach aufien 6ffnend, Tar
aus Stahlrahmen mit eingefasstem Lochblech (Loch-@ 20
mm). Inklusive Beschlaggarnitur aus Aluminium,
standardmaRig vorbereitet fir den Einbau eines
SchlieRzylinders 30/30,

Abmessungen:

Hoéhe 2000 mm

Turbreite Achsmafl 1500 mm

Lichte Turhéhe 2140 mm

Lichte Turbreite 1320 mm

Elektronisches Einsteckschloss mit Motorsteuerung, fur
SECANDA-Zutrittskontrollzentrale (ZKZ) Gber
potenzialfreien Kontakt.

Die ZKZ sowie der Profilzylinder (PZ) werden bauseits
geliefert und montiert.

Inklusive konstruktiver Stiitzenanpassung zur Aufnahme
des Schliel3blechs und

Tiroffners. Gehause aus Zink-Druckguss,
wassergeschtzt. Aufschraubstlck aus

Messing. Beschlagsgarnitur standardmafig innen und
aul’en mit festem Knauf.

Vorgerichtet fiir Knaufzylinder 30/30.

Spannung 12 V eE, Stromaufnahme AC 130 mA,
DC-Stromaufnahme 200 mA

(stabilisiert), Aufbruchfestigkeit 3000 N. Die
Ansteuerung des E-Offners erfolgt bauseits tiber das
Universatatseigene Interkey-System.

Beleuchtung im Innenraum, mittig unter Dach,
unterseits, insg. 2 Stiick Leuchten:
LED-Beleuchtung 4000K,

Lange 1400 mm

Breite 66 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

08 Bereich Standort H

08.05 Titel Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Hoéhe 71 mm

Leistung 22 / 37 Watt

Lichtstrom 3050 / 4950 Im

Schutzart IP 66

Schutzklasse Il

Schlagschutz IKO8

Farbe nach Wahl des AG Standart-RAL Farbe,
Feuchtraumleuchte aus schlagzahem Polycarbonat mit
vergiblbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen.
Inklusive eingebautem Bewegungsmelder im "Stand-alone
Betrieb. Funktionsparameter Bewegungsmelder:

- HF-Melder 5,8 GHz.

- Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen

einstellbar.

- Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhangig von
Montagehohe).

- Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar.

- Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek.,

- Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich
100%.

Betriebsgerat gekapselt integriert und fest verbunden
mit dem Diffusor und Seitenteil. Leitungsflihrung tber
Kabelverschraubung, Installation Gber Drehverschluss
auf beiden Seiten, Lampenkasten aus Stahlblech,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG. SerienmaRige
Durchgangsverdrahtung der Leuchten (Schutzklasse ).
Leuchtmittel (LED) sowie erforderliche Kabel (NYY-J
3x1.5mm) enthalten, Kabelkanéle und Kabelverlangerungen
bis Anschlusskasten, Anschlusskasten mit
Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
Standart-RAL Farbe nach Wahl des AG,

Abmessungen LxBxH 232 x 69 x 69,5 mm

Schutzklasse |l

Schutzart IP44

Tirgrofie mind. 70 x 240 mm,

2 Stlck Sicherheitssockel D01 - E14 - mit Schaubklappen
E14 - 5 St. Mantelklemmen, Schienenverdrahtung
(Messing-Schienen, vernickelt), Vollisolierte PE- und
N-Klemmen, Kabelquerschnitt fiir Erdkabel max. 5x6mm2,
Beleuchtung fachgerecht und betriebsfertig installieren
und anschlief3en nachweislich durch
Elektrofachunternehmen.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7004 Signalgrau oder gleichwertige Standart-RAL
Farbe nach Wahl des AG,

Dachbreite: 6.300 mm

Dachtiefe: 6.300 mm

Gesamthohe 2.420 mm

Lichte Héhe: 2.200 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Stutzenraster: 1.500 mm
Befestigung Stiitzen mit Ful3platten zum Aufdibeln auf
Stahlbetonstreifenfundamenten 200 mm unter OK Belag,
Einbau in herzustellende Pflasterflache aus
Betonsteinflaster,
Fahrradiiberdachung liefern, montieren und einbauen
einschl. sémtlicher Befestigungsmaterialien V2A
1 St EP ... GP e,
Fundamentarbeiten Fahrradiiberdachung
08.05.3 Streifenfundament C20/25, I/b/t 1,70x1,00x0,60m
bewehrte Streifenfundamente herstellen,
b/t = 0,60 x 0,60 m,
gem. Planung Hersteller Fahrradunterstand
bestehend aus Beton C 20/25 nach DIN EN 206-1 zur
Aufnahme der Stitzen Fahrradunterstand einschl.
Stahlrohr DN25 verzinkt,
Bewehrung ist gesondert ausgeschrieben,
einschl. aller Nebenarbeiten und Materialien.
Die Fundamente sind ca. 0,80cm tief, also frostfrei zu
grunden, die OK-Fundamente liegt bei -0,2m unter OK
Gelande.
Stahlanteil: ca. 100kg/m?
Betondeckung ¢_nom = 3,5cm gegen Erdreich
Expositonsklasse: XC3, XF2
Gesamtlange je Streifendundament pro Fahrradeinhausung
26,0 m, Gesamlange Streifenfundamente 26,0 m
9,5 m3 =1 =2 (1=
08.05.4 Bewehrung fiir Einzelfundamente, Q188 A Matte, d = 8 mm
Bewehrung aus Stahlmatte Q188A nach DIN 488
als Stabstahl
fur vorbeschriebene Streifenfundamente,
Durchmesser :8 mm
gemal Erfordernis liefern, schneiden, biegen und
fachgerecht verlegen.
0,95t EP GP oo
08.05.5 Schalung als raue Schalung
Schalung der Einzelfundamente liefern und einbauen,
als raue Schalung aus Schalungsoberflache,
Betonflache nicht sichtbar bleibend,
Abstandshalter normgemalf.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.05 Titel Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Hoéhe bis 0,6m
Abrechnung nach ATV DIN 18331
Schalung nach Abbinden Fundament aufnehmen und
nach Wahl des AN
ordnungsgemalf entsorgen oder
der stofflichen Wiederverwertung
zufuihren.
32 m2 EP i GP oo,
08.05.6 Zulage Schutzrohr, Leitungen DN 80
Zulage fur Liefern und Einbringen eines gekrimmten
PVC-Rohres, d=70mm innen, fiir die erforderlichen
Anschlussleitungen
Lange ca. 1,20m.
18t EP GP e
Summe Titel 08.05
Allgemeine Einbauten, Netto:  ..............................
08.06 Titel Beleuchtung
08.06.1 Erdkabel NYY-J 5x16 gmm liefern und verlegen
Erdkabel NYY-J 5x16 gmm, 0,6/1kV, re,
nach DIN VDE 0276 Teil 603 mit PVC-Auflenmantel
liefern, im bauseitigen Kabelgraben verlegen, und/ oder
durch Schutzrohr ziehen, einschlief3lich der Verlegung von
Kabelabdeckhauben und Trassenwarnband
Leitungen ummanteln mit Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 20 cm.
Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.
25 m EP i GP oo,
08.06.2 Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y...ST Ill BD 6x2x0,8 liefern und verlegen
Fernmeldekabel A-2Y(L)2Y.ST Ill BD 6x2x0,8,
nach DIN VDE 0816-1, Au3enkabel fir Fernmelde- und
Informationsverarbeitungsanlagen,
UV-bestandig und querwasserdicht, maximale
Betriebskapazitat 55 nF/km, maximale Betriebsspannung
225V,
liefern, in bauseitig verlegtes Leerrohr einziehen und
verlegen,
einschlielich Einziehhilfe, Zugentlastung,
Kennzeichnung der Leitungsenden
sowie betriebsfertiger Verlegung.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
08 Bereich
08.06 Titel

Freianlagen
Standort H
Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C
Schleifenwiderstand:

0,6 mm (0,28 mm?): max. 130 ?/km
0,8 mm (0,5 mm?): max. 73,2 ?/km
Isolationswiderstand:

min. 5 GI©/km

Betriebskapazitat:

max. 55 nF/km (bei 800 Hz)
Kapazitive Kopplung:

K1: 98 % <400 pF/300 m

K9-12: 98 % < 100 pF/300 m

(bei 800 Hz)

Maximale Betriebsspannung: 225 V

Mechanische und thermische Eigenschaften: fest verlegt:
10 x AuRendurchmesser

Mindestbiegeradius Temperaturbereich: gelegentlich
bewegt: -20 °C bis +50 °C

fest verlegt: bis +70 °C

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

25m

08.06.3
verlegen

Datenkabel Cat.7 S/FTP (L)PE OUTDOOR, ETHERLINE LAN
1000

nach EN13501-6 und EN50575, fir strukturierte
Netzwerkverkabelung bis 10 Gigabit Ethernet,

fur AuRenbereich und direkte Erdverlegung geeignet,
querwasserdicht, geschirmt (S/FTP),

liefern, in bauseitig verlegtes Leerrohr einziehen und
verlegen,

einschlieBlich Einziehhilfe, Zugentlastung,
Kennzeichnung der Leitungsenden

sowie betriebsfertiger Verlegung.

Mechanische Eigenschaften
Mindestbiegeradius:

bei Installation: 4 x Leitungsdurchmesser
Fest verlegt: 8 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:

bei Installation: -10 ?C bis +50 ?C

Fest verlegt: -30 ?C bis +70 ?C

Abgerechnet wird die Lange des verlegten Kabels.

25m

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Datenkabel Cat.7 S/FTP (L)PE OUTDOOR, ETHERLINE LAN 1000 liefern und

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
08
08.06

Freianlagen

Bereich Standort H
Titel Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

08.06.4

08.06.5

Kabelschutzrohr (1-fach) fiir Erdverlegung DN 110

Kabelschutzrohr 1-fach (grtin)

fur Erdverlegung DN 110 aus PE-HD

in Sandwichbauweise, aufden gewellt und

innen glatt, als Schutz- und Leerrohr

fur groRe Druckbelastungen,

Nennweite DN 110, Lieferlange: 6m,

incl. Muffe, Profildichtring,

anteiligen Bégen, Endkappen, mit Zugdraht

komplett liefern und in Teillangen im

bauseitigen Kabelgraben einschl.

Ummantelung des Rohres aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/4, Einbaustarke 30 cm.

verlegen durch Dichtpackung mit Gummisteckmuffe
fachgerecht ins Gebaude einflhren.

Die verlegten Kabel-und Leerrohre sind einzumessen und
malistabsgerecht in einem Lageplan einzutragen so dass
ein Vermesser die Einmessungen bzw. Eintragungen flr
die Erstellung eines Bestandsplanes tibernehmen kann.
Der Aufmalplan ist der Bauleitung zu tbergeben.

Die Kosten sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

25m EP ...

Kernbohrung Betonstein Durchm. 100-150mm T 40-45cm nicht
schadstoffbelastet Gerateeinsatz mgl. Stoffe

STLB-Bau 04/2025 084

Kernbohrung, Untergrundflache waagerecht,
Bohrkernsicherung nicht erforderlich, aus Mauerwerk aus
Betonstein, Bohrdurchmesser tiber 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe iber 40 bis 45 cm, einschl. Losen des
Bohrkerns aus dem Geflige, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausfihrung staubarm TRGS 559, Ausflihrung im Freien,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton,

Vergutung der Entsorgung tGbernimmt AN.

1St EP ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.06 Titel Beleuchtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
08.06.6 Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe zum

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe zum
Einbetonieren und Anschluss von glatten
Kabelschutzrohren liefern und einbauen,

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe, quadratischer
Anschlussrahmen fir Systemabdichtung.

Male:

Rahmenmal 220 x 220 mm
Achsabstand 210 mm
Werkstoff:

Dichtpackung ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE,

Zwischenrohr: PVC, Gummisteckmuffe: EPDM, Spannband bei
HSI150 GSM160/X: W4, VerschluRdeckel: ABS mit Dichtung
aus TPE, Rohrdeckel: PE bzw. Muffenstopfen: PVC

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse
1 und2; Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar,
radonsicher

Fiar Wandstarke 400 mm, Rohrdurchmesser 110 mm.

1St EP GP o

Summe Titel 08.06
Beleuchtung, Netto: ...

08.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

08.07.1 Feinplanum Rasen-/Pflanzflaiche BG2

Feinplanum fir Rasen-/Pflanzflache herstellen,
Anschlisse an Kanten, Wege- und

Platzbelage 2 cm tiefer, Steine ungeachtet

DIN 18916 von mehr als 3 cm Durchmesser

und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
anfallende Stoffe zur Abfuhr

auf Haufen setzen, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Stoffe in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.08.2026 - Seite 132




Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis Lilbeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

08.07.2 Oberboden f. Vegetationsflachen liefern u. auftragen

Oberboden, gesiebt

fiir Vegetations- und Rasenflachen
Bodengruppe 2 DIN 18915,

liefern und auftragen,

Dicke:

Rasenflachen 15 cm
Vegetationsflachen 40 cm

14 m3 EP .o

08.07.3 Vorratsdiingung Pflanzflachen organisch

Vorratsdiingung der Pflanzflachen

mit organischem Dunger, NPK-Dunger

6% N, 6% P2 05, 1% K20, frei von
wasserloslichen Stickstoffdiingern,
Huhnerdung und schwermetallhaltigem
Ledermehl aufbringen, Menge/m2 "100 gr".
Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

Die Mengenermittlung erfolgt nach 6rtlichem
Aufmaf mit der OU und zusétzliche Soll/lIst-
Kontrolle durch zu erbringende Lieferscheine.

90 m2 EP i

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Summe Titel 08.07
Vegetationstechnische Arbeiten, Netto:

08.08 Titel Saat-/ Pflanzarbeiten

08.08.1 Rasen ansdaen RSM 2.3 25g/m2

Rasen ansaen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 - Spielrasen -,
Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
héchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der
Beschaffenheit durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.

Summe Titel 08.08

08.09 Titel Dachbegriinung Einhausungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV
08 Bereich
08.09 Titel

Freianlagen
Standort H
Dachbegriinung Einhausungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.09.1 Schutzlage Typ RMS 300
Schutzlage Typ RMS 300

einschl. erforderlicher Anpassungsschnitte.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinung
zwischen Dachabdichtung und Festkdrperdrainage.

Eigenschaften:

Material: 100 % Kunststofffaser
Festigkeitsklasse: GRK 2
Dicke ca. 3 mm

Gewicht: mind. 300 g/m?

In Einzelflachen.

40 m2

08.09.2 Drainschicht Festkorperdrainage

Drainelement FKD 25 liefern und
fachgerecht einbauen.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinungen

Eigenschaften:

Material: HDPE-Recycling-Regenerat
Nenndicke: ca. 25 mm

Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m?

Farbe: schwarz/grau

Offnungen zur Beluiftung und Diffusion, trittstabil,
max. Druckfestigkeit unverfullt: 200 kN/m?

bei 2% Gefalle: 1,41 1/(m*s)
Flllvolumen (lose): ca. 7,5 I/m?
Wasserspeicherfahigkeit (unverfllt): ca. 5 I/m?

(ETA-13/0557) als Bestandteil der
Optigrin-Systemldésungen.

Verlegung mit groBer Auflageflache und Schriftzug

Noppenreihe.
In Einzelflachen.

liefern und als Filterschicht zwischen Dachabdichtung
und Festkérperdrainage mit 10 cm Uberlappung verlegen

Entwéasserungsleistung geprift nach DIN EN ISO 12958

Verfugt Uber eine Européische Technische Bewertung

"FKD25" nach oben verlegen, Uberlappung mind. eine

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
08
08.09

Bereich

Freianlagen
Standort H

Titel Dachbegriinung Einhausungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.09.3

08.09.4

Filtervlies

Filtervlies, 150 gr/m?

Filtervlies FIL 150 liefern und als Filterschicht
zwischen Festkorperdrainage und Substrat mit 10 cm
Uberlappung verlegen.

Einsatzbereich:
Auf Extensivdachbegriinungen zwischen Dranschicht und
Substrat.

Eigenschaften:

Material: 100 % PP (Polypropylen)

Nenndicke: ca. 1,2 mm

Flachengewicht: ca. 150 g/m?

Farbe: weif}

Festigkeitsklasse: GRK 3

Hoéchstzugkraft nach EN 1ISO 10319 langs/quer: 10,5/10
KN/m

Vertikale Wasserdurchlassigkeit nach EN 1ISO 11058: 90
I/(m*s)

Mit CE-Zertifizierung.

40 m2 EP

Extensivsubstrat
Extensivsubstrat, Dicke 6 cm

Extensivsubstrat Typ E-leicht

als Vegetationstragschicht flir Extensivbegriinungen,
auf Dachflachen mit geringer Tragféahigkeit,
strukturstabilisiert fur breites Pflanzenspektrum
geeignet,

liefern und auf die fertige verdichtete Schichthéhe von
ca. 6 cm einbauen.

Der materialbezogene Auflockerungsfaktor durch
Verdichtung und Férdermethode
bei losem Einbau ist einzukalkulieren.

Kenndaten:

Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol.%

max. Wasserkap.: > 35 Vol. %

wasserlosl. Salze: < 3,5 g/l

organ. Substanz: <65 g/l

pH-Wert: 6,0 - 8,5

Gewicht wassergesattigt: ca. 1140- 1440 kg/m?®

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.09 Titel Dachbegriinung Einhausungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
FLL-Richtlinien
bzw. der ONORM L 1131 zu entsprechen.
Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstande in
Handarbeit.
Einbau zwischen Randeinfassungen.
In Einzelstandorten.
2,5m3 =1 =2 (1=
08.09.5 Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung
Pflanzflachen herstellen, Extensive Dachbegriinung,
Saatgut Sedumsprossen - Trockenansaat
Extensivbegriinung durch Ansaat mit Sprossenansaat (auf
Extensivsubstrat) herstellen.
- Substrat durch Harken aufrauhen
- gleichmaRiges Aufbringen von Sedumsprossen
- anwalzen
- durchdringendes Wassern.
Saatgut 50 g/m? Sedumsprossen bestehend aus mind. 5-7
Sedumarten.
Einbau auf Dachflachen Fahrradunterstéande in
Handarbeit.
Die Saatgutmischung ist vor Bestellung der Bauleitung
nachzuweisen.
40 m2 EP i GP o,
Summe Titel 08.09
Dachbegriinung Einhausungen, Netto: ...l
08.10 Titel Pflegearbeiten
Pflegearbeiten
Pflegearbeiten
ZTV zur Fertigstellungspflege
ZTV zur Fertigstellungspflege:
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmefahigen Zustandes erforderlichen Leistungen
fur ein Jahr ab dem Zeitpunkt der allgemeinen baulichen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.10 Titel Pflegearbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Abnahme gemal} VOB/B § 12 bzw. der Teilabnahme der
nichtvegetationstechnischen Leistungen und sind hinsichtlich
der Anforderungen sinngemaf nach der

DIN 18 916 und 18 917 durchzufihren.

Erst mit Fertigstellung der Leistungen der Fertigstellungspflege
(nach einem Jahr) erfolgt die Abnahme fur die
Vegetationstechnischen Leistungen.

Sollten zur Erzielung des abnahmefahigen Zustands mehr
Arbeitsgénge erforderlich werden als in den jeweiligen
Positionen vorgesehen, hat der AN dies rechtzeitig vor
Ausfihrung der erforderlichen Mehrmengen unter Angabe der
Grinde anzuzeigen, um Streit iber die Erforderlichkeit der
zuséatzlichen Arbeitsgange zu vermeiden und dem AG die
Prifung zu ermdglichen, ob die Fertigstellungspflege bereits
vorzeitig abgeschlossen werden kann. Bestatigt der AG die
vorzeitige Fertigstellungspflege einzelner Positionen, ist auf
Verlangen des AN eine Zustandsfeststellung nach § 4 Abs. 10
VOB/B durchzufiihren.

Die einzelnen Pflegegange der nachfolgend beschriebenen
Leistungen sind (mit positionalem Bezug) der
Objektiiberwachung rechtzeitig vor Ausfiihrung hinsichtlich Art,
Umfang und Flachenzuordnung anzuzeigen, ansonsten entfallt
der Vergutungsanspruch.

Die Wasserungsgange sind je nach Witterung und
Standortverhaltnissen den Bedurfnissen der jeweiligen
Pflanzung entsprechend, in Absprache mit der
Objektuberwachung durchzufthren, ggf. auch bei
Uberschreitung der vorgegebenen Wasserungsgange. Die
Wassermenge ist mittels einer geeichten Wasseruhr zu
protokollieren, die Nachweise sind mit den Pflegeprotokollen
und zur Abrechnung vorzulegen.

Die Abnahme ist vom AN rechtzeitig zu beantragen.

Alle Pflege-/Wasserungsgange sind der Objektiiberwachung bis
spatestens einen Tag vor der Ausfiihrung schriftlich per Fax,
Mail oder Post anzumelden. Es ist die Art der Pflege und
Pflegezeit anzumelden. Unmittelbar nach Beendigung des
Pflegeganges ist schriftlich ein Pflegeprotokoll bei der
Baulberwachung einzureichen. Pflegedurchgénge ohne
Protokollierung werden nicht anerkannt. Die Nichtanerkennung
verspatet gemeldeter Arbeitsgange behalt sich die
Objektiiberwachung vor.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01
08
08.10

Lv

Freianlagen

Bereich Standort H

Titel Pflegearbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.10.1

08.10.2

08.10.3

1. Jahr Fertigstellungspflege Wassern Rasenflachen 15l

1. Jahr Wassern der Rasenflachen

Das Wassern der Rasenflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.

Wasser liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgéngen.

Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.

90 m2 EP ...

1. Jahr Fertigstellungspflege Mdhen von Gebrauchsrasen

1. Jahr Mahen von Gebrauchsrasen

Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 3 cm,

15. Schnitte,

Schnittfolge nach Bedarf abhangig von Wuchshdhe,
Schnittgut aufnehmen und entsorgen.

Einschl. Laubentfernung im Herbst.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Mahgangen.

90 m2 EP ...

1. Jahr Fertigstellungspflege Extensivdachbegriinung

1. Jahr Fertigstellungspflege der extensiven

Dachbegriinung gem. FLL Richtlinie fir die Planung,
Ausfuhrung und Pflege von Dachbegrinungen,
einschlieRlich lockern der Pflanzflache.

Unerwinschten Aufwuchs/ Gehdlzsdmlinge einschl. Wurzeln
beseitigen.

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen.
Abfall und Steine/ Fremdteile DIN 18916 ab 3 cm
Durchmesser entfernen,

anfallende Stoffe abfahren.

Trockene Triebe abschneiden, Rickschnitt zur Abmagerung
durchfiihren, Nachpflanzung bei gréReren Fehlstellen,
Laubentfernung im Herbst damit sich keine Pilzsporen im

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

Leistungsverzeichnis

Libeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen
08 Bereich Standort H
08.10 Titel Pflegearbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
Winter bilden kénnen,
Freihalten von Rand- und Sicherheitsstreifen sowie
Attikabereiche
4. Arbeitsgange
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten,
nachgewiesenen Pflegegéngen.
40 m2 EP i GP oo,
08.10.4 1. Jahr Fertigstellungspflege Wassern Extensivdachbegriinung 15l
1. Jahr Wassern der extensiven Dachbegriinung
Das Wassern der Dachbegrunungsflachen hat der AN
angepasst an die jeweiligen Witterungsbedingungen
in voller Eigenverantwortung ohne besondere Anordnung
rechtzeitig auszufihren.
Wasser liefern,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? 15 |,
kalkulatorischer Grundlage 20 Arbeitsgange,
Abrechnung nach tatsachlich ausgeflihrten
Bewasserungsgangen.
Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem
Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.
40 m2 EP GP

Summe Titel 08.10

Pflegearbeiten, Netto:

Summe Bereich 08

Standort H, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

LV-Zusammenfassung Liibeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Bereich Baustelleneinrichtung 22 sevessssssssssresssssessesens
02 Bereich Standort B L
02.01 Titel Verkehrssicherung 25 e
02.02 Titel Abbruchmafinahmen 27 e
02.03 Titel Erdarbeiten 28 e
02.04 Titel Wegebauarbeiten 29 i
02.05 Titel Allgemeine Einbauten 30 reteerereeeeeeerarae
02.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten T
02.07 Titel Saat- / Pflanzarbeiten 32 v
02.08 Titel Pflegearbeiten N
03 Bereich Standort C 34 sreeeeesessssssereeessessas
03.01 Titel Verkehrssicherung 34 i,
03.02 Titel Abbruchmafinahmen 36 erereerererereeernea
03.03 Titel Erdarbeiten 37 e
03.04 Titel Wegebauarbeiten 38 eerrereeeeeeeeeareraeen
03.05 Titel Allgemeine Einbauten 42 e
03.06 Titel Beleuchtung 47 e
03.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten R
03.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten 48 e
03.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande 49 i
03.10 Titel Pflegearbeiten T TN
04 Bereich Standort D 54 seseesssssssssssesssssssssss
04.01 Titel Verkehrssicherung 54 ieieeerereeeeeee e
04.02 Titel Abbruchmafinahmen 56 eeeeeesererereeeerneeenns
04.03 Titel Erdarbeiten 57 errvereerersiee
04.04 Titel Wegebauarbeiten T
04.05 Titel Allgemeine Einbauten ]
04.06 Titel Vegetationstechnische Arbeiten T

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

LV-Zusammenfassung Liibeck Campus Mobil (1921)

01 LV Freianlagen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
04.07 Titel Saat- / Pflanzarbeiten 3 PP
04.08 Titel Pflegearbeiten 2
05 Bereich Standort E 64 sresssesssssssessessssenesean
05.01 Titel Verkehrssicherung B4 ereieeeeeereerereiee e
05.02 Titel Abbruchmafnahmen B ereeereeeereeerereenn
05.03 Titel Erdarbeiten 67 eeeeeerereneere e
05.04 Titel Wegebauarbeiten 2
05.05 Titel Allgemeine Einbauten 74 T
05.06 Titel Beleuchtung 772
05.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten TA e
05.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten ££ P
05.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande 7£- TN
05.10 Titel Pflegearbeiten 7£: T
06 Bereich Standort F .
06.01 Titel Verkehrssicherung 81 ereireerereeerereiee
06.02 Titel Abbruchmafinahmen 83 eeeiereereeeeeee e
06.03 Titel Erdarbeiten 84 e
06.04 Titel Wegebauarbeiten 85 erereereereereeeieeeneeaaeea
06.05 Titel Allgemeine Einbauten 86 arerererreiereenreneeernnenns
06.06 Titel Beleuchtung 89 ereireereeeereeeieeneeeaeea
06.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten <
06.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten 9 e
06.09 Titel Dachbegriinung Fahrradunterstande 1
06.10 Titel Pflegearbeiten 94 i
07 Bereich Standort G 97 eeesesssssssereessses
07.01 Titel Verkehrssicherung 97 it
07.02 Titel Abbruchmafinahmen 99 e
07.03 Titel Erdarbeiten 10T eirereeee e

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Triiper Gondesen Partner mbB Landschaftsarchitekten BDLA, 23552 Liibeck

LV-Zusammenfassung Liibeck Campus Mobil (1921)
01 LV Freianlagen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
07.04 Titel Wegebauarbeiten 2072,
07.05 Titel Allgemeine Einbauten 104 eireieeeeeeeeeee .
07.06 Titel Beleuchtung 108 ereeereneeerneenerareneeaenn,
07.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten R
07.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten M2 e
07.09 Titel Dachbegriinung Einhausungen 12 i
07.10 Titel Pflegearbeiten M5 eeieerreee e
08 Bereich Standort H L
08.01 Titel Verkehrssicherung M8 reveeereeeererae e
08.02 Titel Abbruchmafnahmen 120 eeeeeeeeeer e
08.03 Titel Erdarbeiten L7
08.04 Titel Wegebauarbeiten 124 e,
08.05 Titel Allgemeine Einbauten 125 iveeeeeeerereeeee e,
08.06 Titel Beleuchtung L2
08.07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten L 72
08.08 Titel Saat- / Pflanzarbeiten 133 ereeeeee e
08.09 Titel Dachbegriinung Einhausungen 134 e,
08.10 Titel Pflegearbeiten 136 erieerereereeeeeeeenneeenaa.
Summe LV 01 Freianlagen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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