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Angaben zur Baustelle
1. Lage der Baustelle:
Die Baustelle befindet sich in 19073 Stralendorf, Schulstrasse 4a. Die Zufahrt zum
Baufeld (B ca. 3,5 m) erfolgt über die öffentlichen Strassen Apfelallee, Neue Strasse,
Schulstrasse. Es handelt sich bei diesen Strassen um Einbahnstrassen so daß eine
Zufahrt zum Baugrundstück nur in einer Richtung möglich ist. Die Zufahrt ist ständig
freizuhalten. Da sich eine Schule in unmittelbarer Nähe befindet, sind die Belange der
Schule, insbesondere im Hinblick auf den Baustellenverkehr, unbedingt zu
berücksichtigen. Notwendige Absperr- und Sicherungsmaßnahmen für Kraneinsatz, für
Anlieferung und Abfuhr von Material usw. sind durch den AN zu organisieren.
Genehmigungen und Sondererlaubnisse liegen im Verantwortungsbereich des AN und
sind von diesem mit allen erforderlichen Stellen abzustimmen, die entsprechenden
Kosten hierfür sind in der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren.
Im Nahbereich der Baustelle befinden sich die Haltestellen für den Schulbusverkehr.
Durch den Schulbusverkehr kann es zu Beeinträchtigungen der Lieferungen von
Baumaterialien u.ä. bzw. dem Abtransport ebensolcher kommen. Die Belange des
reibungslosen Schulbusbetriebes haben stets Vorrang vor dem Baustellenbetrieb.

2. Art und Lage der baulichen Anlage:
Der nicht unterkellerte Neubau des viergeschossigen Erweiterungsbaues der Oberstufe
hat einen rechteckförmigen Grundriss mit Seitenlängen von ca. 58 m x 20 m.
Die Gesamt-Bruttogeschossfläche des Gebäudes beträgt ca. 4.181 m².
Der Massivbau wird über 3 Treppenhäuser und einen Personenaufzug erschlossen. Die
tragenden Wände bestehen aus KS-Mauerwerk mit Stb.-Bauteilen (Stützen, Ringbalken,
Stürze etc.).

3. Baustrom, Baubeleuchtung, Bauwasser
Der Baustromanschlusskasten des Versorgers befindet sich im Baufeld. Die
Baustromverteiler (2 St. je Geschoss) werden durch den AG gestellt.
Die allgemeine Baubeleuchtung der Verkehrs-und Lagerflächen wird durch den AG
gestellt.
Der Bauwasseranschluss des Versorgers befindet sich in im Baufeld.

4. Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit,
Ergebnisse sind im Baugrundgutachten enthalten. Die Unterlagen zur
Baugrunduntersuchung mit der Gründungsempfehlung werden mit den
Vergabeunterlagen veröffentlicht.

5. Art und Umfang des Schutzes von Bäumen usw.
Das Baufeld und die Zufahrt über das Grundstück des AG wurden bereits bauseits
gesichert.

6. Versorgungsleitungen
Im Baufeld befinden sich die Kanalleitungen für das Schmutz- und Regenwasser. Diese
wurden bis ca. 2,0m vor der Einführung in das Gebäude vorgestreckt.

7. Kampfmittelfreiheit
Die Bestätigung der Kampfmittelfreiheit liegt vor und wird vor Baubeginn übergeben.

8. Gerüst
Ein Arbeits- und Schutzgerüst wird an der Fassade aussen bauseitig gestellt.

Aufgabenstellung für die zu vergebene Leistung
Die Vertragsarbeiten " Dacheindeckung und Dachklempnerarbeiten" sind durch den
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Auftragnehmer (AN) im Auftrag des Auftraggebers (AG) durchzuführen. 
Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich im
Sinne der Norm DIN 18339 um das Ausführen von
· Abdichtungsarbeiten
· Metalldächern
· Metallwandbekleidungen
· mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen
· Bauklempnerarbeiten

Sofern der Bieter gemäß einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung verpflichtet ist, nur Mitarbeiter einzusetzen, die von
Fachkräften des Herstellers im Umgang mit dem System
eingewiesen wurden, so hat er diese Einweisungen/Qualifikationen
auf Verlangen nachzuweisen. Weiterhin ist zu belegen, dass bereits
Objekte in gleicher Ausführungsart und Größenordnung vom AN
ausgeführt wurden.

Sofern der Auftragnehmer für die vertragsgemäße Ausführung
seiner Leistungen Spezialwerkzeuge und Geräte benötigt, ist er
verpflichtet,diese Spezialwerkzeuge und Geräte auf seine Kosten zu
beschaffen und zu benutzen.

Die Arbeiten sind grundsätzlich ohne Einschränkung nach dem heutigen Stand und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen.
Vertragsgrundlage bildet die VOB/B+C in der jeweils aktuell gültigen Fassung,
ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
ATV DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten
ATV DIN 18335 Stahlbauarbeiten
ATV DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
ATV DIN 18339 Klempnerarbeiten
ATV DIN 18451 Gerüstarbeiten
ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten
ATV DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
ATV DIN 18533 Abdichtungsarbeiten

Darüber hinaus sind für dieses Gewerk und für die Ausführung aller beschriebenen
Maßnahmen die aktuellen gültigen DIN-Normen, DIN EN Normen, DIN EN ISO-Normen,
Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und Arbeitsanweisungen, etc. zu
beachten und einzuhalten.

Alle zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten gesetzlich und
berufsgenossenschaftlich vorgeschriebenen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen sind mit
einzukalkulieren. Dazu gehören insbesondere alle notwendigen und vorgeschriebenen
Sicherheits- und Fangeinrichtungen, Einnetzungen, Absturzsicherungen, Persönliche
Schutzausrüstungen und Abschrankungen der Öffnungen oder Öffnungsabdeckungen.
die für die Arbeitssicherheit geltenden einschlägigen Vorschriften sind in vollem Umfang
zu erfüllen. Prüfzeugnisse sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Produkte
(Baustoffe und Bauteile) des angebotenen Herstellers sind zu beachten.

Baustelleneinrichtung:
Soweit keine gesonderten Ansätze in der Leistungsbeschreibung enthalten sind, hat der
AN sämtliche für die eigene Leistung erforderliche Baustelleneinrichtung in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Baustraßen wurden gemäß BE-Plan in Teilbereichen durch den AG vor Baubeginn

 11.11.2026 - Seite 5 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

 Allgemeiner Teil (Beschreibung Grundstück / Aufgabenstellung)

hergestellt. Zusätzliche auszuführende Baustraßen sind der Leistungsbeschreibung zu
entnehmen.
Darüber hinaus für die eigene Leistung erforderliche Baustraßen hat der AN zu erstellen, 
zu unterhalten und zurückzubauen.
Stellung und Unterhaltung der Pausenunterkünfte, Maßnahmen für Umwelt -und
Gewässerschutz und die Entsorgung von sämtlichem Schutt und Abwässern obliegen den
AN und sind mit einzukalkulieren.
Baustrom- und Bauwasseranschluss werden durch den AG soweit zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich zu einem äußeren Baustromverteiler für den Anschluss von
Tagesunterkunftcontainer, Krane und WC´s etc. werden durch den AG im Gebäude je
Etage 2 Verteiler installiert. Darüber hinaus erforderliche Baustromverteiler und/oder
Bauwasserverteiler sind Sache des AN und werden durch den AG nicht separat vergütet.
Die Kosten für Baustrom und Bauwasserverbrauch werden vom Auftraggeber
übernommen.

Bautagebuch:
In Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen ZVBIE wird festgelegt, dass der
Auftragnehmer ein Bautagebuch nach den "Richtlinien für die Führung des
Bautagebuches" des VHB (Vergabehandbuches des Bundes) einschließlich der für das
jeweilige Bundesland geltenden Ergänzungen arbeitstäglich zu führen hat.
Insbesondere sind anzugeben:
- die Anzahl der beschäftigten Arbeiter
- de eingesetzten Maschinen und Großgeräte
- die geleistete Arbeit
- Art und Menge der entsorgten Abfälle des AN
Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nicht im LV bzw. in den Zeichnungen
enthalten sind, zu vermerken. Alle Maße und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung,
die nicht zeichnerisch klar sind, sind zu beschreiben. Kontrollgänge und Reparaturen
müssen im Bautagebuch vermerkt sein. Das Baustellentagebuch ist dem Auftraggeber
zur Kontrolle vorzulegen. Eine Durchschrift ist gemäß Abstimmung mit der Bauleitung in
regelmäßigen Abständen zu übergeben.

Baubesprechungen:
Der Auftragnehmer oder ein entscheidungsbefugter Vertreter (Bauleiter) verpflichtet sich
zur Teilnahme an wöchentlichen Bausitzungen zur Koordinierung der Bauarbeiten, die
nicht gesondert vergütet werden.
Entstehende Kosten (Fahrkosten etc.) sind in die EP einzurechnen. Die Sitzungen werden
von der Bauüberwachung protokolliert, die Bauprotokolle werden den Beteiligten per
E-Mail zugesandt. Alle schriftlich mitgeteilten oder vereinbarten Zwischen- und
Endtermine, insbesondere der Bauzeitenplan, gelten als Vertragsfristen. Bedenken gegen
die im Bauzeitenplan festgesetzten Fristen sind rechtzeitig gegenüber der Bauleitung, z.B.
während der Bausitzungen, zu äußern.
Vor Ort muss zu jeder Zeit ein deutschsprachiger und weisungsbefugter Ansprechpartner
den AN vertreten können.

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen:
Für die gesamte Bauzeit hat der AN geeignete Schutzmaßnahmen für seine Leistung
vorzusehen, um jegliche Schäden, auch gegenüber Nachfolgeunternehmen,
auszuschließen. Der AN trägt diesbezüglich die volle Verantwortung und hat ggf.
Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen.
Der AN ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Bauvorhaben durch
regelmäßiges Säubern und Aufräumen, immer in einem ordentlichen Zustand befindet.
Bauschutt, Verpackungsmaterialien etc. sind abzufahren und dürfen auf der Baustelle
nicht entsorgt bzw. längerfristig gelagert werden.  Alle benutzten öffentlichen Zu- und
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Abfahrtsstraßen sind, nach Bedarf bzw. auf Anweisung des AG, von Verschmutzungen
durch die Baufahrzeuge zu reinigen. Dies gilt auch für die Lieferfahrzeuge des AN. Eine
gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Der AN hat dem AG einen für die Sicherheit
am Bau verantwortlichen Mitarbeiter entsprechender Qualifikation (Bauleiter) schriffich zu
benennen.

Der Brandschutz auf der Baustelle obliegt dem AN in seinem Arbeitsbereich.
Entsprechendes Löschgerät ist vorzuhalten. Notwendige Feuerwehrzufahrten zur
Baustelle sind von Material und Gerät freizuhalten. Der Auftragnehmer hat während der
Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der
Arbeiten, bei Erfordernis vorsorglich, für eine ausreichende provisorische Abdeckung der
Elemente zu sorgen, so dass ein Durchnässen der Bauteile verhindert wird.
Schutzmaßnahmen gegen alle äußeren Einflüsse, z.B. aus Bodenfeuchte und
Niederschlägen, die bei Transport, Lagerung und Montage zu einer unzuträglichen
Veränderung der Materialeigenschaften führen können, obliegen dem Auftragnehmer.
Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung
der Gefährdung von Personen sind vom Auftragnehmer entsprechende Vorkehrungen zu
treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen u. dgl.). Das Reinigen der Bauteile,
die durch Arbeiten des Auftragnehmers verschmutzt worden sind, oder entsprechende
Vorbeugungsmaßnahmen sind durchzuführen. Der Auftragnehmer hat seine Leistung
grob gereinigt zu übergeben.

SiGeKo:
Bei dem Bauvorhaben wird ein SIGE-Plan aufgestellt sowie ein Verantwortlicher nach den
Regelungen der BaustellenVO benannt. Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu
leisten.
Der AN hat seine Arbeiten rechtzeitig zu planen und seine Leistungen so zu erbringen,
dass nachfolgende Gewerke nicht behindert werden, bzw. dass sich keine zeitlichen
Verzögerungen bei der Bauausführung ergeben.

Bauablauf / Terminplanung:
Der vom AG entwickelte, projektbezogene Gesamtablaufplan gilt grundsätzlich als
verbindlich umzusetzen. In Abstimmung mit dem AG ist vom AN unter Berücksichtigung
seiner angebotenen Technologien ein konkreter gewerkebezogener Bauablaufplan zu
erarbeiten, der zum Vertragsbestandteil erhoben wird. Dabei sind die Bauzeiten mit
entsprechenden Kapazitätsnachweisen (Geräte und AK) zu untersetzen.

Bauleitung des AN
Zur Wahmehmung der Verpflichtungen des nach VOB/B §4 hat dieser eine leitende,
deutschsprachige Person als Bauleiter mit entsprechenden Qualifikationen zu stellen.
Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der
gesetzlich geregelten Arbeitszeiten über Funktelefon erreichbar sein und hat an den
Besprechungen zur Koordination der Baumaßnahrne teilzunehmen. Im Krankheitsfalle
oder bei Urlaub rnuss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der über die
Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend
informiert ist. Während der gesamten Ausführungszeit der beauftragten Arbeiten muss
ein verantwortlicher Bauleiter ständig am Bau anwesend sein und die einzelnen
Arbeitsschritte mit der Bauüberwachung des Auftraggebers abstimmen. Er ist
verantwortlich für die Einweisung seines Personals und die Beaufsichtigurtg der einzelnen
Abschnitte, für die Ordnung und Sauberkeit an der Baustelle, sowie Materialtransport,
Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der eigenen Gerüste usw..

Konstruktionsmerkmale
Dachgrundriss: siehe Planung
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Dachform:  Satteldach mit Mansarddachfläche und Gaube
Gebäudehöhe: +16,90 m OKFF EG
Traufhöhe:  +10,70 / +11,80 m OKFF EG
Dachneigung: 12°, 6,6° und 70° in der Mansarddachfläche
    (1,5° in der Gaubenfläche)

Konstruktion:
Vollholzschalung 25mm auf Sparren und Zwischensparrendämmung mit Vordeckung und
Metalleindeckung

Gaubenbereich:Vollholzschalung 25mm auf Sparren, Hutprofile als Zwischenkonstruktion
mit trittfester Dämmung

HINWEIS ZUM AUSFÜLLEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES
1. Die im eigentlichen Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte sind ausgeschrieben
auf der Basis der jeweils gültigen Systembeschreibung. Die in der Beschreibung des
Leistungsverzeichnisses aufgeführten Fabrikatsbeschreibungen und Leistungen
konstruktiver und werkstoffmäßiger Art werden zwingend gefordert.
Dabei ist die Einhaltung der geforderten Parameter durch Detailzeichnungen, Muster und
System- Prüfzeugnisse nachzuweisen.
Bei fehlenden Angaben ist das LV unvollständig.  

2. Kalkulationshinweise:
2.1. Alle Positionen der nachfolgenden Leistungsbeschreibung beziehen sich auf die
AFU-Planung des Architekten/Statikers.
Etwaige Unklarheiten, Unstimmigkeiten sowie Abweichungen der AFU-Planung zum
Leistungstext sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.
Die LV-Textpositionen haben in jedem Fall inhaltlichen Vorrang vor Angaben der
AFU-Planung.
Unter Hinweis auf VOB/C DIN 18299 sind das Einrichten, Vorhalten und Räumen der
Baustelle und die Baustellengemeinkosten mit den Einheitspreisen abgegolten.
Lagerflächen stehen in begrenztem Umfang zur Verfügung und sind vor Benutzung mit
dem AG abzustimmen.
Im Nahbereich der Baustelle befinden sich die Haltestellen für den Schulbusverkehr.
Durch den Schulbusverkehr kann es zu Beeinträchtigungen der Lieferungen von
Baumaterialien u.ä. bzw. dem Abtransport ebensolcher kommen. Die Belange des
reibungslosen Schulbusbetriebes haben stets Vorrang vor dem Baustellenbetrieb. Dies ist
bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Schulbusverkehr täglich in der Zeit von
07:20-08:00 und 13:30-15:30 Uhr. 

2.2. Materialien
Von den zur Verwendung kommenden Materialien sind auf Verlangen der
Bauüberwachung vor Ausführung Proben / Muster mit Angaben des Lieferwerkes und den
amtlichen Materialprüfzeugnissen zur Genehmigung vorzulegen.

2.3. Die verwendeten Materialien, Konstruktionen und Bauelemente sind in Ihrer Art,
Spezifikation und Einbausituation durch den AN zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist vollständig, wenn nicht bereits vorher erforderlich, in 1-facher
Ausführung 4 Wochen vor Einreichung der Schlussrechnung in einheitlich beschrifteten
Ordnern (Papier und digitaler Form) vorzulegen.

2.4. Toleranzen, Abmessungen, Maße
Die im LV angegebenen Maße sind Circamaße. Vor Bestellung und Ausführung sind die
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Maße am Bau vom AN eigenverantwortlich zu nehmen und zugleich auch auf
Übereinstimmung mit den Planmaßen des Architekten zu kontrollieren. Unstimmigkeiten
sind der Objektüberwachung sofort mitzuteilen.
Bei groben Fehlausführungen sind die Bauteile unentgeltlich abzutragen und neu zu
errichten. Folgekosten infolge Terminverzögerungen sind ebenfalls vom AN zu
übernehmen.

Der AN ist verpflichtet, sich rechtzeitig mit dem Objektleitenden Bauleiter des Architekten
bzgl. der Ausführungstermine-/Fristen abzustimmen.

MITGELTENDE UNTERLAGEN (Anlagen):
· siehe Liste der Planzeichnungen und sonstigen Anlagengemäß Vergabeunterlagen
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04 Dachabdichtungen und DachklempnerLV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

01.1 Statischer Nachweis
Prüffähige, objektbezogene statische Vorbemessung zur
Befestigung der Dachdeckung in Stehfalztechnik mit Haften,
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
Herstellers unter Berücksichtigung der Windlasten gemäß DIN
EN 1991-1-4. Aufstellen und liefern einer Haftenberechnung für
die gesamte Dachfläche inkl. zusätzlicher gesonderter
Berechnung als Nachweis für erhöhte Lasten durch
Klemmmontage/Aufnahme einer vollflächigen
Photovoltaikanlage auf der Südseite, Seilabsturzsicherung und
Wartungswegen auf der Dachfläche. Aufstellen und Liefern
eines statischen Nachweis für die Tragschale. Aufstellen und
liefern eines statischen Nachweis der Weiterleitung der
Dachschubkräfte in der Unterkonstrukltion aus
Lastenweiterleitung der Festpunkte.
Dieser Nachweis ist dem beauftragten Prüfstatiker zur Prüfung
vor Ausführung vorzulegen. Etwaige notwendge Änderungen an
dem Nachweis auf Grund dieser Prüfung sind mit einzurechnen
bzw. einzuplnaen. Die Kosten dafür sind hier einzukalkulieren.

1 St EP ......................... GP ............................

01.2 Werkplanung/Verlegepläne für die Bedachung
und Detailpläne für die Dachrandabschlüsse inkl. Stücklisten
erstellen. Bahnaufteilungs- und Klippanordnungsplan für die
Bedachung erstellen. 
Die Vorgaben für das aufgeklemmte, bauaufsichtlich
zugelassene Absturzsicherungssystem müssen in der
Planung ersichtlich sein.

Pläne sind dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Basis
und Voraussetzung der Planung sind durch den Auftraggeber
bereitgestellte Architektenpläne im PDF Format.
Anzahl der Dachflächen: 1 Satteldach mit Mansarddachfläche,
mit Gaube und Dachterrasse, Teilberreiche des Daches werden
mit PV-Modulen belegt.

1 Psch GP ............................

01.3 Dokumentation
Erstellen einer Dokumentation über die tatsächlich ausgeführte
Lage der Fest- und Schiebhafte und die Art der verwendeten
Hafte

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4 Holzschalung, NSi, 24/160mm
als Unterkonstruktion für Dachbekleidung aus
Aluminium-Profiltafel mit Klipps, Ausführung als ungehobelte,
besäumte Nadelholzbretter nach DIN 4074-1, Rauhspund

Holzschalung: 24/160mm
Holzart:   Nadelholz Fichte
Sortierklasse: min. S10 DIN 4074
Material:   NSi, DIN EN 338
Holzfeuchte:  <20%
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800
Befestigung:  genagelt, geschraubt
Untergrund:   Sparren 8/28cm NSi, e ≤ 0,90m

Die Holzschalung ist nach den Angaben des Herstellers der
Aluminium-Profiltafeln, gültige Vorschriften und statischer
Berechnung zu montieren. 
Kleinere Stützabstände in den Randbereichen sind zu
berücksichtigen. Als Verankerungsmittel sind nur zugelassene
Nägel, Schrauben zu verwenden, korrosionsgeschützt. 
Bretterstöße sind versetzt anzuordnen.
Inklusive Beischneidearbeiten.

Montagehöhe:  bis ca. +17,10m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachfläche 70° / 12° / 6,6°

1.200 m² EP ......................... GP ............................

01.5 Bitumenbahnstreifen G200S4 als Trennlage
Bitumenbahn (G 200 S4 oder gleichwertige Schweiß- /
Abdichtungsbahn nach DIN 18533 bzw. DIN EN 13969) als lose
verlegte oder abschnittsweise verklebte Trennlage auf der
gereinigten Stahlbetonbauteilen ausführen.
Die Bahnenbreite ist passend zur Balkenbreite (ggf. mit
Überstand oder Randabstand gemäß Planvorgabe) zu wählen.
Das Material dient als Trennlage und Feuchtigkeitssperre unter
Holzbauteilen gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem
Stahlbeton. Gemäß den anerkannten Regeln der Technik
herstellen.
Anschlüsse, Stoßüberlappungen (mind. 10 cm) und Zuschnitte
nach Herstellervorgabe ausführen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Breite:  240mm

Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaubendach, DG

20,5 m EP ......................... GP ............................

01.6 Unterdeckbahn, Klasse 4
Unterdeckung belüfteter Dächer, als Bahn gemäß DIN EN
13859-1, wasserundurchlässig, diffusionsoffen, naht- und
perforationsgesichert, nahtselbstklebend, Klasse 4,
Inkl. Anschluss an Durchdringungen mit einseitig klebendem,
hochdehnfähiges Butyl-Kautschuk-Klebeband mit
Vlieskaschierung Hochführen und Anschließen an aufgehende
Bauteile (Achse B-C, 1-3)

Vordeckung gemäß der Fachregeln des Zentralverbandes des
Deutschen Dachdeckerhandwerks liefern und fachgerecht auf
der Dachschalung verlegen.
Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.
Höhen- und Seitenüberdeckung min. 100mm
Kreuzstöße sind nicht zulässig.

Mit den Klipps der Dachdeckung mechanisch befestigen.
Inkl. Herstellung der Anschlüsse und Durchdringungen sind mit
dem Bahnenmaterial oder Systemzubehör.

Material/Produktaufbau
4-lagiger Aufbau aus hochreißfesten Polyester- und
Polypropylen-Spezialvliesen sowie doppelten diffusionsoffenen,
wasserdichten Funktionsschichten, bestehend aus einer
Dispersions-Beschichtung (Deckschicht) und einem mittigen
PU-Film. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Brandverhalten (EN 13501-1):  Klasse B-s1,d0
Sd-Wert (EN ISO 12572):  <=0,3m
Höchstzugkraft MD/CD (ca.): 400 / 270 N/5 cm / 
      EN 12311-1/EN 13859-1 (A)
Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit
kurzzeitig:     +150 °C
UV-bezogene
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Freibewitterungsdauer:  30 Wochen
Behelfsdeckungsfunktion: 6 Wochen

Montagehöhe:   bis ca. +17,10m ü. OKFF EG
Montageort:    Dachfläche 70° / 12° / 6,6°

Angeb. Fabrikat:   '.......................................' 

1.200 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.6 (Seite 12)

01.7 Senkrechtes Hochführen der Position 01.6 Unterdeckbahn
Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn im Bereich des
Anschlusses Dach an aufgehendes Wandteil Gaube, Sicherung
mechanisch mit Kappleiste, inkl. Lieferung, Montage,
Befestigungsmittel.

Höhe:   ca. 30 cm

Montagehöhe: bis ca. +17,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachfläche 70° / 12°, Anschluß an 
    Gaubenwände

14,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.6 (Seite 12)

01.8 Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an

Flachdachelement (1,50x1,00m)
Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn Position 01.6 im
Bereich des Anschlusses des Dachdeckung auf dem
Aufsetzkranz des Flachdachfensters über den vorhandenen
Bohlenkranz mit einer Breite von ca. 45 cm, Sicherung
mechanisch mit Kappleiste, inkl. Lieferung, Montage,
Befestigungsmittel.

Abmessung:  B/L: 1,50x1,00m (Maß des 
    Flachdachelementes)
Höhe:   bis UK Anschlusskragen Flachdachelement

angepasst an Dachneigung und Aufsetzkranz (schräg) des
Dachfenster

Detail:   57

Montagehöhe: ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachfläche 6,6°, Raum 3.09 DG

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9 Wie Position 01.8 (Seite 13) jedoch:

Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an

Flachdachelement (1,20x1,50m)

Abmessung:  B/L: 1,20x1,50m (Maß des 
    Flachdachelementes)
Höhe:   bis UK Anschlusskragen Flachdachelement

angepasst an Dachneigung und Aufsetzkranz (schräg) des
Dachfenster

Detail:   57

Montagehöhe: ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachfläche 6,6°, Raum 3.30 DG

2 St EP ......................... GP ............................

01.10 Wie Position 01.8 (Seite 13) jedoch:

Senkrechtes Hochführen der Unterdeckbahn an

Flachdachelement (1,20x1,20m)

Abmessung:  B/L: 1,20x1,20m (Maß des 
    Flachdachelementes)
Höhe:   bis UK Anschlusskragen Flachdachelement

angepasst an Dachneigung und Aufsetzkranz (schräg) des
Dachfenster.

Detail:   58

Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachfläche 2°, Raum 3.01 DG

1 St EP ......................... GP ............................

01.11 Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm (90mm)
Aluminium-Profiltafeln werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln, inkl.
Lieferung/Montage der Verbundklipps.

Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
System:   kreisrunden Falzverbindungen
Bahnlänge  bis ca. 44 m (Teilung 2x=3 Einzelstücke)
Bandbreite:   400 mm
Achsmaß:   400 mm
Falzhöhe:   65 mm
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Dachneigung:  6,6°
Hinterlüftung: 
Untergrund:  Vollholzschalung, d=24mm
Ort:   Achse 3-9, Hauptdach

Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung
ist an den Profilbahnenden bauseits vor Anbringen
des Traufwinkels vorzunehmen.

Verbundklipp mit Stahlkern und glasfaserverstärkter
Kunststoffummantelung wärmebrückenfrei gemäß EnEV auf
vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
Distanzüberbrückung der Profiltafeln.

Aluminium-Profilscharen nach Zeichnung und Aufmass,
entsprechend den Fachregeln aufbringen.
Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen. Die Schare sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Haften/Verbundklips zu
befestigen.
Die Festpunktausbildung der einzelnen Schare erfolgt mittels
Festhaften gemäß der normativen Regelungen/Zulassung.
Detaillierte Lage der Festpunkte gemäß der Werkplanung
(Konstruktion), jedoch unbedingt mittig in der Dachfläche zur
Reduzierung der Längenausdehnung im Traufbereich. 
Größe, Art und Anzahl der Festpunkte gemäß statischer
Berechnung. Ggf. Montage eines 1,5 mm Flachblechstreifens,
300 mm breit, über die gesamte Ausbildungslänge unter den
Festpunkten, zur Lastverteilung in die Schalung.

Die zusätzlich notwendigen Haften/Festpunkte für die
Montage/Aufnahme einer vollflächigen Photovoltaikanlage auf
Südseite, Seilabsturzsicherung und Wartungswegen auf dem
Dach sind in dieser Position einzukalkulieren in gesonderten
Positionen aufgeführt und dort zu kalkulieren.

Sonstige Befestigung nur mit Schiebehaften.
Es sind Schiebehaften gemäß Zulassung und
Herstellervorgaben zu verwenden.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Abstand und Anzahl/m² nach ATV DIN 18339
und Fachregeln bzw. gemäß statischer Berechnung. Liefern und
montieren.
Die Befestigung der Haften/Verbundklips mit der
Unterkonstruktion efolgt gemäß der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und Statik, Material Edelstahl 
als Befestigungsmittel auf Holz, Verbrauch gemäß Statik

Die Höhe der Verbundklipps muss so gewählt werden, dass

eine Hinterlüftung von 90mm zwischen Unterseite der
Aluminium-Profiltafeln und der Oberseite der Vollholzschalung
gewährleistet ist.

Verbrauch und Befestigungsmittel gemäß Statik und
bauaufsichtlicher Zulassung. Befestigung der Klipps auf
Holzschalung.

Ein Prüfzeugnis zur Thematik "Harte Bedachung"/Beständigkeit
des Daches gegen Flugfeuer und strahlende Wärme ist
erforderlich. Pass- und Sonderschare bei Falzrichtungswechsel
innerhalb der Fläche oder bei Nichtübereinstimmung von
Gebäudemaß und / oder erforderlichen Hauptachsmaßen, sind
in dieser Position mit einzurechnen.

Lage der Festpunktklipps parallel zur Traufe, mittig der
Dachbahnen.

Dachsekurantensystem siehe separate Position

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

860 m² EP ......................... GP ............................

01.12 Zulage im Bereich der PV-Anlage
für das Verringern der Klippabstände
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

150 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13 Zulage Verstärkung der Klippbefestigung
Verstärkung der Klippbefestigung im Bereich der
nachträglich vorgesehenen Einzelanschlagpunkte und oder von
Seilsystemen auf Anschlagspunkten/Dachankern
nach Zulassung und Statik zur Aufnahme der Zugkräfte

50 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.11 (Seite 14)

01.14 Stoßausbildung, Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm
beweglicher Stoß geschweißt, Überlappung: 100 mm,
örtliche wasserdichte Schweißverbindung.
Der Stoß ist mit gelochten Distanzprofilen zu unterstützen.
Die ausreichende Hinterlüftung der Dachabdeckung muss
gewährleistet sein.
Herstellung des Überganges der jeweiligen Einzelsharen der
Position 01.11 in geschweißter Ausführung, inkl. aller
notwendigen Materialien und Hilfsmittel,
mit vorgefertigtem Zwischenstücken in geschweißter
Ausführung, inkl. Pass-/Gehrungsschnitte der Bördelstege
(beidseitig), einschließlich Verschnitt.

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht,
inkl. Schweißunterlage.
Die Bördel der Dachdeckung der unterschiedlichen
Dachbahnen sind miteinander zu verbinden, einschließlich
notwendiger Pass-/Gehrungsschnitte.

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach mit Neigung 6.6°, Achse 3-9

60 m EP ......................... GP ............................

01.15 Wie Position 01.11 (Seite 14) jedoch:

Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm (40mm)

Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
System:   kreisrunden Falzverbindungen
Bahnlänge  bis ca. 14 m (ungestoßen)
Bandbreite:   444 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Achsmaß:   444 mm
Falzhöhe:   50 mm
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,2 mm
Dachneigung:  70°, 12°
Hinterlüftung: 
Untergrund:  Vollholzschalung, d=24mm

Die Höhe der Verbundklipps muss so gewählt werden, dass

eine Hinterlüftung von 40mm zwischen Unterseite der
Aluminium-Profiltafeln und der Oberseite der Vollholzschalung
gewährleistet ist.

Ort:   Achse 1-3, Hauptdach, ohne Gaube

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

294 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.15 (Seite 17)

01.16 Zulage Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm, 70°
für die Montage der Profiltafeln der Position 01.15  bei einer
Dachneigung:  70°

50 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.15 (Seite 17)

01.17 Übergang Dachdeckung von 70° auf 12°, geschweißt
Herstellung des Überganges der Dacheindeckung der Position
01.15 von der Dachneigung 70° auf 12° in geschweißter
Ausführung, inkl. aller notwendigen Materialien und Hilfsmittel,
mit vorgefertigtem Winkelstück in konvexer Ausbildung und 
geschweißter Ausführung, inkl. Gehrungsschnitte der
Bördelstege (beidseitig), einschließlich Verschnitt.
obere Schenkellänge: 300mm
untere ?Schenkellänge: 300mm

Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht,
inkl. Schweißunterlage.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Bördel der Dachdeckung der unterschiedlichen
Dachneigungen sind miteinander zu verbinden, einschließlich
notwendiger Gehrungsschnitte.

Montagehöhe: ca. +14,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse 1, Übergang Dach 70° zu 12°

20 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.15 (Seite 17)

01.18 Ortgangabschluss mit Übergangsblech aufgehend,

Hauptdach
angepasst an Dachneigung, passend zur Position
Dacheindeckung 01.15, Neigung: 70° und 12°(Grad).

Übergangsblech passend zur Dacheindeckung bzw. aus
Profiltafel der Dachdeckung geschnitten, mit angeformten Steg
großer Bördel, mit der letzten Bahn der Metalldeckung
verbördelt, Stöße gedichtet / geschweißt.
Nachlackieren an der Baustelle im Bereich der Schweißnähte
und Schnittkanten.
Inkl. Lieferung und Montage einer Schweißunterlage als
Hitzeschutz für brennbare Untergrundmaterialien im Bereich
notwendiger Schweißnähte, inkl. Unterlage aus einer
Steinwolledämmplattenstreifens Dicke 40mm und Breite ca.
150mm

Übergangblech
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Zuschnitt:  585 mm, konisch zulaufend im Anschluß zur Attika
Kantung: 2x
Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Untergrund: Vollholzschalung 24mm mit Unterdeckbahn

durchlaufende Hafte
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  150 mm; 1 mal gekantet

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel
und Zuschnitte etc..

Montagehöhe: max. +15,10m OKFFB EG
Montageort:  Achse B & C, Anschluß Hauptdach
    an Gaube

14,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

EINBAUTEILE

Verweis auf Position: 01.11 (Seite 14)

01.19 Entlüftungshaube (Froschmaullukenhaube)
Froschmaullukenhaube (Be-/Entlüftung), Liefern und Montieren
von Froschmaullukenhauben für die Be- und Entlüftung der
Belüftungsebene, mit tiefgezogenem Oberteil und Perforierung.
Einbau mittels Klebeverbindung mit Spezialkleber oder
Schweißen, 
einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus
der Dacheindeckung und Schalung sowie Aufbördeln der
Metalleindeckung. 
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

Material:  Blech aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
Oberfläche:  ohne Beschichtung
Farbton:  Alu Natur01.11 
Materialdicke: 1,0-1,2 mm
Dachneigung:  12°
Untergrund:  Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm
Lüftungs-
querschnitt:   ca. 30 cm2 

Liefern und montieren.

Referenzfabrikat: Eisenkies Dachlüfter Froschmaul
    oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat:   '.........'

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse 2, Gaubenbereich,

12 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.11 (Seite 14)

01.20 Flachdach-Zwangslüfter mit Rotor DN 100, Aluminium

AL-99,5
Flachdach-Zwangslüfter zur verbesserten Be- und Entlüftung
von Flachdachkonstruktionen sowie zur Rücktrocknung
feuchtgefährdeter Bauteilschichten und zur Zwangsbelüftung.

Ausführung aus Aluminium AL-99,5, korrosionsbeständig,
witterungsbeständig sowie UV-A- und UV-B-beständig,
bestehend aus Grundelement mit integriertem
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

windgetriebenem Rotor sowie werkseitig vormontierter
Flanschmanschette zur Einbindung in die Dachabdichtung.

Inbetriebnahme bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten ab
ca. 1 m/s. Der Betrieb erfolgt rein windgetrieben ohne
Fremdenergie.

Inkl. Flanschmanschette in Aluminium, zum Einschweißen in die
Dachdeckung. Inkl. Schweißunterlage, einschließlich
Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus der
Dacheindeckung.

Inkl. fachgerechtem Anschluß der Unterdeckbahn an das
Element.

Material:  Blech aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
Oberfläche:  ohne Beschichtung
Farbton:  Alu natur01.11 
Materialdicke: 0,7-1,0 mm
Dachneigung:  6,6°
Untergrund:  Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm
Rohrdurchmesser: DN 100
Volumenstrom: abhängig von der Windgeschwindigkeit
    gemäß Herstellerdatenblatt

Liefern und montieren.

Referenzfabrikat: Schopax GmbH Ventalu Zwangsentlüfter
    oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat:   '.........'

Montagehöhe: ca. +17,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse 3, Firstbereich, Dachneigung 6,6°
    Achse 6, Gratbereich, Dachneigung 6,6°

7 St EP ......................... GP ............................

01.21 Lüfterstutzen 2-teilig zum Einschweißen, Sanitärlüfter, DN

100
mit Regenhaube, für Sanitärlüfter, wärmegedämmt
Lüfter-Innenrohr mit umlaufendem Flachflansch 

Material:   Aluminium 1,00 mm 
Oberfläche:   stuccodessiniert 
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Abmessung:  DN 100 mm 
in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht an der
Tragschale befestigt, inkl. Anschluss des Innenrohres an die
Dampfsperre/-bremse.

Lüfter-Aussenrohr 
Material:   Aluminium, 1,00 mm 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Abmessung:  DN 175-200mm; 

in Abhängigkeit zum Lüfter-Innenrohr und dem Abstand zum
Festpunkt in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht örtlich in
die Dachfläche eingeschweißt, bei beschichtetem Material:
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung an der
Baustelle im Bereich der Schweißnaht, inkl. Schweißunterlage
und Verschweißen der Bördel der Dacheindeckung,
einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus
der Dacheindeckung.

Inkl. Ausstopfen des Hohlraumes zwischen Holzwechsel in der
Dachkonstruktion/Lüfterrohr und Bohlenkranz/Lüfterrohr mit
geeignetem Dämmaterial.

Inkl. fachgerechtem Anschluß, der Unterdeckbahn und
Dampfbremse an das Element.
Die Unterdeckbahn ist an das Element heranzuführen und
anzuschließen. 

Dachneigung:  12°, 7°
Untergrund:  Aluminiumprofiltafeln auf Vollholzschalung 
    d=24mm, mit 40-90mm Luftraum

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse 2-3, 12°, Hauptdach  2x
    Achse 3-4, 6,6°, Hauptdach 1x
    Achse 4-5, 6,6°, Hauptdach 2x
    Achse 5-6, 6,6°, Hauptdach 3x
    Achse 6-7, 6,6°, Hauptdach 0x
    Achse 7-8, 6,6°, Hauptdach 3x

11 St EP ......................... GP ............................

01.22 Wie Position 01.21 (Seite 21) jedoch:

Lüfterstutzen 2-teilig zum Einschweißen, Sanitärlüfter, DN

70
Lüfter-Innenrohr mit umlaufendem Flachflansch 
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Abmessung:  DN 70 mm 

Lüfter-Aussenrohr 
Abmessung:  DN 125-175mm; 

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse 5-6, 6,6°, Hauptdach 1x
    Achse 6-7, 6,6°, Hauptdach 1x

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.21 (Seite 21)

01.23 Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. 01.21 Lüfterstutzen
Runde Öffnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausführung vertikal. Liefern, abbinden und
aufstellen / verlegen von Bauholz für Konstruktionsteile, inkl.
Anschlüsse, Auswechslungen,  Kleineisenteile und
Verbindungsmittel. Das Einmessen ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abmessung:  DN 175-200mm

Material für Wechselhölzer:
Querschnitt:   B/H = 8/28cm

Gesamtlänge: ca. 2x1,80m + 2x0,25m (Wechselholz)
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach

11 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.22 (Seite 22)

01.24 Wie Position 01.23  jedoch:

Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. 01.22 Lüfterstutzen
Abmessung:  DN 125-175mm

2 St EP ......................... GP ............................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.25 Wechsel, Dachkonstruktion, für Lamellenhaube 50x50
Rechteckige Öffnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausführung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz für Konstruktionsteile, inkl. Anschlüsse,
Auswechslungen,  Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen in
der Dacheindeckung.

Abmessung:  B/L 600-600mm (Horizontalebene)

Material für Wechselhölzer:
Querschnitt:   B/H = 8/28cm

Gesamtlänge: ca. 2x0,90m + 2x0,0,60m (Wechselholz)
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse C6 & C7, Dach

2 St EP ......................... GP ............................

01.26 Bohlenkranz C24 KVH NSi für Lamellenhaube 50x50cm
liefern und als Auflagerpunkt für die Lamellenhaube auf der
Vollholzschalung der Sparren befestigen.
Obererer Abschluß des Bohlenkranzes horizontal,
unterer Abschluss der Dachneigung folgend schräg.

Die Position beinhaltet außerdem die Lieferung und Montage
eines um den Bohlenkranz umlaufenden Holzkeiles mit 45°
Schräge zur Hochführung der Underdeckbahn auf den
Bohlenkranz, inkl. Befestigungsmittel. 
Der Bohlenkranz ist min. 150mm über die Dacheindeckung
herrauszuführen.

Inkl. Ausstopfen der entstandenen Hohlräume zwischen
Eindeckrahmen-Bohlenkranz und Bohlenkranz-Einbauteil mit
mineral. Dämmung.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Abmessung:  B/L: 0,60x0,60m (lichtes Maß 
    Dachöffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Dämmung:
WLS:   035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke:  ca. 40 mm
Material:   Steinwolle (Stopfwolle),
    DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung:  lose 
Untergrund:   Unterdeckbahn auf Bohlenkranz 

Holzdaten
Querschnitt:   Breite 10cm
    Höhe 25 bis 35cm
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach
    Achse 5-6, 1x
    Achse 6-7, 1x

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.25 (Seite 24)

01.27 Eindeckrahmen zum Einschweißen für Position  01.25 
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweißen,
passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil.

Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
Abmessung:  Breite 90 x 90 cm (Öffnungsmaß Element 
    horiziontal)
    Höhe 15-25cm
Abwicklung:  600mm (längstes Maß)

2-fach gekantet, oberer Abschluss horizontal, unterer Abschluss
angepasst an Dachneigung, einschalig in Anpassung an das
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 25 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Dachgefälle, Auflagerflansch entsprechend Dachneigung
ausgebildet, örtlich in die Dachfläche eingeschweißt.
Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
Inkl. Schweißunterlage, liefern und montieren.

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach
    Achse 5-6, 1x
    Achse 6-7, 1x

2 St EP ......................... GP ............................

01.28 Wechsel, Dachkonstruktion, für Deflektorhaube DN 200/125
Rechteckige Öffnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausführung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz für Konstruktionsteile, inkl. Anschlüsse,
Auswechslungen,  Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen in
der Dacheindeckung.

Abmessung:  B/L 400/400mm (Horizontalebene)

Material für Wechselhölzer:
Querschnitt:   B/H = 8/28cm
Gesamtlänge: ca. 2x0,90m + 2x0,40m (Wechselholz)
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach
    Achse 5-6, 2x
    Achse 6-7, 1x

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.29 Bohlenkranz C24 KVH NSi für Deflektorhaube DN2000/125
Liefern und als Auflagerpunkt für die Lamellenhaube auf der
Vollholzschalung der Sparren befestigen.
Obererer Abschluß des Bohlenkranzes horizontal,
unterer Abschluss der Dachneigung folgend schräg.

Die Position beinhaltet außerdem die Lieferung und Montage
eines um den Bohlenkranz umlaufenden Holzkeiles mit 45°
Schräge zur Hochführung der Underdeckbahn auf den
Bohlenkranz, inkl. Befestigungsmittel.
Der Bohlenkranz ist min. 150mm über die Dacheindeckung
herrauszuführen.

Inkl. Ausstopfen der entstandenen Hohlräume zwischen
Eindeckrahmen-Bohlenkranz und Bohlenkranz-Einbauteil mit
mineral. Dämmung.

Abmessung:  400x400mm (lichtes Maß 
    Dachöffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Dämmung:
WLS:   035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke:  ca. 40 mm
Material:   Steinwolle (Stopfwolle),
    DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung:  lose 
Untergrund:   Unterdeckbahn auf Bohlenkranz 

Holzdaten
Querschnitt:   Breite 10cm
    Höhe 25 bis 31cm
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach
    Achse 5-6, 2x
    Achse 6-7, 1x

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verweis auf Position: 01.28 (Seite 26)

01.30 Eindeckrahmen zum Einschweißen für Position  01.28 
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweißen,
passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil

Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
Abmessung:  Breite 90 x 90 cm (Öffnungsmaß Element 
    horiziontal)
    Höhe 15-22cm
Abwicklung:  600mm (längstes Maß)

2-fach gekantet, oberer Abschluss horizontal, unterer Abschluss
angepasst an Dachneigung, einschalig in Anpassung an das
Dachgefälle, Auflagerflansch entsprechend Dachneigung
ausgebildet, örtlich in die Dachfläche eingeschweißt.
Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
Inkl. Schweißunterlage, liefern und montieren.

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach
    Achse 5-6, 2x
    Achse 6-7, 1x

3 St EP ......................... GP ............................

01.31 Flachdachdurchführung 2-teilig zum Einschweißen
mit Regenhaube, für Kabel, Leitungsdurchführungen,
wärmegedämmt.

Innenrohr mit umlaufendem Flachflansch
Material:   Aluminium 1,00 mm
Abmessung:  DN100 mm
in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht an der Tragschale
befestigt.

Aussenrohr
Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
Abmessung:  DN 175-200mm;

in Abhängigkeit zum Innenrohr und dem Abstand zum
Festpunkt in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht örtlich in
die Dachfläche eingeschweißt.
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Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
Inkl. Schweißunterlage, liefern und montieren.

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dach, 2x

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.31 (Seite 28)

01.32 Wechsel, Dachkonstruktion, für Pos. 01.31

Flachdachdurchführung
Runde Öffnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausführung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz für Konstruktionsteile, inkl. Anschlüsse,
Auswechslungen,  Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen in
der Dacheindeckung.

Abmessung:  DN 175-200mm

Material für Wechselhölzer:
Querschnitt:   B/H = 8/28cm

Gesamtlänge: ca. 2x0,90m + 2x0,25m (Wechselholz)
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG

3 St EP ......................... GP ............................

SCHORNSTEIN

        
Übertrag: ................................
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01.33 Wechsel, Dachkonstruktion, für Schornstein 36x36 cm
Rechteckige Öffnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc.,
herstellen. Die Schalung, etc. nach Vorschrift wieder
anarbeiten/anschliessen. Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau
des Wechsels in der Sparrenebene der vorhandenen
Dachkonstruktion, Ausführung vertikal. Abbinden und aufstellen
/ verlegen von Bauholz für Konstruktionsteile, inkl. Anschlüsse,
Auswechslungen,  Kleineisenteile und Verbindungsmittel. Das
Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen in
der Dacheindeckung.

Inkl. Ausstopfen des Hohlraumes zwischen Schornstein und
Wechsel mit mineral. Dämmung.

Abmessung:  B/L: 0,50x0,50m (lichtes Maß 
    Dachöffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Dämmung:
WLS:   035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke:  ca. 60 mm
Material:   Steinwolle (Stopfwolle),
    DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung:  lose 
Untergrund:   Holz 

Material für Wechselhölzer:
Querschnitt:   B/H = 8/28cm
Gesamtlänge: ca. 2x0,90m + 2x0,50m (Wechselholz)
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: bis ca. +16,50m ü. OKFF EG
Monatgeort:  Achse A7, Dach

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 01.33 (Seite 30)

01.34 Bohlenkranz, 2x 16/8 cm, C24 KVH NSi für Pos. 01.33 
liefern und als Auflagerpunkt für den Eindeckrahmen auf der
Vollholzschalung der Sparren befestigen.

KVH B/H 16/8 cm ist horizontal nebeneinander auf der Schalung
zu befestigen.
Die Position beinhaltet außerdem die Lieferung und Montage
eines um den Bohlenkranz umlaufenden Holzkeiles aus KVH
mit B/H 10/8 cm mit 45° Schräge zur Befestigung der
Underdeckung, inkl. Befestigungsmittel
Inkl. Ausstopfen des Hohlraumes zwischen Schornstein und
Bohlenkranz mit mineral. Dämmung.

Abmessung:  B/L: 0,50x0,50m (lichtes Maß 
    Dachöffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Dämmung:
WLS:   035
Brandverhalten: Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-1
mittlere Dicke:  ca. 60 mm
Material:   Steinwolle (Stopfwolle),
    DIN 4108-10, DIN 13163
Hydrophobierung: hydrophobiert
Befestigung:  lose 
Untergrund:   Holz 

Abmessung:  B/L: 0,50x0,50m (Horizontalebene)
Dachneigung: 6,6°

Holzdaten
Querschnitt:   B/H = 16/8cm
Gesamtlänge: 2,00+3,30m

Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse A7, Dach

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.35 Einfassung für Abgasschornstein (eckig)
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweißen
für Durchgang Schornstein (36x36cm).

2-fach gekantet, angepasst an Dachneigung, einschalig in
Anpassung an das Dachgefälle, Auflagerflansch entsprechend
Dachneigung ausgebildet, örtlich in die Dachfläche
eingeschweißt. Oberen Deckel abnehmbar ausführen.
Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
inkl. Schweißunterlage, 

Maße Schornstein: 36 x 36 cm
Abmessung:  B/L: 0,50x0,50m (lichtes Maß
    Öffnung horizontal)
Dachneigung: 6,6°

Material Einfassrahmen
Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
B/L:   0,50x0,50m
Höhe:   15 bis 21 cm
Maße Schornstein: 36 x 36 cm

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse A7, Dach

1 St EP ......................... GP ............................

01.36 Schornsteinkopfverkleidung in Bändern
für Kleinflächen hergestellt aus Aluminiumblech 1,0 mm, auf
Unterkonstruktion aus Metallprofilen mit Mineralwolledämmung,
inkl. sämtlicher Befestigungsmitteln.
Jede Schar ist aus einer Bandlänge zu fertigen. 
Die Schare sind mit einem seitlichen Abstand von 3-5 mm
zu verlegen, um die temperaturbedingte Querdehnung zu
ermöglichen.
Die Schare sind gegen Abrutschen zu sichern.
Die Scharbreiten sind gleichmäßig aufzuteilen. 
Befestigung der Schare mit Fest- und Schiebehaften nach DIN
1055 auf zu liefernde und zu montierende Unterkonstruktion.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich
Vorkantung als stehend-gerader Abschluss auszubilden.

Erforderliche Mehraufwände für Pass -/ Sonderschare sowie für
schrägverlaufende Geometrien sind einzukalkulieren.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Der untere Abschluss ist mit Fußstreifen auszuführen.
 
Die erforderlichen Abdeckkappen für die Außenecken sind zu
liefern, mit den Unterfalzen zu verfalzen und im Stoßbereich 50
mm zu überlappen.

Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
System:   kreisrunden Falzverbindungen
Falzsystem:   Doppelstehfalz
Bandbreite:   400 mm
Achsmaß:   400 mm
Falzhöhe:   65 mm
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Dachneigung:  7°
Schornstein-
außenmaß:  36x36cm
Scharlänge:   bis 1,70 m

Montagehöhe: ca. +16,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Achse A7, Dach

4,5 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.36 (Seite 32)

01.37 Eckausbildung
als Aussenecke, als Zulage zur Vorposition 01.36 , gebördelter
Stehfalz, Umkantung, Befestigung mittels Haften.

7 m EP ......................... GP ............................

GAUBE

01.38 Wie Position 01.11 (Seite 14) jedoch:

Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,0 mm (Gaube)
Montage der Verbundklipps auf Hutprofilen ohne Hinterlüftung.

Material:  Bänder/Bleche aus
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
System:   kreisrunden Falzverbindungen
Bahnlänge  bis ca. 5 m (ungestoßen)
Bandbreite:   444 mm
Achsmaß:   444 mm
Falzhöhe:   50 mm
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Dachneigung:  1,5°
Hinterlüftung: 
Untergrund:  Hutprofile auf Vollholzschalung, d=24mm
Ort:   Achse 1-2, Gaubendach

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

33 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.38 (Seite 33)

01.39 Zulage zur Vorposition für Hutprofilmontage
Lieferung und Montage von Hutprofilen als Unterkonstruktion
zur Montage der Verbundklips der Position 01.38.
Die Auswahl der Hutprofile hat so zu erfolgen, dass sich eine
nach Montage der Dacheindeckung eine Dachneigung von 1,5°
ergibt. Am Anfang der Dacheindeckung ist die Ausgangshöhe
der Hutprofile so zu wählen, dass sich mindestens eine Höhe
von 60mm ergibt. Nach Statik befestigen.

Mit ausgedämmtem Profilquerschnitt, 
Dämmmaterial:
WLS:    035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-1
Material:    Steinwolle DAD dm, ≥100 kPa,
     DIN 4108-10, DIN 13163

Hut-Profile zur Aufnahme der Klipps parallel zur Traufe
auf der Unterschale verlegt und gegen Soglast befestigt
gekantetes Hut-Profil

Material Hutprofil
Material:   Stahl
Dicke:   1,50 mm
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Oberfläche:  bandverzinkt, bandbeschichtet
Höhe:   150-260mm, entsprechend Lage
Klemmprofil
Kantung:  4x
Abmessung:  40/ variabel/100/ variabel/40 mm
Zuschnitt:   max. 560 mm
Dachneigung:  1,5°
Untergrund:  Vollholzschalung, d=24mm

darüberliegendes gekantetes C-Profil
Material:  Stahl 1,50 mm dick
   bandverzinkt und bandbeschichtet
Zuschnitt:  160 mm
Höhe:  40 mm
Kantung: 2 fach
Abmessung: 40/80/40/ mm
mit ausgedämmtem Profilquerschnitt
nach Statik an darunterliegendem Hut-Profil befestigt

Ort:   Achse 1-2, Gaubendach

33 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.42 (Seite 37)

01.40 PIR Gefälledämmplatten  Gaube DG, 1,5° 
Polyurethan-Hartschaum (PIR), unkaschiert, nach Verlegeplan
im Verband. Das System muss als werkseitig
vorkonfektioniertes, computerberechnetes
Gefälledämmplatten-System inklusive aller erforderlichen Grat-,
Kehl- und Passplatten geliefert und nach Verlegeplan des
Herstellers hohlraumfrei eingebaut werden. Inkl. Lieferung und
Montage ein Grunddämmung von entsprechender Höhe.
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stoßen und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt 
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

WLS:    022
Brandverhalten:  Klasse E gem. DIN EN 13501,
     B1 DIN 4102
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Anfangsdicke:  140 mm
mittlere Dicke:   200 mm
maximale Dicke:   270 mm
einseitiges Gefälle:  mind. 1,5 %
Material:    PIR 022 DAD dm, ≥100 kPa, 
     DIN 13165
Befestigung:   mechanisch 
Untergrund:    Damfbremse auf Vollholzschalung 
     25mm, Dampfbremse siehe
     Pos.  01.42 

Montagehöhe:  ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:   Gaubendach, DG

33 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.40 (Seite 35)

01.41 Mineralwolle-Dämmplatten Gaube DG, 1,5°
Komprimierbare Wärmedämmung, unter der Dachabdichtung
angeordnet, nach Verlegeplan des Herstellers, dicht gestoßen,
fachgerecht und vollflächig unter der Dachhaut anliegend
verlegen. 
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt 
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.
Montage auf der Gefälledämmung der Position 01.40 zur
Vermeidung von Hohlräumen zwischen Gefälledämmung und
Dacheindeckung.

WLS:    035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-1
Lieferdicke:    30 mm
Einbaudicke:   20 mm
Material:    MF Rollfilz weich komprimierbar
     DAD dk, DIN 4108-10, DIN 13163
Befestigung:   lose mit Auflast verlegt 
Untergrund:    Dampfbremse auf Vollholzschalung 
     24mm

Montagehöhe:  ca. +15,00m ü. OKFF EG
Montageort:   Gaubendach, DG

33 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.42 Dampfbremse auf Vollholzschalung
geeignet für die Verlegung auf Holzschalung oder
Holzwerkstoffen wie z. B. OSB nagelbare, nahtselbstklebende
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn gemäß DIN EN 13970 mit
Aluminiumpolyester-Kombiträger, Glasvlies 60 g/m² und
abziehbaren Längsstreifen
sd-Wert:  > 100 m
Kaltbiege-
verhalten:   < -25°
Dicke:   ca. 1,50 mm

Dampfsperre liefern und durch verdecktes Nageln mit
rauverzinkten Breitkopfstiften in der Überlappung fixieren und
mit mind. 8 cm Längs- und Quernahtüberdeckung und mit
Quernahtversatz durch Abziehen der unterseitigen
Längsnaht-Trennfolie an der Perforationslinie verlegen und fest
andrücken.
Nähte und Stöße dicht verkleben. Im Bereich von An- und
Abschlüssen vollflächig 5 cm über die Oberkante der
Wärmedämmung hochführen und fachgerecht winddicht
anschließen. Inklusive Voranstrich zur Haftvermittlung.
Anschlüsse an Wände oder Balken sind luftdicht mit
systemzugehörigem Komponenten zu verkleben.
An Anschlüssen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen im Holz die Verbindung nicht aufreißen.

Untergrund::  Vollholzschalung
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachfläche Gaube, DG

31,2 m² EP ......................... GP ............................

01.43 Wie Position 01.42  jedoch:

Dampfbremse, Hochführen an aufgehenden Bauteilen
Hochführen der Dampfbremse an aufgehenden Bauteilen, bis
Vorderkante der Unterkonstruktion der Attika-Abdeckung,
Abrechnung Aussenkante UK Attikaabdeckung

Untergrund::  Holzwerkstoffplatten
Höhe Attika:  ca 40,0 cm
Abwicklung:  400mm+400mm

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG

18,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 01.42 (Seite 37)

01.44 Dampfbremse, Überlappung an Sparren
Dampfbremse der Position  01.42 vertikal nach unten am letzen
Sparren der Dachgaube systemgerecht nach
Herstellervorgaben befestigen.
Luftdichte Anschlüsse am Sparren sowie an anschließende
Sparren des Hauptdaches sind luftdicht mit systemzugehörigen
Komponenten herzustellen. 
An Anschlüssen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen des Holz aufgenommen werden können.

Inklusive Herstellung des Anschluss am Materialübergang zur
Dampfbremse aus PE-Folie mittels einem speziellen,
systemgeprüften Anschlussklebeband oder einem flüssigen
Systemkleber. Inkl. Reinigung der PE-Folie. Diese muss im
Anschlussbereich absolut staub-, fett- und eisfrei sein. Inkl.
Verwendung eines Primers (Grundierung).

Zusätzlich ist eine mechanische Sicherung des verklebten
Anschlussbereich mit einer Anpresslatte/Klemmschiene
auszuführen.

Untergrund::  Holz, NSi
Höhe:   ca 50,0 cm
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG

6 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.38 (Seite 33)

01.45 Pultfirstausbildung mit Anschluß an Attikaabdeckung
Pultfirstausbildung passend zur Position 01.38 
Dacheindeckung. Das Ende der Profiltafel ist mittels Faltwerk-
zeug ca. 45° hochzufalten. Das Pultfirstblech wird an das
Schließblech montiert.
Formfüller (Profilfüller) aus geschlossenzelligem Zellpolyethylen
(PE), exakt angepasst an das Stehfalzprofil, zum Abschluß der
Hohlräume, zur Verhinderung des Eindringens von Flugschnee,
Schlagregen, Schmutz und Insekten. Die Form-/Profilfüller sind
formschlüssig und dicht in die Profiltäler einzusetzen. Das
Schließblech ist über dem Formfüller anzuordnen und gemäß
Herstellervorschrift unter Einhaltung des notwendigen
Anpressdrucks regensicher und sturmfest mit der
Unterkonstruktion bzw. dem Abschlussprofil zu verbinden, inkl.
Montage eines Alu-Distanzprofil zum Ausgleich von
Höhendifferenzen.

Schließblech mit Formfüller passend zur Profiltafel
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Material:   Aluminium stranggepreßt, 1,0 mm dick
Oberfläche:   natur
Formfüller:  Geschlossenzelliger Polyethylen- 
    Schaumstoff (PE), UV-/witterungsbeständig, 
    Farbe grau, Brandschutzklasse mindestens  
     B1 (DIN 4102)/ Klasse E (DIN EN
13501-1), 
    verrottungssicher, dauerelastisch

Distanzprofil
Material:   passend zur Dacheindeckung, Aluminium 
    stranggepreßt
Oberfläche:   natur

Pultfirstblech
Material:   Aluminium, 0,70 mm dick
Kantungen:   3 Stück (stumpf- und spitzwinklig)
Abwicklung:   280 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung

Detail:   55
Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Ort:   Achse 1-2, Gaubendach

6,5 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.38 (Seite 33)

01.46 Ortgangabschluss mit Übergangsblech aufgehend, Gaube
angepasst an Dachneigung, passend zur Position
Dacheindeckung 01.38, Neigung: 2°(Grad).
Lieferung und Montage der nachfolgend aufgeführten
Komponenten, Untergrund Baufuniersperrholz in gesonderter
Position.
Liefern und Einmessen aller benötigten Systemkomponenten
und Befestigungsmittel.

Abdeckblech
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  280-400 mm, konisch zulaufend im Anschluß zur 
   Attika
Kantung: 4x
Oberfläche: wie Dacheindeckung

inkl. Lieferung & Montage eines Ortgang-Verstärkungsprofil
inkl. Lieferung & Montage einer Ortgangleiste
inkl. Lieferung & Montage von Sturmhaken

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

und Zuschnitte etc..

Einbauhöhe:  max. +15,10m OKFFB EG
Ort:   Achse 1-2, Gaubendach

10,5 m EP ......................... GP ............................

01.47 Kehle/Übergang Gaube zum Hauptdach mit

Übergangsblech
angepasst an die Dachneigung der Gaube (ca. 1,5°) und des
Hauptdaches (ca. 12°), passend zu den Vorpositionen
Dacheindeckung.
Übergangsblech passend zur Dacheindeckung mit der letzten
Bahn der Metalldeckung verschweißt, Stöße gedichtet /
geschweißt; Bördel der beidseitigen ankommenden
Dachbahnen gedichtet und zugeschweißt.
Nachlackieren an der Baustelle im Bereich der Schweißnähte
und Schnittkanten.
Inkl. Lieferung und Montage einer Schweißunterlage als
Hitzeschutz für brennbare Untergrundmaterialien im Bereich
notwendiger Schweißnähte, 
Inkl. Unterlage aus einer Steinwolledämmplattenstreifens:
-1x Dicke 20mm und Breite ca. 300mm
-1x Dicke 2x20mm und Breite ca. 300mm

Inkl. 2 Kopf-Dehnungsausgleichsband im Abstand von 6 m

Übergangblech
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Zuschnitt:  600 mm
Kantung: 1x
Oberfläche:  wie Dacheindeckung

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel
und Zuschnitte etc..

Einbauhöhe:  max. +15,10m OKFFB EG
Ort:   Achse 1-2, Gaubendach

6,6 m EP ......................... GP ............................

DÄMMUNG, DAMPFBREMSE

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.48 Wärmedämmung Dach, zweilagig, d= 28 cm, A2
Wärmedämmung zweilagig fugenüberdeckend, erste Lage ca.
140 mm und die zweite Lage ca. 140 mm, quer zur ersten Lage,
zwischen den Sparren der Dachkonstruktion, im ausgebauten
Dachgeschoss, unter Beachtung der gültigen
Energieschutzverordnung und DIN 4108, liefern, nach
Herstellerangaben zuschneiden und fachgerecht verlegen.
Die zugeschnittenen Platten sind untereinander fugendicht zu
stoßen, einschl. Paß- und Schnittarbeiten. 
Erhöhter Aufwand für die Verlegung oberhalb der BSH-Pfetten
und Stahlbetonunterzüge/-stürze ist mit einzukalkulieren.

Einbauhöhe:   max. 5,60 m ab OKRB im DG
Dachneigung:  70°, 12°, 6,6°
Material:    Mineral. Dämmung 
WLS:     035 
Gef. Baustoffklasse :  min. A2 
Brandverhalten 
DIN EN 13501 :   min. A2 
Anzahl der Lagen :  2-lagig 
Bezeichnung :   MW-DZ-035-A2-280
Dämmschichtdicke :  280 mm (140+140 mm) 

Ort:     DG ausgebauter Bereich

773 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.48

01.49 Zulage zur Pos. 01.48 Wärmedämmung für A1 
Zulage zur Vorposition, jedoch Ausführung

Gef. Baustoffklasse :  A1 
Brandverhalten 
DIN EN 13501 :   A1 
Schmelzpunkt 
DIN 4102-17:   > 1000°C 
Bezeichnung :   MW-DZ-035-A1-280 

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKRF DG
Montageort:   Treppenhaus, DG

31 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 01.48 (Seite 41)

01.50 Zulage zur Pos. 01.48 Wärmedämmung für keilförmige

Ausbildung am Fußpunkt Sparren
Zulage zur Vorposition, 
Höhe ca. 50cm, Ausbildung keilförmig, T=12cm

Detail:   61
Montagehöhe: ca. +0,120m ü. OKRF DG
Montageort:  Achse 1, Traufe

14 m EP ......................... GP ............................

01.51 Wärmedämmstreifen, Foamglas auf Ringbalken
Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten
nach DIN EN 13167, Typ DAD nach DIN 4108-10 mit
besonderer Formbeständigkeit, mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Erzeugnis:    FOAMGLAS-Platten T 4+
Druckfestigkeit:  0,75 N/mm²
Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/(m k)
Baustoffklasse:  A1 DIN 4102
     A1 DIN EN 13501-1
Steifemodul:   100 N/mm²,
Dicke:    60 mm
Streifenbreite:  ca. 270mm (ungeschnitten)
Untergrund:   Stahlbetonringbalken mit quer 
     geneigter Oberseite

mit geeignetem Klebematerial, vollflächig und vollfugig mit
pressgestoßenen Fugen kraftschlüssig auf dem Untergrund
verklebt herstellen.

Der Beton des Ringbalkens muss vollständig ausgetrocknet,
sauber, staub- und gratfrei sein. Größere Unebenheiten (> 3
mm) sind vorab mit einem standfesten Ausgleichsmörtel zu
egalisieren. Inkl. Auftrag eines geeigneten Voranstriches
(Grundierung)zur Verbesserung der Haftung des Klebers.

Der Dämmplattrenstreifen ist so zuzuschneiden, dass sich ein
parallelogrammartiger Querschnitt ergibt.

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKRF DG
Montageort:   Treppenhaus, DG

8 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 42 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.52 Dampfbremse unter Sparren
Liefern und Herstellung einer Dampfbremse, stoßüberlappend,
auf Raumseite der Dämmung, an Unterseite der Sparren des
Dachtragwerkes, in Dachschrägenbekleidung. 
Dampfbremsfolie, Klebeband, Dichtband, schwer entflammbar,
DIN 4102 Baustoffklasse B1, ohne Abstand zum Dämmstoff,
liefern und gemäß Herstellerrichtlinien fachgerecht montieren.
Längs- und Querüberlappungen sind mind. 10 cm auszuführen.
Diese sowie Anschlüsse an Wände oder Balken sind luftdicht
mit systemzugehörigem Komponenten zu verkleben.

Einschließlich Herstellung aller luftundurchlässigen Anschlüsse
an angrenzende Bauteile, Fenster, Türen usw. mit Dichtband.
An Anschlüssen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen im Holz die Verbindung nicht aufreißen.

Bauteil:
Material Folie:   PE
Anzahl Durchdringungen:  
Höhenüberdeckung: min. 150mm
Seitenüberdeckung:  min. 200 mm
Breite Dichtband:   min. 100 mm
Dicke Folie:    0,5 mm
sd-Wert:   >50mm

Nähte und Stöße dicht verkleben. Im Bereich von An- und
Abschlüssen vollflächig 5 cm über die Oberkante der
Wärmedämmung hochführen und fachgerecht winddicht
anschließen.Inklusive Voranstrich zur Haftvermittlung.
An Anschlüssen sind kleine Dehnschlaufen einzuplanen, damit
Bewegungen im Holz die Verbindung nicht aufreißen.

Untergrund::  Dämmung bzw. Sparren
Montagehöhe: ca. +5,50m ü. OKRF DG
Montageort:  ausgebauter Dachraum, DG

773 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.52

01.53 Putzanschlußband vor dem Verputzen
Anschluss der Dampfbremse der Position 01.52 an
Massivwänden VOR dem Verputzen mit einem
Putzanschlussband. 
Putzanschlussband mit Putzträgervlies sowie integriertem
Armierungsgewebe und Selbstklebestreifen (Breite 20 cm,
sd-Wert 2,3 m) liefern, Anforderungen nach DIN 4108-11
ungealtert / gealtert bestanden und nach Herstellerangaben
montieren, inkl. Nebenarbeiten.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Mittels Selbstklebestreifen an Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn ankleben.
Bahn mit Putzanschlussband unter Ausbildung einer
Dehnschlaufe vollflächig auf Mauerwerk oder Beton verkleben.
Der Untergrund muss dazu eben und tragfähig sein. Inklusive
Egalisierung des Untergrundes mit Ergänzung von Fehlstellen.

Breite: bis 200mm

1.150 m EP ......................... GP ............................

TRAUFE

01.54 Traufe Baufurniersperrholz, b/d=400/25 mm
Baufurniersperrholz-Streifen, als Traufkonstruktion b/d=400/25
mm, wasserfest verleimt, liefern, zuschneiden und fachgerecht
auf den Sparren mit korrosionsgeschützten Schrauben
befestigen.
Ausführung der Stöße auf den Bindern.

Maße: 25 mm dick
 400mm breit
Material:  BFU EN 636-3 S (BFU 100)
Holzschutz:    Iv P nach DIN 68800
Nutzungsklasse:  3 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Feuchtigkeitsklasse: Außenbereich nach EN 636-3
Verleimung:   3 nach DIN EN 314-2
Gebrauchsklasse:   3 nach DIN EN 335-3
 
Montagehöhe: ca. +11,10m ü. OKFF EG (Achse 1)
 ca. +12,00m ü. OKFF EG (Achse 9)
Montageort: Hauptdach

34 m EP ......................... GP ............................

01.55 Traufenabschluss und statische Randaussteifung
Ausbildung der Traufe als belüftete Konstruktion
mit vorgehängter runder Rinne.
Die einzelnen Traufstreifen werden in Längen von
max. 3,0m 200 mm seitlich überlappt.
Die erforderlichen Traufstreifen sind zu liefern und fachgerecht
auf dem abgesenkten Baufuniersperrholz zu befestigen.
Die Dachschar wird mit Dehnungsabstand im Traufstreifen
eingehangen. Die Rinne ist nicht Bestandteil dieser Position.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 44 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm. Abbiegen der
Bahnenden im Bereich des Bodenbleches.

Behandlung des Vlies am Ende der Profiltafelnzur Unterbindung
der Kapillarwirkung und das Zurückziehen von Feuchtigkeit
entsprechend Herstellervorgaben.

Traufenwinkel mit Kompriband und Bördelfüller
passend zur Profiltafel
Traufwinkel, 1x gekantet–
Maße:  80/30/2
Material:  Aluminium stranggepreßt
Oberfläche:  wie Dachdeckung

Traufendichtung:  KOMPRI - Band 150 kg/m²
Abmessung:  15/2-10 mm
Farbe:   grau

Abdeckblech
Materialdicke:  0,7 mm
Kantungen:   3 Stück
Abwicklung:   120 mm
Material:   wie Dachdeckung
Oberfläche:  wie Dachdeckung

Traufstreifen/Rinneneinlaufblech (in gesonderter Position)

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Inkl. Herstellung Endabdeckung und Übergang zu den
Ortgangabschlüssen

Montagehöhe: ca. +11,10m ü. OKFF EG (Achse 1)
    ca. +12,00m ü. OKFF EG (Achse 9)
Montageort:  Hauptdach

34 m EP ......................... GP ............................

01.56 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 25/100 (A9-D9)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    125 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz der Traufe
 
Montagehöhe: ca. +12,00m ü. OKFF EG (Achse 9)
Montageort:  Hauptdach, Achse 9

20 m EP ......................... GP ............................

01.57 Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/100/25 (A9-D9)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    2 Stück
Abwicklung:    150 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Aluminiumprofiltafeln und
Dachschalung im Traufbereich
 
Montagehöhe: ca. +12,00m ü. OKFF EG (Achse 9)
Montageort:  Hauptdach, Achse 9

20 m EP ......................... GP ............................

01.58 Insektenschutzgitter, 2x gekantet, 25/30/25 (A1-D1)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    2 Stück
Abwicklung:    80 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Aluminiumprofiltafeln und
Dachschalung im Traufbereich
 
Montagehöhe: ca. +11,00m ü. OKFF EG (Achse 1)
Montageort:  Hauptdach, Achse 1

14 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.59 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40 (A1-D1)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    80 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Aluminiumprofiltafeln und
Dachschalung im Traufbereich
 
Montagehöhe: ca. +11,00m ü. OKFF EG (Achse 1)
Montageort:  Hauptdach, Achse 1

14 m EP ......................... GP ............................

01.60 Doppelrohr-Schneefangsystem aus Aluminium 

für Stehfalzeindeckung aus Aluminium
Liefern und fachgerecht montieren eines kompletten,
permanenten Doppelrohr-Schneefangsystems auf einer
industriell vorprofilierten Aluminium-Stehfalzdacheindeckung mit
Rundkopfprofil in gefährdeten Bereichen wie Ein- und
Ausgänge, Zufahrten, Parkplätzen usw. zum Schutz von
Personen und Vermeidung von materiellen Schäden (z. B.
Rinnen und tieferliegenden Dachflächen).
Die Befestigung der Systemhalter erfolgt vollständig
durchdringungsfrei mittels kraftschlüssiger Klemmung direkt auf
dem Rundkopf des Stehfalzes. Jede Perforation der
wasserführenden Dachebene oder Blockade der thermisch
bedingten Längenausdehnung der Profiltafeln ist strikt
unzulässig.
Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Materialqualität:
Alle Systemkomponenten (Halterungen, Rohre, Verbinder)
bestehen vollständig aus korrosionsbeständigem Aluminium
(pressblank / alu-natur) zur wirksamen Vermeidung von
elektrochemischer Kontaktkorrosion mit den Profiltafeln.
Systemkomponenten:
Systemhalter:
Speziell für die dacheindeckung aus
Aluminium-stehfalzprofiltafeln dimensionierte
Aluminium-Schneefanglaschen (bzw. Doppelrohrhalter)
inklusive systemspezifischer Edelstahl-Befestigungselemente.
Schneefangrohre:
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

2 parallel geführte Aluminium-Rundrohre, Abmessung ca. 32 x
2 mm (oder systemkonform 40 x 1,5 mm), inklusive
passgenauer Rohrverbinder für endlosen Längenausgleich und
End-Verschlussstopfen.
Eishalter / Schneestopper:
Zusätzliche Eishalter aus Aluminium (blank, min. 5 Stück pro
Meter), montiert am unteren Rohr im Bereich des
Sickentiefpunkts, um das Durchrutschen dünner Eis- und
Schneeschichten wirkungsvoll zu verhindern.
Montage und Statik:
Der Montageabstand der Systemhalter auf den Stehfalzen
richtet sich streng nach den statischen Vorgaben des
Systemherstellers unter Berücksichtigung der lokalen
Schneelastzone, der Dachneigung sowie der
Sparren-/Klippabstände. Die Klemmschrauben sind mit dem
vom Hersteller exakt vorgegebenen Drehmoment anzuziehen.

Standardfarbtöne RAL 9006/9007/7016/9002/9010/8014

Montagehöhe:  +11/+12,00m OKFF EG
Montageort:   Traufe Achse 1 & 9

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

25 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.60 (Seite 47)

01.61 Zulage Pulverbeschichtung Schneefangeinrichtung 
Zulage zur vorhergehenden Position 01.60
(Doppelrohr-Schneefangsystem) für das werkseitige,
hochwertige Pulverbeschichten aller sichtbaren
Aluminiumkomponenten (Schneefanghalter,
Aluminium-Rundrohre, Endstopfen, Rohrverbinder sowie
Eishalter / Schneestopper). Die farbliche Gestaltung erfolgt im
exakt abgestimmten Farbton der Dacheindeckung.

Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Beschichtungsverfahren: 
Industrielle, umweltfreundliche Pulverbeschichtung im
elektrostatischen Verfahren (EPS) mit anschließender
thermischer Einbrennung.
Vorbehandlung:
Fachgerechte, chemische Vorbehandlung der
Aluminium-Oberflächen (z. B. Chromatierung oder chromfreie
Vorbehandlung) zur Gewährleistung einer optimalen
Haftfestigkeit und zur dauerhaften Vermeidung von
Unterwanderungskorrosion im Außenbereich.
Schichtdicke:
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Gleichmäßiger Auftrag mit einer Mindestschichtdicke von 60 µm
bis 80 µm nach DIN EN ISO 2360.
Farbton & Oberfläche:
Ausführung im RAL-Farbton nach Wahl des Bauherrn
(systemspezifische Sonderfarbtöne entsprechend der
Dacheindeckung). Die Oberfläche ist in UV-beständiger,
witterungsstabiler Fassadenqualität auszuführen (Farbton- und
Glanzgradbeständigkeit nach GSB- oder Qualicoat-Standard).
Ausführung:
Frei von Blasen, Rissen, Läufern oder Fehlstellen. Die
Beschichtung muss so elastisch und kratzfest eingebrannt sein,
dass sie den mechanischen Belastungen bei der Montage
(Klemmen) und im Betrieb (rutschende Schneemassen)
dauerhaft standhält.

25 m EP ......................... GP ............................

PULTFIRST

01.62 Pultfirstausbildung mit Hinterlüftung
Pultfirstausbildung passend zur Hauptposition Dacheindeckung.
Den Falz der Dachschar stehend in eine Aufkantung einführen
und Scharenende aufstellen, dass eine Aufkantungshöhe von
80 mm und eine Rückkantung von ca. 20 mm entstehen. Die
Pultfirstabdeckung wird mit Haftstreifen in die Rückkantung der
Schar eingehängt.

Schließblech mit Formfüller passend zur Profiltafel
Material:   Aluminium stranggepreßt, 1,0 mm dick
Oberfläche:   wie Dachdeckung

Distanzprofil
Material:   passend zur Dacheindeckung, Aluminium 
    stranggepreßt
Oberfläche:   natur

Pultfirstabdeckung
Material:   Aluminium, 0,70 mm dick
Kantungen:   3 Stück (stumpf- und spitzwinklig)
Abwicklung:   510 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung

durchlaufende Hafte
Material:   Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:   260 mm
Kantung:  1x
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
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Stützprofilabschnitte in jeder Bahn als Hutprofil
Material:   Aluminium natur 1,00 mm dick
Zuschnitt:   ca. 260 mm
Höhe:   entsprechend Hinterlüftung
Kantung:  4-fach

Detail:   53
Montagehöhe: ca. +16,90m ü. OKFF EG (Achse 3+6)
Montageort:  Hauptdach, Hinterlüftung 4 und 9 cm

6,5 m EP ......................... GP ............................

01.63 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 80/100-100/120 (C3-D3,

C6-D6)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    180-220 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz des
Ortganges.
 
Montagehöhe: ca. +12,00 ü. OKFF EG
Montageort:  Hauptdach, Achse C3-D3, C6-D6

Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 80/100 (C3-D3, C6-D6)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    180 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
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etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz des
Ortganges.
 
Montagehöhe: ca. +12,00 ü. OKFF EG
Montageort:  Hauptdach, Achse (C3-D3, C6-D6)

12,5 m EP ......................... GP ............................

ORTGÀNG

01.64 Ortgangabschluss mit Abdeckblech (A1-A9, D1-D9)
Lieferung und Montage der nachfolgend aufgeführten
Komponenten, Untergrund Baufuniersperrholz in gesonderter
Position.
Liefern und Einmessen aller benötigten Systemkomponenten
und Befestigungsmittel.

Abdeckblech
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  60+190+20+280+30=ca. 580 mm
Kantung: 4x
Oberfläche: wie Dacheindeckung

inkl. Lieferung & Montage eines Ortgang-Verstärkungsprofil
inkl. Lieferung & Montage einer Ortgangleiste
inkl. Lieferung & Montage von Sturmhaken

Stützprofil
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  30+170+70=270 mm
Kantung: 2x
Oberfläche: wie Dacheindeckung

durchlaufende Hafte
Material:  Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt:  70+100=170 mm
Kantung: 1x
Oberfläche: wie Dacheindeckung

Montagehöhe: ca. +10,70 bis +17,00m ü. OKFF EG 
Montageort:  Hauptdach, Achse A1-A9, D1-D9

126 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

01.65 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 20/70-40/80 (A3-A9,

D1-D3, D6-D9, D3-D6)

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    90-120 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage stirnseitig vor Fuge zwischen
Verblendmauerwerkskrone und Baufuniersperrholz des
Ortganges.

Detail:   52, 53
Montagehöhe: ca. +10,70 bis +17,00m ü. OKFF EG
Montageort:  Hauptdach, Achse A3-A9, D1-D3, D6-D9, 
   
Detail:   60
Montagehöhe: ca. +17,00m-14,70m ü. OKFF EG
Montageort:  Hauptdach, Achse D3-D6

126 m EP ......................... GP ............................

01.66 Ortgang, Baufurniersperrholz-Streifen, b/d=770/25 mm
wasserfest verleimt, im Bereich des Ortganges als
Unterkonstruktion für Ortgangeindeckung aus
Aluminium-Profiltafeln liefern und fachgerecht auf den
Ringbalken und Sparren inkl. Montage/Lieferung
entsprechender Holzknaggen mit Edelstahlschrauben
und Dübel befestigen. Die Holzknaggen sind auf dem schräg
verlaufenden Stahlbetonringbalken mittels geeigneter
Befestigungsmaterialien zu montieren.
Inkl. Gehrungsschnitt an den Ecken.
Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Knaggen ist mit
XPS-Hartschaumdämmstreifen, WLS 035 in der Dicke von
60mm und mit einer Breite von 240mm auszudämmen.

Holzknaggen: b/h/L = 6/6/55cm, e = 50cm

Maße:    25 mm dick, 770mm breit
Material:    BFU EN 636-3 S (BFU 100)
Holzschutz:    Iv P nach DIN 68800
Nutzungsklasse:  3 nach DIN DIN EN 1995-1-1
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Feuchtigkeitsklasse: Außenbereich nach EN 636-3
Verleimung:   3 nach DIN EN 314-2
Gebrauchsklasse:   3 nach DIN EN 335-3

Montagehöhe: ca. +10,70 bis +17,00m ü. OKFF EG 
Montageort:  Hauptdach, Achse A1-A9, D1-D9

126 m EP ......................... GP ............................

FIRST

01.67 Sattelfirst mit unterschiedlichen Dachneigungen, belüftet
mit Trapezblechabschnitten, inkl. Hochbiegen der Enden der
Profiltafeln
1. Alu Distanzprofil beidseitig
2. Aluminium-Trapezprofilabschnitte beidseitig TR 50/167/0.70

mm oder glw. / 150 mm stuccodessiniert
3. Schließblech passend zur Dacheindeckung beidseitig (!

Profile je Dachseite unterschiedlich, siehe Vorpositionen!)
4. Formfüller passend zur Dacheindeckung beidseitig
5. Firstblech

Material:   Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Zuschnitt:  800 mm, 3 mal gekantet

 Neigung:  entsprechend Dachgefälle, ca. 7° und 12°
6. Lochblech als 

Insektenschutz: beidseitig
Material:   Aluminium 0,70 mm dick
Zuschnitt: 100 mm, 1 mal gekantet

 Oberfläche: anthrazit
 freier 
 Lüftungsquerschnitt: min. 40%
7. Stützprofil aus Lochblech beidseitig

Material:   Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt links:   200 mm, 4 mal gekantet

 Zuschnitt rechts:  300 mm, 4 mal gekantet
 freier 
 Lüftungsquerschnitt: min. 40%
 Form:  Hutprofil
 Höhe:  links vom First  40mm
    rechts vom First 90mm
8. 2x Kopf-/Endausbildung Lüfterfirst
 Material:  Aluminium 1,00 mm dick
 Oberfläche: wie Dacheindeckung an die
    Dachkontur anarbeiten

Dachprofiltafel Achse A1-D3: 50/444/1,0 mm (40mm)
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Dachprofiltafel Achse A3-D9: 65/400/1,0 mm (90mm)

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.
Inkl. Herstellung Endabdeckung und Übergängen zu den First-
bzw. Ortgangabschlüssen; Sattelfirst konstruktiv ca.1m vor
Ortgang absetzen, so daß an den Firstendpunkten die Höhe
analog den Ortgängen entspricht.

Detail:   54
Montagehöhe: ca.+17,00m ü. OKFF EG
Montageort:  Hauptdach, Achse A3-D3

17 m EP ......................... GP ............................

01.68 Blitzschutz - Anschluss an Ableitung
Anschluss der als Fangeinrichtung nach VDE 0185-305-3
(DIN EN 62305-03) geltenden Aluminium-Dachdeckung an die
bauseits vorhandene, bis Oberkante Traufe geführte
Blitzschutz-Ableitung. Die Verbindung erfolgt mittels nach VDE
0185-561-1 geprüften Anschlussklemmen.
Festlegung der Anzahl und Lage der Anschlussklemmen erfolgt
durch einen Fachplaner, bzw. durch die örtliche Bauleitung.

Systemzugehörige!! Blitzschutzklemmen liefern und zur
Montage an Folgegewerk Blitzschutz-Fachfirma übergeben.

1 St EP ......................... GP ............................

SONSTIGES

01.69 Demontage und Entsorgung Notabdichtung
(Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)

01.70 Bauteilanschlüsse mit Flüssigkunststoff

eindichten
Vorhandene Einbauteile und Detailanschlüsse
(Geländeranschlüsse) inkl. Grundierungsarbeiten
mit einer Vlies verstärkten 2K-PUR Abdichtung
einfassen und an die Fläche anarbeiten, wenn
nicht Bestandteil gesonderter oder
Hauptpositionen. Fläche 0,25m2 bis 0,50m2

5 St EP ......................... GP ............................
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GERÜSTE IM INNENBEREICH

01.71 Auffangnetze
(Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)

01.72 Einsatz von Rollgerüsten
Arbeits- und Schutzgerüste als Ausführung bewegliches
Rollgerüst einschließlich der erforderlichen Leitergänge
entsprechend DIN EN 1004 Arbeits- und Schutzgerüste (TRBS
2121, DIN 18451, 4420/22), den Richtlinien der VOB sowie den
Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft liefern und vorhalten
und nach Fertigstellung und Abnahme der Leistungen
beseitigen. Anzahl nach eigenem Ermessen für die Eigenen
Leistungen
Lastklasse:  min. 2, belastbar bis 1,5 kN/m²
Zugangsart:  nach eigenem Ermessen
Höhe oberste
Arbeitslage:  bis 4,00 m über Rohfußboden
Vorhaltedauer: bis Fertigstellung der eigenen Leistungen

1 psch GP ............................

ABDICHTUNGEN

01.73 Temporäre, flächige Regenabdeckung (Notdach)
herstellen und rückbauen
Herstellen, Vorhalten und spurloser Rückbau einer flächigen,
temporären Regenabdeckung (Behelfsdeckung/Notdach) auf
der offenen Dachkonstruktion (Sparrenlage) zum Schutz des
Gebäudes vor Witterungseinflüssen während einer geplanten
Bauzeit von mehreren Wochen.
Material:
Hochreißfeste, gitterverstärkte und UV-stabilisierte
Polyethylen-Gewebeplane (PE) oder mehrlagige
Polypropylen-Unterdeckbahn (PP). Das Material muss über die
gesamte Standzeit absolut wasserdicht, frostbeständig und
windstabil sein.
Qualität:
Flächengewicht mindestens 200 g/m² (Industrie- und
Dachdeckerqualität).
Ausführung:
Flächiges Auslegen der Planen mit einer Mindestüberdeckung
von 20 cm in Fließrichtung des Wassers. Die Planen sind im
First-, Grat-, Trauf- und Randbereich fachgerecht
umzuschlagen und wasserdicht zu fixieren. Aufgrund der
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geringen Dachneigungen (bis zu 6,6° / 12°) ist die Abdeckung
absolut straff und faltenfrei zu spannen, um die Bildung von
Wassersäcken zwingend zu verhindern.
Sicherung:
Vollflächige, mechanische Sicherung gegen Windsog und
Abheben mittels temporär aufgenagelter oder geschraubter
Fixierlatten (Konterlatten) im Raster der Unterkonstruktion. Eine
reine Sicherung über die Planenösen mittels Seilen ist
unzulässig.
Vorhaltung und Rückbau:
Das Vorhalten der betriebsfertigen Abdeckung über die
vereinbarte Bauzeit sowie der spätere, fachgerechte Rückbau
entsprechend dem Baufortschritt des Dacheindeckung inklusive
Entsorgung des temporären Materials sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Vorhaltezeit:  6 Wochen

1.200 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.73 (Seite 55)

01.74 Senkrechtes Hochführen der Position 01.73 temporären Regenabdeckung
Senkrechtes Hochführen der temporären Regenabdeckung im
Bereich des Anschlusses Dach an aufgehendes Wandteil
Gaube, Sicherung mechanisch mit Kappleiste, inkl. Lieferung,
Montage, Befestigungsmittel.

Ort:   Dach Anschluß Wand Gaube
Dachneigung: 12° und 70°
Höhe:   ca. 30 cm

14 m EP ......................... GP ............................

01.75 Fassadenbahn
Diffusionsoffene und dauerhaft UV-beständige Fassadenbahn
als wetterfeste Abdichtung an der Aussenseite der Dämmebene
bzw. unter der Fassadenverkleidung liefern und verlegen,
einschließlich Anschlüssen und Überlappungen. Die
Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammern.
Im Übergangsbereich zur Decke 2.OG ist diese auif das
Hintermauerwerk zu führen und dort dauerhaft nach den
anerkannten Regeln der Technik zu befestigen.

Ort:  DG, Gaube

Angebotenes Fabrikat:  '.........'

11 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 56 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

       Titel  01  Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln  

      Gesamtsumme, Netto: ...............................
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02   Titel   Dachabdichtungsarbeiten

Allgemeine Technische Vorbemerkungen
Die Ausführung erfolgt nach den Flachdachrichtlinien des
Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks und
den anerkannten, allgemeingültigen Regeln der Bautechnik.

Die dem LV beiliegenden Zeichnungen sind
Kalkulationsbestandteil.

Stoffe und Bauteile
Von sämtlichen Teilen sind auf Verlangen der
Bauleitung Muster vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass für
einzubauendes Holz nur zugelassene Holzschutzmittel
verwendet werden, die unter anderem kein PCP, Formaldehyd,
keine Dioxine oder andere für den Menschen schädliche Stoffe
enthalten.

Es sind nur Materialien zu verwenden, die untereinander
verträglich sind.

Ausführung
Zur Sicherung der Baustelle gegen Tagewasser sind
Abdeckplanen, Wasserabweiser und Abläufe ggf. mit
provisorischem Anschluss an die Grundleitungen bis zum
endgültigen Abschluss unentgeltlich vorzuhalten und zu warten.

Sämtliche Materialtransporte auf der Baustelle inkl. Entladen
und Materialbeförderung zu den verschiedenen
Einbaubereichen einschl. der dabei einzusetzenden
Gerätschaften wie Dachdeckeraufzüge u.dgl. gehören mit zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergütet.
Gleiches gilt für eventuell notwendig werdende
Material-Zwischenlagerungen.

Alle zur Herstellung der Dachflächen erforderlichen
Verlegepläne sind rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme
durch den AN herzustellen und mit der Bauleitung
abzustimmen.

Es sind grundsätzlich geschlossene, aufeinander
abgestimmte Systeme für die Dachabdichtung zu
verwenden.

Die Abdichtung ist nach der DIN 18531 bzw. der "Fachregel für
Dächer mit Abdichtungen" herzustellen.
Die Ausführung der Dachbegrünung erfolgt nach den
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"Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von
Dachbegrünungen? der Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung-Landschaftsbau e.\W. (FLL).
Wurzelschutzfolien bzw. wurzelfeste Abdichtungen sind mit
geeigneten Schutzlagen z.B. aus verröttungsfesten Wliesmatten
abzudecken. Die Leistungsfähigkeit der Dränschicht muss nach
DIN EN ISO 12958 geprüft sein. Die verwendeten Substrate
müssen widerstandsfähig gegenüber Flugfeuer und strahlender
Wärme sein. Bei windexponierter Lage und bei geneigten
Dachflächen ist die Substratschicht bis zum Schluss der
Pflanzendecke vor Erosion zu schützen. Die Gewährleistung bei
Pflanzen endet mit Aufbringung, bzw. nach Beendigung
der Entwicklungspflege.

Alle zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten
gesetzlich und berufsgenossenschaftlich vorgeschriebenen
Sicherheits- und Schutzmaßnahmen sind mit einzukalkulieren.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit gelten die einschlägigen
Vorschriften:

-Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und
Informationen (BGV, BGR, BGI)

-Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
-ZH 1-Schriften
-Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
-Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG).

Die darin gemachten Auflagen hinsichtlich der Arbeitssicherheit
und der diesbezüglich zu treffenden Maßnahmen sind durch
den AN in vollem Umfang zu erfüllen.

Dazu gehören insbesondere alle notwendigen und
vorgeschriebenen Sicherheits- und Fangeinrichtungen,
Einnetzungen, Absturzsicherungen, Persönliche
Schutzausrüstungen und Abschrankungen der Öffnungen oder
Öffnungsabdeckungen.

Der AN ist verpflichtet, sein Arbeitsumfeld gründlich gesäubert
zu hinterlassen.

Dachkonstruktionen
Dachform :   Flachdächer(Dachterrasse & Vordach)
Konstruktion:  Stb-Decken mit Gefälledämmung
Dachneigung:   siehe Planungsunterlagen
Montagehöhen: Traufe ca. +3,60 OKFF EG (Vordach)
    Dachterrasse ca. +11,30 OKFF EG

        
Übertrag: ................................
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02.1 Vorbereitung Untergrund 
Untergrund von allen groben Verunreinigungen Mörtelreste,
Erdanhaftungen, Öl usw. in Absprache mit der BL. Anfallender
Schutt wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu
entsorgen.

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

223 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Trocknen der Stahlbetondecke 
bei schlechten Witterungsbedingungen in der Ausführungszeit
(Regen, Schnee) vor dem Aufbringen der Dampfsperre.

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

223 m² EP ......................... GP ............................

02.3 Bituminöser Voranstrich
Kaltbitumenvoranstrich auf waagerechten und senkrechten
Flächen aus Mauerwerk und Stahlbeton gut deckend
aufbringen.

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

255 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Hohlkehle herstellen
bestehend aus einem System:
- Grundierung
- Haftbrücke / Zwischenabdichtung aus einer mineralischen,

hoch sulfatbeständigen Dichtungsschlämme auf die
getrocknete Spezialgrundierung auftragen
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- Dichtkehle mit einer Schenkellänge von ca. 5 cm aus einem
wasserdichtem, spannungsarmen und rissfrei erhärtenden,
mineralischem Mörtel herstellen

Inkl. Untergrundvorbereitung (Grate entfernen, Löcher
schließen).

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, hinterlüftete Metallfassade

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG, Übergang zum Stb. Überzug

53 m EP ......................... GP ............................

02.5 Dampfsperre auf Beton
1 Lage Elastomerbitumen-Schweißbahn
als Dampfsperre nach DIN EN 13970 mit
Aluminiumpolyester-Kombination mit Spezialträger und
oberseitigem Glasvlies 60 g/m², mit bestreuungsfreiem
Längsrandstreifen, geprüfte Radondichtigkeit, teilflächig
aufschweißen, Längs- und Quernähte 8 cm breit voll
verschweißen Die Dampfsperre muss während der Bauzeit als
Notabdichtung gegen anfallendes Regenwasser geeignet sein.

Traufhöhe:   ca. 14,60 m
Dicke:    3,5 mm
sd-Wert:   > 1500 m
maximale Zugkraft:  längs/quer -400N/50mm; 300N/50 mm
Dehnung:    2 %
Kaltbiegeverhalten:  DIN EN 1109 °C ≤ - 15°C
Wärmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C ≥ + 80°C

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

223 m² EP ......................... GP ............................

DACHTERRASSE

        
Übertrag: ................................
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Verweis auf Position: 02.5 (Seite 61)

02.6 Hochführen der Dampfsperre an aufgehenden Bauteilen
Hochführen der Dampfsperre der Position 02.5 an aufgehenden
Bauteilen.

Untergrund::  KS-Mauerwerk
Höhe Giebel:  65,0 cm

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, hinterlüftete Metallfassade

13 m² EP ......................... GP ............................

02.7 XPS Gefälledämmplatten Dach OG, 2% 
Extrudiertes Polystyrol XPS, unkaschiert, nach Verlegeplan im
Verband mit mindestens 3 Streifen Bitumenkaltkleber pro m2.
Das System muss als werkseitig vorkonfektioniertes,
computerberechnetes Gefälledämmplatten-System inklusive
aller erforderlichen Grat-, Kehl- und Passplatten geliefert und
nach Verlegeplan des Herstellers hohlraumfrei eingebaut
werden.
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stoßen und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Die Dämmung muss für Terrassenbelag aus Betonwerksteinen
auf Stelzlagern geeignet sein.
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

WLS:    028
Brandverhalten:  Klasse E gem. DIN EN 13501,
     B1 DIN 4102
Anfangsdicke
an Traufe durchlaufend: 130 mm
mittlere Dicke:   160 mm
maximale Dicke:   200 mm
einseitiges Gefälle:  mind. 2 %
Material:    XPS 028 DAA dh, 300 kPa, 
     DIN 13164
Montagehöhe:  ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachterrasse

PIR Gefälledämmplatten Dach OG, 2% 
Polyurethan-Hartschaum (PIR), unkaschiert, nach Verlegeplan
im Verband mit mindestens 3 Streifen Bitumenkaltkleber pro
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m2. Das System muss als werkseitig vorkonfektioniertes,
computerberechnetes Gefälledämmplatten-System inklusive
aller erforderlichen Grat-, Kehl- und Passplatten geliefert und
nach Verlegeplan des Herstellers hohlraumfrei eingebaut
werden. 
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stoßen und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Die Dämmung muss für Terrassenbelag aus Betonwerksteinen
auf Stelzlagern geeignet sein.
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

WLS:    028
Brandverhalten:  Klasse E gem. DIN EN 13501,
     B1 DIN 4102
Anfangsdicke
an Traufe durchlaufend: 130 mm
mittlere Dicke:   160 mm
maximale Dicke:   200 mm
einseitiges Gefälle:  mind. 2 %
Material:    PIR 028 DAA dh, 300 kPa, 
     DIN 13165
Montagehöhe:  ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachterrasse

51 m² EP ......................... GP ............................

02.8 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn
als 1. Lage auf vorbeschriebener Wärmedämmung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5
DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5, 
mit Glasgewebe-Vlies-Kombieinlage, durch Abziehen der
gesamten unterseitigen Trennfolie und des oberseitigen
Längsrandstreifens mit mind. 10 cm Längs- und
Quernahtüberdeckung mit Quernahtversatz verlegen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung unter Verwendung einer
Andrückrolle fachgerecht schließen. 
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich des
T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.  
Befestigung des Gesamt-Dachaufbaus verdeckt im
Überdeckungsbereich gemäß DIN EN 1991-1-4/NA. Inkl.
Windsogberechnung, diese ist vor Beginn der Arbeiten
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vorzulegen. Evtl. Feldbefestiger sind mit
Elastomerbitumenbahn- abschnitten zu überkleben
Die Unterlagsbahn ist bis auf das Hinter- bzw.
Verblendmauerwerk zu führen und dort zur OK des bauseitigen
Dämmstoffkeiles (Höhe ca. 10cm) an den aufgehenden
Bauteilen aufzukanten und dort fachgerecht zu befestigen.

Dicke:    3,0 mm
sd-Wert:   60 m
maximale Zugkraft:  längs/quer - 1000 N/50 mm
Dehnung:    2 %
Kaltbiegeverhalten:  DIN EN 1109 °C ≤ - 30°C
Wärmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C ≥ + 100°C
Montagehöhe:  ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachterrasse

Referenzfabrikat:  BauderTEC KSA DUO 35 
     oder gleichwertig
Dicke:    3,5 mm
sd-Wert:   60 m
maximale Zugkraft:  längs  ≥1000 N/50mm
     quer ≥1000 N/50mm
Dehnung:    längs/quer ≥ 2%
Kaltbiegeverhalten:  DIN EN 1109 °C≤- 30°C
     unten
Wärmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C≥+100°C
     oben
Untergrund:   XPS-Dämmung
Montagehöhe:  ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachterrasse

Angebotenes
Fabrikat:    '...................' 

55 m² EP ......................... GP ............................

02.9 1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn
als Oberlage auf vorbeschriebener Wärmedämmung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,mit
einer mechanisch hochbelastbaren und dimensionsstabilen
Kombinationsträgereinlage in Verbindung mit hochwertigsten
Bitumenrezepturen, oberseitig APP-Bitumen für extrem gute
Wärmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste
Verschweißbarkeit.
Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
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als Oberlage mit beschieferter Oberfläche, Farbe Schwarz, mit
Einlage aus glasgitterverstärktem Polyestervlies ca. 300 g/m², 
hoch alterungsbeständig, dauerhaft ermüdungsfrei gegenüber
Wechselbeanspruchungen, oberseitig hochstandfestes
Plastomer-, unterseitig hochflexibles Elastomerbitumen,
vollflächig aufschweißen. Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung
min. 10 cm breit fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt
anordnen. Vollflächig verschweißt.
Die Bahn ist mit der an den aufgehenden Bauteilen vorhanden
Abdichtbahn überlappend, fachgerecht zu montieren.

Referenzfabrikat: BauderSMARAGD oder gleichwertig

Oberseite:   beschiefert, schwarz
Unterseite   folienkaschiert
Dicke:    > 5,0 mm
Trägereinlage:   Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
maximale Zugkraft:  längs  ≥ 1450N/50mm
     quer  ≥ 1450N/50mm
Dehnung:    längs/quer - 22%/22%
Kaltbiegeverhalten:  DIN EN 1109 °C≤- 40°C
     unten
Wärmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C≥+150°C
     oben
Montagehöhe:  ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachterrasse

Angebotenes
Fabrikat:    '...................' 

51 m² EP ......................... GP ............................

02.10 Wandanschluss bis h = 50 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung
h bis ca. 50 cm (UK Klemmschiene), Anwendungskategorie K2
gemäß DIN 18531,
-XPS Keil 5/5 cm im Übergangsbereich Flachdach/Wand

aufkleben
- 1. Lage Elastomerbitumen-Anschlussbahn entsprechend den

notwendigen Maßen zuschneiden, ausreichend weit
entsprechend den Fachregeln vor dem Dämmstoffkeil auf der
Unterlagsbahn der Flächenabdichtung aufbringen und an dem
aufgehenden Bauteil hochführen und fachtechnisch richtig
befestigen

-Polymerbitumen-Schweissbahn der Oberlage der
Flächenabdichtung bis zur OK des Dämmstoffkeiles auf die
Elastomerbitumen-Anschlussbahn aufschweißen

-Polymerbitumen-Schweissbahn der Anschlussbahn auf die
Oberlage der Flächenabdichtung in fachtechnisch
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ausreichender Länge aufschweißen und an dem aufgehenden
Bauteil auf der Elastomer-Anschlussbahn hochführen und
fachtechnisch richtig befestigen

-Überlappungsstufen der Abdichtungslagen sind mit
geeignetem Material zu schließen

-Die Lagen der Flächenabdichtung sollen im Bereich des Keils
bzw. des Übergangs abgesetzt werden. 

-Die Anschlussbahnen sind in die Lagen der
Flächenabdichtung einzubinden und an den senkrechten oder
schrägen Anschlussflächen bis zur erforderlichen Höhe
hochzuführen. 

-Die Verlegung der Anschlussbahnen erfolgt senkrecht zum
Anschluss und soll Rollenbreite nicht überschreiten.

-Der oberste Rand der Anschlussbahn ist mittels 
Randbefestigung und Klemmschiene an der Wand mit
geeigneten Befestigungsmittel entsprechend
Herstellerangaben zu befestigen und der Übergang zwischen
Profil und Wand mit mit geeignetem Material zu versiegeln.

Untergrund:  Verblendmauerwerk, XPS Dämmung
Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Höhe:   +0,50m ab OK Gefälledämmung 
Montageort:  Dachterrasse

45 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.10 (Seite 65)

02.11 Zulage XPS Keil 10x10cm
Zulage für die Ausführung eines XPS Dämmstoffkeiles in den

Maßen 10x10 cm statt 5x5cm in der Position 02.10 

Untergrund:  Verblendmauerwerk und auf Dämmung
Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, Achse D

Zulage PIR Keil 10x10cm
Zulage für die Ausführung eines PIR Dämmstoffkeiles in den

Maßen 10x10 cm statt 5x5cm in der Position  

Untergrund:  Verblendmauerwerk
Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, Achse D

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verweis auf Position: 02.10 (Seite 65)

02.12 Eckausbildung / Wandanschluss / 2-lagige

Bitumenabdichtung des vorgenannten Wandanschlusses der
Position 02.10 mit Zuschnitten aus 1. Lage und der Oberlage
der Flächenabdichtung der Balkone herstellen.

Untergrund:  Verblendmauerwerk, XPS Dämmung
Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, Ecken

4 St EP ......................... GP ............................

02.13 Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400mm
Liefern und montieren einer Abdeckung einschl. notwendiger
Fugenunterlagstreifen, Befestigungsmaterial und
systembedingter Zubehörteilen.

Zuschnitt:   400 mm 
Abkantung:   1 St, 135°
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung
Materialdicke:  0,70 mm 
Oberfläche:  ohne Beschichtung
Farbe:   Alu natur 
Verbindungsarten:  Stumpf gestossenen mit    
    Unterlagsprofilblech 

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, Achse D

20 m EP ......................... GP ............................

02.14 Wie Position 02.13  jedoch:

Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 250mm
Zuschnitt:    250 mm 
Abkantung:    1 St, 135°

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, Achse C

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.15 Wie Position 02.13 (Seite 67) jedoch:

Abdichtungsschutz aus Aluminiumblech, L= 400-250mm
Zuschnitt:    400-250 mm, konisch zulaufend 
Abkantung:    1 St, 135°

Einmessung/Aufmaß ist mit einzukalkulieren

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse, Achse 3 & 6

5,5 m EP ......................... GP ............................

02.16 Terrassenbelag auf Stelzlagern
bestehend aus:

Terrassenbelag
Belag:   Betonplatten nach DIN EN 1339 KIDPU
Maße Belag:  40 x 40 x 4,2 cm
Farbe Belag: feingranit
Verband:  Kreuzfuge
Eigenschaften: 
-Natursteinvorsatz mit mindestens 400 kg Zementgehalt/m3
-mindestens 75 % Natursteinkörnung im Vorsatz
-Biegezugfestigkeit > 5 N/mm2
-gestrahlte Oberfläche, Minifase
-Gleitwiderstand USRV > 65
-Frost- und Tausalzwiderstand erhöht nach DIN 1338 LP
-Betonzusatzmittel zur Verminderung des Ausblühverhaltens

Referenzfabrikat: PASAND von Lithonplus oder glw.

angebotenes 
Fabrikat:   '...................' 

Stelzlager
Material:  alterungsbeständiges Polypropylen 
    (PP-H GF30)  
Farbe:  schwarz
Funktion:  höhenverstellbar, selbstnivellierend, 
    Plattenauflager rück- und überdrehsicher mit
    Höhenausgleich von min +/-10mm 
Auflagerfläche: min. 170 cm2, inkl. Schutzlage aus 
    Bautenschutzmatte (Gummischrot), 
    d= 8 mm

Verlegung:  gefällelos mit 6mm offenen Fugen 
Untergrund:  Polymerbitumen-Schweißbahn auf 
    XPS Gefälledämmung
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Der Terrassenbelag ist dauerhaft an den Rändern umlaufend
gegen horizontales Verschieben mit einer offenen Fuge zum
aufgehenden Bauteil mittels entsprechender
Tragschienen/-elemente zu sichern.
Inkl. Zuschnitt- und Anpassarbeiten des Terrassenbelages an
den Rändern und Einbauteilen (z.B. Fassadenrinne).

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse

51 m² EP ......................... GP ............................

02.17 Fassadenrinne
stufenlos belagsbündig höhenverstellbar und variabel einstellbar
für schräge Rampen. Flexibel ablängbar bis 400 mm. Mit
Schmutzgitter zwischen Gitterrost und Rahmen zur
Gewährleistung der dauerhaften Entwässerungsleistung.
Nach Herstellervorgaben einbauen.
Inkl. Grundelement, Anbaueinheiten, Verbinder, Endkappen und
Kürzen der Elemente.
 Zum Schutz der Dachhaut vor mechanischer Beschädigung
und Punktlasten ist unter jedem Stellfuß zwingend eine
Lastverteilungs- und Trennlage aus Gummigranulat
(Bautenschutzmatte) einzulegen.
 
Einbausituation:  vor Balkon- und Terrassentüren, auf 
    Dachabdichtung aus Bitumenbahnen auf 
    Gefälledämmung
Belastbarkeit:  begehbar durch Personen / Radlasten bis 
    max. 150 kg bzw. bis 300 kg
Breite:  ca. 135 mm
Höhe:   ca. 80mm
Perforation:  einseitig zum Gefälle, fassadenseitig 
    geschlossen
Ausführung:  [X] Stahl, feuerverzinkt, Rostauflage 
    Maschenweite 30/10 mm

    [ ] Edelstahl, elektropoliert, Gitterrost mit 
    Maschenweite 30/10 mm

    [ ] Rahmen: Edelstahl, elektropoliert,
    Rostauflage aus Edelstahl

    [ ] Rahmen: Edelstahl, elektropoliert. 
    Design-Rostauflage aus 3 mm breiten 
    Edelstahl-Flachstäben mit geschliffener 
     Sichtkante und effektvollen 
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    anthrazitfarbenen Flanken
 
Einbauhöhe:  mittels herstellerspezifischen, stufenlos 
    höhenverstellbaren Nivellier-Stellfüßen. 
    Verstellbereich passend zum Gefälle der 
    Dachkonstruktion(20-60mm), 
    Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301

Montagehöhe: ca. +11,30m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse

3,5 m EP ......................... GP ............................

GRÜNDACH

02.18 XPS Gefälledämmplatten Vordach EG, 2%
Expandiertes Extrudiertes Polystyrol XPS, unkaschiert, nach
Verlegeplan im Verband mit mindestens 3 Streifen
Bitumenkaltkleber pro m², einschließlich Kehl- und Gratplatten
verlegen.
Es sind Platten mit Stufenfalz und /oder mehrlagige Platten zu
verwenden. Platten versetzt anordnen, dicht stoßen und
windsogsicher verkleben.
Der Verlegeplan ist vom Unternehmer zu erstellen und dem
Architekten vor Beginn der Verlegearbeiten vorzulegen.
Die Dämmung muss für ein Gründach geeignet sein.
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.

WLS:    035
Brandverhalten:  Klasse E gem. DIN EN 13501,
     B1 DIN 4102
Anfangsdicke
an Traufe durchlaufend: 40 mm
mittlere Dicke:   100 mm
maximale Dicke:   180 mm
einseitiges Gefälle:  mind. 2 %
Material:    XPS 035 DAA dh, ≥150 kPa,
     DIN 13163 DIN 13164
Untergrund:    bituminöse Dampfsperre auf  
     Stahlbeton
Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

162 m² EP ......................... GP ............................
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02.19 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn
als 1. Lage auf vorbeschriebener Wärmedämmung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,
Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DU PYE KTG KSP 3,5
DIN/TS 20000-202: PYE KTG KSP 3,5
mit Glasgewebe-Vlies-Kombieinlage, oberseitig folienkaschiert,
unterseitig Kaltselbstklebebitumen mit Abziehfolie, liefern und
gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht
verlegen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung min. 10 cm breit, unter
Verwendung einer Andrückrolle fachgerecht thermisch
verschweißen. Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im
Bereich des T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.
Befestigung des Gesamt-Dachaufbaus verdeckt im
Überdeckungsbereich gemäß DIN EN 1991-1-4/NA.
Inkl. Windsogberechnung, diese ist vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.
Evtl. Feldbebefestiger sind mit Elastomerbitumen-
bahnabschnitten zu überkleben.

Referenzfabrikat:  BauderTEC KSA DUO 35 
     oder gleichwertig
Dicke:    3,5 mm
sd-Wert:   60 m
maximale Zugkraft:  längs  ≥1000 N/50mm
     quer ≥1000 N/50mm
Dehnung:    längs/quer ≥ 2%
Kaltbiegeverhalten:  DIN EN 1109 °C≤- 30°C
     unten
Wärmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C≥+100°C
     oben
Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

Angebotenes
Fabrikat:    '...................' 

162 m² EP ......................... GP ............................

02.20 1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn
als Oberlage auf vorbeschriebener Wärmedämmung, mit
Sicherheitsnaht, nach DIN EN 13707 und DIN EN 13969,mit
einer mechanisch hochbelastbaren und
dimensionsstabilen Kombinationsträgereinlage in
Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,
oberseitig APP-Bitumen für extrem gute Wärmestand-
festigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 71 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Verschweißbarkeit.
Anwendungskurzzeichen nach
DIN/TS 20000-201: DO PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN/TS 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
mit Durchwurzelungsschutz nach FLL-Richtlinie, einschließlich
Wurzelschutz gegen rhizombildender Quecke, ohne den Einsatz
von Herbiziden, oberseitig APP-Bitumen für extrem gute
Wärmestandfestigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste
Verschweißbarkeit, liefern und gem. Herstellervorgaben auf den
Untergrund  fachgerecht vollflächig verschweißen verlegen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung min. 10 cm breit, unter
Verwendung einer Andrückrolle fachgerecht thermisch
verschweißen. Stöße versetzt anordnen. Vollflächig
verschweißt.

Referenzfabrikat: BauderSMARAGD oder gleichwertig

Oberseite:   beschiefert, schwarz
Unterseite   folienkaschiert
Dicke:    > 5,0 mm
Trägereinlage:   Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
maximale Zugkraft:  längs  ≥ 1450N/50mm
     quer  ≥ 1450N/50mm
Dehnung:    längs/quer - 22%/22%
Kaltbiegeverhalten:  DIN EN 1109 °C≤- 40°C
     unten
Wärmestandfestigkeit: DIN EN 1110 °C≥+150°C
     oben
Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

Angebotenes
Fabrikat:    '...................' 

162 m² EP ......................... GP ............................

02.21 Wandanschluss bis h = 15 cm, 2-lagige Bitumenabdichtung
h bis ca. 15 cm (UK Klemmschiene), Anwendungskategorie K2
gemäß DIN 18531,
-XPS Keil 5/5 cm im Übergangsbereich Flachdach/Wand

aufkleben
- 1. Lage Elastomerbitumen-Anschlussbahn entsprechend den

notwendigen Maßen zuschneiden, ausreichend weit
entsprechend den Fachregeln vor dem Dämmstoffkeil auf der
Unterlagsbahn der Flächenabdichtung aufbringen und an dem
aufgehenden Bauteil hochführen und fachtechnisch richtig
befestigen

-Polymerbitumen-Schweissbahn der Oberlage der
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Flächenabdichtung bis zur OK des Dämmstoffkeiles auf die
Elastomerbitumen-Anschlussbahn aufschweißen

-Polymerbitumen-Schweissbahn der Anschlussbahn auf die
Oberlage der Flächenabdichtung in fachtechnisch
ausreichender Länge aufschweißen und an dem aufgehenden
Bauteil auf der Elastomer-Anschlussbahn hochführen und
fachtechnisch richtig befestigen

-Überlappungsstufen der Abdichtungslagen sind mit
geeignetem Material zu schließen

-Die Lagen der Flächenabdichtung sollen im Bereich des Keils
bzw. des Übergangs abgesetzt werden. 

-Die Anschlussbahnen sind in die Lagen der
Flächenabdichtung einzubinden und an den senkrechten oder
schrägen Anschlussflächen bis zur erforderlichen Höhe
hochzuführen. 

-Die Verlegung der Anschlussbahnen erfolgt senkrecht zum
Anschluss und soll Rollenbreite nicht überschreiten.

-Der obersrste Rand der Anschlussbahn ist mittels 
Randbefestigung und Klemmschiene an der Wand mit
geeigneten Befestigungsmittel entsprechend
Herstellerangaben zu befestigen und der Übergang zwischen
Profil und Wand mit mit geeignetem Material zu versiegeln.

Untergrund:  Verblendmauerwerk, XPS Dämmung
Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

33,6 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.21 (Seite 72)

02.22 Eckausbildung / Wandanschluss / 2-lagige

Bitumenabdichtung 
des vorgenannten Wandanschlusses der Position 02.21 mit
Zuschnitten aus 1. Lage und der Oberlage der
Flächenabdichtung des Vordaches herstellen.

Untergrund:  Verblendmauerwerk, XPS Dämmung
Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.21 (Seite 72)

02.23 Wandabschluss / vertikal/ 2-lagige Bitumenabdichtung
der vorgenannten  Abdichtung LV-Position 02.21 , Höhe ca. 30
cm, mit Zuschnitten aus 1. Lage und der Oberlage der
Dachfläche herstellen, inkl. Klemmschiene mit Versiegelung
(Ref. VEDAFIX-Klemmschiene). Der Untergrund für die 
Klemmschiene besteht aus Verblendmauerwerk.
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Inkl. lieferund und fachgerechter Montage eines XPS
Dämmstoffstreifens im Stirnbereich, WLG 035, B/T =12/18cm,
Höhe ca. 80 cm

Untergrund:  Verblendmauerwerk, XPS Dämmung
Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

2 St EP ......................... GP ............................

02.24 XPS Dämmblock 28x45cm
Montage eines Dämmblockstreifens aus XPS im Bereich des
Übergangs des Vordaches an den aufgehenden
Stahlbetonüberzug

WLS:    028
Brandverhalten:  Klasse E gem. DIN EN 13501,
     B1 DIN 4102
Breite:   280 mm
Höhe:    450 mm
Material:    XPS 028 DAA dh, 300 kPa, 
     DIN 13164

Untergrund:  Stahlbeton mit bituminöser Dampfsperre
Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

32,6 m EP ......................... GP ............................

02.25 Traufausbildung
-Dampfsperrbahn bis zum Dachrand verlegen.
-wasserfestes Baufuniersperrholz, B/T 

500/25-40mm,keilförmig, liefern und an der Traufe auf der
Dampfsperre, Stb-Decke fachgerecht einbauen

-nach Montage der Rinnenhalter und des Traufblechs als
Stützblech, Traufblech mit Voranstrich grundieren

-Trenn-/Schleppstreifen aus der Unterlagsbahn als Zuschnitt
über der hinteren Traufblechkante fachgerecht verlegen.

-Erste Lage als Zuschnitt mindestens 8 cm auf das
vorgenannte Traufblech, sowie auf die erste Lage der
Abdichtung führen und aufschweißen

-Oberlage der Dachabdichtung bis zur Tropfkante des
Traufblechs hinunterführen und aufschweißen

- inkl. Eckausbildungen

Eckausbildungen
Aussenecken:  3 Stück
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Baufuniersperrholz:
Maße: 25-40 mm dick, Querschnitt keilförmig
 500mm breit
Material:  BFU EN 636-3 S (BFU 100)
Holzschutz:    Iv P nach DIN 68800
Nutzungsklasse:  3 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Feuchtigkeitsklasse: Außenbereich nach EN 636-3
Verleimung:   3 nach DIN EN 314-2
Gebrauchsklasse:   3 nach DIN EN 335-3
 
Untergrund:  bituminöse Dampfsperre auf 
  Stahlbeton
Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

57 m EP ......................... GP ............................

02.26 Schutzlage,
Faserschutzmatte, lose verlegt Schutzlage aus Polyester- und
Polypropylen- Fasermischung, mechanisch und thermisch
verfestigt.

Anforderungen:   mechanisch hoch belastbar,
   geruchsneutral
Flächengewicht:  ca. 600 g/m2
Dicke:   ≥ 4 mm
Pyramiden-
Durchdrückkraft: ≥ 400 N  (DIN EN 14574)
Georobustheitsklasse:  GRK 3
Wasseraufnahme:  3,0 l/m2

liefern und mit mind. 10 cm Überdeckung lose verlegen.

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

162 m² EP ......................... GP ............................

02.27 Drainagesystem
liefern und fachgerecht sowie nach Herstellervorschrift auf
Bauwerksabdichtung Schutzlage (gesonderte Position)
verlegen. Leistungsstarkes, CE-markiertes Drainagesystem mit
integrierter Filterschicht mit beidseitiger Filtervliesüberlappung,
Schutz- und Trennschicht und als Wasserspeicher. Noppenkern
zur Dampfdiffusion und Drainage gelocht.
Druckbelastbares Drän- und Speicherelement multifunktional
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anwendbar für Dachbegrünung und begehbare
Verkehrsflächen. Das Element muss die
vegetationstechnischen Anforderungen als Dränschicht -,
Filterschicht und Wasserspeicher erfüllen.

Anwendungs-
bereich:   Gründachsystem Extensiv
Material Noppenfolie: schlagfestes Recycling-Polystyrol 
     (HIPS)
Material Filter/ Geotextil:  Polypropylen (PP) min. 140 g/m²
Material Trenn- und 
Schutzvlies:    diffussionsoffen Polypropylen (PP) 
     und Polyethylen (PE) min. 120 g/m²
Bauhöhe:    ca. 25,0 mm
Druckfestigkeit 
bei 10% Stauchung:  min. 200 kPa
Füllvolumen:   10,5 l/m2
Wasserspeicher-
volumen:    min. 6,5 l/m2
Wasserableitvermögen: in der Ebene nach DIN EN ISO
12958,      Belastung 20 kPa,
hydraulischer 
     Gradient i = 0,031 (Gefälle 2%):
     Längsrichtung min. 0,75 l/ms

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

Angebotenes
Fabrikat/System:   '...................' 

114 m² EP ......................... GP ............................

02.28 Filterschicht/Filtervlies
Filterschicht für Dachbegrünung aus Polyester/Polypropylen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:

Flächengewicht:   125 g/m2
Öffnungsweite O 90:  0,126 mm
Stempeldurchdrückkraft:  > 1.000 N nach DIN EN ISO 12236:
Geotextilrobustheits-
klasse:   GRK 2
Wasserdurchlässigkeit: VI H50 0,11 m/s

liefern und auf der Dränschicht mit 10 cm Überlappung lose
verlegen.

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
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Montageort:   Vordach EG

Angebotenes
Fabrikat/System:   '...................' 

114 m² EP ......................... GP ............................

02.29 Vegetationstragschicht
liefern, in loser Schüttung aufbringen und gleichmäßig verteilen.
Substrat Extensiv liefern und fachgerecht sowie nach
Herstellervorschrift mit einer Höhe von 60 mm (nach Sackung)
aufbringen. Das Substrat entspricht den Anforderungen der
FLL*-Dachbegrünungsrichtlinien.
Anwendung: Gründachsystem Extensiv / Mehrschichtbauweise
Produkteigenschaften: Material: Mineralisches
Schüttstoff-/Substratgemisch, mit geringen Anteilen organischer
Substanz gemäß FLL*-Dachbegrünungsrichtlinien

Schüttgewicht:   ca. 750-950 kg/m3
Gewicht gesättigt und
verdichtet:    max. 1,35 t/m3 
Wasserspeicher-
fähigkeit:    ca. 40 Vol. %
pH-Wert:    7,0 - 7,5
Sackung:    ca. 10 %
Einbaugenauigkeit:  +/- 1,0 cm
Schichtdicke:   6,0 cm

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

Angebotenes
Fabrikat/System:   '...................' 

114 m² EP ......................... GP ............................

02.30 Saatgut Sedum
Samenmischung, Sedum für naturnahe Trockenstandorte.
Säfertige Mischung inkl. Samenhaftkleber und organischer
Basisnahrung liefern, fachgerecht sowie nach
Herstellervorschrift ausbringen. Qualität des Saatgut Sedum
entsprechend den Anforderungen der FLL-Richtlinien für
Dachbegrünungen, incl. notwendigem Dünger.

Produkteigenschaften: Mischung von Mindestens 5
Sedumarten, mindestens fünf klein- und großblättrige Arten mit
mindestens 40 % Anteil großblättriger Arten
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Verbrauchsmenge:  min 125 g/m²
Gründachsystem:  Extensiv Systemösung

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

114 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.30 (Seite 77)

02.31 Zulage zur Position 02.30 Saatgut Sedum
für Ausführung mit Sedumsprossen statt Saatgut
Sprossenmenge: ca. 50 - 70 g/m²,
Evtl. vorhandenes Moos entfernen, Substrat aufrauen, ggf mit
frischen Substrat auffüllen, Sprossen leicht andrücken (z.B
leichte Walze, Bretter), zum Anwurzeln Oberfläche feucht
halten.
Verarbeitung entsprechend Herstellerrichtlinien
Hinweis: Auf Verwehsicherheit ist zu achten.

Montagehöhe:  ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:   Vordach EG

114 m² EP ......................... GP ............................

02.32 Kiesstreifen in Anschluss- und Traufbereichen
aus gewaschenem Rundkies gemäß Vorgaben
FLL-Dachbegrünungsrichtlinie zur Schaffung vegetationsfreier
Abstandsflächen liefern und in allen Anschlussbereichen
(Dachrand, Wand, Dachentwässerung, Lichtkuppel,
Anschlagpunkte, sonstige Durchdringungen bzw. Dachein- und
aufbauten ) in loser Schüttung aufbringen und gleichmäßig
verteilen auf der Filterschicht/Filtervlies verteilen.

Roll-Kies:  16/32 bzw. 16/22
Schichtdicke: 6-7 cm
Streifenbreite:  50 cm

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

56 m² EP ......................... GP ............................

02.33 Kiesfangleiste, gelocht
Kiesfangleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat bzw.
am Traufbereich zur Lagesicherung liefern und mit
Verbindungselementen nach Herstellerangaben einbauen, inkl.
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aller Eck und Verbindungselementen. Für Dachneigungen bis 5
Grad, Kiesfangleiste mit Bitumen-Bahnenstreifen fixiert

Material:   Aluminium, 4-fach gekantet
Höhe:   min. 100 mm (entsprechend
    Vegetationsaufbau)
Breite:   min. 80 mm
Dicke:   min. 2 mm
senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

84 m EP ......................... GP ............................

02.34 Kiesfangleiste, gelocht, rund
Kiesfangleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat bzw.
am Traufbereich zur Lagesicherung liefern und mit
Verbindungselementen nach Herstellerangaben einbauen, inkl.
aller Eck und Verbindungselementen. Für Dachneigungen bis 5
Grad, Kiesfangleiste mit Bitumen-Bahnenstreifen fixiert

Material:   Aluminium, 4-fach gekantet
Höhe:   min. 100 mm (entsprechend
    Vegetationsaufbau)
Breite:   min. 80 mm
Dicke:   min. 2 mm
senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)
Ausführung:  rund, um Oberlichter, Ø 2,8m
Anzahl:  3 Stück

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

27 m EP ......................... GP ............................

02.35 Traufprofil Aluminium,
4 mm Traufprofil für statisch belastbaren Dachrandabschluss
bei begrünten, geneigten Dachflächen als wasserdurchlässige
Traufaufkantung liefern und montieren.
Inkl. aller Form-, Eck-, Verbindungs-, Aussteifungs- und ggf.
notwendiger Schubwiderlager.
Inkl. ggf. notwendiger Schublastberechnung.
Öffnungsgrößen im Traufprofil kleiner als Korngröße des
Kiesstreifens, liefern und mit einem Zuschnittstreifen aus dem
gleichen Material der Flächenabdichtung der Vorposition, durch
thermisch homogenes Aufschweißen entsprechend
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Herstellervorschriften fixieren.

Eigenschaften:
Material:  Aluminium natur, 4-fach/5-fach gekantet
horizontaler 
Auflageschenkel:  min. 80 mm 
Materialstärke:  min. 2,0 mm
Höhe:   110 mm
Durchlass-
öffnungsweite:  ca. 150 cm²/m

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

55 m EP ......................... GP ............................

02.36 Anschluss an Lichtkuppelsystem

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen, einschließlich
Lieferung aller erforderlichen Materialien:
-Montage des Lichtkuppelsystems (siehe gesonderte

Positionen).
-Bitumenvoranstrich im Detailbereich fachgerecht aufbringen
-Zuschnittstreifen aus dem Material der Dampfsperre bis

Oberkante Wärmedämmung führen und vollflächig auf dem
Flansch des Aufsetzkranzes aufschweißen / aufkleben.

-EPS-Keil 5/5 cm umlaufend um Lichtkuppel montieren und
passgenau anarbeiten

-Abdichtungsbahnen der Vorpositionen als Zuschnitt im 
Lagenrückversatz mit jeweils 10 cm Überdeckung 
fachgerecht verlegen. Die Zuschnitte bis Oberkante 
Anschluss/Aufsetzkranz hochführen und aufschweißen /
aufkleben

-Die erste Lage zwischen den Lagen der Flächenabdichtung
einbinden

-Klemmprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln montieren
und die obere Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff
versiegeln.

Nenngröße
Lichtkuppelsystem:  Ø 180 cm
Anschlusshöhe:   ab OK Rohdecke ca. 55 cm

Montagehöhe: ca. +3,60m ü. OKFF EG
Montageort:  Vordach EG

3 St EP ......................... GP ............................
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02.37 Fertigstellungspflege Extensive Dachbegrünung
gemäß den Anforderungen der FLL-Dachbegrünungsrichtlinien
sowie in DIN 18916 und DIN 18917 definiert.
Flächen bis zum vollen Einwurzeln der Pflanzen ausreichend
wässern, Fehlstellen mit Substrat auffüllen und nachsäen,
Fremdaufwuchs von Gehölzen beseitigen, Kontrolle und
Reinigung der Entwässerungseinrichtungen.
Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 35 g/m²
Gründachdünger Typ Langzeitdünger düngen. 2 Pflegegänge
pro Jahr.

Produkteigenschaften Langzeitdünger:
Dosierung:   35 g/m²
Ausbringung:  gleichmäßig ausstreuen und      
 wässern
Düngezeit:   März bis August
Bestandteile:  passend zur Vegetationsart

1 Psch GP ............................

02.38 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
gemäß den Anforderungen der FLL*-Dachbegrünungsrichtlinien
sowie in DIN 18919 definiert.

Kahlstellen nachsäen bzw. nachpflanzen, bei Bedarf wässern,
mähen, Fremdaufwuchs entfernen, Mähgut aufnehmen und
abfahren, düngen mit Langzeitdünger, Rand- und
Sicherheitsstreifen von Aufwuchs freihalten,
kontrollieren/reinigen der Entwässerungseinrichtungen.

Dem Auftraggeber ist ein Protokoll über die durchgeführten
Arbeiten und den Zustand der Dachbegrünung und der
technischen Einrichtungen vorzulegen.

Die Entwicklungspflege gilt für 2 Jahre (zwei Pflegegänge).

Jährliche Inspektion der begrünten Dachfläche zur Feststellung
des Pflege- und Entwicklungsstandes sowie der Funktion aller
zur Dachbegrünung gehörenden technischen Einrichtungen. Zu
überprüfen ist insbesondere der Zustand der Dachabdichtung
einschließlich der An- und Abschlüsse sowie der
Dachdurchdringungen.

Die Ergebnisse der Inspektion sowie Art und Dringlichkeit der
notwendigen Pflege- und Wartungsarbeiten sind in einem
Kurzbericht zu dokumentieren und dem Auftraggeber
vorzulegen.
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Kosten im 1. Jahr                       €

Kosten im 2. Jahr                       €

Als EP ist die Gesamtsumme über 2 Jahre einzutragen.

1 Psch GP ............................

       Titel  02  Dachabdichtungsarbeiten  

      Gesamtsumme, Netto: ...............................

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 82 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

03 Titel Klempnerarbeiten

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Klempnerarbeiten

KLEMPNERARBEITEN NACH DIN 18339

Allgemeine Technische Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den Flachdachrichtlinien des
Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks und
den anerkannten, allgemein gültigen Regeln der Bautechnik.

Mitgeltende Normen und Richtlinien (Auszug)
-Fachregeln des Klempner-Handwerkes, Regeln für die

Ausführung von Metall-Dächern,  Außenwandbekleidungen
und   Bauklempner-Arbeiten, Zentralverband Sanitär  Heizung
Klima, St. Augstin

-Unbelüftete, wärmegedämmte Metall-Dächer in
Klempnertechnik, Zentralverband Sanitär   Heizung Klima, St.
Augstin

-ZVDH Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk
-DIN EN 504 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech

(Kupferblech)
-DIN EN 506 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech (Kupfer

+ Zink-Kupfer - Titanblech)
-DIN 17650 Bänder und Bleche aus Kupfer für  das Bauwesen
-DIN 18460 Regenfallleitungen außerhalb von   Gebäuden und

Dachrinnen
-DIN 18461 Hängerinnen, Regenfallrohre  außerhalb von

Gebäuden und Zubehörteile aus Metall
-DIN EN 1172 Bänder und Bleche für das Bauwesen
-DIN EN 1179 Zink und Zinklegierungen
-DIN 1707 Weichlote für Schwermetalle
-DIN 8511 Flußmittel zum Löten metallischer Werkstoffe
-DIN 9722 Bänder und Bleche aus Zink
-DIN 1052 Holzbauwerke, Berechnung und Ausführung, Teil 1
-DIN 1055 Lastannahmen für Bauten
-DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
-DIN 68365 Bauholz für Zimmerarbeiten
-DIN 68763 Spanplatten, Flachpressplatten für   das Bauwesen
-DIN 52143 Glasvliesbitumenbahnen
-Richtlinien für die Ausführung von Flachdächern
-Sicherheitstechnische Vorschriften

Die dem LV beiliegenden Zeichnungen sind
Kalkulationsbestandteil.

Stoffe und Bauteile 
Von sämtlichen Teilen sind auf Verlangen der Bauleitung
Muster vorzulegen.
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Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass für
einzubauendes Holz nur zugelassene Holzschutzmittel
verwendet werden, die unter anderem kein PCP, Formaldehyd,
keine Dioxine oder andere für den Menschen schädliche Stoffe
enthalten.

Es sind nur Materialien zu verwenden, die untereinander
verträglich sind.

Gemäß den jeweiligen Vorgaben sind Materialien unter
Umständen durch Trennlagen von einander getrennt
einzubauen.

Ausführung 
Sämtliche Lötarbeiten sind zur Vermeidung einer Brandgefahr
mit entsprechender Vorsicht auszuführen.
Löschgeräte sind bei Ausführung von feuergefährlichen
Arbeiten stets am jeweiligen Arbeitsort vorzuhalten. Nach
Beendigung der Arbeiten ist durch eine Brandwache eine
etwaige nachträgliche Feuergefahr auszuschließen.

Zur provisorischen Sicherung der Baustelle gegen Tagewasser
sind Wasserabweiser und Abläufe bis zum endgültigen
Abschluss unentgeltlich vorzuhalten und ggf. mit flexiblen
Schlauchanschlüssen provisorisch an die Grundleitungen
anzuschließen und zu warten.

Sofern dem Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen
beigefügt sind, treffen die Pläne des Architekten in erster Linie
eine formelle Aussage. Es gehört zu den Aufgaben des
Auftragnehmers, Stöße, Verbindungen, Befestigungen,
toleranzaufnehmende Anschlüsse u. dgl. in Abstimmung mit
dem Architekten, den anerkannten Regeln der Bautechnik und
gemäß dem zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.

Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind in Sichtbeton oder
Sichtmauerwerk mindestens 2 cm einzulassen und elastisch zu
verfugen. In anderen Fällen sind Überhangstreifen mit
Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen.

        
Übertrag: ................................
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DACHENTWÄSSERUNG

HALBRUNDE HÄNGERINNE

03.1 Halbrunde Hängerinne RG 500, EN 612-500-Zn-X
vorgehängt, halbrund, aus Titanzink (DIN EN 988),
farbbeschichtet, nach DIN EN 612 (RG 500) mit vorderer Wulst
und hinterer 10 mm breiter Umkantung einschließlich passender
Rinnenhalter, Querschnitt 5/30 mm, mit vorderer Nase und
hinterer Hafte liefern und montieren, einschl. notwendiger
Schiebenähte und Dehnungsausgleicher.
Die Rinnenhalter sind nach Schnur mit leichtem Gefälle zu den
Fallrohren in Abständen von max. 600 mm fluchtgerecht
anzuschlagen und in die bauseits vorhandene BFU-Platte
einzulassen. Die Hinterkante der verlegten Hängedachrinne ist
mindestens 10 mm höher auszuführen als die Vorderkante. Die
einzelnen Längen sind durch Löten (10 mm gebundene
Lötnaht), oder gleichwertiger Fügetechnik, z.B. Kleben, zu
verbinden.
Im Falle der Benutzung der Löttechnik sind die Nähte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.
Die Position umfasst die Herstellung, Lieferung und
fachgerechte Montage der Dachrinne.

Nenngröße:  RG 500
Metalldicke:   0,80 mm
Durchmesser
Wulst:   Klasse X (EN612)
Wulstform:  kreisförmig mit Aussteifung
Material:  Titanzink nach DIN EN
Oberfläche:   vorbewittert, farbbeschichtet
Rinnenhalter: Titanzink analog Hängerinne

Montagehöhe: ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achsen 01 / 09

Referenzfabrikat: VMZinc mit Beschichtung im Farbton 
    PIGMENTO rot oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.2 Wie Position 03.1 (Seite 85) jedoch:

Halbrunde Hängerinne RG 400, EN 612-400-Zn-X

Montagehöhe: ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achsen 01

14 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.1 (Seite 85)

03.3 Rinnenendstücke RG 500, halbrund
Rinnenendstück, flach, für halbrunde Dachrinne der Position
03.1, passend zu vorbeschriebener Dachrinnenposition liefern
und montieren.

Bauteil:   Rinnenendstück (Rinnenboden)
Ausführung:   flach, gebördelt
Rinnenform:  halbrund
Material:   Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:  mind. 0,80 mm (DIN EN 612)
Nenngröße 
Dachrinne:   RG 500 mm

Montagehöhe: ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achsen 09

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.2

03.4 Wie Position 03.3  jedoch:

Rinnenendstücke RG 400, halbrund
für halbrunde Dachrinne der Position 03.2

Dachrinne:   RG 400 mm

Montagehöhe: ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achsen 01

4 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.1 (Seite 85)

03.5 Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG 500, halbrund
Rinnenbewegungsausgleich für rechteckige Hängedachrinnen
mit Schutzblende und Wulstabdeckung, passend zur Position
03.1 

Bauteil:    Rinnenbewegungsausgleich
Material:    Titanzink, analog Dachrinne
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Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,80 mm (DIN EN 612)
Form:    halbrund
Nenngröße Dachrinne:  500 mm

Montagehöhe: ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achsen 01 / 09

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.1 (Seite 85)

03.6 Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG500
aus Titanzink, für Fallrohr DN 120 rund, passend zu
vorbeschriebener halbrunder Dachrinne der Position 03.1 liefern
und montieren. Das Fallrohr ist fachgerecht anzuschließen.
Im Falle der Benutzung der Löttechnik sind die Nähte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Bauteil:    Rinneneinhangstutzen
Rinnenform:   Halbrund
Material:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,80 mm (DIN EN 612)
Nenngröße 
Dachrinne:    RG 500 mm
Nenngröße 
Fallrohr:    DN 120
Art der Befestigung: Löten
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Achsen 09

4 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.2 (Seite 86)

03.7 Wie Position 03.6  jedoch:

Rinneneinhangstutzen DN 120, halbrunde Dachrinne RG400
passend zu vorbeschriebener halbrunder Dachrinne der
Position 03.2 liefern und montieren. 

Dachrinne:    RG 400 mm
Montagehöhe:  ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Achsen 01

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.8 Regenfallrohre DN120 rund, EN 612-120-ZN-X
aus Titanzink (DIN EN 988), min. 0,70 mm dick, kreisförmig, Ø
120 mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht montieren,
inkl. aller Zubehör- und Befestigungsteile.
Die einzelnen Rohre müssen an den Stößen mindestens 50 mm
ineinander greifen.
Inklusive Lieferung und Montage von Fallrohrhalter im Farbton
des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch verzinkt)
und passenden Gewindetiften und passenden Dübeln für
Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.
Die Stifte der Fallrohrhalter müssen so gewählt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewährleistet wird.
Abstand von der fertigen Fassade ca. 40 mm.

Bauteil:    Regenfallrohr
Untergrund:   Verblendmauerwerk
Material:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   min. 0,70 mm (DIN EN 612)
Form:    kreisförmig
Ausführung:   Muffe einseitig
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
Nenngröße Fallrohr:  DN 120
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Achsen 01 / 09

71 m EP ......................... GP ............................

03.9 Fallrohrabzweig DN120/DN100
Reduzierten Fallrohrabzweig DN 120 / 100
Zulage zur laufenden Meterposition des Regenfallrohrs für das
Liefern und fachgerechte Montieren eines vorgefertigten,
reduzierten Fallrohrabzweiges (Hosenrohr / T-Stück) gemäß
DIN EN 612.
Fachgerechtes Zwischenschalten und Einbinden in den Strang
des Hauptfallrohrs DN 120. Die Verbindungen der Rohrstöße
sind nach den Fachregeln des Klempnerhandwerks passgenau
als Steckverbindung im Fließwasserstrom auszuführen. Der
seitliche DN-100-Anschluss ist für die Aufnahme des
zulaufenden Nebenfallrohrs vorzubereiten.

Bauteil:    Fallrohrabzweig
Untergrund:   Verblendmauerwerk
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Material:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   min. 0,70 mm (DIN EN 612)
Form:    kreisförmig
Hauptrohr:   DN120 durchgehend
Abzweig:   DN100
Abgangswinkel:   72°/60°
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
Nenngröße Fallrohr:  DN 120
Ausführung:   gerade

Montagehöhe:  ca. +11,00m bis +12,00m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Achsen 01

1 St EP ......................... GP ............................

03.10 Regenstandrohre DN 120 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt, min. 1,50 mm dick,
kreisförmig, Ø 120 mm, liefern und fachgerecht montieren, inkl.
aller Zubehör- und Befestigungsteile, innenbeschichtet, mit
Muffe, Reinigungsöffnung, Revisionsschiebestück,
Standrohrkappen mit Dichtring, mit Übergangsstück und
Dichtung für Anschluss an KG-Rohre liefern und als
stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung und
Entwässerungskanal an die Fallrohre der Vorposition und die
Grundleitungen anschließen.
Inklusive Lieferung und Montage von Standrohrhaltern im
Farbton des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch
verzinkt) und passenden Gewindetiften und passenden Dübeln
für Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.
Die Stifte der Fallrohrhalter müssen so gewählt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewährleistet wird.
Abstand von der fertigen Fassade ca. 30-50 mm.

Bauteil:    Regenstandrohr
Untergrund:   Stahlbeton
Material:    Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   min. 1,50 mm
Länge Rohr:   1000 mm
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
Nenngröße Standrohr:  DN 120
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Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +1,00m ü. OKFF
Montageort:   Achsen 01 & 09

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

6 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.8 (Seite 88)

03.11 Rohrverzug DN 120 mittels 15°-Bögen, geschweißt/gelötet
Herstellen und Einbauen eines fachgerechten, regendichten
Rohrverzugs (Schwanenhals) innerhalb des senkrechten
Fallrohrstrangs DN 120 zur Überbrückung eines horizontalen
Achsversprungs von ca. 50 mm in der Position 03.8   . 
Die Ausführung erfolgt als handwerkliche Zulage zur
Hauptposition des Fallrohrs.Der Verzug ist strömungsgünstig
und geräuschoptimiert unter Verwendung von zwei
systemkompatiblen Fallrohrbögen mit einem flachen Winkel von
15° sowie einem exakt eingepassten Zwischenrohrstück
herzustellen. Die Verbindung aller Stoßstellen hat im
klassischen Weichlötverfahren zu erfolgen, um eine dauerhaft
kraftschlüssige, kapillarbrechende und absolut wasserdichte
Einheit im Sichtbereich zu gewährleisten.
Im Falle der Benutzung der Löttechnik sind die Nähte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln, inkl. 
vollständiges, neutralisierendes Abwischen aller Flussmittel-
und Säurerückstände direkt nach dem Lötvorgang zur
Vermeidung von Weißrostbildung im Sichtbereich.
Einschließlich des maßgenauen Zuschnitts des Zwischenrohrs,
dem chemischen Reinigen/Vorbereiten der Lötzonen (insb. bei
vorbewittertem Material), dem flucht- und lotgerechten
Ausrichten im Strang sowie allen erforderlichen Vorhalten von
Werkzeugen.

Bauteil:    Regenfallrohr
Untergrund:   Verblendmauerwerk
Material:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   min. 0,70 mm (DIN EN 612)
Form:    kreisförmig
Nenngröße Fallrohr:  DN 120 passend zum Fallrohr der 
     Hauptposition
Bauteile:    2 Stück Fallrohrbogen 15°, rund, inkl. 
     1 Stück gerades Zwischenrohr als 
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     Passstück (Länge nach örtlicher 
     Geometrie eingepasst).
Verbindungstechnik:  fachgerechtes Weichlöten

Montagehöhe:  ca. +12,00m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Achsen 09

4 St EP ......................... GP ............................

03.12 Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 09
aus Titanzink, 0,8 mm dick (Zuschnitt 300 mm), 2-fach gekantet
mit Tropfkante,  als Übergang von der Dachdeckung zur
Dachrinne, passend zur Dachrinne der Position  liefern, auf der
bauseits vorhandenen Schalung mit Normhaften  fachgerecht
fixieren. Das Einhangblech soll mindestens 150 mm auf die
Dachfläche aufgreifen und ist mit mind. 50 mm Überlappung zu
verlegen. Schiebenähte sind in entsprechender Anzahl
anzuordnen.

Werkstoff:   Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne

Montagehöhe: ca. +12,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achse 09

20 m EP ......................... GP ............................

03.13 Wie Position 03.12  jedoch:

Rinneneinhang, b=300 mm, Metallldach, Achse 01
4-fach gekantet

Montagehöhe: ca. +11,00m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Achse 01

14 m EP ......................... GP ............................

03.14 Attika Ablauf
Attika Ablauf mit Klebeflansch, zur Montage auf der
Abdichtungsebene der Dachterrasse, mit 45° Aufkantung für die
Anbindung der Terrassenabdichtung im Eckbereich, für
Abdichtung mit Bitumenbahnen,  einschl. Laub- und Kiesfang,
liefern, rückstausicher einbauen und nach Herstellervorschrift
an die Dampf- und Dachabdichtungsbahnen mittels
Anschlusskragen anschließen, inkl. Anschluß an den
Wasserfangkasten mit Edelstahlrohr DN 100, Attikabreite am
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Fußpunkt, inkl. Dämmung ca. 900mm, für Hauptentwässerung
mit Freispiegelströmung, Eingrifftiefe in die Abdichtungsebene
ca. 50mm, inkl. Montage eines
Übergangsstückes/Verbindungsmuffe  am Übergang zum
Wasserfangkasten.
Die Aussparung in der Stahlbetonprüstung ist mit minerlalischer
Dämmung WLS 035 auszustopfen, maß B/H/T ca.
180/180/240mm.

Material:  Edelstahl
Nennweite:  DN100  
Detail:   44.1
Montagehöhe: ca. +11,00 ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrase, Brüstung

1 St EP ......................... GP ............................

03.15 Attika Not-Direktablauf auf Bitumenbahnen
Attika-Direktablauf mit Klebeflansch, zur Montage auf der
Abdichtungsebene der Dachterrasse, mit 45° Aufkantung für die
Anbindung der Terrassenabdichtung im Eckbereich, für
Abdichtung mit Bitumenbahnen,  einschl. Laub- und Kiesfang,
liefern, rückstausicher einbauen und nach Herstellervorschrift
an die Dampf- und Dachabdichtungsbahnen mittels
Anschlusskragen anschließen.
Attikabreite am Fußpunkt, inkl. Dämmung ca. 900mm,
als Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Eingrifftiefe in
die Abdichtungsebene max. 52mm, Wehrhöhe 40mm, als
Speier ohne Fallleitung

Material:  Stahl, feuerverzinkt
Abflussleistung: 4,5 l/s
Nennweite:  DN100  
Detail:   44
Montagehöhe: ca. +11,00 ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrase, Brüstung

1 St EP ......................... GP ............................

03.16 Rinnenkessel/Wasserfangkasten, DN 100
Wasserfangkasten nach DIN EN 1172, mit Ablaufstutzen
passend zum Fallrohr, für den Anschluss einer
Attikaentwässerung oder einer Dachrinne, oberer Rand
verstärkt.
Mit eine vorgefertigte Zulauföffnung auf der Rückseite, rund, DN
100, zur Aufnahme des Attikadirektablaufes.
Wasserfangkästen mit einer integrierten Lippendichtung
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(TPE-Dichtung) am Zulauf.

Bauteil:   Wasserfangkasten (Rinnenkessel) mit 
    Ablauf
Material:  Titanzink nach DIN EN
Oberfläche:   vorbewittert, farbbeschichtet
Form:   quadratisch, Ablauf konisch 
Abmessung:  B/T/H ca. 250/250/380 mm
Nenngröße 
Ablauf:  DN 100
Detail:   44.1
Referenzmaterial: Titanzink vorbewittert Vmzinc 
    Pigmento rot oder gleichwertig

angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

Montagehöhe: ca. +11,00m ü. OKFF EG
Montageort:  Dachterrasse Achsen D4

1 St EP ......................... GP ............................

03.17 Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X
aus Titanzink (DIN EN 988), min. 0,65 mm dick, kreisförmig, Ø
100 mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht montieren,
inkl. aller Zubehör- und Befestigungsteile.
Die einzelnen Rohre müssen an den Stößen mindestens 50 mm
ineinander greifen.
Inklusive Lieferung und Montage von Fallrohrhaltern im Farbton
des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch verzinkt)
und passenden Gewindetiften und passenden Dübeln für
Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.
Die Stifte der Fallrohrhalter müssen so gewählt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewährleistet wird.
Abstand von der fertigen Fassade ca. 60-70 mm.

Bauteil:    Regenfallrohr
Untergrund:   Verblendmauerwerk
Werkstoff:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Form:    kreisförmig
Ausführung:   Muffe einseitig
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Nenngröße Fallrohr:  DN 100
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +11,00m ü. OKFF EG
Montageort:   Dachterrasse Achsen D4

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

10 m EP ......................... GP ............................

03.18 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt, min. 1,50 mm dick,
kreisförmig, Ø 100 mm, liefern und fachgerecht montieren, inkl.
aller Zubehör- und Befestigungsteile, innenbeschichtet, mit
Muffe, Reinigungsöffnung, Revisionsschiebestück,
Standrohrkappen mit Dichtring, mit Übergangsstück und
Dichtung für Anschluss an KG-Rohre liefern und als
stoßsicherer Übergang zwischen Fallleitung und
Entwässerungskanal an die Fallrohre der Vorposition und die
Grundleitungen anschließen.
Inklusive Lieferung und Montage von Standrohrhaltern im
Farbton des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch
verzinkt) und passenden Gewindetiften und passenden Dübeln
für Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.
Die Stifte der Fallrohrhalter müssen so gewählt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewährleistet wird.
Abstand von der fertigen Fassade ca. 30-50 mm.

Bauteil:    Regenstandrohr
Untergrund:   Stahlbeton
Werkstoff:    Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   min. 1,50 mm
Länge Rohr:   1000 mm
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
Nenngröße Standrohr:  DN 100
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +1,00m ü. OKFF
Montageort:   Achsen D4

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

KASTENRINNE

03.19 Rechteckige Hängerinne RG333, EN612-333-Zn-X 
vorgehängt, halbrund, aus Titanzink (DIN EN 988),
farbbeschichtet, nach DIN EN 612 (RG 333) mit vorderer Wulst
und hinterer 10 mm breiter Umkantung einschließlich passender
Rinnenhalter, Querschnitt 5/30 mm, mit vorderer Nase und
hinterer Hafte liefern und montieren, einschl. notwendiger
Schiebenähte und Dehnungsausgleicher.
Die Rinnenhalter sind nach Schnur mit leichtem Gefälle zu den
Fallrohren in Abständen von max. 600 mm fluchtgerecht
anzuschlagen und in die bauseits vorhandene BFU-Platte
einzulassen. Die Hinterkante der verlegten Hängedachrinne ist
mindestens 10 mm höher auszuführen als die Vorderkante. Die
einzelnen Längen durch Löten (10 mm gebundene Lötnaht),
oder gleichwertiger Fügetechnik, z.B. Kleben, verbinden.
Die Position umfasst die Herstellung, Lieferung und
fachgerechte Montage der Dachrinne.

Nenngröße:  RG 333
Metalldicke:   0,70 mm
Durchmesser
Wulst:   Klasse X (EN612)
Wulstform:  kreisförmig mit Aussteifung
Material:  Titanzink nach DIN EN
Oberfläche:   vorbewittert, farbbeschichtet
Rinnenhalter: Titanzink analog Hängerinne
Montagehöhe: ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Vordach EG

Referenzfabrikat: VMZinc mit Beschichtung im Farbton 
    PIGMENTO rot

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

57 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.19

03.20 Rinnenendstücke RG333 rechteckig
Rinnenendstück, flach, für kastenförmige Dachrinnen, passend
zu vorbeschriebener Dachrinnenposition 03.19 liefern und
montieren.

Bauteil:   Rinnenendstück (Rinnenboden)
Ausführung:   flach, gebördelt
Rinnenform:  kastenförmig
Werkstoff:   Titanzink, analog Dachrinne
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Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:  mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngröße 
Dachrinne:   RG 333 mm
Montagehöhe: ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Vordach EG

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)

03.21 Rinnenwinkel, Außenecke, RG333, rechteckig
Rinnenwinkel, für kastenförmige Dachrinnen, als Außenecke,
mit 90° über Eck geführt, passend zu vorbeschriebener
Kastenrinne Position 03.19 liefern und montieren.

Bauteil:   Rinnenwinkel
Ausführung:   flach, gebördelt
Rinnenform:  kastenförmig
Werkstoff:   Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:  mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngröße 
Dachrinne:   RG 333 mm
Montagehöhe: ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Vordach EG

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)

03.22 Rinnenbewegungsausgleich, Rinne, RG333, rechteckig
Rinnenbewegungsausgleich für rechteckige Hängedachrinnen
mit Schutzblende und Wulstabdeckung, passend zur Position
03.19 

Bauteil:    Rinnenbewegungsausgleich
Werkstoff:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Form:    kastenförmig
Nenngröße Dachrinne:  333 mm
Montagehöhe:  ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Vordach EG

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)

03.23 Rinneneinhangstutzen DN 100 für rechteckige Dachrinne
aus Titanzink, für Fallrohr DN 100 rund, passend zu
vorbeschriebener rechteckiger Dachrinne der Position 03.19
liefern und montieren. Das Fallrohr ist fachgerecht
anzuschließen. 
Im Falle der Benutzung der Löttechnik sind die Nähte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Bauteil:    Rinneneinhangstutzen
Rinnenform:   kastenförmig
Werkstoff:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngröße 
Dachrinne:    RG 333 mm
Nenngröße 
Fallrohr:    DN 100
Art der Befestigung: Löten
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Vordach EG

angebotenes Fabrikat:  '.........' 

6 St EP ......................... GP ............................

03.24 Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X
aus Titanzink (DIN EN 988), min. 0,65 mm dick, kreisförmig, Ø
100 mm, nach DIN EN 612, liefern und fachgerecht montieren,
inkl. aller Zubehör- und Befestigungsteile.
Die einzelnen Rohre müssen an den Stößen mindestens 50 mm
ineinander greifen.
Inklusive Lieferung und Montage von Fallrohrhaltern im Farbton
des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch verzinkt)
und passenden Gewindetiften und passenden Dübeln für
Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.
Die Stifte der Fallrohrhalter müssen so gewählt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewährleistet wird.
Abstand von der fertigen Fassade ca. 60-70 mm.

Bauteil:    Regenfallrohr
Untergrund:   Stb. Bauteile
Werkstoff:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
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Form:    kreisförmig
Ausführung:   Muffe einseitig
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
Nenngröße Fallrohr:  DN 100
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Vordach EG

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

21 m EP ......................... GP ............................

03.25 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,
aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt, min. 1,50 mm dick,
liefern und fachgerecht montieren, inkl. aller Zubehör- und
Befestigungsteile, innenbeschichtet, mit Muffe,
Reinigungsöffnung, Revisionsschiebestück, Standrohrkappen
mit Dichtring, mit Übergangsstück und Dichtung für Anschluss
an KG-Rohre liefern und als stoßsicherer Übergang zwischen
Fallleitung und Entwässerungskanal an die Fallrohre der
Vorposition und die Grundleitungen anschließen.
Inklusive Lieferung und Montage von Standrohrhaltern im
Farbton des Fallrohres mit M10 Gewindemutter (galvanisch
verzinkt) und passenden Gewindetiften und passenden Dübeln
für Verblendmauerwerk bzw. Hintermauerwerk aus KS-Steinen
oder Stb.Beton.
Die Stifte der Fallrohrhalter müssen so gewählt werden, dass
eine senkrechte Achse vom Auslaufstutzen bis zur Einbindung
in die Grundleitung gewährleistet wird.
Abstand von der fertigen Fassade ca. 30-50 mm.

Bauteil:    Regenstandrohr
Untergrund:   Stahlbeton
Werkstoff:    Stahl, feuerverzinkt
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   min. 1,50 mm
Länge Rohr:   1000 mm
Befestigung:   Rohrschellen mit doppeltem 
     Scharnier, M10 Gewindemutter
Nahtausbildung:  stumpf geschweißt
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Nenngröße Standrohr:  DN 100
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +1,00m ü. OKFF
Montageort:   Vordach EG

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

6 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.19 (Seite 95)

03.26 Rinneneinhang, b=300 mm, auf Bitumendach
aus Titankzink, 0,8 mm dick (Zuschnitt 300 mm), 2-fach
gekantet mit Tropfkante,  als Übergang von der Dachdeckung
zur Dachrinne, passend zur Dachrinne der Position 03.19
liefern, auf der bauseits vorhandenen Schalung mit Normhaften 
fachgerecht fixieren. Das Einhangblech soll mindestens 150
mm auf die Dachfläche aufgreifen und ist mit mind. 50 mm
Überlappung zu verlegen. Schiebenähte sind in entsprechender
Anzahl anzuordnen.

Werkstoff:   Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:   analog Dachrinne

Montagehöhe: ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:  Traufe Vordach EG

57 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.26

03.27 Rinneneinhang, Außenecke, b=300 mm, auf Bitumendach
als Außenecke, mit 90° über Eck geführt, passend zum
Einhangblech der Position 03.26 liefern und montieren.

Montagehöhe:  ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Vordach EG

3 St EP ......................... GP ............................

03.28 Fallrohrbögen, DN 100
Liefern und fachgerechte Montieren eines vorgefertigten,
runden Regenfallrohbogens gemäß DIN EN 612.
Fachgerechtes Einbinden in den Strang des Regenfallrohrs (z.
B. zur Überbrückung des Dachüberstands am Gesims oder zur
Achsversetzung an der Fassade). Die Verbindungen sind
passgenau als Steckverbindung in Fließrichtung des Wassers
auszuführen, um absolute Regendichtigkeit zu gewährleisten.

Bauteil:    Regenfallrohbogen
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Werkstoff:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,65 mm (DIN EN 612)
Form:    kreisförmig
Abgangswinkel:   diverse Winkel
Nenngröße:    DN 100

Montagehöhe:  ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Vordach EGhrleisten.

3 St EP ......................... GP ............................

BRÜSTUNG- UND ATTIKAABDECKUNG

03.29 Brüstungs-Titanzinkblechabdeckung, L= 1150mm,

Dachterrasse
Liefern und montieren einer Attikaabdeckung einschl.
notwendiger Haftstreifen, Befestigungsmaterial  und
systembedingter Zubehörteilen.
Die einzelnen Profile sind fachgerecht miteinander zu
verbinden. 
Saubere und fachgerechte Herstellung und Befestigung mittels
Haftstreifen, Abstand max. 30 cm, auf bauseitiger
Unterkonstruktion der Attika (Baufurniersperrholz) exakt
ausgerichtet, mit nach innen weisenden Gefälle von min. 3°.
Inkl. Ausbildung notwendiger Dehnungsausgleichelemente für
Blechabdeckung, unterlegt.

Zuschnitt:    1150 mm 
Abkantung:    4 St 
Material:   Titanzink nach DIN EN
Oberfläche:    vorbewittert, farbig
Materialdicke:   1,00 mm 
Verbindungsarten:   Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
Detail:    44 & 45
Referenzmaterial:  Titanzink vorbewittert Vmzinc 
     Pigmento rot oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:  '.........' 

Montagehöhe:  ca. +12,25m ü. OKFF
Montageort:   Brüstung Dachterrasse

20 m EP ......................... GP ............................
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Verweis auf Position: 03.29 (Seite 100)

03.30 Brüstung-Titanzinkblechabdeckung, Unterkonstruktion

BFU, Dachterrasse
Herstellung der Unterkonstruktion für die Attikaabdeckung der

Position 03.29 wie folgt:
- konisch geschnittene Holzknaggen, L ca. 55 cm, b= 6 cm, h=

6-6,5 cm auf Stb.-Brüstung im Abstand von ca. 50 cm mit je 2
Verschraubungen und untergelegtem Streifen aus
Bitumenpappe montieren

-wasserfestes Baufurniersperrholz ca. 2,4 cm x 81 auf den
Holzknaggen fachgerecht montieren

- horizontaler Dämmstreifen,b= 24 cm, aus Polystyrol-Schaum
EPS, WLG 035, d= 6,0 cm liefern und auf der Oberseite des
Stb.-Brüstung fachgerecht zwischen den o. g. Holzknaggen
verkleben

- inkl. aller Materialen und Befestigungsteilen

Detail:   44 & 45
Montagehöhe: ca. +12,25m ü. OKFF
Montageort:  Brüstung Dachterrasse

20 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.29 (Seite 100)

03.31 Brüstungswandanschluss (B=900mm), Dachterrasse 

an Verblendmauerwerk
Liefern und fachgerecht Herstellen eines regensicheren,
gleitfähigen Wandanschlusses für die
Titanzink-Mauerabdeckung der Position 03.29 an das
angrenzende Verblendmauerwerk (Sichtmauerwerk) als
handwerkliche Zulage zur Hauptposition der Abdeckung.
Die Ausführung erfolgt ohne sichtbare, direkte Verschraubung
im Blech (verdeckte Montage). Die Befestigung und
Stabilisierung im Wandbereich hat indirekt über
vorgenagelte/-geschraubte Haftstreifen oder systemspezifische
Halter zu erfolgen, um die freie thermische Längenänderung der
Abdeckung zu gewährleisten.
Der obere Raumabschluss (Anschlusskante) ist ca. 15 bis 20
mm tief in die fachgerecht aufzufräsende Mörtelfuge
einzulassen. Die Fixierung in der Fuge erfolgt materialschonend
mit Edelstahl-Klemmen oder im Fugenbereich fixierten Haften.
Das abschließende, elastische Ausfugen der Fuge mit einem
zinkverträglichen, witterungsbeständigen und elastischen
Dichtstoff (Fugen-Dichtstoff auf MS-Polymer- oder Siliconbasis,
anstrichverträglich und farblich auf das Fugenbild abgestimmt,
ist einzukalkulieren.

Ausführung: 
Aufkantung als Wandanschlussblech, einteilig aus der
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Abdeckung gekantet oder als handwerklich
eingefalztes/eingelötetes Anschlussstück. Oberer Schenkel mit
ca. 15–20 mm Rückkantung, Höhe 140-160mm, Abwicklung
160-180mm ab Schnittkante Brüstungsabdeckung/Wand
Fugenanschlussblech: 
Kantung  3-fach, ca. 40/40/20/20mm
Oberer Schenkel zur Einlassung in die Fuge.
Befestigungsart: 
Verdeckt, mittels kontinuierlicher oder abschnittsweiser 
Haftstreifen/Halter.
Einschließlich des vorsichtigen Ausfräsens/Reinigens der
Verblendfuge auf Tiefe, Einpassung des Blechs, Einbringen des
Hinterfüllmaterials bzw. der dauerelastischen Versiegelung
sowie der fachgerechten Ecken- und Nahtausbildung (gelötet
oder gedichtet) zum horizontalen Abdeckungsprofil.

Material:   Titanzink nach DIN EN, entsprechend 
     Hauptposition
Oberfläche:    vorbewittert, farbig
Materialdicke:   1,00 mm 
Detail:    44 & 45

Montagehöhe:  ca. +12,25m ü. OKFF
Montageort:   Brüstung Dachterrasse

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.31 (Seite 101)

03.32 Zulage zur Position 03.31 
Attikawandanschluß für das Herstellen eines regendichten,
verdeckten Wandanschlusses an eine bestehende oder neu zu
errichtende Klinker-/Verblendschale gemäß den Fachregeln des
Klempnerhandwerks.
Ausführung:  
Herstellen eines horizontalen Schlitzes (ca. 15–20 mm tief) in
einer geeigneten Lagerfuge des Verblendmauerwerks mittels
Diamanttrennscheibe, sofern keine Fuge herstellungsseitig
offengehalten wurde.
Montage: 
Das Anschlussblech der Brüstungsabdeckung ist min. 50 mm
hochzukanten und der obere Schenkel (ca. 15 mm) rechtwinklig
abzuknicken und formschlüssig in den Schlitz der Klinkerfuge
einzuführen.
Eindichtung: 
Die Befestigung im Schlitz erfolgt mittels korrosionsfreien
Klemmen oder Edelstahl-Schraubstiften. Der verbleibende
Fugenspalt ist vollständig, hohlraumfrei und dauerelastisch mit
einem witterungs- und UV-beständigen, klempnergeeigneten
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Dichtstoff (z. B. auf Polyurethan- oder MS-Polymer-Basis im
Farbton der Klinkerfuge) zu versiegeln.
Material: 
Passend zur Hauptposition

2 St EP ......................... GP ............................

03.33 Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 710mm, Gaube
Liefern und montieren einer Attikaabdeckung einschl.
notwendiger Haftstreifen, Befestigungsmaterial  und
systembedingter Zubehörteilen.
Die einzelnen Profile sind fachgerecht miteinander zu
verbinden. 
Saubere und fachgerechte Herstellung und Befestigung mittels
Haftstreifen, Abstand max. 30 cm, auf bauseitiger
Unterkonstruktion der Attika (OSB-Schalung) exakt
ausgerichtet, mit nach innen weisenden Gefälle.

Hafte 6x gekantet, spitz- und stumpfwinklig, Materialstärke
1mm, Abwicklung ca. 720mm

Attikaabdeckung:
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper, wie Fassade
Materialdicke: 1,0 mm
Zuschnitt:   710 mm 
Abkantung:   4 St 
Materialdicke:  1,00 mm 
Neigung:   nach innen 3°
Verbindungs-
arten:    Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
Untergrund:  OSB-schalung, d=18mm

Detail:   55
Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG, Quer Frontansicht

6,4 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.34 Attika-Aluminiumblechabdeckung, L= 610mm, Gaube
Liefern und montieren einer Attikaabdeckung einschl.
notwendiger Haftstreifen, Befestigungsmaterial  und
systembedingter Zubehörteilen.
Die einzelnen Profile sind fachgerecht miteinander zu
verbinden. 
Saubere und fachgerechte Herstellung und Befestigung mittels
Haftstreifen, Abstand max. 30 cm, auf bauseitiger
Unterkonstruktion der Attika (BFU-Schalung) exakt
ausgerichtet, mit nach innen weisenden Gefälle.

Hafte 6x gekantet, spitz- und stumpfwinklig, Materialstärke
1mm, Abwicklung ca. 600mm

Attikaabdeckung:
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper, wie Fassade
Materialdicke: 1,0 mm
Zuschnitt:   610 mm 
Abkantung:   4 St 
Materialdicke:  1,00 mm 
Neigung:   nach innen 3°
Verbindungs-
arten:    Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
Untergrund:  OSB-schalung, d=18mm

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG, Quer Frontansicht

11 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.34

03.35 Attika-Aluminiumblechabdeckung, Unterkonstruktion BFU,

Gaube
Herstellung der Unterkonstruktion für die Attikaabdeckung der

Position 03.34 wie folgt:
-wasserfestes Baufurniersperrholz ca. 2,5 cm x 35 auf den

Holzrähm (KVH 10x10cm) fachgerecht montieren
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- inkl. aller Materialen und Befestigungsteilen

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG, Quer Frontansicht

11 m EP ......................... GP ............................

03.36 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/40, Attika, Gaube

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    80 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Attikablechabdeckung und UK aus
Holzwerkstoffplatten

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,20m ü. OKFF EG
Montageort:  Attika, Gaube DG

34 m EP ......................... GP ............................

GAUBE VERKLEIDUNG FENSTER

03.37 Fensterbekleidung Aluminiumblech B/H 6,30/7,70m
6,30 m x 7,70 m
Liefern und an Blendrahmen der Fensterelemente
sowie an bauseitiger Unterkonstruktion aus Holzwerkstoffplatten
fachgerecht befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
Erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen.
Einschließlich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbändern und
Stoßhinterlegungen sowie Anarbeitung/Ausführung von Fugen
nach Fachvorschrift.

Fensterbekleidung
Sturzelement
Abwicklung:   ca. 100+30+1260+40
Kantung:  3x (stumpf-und spitzwinklig)
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größte Länge: 6300 mm

Brüstungselement
Abwicklung:   ca. 420+30+640+40
Kantung:  3x (stumpf-und spitzwinklig)
größte Länge: 6300 mm

Linkes & rechtes Element
Abwicklung:   ca. 420+30+675+40
Kantung:  3x (stumpf-und spitzwinklig)
größte Länge: 7700 mm

Konische Ausführung, d.h. Verjüngung von Außenkante in
Richtung Fenster: Anfangstiefe ca. 420 mm, am Fenster
ca. 60 mm, einschließlich Einlegen eines Dichtbandes am
Übergang zum Verblendmauerwerk, Farbe in Abstimmung mit
Architekten.

Material:  Bänder/Bleche aus Aluminiumlegierung 
    gemäß Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
    Kondensatbildung und gleichzeitiger
    Abminderung des Trommel-Effekts
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  wie Fassade Gaubenverkleidung
Materialdicke: 2,0 mm
Untergrund:  Holzwerkstoffplatten, d=25mm

Einschließlich Sohlbankausbildung mit Kantteil
Material:  Bänder/Bleche aus Aluminiumlegierung 
    gemäß Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von
    Kondensatbildung und gleichzeitiger
    Abminderung des Trommel-Effekts
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  wie Fassade Gaubenverkleidung
Materialdicke: 1,0 mm
Zuschnitt:   ca. 150 mm
Aufkantung:   Ja
Kantungen:   3x (stumpf-und spitzwinklig)
Kantungen 
an den Leibungen: h= ca. 30 mm,
Lieferlänge:   ca. 5400 mm
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Detail:   55
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG, Quer-/Frontansicht

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.37 (Seite 105)

03.38 Unterkonstruktion für Fensterbekleidung Pos. 03.37 
6,30 m x 7,70 m

Fensterbekleidung
Sturzelement
Form:   Dreieck
Abwicklung:   ca.410+1210+1260mm
größte Länge: 6300 mm

Brüstungselement
Form:   Dreieck
Abwicklung:   ca. 410+520+660
größte Länge: 6300 mm

Linkes & rechtes Element
Form:   Dreieck
Abwicklung:   ca. 410+575+675
größte Länge: 7700 mm

Konische Ausführung, d.h. Verjüngung von Außenkante in
Richtung Fenster,

Material:  OSB 3 Holzwerkstoffplatten
Materialdicke: 25 mm
Untergrund:  Holzfachwerk KVH NSi

Liefern und an Blendrahmen der Fensterelemente
sowie an bauseitiger Unterkonstruktion aus KVH fachgerecht
befestigen.
Inkl.aller Gehrungsschnitte und notwendiger
Unterkonstruktions- und Verstärkungshölzern.
Erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen.
Einschließlich aller Befestigungsmittel und Anarbeitung an
angrenzenden Bauteilen

Detail:   55
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaube, DG, Quer Frontansicht

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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GAUBE WANDVERKLEIDUNG

03.39 Unterkonstr., 2-tlg., inkl. Holzschalung

justierbare Aluminium - Unterkonstruktion
für vertikale Fassadenbekleidung, mit Stahlwandhaltern Aluzink
beschichtet und Thermostop-Elementen zur Reduzierung der
Wärmebrücken entsprechend DIN 18516 unter Verwendung
von Wandwinkeln und Tragprofilen der Legierung AlMgSi 0.5 - F
25 liefern und montieren. 
Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Der
Wandabstand bis Vorderkante der Tragkonstruktion beträgt im
Mittel 220 mm.
Temperaturbedingte Längenänderungen sind zwängungsfrei zu
gewährleisten. Als Verankerungsmittel sind ausschließlich
bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden. 
Profilabstände, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt sowie alle
Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischer
Berechnung. Die Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und
Verankerungsgrund ist gemäß DIN 4113 zu behandeln.
Inkl. vertikalem Tragprofil, passend für Monatge des
Trapezbleches, Material Aluminium, Materialstärke 2,0mm.

Untergrund:  Stahlbeton, KS Mauerwerk

Unterkonstrukton aus Alu T-Profilen
Liefern und montieren von Alu T-Profilen an vorbeschriebenen
Thermokonsolen als Unterkonstruktion für Holzschalung.
Abmessungen, Materialdicke und Abstande gemäß statischer
Berechnung und Herstellerangaben. Kleinere Stützabstande in
den Randbereichen sind zu berücksichtigen. Entsprechende
Wechsel oder zusätzlichen Profile sind in den EP mit
einzukalkulieren.

Verlegerichtung: vertikal
Profil:   T-Profil, 60x120mm
Materialdicke: 2 mm

Holzschalung als Tragkonstruktion
Holzschalung: 24/160mm
Holzart:   Nadelholz Fichte
Sortierklasse: min. S10 DIN 4074
Material:   NSi, DIN EN 338
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800
-Befestigung:  genagelt, geschraubt
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An vorhandener Unterkonstruktion nach statischen
Erfordernissen befestigen. Überdeckung und Verschnitt sind
einzurechnen.

Die Verbindung der Bauteile (Wandkonsole/Tragprofil) erfolgt
mit berechneten Nieten bzw. Selbstbohrschrauben.

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaubenwände, DG

12 m² EP ......................... GP ............................

03.40 Wie Position 03.39 (Seite 108) jedoch:

Rücksprung der Unterkonstruktion
Rücksprung in der Unterkonstruktion um ca. 65mm im Bereich
des Fußpunktes der Gaubenwandverkleidung
Der Wandabstand bis Vorderkante der Tragkonstruktion beträgt
im Mittel 155 mm, Höhe ca. 200mm

14,5 m EP ......................... GP ............................

03.41 Unterdeckbahn, Klasse 4
als Fassadenbahn, auf Holzschalung, als Bahn gemäß DIN EN
13859-1, wasserundurchlässig, diffusionsoffen, naht- und
perforationsgesichert, nahtselbstklebend, Klasse 4,
Inkl. Anschluss an Durchdringungen mit einseitig klebendem,
hochdehnfähiges Butyl-Kautschuk-Klebeband mit 

Die Verlegehinweise des Bahnenherstellers sind zu beachten.
Höhen- und Seitenüberdeckung min. 100mm, Kreuzstöße sind
nicht zulässig.

Mechanisch befestigen. Inkl. Herstellung der Anschlüsse und
Durchdringungen sind mit dem Bahnenmaterial oder
Systemzubehör.

Material/Produktaufbau
4-lagiger Aufbau aus hochreißfesten Polyester- und
Polypropylen-Spezialvliesen sowie doppelten diffusionsoffenen,
wasserdichten Funktionsschichten, bestehend aus einer
Dispersions-Beschichtung (Deckschicht) und einem mittigen
PU-Film. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Brandverhalten (EN 13501-1):  Klasse B-s1,d0
Sd-Wert (EN ISO 12572):  <=0,3m
Höchstzugkraft MD/CD (ca.): 400 / 270 N/5 cm / 
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      EN 12311-1/EN 13859-1 (A)
Temperaturbeständigkeit:  -40 °C bis +80 °C
Temperaturbeständigkeit
kurzzeitig:     +150 °C
UV-bezogene
Freibewitterungsdauer:  30 Wochen
Behelfsdeckungsfunktion: 6 Wochen

Detail:     59 & 66
Montagehöhe:   ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:    Gaubenwände, DG

Angeb. Fabrikat:    '.........' 

12 m² EP ......................... GP ............................

03.42 Doppelstehfalzfassadenbekleidung aus Aluminiumblech
Aluminium-Blechtafeln 1,0 mm

Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
System:   Doppelstehfalz
Scharlänge  bis ca. 4,20 m (ungestoßen)
Bandbreite:   500 mm
Achsmaß:   444 mm
Falzhöhe:   min. 25 mm
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Hinterlüftung: 
Untergrund:  Vollholzschalung, d=24mm
Ort:   Achse 3-9, Hauptdach

Aluminium-Profilscharen nach Zeichnung und Aufmass,
entsprechend den Fachregeln aufbringen.
Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen. Die Schare sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Haften/Verbundklips zu
befestigen.
Die Festpunktausbildung der einzelnen Schare erfolgt mittels
Festhaften gemäß der normativen Regelungen/Zulassung.
Lage der Festpunkte gemäß der Werkplanung (Konstruktion).
Größe, Art und Anzahl der Festpunkte gemäß statischer
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Berechnung.

Sonstige Befestigung nur mit Schiebehaften.
Es sind Schiebehaften gemäß Zulassung und
Herstellervorgaben zu verwenden.
Abstand und Anzahl/m² nach ATV DIN 18339
und Fachregeln bzw. gemäß statischer Berechnung. Liefern und
montieren.
Die Befestigung der Haften/Verbundklips mit der
Unterkonstruktion efolgt gemäß der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

Verbrauch und Befestigungsmittel gemäß Statik und
bauaufsichtlicher Zulassung. Befestigung der Klipps auf
Holzschalung.

Pass- und Sonderschare bei Falzrichtungswechsel innerhalb
der Fläche oder bei Nichtübereinstimmung von Gebäudemaß
und / oder erforderlichen Hauptachsmaßen, sind in dieser
Position mit einzurechnen.

Detail:  59 & 66
Montagehöhe:  ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:   Gaubenwände, DG

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

12 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.42 (Seite 110)

03.43 Mehraufwand für schrägverlaufende Geometrien
zur Position 03.42 

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaubenwände, DG

14,5 m EP ......................... GP ............................

03.44 Sockelabschluss-Profil (Kantteil) für Stehfalzfassade
aus Aluminium liefern und am unteren Fassadenfußpunkt
fachgerecht montieren.
Liefern und fachgerechtes Montieren eines geneigten
Sockelabschluss-Profils am unteren Ende einer vorgehängten,
hinterlüfteten Außenwandbekleidung aus Stehfalzprofiltafeln.
Das Profil ist als individuell gekantetes Formteil (Kantteil) nach
Aufmaß des Auftragnehmers herzustellen. Es muss die
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Funktion des optischen Raumabschlusses sowie den
bauphysikalischen Schutz des Belüftungsraums (Hinterlüftung)
dauerhaft gewährleisten.

Montage: 
Befestigung an der Tragkonstruktion mittels systemkonformer
Befestigungsmitteln. Die thermisch bedingte Längenänderung
(Dehnungsfugen) ist bei der Montage strikt zu berücksichtigen.
Stöße sind fachgerecht zu hinterlegen oder zu überlappen.

Material:  Bleche aus Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, 
Oberfläche:  analog Fassaden-Profiltafeln
Farbton:  analog Fassaden-Profiltafeln
Materialdicke: 1,0 mm
Kantung:  3 fach
Zuschnitt:  ca. 400mm
Untergrund:  Kalksanstein, Stahlbeton, 
    Holzwerkstoffplatte

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Gaubenwände, DG

14,5 m EP ......................... GP ............................

03.45 Mineralwolle-Dämmplatten Gaubewände
Mineral. Dämmstoffplatten zwischen Holzkanthölzern und
L-Metallwandhaltern, einschließlich aller notwendigen
Materialien und Befestigungsmittel nach Verlegeplan des
Herstellers, dicht gestoßen, fachgerecht und vollflächig liefern
und montieren.
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt.
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.
Der Dachneigung des Hauptdaches (70° und 12°) folgend, inkl.
Schrägschnitte.

WLS:    035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102
Lieferdicke:    180 mm
Material:    Steinwolle
     MW-DZ-035-A1-120
     DIN 4108-10, DIN 13163
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Anzahl der Lagen :  1-lagig
Hydrophobierung:   hydrophobiert
Untergrund:    Stahlbeton, KS Mauerwerk, 
     Holzwerkstoffplatten

Detail:    59 & 66
Montagehöhe:  ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:   Gaubenwände, DG

12 m² EP ......................... GP ............................

03.46 Insektenschutzgitter, 1x gekantet, 40/80, Gaubenwände

Lieferung und Montage eines Insektenschutzgitters

Material:    Aluminium 0,70 mm dick
Kantungen:    1 Stück
Abwicklung:    120 mm
Oberfläche:   anthrazit
freier 
Lüftungsquerschnitt: min. 40%
Rundlochung:  1,5 mm

Lieferung und Montage, inkl. Verbindungsmittel und Zuschnitte
etc.. Montage zwischen Attikablechabdeckung und UK aus
Holzwerkstoffplatten

Detail:   59 & 66
Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Verkleidung Gaubenwänden DG 
    unten & oben

23 m EP ......................... GP ............................

DACHTERRASSE WANDBEKLEIDUNG

03.47 Werk- und Montageplanung
Erstellung und Lieferung einer objektbezogenen Werksplanung
zur Ausführung einschließlich Montage- und Verlegeplane der
Unterkonstruktion, Abstimmung eventuell erforderlicher
Fugenteilung sowie Detail Anschlüsse im System und zu
angrenzenden Gewerken.

Die Werkpläne müssen die Gegebenheiten und Maße der
Örtlichkeit und der bauseitigen Ausführungszeichnungen sowie
die vertraglichen Vereinbarungen berücksichtigen. Der
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Auftragnehmer ist verpflichtet, den AG auf evtl. Abweichungen
von diesen Grundlagen durch entsprechende schriftliche
Mitteilungen besonders hinzuweisen.
Die Werkpläne sind in branchenüblichem Umfang und Maßstab
zu fertigen. Konstruktionen, Materialien, Dimensionen,
Verbindungen, Anschlüsse, etc. müssen im Detail ausreichend
klar und umfassend dargestellt sein.
Außerdem sind im rechten unteren Zeichnungsfeld anzugeben:
Bauvorhaben, Bauteil, Geschoss, etc. sowie Firmenstempel,
Datum und Unterschrift und außerdem ausreichende Freiflache
für Anderungsvermerke und Sichtvermerke.
Alle erarbeiteten Werkpläne sind den Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig vor Fertigung bzw- vor Beginn der
Arbeiten 1-fach zu übergeben. 
Die Freigabe der W+M Planung erfolgt mit Sichtvermerk durch
die Architekten. Ergeben sich bei Planprüfungen wesentliche
Korrekturen, so sind diese einzuarbeiten und die
Werkpläne erneut wie vor beschrieben einzureichen. 
Für die Prüfung durch den Architekten sind 14 Kalendertage
einzuplanen. Diese Frist und ggf. Fristen bei erforderliche
Überarbeitungen sind bei der Terminierung  der Werkplanung
durch den Auftragnehmer zu berücksichtigen. 
Die einzelnen Arbeitsablaufe der Fassadenmontage, Montage
der Blechverkleidung, die Ergänzung und das Anarbeiten
der Wärmedämmung, ist in geeigneter Form darzustellen
und mit der BL vor Montage abzustimmen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.48 Statik
Erstellen eines prüffähigen statischen Nachweises aufgrund der
Lastnorm DIN EN 1991-1-4, einschließlich Windlastberechnung
fur die Montage gemäß Systemzulassung auf tragfähigem
Untergrund.
Die Fassadenelemente, einschließlich deren Anschlußbleche an
andere Gewerke, müssen so dimensioniert sein, dass alle auf
sie einwirkenden statischen Kräfte planmäßig aufgenommen
und in den Baukörper eingeleitet werden können.
Ansatzpunkte für die Ermittlung der objektbezogenen 

Leistungsanforderungen auf Basis der örtlichen
Windbelastung bezüglich:
-Windwiderstandsfähigkeit
-Schlagregendichtheit
-Luftdurchlässigkeit

1 St EP ......................... GP ............................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

03.49 Unterkonstr., 2-tlg., inkl. Trapezprofil

justierbare Aluminium - Unterkonstruktion
für vertikale Fassadenbekleidung, mit Stahlwandhaltern Aluzink
beschichtet und Thermostop-Elementen zur Reduzierung der
Wärmebrücken entsprechend DIN 18516 unter Verwendung
von Wandwinkeln und Tragprofilen der Legierung AlMgSi 0.5 - F
25 liefern und montieren. 
Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Der
Wandabstand bis Vorderkante der Tragkonstruktion beträgt im
Mittel 220 mm.
Temperaturbedingte Längenänderungen sind zwängungsfrei zu
gewährleisten. Als Verankerungsmittel sind ausschließlich
bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden. 
Profilabstände, Abmessung von Fest- und Gleitpunkt sowie alle
Befestigungs- und Verankerungsmittel nach statischer
Berechnung. Die Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und
Verankerungsgrund ist gemäß DIN 4113 zu behandeln.
Inkl. vertikalem Tragprofil, passend für Monatge des
Trapezbleches, Material Aluminium, Materialstärke 2,0mm.
Erforderliche Flachblechstreifen in gleicher Materialgüte zur
Überbrückung der Sicken für die Montage der Alu-Rauten
(gesondette Position) sind mit einzuplanen

Verankerungsgrund:  Stahlbetonwand 

Unterkonstrukton aus Alu T-Profilen
Liefern und montieren von Alu T-Profilen an vorbeschriebenen
Thermokonsolen als Unterkonstruktion für Alu-Trapezblechen
Abmessungen, Materialdicke und Abstande gemäß statischer
Berechnung und Herstellerangaben. Kleinere Stützabstande in
den Randbereichen sind zu berücksichtigen. Entsprechende
Wechsel oder zusätzlichen Profile sind in den EP mit
einzukalkulieren.

Verlegerichtung: vertikal
Profil:   T-Profil, 60x120mm
Materialdicke: 2 mm

Trapezprofil als Tragkonstruktion
Trapezprofil als hinterlüftete Außenwand, als Unterkonstruktion
für die Monatge der Rautendeckung aus Stahlblech, verzinkt
und beschichtet.
Erforderliche Flachblechstreifen in gleicher Materialgüte und
Oberfläche zur Überbrückung der Sicken sind einzuplanen.  

Verlegerichtung:  vertikal
Profile:  35/207 mm 
Baubreite:   1.000 mm
Profil-/Blechdicke:  0,63 mm
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Tafellänge:   angepasst an Montagemöglichkeit
Oberflächen: verzinkt, farbbeschichtet
Farbton:  nach Wahl des Architekten
 
An vorhandener Unterkonstruktion nach statischen
Erfordernissen und nach Herstellervorgaben mit
korosionsbeständigen Befestigungsmitteln montieren.
Überdeckung und Verschnitt sind einzurechnen.

Detail:   42, 43, 48, 60
Montagehöhe: ca. +5,90m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

88 m² EP ......................... GP ............................

03.50 Mineralwolle-Dämmplatten Wände
Mineral. Dämmstoffplatten zwischen Metallwandhaltern an der
Wand befestigen, einschließlich aller notwendigen Materialien
und Befestigungsmittel nach Vorgaben des Herstellers und
Verlegeplan, dicht gestoßen, fachgerecht und vollflächig liefern
und montieren, Plattenstöße fugenfrei verzahnt/verfüllt
ausführen.
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt.
Leistung einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen
Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle
Durchdringungen.
Im Bereich der Fenster und Türen ist der verbleidenen Fuge
zwischen Vorbauzarge und Aussenkante Dämmstoffebene der
Fassade vollflächig mit Dämmstoff auszufüllen. Diese
Anpassarbeiten sind in dieser Position einzukalkulieren, B/H ca.
12/15cm, Länge Fenster 17,90m, Tür 9,50m

WLS:    035
Brandverhalten:  Klasse A1 gem. DIN EN 13501
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102
Lieferdicke:    180 mm
Material:    Steinwolle
     MW-WAB-035-A1-180
     DIN 4108-10, DIN 13163
Anzahl der Lagen :  1-lagig
Hydrophobierung:   hydrophobiert
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Untergrund:    Stahlbeton, KS Mauerwerk, 
     Holzwerkstoffplatten

Detail:    42, 43, 48, 60
Montagehöhe:  ca. +5,90m ü. OKRF DG
Montageort:   Dachterrasse, DG

88 m² EP ......................... GP ............................

03.51 Metallfassade, Rautendeckung, Quadratraute
Die Befestigung der Rauten erfolgt indirekt mittels
mitzuliefernden Haften, die je nach Untergrund mit geeigneten
Befestigungsmitteln an die Unterkonstruktion
geschraubt/genietet werden. 
Haften aus Edelstahl.

Hinweis:
Die Flächenaufteilung und Verlegeanordnungen sind durch
Vorlage der Werkplanung (gesonderte Position) mit
dem Planer abzustimmen.
 
Der Mehraufwand (Aufmaß, Sonderanfertigung, zeitversetzte
Montage) für Pass- und Sonderrrauten in der Fläche ist mit
einzukalkulieren.

Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, mit rückseitiger
    Vliesbeschichtung zur Vermeidung von 
    Kondensatbildung und gleichzeitiger 
    Abminderung des Trommel-Effekts
System:   Einhang-Falztechnik
Baubreite:   540x540 mm
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 0,70 mm
Verlegerichtung: Rautenförmig/Diagonal 45° Winkel
Verbindungsart:  Einhangfalztechnik
Fugen:  Kreuzfuge
Untergrund:  Trapezblech

Detail:   42, 43, 48, 60
Montagehöhe: ca. +5,90m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

88 m² EP ......................... GP ............................
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03.52 Fenster-/Türlaibungsbekleidung 
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

Aufbau wie folgt:

Einschubtasche mit Sichtschenkel
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung:   ca. 380 mm
Kantungen:   6-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke:  1,0 mm
Untergrund:  Trapezblech, Fensterrahmen

Die Einschubtasche ist mit Kompriband Farbe GRAU am
Fensterrahmen abzudichten.

Halteprofil aus Aluminium
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung:   440 mm
Kantungen:   1-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke:  2,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.

Befestigung hat gemäß statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.

Fenster-Türlaibungsprofil
Seitlichen Fensterlaibungen aus falzbarem Aluminium.
Die Fensterlaibungsbleche sind mit den Quadratrauten der
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Wandbekleidung verfalzen und im Bereich der Fensterprofile
mit Haftstreifen und zusätzlichen Dichtungselementen zu
befestigen.

Abwicklung:   ca. 400 mm
Kantung:  2-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

Gehrungsschnitte
insgesamt 2x im Bereich Übergang Laibungsbekleidung zur
Sturzbekleidung

Detail:   42, 43, 48, 60
Montagehöhe: ca. +3,20m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

11 m EP ......................... GP ............................

03.53 Fenster-/Türsturzbekleidung 
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

Aufbau wie folgt:
Einschubtasche mit Sichtschenkel
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung:   ca. 380 mm
Kantungen:   6-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke:  1,0 mm
Untergrund:  Trapezblech, Fensterrahmen

Die Einschubtasche ist mit Kompriband Farbe GRAU am
Fensterrahmen abzudichten.
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Halteprofil aus Aluminium
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung:   440 mm
Kantungen:   1-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke:  2,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.

Befestigung hat gemäß statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.

Fenster-/Türsturzprofil
Sturzbekleidung aus falzbarem Aluminium.
Die Sturzbleche sind mit den Quadratrauten der
Wandbekleidung verfalzen und im Bereich der Fensterprofile
mit Haftstreifen und zusätzlichen Dichtungselementen zu
befestigen.

Abwicklung:   ca. 400 mm
Kantung:  2-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

inkl. Teilperforation an der Profilunterseite (zur Gewährleistung
der Hinterlüftung):
Rundloch:   5 mm
Lochreihen:  parallel, 4x
Breite:   40 mm

Gehrungsschnitte
insgesamt 2x im Bereich Übergang Sturzbekleidung zur
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Laibungsbekleidung 

Detail:   42, 43, 48, 60
Montagehöhe: ca. +3,20m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

9,5 m EP ......................... GP ............................

03.54 Sohlbankausbildung mit Kantteil
Zuschnitt:  ca. 270 mm
Aufkantung:   Ja
Anzahl der 
Kantungen:   3 Stück, seitlich & hinten
Kantungenhöhe: ca. 20-30 mm,
Lieferlänge:   ca. 700 - 1600 mm
Material:   Aluminium
Materialdicke:  gewählte Dicke 1,0 mm
Beschichtung:  Polyesterlack
Farbton:   wie Fassade

Liefern und an Blendrahmen der Kunststofffenster
sowie an zu montierender Unterkonstruktion (Lochblech
und L-Profil) fachgerecht befestigen. Die Leistungen für die
Unterkonstruktion sind in dieser Position einzukalkulieren
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbändern und
Stoßhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Detail:   48
Montagehöhe: ca. +1,00m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

5,7 m EP ......................... GP ............................

03.55 Sockel
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

 
Aufbau wie folgt:
Halteprofil aus Aluminium
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung:   200 mm
Kantungen:   1-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  ?
Farbton:  ?
Materialdicke:  2,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.

Befestigung hat gemäß statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.

Sockelprofil
Sockelabschluss aus falzbarem Aluminium.
Das Sockelabschlussblech ist an der Unterkonstruktionie zu
befestigen.

Abwicklung:   ca. 300 mm
Kantung:  3-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

inkl. Teilperforation an der Profilunterseite (zur Gewährleistung
der Hinterlüftung):
Rundloch:   5 mm
Lochreihen:  parallel, 4x
Breite:   40 mm

Detail:   
Montagehöhe: ca. +0,50m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

17 m EP ......................... GP ............................

03.56 Innenecke, Abschlussprofil
Liefern und montieren, inkl. Befestigungsmaterial nach
statischen Erfordernissen und Herstellervorgaben.

Aufbau wie folgt:
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Halteprofil aus Aluminium, vertikal
Die erforderlichen Profile sind zu liefern und fachgerecht an der
Konstruktion zu montieren.
Abwicklung:   250 mm
Kantungen:   1-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  ?
Farbton:  ?
Materialdicke:  2,0 mm
Untergrund:  Trapezblech

Die Halteprofile sind fluchtgerecht zu montieren.

Befestigung hat gemäß statischen Erfordernissen mit
geeigneten Befestigungsmitteln an der Unterkonstruktion zu
erfolgen.

Abschlussprofil
Abschlussprofil, vertikaler Eckbereich, am Übergang zur
Verblendfassade, aus falzbarem Aluminium.
Das Abschlussprofil liegt unter den Quadratrauten der
Wandbekleidung und ist mit Haftstreifen und zusätzlichen
Befestigungselementen an der Unterkonstrultion zu befestigen.

Abwicklung:   ca. 200 mm
Kantung:  3-fach
Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper
Materialdicke: 1,0 mm
Untergrund:  Trapezblech, Verblendmauerwerk

Die Fuge zwischen Abschlussprofil und Verblendmauerwerk ist
mit Kompriband Farbe GRAU abzudichten.

Detail:   
Montagehöhe: ca. +5,90m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

10 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

03.57 Nachträglicher Verschluss Blechfassade an Gerüstankern
Nachträgliches liefem und montieren der Sonder-Blechrauten
im Bereich der bauseitigen Gerüstanker. Die Montage erfolgt
zeitversetzt im Zuge des Gerüstbaus. Zusätzliche Anfahrten,
nachträgliche Montage, Abstimmung mit dem AN, Gerüst und
evtl. erforderliche Wartezeiten sind in den EP mit
einzukalkulieren.

Montagehöhe: ca. +5,90m ü. OKRF DG
Montageort:  Dachterrasse, DG

10 St EP ......................... GP ............................

SONSTIGES

03.58 Provisorische Dachentwässerung
Abführen des Regenwassers von den Dach- und
Terrassenflächen während Bauarbeiten, mit flexiblem Fallrohr,
einschl. fachgerechter und dauerhafter Herstellung der 
Anschlüsse an vorhandene Dachrinnen, Fallrohre und
Grundleitungsanschlüsse bzw. mit Einleitung in Schacht, inkl.
Vorhaltung, Unterhalten und Demontage/Entsorgung nach Ende
der Arbeiten.

Bauteil:   Fallrohr
Ausführung:   provisorische Entwässerung
Material:   flexibles Fallrohr, Hart-PVC, Spiralschlauch
Nenngrdße:   DN 100-150
Vorhaltedauer: bis zur Montage der regulären Fallrohre
Anzahl 
Entwässerungs-
punkte:   13 Stück

103 m EP ......................... GP ............................

       Titel  03  Klempnerarbeiten  

      Gesamtsumme, Netto: ...............................

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 124 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Dachfenster, RWA, Dachausstiege

04.1 Dachausstieg, 100x150cm
Lichtkuppel gewölbt im Wellendesign
für verbesserte Funktionssicherheit, höhere Stabilität und
Widerstandsfähigkeit bei extremen Wetterbedingungen,
thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie als
lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem,
mit Dachausstiegsvorrichtung mit abschließbarem Fenstergriff
inkl. Schließzylinder mit zwei Schlüssel, Bolzenscharnieren und
Gasdruckfedern, passend zum System, werksseitig am
Lichtkuppel-Element montiert, 
liefern und montieren.
Einschließlich fachgerechten und dichten Anschluss der
Unterdeckbahn an den Aufsetzkranz.

Gebrauchstauglichkeit
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit: Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen 
Windlast:   C5 nach DIN EN 12210
Schneelast:   DL-5000 DIN EN 1873 Abschnitt 5.4.2
 
Brandweiterleitung
Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234 Teil 4 Absatz 3.4
muss durch das eingesetzte System erfüllt werden und ist
nachzuweisen.
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Verglasung
Kunststoffverglasung, dreischalig,
Schalenaufbau:  opal/opal/opal (von außen nach innen)
Baustoffklasse:  Klasse E (d0) nach EN 13501
Ausführung der Verglasung als ausschmelzbare Fläche gemäß
DIN 18230. 
Wärmedämmwert:   Ut = ca. 1,8 W/(m2K) 
Schalldämmwert:   Rwp  >=21 dB 
Lichttransmission:    Lt =59 % 
Gesamtenergiedurchlass:  g =59 % 

Bei der Berechnung der Glasstatik ist die außergewöhnliche
Last norddeutsches Tiefland in Höhe von 1,96 kN/m2 zu
berücksichtigen.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2.

Wärmedämmwerte Gesamtsystem
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne
Aufsatzkranz) beträgt: Ur = 1,7 W/(m2K)

-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit
Aufsatzkranz) beträgt: Urc = 1,2 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Höhe des Aufsatzkranzes berücksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dämmung).) 

Einbausituation
Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachtung erfolgt mit Aluminium-
Profiltafeln.
Einbaulage:   0°-10°

Elementdaten
Bestellgröße:   OKD-Maß 100 cm x 150 cm 
lichtes Elementmaß 
Scharnierseite:   min. 130 cm 
lichtes Elementmaß 
nicht Scharnierseite:  min. 82 cm 

Die Scharnierseite ist auf der Langseite (=150 cm)

Mit formsteifem Kunststoffeinfassrahmen zur Begrenzung der
Brandweiterleitung nach DIN 18234-4 Sowie ein mehrstufiges
Doppeldichtungssystem Glasleiste aus Kunststoff mit
coextrudierten Dichtelementen 
Ausführung:   lüftbar bzw. lüftbar vorgerichtet 

Referenzfabrikat: LAMILUX Lichtkuppel F100 W oder 
    gleichwertig
angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

Sicherheitsnetz
inkl. Edelstahl-Sicherheitsnetz, im Verglasungsaufbau
integriert, zur Gewährleistung permanenter
Durchsturzsicherheit (auch in Lüftungsstellung 
bis 300 mm Hub), geprüft nach GS-BAU-18: 2024 bis 600
Joule,

Referenzfabrikat: LAMILUX Safety Net oder 
    gleichwertig
angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

Aufsatzkranz
Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,
in geschlossener, torsionssteifer Ausführung, weiß
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durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch für Ausführung in
Schräggeometrie, Höhe 50 cm, mit Wärmedämmung aus
PU-Hartschaum

Leiterhaltebügel
Leiterhaltebügel, Pulverbeschichtet in RAL 9016
Länge 584 mm, werkseitig mit Bohrschrauben
an der Innenseite des Aufsatzkranzes oder an der tragenden
Wandkonstruktion oder dem Fensterwechsel im Bereich des
Dachausstiegs befestigt
Lage des Leiterhaltebügels: an der Öffnerseite

Referenzfabrikat: LAMILUX-Leiterhaltebügel oder gleichwertig
angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.09 Lager, DG

1 St EP ......................... GP ............................

04.2 Halle, Flachdach Fenster als RWA Anlage, 120x150cm
geprüft nach DIN EN 12101-2, thermisch getrennt,
wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie als lückenlos 
wärmegedämmtes Aluminium-Gesamtsystem, in
Structural-Glazing Bauweise,
mit einem thermisch getrenntem, hochfestem
Aluminiumeinfassrahmen, sowie zweifachem
EPDM-Ballondichtungssystem.
Eine flächenbündige Verglasung im Einfassrahmen ermöglicht
einen planebenen Wasserablauf zur Vermeidung von
Schmutzablagerungen, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung,
liefern und montieren.
Einschließlich fachgerechten und dichten Anschluss der
Unterdeckbahn an den Aufsetzkranz.

Gebrauchstauglichkeit
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit: Klasse E 1950 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen 
Windlast:   C5 nach DIN EN 12210
Schneelast:   SL 1500 nach DIN EN 12101-2

Brandweiterleitung
Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234 Teil 4 Absatz 3.4
muss durch das eingesetzte System erfüllt werden und ist
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

nachzuweisen.
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Verglasung
2-fach Wärmeschutzisolierverglasung, mit folgenden
Eigenschaften:
Glasaufbau 
von außen nach innen: ESG, SZR, VSG
Ausführung:    opal eingefärbt (matthell)
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% möglich.
-Wärmedämmung Glas:  Ug = Ut = ca. 1 W/(m²K)
-Schalldämmwert:   Rwp  >=38 dB
-Lichttransmission:   LT =51 %
-Gesamtenergiedurchlass:  g =50 %

Die permanente Durchsturzsicherheit muss nach den Vorgaben
der BG nachgewiesen werden. Durchsturzsicherheit: bestanden
nach GS-BAU 18. Zusätzlich erfüllt nach DIN 18008-6 mit 30%
vergrößerter Fallhöhe. Zusätzlich Stoßsicherheit und
Resttragfähigkeit geprüft für betretbare Verglasungen nach DIN
18008-6.
Bei der Berechnung der Glasstatik ist die außergewöhnliche
Last norddeutsches Tiefland in Höhe von 1,96 kN/m2 zu
berücksichtigen.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2.
 
Wärmedämmwerte Gesamtsystem
-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne

Aufsatzkranz) beträgt: Ur = 1,4 W/(m2K)
-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit

Aufsatzkranz) beträgt: Urc = 1,6 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Höhe des Aufsatzkranzes berücksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dämmung).)

Einbausituation
Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachung erfolgt mit Aluminium-
Profiltafeln in Stehfalztechnik mit 90mm Hinterlüftung
Einbaulage:   0°-10°

Elementdaten
Bestellgröße:   OKD-Maß 120 cm x 150 cm 
lichtes Elementmaß  
an der Scharnierseite:  min. 132 cm
lichtes Elementmaß
nicht Scharnierseite:  min. 102 cm
Öffnungswinkel:    165°
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Aerodynamisch 
wirksame Rauchabzugsfläche:  min. 1,12 m2
geometrisch freie 
Öffnungsfläche:    min. 1,35 m2
Ausführung:   RWA Solo-Zuhaltung elektrisch,
Stromaufnahme: 5 Ampere bei 24 V bzw.
Stromaufnahme: 2,5 Ampere bei 48 V

Flügelrahmenprofil beschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß
Dekorleiste in Optik Aluminium gebürstet.
Die Scharnierseite ist auf der Langseite (= 150 cm).

Aufsatzkranz inkl. verdeckter Kabelführung
Stahlblech-Aufsatzkranz, vorgerichtet zur mechanischen
Befestigung der Dachhaut, für Ausführung in Schräggeometrie
Höhe 50 cm, 30 mm wärmegedämmt
Baustoffklasse:  A1
mit thermisch getrennter Kopfausbildung aus GFK
innen RAL 9016 seidenmatt bandbeschichtet,
Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung mind.
15mm hoch für gesicherten Schlagregenschutz

Referenzfabrikat: LAMILUX Rauchlift Flachdach Fenster FE 
    oder gleichwertig
angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.30 Halle, DG
Detail:   57

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.2 (Seite 127)

04.3 Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. 04.2 
RWA-Beschlag, entsprechend EN 12101-2, ohne
Obertraverse(n), für Flachdach Fenster, liefern und montieren.

24-Volt-Ausführung für RWA- und Lüftungsfunktion,
- zulässige max. Restwelligkeit: 5 %
-Ausführung: Solo-Beschlag "Auf/Zu"
-Stromaufnahme 5 Ampere bei 24 V bzw.
-RWA: „Auf/Zu" serienmäßig
-Tägliche Lüftung integriert
-Öffnungswinkel ca. 165°
-Öffnungszeit < 60s
-Lüftungsfunktion min. 10.000 Zyklen
-Leistungsklassen nach EN 12101-2:
-Funktionssicherheit: Re 1000
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-Schneelast: SL 1500
-Windlast: WL 1500
-Kälte: T (-15)
-Brand: B 300

für Ausführung in Schräggeometrie, RWA-Beschlag aus
Stahlblech verzinkt

Referenzfabrikat: LAMILUX Rauchlift GMTJ-2S 24V oder 
    gleichwertig

angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

2 St EP ......................... GP ............................

04.4 Treppe, Flachdachfenster, 120x120cm
thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie
als lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem,
in Structural-Glazing Bauweise mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,
liefern und montieren.
Einschließlich fachgerechten und dichten Anschluss der
Unterdeckbahn und der Dampfsperre an den Aufsetzkranz.

Gebrauchstauglichkeit
Schlagregendichtheit: Klasse E 1500 nach DIN EN 12208
Luftdichtheit:   Klasse 4 nach DIN EN 12207

Brandweiterleitung
Die Forderung nach Begrenzung der Brandweiterleitung im
Bereich der Durchdringung nach DIN 18234 Teil 4 Absatz 3.4
muss durch das eingesetzte System erfüllt werden und ist
nachzuweisen.
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Verglasung
2-fach Wärmeschutzisolierverglasung, mit folgenden
Eigenschaften:
Glasaufbau
von außen nach innen:  ESG, SZR, VSG
Ausführung:    opal eingefärbt (matthell)
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% möglich.
-Wärmedämmung Glas:  Ug  = ca. 1,1 W/(m2K)
-Schalldämmwert:   Rwp  >=38 dB
-Lichttransmission:   LT =54 %
-Gesamtenergiedurchlass:  g =59 %
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

-Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6.

Bei der Berechnung der Glasstatik ist die außergewöhnliche
Last norddeutsches Tiefland in Höhe von 1,96 kN/m2 zu
berücksichtigen.
Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 für Schneelast 0,68
kN/m2.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck bis 0,80
kN/m2. 

Wärmedämmung Gesamtsystem
-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne

Aufsatzkranz) beträgt: Uw = 1,4 W/(m2K)
-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit

Aufsatzkranz) beträgt: U-total = 1 W/(m2K) (Rechnerisch wird
die volle Höhe des Aufsatzkranzes berücksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dämmung).)

Einbausituation
Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachtung erfolgt mit Aluminium-
Profiltafeln.
Einbaulage:   0°-10°

Elementdaten
Bestellgröße:  OKD-Maß 120 cm x 120 cm
lichtes Elementmaß
an der Scharnierseite: min. 102 cm
lichtes Elementmaß 
nicht Scharnierseite: min. 102 cm
geometrisch freie
Öffnungsfläche:   Ageo = 1,02 m2 (inkl. Antrieb)

Flächenbündige Verglasung im formsteifen Kunststoff-
einfassrahmen mit planebenem Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen.
Sowie zweifach eingezogenem EPDM-Ballondichtungssystem

Ausführung lüftbar,
für Kettenschubantrieb 24 V (Folgeposition), im Aufsatzkranz
versenkt und werkseitig vormontiert, inkl. Schutzabdeckung
beschichtet in RAL 9016

Aufsetzkranz inkl. verdeckter Kabelführung
Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,
in geschlossener, torsionssteifer Ausführung, weiß
durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch,
für Ausführung in Schräggeometrie, Höhe 50 cm
Mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

inkl. nicht sichtbarer, im Aufsatzkranz integrierter
einlaminierter Kabelführung,
mit thermisch getrennter Kopfausbildung aus GFK
innen RAL 9016 seidenmatt bandbeschichtet,
Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung mind.
15mm hoch für gesicherten Schlagregenschutz

Referenzfabrikat: LAMILUX Flachdach Fenster F100 oder
    gleichwertig
angebotenes
Fabrikat:   '.........'

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.33 TRH, DG
Detail:   58

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.4 (Seite 130)

04.5 Treppe, Kettenschubantrieb, passend zur Position 04.4 
Kettenschubantrieb, versenkt im Aufsatzkranz, lifern und
montieren.

Nennbetriebsspannung: 24 V
Hubhöhe:    500 mm
Hubkraft:    1000 N
Stromaufnahme:   2 A
Schutzart:    IP54
Kabellänge:    5 m

1 St EP ......................... GP ............................

04.6 Treppe, Wind- und Regenwächter
Wind-/ Regenauswertung WRA 501
bestehend aus:
-1 Stück Wind-Regenmodul zur Erweiterung von RWA

Zentralen, mit LED Anzeigen Betrieb/Wind/Regen; Einstellung
der Empfindlichkeit der Regenauslösung 

-Windsensor mit Kugellager und Windschalen aus Polyamid,
-Regensensor mit beheizter Messfläche und selbstständiger

Zuschaltung der Heizung, in einem witterungs- und
korrosionsbeständigen Gehäuse, Schutzart IP 65, mit
optischer Funktionsanzeige, zum direkten Anschluss an das
Zentralmodul

-Mast-/Wandkonsole
-Betriebsspannung 24V/50Hz
-Temperaturbereich -20°C bis +80°C
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

liefern, montieren und aufschalten.

Referenzfarbrikat: LAMILUX WR-Mod 501 + WRF 501 oder 
    gleichwertig
angebotenes
Fabrikat:   '.........' 

1 St EP ......................... GP ............................

04.7 Vordach, Flachdachfenster, rund, Dia 180cm
thermisch getrennt, wärmebrückenfrei, in TIP-Technologie als
lückenlos wärmegedämmtes Gesamtsystem, in
Structural-Glazing Bauweise, mit einem formsteifen
Kunststoffeinfassrahmen, sowie zweifach eingezogenem
EPDM-Ballondichtungssystem,
Eine flächenbündige Verglasung im formsteifen Kunststoff-
einfassrahmen ermöglicht einen planebenem Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen, 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
liefern und montieren.

Gebrauchstauglichkeit
Luftdichtheit:   Klasse 4 nach DIN EN 12207
Schlagregendichtheit: Klasse E 1950 nach DIN EN 12208
Widerstand gegen 
Windlast:   C5 nach DIN EN 12210
Schneelast:   SL 1500 nach DIN EN 12101-2

Brandweiterleitung
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1) nach EN
13501-5, entspricht "harte Bedachung"

Verglasung
2-fach Wärmeschutzisolierverglasung, mit folgenden
Eigenschaften:
Glasaufbau 
von außen nach innen: ESG, SZR, VSG
Ausführung:    opal eingefärbt (matthell)
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% möglich.
Wärmedämmung Glas:  Ug = ca. 1,1 W/(m2K)
Schalldämmwert:   RWP >=38 dB
Lichttransmission:    LT =54 %
Gesamtenergiedurchlass:  g =59 %

Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6.
Glasbemessung berechnet nach DIN 18008 für Schneelast 0,68
kN/m2.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck bis 0,80 kN/m²,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 133 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes, nicht
im Randbereich.
Bei der Berechnung der Glasstatik ist die außergewöhnliche
Last norddeutsches Tiefland in Höhe von 1,96 kN/m2 zu 
berücksichtigen.

Wärmedämmwert Gesamtsystem
-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (ohne

Aufsatzkranz) beträgt: Uw = 1,5 W/(m²K)
-Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes (mit

Aufsatzkranz) beträgt: U-total = 1 W/(m²K) (Rechnerisch wird
die volle Höhe des Aufsatzkranzes berücksichtigt (ohne
Einbau in Dach-Dämmung).)

Einbausituation
Einbau in der Dachfläche des Vordaches eines Gebäudes, nicht
im Randbereich. Die Bedachtung erfolgt mit bahnenförmiger
Abdichtung und Gründach.
Einbaulage:   0°-10°

Elementdaten
Bestellgröße (Durchmesser): OKD-Maß 180 cm
lichtes Elementmaß:  162 cm

Ausführung starr verriegelt tandem mit Z-Blech
(Lüftungsfunktion nachrüstbar)

Aufsetzkranz
Verbundaufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,
in geschlossener, torsionssteifer Ausführung, weiß
durchpigmentiert, elastischer Einklebeflansch,
für Ausführung in Schräggeometrie, Höhe 50 cm,
mit Wärmedämmung aus PU-Hartschaum,
Aufsatzkranz mit umlaufend angeformter Aufkantung mind.
15mm hoch für gesicherten Schlagregenschutz

Referenzfabrikat: LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund 

    oder gleichwertig
angebotenes
Fabrikat:   '.........'

3 St EP ......................... GP ............................

04.8 Dachfenster, Klapp-Schwing Fenster, B/H=94/120cm
Klapp-Schwing-Fenster mit 45°-Öffnungswinkel und
Schwingfunktion bis zum Anschlag.
Mit Öffnungsgriff unten, Lüftungsklappe und Luftfilter.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Seitliche Flügelabdeckbleche schraubenlos vormontiert,
Montagewinkel und Markisenkasten im Lieferumfang enthalten.
Dämmelemente am Blendrahmen oben und seitlich, am Flügel
unten und seitlich aus geschäumtem Kunststoff, grau, Liefern
und fachgerecht nach Herstellervorgaben montieren.
Für Dachneigungen von 60° bis 80° geeignet.
Einschließlich Ausschneiden der erforderlichen Öffnungen aus
der Dacheindeckung.

Einbausituation
Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes. Die
Bedachtung erfolgt mit Aluminium-Profiltafeln.
Einbaulage:   70°

Gebrauchstauglichkeit
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach DIN EN 12207,
Schlagregendichtheit: Klasse E 900 nach DIN EN 12208,
Widerstand gegen 
Windlast:   C3 nach DIN EN 12210
Schneelast:   

Flügel und Blendrahmen aus massivem Kiefernholz. Holzschutz
nach Einbringung aller Bohrungen und Fräsungen durch
Imprägnierung mit wasserverdünnbarer und fungizider (pilz- und
fäulnishemmender) Imprägnierlasur, frei von PCP, Dioxin und
Lindan.

Umlaufende Anschlagdichtung aus EPDM, umlaufende
Gleitdichtung aus Santoprene, seitliche Dichtung aus EPDM
zwischen Flügel- und Blendrahmenverblechung
Endlackierung in zwei Schichten mit weißem
wasserverdünnbarem, lösungsmittelfreiem Acryl-Lack.
Trockenschichtstärke gemäß DIN 68 800, Teil 3: 85 µ.

Elementdaten
Blendrahmen-
Außenmaße:  ca. 94 cm x 120 cm 
Lichtfläche:    0,75m2

Außenabdeckung
Material: Aluminium,
Farbton: einbrennlackiert, NCS S 7500-N.

Verglasung
3-fach ENERGIE Hitzeschutz Verglasung, für hohen
Wärmeschutz
Uw:   <=1,13W/(m²K),
Gesamtenergie-
durchlasswert: g <= 0,35
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Erhöhter Schallschutz:
Rw(C,Ctr):  = 35(-1,-3) dB
Schallschutzklasse 2,
erhöhter Einbruchschutz
erhöhter Hagelschutz.

-2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen für erhöhten
Einbruchschutz und besseren Schallschutz, mit
Edelmetallbeschichtung innen für erhöhten Wärmeschutz.

-3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) mit
Edelmetallbeschichtung und 12mm Spezialgasfüllung für
erhöhten Wärmeschutz in der Mitte.

-4 mm gehärtetes Einscheiben- Sicherheitsglas nach DIN EN
12150 außen.

Verringerungen der Regengeräusche durch
Anti-Regengeräusch-Effekt

Alle technischen Werte sind normgemäß im senkrechten
Einbau ermittelt und beziehen sich auf das Fenster als Ganzes

Referenzfabrikat: VELUX Klapp-Schw.Fenster GPL PK06 
    2069, weiß lack E.Hitzesch Alu 94x118, mit 
    Sonderfedern für 70° Dachneigung
    oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat:  '............................................................' 

Montagehöhe: ca. +13,80m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.06 Vorber. Musik, DG

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.9 Eindeck- & Dämmrahmen. PP-Anschluss, für Pos. 04.8 
Geeignet für Metall-Stehfalzdächer mit Klicksytem. 
Seitliche und untere Blendrahmenverblechung.

Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den fachgerechten
Anschluss des Dachfensters an die Dämmung des
Daches.

Dämmrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der
Wärmebrücke am Übergang vom Fenster zum Dach,
Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(m K).
Einschließlich diffusionsoffener Anschlussschürze aus
Polypropylen, Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m.
Wasserableitrinne für einen regensicheren Anschluss.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Material:   Aluminium 
Farbton:  im Farbton der Fenster-Abdeckung.

Referenzfabrikat: VELUX Eindeckrahmen EDE PK06 2300, 

    inkl. BDX und BFX oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:   '.............................................................' 

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.10 Dampfsperrschürze für Pos. 04.8 
Dampfsperrschürze für den fachgerechten Anschluss der
Dachfenster bzw. Flachdach-Fenster an die
Luftdichtheitsschicht des Daches. 
Geeignet für beliebige Dachkonstruktionen.

Verhindert Tauwasserschäden im Dämm- bereich der
Dachkonstruktion. Einschließlich allem Montagezubehör
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben)

Material:   Polyethylen
Materialstärke:  0,15mm
Sd Wert:   80m

Referenzfabrikat: VELUX BBX PK06 oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat:   '.......................................................' 

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.11 Hitzeschutzmarkise für Pos. 04.8
Markise zum Schutz vor Hitze und grellem Licht.
Effektiver Hitzeschutz wird gewährleistet, indem die
Sonnenstrahlen gestoppt werden, bevor sie die
Fensterscheiben erreichen.
Dank des transparenten Gewebes gelangt dennoch
ausreichend Tageslicht in den Raum.

Vorprogrammierter Funk-Wandschalter im Lieferumfang
enthalten. Elektrobedienung der Markise über den Anschluss an
ein VELUX INTEGRA® Elektrofenster oder über eine
Steuereinheit KUX 110.

Die Hitzeschutz-Markisen sind io-homecontrol-kompatibel.
Antriebsmechanismus mit elektrischer Überlastsicherung.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Keine Behinderung der Fensterfunktion, ganz unabhängig von
der Ausfahrposition der Markise.

Markisenstoff aus wetterbeständigem, transparentem
Glasfasergewebe, Farbton 5060, schwarz.

Aluminium- und Kunststoff-Teile im Farbton NCS S 7500-N,
grau.

Referenzfabrikat: VELUX Markise elektro MML PK06 5060S,
    Uni Schwarz oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat:   '.....................'

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.12 Dachfenster-Verdunklungsrollo für Pos. 04.8
Innenliegendes Dachfenster-Verdunkelungsrollo liefern und
montieren.
Liefern und fachgerechtes Montieren eines innenliegenden
Verdunkelungsrollos, speziell konzipiert für den Einbau in
Dachflächenfenster.
Technische Spezifikationen und Ausführung:
-System: Komplettsystem bestehend aus oberer

Aluminium-Kassette zur Tuchaufnahme
-und seitlichen Aluminium-Führungsschienen zur optimalen

Lichtabdeckung.
-Profile: Aluminium, stranggepresst, eloxiert oder

pulverbeschichtet (Farbton nach Wahl des AG).
-Behang: Hochwertiges Polyestergewebe mit rückseitiger,

lichtundurchlässiger Aluminium- oder Spezialbeschichtung
(Reflexionsschicht).

-Eigenschaften Behang: 100% verdunkelnd (Transmission =
0%), reißfest, feucht abwischbar,

-   schwerentflammbar nach DIN 4102-1 B1.
-Führung: Schienengeführt mit seitlichen Bürstendichtungen

oder Lippendichtungen zur Vermeidung von seitlichem
Lichteinfall (Lichtspaltdicht).

-Bedienung:
[X] Manuell stufenlos über Griffleiste (inkl. Bedienelement bei
      hohem Einbau)
[  ] Elektrisch über 24V/230V Motorisierung
[  ] Solarbetrieben per Funk-Handsender (kabellos)
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Passend für Dachflächenfenster der Vorposition
Die Montage hat nach den Richtlinien des Fensterherstellers
unter Verwendung der vorgesehenen Montageaufnahme/Träger
absolut lichtdicht und fachgerecht zu erfolgen.

Angebotenes
Fabrikat/Typ: '......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

Montagehöhe: ca. +13,80m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.06 Vorber. Musik, DG

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.1 (Seite 125)

04.13 Herstellen von Dachöffnung für Pos. 04.1 Dachausstieg
Öffnung in der Vollholzschalung, Lattungen, etc., herstellen. Die
Schalung, etc. nach Vorschrift wieder anarbeiten/anschliessen.
Abfangen der Lasten und Ein-/Anbau der UK in der
Sparrenebene der vorhandenen Dachkonstruktion. Abbinden
und aufstellen / verlegen von Bauholz für Konstruktionsteile,
inkl. Anschlüsse, Auswechslungen,  Kleineisenteile und
Verbindungsmittel. Das Einmessen ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abmessung:  B/L: 1,00x1,50m (Maß des 
    Dachelementes)

Dachneigung: 6,6°

Material für Wechselhölzer:
Querschnitt:   B/H = 8/28cm

Gesamtlänge: ca. 2x1,80m + 2x1,50m (Wechselholz)
Material:   C24 KVH NSi, DIN EN 338
Sortierklasse: S10TS, DIN 4074-1
Holzfeuchte:  15% +/- 3%,
Holzschutz:   Iv P nach DIN 68800
Maßtoleranz: Klasse 2, DIN EN 336
Güteklasse:   1 nach DIN 68365
Nutzungsklasse: 2 nach DIN DIN EN 1995-1-1
Gebrauchsklasse: 2 nach DIN 68800

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.09 Lager, DG

2 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Verweis auf Position: 04.2 (Seite 127)

04.14 Wie Position 04.13 (Seite 139) jedoch:

Herstellen von Dachöffnung für Pos. 04.2 RWA-Anlage
Abmessung:  B/L: 1,20x1,50m (Maß des 
    Dachelementes)

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.30 Halle, DG
Detail:   57

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.4 (Seite 130)

04.15 Wie Position 04.13 (Seite 139) jedoch:

Herstellen von Dachöffnung für Pos. 04.4 Flachdachfenster
Abmessung:  B/L: 1,20x1,20m (Maß des 
    Dachelementes)
Dachneigung: 2°

Material für Wechselhölzer:
Gesamtlänge: ca. 2x1,80m + 2x1,20m (Wechselholz)

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.33 TRH, DG
Detail:   58

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.16 Wie Position 04.13 (Seite 139) jedoch:

Herstellen von Dachöffnung für Pos. 04.8 Dachfenster

Inkl. Montage/Lieferung eines umlaufenden
Baufuniersperrholzstreifen mit einer Stärke von 30mm und einer
Breite von 150mm auf der Vollholzschalung, inkl.
Befestigungsmittel.

Abmessung:  B/L: 0,94x1,20m (Maß des 
    Dachelementes)

Dachneigung: 70°
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Material für Wechselhölzer:
Gesamtlänge: ca. 2x1,80m + 2x1,20m (Wechselholz)

Montagehöhe: ca. +13,80m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.06 Vorber. Musik, DG
Detail:   62 

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.1 (Seite 125)

04.17 Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. 04.1
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweißen
Passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil,
Höhe umlaufend gleich, einschließlich Ausschneiden der
erforderlichen Öffnungen aus der Dacheindeckung.
Einschließlich Herstellung und Montage von gelochten
Stützprofilen zur Abfangung der Dacheindeckung.

Eindeckrahmen
Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
Abmessung:  B/L: 1,50x1,00m (Maß des 
    Flachdachelementes)
Höhe:   19 cm
Kantung:  2-fach
Abwicklung:  300+190+10 = 500mm

inkl. Lieferung und Montage eines Kragenbleches
Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
Abmessung:  B/L: 1,50x1,00m (Maß des 
    Flachdachelementes)
Kantung:  4-fach
Abwicklung:  10+180+30+40+20 = 280mm

Stützprofilabschnitte in jeder Bahn
Material:   Aluminium natur 1,00 mm dick
Zuschnitt:   ca. 260 mm
Höhe:   entsprechend Hinterlüftung
Kantung:  2-fach

angepasst an Dachneigung und Dachfenster, einschalig in
Anpassung an das Dachgefälle, Auflagerflansch entsprechend
Dachneigung ausgebildet, örtlich in die Dachfläche
eingeschweißt.
Inkl. Entfernung der Farbbeschichtung zum Verschweissen und
Nachlackierung an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
Inkl. komprimierbaren Dämmsteifen, Höhe 20cm, Dicke 20mm,
umlaufend um das vorbeschriebene Dachfenster, inkl.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Schweißunterlage, inkl. Verschweißen der Dacheindeckung,
liefern und montieren.

Ort:    Dach, Raum 3.09
Detail:   57

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.2 (Seite 127)

04.18 Wie Position 04.17 (Seite 141) jedoch:

Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. 04.2
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweißen
Passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil

Abmessung:  B/L: 1,20x1,50m (Maß des 
    Flachdachelementes)

inkl. Lieferung und Montage eines Kragenbleches
Abmessung:  B/L: 1,20x1,50m (Maß des 
    Flachdachelementes)

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.30 Halle, DG
Detail:   57

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.4 (Seite 130)

04.19 Wie Position 04.17 (Seite 141) jedoch:

Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. 04.4
Flachflansch-Eindeckrahmen zum Einschweißen
Passend zu dem zuvor beschriebenen Bauteil

Abmessung:  B/L: 1,20x1,20m (Maß des 
    Flachdachelementes)

Eindeckrahmen
Material:   Aluminium 1,00 mm
Oberfläche:   wie Dacheindeckung
Abmessung:  B/L: 1,50x1,00m (Maß des 
    Flachdachelementes)
Höhe:   19-21 cm
Kantung:  2-fach
Abwicklung:  300+190/210+10 = 500/520mm

Achtung die Seitenteile des Eindeckrahmens folgen der
Dachneigung, jedoch ist das Flachdachfenster horizontal
eingebaut, Höhe der Seitenteile variabel.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 142 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

inkl. Lieferung und Montage eines Kragenbleches
Abmessung:  B/L: 1,20x1,20m (Maß des 
    Flachdachelementes)

Inkl. Unterlage aus einem umlaufenden 
Steinwolledämmplattenstreifen:
-1x Dicke 20mm und Breite ca. 310mm

Inkl. Lieferung/Montage aus einem umlaufenden 
Dämmplattenstreifen zum Höhenausglech auf grund der
Dachneigung von ca. 1,5°:
-1x Dicke 45-10mm und Breite ca. 310mm

Montagehöhe: ca. +15,10m ü. OKFF EG
Montageort:  Raum 3.33 TRH, DG
Detail:   58

1 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.8 (Seite 134)

04.20 Eindeckrahmen zum Einschweißen für Pos. 04.8 
Geeignet für Dächer in Metall-Stehfalz-Ausführung. Oberteil:
glatt, mit Umschlag zur Aufnahme der oberen Schare.
Seitenteile : glatt, 24 cm breit, ohne seitlichen Falz, mit einem
oberen und unteren Anschluss als Querfalz. 
Unterteil glatt, Länge 10,5 cm, mit Oberfalz zum Einhang in die
unteren Schare. Montage inkl. Lötarbeiten mit notwendiger
Schweißunterlage.

Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den fachgerechten
Anschluss des Dachfensters an die Dämmung des Daches.

Dämmrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der
Wärmebrücke am Übergang vom Fenster zum Dach,
Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(m K).

Einschließlich diffusionsoffener Anschlussschürze aus
Polypropylen, Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m.

Wasserableitrinne für einen regensicheren Anschluss.

Material:  Bänder/Bleche aus
    Aluminiumlegierung gemäß
    Zulassung, farbbeschichtet
    entsprechend DIN 1745, 
Oberfläche:  Polyesterbeschichtung min.25 μm mit
    Schutzfolie
Farbton:  Red Copper, wie Dachdeckung
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Materialdicke: 0,7 mm

2 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.1 (Seite 125)

04.21 Wartungs-Anlegeleiter mit Bodentraverse liefern/montieren
Beschreibung:
Liefern und betriebsfertiges Montieren einer einteiligen
Aluminium-Anlegeleiter als ortsveränderlicher, aber
systemgebundener Zugang zu einem Dachausstiegsfenster für
regelmäßige Inspektions- und Wartungsarbeiten.
Einsatzort: 
Innenbereich, Zugang zum Dachausstiegsfenster auf einer
Höhe von ca. +3,60 m (Austrittsebene über OKFF).
Standsicherheit (Breiter Fuß): 
Ausführung am Leiterfuß mit einer breiten Quertraverse
(Bodentraverse) zur Maximierung der Kippsicherheit nach DIN
EN 131-1. Die Traverse ist mit rutschhemmenden, abriebfesten
und austauschbaren Zweikomponenten-Leiterschuhen
auszustatten.
Rutsch- und Kippsicherung (Oben): 
Um ein seitliches Weggleiten oder Kippen beim Begehen zu
verhindern, ist die Leiter im Kopfbereich mit Einhängehaken
auszustatten. 
Inklusive Lieferung und fachgerechter Montage einer
passenden Einhängeschiene (Alu oder Edelstahl) an der
tragenden Wandkonstruktion oder dem Fensterwechsel im
Bereich des Dachausstiegs (siehe Postion 04.1 )
Ausführung/Material: 
Industriequalität aus korrosionsbeständigem
Aluminium-Strangpressprofil. Quadratische oder rechteckige
Komfort-Sprossen (Mindesttiefe 30 mm), geriffelt und
rutschhemmend (Klasse R13/R12), dauerhaft hochfest mit den
Holmen verschweißt oder verbördelt.
Normen & Vorschriften: 
Einhaltung der DIN EN 131 (Leitern für den gewerblichen
Gebrauch), der DGUV Regel 108-016 (Sicherer Umgang mit
Leitern und Tritten) sowie der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.8
(Verkehrswege).
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Leistung umfasst das exakte Aufmessen vor Ort, die
Ermittlung der optimalen Leiterlänge (ca. 3,80 m bis 4,00 m für
den normgerechten Anstellwinkel von 65° bis 75°), die Lieferung
aller Komponenten sowie die statisch sichere Befestigung der
Einhängeschiene.

1 St EP ......................... GP ............................

       Titel  04  Dachfenster, RWA, Dachausstiege  

      Gesamtsumme, Netto: ...............................
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Absturzsicherung, Wartungswege

HINWEISE

Statischer Nachweis Absturzsicherung
Der Statische Nachweis für das Bedachungssystems für die
Ermittlung der zusätzlichen Lasten, die durch das
Absturzsicherungssystem im Bereich der Festpunkte und der
Dachfläche auftreten, ist Bestandteil der Position und dort in den
Einheitspreis einzurechnen.

05.1 Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern

(400-600mm)
Ausführung längs und quer zur Dachneigung nach DIN 4426,
aus Aluminiumguss, Laufroste parallel/Senrecht zu Traufe/First,
mit Steckverbindungen, Rostbreite min. 500 mm,
Laufrosthalterungen an die Dachneigung angepasst,
Dachneigung von 0-50° einstellbar, mit Laufrosthalterungen, auf
die Dachneigung eingestellt, mit Klemmhaltern auf die Stege
der Dacheindeckung durchdringungsfrei montiert, Klemmhalter
für Trittstufen aus Aluminium passend zur Dacheindeckung aus
Stehfalzprofiltafeln, auf die Stehfalze mit den dazugehörigen
Edelstahlklemmen aufklemmen. Die Trittstufen auf die der
Dachneigung angepaßten Laufrosthalterungen montieren.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

Längs zur Dachneigung (12° und 6,6°):  41,50 
Quer zur Dachneigung (12° und 6,6°):   27,50 

Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Einbauort:  Dach

Angebotenes
Fabrikat/System:  '...................' 

69 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.1

05.2 Zulage, Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern

(400-600mm)
Zulage zur Position 05.1 für die zusätzliche Ausführung der
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Gitterroste mit Trittleisten gemäß DIN 4426 bei einer
Dachneigung von mehr als 11° (ca. 14 lfd.m).

Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Einbauort:  Dach

14 m EP ......................... GP ............................

05.3 Firstüberstieg aus Gitterrostprofilen 
für ungleiche Dachneigungen liefern und montieren.
Liefern und fachgerechtes Montieren eines standsicheren und
rutschhemmenden Firstüberstiegs als Verbindungselement
zwischen den angrenzenden Laufsteganlagen der beiden
Dachflächen gemäß DIN EN 516 (Einrichtungen zum Betreten
des Daches) und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften
(DGUV).
Konstruktion: 
Maßgeschneiderte, handwerksgerechte Schweiß- und
Klemmkonstruktion zur Überbrückung des Firstes. Der
Überstieg muss die unterschiedlichen Dachneigungen der
linken Dachfläche (12°) und der rechten Dachfläche (6,6°)
statisch einwandfrei und verwindungssteif ausgleichen. Die
eigentliche Trittfläche auf dem Firstscheitel ist absolut
waagerecht auszuführen.
Material: 
Aluminium, passend zu den anschließenden
Gitterrost-Laufwegen.
Lauffläche: 
Ausgebildet als Sicherheits-Gitterrost mit ausgeprägter
Rutschhemmung (mindestens Rutschklasse R11 oder R12
nach ASR A1.5), Maschenweite ca. 30 x 10 mm oder 30 x 30
mm. Laufbreite analog zu den anschließenden Gehwegen (z. B.
500 mm).
Befestigung: 
Die Montage auf der Stehfalzdeckung erfolgt komplett
durchdringungsfrei mittels bauaufsichtlich zugelassener
System-Stehfalzklemmen, um die Regendichtigkeit der
Dachhaut dauerhaft zu gewährleisten. Alle
Verbindungselemente (Schrauben, Muttern) müssen aus
Edelstahl A2/A4 bestehen.
Sicherheit: 
Inklusive kraftschlüssigem und stolperfreiem Anschluss an die
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

links- und rechtsseitig weiterführenden Gehwege sowie aller
erforderlichen Stoßverbinder.

Oberfläche:  wie Dacheindeckung
Einbauort:  Dachfirst

1 St EP ......................... GP ............................

SEILSICHERUNGSSYSTEM ÜBERFAHRBAR,

STEHFALZDECKUNG
nach DGUV Information Ausstattungsklasse C2: permanentes
Seilsicherungssystem, geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C
und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung und Ü-Zeichen, inkl.
Computersimulationsberechnung, zugelassen für bis zu 3
Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl.
Befestigungsmaterial. bestehend aus Anschlagpunkten,
(Zwischen- und Endhalter), Kurvenelementen,
Verbindungslaschen, Seilgleiter, Spannelemente, gem.
Herstellersystem. Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind
frei überfahrbar. Die nachfolgenden Positionen verstehen sich
inkl. Montage, Einweisung und Zertifizierung.

Materialqualität:
Stützenrohr, Grundplatte und alle kraftübertragenden Bauteile
aus korrosionsbeständigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr.
1.4401 / 1.4571); die Befestigungsklemmen bestehen aus
witterungsbeständigem, hochfestem Aluminium oder Edelstahl,
passend zur Dachhaut, zur Vermeidung von Kontaktkorrosion.
Befestigungstechnologie: 
Durchdringungsfreie Klemmmontage über systemzertifizierte
Stehfalzklemmen direkt auf der Aluminium-Stehfalzdeckung.
Die Kraftableitung im Sturzfall erfolgt optimiert über mehrere
Scharen (z. B. mittels einer Traversen-Grundplatte für 2 bis 3
Scharen), um die Lasten schadensfrei in die
Aluminium-Dachhaut einzuleiten.
Überfahrbarkeit: 
Die Geometrie des Zwischenhalters muss speziell für die
Aufnahme eines 8-mm-Edelstahlseils ausgelegt sein und ein
flüssiges, ununterbrochenes Überfahren mit dem
systemkonformen Seilgleiter von beiden Seiten ermöglichen,
ohne dass sich der Anwender vom Seil trennen muss.
Bauhöhe: 
Abgestimmt auf den Systemaufbau (z. B. Höhe ca. 150 bis 250
mm über Falzoberkante), um eine einwandfreie Funktion des
überfahrbaren Seilgleiters sowie einen ausreichenden Abstand
zur Dacheindeckung zu gewährleisten.
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Montage: 
Nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die Klemmen sind mit dem vom Hersteller
exakt vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und mittels
Drehmomentschlüssel zu überprüfen. Die Montage und die
Drehmomente sind lückenlos im Montageprotokoll zu
dokumentieren

Untergrund:   Stehfalzdeckung aus Aluminiumbahnen
Dachneigung: 6,6 bis 12°

05.4 Endstütze 
Bauaufsichtlich zugelassene Endstütze

Dachneigung 12° 1x 4x
Dachneigung 6,6° 5x 4x

Ort: Dachfläche

8 St EP ......................... GP ............................

05.5 Zwischenstütze 
Bauaufsichtlich zugelassene Zwischenstütze

Dachneigung 12° 1 2x
Dachneigung 6,6° 5 9x

Ort: Dachfläche

11 St EP ......................... GP ............................

05.6 Seilzwischenhalter aus Edelstahl, 
voll überfahrbar, passend zum Seilsicherungssystem liefern und
einbauen, Montage auf den Anschlagpunkten, inkl.
Befestigungsmaterial.

11 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

05.7 Eckstütze 
Bauaufsichtlich zugelassene Eckstütze

Dachneigung 12° 1x
Dachneigung 6,6° 4x

Ort: Dachfläche

5 St EP ......................... GP ............................

05.8 Kurvenelement aus Edelstahl,
voll überfahrbar, flexibel, aus V4a Edelstahl, stufenlos von 0 bis
180° einstellbar, in allen Richtungen drehbar, geeignet für das
angebotene Seilsicherungssystem, liefern und einbauen,
Montage auf den Anschlagpunkten, inkl. Befestigungsmaterial.

Dachneigung 12° 1x
Dachneigung 6,6° 4x

Ort: Dachfläche

5 St EP ......................... GP ............................

05.9 Spannelement für Edelstahlseilsicherungssystem
als Edelstahlendbefestigung mit integrierter Spannvorrichtung
passend zur Vorposition liefern und einbauen.

6 St EP ......................... GP ............................

05.10 Kraftbegrenzer aus Edelstahl
inkl. Kettenglied passend zum Seilsystem liefern und einbauen;
für horizontales Seilsicherungssystem (überfahrbar, 3
Personen)
Beschreibung:
Liefern und fachgerecht montieren eines
Edelstahl-Kraftbegrenzers (ForceLimiter) als integrierte
Systemkomponente für ein horizontales, voll überfahrbares
Seilsicherungssystem (Anschlageinrichtung nach DIN EN 795
Typ C und CEN/TS 16415) zur signifikanten Reduzierung der
dynamischen Fangkräfte im Falle eines Sturzes, um die
Krafteinleitung in die Unterkonstruktion und die tragende
Bausubstanz auf ein baustatisch sicheres Maximum zu
begrenzen.
Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
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Zulassung / Normung: Zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ C
und geprüft nach CEN/TS 16415:2017 für die gleichzeitige
Nutzung durch mindestens 3 Personen.
Materialqualität:
Gehäuse und Funktionsteile vollständig aus
korrosionsbeständigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) für dauerhaften Außeneinsatz.
Systemkompatibilität:
Geeignet für überfahrbare Seilsysteme (8 mm Edelstahlseil),
sodass der Seilgleiter die Komponente ohne Umhängen und
ohne Unterbrechung des Kraftflusses passieren kann.
Zusatzfunktionen:
Integrierte, optisch gut ablesbare Federvorspannungs-Skala zur
korrekten Einstellung der Seilspannung und zum Ausgleich von
temperaturbedingten Längenänderungen (Dehnungs- /
Temperaturausgleich).
Integrierter Fallindikator zur sofortigen optischen Erkennung
einer stattgefundenen Sturzbelastung.
Montage:
Die Montage erfolgt im Endschlossbereich des Seilsystems
nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die ordnungsgemäße Vorspannung ist
einzustellen und im Montageprotokoll zu dokumentieren.

6 St EP ......................... GP ............................

05.11 Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium 
für überfahrbare Seilsicherungssysteme mit automatischer
Schließung, abnehmbar, passend zur Vorposition liefern und
einbauen.

Materialqualität: 
Gehäuse und Verschlusshalterung komplett aus hochfestem,
korrosionsbeständigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) oder robustem, beschichtetem Aluminiumguss.
Funktionalität (Überfahrbarkeit): 
Die Konstruktion muss so beschaffen sein, dass der Gleiter alle
Zwischenhalter und Kurvenelemente im Verlauf des
Seilsystems flüssig, ruckfrei und ohne manuelles Zutun (voll
überfahrbar) aus beiden Richtungen passieren kann. Ein
Umhängen oder Trennen vom System im Gefahrenbereich ist
systembedingt ausgeschlossen.
Sicherheitsverschluss: 
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Ausführung mit einem gesicherten Öffnungsmechanismus (z. B.
Zwei-Wege-Verschluss), der ein versehentliches Ablösen vom
Seil unmöglich macht, jedoch ein einfaches Aufsetzen und
Abnehmen an den dafür vorgesehenen Systemzugängen
erlaubt.

12 St EP ......................... GP ............................

05.12 Spezial Edelstahlseil für Seilsicherungssysteme Ø 8 mm
inkl. Systemschild, gem. Herstellersystem liefern und einbauen.
Material / Konstruktion: 
Hochflexibles Edelstahlseil aus Werkstoff V4A (1.4401 /
1.4571), Ausführung als Litzen- oder Spezialseil (z. B. 7x7 oder
7x19 Konstruktion), mit einer auf das Gesamtsystem und die
3-Personen-Nutzung abgestimmten, hohen Mindestbruchkraft
nach Herstellervorgabe.
Montage / Konfektionierung: 
Einziehen des Seils in die Systemkomponenten. Die
Endverbindungen sind mittels systemspezifischer
Endschlossterminale (z. B. Pressungen oder
Schraubklemmenterminale) kraftschlüssig auszuführen. Das
Seil ist unter Verwendung des Kraftbegrenzers (ForceLimiter)
auf die vom Hersteller exakt vorgegebene Grundspannung
vorzuspannen.

120 m EP ......................... GP ............................

05.13 Überstiegsseileinrichtung First
mit dachdurchdringungsfreie Befestigung auf der Dachdeckung
bestehend aus Zustiegsseil (kunststoffummantelt), Seilhalter,
Halteösen.
Befestigt an den End- bzw. Anfangselementen der
Seilabsturzsicherungen der Vorpositionen, einschl. sämtlicher
Systembauteile und

Zugstiegsseil: Durchmesser 8 mm, kunststoffummantel
    Länge ca. 5m

1 St EP ......................... GP ............................

05.14 Einzelanschlagpunkt Latchways CFP
Bauaufsichtlich zugelassene Einzelanschlagpunkte zur
Sicherung von Personen gegen Absturz zur
durchdringungsfreien Befestigung auf zwei benachbarten
Bördeln der vor beschriebenen Dacheindeckung.
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Gleichzeitige Nutzung von mind. 2 Personen muss
gewährleistet sein. Statischer Nachweis der Weiterleitung der
Kraft je Klipp gem. Zulassung in die Unterkonstruktion.

Lieferung und Montage durch ein vom Hersteller oder seinem
Lizenznehmer autorisiertes und zertifiziertes Unternehmen.
Montage auf bauaufsichtlich zugelassenen Systemklemmen.
Erstellung und Übergabe der Dokumentation und Einweisung
des verantwortlichen Nutzers in die Bedienung und
Handhabung des Absturzsicherungssystems.

Dachneigung 12° 0x
Dachneigung 6,6° 2x

Ort: Dachfläche

2 St EP ......................... GP ............................

GELÄNDERUMSCHLIEßUNG STEHFALZ

05.15 Geländersystem zur Umschließung einer

Dachausstiegsluke 
auf Aluminium-StehfalzdeckungBeschreibung:Liefern und
fachgerecht montieren eines modular aufgebauten,
permanenten Sicherheitsgeländers (Kollektivschutz nach DIN
EN ISO 14122-3 und DIN EN 13374 Klasse A) zur dreiseitigen
oder vierseitigen Umschließung einer Dachausstiegsluke.
Die Montage erfolgt vollständig durchdringungsfrei mittels
systemspezifischer, bauaufsichtlich zugelassener Klemmen
direkt auf den Stehfalzen der Aluminium-Dachdeckung (z. B.
geeignet für Kalzip, Bemo oder handwerkliche
Doppelstehfalzdeckungen). Eine Perforation der Dachhaut oder
Beeinträchtigung der thermischen Längenausdehnung des
Daches ist unzulässig.

Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Geländergeometrie & Abmessungen:

Pfostenhöhe: 
Mindestens 1.100 mm über der Oberkante der Stehfalze /
Dachebene.
Ausführung: 
Ausgestattet mit einem Handlauf (Obergurt), einem
Knieleisten-Rohr (Zwischengurt) sowie einer umlaufenden
Fußleiste (Bordblech, Höhe ca. 100–150 mm), sofern die
Luke keinen ausreichend hohen Aufsetzkranz aufweist, der
als Fußleiste fungiert.
Umschließung: 
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Passend für Lukenabmessung (100 x 150 cm) geschlossen
(vierseitig) um die Ausstiegsöffnung ausgeführt.

Materialqualität: 
Handläufe, Knieleisten und Pfosten aus witterungsbeständigem,
hochfestem Aluminium oder feuerverzinktem Stahl. Die
Befestigungselemente und Klemmen müssen
materialkompatibel zur Aluminium-Dachhaut ausgeführt sein,
um elektrochemische Kontaktkorrosion dauerhaft
auszuschließen.
Zugangssicherung (Sicherheits-Tür): 
Integration einer selbstschließenden Sicherheitstür (Self-Closing
Gate) an der Einstiegsseite. Die Tür muss über einen robusten
Federmechanismus verfügen, der den Zugang nach dem
Durchschreiten selbstständig und zuverlässig schließt, um ein
Hineinfallen bei geöffnetem Lukendeckel permanent zu
verhindern.
Montage: 
Die Montage der Pfostenfüße erfolgt mittels
Drehmomentschlüssel direkt auf den Stehfalzen gemäß den
verbindlichen Montagevorschriften des Herstellers. Alle
Rohrverbindungen sind mittels manipulationssicherer
Systemverbinder (z. B. Madenschrauben oder
Klemmkupplungen) kraftschlüssig auszuführen.

B x L: ca. 3,10 x 2,50 m

1 psch GP ............................

SEILSICHERUNGSSYSTEM ÜBERFAHRBAR, GRÜNDACH
nach DGUV Information Ausstattungsklasse C2: permanentes
Seilsicherungssystem, geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ C
und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung und Ü-Zeichen, inkl.
Computersimulationsberechnung, zugelassen für bis zu 3
Personen gleichzeitig. Komplett aus Edelstahl, inkl.
Befestigungsmaterial. bestehend aus Anschlagpunkten,
(Zwischen- und Endhalter), Kurvenelementen,
Verbindungslaschen, Seilgleiter, Spannelemente, gem.
Herstellersystem. Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind
frei überfahrbar. Die nachfolgenden Positionen verstehen sich
inkl. Montage, Einweisung und Zertifizierung.

Materialqualität:
Stützenrohr, Grundplatte und alle kraftübertragenden Bauteile
aus korrosionsbeständigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr.
1.4401 / 1.4571)

Befestigungstechnologie:
Die Montage erfolgt mechanisch durchdringend durch den
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 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Warmdachaufbau (Dampfsperre, Gefälledämmung, zweilagige
Bitumenabdichtung) hindurch direkt im tragenden Untergrund
(Stahlbetondecke) mittels bauaufsichtlich zugelassener
Schwerlastanker. Die Stützenhöhe ist variabel an die jeweilige
Dämmdicke des Gefälles anzupassen.
Überfahrbarkeit:
Die Geometrie des Zwischenhalters muss speziell für die
Aufnahme eines 8-mm-Edelstahlseils ausgelegt sein und ein
flüssiges, ununterbrochenes Überfahren mit dem
systemkonformen Seilgleiter von beiden Seiten ermöglichen,
ohne dass sich der Anwender vom Seil trennen muss.
Bauhöhe:
Die Stützenlänge ist bauseits so zu wählen, dass eine
Mindesthöhe von 200 mm bis 300 mm über der fertigen
wasserführenden Ebene eingehalten wird, unabhängig von der
variierenden Dicke der Gefälledämmung am Einbauort.
Montage:
Nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die Klemmen sind mit dem vom Hersteller
exakt vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen und mittels
Drehmomentschlüssel zu überprüfen. Die Montage und die
Drehmomente sind lückenlos im Montageprotokoll zu
dokumentieren
Bauphysikalische Integration der Stützenelemente:
Inklusive fachgerechter thermischer Entkopplung
(Isolierunterlage unter der Grundplatte) zur Vermeidung von
Kältebrücken. Das lückenlose Abdichten der Dampfsperre ist im
Zuge der Montage zu gewährleisten.Abdichtung zur Dachhaut:
Inklusive einer systemintegrierten Edelstahl-Einfassbuxe /
Abdichtmanschette mit werkseitig integriertem
Bitumen-Flanschkragen (z. B. SBS- oder APP-modifiziert) zum
homogenen Einbinden und Verschweißen in die
wasserführende Bitumen-Oberlage.

Untergrund:   Gründach auf Gefälledämmung mit 
    Polymerbitumenbahnabdichtung auf
    Stahlbetondecke
Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach EG

05.16 Endstütze 
Bauaufsichtlich zugelassene Endstütze

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

2 St EP ......................... GP ............................
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05.17 Zwischenstütze 
Bauaufsichtlich zugelassene Zwischenstütze

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

2 St EP ......................... GP ............................

05.18 Seilzwischenhalter aus Edelstahl,
voll überfahrbar, passend zum Seilsicherungssystem liefern und
einbauen, Montage auf den Anschlagpunkten, inkl.
Befestigungsmaterial.

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

2 St EP ......................... GP ............................

05.19 Eckstütze 
Bauaufsichtlich zugelassene Eckstütze

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

4 St EP ......................... GP ............................

05.20 Kurvenelement aus Edelstahl,
voll überfahrbar, flexibel, aus V4a Edelstahl, stufenlos von 0 bis
180° einstellbar, in allen Richtungen drehbar, geeignet für das
angebotene Seilsicherungssystem, liefern und einbauen,
Montage auf den Anschlagpunkten, inkl. Befestigungsmaterial.

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05.21 Spannelement für Edelstahlseilsicherungssystem
als Edelstahlendbefestigung mit integrierter Spannvorrichtung
passend zur Vorposition liefern und einbauen.

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

2 St EP ......................... GP ............................

05.22 Kraftbegrenzer aus Edelstahl
inkl. Kettenglied passend zum Seilsystem liefern und einbauen;
für horizontales Seilsicherungssystem (überfahrbar, 3
Personen)
Beschreibung:
Liefern und fachgerecht montieren eines
Edelstahl-Kraftbegrenzers (ForceLimiter) als integrierte
Systemkomponente für ein horizontales, voll überfahrbares
Seilsicherungssystem (Anschlageinrichtung nach DIN EN 795
Typ C und CEN/TS 16415) zur signifikanten Reduzierung der
dynamischen Fangkräfte im Falle eines Sturzes, um die
Krafteinleitung in die Unterkonstruktion und die tragende
Bausubstanz auf ein baustatisch sicheres Maximum zu
begrenzen.
Technische Anforderungen und Leistungsmerkmale:
Zulassung / Normung: Zertifiziert nach DIN EN 795:2012 Typ C
und geprüft nach CEN/TS 16415:2017 für die gleichzeitige
Nutzung durch mindestens 3 Personen.
Materialqualität:
Gehäuse und Funktionsteile vollständig aus
korrosionsbeständigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) für dauerhaften Außeneinsatz.
Systemkompatibilität:
Geeignet für überfahrbare Seilsysteme (8 mm Edelstahlseil),
sodass der Seilgleiter die Komponente ohne Umhängen und
ohne Unterbrechung des Kraftflusses passieren kann.
Zusatzfunktionen:
Integrierte, optisch gut ablesbare Federvorspannungs-Skala zur
korrekten Einstellung der Seilspannung und zum Ausgleich von
temperaturbedingten Längenänderungen (Dehnungs- /
Temperaturausgleich).
Integrierter Fallindikator zur sofortigen optischen Erkennung
einer stattgefundenen Sturzbelastung.
Montage:
Die Montage erfolgt im Endschlossbereich des Seilsystems
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nach den verbindlichen Einbauvorschriften des
Systemherstellers. Die ordnungsgemäße Vorspannung ist
einzustellen und im Montageprotokoll zu dokumentieren.

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

2 St EP ......................... GP ............................

05.23 Seilgleiter aus Edelstahl/Aluminium 
für überfahrbare Seilsicherungssysteme mit automatischer
Schließung, abnehmbar, passend zur Vorposition liefern und
einbauen.

Materialqualität: 
Gehäuse und Verschlusshalterung komplett aus hochfestem,
korrosionsbeständigem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401 /
1.4571) oder robustem, beschichtetem Aluminiumguss.
Funktionalität (Überfahrbarkeit): 
Die Konstruktion muss so beschaffen sein, dass der Gleiter alle
Zwischenhalter und Kurvenelemente im Verlauf des
Seilsystems flüssig, ruckfrei und ohne manuelles Zutun (voll
überfahrbar) aus beiden Richtungen passieren kann. Ein
Umhängen oder Trennen vom System im Gefahrenbereich ist
systembedingt ausgeschlossen.
Sicherheitsverschluss: 
Ausführung mit einem gesicherten Öffnungsmechanismus (z. B.
Zwei-Wege-Verschluss), der ein versehentliches Ablösen vom
Seil unmöglich macht, jedoch ein einfaches Aufsetzen und
Abnehmen an den dafür vorgesehenen Systemzugängen
erlaubt.

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

3 St EP ......................... GP ............................

05.24 Spezial Edelstahlseil für Seilsicherungssysteme Ø 8 mm
inkl. Systemschild, gem. Herstellersystem liefern und einbauen.

Material / Konstruktion:
Hochflexibles Edelstahlseil aus Werkstoff V4A (1.4401 /
1.4571), Ausführung als Litzen- oder Spezialseil (z. B. 7x7 oder
7x19 Konstruktion), mit einer auf das Gesamtsystem und die
3-Personen-Nutzung abgestimmten, hohen Mindestbruchkraft
nach Herstellervorgabe.
Montage / Konfektionierung:
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Einziehen des Seils in die Systemkomponenten. Die
Endverbindungen sind mittels systemspezifischer
Endschlossterminale (z. B. Pressungen oder
Schraubklemmenterminale) kraftschlüssig auszuführen. Das
Seil ist unter Verwendung des Kraftbegrenzers (ForceLimiter)
auf die vom Hersteller exakt vorgegebene Grundspannung
vorzuspannen.

Dachneigung: 2°
Ort:   Vordach

44 m EP ......................... GP ............................

SONSTIGES

05.25 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
Ein Set der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz
(PSAgA) setzt sich aus folgenden  Bestandteilen zusammen:
-1 Stück beweglicher Anschlagpunkt Premium (direkt auf das

Edelstahlseil aufsetzbar)
-1 Stück Auffanggurt nach DIN EN 361
-1 Stück Verbindungsmittel nach DIN EN 354+355 bzw. DIN

EN 353-2+358, Nutzlänge 5,0 m
- Industrieschutzhelm nach DIN EN 397 mit 4-Punkt-Kinnriemen
-1 Stück Aufbewahrungskoffer für die PSA

3 St EP ......................... GP ............................

05.26 Dokumentation, Prüfung und betriebsfertige Übergabe des

Seilsicherungssystems
Beschreibung:
Erstellen der vollständigen Systemdokumentation nach den
Vorgaben der DIN EN 795 und der DGUV Information 201-056
sowie Durchführung der Erstprüfung vor Inbetriebnahme zur
betriebsfertigen Übergabe der gesamten Anschlageinrichtung.

Umfang der Leistungen:
Montagedokumentation: 
Erstellung eines lückenlosen Montageprotokolls nach
Herstellervorgabe. Dies beinhaltet die Erfassung aller
verwendeten Bauteile (Seriennummern), der exakten
Einbauorte sowie den Nachweis der ordnungsgemäßen
Befestigung (Protokollierung der aufgebrachten Drehmomente
an den Aluminium-Stehfalzklemmen mittels kalibriertem
Werkzeug).
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR  11.11.2026 - Seite 159 von 169



                                                     S C H N E E K L O T H    A R C H I T E K T E N 

Leistungsverzeichnis Projekt: Stralendorf Schulzentrum, EWB II

            
04 Dachabdichtungen und Dachklempner Projekt-Nr.: 05-21LV

05 Titel Absturzsicherung, Wartungswege

Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Fotodokumentation: 
Erstellung von Übersichtsfotos des Gesamtsystems sowie
Detailaufnahmen der installierten Endpunkte, Zwischenhalter
und Kurven zur Dokumentation des fachgerechten Einbaus.
Prüfplakette & Kennzeichnung: 
Anbringen des gesetzlich vorgeschriebenen
Kennzeichnungsschildes (Typenschild) gut sichtbar im
Zugangsbereich des Systems. Das Schild muss Angaben zum
Hersteller, Systemtyp, zulässigen Personenzahl (3 Personen),
Erstellungsdatum sowie das Feld für die nächste
wiederkehrende Prüfung (Prüfplakette) enthalten.
Übergabeunterlagen: 
Zusammenstellung aller Dokumente (inkl.
Konformitätserklärung, Bedienungs- und Wartungsanleitung des
Herstellers) in digitaler und/oder gedruckter Form zur Übergabe
an den Bauherrn/Betreiber.

Diese Position versteht sich für alle herzustellende
Seilsicherungsanlagen der Vorpositionen.

1 psch GP ............................

       Titel  05  Absturzsicherung, Wartungswege  

      Gesamtsumme, Netto: ...............................
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06 Titel Wartungsarbeiten

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Wartungsarbeiten

06.1 Jährliche Wartung
der Anschlagsicherungspunkte, Seilsysteme, Wartungswege
und der Dachflächenfenster im Gewährleistungszeitraum von 4
Jahren

Wartungswege:
Länge gesamt:  69 m

Anzahl der Seilsicherungsysteme:
Metalldach
gesamt Stützen:  24 St
Seillänge:   120 m

Gründach
gesamt Stützen:  8 St
Seillänge:   44 m

Dachflächenfenster
Anzahl der Dachflächenfenster (1,2x1,5m) inkl. 
E-Antrieb:
gesamt:  2 St

Anzahl der Dachflächenfenster (1,2x1,2m) inkl. 
E-Antrieb:
gesamt:  1 St

Anzahl der Dachflächenfenster (1,5x1,0m) ohne 
E-Antrieb:
gesamt: 1 St

Anzahl der Dachflächenfenster (DIA 1,80m) ohne 
E-Antrieb:
gesamt: 3 St

Anzahl der Dachflächenfenster (1,0x1,2m, 70°) ohne 
E-Antrieb:
gesamt: 2 St

Kosten im 1. Jahr     €

Kosten im 2. Jahr       €

Kosten im 3. Jahr     €

Kosten im 4. Jahr      €
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

 Menge/ Einh. Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)

Als EP ist die Gesamtsumme über 4 Jahre
einzutragen.

1 psch GP ............................

       Titel  06  Wartungsarbeiten  

      Gesamtsumme, Netto: ...............................
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04 Dachabdichtungen und DachklempnerLV

01 Titel Dacheindeckung, Stehfalzprofiltafeln

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

01.6 Unterdeckbahn, Klasse 4

Angeb. Fabrikat:   '.......................................' 

01.11 Aluminium-Profiltafeln 65/400/1,0 mm (90mm)

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

01.15 Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,2 mm (40mm)

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

01.19 Entlüftungshaube (Froschmaullukenhaube)

Fabrikat:   '.........'

01.20 Flachdach-Zwangslüfter mit Rotor DN 100, Aluminium

Fabrikat:   '.........'

01.38 Aluminium-Profiltafeln 50/444/1,0 mm (Gaube)

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

01.60 Doppelrohr-Schneefangsystem aus Aluminium

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

01.75 Fassadenbahn

Angebotenes Fabrikat:  '.........'

02.8 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn

Fabrikat:    '...................' 
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02 Titel Dachabdichtungsarbeiten

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

02.9 1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn

Fabrikat:    '...................' 

02.16 Terrassenbelag auf Stelzlagern

Fabrikat:   '...................' 

02.19 1 Lage Elastomerbitumen-Unterlagsbahn

Fabrikat:    '...................' 

02.20 1 Lage Polymerbitumen-Schweißbahn

Fabrikat:    '...................' 

02.27 Drainagesystem

Fabrikat/System:   '...................' 

02.28 Filterschicht/Filtervlies

Fabrikat/System:   '...................' 

02.29 Vegetationstragschicht

Fabrikat/System:   '...................' 

03.1 Halbrunde Hängerinne RG 500, EN 612-500-Zn-X

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

03.10 Regenstandrohre DN 120 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 
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03 Titel Klempnerarbeiten

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

03.16 Rinnenkessel/Wasserfangkasten, DN 100

Fabrikat:   '.........' 

03.17 Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

03.18 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

03.19 Rechteckige Hängerinne RG333 (Kastenrinne)

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

03.23 Rinneneinhangstutzen DN 100 für rechteckige Dachrinne

Rinneneinhangstutzen DN 100 für rechteckige Dachrinne
aus Titanzink, für Fallrohr DN 100 rund, passend zu
vorbeschriebener rechteckiger Dachrinne der Position 03.19
liefern und montieren. Das Fallrohr ist fachgerecht
anzuschließen. 
Im Falle der Benutzung der Löttechnik sind die Nähte farblich
entsprechend der Farbbeschichtung nachzubehandeln.

Bauteil:    Rinneneinhangstutzen
Rinnenform:   kastenförmig
Werkstoff:    Titanzink, analog Dachrinne
Oberfläche:    analog Dachrinne
Dicke Werkstoff:   mind. 0,70 mm (DIN EN 612)
Nenngröße 
Dachrinne:    RG 333 mm
Nenngröße 
Fallrohr:    DN 100
Art der Befestigung: Löten
Ausführung:   gerade
Montagehöhe:  ca. +3,50m ü. OKFF
Montageort:   Traufe Vordach EG

angebotenes Fabrikat:  '.........' 
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03 Titel Klempnerarbeiten

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

03.24 Regenfallrohre DN100 rund, EN612-100-ZN-X

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

03.25 Regenstandrohre DN 100 Regenstandrohre, rund, L= 1,00m,

Angeb. Fabrikat: '.......................................' 

03.29 Brüstung-Titanzinkblechabdeckung, L= 1150mm, Dachterrasse

angebotenes Fabrikat:  '.........' 

03.41 Unterdeckbahn, Klasse 4

Angeb. Fabrikat:    '.........' 

03.42 Doppelstehfalzfassadenbekleidung aus Aluminiumblech

Angeb. Fabrikat: '.......................................'

04.1 Dachausstieg, 100x150cm

Fabrikat:   '.........' 

Fabrikat:   '.........' 

Fabrikat:   '.........' 

04.2 Halle, Flachdach Fenster als RWA Anlage, 120x150cm

Fabrikat:   '.........' 

04.3 Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. [04.2]

Halle, RWA-Beschlag passend zur Pos. 04.2 
RWA-Beschlag, entsprechend EN 12101-2, ohne
Obertraverse(n), für Flachdach Fenster, liefern und montieren.

24-Volt-Ausführung für RWA- und Lüftungsfunktion,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

- zulässige max. Restwelligkeit: 5 %
-Ausführung: Solo-Beschlag "Auf/Zu"
-Stromaufnahme 5 Ampere bei 24 V bzw.
-RWA: „Auf/Zu" serienmäßig
-Tägliche Lüftung integriert
-Öffnungswinkel ca. 165°
-Öffnungszeit < 60s
-Lüftungsfunktion min. 10.000 Zyklen
-Leistungsklassen nach EN 12101-2:
-Funktionssicherheit: Re 1000
-Schneelast: SL 1500
-Windlast: WL 1500
-Kälte: T (-15)
-Brand: B 300

für Ausführung in Schräggeometrie, RWA-Beschlag aus
Stahlblech verzinkt

Referenzfabrikat: LAMILUX Rauchlift GMTJ-2S 24V oder 
    gleichwertig

angebotenes 
Fabrikat:   '.........' 

04.4 Treppe, Flachdachfenster, 120x120cm

Fabrikat:   '.........'

04.6 Treppe, Wind- und Regenwächter

Fabrikat:   '.........' 

04.7 Vordach, Flachdachfenster, rund, Dia 180cm

Fabrikat:   '.........'

04.8 Dachfenster, Klapp-Schwing Fenster, B/H=94/120cm

Fabrikat:  '............................................................' 
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04 Titel Dachfenster, RWA, Dachausstiege

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

04.9 Eindeck- & Dämmrahmen. PP-Anschluss, für Pos. [04.8]

Eindeck- & Dämmrahmen. PP-Anschluss, für Pos. 04.8 
Geeignet für Metall-Stehfalzdächer mit Klicksytem. 
Seitliche und untere Blendrahmenverblechung.

Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den fachgerechten
Anschluss des Dachfensters an die Dämmung des
Daches.

Dämmrahmen aus Polyethylen zur Reduzierung der
Wärmebrücke am Übergang vom Fenster zum Dach,
Wärmeleitfähigkeit = 0,04 W/(m K).
Einschließlich diffusionsoffener Anschlussschürze aus
Polypropylen, Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m.
Wasserableitrinne für einen regensicheren Anschluss.

Material:   Aluminium 
Farbton:  im Farbton der Fenster-Abdeckung.

Referenzfabrikat: VELUX Eindeckrahmen EDE PK06 2300,  
    inkl. BDX und BFX oder gleichwertig
Angebotenes
Fabrikat:   '.............................................................' 

04.10 Dampfsperrschürze für Pos. [04.8]

Dampfsperrschürze für Pos. 04.8 
Dampfsperrschürze für den fachgerechten Anschluss der
Dachfenster bzw. Flachdach-Fenster an die
Luftdichtheitsschicht des Daches. 
Geeignet für beliebige Dachkonstruktionen.

Verhindert Tauwasserschäden im Dämm- bereich der
Dachkonstruktion. Einschließlich allem Montagezubehör
(Montageklemmen, Klebeband, Schrauben)

Material:   Polyethylen
Materialstärke:  0,15mm
Sd Wert:   80m

Referenzfabrikat: VELUX BBX PK06 oder gleichwertig

angebotenes
Fabrikat:   '.......................................................' 
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 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

04.11 Hitzeschutzmarkise für Pos. [04.8]

Fabrikat:   '.....................'

04.12 Dachfenster-Verdunklungsrollo für Pos. [04.8]

Fabrikat/Typ: '......................................'

05.1 Laufroste als Verkehrswege auf Stehfalzdächern (400-600mm)

Fabrikat/System:  '...................' 
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