
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.11.2026

Baumaßnahme 05-21 - Stralendorf Schulzentrum, EWB II

Gymnasiales Schulzentrum Stralendorf   Erweiterungsbau II   Schulstraße 4a   19073 Stralendorf

 Leistung
LV    03    Zimmer und Holzbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel01 ZIMMERARBEITEN

Text Spez. Vorbemerkungen Zimmer... \ \ \ \ \ \ \ \

01.1 Baustelle einrichten
1 psch

01.2 Werkstattplanung/Holzbaupläne
1 psch

01.3 Statik
\ \ \ \ \ \1 psch

Pos. entfällt

01.4 Dokumentation 
Betriebsunterlagen 1 psch

01.5 Fußpfette 24/12 cm, Achse 9
19,5 m

01.6 Fußpfette 24/12 cm, Achse 1
19,5 m

01.7 Pfetten 24/12 auf Ringbalken, 
Stahlbetonbauteilen 61 m

01.8 BSH-Binder, B/H 16/28cm, BSH 
GL30c, L 19,1m 4 St

01.9 BSH-Binder, B/H 16/28cm, BSH 
GL30c, L 16,1m 1 St

01.10 BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH 
GL30c, L 3,40m 1 St

01.11 BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH 
GL30c, L 8,17m 1 St

01.12 BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH 
GL30c, L 16,01m 1 St

01.13 BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH 
GL30c, L 11,61m 1 St

01.14 BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH 
GL30c, L 19,10m 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

 zugerechnet worden sind.
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OZ 
des 
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.15 BSH-Binder, B/H 20/40cm, BSH 
GL30c, L 19,10m 1 St

01.16 Holzstütze 16/20 cm, L 1,35m, 
C24 KVH NSi 4 St

01.17 Holzstütze 16/20 cm, L 1,90m, 
C24 KVH NSi 4 St

01.18 Holzstütze 16/20 cm, L 2,45m, 
C24 KVH NSi 4 St

01.19 Holzstütze 16/20 cm, L 3,00m, 
C24 KVH NSi 4 St

01.20 Holzstütze 16/20 cm, L 3,55m, 
C24 KVH NSi 3 St

01.21 Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 
KVH NSi, L 44m 21 St

01.22 Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 
KVH NSi, L 23,5m 4 St

01.23 Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 
KVH NSi, L 8,15m 14 St

01.24 Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 
KVH NSi, L 2,90m 7 St

01.25 Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 
KVH NSi, L 8,15m 4 St

01.26 Holzsparren, B/H 8/28cm, C24 
KVH NSi, L 10,0m 7 St

01.27 Holzsparren, B/H 10/20-22cm, 
C24 KVH NSi, L 2,80m 13 St

01.28 Holzsparren, B/H 20/20-22cm, 
C24 KVH NSi, L 2,80m 2 St

01.29 Holzsparren, B/H 10/20-22cm, 
C24 KVH NSi, L 2,80m, 
Ringbalken

2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

 zugerechnet worden sind.
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1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.30 Holzsparren, Ecke biegesteif, B/H 
10/28, C24 KVH NSi, L 9,00m 11 St

01.31 Holzsparren, Ecke biegesteif, B/H 
10/28, C24 KVH NSi, L 6,5m 7 St

01.32 Wechsel zwischen Sparren, B/H 
15/34, C24 KVH NSi, L 1,0m 22 St

01.33 Windrispenband 80/2
392 m

01.34 Schliessen von Aussparung in 
Beton- und Stahlbetonbauteilen, 
über 0,05 bis 0,25 m2, 
Dachpfetten

40 St

01.35 Kantholz aus KVH, C24
1 m³

01.36 Abbinden/Aufstellen KVH 
Dachkonstruktion NSI 50 m

01.37 Kleineisenteile
50 kg

01.38 Laufsteg, 62,5cm breit
37 m

Text GAUBENWÄNDE UND -UNTE... \ \ \ \ \ \ \ \

01.39 Holzrahmenbauwand Außenwand,
d=215 mm 11 m²

01.40 Holzrähm 12/20 cm, L 6,25m, C24
KVH NSi 3 St

01.41 Holzrähm 12/20 cm, L 5,35m, C24
KVH NSi 2 St

01.42 Holzstiel 10/20 cm, L 6,50m, C24 
KVH NSi 2 St

01.43 Holzstiel 10/20 cm, L 7,30m, C24 
KVH NSi 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

 zugerechnet worden sind.
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.44 Kantholz aus KVH, C24
1 m³

01.45 Abbinden/Aufstellen KVH 
Dachkonstruktion NSI 50 m

01.46 Kleineisenteile
100 kg

01.47 Schwerlastanker mit 
Injektionsmörtel liefern und 
montieren

46 St

01 ABDICHTUNGEN
\ \ \ \ \ \

Pos. entfällt

01.48 Temporäre, flächige Regenabd...
\ \ \ \ \ \1.200 m²

Pos. entfällt

01.49 Senkrechtes Hochführen der P...
\ \ \ \ \ \14 m

Pos. entfällt

01.50 Fassadenbahn
\ \ \ \ \ \11 m²

Pos. entfällt

Text GERÜSTE IM INNENBEREICH \ \ \ \ \ \ \ \

01.51 Auffangnetze
605 m²

01.52 Einsatz von Rollgerüsten
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

 zugerechnet worden sind.
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