
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Los01 Vorbemerkungen

01.0001 1. ALLGEMEINE 
BAUBESCHREIBUNG 1

01.0002 2. ZUSÄTZLICHE 
VORBEMERKUNGEN 1

01.0003 3. TECHNISCHE 
VORBEMERKUNGEN FÜR 
MAURERARBEITEN - DIN 18330

1

01.0004 4. AUSFÜHRUNG DES 
KLINKER-VERBELNDMAUER... 1

01.0005 5. PLANUNGSGRUNDLAGE
1

01.0006 6. NACHTRÄGLICHES 
VERFUGEN 1

01.0007 7. Vorgaben der DGNB
1

01.0008 8. Anlagen - Unterlagen - Pläne
1

            
Los02 Verblendmauerwerk Bürgerze...

        
Hau...02.01 Planungsleistungen - BZ

02.01.0001 Werkplanung
1 psch

            
Hau...02.02 Baustelleneinrichtung _ BZ

02.02.0001 Baustelleneinrichtung
1 psch

            
Hau...02.03 Verblendmauerwerk - BZ

02.03.0001 Musterwand Verbl-MW
2 m2

\ \ \ \ \ \ \ \02.03.1A1 --- WANDAUFBAU MAUERWE...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.0002 Ausgleichs-/Kimmschicht 
Wandfuß Dämmelemente KS H  
12,5-15cm D 11,5cm

70 m

02.03.0003 Feuchtigkeitssperrschicht 
Fußpunkt 70 m

02.03.0004 Wie vor, jedoch oberhalb von 
FT-Stürzen 102 m

02.03.0005 Dübelanker eindübeln 
Schalenabstand 195mm 550 m2

02.03.0006 Umankern Gerüstanker
25 St

02.03.0007 Kerndämmung Mineralwolle 
2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm 
WZ

550 m2

02.03.0008 Kerndämmung PS-Hartschaum 
zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm
WZ

24 m2

02.03.0009 Herstellen von 
Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 
cm als Außenschale

600 m2

02.03.0010 Herstellen von 
Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm 
als Außenschale, EG Süd- und 
Ostfassade

5 m2

02.03.0011 Anlegen und Hochführen von 
Leibungen 125 m

\ \ \ \ \ \ \ \02.03.2A2 --- VERBLENDSTATIK ---

02.03.0012 Klinker Fertigteilsturz mit Konsole,
gem. Pos.1 70 m

02.03.0013 Konsolanker gem. Pos.1
80 St

02.03.0014 Klinker Fertigteilsturz mit Konsole,
h= 6,10m, gem. Pos.3 6 m

02.03.0015 Konsolanker gem. Pos.3
10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.0016 Einzelkonsolanker mit 
Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. 
Pos.7

3 St

02.03.0017 Einzelkonsolanker 8kN, h = 
5,00m, gem. Pos.11 3 St

02.03.0018 Klinker Fertigteilsturz Auflager auf 
MW, gem. Pos.14 6 m

\ \ \ \ \ \ \ \02.03.3A3 --- BEFESTIGUNGSMITTEL ---

02.03.0019 Befestigung Bolzenanker; RG 
M12x200 A4 mit RSB 12; o. glw. 83 St

02.03.0020 Befestigung Bolzenanker; RG 
M16x250 A4 mit RSB 16; o. glw. 10 St

02.03.0021 Befestigung Ankerschiene, 
MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 
M12x80; o. glw.

80 St

02.03.0022 Befestigung Ankerschiene, 
MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 
M16x100; o. glw.

10 St

02.03.0023 Befestigung 
Auflagerwinkel,WA-Z-95/30/3-7...
o. glw.

2 St

\ \ \ \ \ \ \ \02.03.4A4 --- SONSTIGES ---

02.03.0024 Dehnfugen, vertikal/gerade 
anlegen und schließen 140 m

02.03.0025 Dehnfugen, horizontal anlegen 
und schließen 2 m

02.03.0026 Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12 
Schichten/m 610 m2

02.03.0027 Nachträgliches Verfugen 
Verblendmauerwerk 610 m2

02.03.0028 Anschlussfuge Fenster 
Kompriband 125 m

02.03.0029 Notüberlauf einarbeiten B 35cm H
7cm 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.0030 Reinigung der 
Klinker-Verblendfassade 610 m2

            
Hau...02.04 Stundenlohnarbeiten - BZ

\ \ \ \ \ \ \ \02.04.5A5 Stundenlohnarbeiten

02.04.0001 Baufacharbeiter/-in 
Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

20 h

02.04.0002 Wie vor, jedoch 
Stundenlohnarbeiten durch 
Bauhelfer/-in;

10 h

                
Los03 Verblendmauerwerk Fördersc...

        
Hau...03.01 Planungsleistungen - FS

03.01.0001 Werkplanungleistung
1 psch

            
Hau...03.02 Baustelleneinrichtung - FS

03.02.0001 Baustelleneinrichtung
1 psch

            
Hau...03.03 Verblendmauerwerk - FS

03.03.0001 Musterwand Verbl-MW
2 m2

\ \ \ \ \ \ \ \03.03.6A6 --- WANDAUFBAU MAUERWE...

03.03.0002 Ausgleichs-/Kimmschicht 
Wandfuß Dämmelemente KS H  
12,5-15cm D 11,5cm

350 m

03.03.0003 Feuchtigkeitssperrschicht 
Fußpunkt 350 m

03.03.0004 Wie vor, jedoch oberhalb von 
FT-Stürzen 1.020 m

03.03.0005 Dübelanker eindübeln 
Schalenabstand 195mm 2.300 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.0006 Umankern Gerüstanker
100 St

03.03.0007 Kerndämmung Mineralwolle 
2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm 
WZ

2.300 m2

03.03.0008 Kerndämmung PS-Hartschaum 
zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm
WZ

105 m2

03.03.0009 Herstellen von 
Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 
cm als Außenschale

2.390 m2

03.03.0010 Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 
cm als Außenschale - im Bereich 
des TH Grenadieschichten

170 m2

03.03.0011 Zulage Lieferung von 
Sonderformziegel 650 St

03.03.0012 Herstellen von 
Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm 
als Außenschale, EG Ostf assade

25 m2

03.03.0013 Anlegen und Hochführen von 
Leibungen 310 m

\ \ \ \ \ \ \ \03.03.7A7 --- VERBLENDSTATIK ---

03.03.0014 Klinker Fertigteilsturz mit Konsole,
gem. Pos.1 1.000 m

03.03.0015 Konsolanker gem. Pos.1
720 St

03.03.0016 Klinker Fertigteilsturz,h= 10,10m, 
gem. Pos.4 10 m

03.03.0017 Konsolanker gem. Pos.4
20 St

03.03.0018 Einzelkonsolanker mit 
Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. 
Pos.7

10 St

03.03.0019 Einzelkonsolanker 4kN, h = 
1,00m, gem. Pos.10 20 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.0020 Einzelkonsolanker 8kN, h = 
5,00m, gem. Pos.11 20 St

03.03.0021 Einzelkonsolanker 12kN, h = 
6,10m, gem. Pos.12 50 St

03.03.0022 Klinker Fertigteilsturz Auflager auf 
MW, gem. Pos.14 6 m

03.03.0023 Einzelkonsolanker im 
Kellerbereich 12kN, gem. Pos.16 50 St

\ \ \ \ \ \ \ \03.03.8A8 --- BEFESTIGUNGSMITTEL ---

03.03.0024 Befestigung Bolzenanker; RG 
M12x200 A4 mit RSB 12; o. glw. 727 St

03.03.0025 Befestigung Bolzenanker; RG 
M16x250 A4 mit RSB 16; o. glw. 70 St

03.03.0026 Befestigung Bolzenanker; FAZ II 
12/60 A4; o. glw. 20 St

03.03.0027 Befestigung Ankerschiene, 
MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 
M12x80; o. glw.

727 St

03.03.0028 Befestigung Ankerschiene, 
MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 
M16x100; o. glw.

70 St

03.03.0029 Befestigung 
Auflagerwinkel,WA-Z-95/30/3-7...
o. glw.

8 St

03.03.0030 Befestigung 
Auflagerwinkel,WA-Z-95/20/1,5-...
o. glw.

45 St

\ \ \ \ \ \ \ \03.03.9A9 --- SONSTIGES ---

03.03.0031 Dehnfugen, vertikal/gerade 
anlegen und schließen 750 m

03.03.0032 Dehnfugen, horizontal anlegen 
und schließen 10 m

03.03.0033 Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12 
Schichten/m 2.625 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.0034 Nachträgliches Verfugen 
Verblendmauerwerk 2.625 m2

03.03.0035 Anschlussfuge Fenster 
Kompriband 310 m

03.03.0036 Notüberlauf einarbeiten B 35cm H
7cm 14 St

03.03.0037 Reinigung der 
Klinker-Verblendfassade 2.625 m2

            
Hau...03.04 Artenschutz - FS

\ \ \ \ \ \ \ \03.04.10A10 --- ARTENSCHUTZ ---

03.04.0001 Nistkasten (NBH) mit ovalen 
Fluglöchern 30 x 50mm 4 St

03.04.0002 Nistkasten (BLH) für Baumläufer, 
Blaumeise, Sumpfmeise, 
Tannenmeise un d Haubenmeise

4 St

03.04.0003 Vogelkasten (GA-ST) mit 48 mm 
Flugloch 2 St

03.04.0004 Schwegler Zaunkönig-Kugel 1ZA 
-? grün (Nr. 00200/6) 1 St

03.04.0005 Fledermaus-Spaltenkasten für 
Kleinfledermäuse (FSK-TB-KF) 2 St

03.04.0006 Fledermaus Großraumkasten für 
Kleinfledermäuse (FGRK-KF) 2 St

03.04.0007 Fledermaus Großraumröhre für 
Kleinfledermäuse (FGR) 2 St

            
Hau...03.05 Stundenlohnarbeiten - FS

\ \ \ \ \ \ \ \03.05.11A11 Stundenlohnarbeiten

03.05.0001 Baufacharbeiter/-in 
Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

20 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 20.10.2026

 Baumaßnahme 24-07 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile für die RS Werner v. Siemens   u. die GS Lankow für SuS mit Förderbedarf   in der emotio...

 Leistung
LV    07    Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.05.0002 Wie vor, jedoch 
Stundenlohnarbeiten durch 
Bauhelfer/-in;

10 h

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	0025  Dehnfugen, horizontal anlegen und schließen
	0026  Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12 Schichten/m
	0027  Nachträgliches Verfugen Verblendmauerwerk
	0028  Anschlussfuge Fenster Kompriband
	0029  Notüberlauf einarbeiten B 35cm H 7cm
	0030  Reinigung der Klinker-Verblendfassade

	04 Stundenlohnarbeiten - BZ
	Stundenlohnarbeiten
	0001  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  Kosten/Zuschläge
	0002  Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in;


	03 Verblendmauerwerk Förderschulen FS - (GS
	01 Planungsleistungen - FS
	0001  Werkplanungleistung

	02 Baustelleneinrichtung - FS
	0001  Baustelleneinrichtung

	03 Verblendmauerwerk - FS
	0001  Musterwand Verbl-MW
	--- WANDAUFBAU MAUERWERK ---
	0002  Ausgleichs-/Kimmschicht Wandfuß Dämmelemente KS H  12,5-15cm D 11,5cm
	0003  Feuchtigkeitssperrschicht Fußpunkt
	0004  Wie vor, jedoch oberhalb von FT-Stürzen
	0005  Dübelanker eindübeln Schalenabstand 195mm
	0006  Umankern Gerüstanker
	0007  Kerndämmung Mineralwolle 2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm WZ
	0008  Kerndämmung PS-Hartschaum zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm WZ
	0009  Herstellen von Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 cm als Außenschale
	0010  Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 cm als Außenschale - im Bereich des TH Grenadieschichten
	0011  Zulage Lieferung von Sonderformziegel
	0012  Herstellen von Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm als Außenschale, EG Ostf assade
	0013  Anlegen und Hochführen von Leibungen
	--- VERBLENDSTATIK ---
	0014  Klinker Fertigteilsturz mit Konsole, gem. Pos.1
	0015  Konsolanker gem. Pos.1
	0016  Klinker Fertigteilsturz,h= 10,10m, gem. Pos.4
	0017  Konsolanker gem. Pos.4
	0018  Einzelkonsolanker mit Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. Pos.7
	0019  Einzelkonsolanker 4kN, h = 1,00m, gem. Pos.10
	0020  Einzelkonsolanker 8kN, h = 5,00m, gem. Pos.11
	0021  Einzelkonsolanker 12kN, h = 6,10m, gem. Pos.12
	0022  Klinker Fertigteilsturz Auflager auf MW, gem. Pos.14
	0023  Einzelkonsolanker im Kellerbereich 12kN, gem. Pos.16
	--- BEFESTIGUNGSMITTEL ---
	0024  Befestigung Bolzenanker; RG M12x200 A4 mit RSB 12; o. glw.
	0025  Befestigung Bolzenanker; RG M16x250 A4 mit RSB 16; o. glw.
	0026  Befestigung Bolzenanker; FAZ II 12/60 A4; o. glw.
	0027  Befestigung Ankerschiene, MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 M12x80; o. glw.
	0028  Befestigung Ankerschiene, MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 M16x100; o. glw.
	0029  Befestigung Auflagerwinkel,WA-Z-95/30/3-730; o. glw.
	0030  Befestigung Auflagerwinkel,WA-Z-95/20/1,5-480; o. glw.
	--- SONSTIGES ---
	0031  Dehnfugen, vertikal/gerade anlegen und schließen
	0032  Dehnfugen, horizontal anlegen und schließen
	0033  Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12 Schichten/m
	0034  Nachträgliches Verfugen Verblendmauerwerk
	0035  Anschlussfuge Fenster Kompriband
	0036  Notüberlauf einarbeiten B 35cm H 7cm
	0037  Reinigung der Klinker-Verblendfassade

	04 Artenschutz - FS
	--- ARTENSCHUTZ ---
	0001  Nistkasten (NBH) mit ovalen Fluglöchern 30 x 50mm
	0002  Nistkasten (BLH) für Baumläufer, Blaumeise, Sumpfmeise, Tannenmeise un d Haubenmeise
	0003  Vogelkasten (GA-ST) mit 48 mm Flugloch
	0004  Schwegler Zaunkönig-Kugel 1ZA -? grün (Nr. 00200/6)
	0005  Fledermaus-Spaltenkasten für Kleinfledermäuse (FSK-TB-KF)
	0006  Fledermaus Großraumkasten für Kleinfledermäuse (FGRK-KF)
	0007  Fledermaus Großraumröhre für Kleinfledermäuse (FGR)

	05 Stundenlohnarbeiten - FS
	Stundenlohnarbeiten
	0001  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  Kosten/Zuschläge
	0002  Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in;





