223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
20.10.2026
Baumafinahme 24.97 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...
Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Vorbemerkungen Los
01.0001 1. ALLGEMEINE
BAUBESCHREIBUNG
01.0002 2. ZUSATZLICHE
VORBEMERKUNGEN
01.0003 3. TECHNISCHE )
VORBEMERKUNGEN FUR
MAURERARBEITEN - DIN 18330
01.0004 4. AUSFUHRUNG DES
KLINKER-VERBELNDMAUER...
01.0005 5. PLANUNGSGRUNDLAGE
01.0006 6. NACHTRAGLICHES
VERFUGEN
01.0007 7. Vorgaben der DGNB
01.0008 8. Anlagen - Unterlagen - Plane
02 Verblendmauerwerk Biirgerze... Los
02.01 Planungsleistungen - BZ Hau...
02.01.0001 | Werkplanung
psch
02.02 Baustelleneinrichtung _ BZ Hau...
02.02.0001 | Baustelleneinrichtung
psch
02.03 Verblendmauerwerk - BZ Hau...
02.03.0001 Musterwand Verbl-MW )
m
02.03.1A1 --- WANDAUFBAU MAUERWE... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 24.97 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.0002 | Ausgleichs-/Kimmschicht
Wandfufs Dammelemente KSH |70 m
12,5-15cm D 11,5¢cm
02.03.0003 | Feuchtigkeitssperrschicht
FuRpunkt 70 m
02.03.0004 | Wie vor, jedoch oberhalb von
FT-Stiirzen 102 m
02.03.0005 | Dibelanker eindiibeln
Schalenabstand 195mm 550 m2
02.03.0006 | Umankern Gerustanker
25 St
02.03.0007 | Kernddmmung Mineralwolle
2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm | 550 m2
wz
02.03.0008 | Kerndammung PS-Hartschaum
zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm| 24 m2
wz
02.03.0009 | Herstellen von
Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 | 600 m2
cm als AuBenschale
02.03.0010 | Herstellen von
Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm |3 m2
als AuRenschale, EG Sid- und
Ostfassade
02.03.0011 | Anlegen und Hochfiihren von
Leibungen 125 m
02.03.2A2 --- VERBLENDSTATIK --- \ \ \ \ \ \ \ \
02.03.0012 | Klinker Fertigteilsturz mit Konsole,
gem. Pos.1 70 m
02.03.0013 | Konsolanker gem. Pos.1
80 St
02.03.0014 | Klinker Fertigteilsturz mit Konsole,
h=6,10m, gem. Pos.3 6 m
02.03.0015 | Konsolanker gem. Pos.3 10 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 2497 . Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.0016 | Einzelkonsolanker mit
Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. |3 St
Pos.7
02.03.0017 | Einzelkonsolanker 8kN, h =
5,00m, gem. Pos.11 3 St
02.03.0018 | Klinker Fertigteilsturz Auflager auf
MW, gem. Pos.14 m
02.03.3A3 --- BEFESTIGUNGSMITTEL --- \ \ \ \ \ \ \ \
02.03.0019 | Befestigung Bolzenanker; RG
M12x200 A4 mit RSB 12; o. glw. | 83 St
02.03.0020 | Befestigung Bolzenanker; RG
M16x250 A4 mit RSB 16; 0. glw. | 10 St
02.03.0021 | Befestigung Ankerschiene,
MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 |80 St
M12x80; o. glw.
02.03.0022 | Befestigung Ankerschiene,
MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 |10 St
M16x100; o. glw.
02.03.0023 | Befestigung
Auflagerwinkel WA-Z-95/30/3-7... | 2 St
0. glw.
02.03.4A4 --- SONSTIGES --- \ \ \ \ \ \ \ \
02.03.0024 | Dehnfugen, vertikal/gerade
anlegen und schlieBen 140 m
02.03.0025 | Dehnfugen, horizontal anlegen
und schlieRen 2 m
02.03.0026 | Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12
Schichten/m 610 m2
02.03.0027 | Nachtragliches Verfugen
Verblendmauerwerk 610 m2
02.03.0028 | Anschlussfuge Fenster
Kompriband 125 m
02.03.0029 | Notuberlauf einarbeiten B 35cm H
7cm 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 24.97 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

Schalenabstand 195mm

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ger?-t Z::tazn2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.0030 |Reinigung der
Klinker-Verblendfassade 610 m2
02.04 Stundenlohnarbeiten - BZ Hau...
02.04.5A5 Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
02.04.0001 | Baufacharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten samtliche |20 h
Kosten/Zuschlage
02.04.0002 | Wie vor, jedoch
Stundenlohnarbeiten durch 10 h
Bauhelfer/-in;
03 Verblendmauerwerk Fordersc... Los
03.01 Planungsleistungen - FS Hau...
03.01.0001 | Werkplanungleistung
1 psch
03.02 Baustelleneinrichtung - FS Hau...
03.02.0001 | Baustelleneinrichtung
1 psch
03.03 Verblendmauerwerk - FS Hau...
03.03.0001 | Musterwand Verbl-MW ) )
m
03.03.6A6 --- WANDAUFBAU MAUERWE... \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.0002 | Ausgleichs-/Kimmschicht
Wandful Dammelemente KS H | 350 m
12,5-15cm D 11,5cm
03.03.0003 | Feuchtigkeitssperrschicht
FuBpunkt 350 m
03.03.0004 | Wie vor, jedoch oberhalb von
FT-Stiirzen 1.020 m
03.03.0005 | Dibelanker eindlbeln
2.300 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 24.97 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

1,00m, gem. Pos.10

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.0006 |Umankern Gerlstanker
100 St
03.03.0007 | Kernddmmung Mineralwolle
2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm | 2-300 m2
wz
03.03.0008 | Kernddmmung PS-Hartschaum
zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm| 105 m2
wz
03.03.0009 | Herstellen von
Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 2.390 m2
cm als AuRenschale
03.03.0010 | Klinker-Verblendmauerwerk 11,5
cm als AuBenschale - im Bereich | 170 m2
des TH Grenadieschichten
03.03.0011 | Zulage Lieferung von
Sonderformziegel 650 St
03.03.0012 | Herstellen von
Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm | 23 m2
als AuRenschale, EG Ostf assade
03.03.0013 | Anlegen und Hochfiihren von
Leibungen 310 m
03.03.7A7 --- VERBLENDSTATIK --- \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.0014 | Klinker Fertigteilsturz mit Konsole,
gem. Pos.1 1.000 m
03.03.0015 | Konsolanker gem. Pos.1
720 St
03.03.0016 | Klinker Fertigteilsturz,h= 10,10m,
gem. Pos.4 10 m
03.03.0017 | Konsolanker gem. Pos.4
20 St
03.03.0018 | Einzelkonsolanker mit
Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. |10 St
Pos.7
03.03.0019 | Einzelkonsolanker 4kN, h = 20 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 2497 . Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN

Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.0020 | Einzelkonsolanker 8kN, h =
5,00m, gem. Pos.11 20 St
03.03.0021 | Einzelkonsolanker 12kN, h =
6,10m, gem. Pos.12 50 St
03.03.0022 | Klinker Fertigteilsturz Auflager auf
MW, gem. Pos.14 m
03.03.0023 | Einzelkonsolanker im
Kellerbereich 12kN, gem. Pos.16 | 30 St
03.03.8A8 --- BEFESTIGUNGSMITTEL --- \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.0024 | Befestigung Bolzenanker; RG
M12x200 A4 mit RSB 12; 0. glw. | 727 St
03.03.0025 | Befestigung Bolzenanker; RG
M16x250 A4 mit RSB 16; 0. glw. |70 St
03.03.0026 | Befestigung Bolzenanker; FAZ Il
12/60 A4; o. glw. 20 St
03.03.0027 | Befestigung Ankerschiene,
MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 | 727 St
M12x80; o. glw.
03.03.0028 | Befestigung Ankerschiene,
MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 |70 St
M16x100; o. glw.
03.03.0029 | Befestigung
Auflagerwinkel, WA-Z-95/30/3-7... | 8 St
0. glw.
03.03.0030 | Befestigung
Auflagerwinkel WA-Z-95/20/1,5-...| 4° St
0. glw.
03.03.9A9 --- SONSTIGES --- \ \ \ \ \ \ \ \
03.03.0031 | Dehnfugen, vertikal/gerade
anlegen und schlieBen 750 m
03.03.0032 | Dehnfugen, horizontal anlegen
und schliefen 10 m
03.03.0033 | Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12
Schichten/m 2.625 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 24.97 - Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
de\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .gehn- satz 2 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.0034 | Nachtragliches Verfugen
Verblendmauerwerk 2.625 m2
03.03.0035 | Anschlussfuge Fenster
Kompriband 310 m
03.03.0036 | Notuberlauf einarbeiten B 35cm H
7em 14 St
03.03.0037 |Reinigung der
Klinker-Verblendfassade 2.625 m2
03.04 Artenschutz - FS Hau...
03.04.10A10 | --- ARTENSCHUTZ --- \ \ \ \ \ \ \ \
03.04.0001 | Nistkasten (NBH) mit ovalen
Flugléchern 30 x 50mm st
03.04.0002 | Nistkasten (BLH) fiir Baumlaufer,
Blaumeise, Sumpfmeise, 4 St
Tannenmeise un d Haubenmeise
03.04.0003 | Vogelkasten (GA-ST) mit 48 mm
Flugloch 2 St
03.04.0004 | Schwegler Zaunkonig-Kugel 1ZA
-? griin (Nr. 00200/6) 1 st
03.04.0005 | Fledermaus-Spaltenkasten fiir
Kleinfledermause (FSK-TB-KF) |2 St
03.04.0006 | Fledermaus GroRraumkasten fir
Kleinfledermause (FGRK-KF) 2 St
03.04.0007 | Fledermaus GroRraumréhre fir
Kleinfledermause (FGR) 2 st
03.05 Stundenlohnarbeiten - FS Hau...
03.05.11A11 | Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
03.05.0001 | Baufacharbeiter/-in
Stundenlohnarbeiten samtliche |20 h
Kosten/Zuschlage

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

20.10.2026

Baumafinahme 2497 . Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
Neubau der Schulteile fiir die RS Werner v. Siemens u. die GS Lankow fiir SuS mit Férderbedarf in der emotio...

Stundenlohnarbeiten durch
Bauhelfer/-in;

Leistun
9 LV 07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.05.0002 | Wie vor, jedoch 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017
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	24-07 Neubau e-s-E Schulen Lankow - EXTERN
	07 Los 01.06 Verblendmauerwerk BZ + FS
	01 Vorbemerkungen
	0001  1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
	0002  2. ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN
	0003  3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR MAURERARBEITEN - DIN 18330
	0004  4. AUSFÜHRUNG DES KLINKER-VERBELNDMAUERWERKS
	0005  5. PLANUNGSGRUNDLAGE
	0006  6. NACHTRÄGLICHES VERFUGEN
	0007  7. Vorgaben der DGNB
	0008  8. Anlagen - Unterlagen - Pläne

	02 Verblendmauerwerk Bürgerzentrum - BZ
	01 Planungsleistungen - BZ
	0001  Werkplanung

	02 Baustelleneinrichtung _ BZ
	0001  Baustelleneinrichtung

	03 Verblendmauerwerk - BZ
	0001  Musterwand Verbl-MW
	--- WANDAUFBAU MAUERWERK ---
	0002  Ausgleichs-/Kimmschicht Wandfuß Dämmelemente KS H  12,5-15cm D 11,5cm
	0003  Feuchtigkeitssperrschicht Fußpunkt
	0004  Wie vor, jedoch oberhalb von FT-Stürzen
	0005  Dübelanker eindübeln Schalenabstand 195mm
	0006  Umankern Gerüstanker
	0007  Kerndämmung Mineralwolle 2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm WZ
	0008  Kerndämmung PS-Hartschaum zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm WZ
	0009  Herstellen von Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 cm als Außenschale
	0010  Herstellen von Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm als Außenschale, EG Süd- und Ostfassade
	0011  Anlegen und Hochführen von Leibungen
	--- VERBLENDSTATIK ---
	0012  Klinker Fertigteilsturz mit Konsole, gem. Pos.1
	0013  Konsolanker gem. Pos.1
	0014  Klinker Fertigteilsturz mit Konsole, h= 6,10m, gem. Pos.3
	0015  Konsolanker gem. Pos.3
	0016  Einzelkonsolanker mit Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. Pos.7
	0017  Einzelkonsolanker 8kN, h = 5,00m, gem. Pos.11
	0018  Klinker Fertigteilsturz Auflager auf MW, gem. Pos.14
	--- BEFESTIGUNGSMITTEL ---
	0019  Befestigung Bolzenanker; RG M12x200 A4 mit RSB 12; o. glw.
	0020  Befestigung Bolzenanker; RG M16x250 A4 mit RSB 16; o. glw.
	0021  Befestigung Ankerschiene, MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 M12x80; o. glw.
	0022  Befestigung Ankerschiene, MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 M16x100; o. glw.
	0023  Befestigung Auflagerwinkel,WA-Z-95/30/3-730; o. glw.
	--- SONSTIGES ---
	0024  Dehnfugen, vertikal/gerade anlegen und schließen
	0025  Dehnfugen, horizontal anlegen und schließen
	0026  Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12 Schichten/m
	0027  Nachträgliches Verfugen Verblendmauerwerk
	0028  Anschlussfuge Fenster Kompriband
	0029  Notüberlauf einarbeiten B 35cm H 7cm
	0030  Reinigung der Klinker-Verblendfassade

	04 Stundenlohnarbeiten - BZ
	Stundenlohnarbeiten
	0001  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  Kosten/Zuschläge
	0002  Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in;


	03 Verblendmauerwerk Förderschulen FS - (GS
	01 Planungsleistungen - FS
	0001  Werkplanungleistung

	02 Baustelleneinrichtung - FS
	0001  Baustelleneinrichtung

	03 Verblendmauerwerk - FS
	0001  Musterwand Verbl-MW
	--- WANDAUFBAU MAUERWERK ---
	0002  Ausgleichs-/Kimmschicht Wandfuß Dämmelemente KS H  12,5-15cm D 11,5cm
	0003  Feuchtigkeitssperrschicht Fußpunkt
	0004  Wie vor, jedoch oberhalb von FT-Stürzen
	0005  Dübelanker eindübeln Schalenabstand 195mm
	0006  Umankern Gerüstanker
	0007  Kerndämmung Mineralwolle 2-lagig 0,040W/(mK) D 180mm WZ
	0008  Kerndämmung PS-Hartschaum zweilagig 0,040W/(mK) D 180 mm WZ
	0009  Herstellen von Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 cm als Außenschale
	0010  Klinker-Verblendmauerwerk 11,5 cm als Außenschale - im Bereich des TH Grenadieschichten
	0011  Zulage Lieferung von Sonderformziegel
	0012  Herstellen von Klinker-Verblendmauerwerk 9 cm als Außenschale, EG Ostf assade
	0013  Anlegen und Hochführen von Leibungen
	--- VERBLENDSTATIK ---
	0014  Klinker Fertigteilsturz mit Konsole, gem. Pos.1
	0015  Konsolanker gem. Pos.1
	0016  Klinker Fertigteilsturz,h= 10,10m, gem. Pos.4
	0017  Konsolanker gem. Pos.4
	0018  Einzelkonsolanker mit Auflagerwinkel, h = 4,00m, gem. Pos.7
	0019  Einzelkonsolanker 4kN, h = 1,00m, gem. Pos.10
	0020  Einzelkonsolanker 8kN, h = 5,00m, gem. Pos.11
	0021  Einzelkonsolanker 12kN, h = 6,10m, gem. Pos.12
	0022  Klinker Fertigteilsturz Auflager auf MW, gem. Pos.14
	0023  Einzelkonsolanker im Kellerbereich 12kN, gem. Pos.16
	--- BEFESTIGUNGSMITTEL ---
	0024  Befestigung Bolzenanker; RG M12x200 A4 mit RSB 12; o. glw.
	0025  Befestigung Bolzenanker; RG M16x250 A4 mit RSB 16; o. glw.
	0026  Befestigung Bolzenanker; FAZ II 12/60 A4; o. glw.
	0027  Befestigung Ankerschiene, MBA-CE 50/31 mit MHK 50/30 M12x80; o. glw.
	0028  Befestigung Ankerschiene, MBA-CE 52/34 mit MHK 50/30 M16x100; o. glw.
	0029  Befestigung Auflagerwinkel,WA-Z-95/30/3-730; o. glw.
	0030  Befestigung Auflagerwinkel,WA-Z-95/20/1,5-480; o. glw.
	--- SONSTIGES ---
	0031  Dehnfugen, vertikal/gerade anlegen und schließen
	0032  Dehnfugen, horizontal anlegen und schließen
	0033  Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12 Schichten/m
	0034  Nachträgliches Verfugen Verblendmauerwerk
	0035  Anschlussfuge Fenster Kompriband
	0036  Notüberlauf einarbeiten B 35cm H 7cm
	0037  Reinigung der Klinker-Verblendfassade

	04 Artenschutz - FS
	--- ARTENSCHUTZ ---
	0001  Nistkasten (NBH) mit ovalen Fluglöchern 30 x 50mm
	0002  Nistkasten (BLH) für Baumläufer, Blaumeise, Sumpfmeise, Tannenmeise un d Haubenmeise
	0003  Vogelkasten (GA-ST) mit 48 mm Flugloch
	0004  Schwegler Zaunkönig-Kugel 1ZA -? grün (Nr. 00200/6)
	0005  Fledermaus-Spaltenkasten für Kleinfledermäuse (FSK-TB-KF)
	0006  Fledermaus Großraumkasten für Kleinfledermäuse (FGRK-KF)
	0007  Fledermaus Großraumröhre für Kleinfledermäuse (FGR)

	05 Stundenlohnarbeiten - FS
	Stundenlohnarbeiten
	0001  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  Kosten/Zuschläge
	0002  Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in;





