
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 25.09.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    08    300.08 Estricharbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Vorbereitende Maßnahmen

01.001 Drucken der Ausführungsplanung
1 psch

01.002 Baustelleneinrichtung Estrich
1 psch

01.003 Nivellement
2.100 m²

01.004 Prüfen und Reinigen des 
Untergrundes 2.100 m²

01.005 Untergrund ausgleichen Mörtel D 
30 mm 210 m2

01.006 Kraftschlüssiges Schließen bis 
5mm 40 m

01.007 Zulage Rückbau+Entsorgung 
Abdeckung Deckendurchbrüche, 
Fläche bis 1,0

5 Stk

01.008 Zulage Rückbau+Entsorgung 
Abdeckung Deckendurchbrüche, 
Fläche bis 0,50 m²

5 Stk

01.009 Zulage Rückbau+Entsorgung 
Abdeckung Deckendurchbrüche, 
Fläche bis 0,25 m²

5 Stk

01.010 Aufnehmen und Entsorgen 
Baumischschutt 5 m³

            
Titel02 Dämmschichten

02.001 Wärmedämmschicht Fußboden 
PS-Hartschaum EPS D 80mm 
0,035W/(mK) DEO dm

2.100 m2

02.002 Zulage Mehr- bzw. Minderstärken 
Wärmedämmschicht 210 m²

02.003 Trittschalldämmschicht 
PS-Hartschaum EPS 5kN/m2 
30-3mm 30MN/m3 0,035W/(mK) 
DES

310 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.004 Anarbeitung Dämmung 
Einzelleitung 300 m

02.005 Anarbeitung Dämmung 
Kabelkanal 50 m

02.006 Anarbeitung Dämmung 
Leitungspakete 50 m

02.007 Abdeck. PE-Folie D 0,2mm
2.100 m2

            
Titel03 Estrichverlegung 

03.001 FB1a: Zement-Heizestrich Estrich 
auf Dämmschicht Abdichtung 
4kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm

350 m2

03.002 FB1b: Zementestrich Estrich auf 
Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2
C35 F5 D 75mm

240 m2

03.003 FB2a: Zement-Heizestrich Estrich 
auf Dämmschicht Abdichtung 
4kN/m2 C35 F5 Bauart A D 85mm

1.440 m2

03.004 FB2b: Zementestrich Estrich auf 
Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2
C35 F5 D 85mm

54 m2

03.005 FB3a: Zement-Heizestrich Estrich 
auf Dämmschicht Abdichtung 
4kN/m2 C35 F5 Bauart A D 70mm

6 m2

03.006 FB3b: Zementestrich Estrich auf 
Dämmschicht Abdichtung 4kN/m2
C35 F5 D 70mm

10 m2

03.007 Zulage Mehr- bzw. Minderstärken 
Zementestrich 210 m²

03.008 Zulage Estrich für frühere 
Belagreife, 8-10 Tage 210 m²

03.009 Zulage Schnellzementestrich, 
innerhalb 1 Tag belegbar 100 m²

            
Titel04 Fugen/Übergänge/Anarbeiten

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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04.001 Randdämmstreifen PE-Schaum D
10mm H 200mm 150 m

04.002 Randdämmstreifen PE-Schaum D
10mm H 200mm, Heizestrich 3.000 m

04.003 Randdämmstreifen Mineralwolle 
D 10mm H 200mm 125 m

04.004 Herstellen Bewegungsfuge B 
10mm T 75mm 17,5 m

04.005 Herstellen Bewegungsfuge B 
10mm T 75mm, in Heizestrich 265 m

04.006 Nachträgliches Schneiden 
Bewegungsfuge 25 m

04.007 Herstellen Scheinfuge
25 m

04.008 Kraftschlüssiges Schließen Fugen
25 m

04.009 Herstellen von Kanten und 
Abstellungen 6,5 m

04.010 Aussparungen im Estrich 
herstellen 10 Stk

04.011 Aussparungen im Estrich 
schließen 10 Stk

04.012 Zulage Anarbeitung an 
Bodeneinläufe 6 Stk

04.013 Zulage Anarbeitung Duschrinne
1 Stk

04.014 Zulage Anarbeitung, im Gefälle
7 Stk

04.015 Zulage Anarbeitung an 
Einbauteile 10 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  3 von  4



 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 25.09.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    08    300.08 Estricharbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.016 Nicht brennbare Schwelle
38 m

04.017 Nachträgliches Anarbeiten 
Aufzugsschwelle 2 Stk

04.018 Prüfung Feuchtigkeit, 
CM-Methode, Estrich 10 Stk

            
Titel05 Sonstiges

05.001 Einbaurahmen für 
Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. 
max.7,24 m

1 Stk

05.002 Einbaurahmen für 
Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. 
max.7,82 m

1 Stk

05.003 Einbaurahmen für 
Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. 
max.6,02 m

1 Stk

05.004 Einbaurahmen für 
Sauberlaufzone, 20/25/3 mm, ca. 
max.7,26 m

1 Stk

            
Titel06 Stundenlohnarbeiten

06.001 Bauvorarbeiter/-in sämtliche 
Kosten/Zuschläge 10 h

06.002 Baufacharbeiter/-in sämtliche 
Kosten/Zuschläge 10 h

06.003 Bauhelfer/-in sämtliche 
Kosten/Zuschläge 10 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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