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A. Beschreibung der Planungsaufgabe

1. Projektbeschreibung

1.1. Allgemeines

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fiir den Neubau einer
Sporthalle fir das Elbe-Gymnasium Boizenburg auf einem teilweise bebauten
Grundstuck.

Adresse: Ludwig-Reinhard-Strae 21, 19258 Boizenburg

Das Grundstiick ist nahezu eben. Es besteht eine leicht ausgepragte Hanglage in
Ostliche und sudostliche Richtung. Ein ausgepragter Hang mit ca. 1,5m
Hohenunterschied besteht an der westlichen Grundstlicksgrenze zur nahegelegenen
stadtischen Richardt-Schwenk-Sporthalle.
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1.2. Ziele des Projektes

Der Vertrag zur Nutzung der benachbarten, stéadtischen Richardt-Schwenk-Sporthalle
lauft aus wird nicht verlangert.

Mit dem Neubau der Schulsporthalle wird das Ziel verfolgt, den Sportunterricht am
Elbe-Gymnasium-Gymnasium aufrecht zu erhalten. Der Landkreis Ludwigslust-
Parchim ist als Schultrager dieser Schule verpflichtet, den Sportunterricht im zu
gewabhrleisten.

Auch ist eine Nutzung durch die parallel geplante Foérderschule Boizenburg
erforderlich, da fur die Rdumlichkeiten der Férderschule nur begrenzte Kapazitaten
fur den Sportunterricht vorgehalten werden.

Die zu errichtende Schulsporthalle soll nicht im Sinne der Versammlungsstatten-
verordnung - VstattvVO M-V genutzt werden.

Die Zweifeld-Sporthalle soll konsequent barrierefrei nach DIN 18040-1 gestaltet
werden.

Darlber hinaus soll die Sporthalle auch aulerhalb der Schulzeitschafft fir Vereine
und verschiedene Sportgruppen zur Verfigung stehen. Es ist zu erwarten, dass die
Mitgliederzahlen steigen und das Sportangebot im landlichen Raum nachhaltig
gesichert und sogar erweitert werden kann.

Hinweis:

Es liegt ein Bauvorbescheid zur Sporthalle mit Datum vom 16.11.2022 vor. (siehe
Anlage)

1.3. Anforderungen an das Gebaude (Sporthalle)

1.3.1. Allgemeine Anforderungen

Zur Schaffung eines einladenden Ambientes der Wertschatzung, das alle Beteiligten
offen empfangt und mit ihren individuellen Bedurfnissen annimmt, ist ein funktionaler,
offen und freundlich gestalteter Eingangsbereich als zentraler Focus des Gebaudes
zu planen. Die Gestaltung hat eine intuitive Orientierung (Leitsystem) sowie eine
barrierefreie Auffindbarkeit sicherzustellen.

Fur einen 6konomisch nachhaltigen Schulbetrieb ist eine optimale Raumnutzung
innerhalb der Bruttogrundflache (BGF) zu entwickeln. Reine ErschlieRungs- und
Verkehrsflachen sind grundsatzlich barrierefrei auszulegen und qualitativ
aufzuwerten, um Raumreserven fur zusatzliche Bedarfe (zum Beispiel Rollstuhl-
wechselplatze) zu generieren.

In allen unterrichtlich genutzten Rdumen und Nebenraumen ist eine redundante
Infrastruktur aus Internet- und Stromanschlissen sowie ein flachendeckendes,
leistungsstarkes WLAN-Netz nach aktuellem Industriestandard vorzusehen. Die
Elektro- und IT-Planung muss modular aufgebaut sein, sodass kinftige Umbauten,
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1.3.2.

1.3.3.

Umnutzungen oder technische Erweiterungen ohne massiven Eingriff in die
Bausubstanz und mit ausreichenden Kapazitatsreserven (Leerrohrsysteme) méglich
sind.

Die bauliche und visuelle Verknipfung von Innen- und Auflienraum ist als integraler
Bestandteil des Entwurfs zu betrachten. Hierbei sind alle baulichen Ma3nahmen fur
eine vollumfangliche Inklusion gemals DIN 18040-1 zwingend umzusetzen (u.a.
schwellenlose Ubergange, Rampensysteme mit max. 6% Steigung, barrierefreie
Sanitaranlagen). Fur die Versorgung ist die bauliche Voraussetzung zur Integration
technischer Transfer- und Hebesysteme zu schaffen. Die gewahlte Bauweise und
Haustechnik muss dabei so konzipiert sein, dass sie — in Abstimmung mit dem
konkreten Raumkonzept.

Bauseitige vertragliche Regelungen sehen vor, dass die Halle auch unter
Berlcksichtigung  einer  Photovoltaikanlage  (und  gegebenenfalls  einer
Dachbegriinung) geplant werden soll.

Anforderung an die Akustik

Der Bau- und Raumakustik ist adaquat Rechnung zu tragen fir die Umsetzung des
padagogischen Konzepts und die psychische Entlastung von Schilern und
Lehrkraften. Eine mangelhafte Akustik wirkt als Stressfaktor und ist daher durch
bauliche Malinahmen auszuschliefl3en.

Besondere Berlcksichtigung verlangen Schiler mit dem Foérderschwerpunkt
,Geistige Entwicklung®, da hier haufig Beeintrachtigungen in der normgerechten
Anwendung der Lautsprache und eine erhéhte Gerauschempfindlichkeit vorliegen.

Dies resultiert in erhéhten Anforderungen an die Schalldammung (Vermeidung von
Schallibertragung  zwischen  Funktionsbereichen) und die = Raumakustik
(Nachhallzeiten gemaf DIN 18041). Die Gestaltung muss wechselnde Sozialformen
unterstitzen und die spezifische Lautbildung (z. B. Schreie, LautauRerungen) durch
hocheffiziente Absorptionsflachen kompensieren. Insbesondere im Hallenbereich soll
eine Nachhallzeit von wenigstens unter 1,5 s und wiinschenswerterweise unter 1,0 s
erreicht werden. Besondere schallschutztechnische Vorkehrungen sind zudem im
Bereich von Larmquellen zu treffen.

Anforderungen an Beleuchtung und Verschattung

Die lichttechnische Gestaltung aller Raume muss so konzipiert sein, dass eine
sensorische Uberreizung vermieden wird, wahrend gleichzeitig die Anforderungen an
Arbeitssicherheit und Sehaufgaben erfullt werden.

Blendeffekte (Direkt- und Reflexblendung) sind durch technische Mallnahmen und
die Wahl geeigneter Oberflachen auszuschlieRen. Zur Gewahrleistung einer
ausgewogenen Leuchtdichteverteilung und der normgerechten Beleuchtungsstarke
(nach DIN EN 12464-1) sind die Raume mit einer Kombination aus Kunstlicht,
Tageslichtlenkung und effizienten Verschattungssystemen auszustatten. Hierbei sind
explizit blickdichte Stoffvorhange als zusatzliche akustisch wirksame und
psychologisch ,weiche“ Abdunklungskomponente vorzusehen.

Raume mit direkter Sonneneinstrahlung bendétigen eine automatisierte, jedoch
jederzeit manuell Ubersteuerbare Sonnenschutz- und Abdunklungsanlage. Die
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1.3.4.

1.3.5.

gewahlten Systeme missen robust, wartungsarm und auf die spezifischen
Schweregrade der Behinderungen abgestimmt sein.

Prasenz- und Bewegungsmelder sind aufgrund der Klientel und der Gefahr plétzlicher
Dunkelheit (Angstreaktionen) nur dufRerst restriktiv bzw. in technischer Kombination
einzusetzen. In Unterrichts- und Sanitarbereichen sind dimmbare Systeme oder
mehrstufige Schaltungsvarianten vorzuziehen. Die Ausleuchtung muss sicherstellen,
dass Personen in Sanitéar-, Umkleide- oder Lagerbereichen niemals unvermittelt im
Dunkeln stehen. Es ist ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Energieeffizienz,
intuitivem Bedienkomfort und Instandhaltungskosten zu finden. Technische
~opielereien” sind zu vermeiden; die Betriebssicherheit und die psychische Stabilitat
der Schuler (Vermeidung von Irritationen durch abrupte Lichtwechsel) stehen im
Vordergrund.

Anforderungen an Raumklima und Warmeiubertragung

Die Beheizung des Gebaudes darf aufgrund der physiologischen Bedarfe der
besonderen  Nutzergruppe (Sensibilitit gegeniber Luftbewegungen und
Staubaufwirbelungen) nicht mittels konventioneller Heizkérper mit hohem
Konvektionsanteil erfolgen. Es ist ein Heizungssystem mit hohem Strahlungsanteil
(z. B. Strahlungs-Heizkérper, Flachenheizsysteme u.a.m.) zu planen. Dabei ist auf
eine reaktionsschnelle Steuerung und die Vermeidung von Oberflachen-Uberhitzung
zu achten, um ein behagliches Raumklima ohne Zugerscheinungen zu gewahrleisten.

Anforderungen an die PV-Anlage + Batteriespeicher

Zur Optimierung des Energieverbrauchs soll fur die Sporthalle eine PV-Anlage mit
Batteriespeicher vorgesehen werden. Die Energie soll ausschlieBlich dem
Eigenbedarf vorbehalten sein. Das bedeutet Null-Einspeisung. Als Besonderheit ist
die rechtlich einwandfreie Versorgung der Foérderschule Boizenburg (Neubau) auf
dem Nachbargrundstlick zu prifen.

Die unvermeidbar Uberschussige Leistung im Sommer, kann potentiell fur eine
Ladestation von batterieelektrischen Fahrzeugen verwendet werden. Die
verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen sind zur Zeit noch nicht geprtift.

Die Anlagenleistung darf aus rechtlichen Grinden 99 kWp nicht Uberschreiten. Es soll
eine Kleinanlage bleiben.
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1.4. Raumbedarfe

Bei der Planung der Rdume kann das ,Planungshandbuch Fachraum Sport“ der
Senatsverwaltung fir Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin orientierend
bertcksichtigt werden. Es sind auch die besonderen Bedarfe bei der Nutzung durch
Schiulerinnen und Schiiler (SuS) aus der benachbarten Foérderschule geistige
Entwicklung zu berucksichtigen. Es bietet sich moglicherweise an, die
Systemskizzen aus dem erwahnten Planungshandbuch an diese Besondere
Nutzergruppe anzupassen. So eine Schulsporthalle gibt es im LK LUP bisher noch
nicht.

Nachfolgend ein beispielhafter Auszug (als Muster).

Ein teilweise zweigeschossiger Anbau flir die Funktionsrdume ist nicht auszuschlieRen.

1.5. Freianlagen und Umfeld

Die Sporthalle ist als inklusiver Baustein in den Auflenraum einzubetten. Ein
wesentlicher Planungsschwerpunkt liegt in der barrierefreien Ausgestaltung der
Eingangssituation sowie dem funktionalen Ubergang zu den Sportfreianlagen.
Aufgrund der baulichen Erweiterung mussen vorhandene Anlagen (u. a.
Sprunggruben, Beachvolleyballfeld) verlegt oder baulich angepasst werden. Die
vorhandene Laufbahn ist unter Beibehaltung ihrer Trassierung zu sanieren. Die
Planung der PKW-Stellplatze erfolgt durch das Planungsteam der Forderschule; die
technischen Schnittstellen sind koordinierend abzustimmen.

a1
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2.2.

2.3.

Verantwortlichkeit und Leistungsumfang

Planungsleistungen des Auftragnehmers

Vom Auftragnehmer sind samtliche Planungsleistungen der Beratungsleistung fir
Bauphysik fur die Grundleistungen der Bau- und Raumakustik fir alle Kostengruppen
von Leistungsphase 1 bis 7 durchzufihren. Dem Auftragnehmer obliegt hierbei die
selbstéandige Abstimmung innerhalb der einzelnen Anlagengruppen.

Es sollen zunachst die Leistungsphasen 1 bis 4 zur Ausfihrung kommen.

Die Beauftragung der Ausflihrung der Leistungsphasen 5 bis 7 erfolgt optional nach
Bedarf zu einem spateren Zeitpunkt (voraussichtlich unmittelbar im Anschluss an die
LPH 4).

Die Verantwortung fur die Erlangung der notwendigen Genehmigungen zur
Umsetzung liegt beim Auftragnehmer. Dies gilt auch fir die planerische Umsetzung
der sich daraus ergebenden Forderungen im Zuge der Ausfiihrungsplanung. Der
Fachplaner hat dazu alle notwendigen Planungsunterlagen und notwendige
Zuarbeiten dem Objektplaner fir Gebaude zur Verfugung zu stellen.

Bauseitige Planungsleistungen

Durch den Auftraggeber werden weitere Planungs- und Beratungsleistungen
ausgeschrieben und vergeben. Dazu gehéren:

- Objektplanung Gebaude

- Objektplanung Freianlagen

- Fachplanung Tragwerkplanung

- Fachplanung fir technische Gebaudeausristung in den Anlagengruppen 1-3
(Heizung, Liftung, Sanitar)

- Fachplanung fir technische Gebaudeausristung in den Anlagengruppen 4+5
(Elektro)

- Beratungsleistungen fur Warmeschutz und Energiebilanzierung

- Brandschutzplaner

- Baugrundgutachter

- Vermessung

- u.a. nach Erfordernis

Bemusterung
Ein ganzheitliches Farbkonzept ist vom Auftragnehmer vorzulegen und mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Die Raumaufteilung der Nebenrdume, die Materialauswahl und Gesamtgestaltung
sind mit dem Auftraggeber sowie mit den Nutzern des Gebaudes abzustimmen.
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24,

3.1.

Planungs- und Bauablauf

Die Planung und die Genehmigung des konkreten Projektablaufes obliegen dem
Auftragnehmer. Von diesem ist ein Projektterminplan zu erstellen und spatestens 14
Tage nach Auftragserteilung beim Auftraggeber einzureichen.

Die Planungs- und Bauausflihrungstermine koénnen nach dem Konzept des
Auftragnehmers gestaltet werden, u.a. sind folgende Aspekte zu berlcksichtigen:

- Spatestens vier Wochen nach Beauftragung ist ein Erdrterungstermin aller
Fachplaner anzusetzen,

- LPH1-4 bis zum 31.03.2027 abgeschlossen,
- Bauliche Umsetzung Januar 2028 bis August 2029,

- Fertigstellung des Sporthallen-Neubaus und der Frei- und Nebenanlagen
bis zum 31.08.2029,

- Fdr das Bauvorhaben wurden Fordermittel beantragt. Dabei wurde der o.g.
Fertigstellungstermin festgelegt. Finanziell muss demnach das Projekt bis zum
31.12.2029 abgeschlossen sein.

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die technischen Zeichnungen sollen im dwg/ dxf - Format erstellt werden. Eine
Ausgabe im pdf-Format ist zu Informationszwecken fir die Projektbeteiligten
ebenfalls zu erstellen. Dieser Aufwand ist einzukalkulieren und wird nicht separat
vergutet.

Relevante Bauvorschriften und Gesetzgebungen

Fir die Planung der durchzuflihrenden MalRnahmen sind samtliche relevante, zum
Zeitpunkt der Genehmigung bzw. der Errichtung geltende Gesetze, Verordnungen
und sonstigen Vorschriften in der jeweils glltigen Fassung - vor allem Richtlinien und
Normen zur Bau-, Betriebstechnik und Sicherheit - in eigener Verantwortung
entwurfsabhangig zu beachten, einzuhalten und praktikabel umzusetzen.

Von besonderer Relevanz flir den Auftraggeber sind u.a.:
« die VOB in allen Teilen,

+ die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) und weitere
technische Baubestimmungen des Landes,

 die Industriestandards [DIN, VDI oder EN ISO etc.] und harmonisierte EU-Normen,

» die GUV - Gesundheits- und Unfallverhitungsvorschriften — sowie Abstimmungen
mit der Unfallkasse,

» die Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) sowie die technischen Regeln flr
Arbeitsstatten (ASR),

+ die durch die 6ffentliche Verwaltung anzuwendenden Vorschriften und Regelwerke
z.B. des Bundesverbandes der Unfallkasse (BUK), Berufs-genossenschaftliche
Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (BGR),
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+ die Bestimmungen und Vorschriften der Industrie- und Berufsverbande der
beteiligten Gewerke

Ebenfalls gelten die Anforderungen der Baubeschreibung. Alle Angaben sind
bauordnungsrechtlich durch den Auftragnehmer zu prifen. Durch gesetzliche
Vorgaben kénnen Abweichungen begriindet sein.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.

4. Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

4.1. Allgemeine Hinweise zum nachhaltigen Planen

Nachhaltiges Bauen und Sanieren strebt fir alle Phasen eine Minimierung des
Energie- und Ressourcenverbrauchs, eine Verringerung der Umweltbelastungen und
eine Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit an. Gleichzeitig wird durch die
Berticksichtigung von MalRnahmen zur Sicherstellung und Steigerung gesundheits-
und behaglichkeitsfordernder Aspekte die Nutzerfreundlichkeit der Freianlage und
somit die erhohte Leistungsfahigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

Gemal dem Leitfaden des BMVBW ,Nachhaltiges Bauen® ist dies zu erreichen durch
die Berucksichtigung von vorhandenen Abhangigkeiten und Wechselwirkungen
zwischen funf folgenden, wesentlichen Qualitadten der Nachhaltigkeit:

. Qkologische Qualitdt (Schutz der naturlichen Ressourcen, Schutz des
Okosystems)

« Okonomische Qualitat (Minimierung der Lebenszykluskosten; Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit, Erhalt von Kapital/\Wert)

» Soziokulturelle und funktionale Qualitdt (Bewahrung von Gesundheit, Sicherheit
und Behaglichkeit; Gewahrleistung der Funktionalitat; Sicherung der
Gestaltungsqualitat)

» Technische Qualitat
* Prozessqualitat (Planung; Bauausfuhrung; Vorbereitung der Betriebsflihrung)
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B. Beschreibung der Grundleistungen

Eintrag
lQrund- HOAI — Text gemaR Leistungsbild Bew?rtung Bewertung
eistung [%] [%]

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung
XI a Klaren der Aufgabenstellung
X b Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele
Summe Leistungsphase 1 3,0 3,0
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsphase)
X a Analysieren der Grundlagen
X Klaren der wesentlichen Zusammenhange von Gebauden
b und technischen Anlagen einschlieRlich Betrachtung von
Alternativen
X ¢ Vordimensionierung der relevanten Bauteile des Gebaudes
Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen
X d Planungskonzepte der Objektplanung und der
Fachplanungen
X e Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der
Objektplanung und den Fachplanungen
Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen
= f Kennwerte als Arbeitsgrundlage fiir Objektplanung und
Fachplanungen
Summe Leistungsphase 2 20,0 20,0

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

X Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen
Kennwerte flir das Gebaude
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Eintrag
lQrund- HOAI - Text gemaR Leistungsbild Bew?rtung Bewertung
eistung [%] [%]

Mitwirkung beim Fortschreiben der Planungskonzepte der
X b Objektplanung und Fachplanung bis zum vollstandigen
Entwurf
= (o] Bemessen der Bauteile des Gebaudes
Erarbeiten von Ubersichtsplanen und eines
X d Erlauterungsberichtes zum Entwurf mit Vorgaben,
Grundlagen und Auslegungsdaten
Summe Leistungsphase 3 40,0 40,0
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
X a Mitwirkung beim Aufstellen der Genehmigungsplanung
X b Aufstellen der formlichen Nachweise
X ¢ Vervollstdndigen und Anpassen der Unterlagen
Summe Leistungsphase 4 6,0 6,0
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung
Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
X a unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen
X b Mitwirkung bei der Ausflihrungsplanung durch ergénzende
Angaben flir die Objektplanung und Fachplanungen
Summe Leistungsphase 5 27,0 27,0
Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
X a Beitrage zu Ausschreibungsunterlagen
Summe Leistungsphase 6 2,0 2,0
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Eintrag
lQrund- HOAI - Text gemaR Leistungsbild Bew?rtung Bewertung
eistung [%] [%]

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe
X a Mitwirkung beim Priifen und Bewerten der Angebote auf
Erflllung der Anforderungen
Summe Leistungsphase 7 2,0 2,0

Summe Leistungsphasen 100,0 100,00
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C. Besondere Leistungen

Leistungstext Menge Einheit
Zu Leistungsphasen 1 Grundlagenermittlung bis 4 Genehmigungsplanung

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fiir Architekten /

Ingenieur, die nicht Bestandteil der genannten Planungsleistung

sind und nur auf Anweisung des Auftraggebers und gegen

Nachweis abgerechnet werden. 5 h

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fur technisches

Personal, die nicht Bestandteil der genannten

Planungsleistungen sind und nur auf Anweisung des

Auftraggebers und gegen Nachweis abgerechnet werden. 5 h

Zu Leistungsphasen 5 Ausfiihrungsplanung bis 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fiir Architekten /

Ingenieur, die nicht Bestandteil der genannten Planungsleistung

sind und nur auf Anweisung des Auftraggebers und gegen

Nachweis abgerechnet werden. 5 h

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fur technisches

Personal, die nicht Bestandteil der genannten

Planungsleistungen sind und nur auf Anweisung des

Auftraggebers und gegen Nachweis abgerechnet werden. 5 h
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