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LV 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

Leistungsverzeichnis

Ausbau der K 04 in der OL Luttenmark

im Auftrag des
Landkreises Ludwigslust-Parchim

Hinweis:

Aufgrund der angrenzenden Einfriedungen, Gebaude,
Freileitungen und Geholze besteht z.T. beengter Bauraum.
Hieraus resultierende Mehraufwendungen werden, soweit
keine gesonderten Positionen hierzu im LV enthalten sind,
nicht gesondert vergutet.

Die Mehraufwendungen aufgrund der Winterpause und der
Arbeitsunterbrechung zur Weihnachtszeit/Jahreswechsel
werden nicht gesondert vergutet und sind einzurechnen.

Die Materialbestellung des AN kann erst nach Freigabe
durch den AG erfolgen. Der AN hat die Freigabe beim AG
rechtzeitig zu beantragen (Vorlage der EPZ usw.).

Hinweis zum Langtext / Kurztext des AG: Der Langtext
des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich

Die Leistung "herstellen" bedeutet generell "Material liefern”
und "Material einbauen”

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:23031 Ausbau der K 04 OL Luttenmark
LV: 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

20.08.2026
Seite 2

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Kapitel 00. Allgemeines

Titel 00.01. Einrichtung, Hilfsleistungen

00.01.0001.

00.01.0002.

00.01.0003.

StL-Nr.: 19/101.107.11

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH €

StL-Nr.: 19/101.112.01

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen séamtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 PSCH €

Absperrg.o. Warneinricht. aufstellen

Absperrgerat oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen.

Auf Anordnung des AG, zuséatzlich.

Sicherung durch Absperrschranken Gré3e 250x2000 mm mit
Aufstellvorrichtung.

Querabsperrung, Langsabsperrung zum Gehweg, bei
Aufgrabungen.

Schrankenart fur Aufgrabetiefen > 1,25 m.

Einschlieflich vorhalten, unterhalten, taglich
kontrollieren, umsetzen und ggf. ersetzen der
Absperrungen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:23031 Ausbau der K 04 OL Luttenmark
LV: 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

20.08.2026
Seite 3

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

***Fortsetzung™** 00.01.0003. Absperrg.o. Warneinricht. aufstellen

60,00 St €

StL-Nr.: 09/19/101.207.33

00.01.0004. Bauzaun aufstellen und entfernen
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

80,00 m €

StL-Nr.: 19/101.322.11.10.02.11

00.01.0005. Baubiiro fiir AG auf- und abbauen
Baubiro (Baracke oder Container) fir den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusatzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stuhlen (bzw. Sitzbank) und verschlief3ba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften fiir die Be-
leuchtung von Arbeitsplatzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit flielend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, fir Abwasserbeseitigung sorgen. Der Blirowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplatzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubiiro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Ubernahme
des Bauburos durch den AG, der Rest nach Erfiillung der
Leistung vergltet.
Biroflache ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1
Arbeitsplatz.
Zusatzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Ti-
schen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stihlen, einrichten.
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Héhe
mind. 1,80 m, mit hitzedammender Auskleidung, Feuerfes-
tigkeitsklasse F 30.
Aufstellflache stellt AN zur Verfigung. Aufstellflache
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfiih-
ren.
Einstellplatz fir 2 PKW.

1,000 PSCH €

StL-Nr.: 19/101.327

00.01.0006. Baubiiro fiir AG vorhalten
Baubiro fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubiro
heizen. 2 mal wochentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Platze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergiitet.

12,000 Mt €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 19/101.508

00.01.0007. Vorankiindigung erstellen
Vorankundigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde bermitteln. Vorankindigung sicht-
bar und witterungsgeschitzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

StL-Nr.: 19/101.513

00.01.0008. SiGe-Plan erstellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berthrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfliihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fur
jeden Beschéftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

StL-Nr.: 19/101.528

00.01.0009. SiGe-Koordinator stellen.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausfihrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

00.01.0010. Beweissicherung im Baufeld
Vor Beginn und nach Beendigung der Bauarbeiten ist fiir die
0.g. Baumallinahme eine Aufnahme des angetroffenen
Zustandes der Grundstickseinfriedigungen wie Zaune,
Hecken, Gelander und Gebauden (AuRenwande, Fenster,
Turen und Innenwande der Rdume an der bauseitigen
Gebaudekante)
im Benehmen mit dem AG und der Bauleitung, sowie den
Grundstlcks- und Hauseigentimern der angrenzenden
Gebdaude, Grundsticke und StralRen der Baumalinahme
hinsichtlich Schaden aller Art durchzufiihren.

Die Beweissicherung ist von Gutachtern bzw.
Sachverstandigen durchfihren zu lassen.

Uber die jeweilige Besichtigung (vor und nach der
Baumafnahme) sind pausfahige Protokolle, Einmefskizzen,
Fotografien bzw. Videoaufnahmen zu fertigen und in 3-facher
Ausfertigung auszuhandigen.

Grundstickseinfriedungen und Gebaude bis 50 m Entfernung
zur Baustelle,

allseitig des Baufeldes.

EinschlieBlich der Baudenkmale gemaf Lageplan

Unterlage Nr. 5 Blatt Nr. 5.

1,000 PSCH € €
1,000 PSCH € €
1,000 PSCH € €

€

1,000 Psch €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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00.01.0011.

00.01.0012.

00.01.0013.

00.01.0014.

Beweissicherung an Umleitungsstrecken
Beweissicherung an Umleitungsstrecken,

mit Video-/Fotodokumentation und mit geeigneten Mitteln im
Beisein des AG ausfiihren.

Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten zur
Feststellung von Schaden aller Art im Bereich

der Strecken.

Es ist vom AN ein Protokoll Gber die Besichtigung
anzufertigen, durch digitale Videoaufnahmen / Fotografien zu
erganzen und von allen Beteiligten gegenzeichnen zu lassen.
Die Dokumentation ist dem AG sofort nach der
Bestandsaufnahme zu Ubergeben.

1,000 PSCH €

Kostenteilung

Kostenteilung entsprechend den Festlegungen in der
Baubeschreibung und in den besonderen
Vertragsbedingungen durchfiihren.

Vergiitet wird der Mehraufwand fiir das Erstellen
zusatzlicher Aufmasse, mehrerer Rechnungen sowie flr
die Darstellung der Abgrenzungen in den
Bestandsunterlagen.

1,000 PSCH €

Transport der Abfallbehalter

Transportieren von Mullbehaltern bzw. -sacken
(Einheiten:Hausmiill, Biomull, Grinerpunkt sowie
Altpapier und Glas) der Anwohner durch das Baufeld in
gesperrten

Streckenabschnitten an einen Sammelpunkt bzw. zum
Mullfahrzeug und leere Behalter retour.

Die Millabfuhr ist durch den AN Uber die Sperrung
frihzeitig zu unterrichten und die notwendigen
Mdlltonnenstandplatze sind abzustimmen.
Transportintervall: zwei Einheiten pro Woche mal
Anlieger

Bei nicht rechtzeitigem Transport der Mullbehalter bzw.
-sacke geht der Inhalt der Millbehalter bzw. -sacke in
das Eigentum des AN Uber. Ein Entsorgungsnachweis ist
dann zu fuhren.

1,000 PSCH €

Bestandsplan erstellen

Bestandsplan fir Stra3en- und Kanalbau durch ein
anerkanntes Vermessungsburo fir die ausgefihrte Leistung
anfertigen lassen.

Lageanschlul3: System 42/83 (3°) - Krassowsky
Hoéhenanschluf3: DE DHHN16 NH

Beschaffung notwendiger Unterlagen wird nicht gesondert
vergutet.

Folgende Angaben sind darzustellen:

Fahrbahn-, Rad- und Gehwegrander.

RW- und SW-Kanal, AnschluB3leitungen,
Planumsentwasserungen (Dranagen), Rohr- und
Schachtsohlen, Deckeloberkanten, Gefalle- und
Materialangaben der Entwasserungsanlagen.

Lage der Abzweige und der Anschlusskanale der

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 00.01.0014. Bestandsplan erstellen

Grundstlicksentwasserung mit Einmessung auf die
Grundstlcksgrenzen nach Lage und Hohe.

Zufahrten, Zugange, vorh. Hochstamme, Mulden, Graben,
Beschilderung und Beleuchtung.

Fahrbahnrander im Abstand von ca. 10 m aufmessen.
Abgabe der Plane in digitaler Form (Format: DXF und PDF)
und zusatzlich auf Papier 3-fach.

Die Organisation und Struktur der anzugebenden Daten

ist mit dem AG vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

1,000 Psch € €

00.01.0015. Zulage fiir Abrechnungsplan
Abrechnungsplan erstellen, in Anlehnung an Bestandsplan,
jedoch mit Zuordnung der Mengen und Positionen,
als Zulage zur Position Bestandplan erstellen.

1,000 Psch € €

00.01.0016. Absteckung der Achshauptpunkte
Absteckung der Achshauptpunkte der StralRenplanung nach
Koordinaten,
durch ein anerkanntes Vermessungsburo,
einschl. Sicherung der Absteckpunkte in
Seitenbereichen.
Absteckunterlagen stellt AG zur Verfligung.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl abgesteckter
Achshauptpunkte.
Lageanschlul3: System 42/83 (3°) - Krassowsky
Héhenanschluf®: DE DHHN 16 NH

9,00 St € €

00.01.0017. Absteckung der Schachtpunkte
Absteckung der Schachtpunkte der Entwasserungsplanung
nach Koordinaten,
durch ein anerkanntes Vermessungsburo,
einschl. Sicherung der Absteckpunkte in Seitenbereichen.
Absteckunterlagen stellt AG zur Verfigung.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl abgesteckter
Schachtpunkte.
LageanschlulR: System 42/83 (3°) - Krassowsky
Hoéhenanschluf®: DE DHHN 16 NH

16,00 St € €

00.01.0018. Hohenfestpunkte im Baufeld erstellen
Hohenfestpunkte im Baufeld herstellen, sichern,
unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen.

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl hergestellter
Hohenfestpunkte.

4,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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00.01.0019. Absteckung der Grenzpunkte - Grenzanzeige
Absteckung der Grenzpunkte - Grenzanzeige,
zur Abgrenzung des 6ffentlichen Baufeldes vom privaten
Bereich.
Durch einen ObVI- éffentlich bestellten
Vermessungsingenieur.
Beschaffung notwendiger Unterlagen wird nicht gesondert
vergutet.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl abgesteckter
Grenzpunkte.

2,00 St €

00.01.0020. Bauablaufplan aufstellen und fortschreiben
Bauablaufplan in Abstimmung mit dem AG (ber die
wesentlichen Plan- und Bauleistungen entsprechend den
einzelnen Bauabschnitten im Soll-Ist-Vergleich
aufstellen und fortschreiben. Fir den Basisplan sind
bis zu drei Korrekturen einzurechenen. Die
Fortschreibung erfolgt fiir zeitliche Abweichungen von
jeweils mehr als 14 Tagen fir zeitliche Anpassungen.
Anpassungen, die im Verantwortungsbereich des AG
liegen, sind bis zu 5 x einzurechnen.

Der Bauzeitenplan ist jeweils digital (z.B. Excel) und
3-fach in Papierform auszuhandigen.

1,000 Psch €

00.01.0021. Anliegerinformationen
Anliegerinformation wahrend der gesamten Bauzeit
durchfuhren.
Mitteilungen aufstellen und mit dem AG abstimmen.
Die Anlieger sind tber Sperrungen und Einschrankungen
frihzeitig durch Handzettel in Abstimmung mit dem AG zu
informieren.
Die Verteilung der Handzettel erfolgt durch den AN.
Es sind die Anlieger des Baustellenbereiches zu informieren.
Anzahl der Handzettel: bis 100 Stiick.

1,000 Psch €

00.01.0022. Koordinierung mit anderen Beteiligten
Vergltung fur Mehraufwand fir die Koordinierung der
eigenen Leistungen mit denen fremder Unternehmen,
wie z.Bsp. Stromversorgung, Telekommunikation,
sowie der Koordinierung mit der 6kologische Baubegleitung
und der baumpflegerischen Begleitung des AG.
Siehe dazu Ausfihrungen in der Baubeschreibung.

1,000 Psch €

00.01.0023. Behelfsbriicke herstellen
Behelfsbriicke einschlieRlich der erforderlichen
Grindung nach statischen, konstruktiven, verkehrs-
technischen und umweltschutztechnischen Erforder-
nissen herstellen und beseitigen.
Brucke fir Fussganger.
Uber Leitungsgraben fir Rohrleitungen bis DN 800.
Briicke einschlieflich aller Einrichtungen wahrend
der Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben.
Briicke einschlieflich aller Einrichtungen und

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 00.01.0023. Behelfsbriicke herstellen

Grindungen entsorgen.

00.01.0024. Behelfsbriicke herstellen
Behelfsbriicke einschliel3lich der erforderlichen
Grindung nach statischen, konstruktiven, verkehrs-
technischen und umweltschutztechnischen Erforder-
nissen herstellen und beseitigen.
Briicke fir PKW und Kleintransporter.
Uber Leitungsgraben fiir Rohrleitungen bis DN 800.
Briicke einschlieflich aller Einrichtungen wahrend
der Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben.
Briicke einschlieflich aller Einrichtungen und
Grindungen entsorgen.

00.01.0025. Probefeld Frostschutzschicht herstellen
Probefeld auf Anordnung des AG aus Frostschutzmaterial /
Schicht aus frostunempfindlichen Material herstellen.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch = Kies-Sand-Gemisch GW/GI.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

00.01.0026. Probefeld Schottertragschicht 0/45 herstellen
Probefeld auf Anordnung des AG aus Schottermaterial
herstellen.

Baustoffgemisch 0/45.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch gemaR ZTV SoB-StB 20/21.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

00.01.0027. Probefelder riickbauen
Probefelder auf Anordnung des AG riickbauen.
Probefelder aus Schichten ohne Bindemittel (FSS, STS
gemaRl ZTV SoB-StB 20/21) riickbauen.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

27,00 St € €
3,00 St € €
7,000 m3 € €
3,000 m3 € €
€

10,000 m3 €

00.01.0028. BaustraBe herstellen
BaustralRe aus Schottertragschicht oder RC-Material
herstellen.
Einbaudicke 20 cm,
Einbau in Fahrbahn, Nebenflachen, Anrampungen an
Privatauffahrten.
Kérnung 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20/21.
Fir die Dauer der BaumaRnahme unterhalten, ggf. wassern
gegen Staubentwicklung, Ausbessern von Fehlstellen auf
Weisung des AG durchfiihren.
Baustral’e nach Beendigung der Baumaflnahme
zurlckbauen.
Material geht in Eigentum des AN Uber, ist von der
Baustelle zu entfernen und ist einer Wiederwerwendung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 00.01.0028. Baustral3e herstellen

zuzufuhren.
100,000 m3 € €

00.01.0029. Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich O / B1.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

110,000 m3 € €

00.01.0030. Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich O / B1.
Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

30,000 m3 € €

Summe Titel 00.01. Einrichtung, Hilfsleistungen €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.02. Kontrollpriifungen

00.02.0001.

00.02.0002.

00.02.0003.

00.02.0004.

StL-Nr.: 19/101.707

Belastungsfahrze-ug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fiir Plattendruckversuch bei Kon-
trollprifungen bereitstellen.

12,000 h €

Lastplattendruckversuch DIN 18134 durchfiihren
Lastplattendruckversuch auf Anweisung des AG
durchfihren.

Ergebnis des Plattendruckversuchs dokumentieren und
dem AG in zwei Ausfertigungen zur Verfugung stellen.
Lastplatte D=30cm.

Incl. Auswertung der Ergebnisse und Gegenuberstellung
zu den geforderten Werten.

Die Eigeniberwachungen des AN bleiben davon unberihrt.

Verdichtungskontrolle

Verdichtungskontrolle (Zylindermethode) fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete, mit
Auswer-

tung und Darstellung der Untersuchungsergebnisse.
Proctorversuch nach DIN 18127.

Incl. Protokoll, Auswertung und Ubergabe der Berichte

an den AG in 2-facher Ausfertigung.

Die Eigenuberwachungen des AN bleiben davon unberihrt.

Rammkernbohrung Béden und SoB

Rammkernbohrung nach DIN EN ISO 22475-1 in Boden oder
Schichten ohne Bindemittel durchfihren.

Bodenprobenahme fiir Guteklasse 3, Entnahmekategorie B
nach DIN EN 1997-2.

Fur Untersuchung des Baugrundaufbaus und zur
Grundwasserstandsbestimmung. Erstellung eines
Schichtenverzeichnisses, und Bohrprofils, Bodenansprache
und -klassifizierung nach DIN 18196 und DIN 4022,
Aufschluss Uber Grundwasserverhaltnisse,

Durchfiihrung bis 7 m Tiefe.

Oberflache befestigt mit Asphalt bis 10 cm und bis 25 cm
Natursteinpflaster. Befestigung durchbohren oder aufbrechen,
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren,

Oberflache nach Durchfiihrung provisorisch schlieen.

Incl. Protokoll, Auswertung und Ubergabe der Berichte an den
AG.

Erstellen einer Ausflihrungsempfehlung fir Verbau und
Wasserhaltung und Grindung der Bauwerke
Sedimentationsanlage und Drosselschacht.

Ausflihrungsorte in Abstimmung mit AG.

€

12,00 St € €
8,00 St € €
€

2,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

00.02.0005.

00.02.0006.

00.02.0007.

00.02.0008.

Rammsondierung (DPL) durchfiihren

Leichte Rammsondierung mit Spitzenquerschnitt 10 cm?
durchfihren.

Die Eigenlberwachungen des AN bleiben davon unberuhrt.
Als Kontrollprifung fir die Ermittlung der

Lagerungsdichte nach DIN 4094.

Durchfliihrung bis 4 m Tiefe.

Incl. Protokoll, Auswertung und Ubergabe der Berichte

an den AG in 2-facher Ausfertigung.

8,00 St €

Ermittlung der KorngréRenverteilung

Ermittlung der KorngréRenverteilung fir geliefertes
Material des AN in den verschiedenen Schichten nach den
Kriterien der ZTV SoB-StB und ZTV E-StB.

Incl. Auswertung der Ergebnisse und Gegenuberstellung
zu den geforderten Werten.

Es ist ein Fremdlabor im Einvernehmen mit dem AG zu
beauftragen.

Die Eigenuberwachungen des AN bleiben davon unberihrt.
Incl. Protokoll, Auswertung und Ubergabe der Berichte

an den AG in 2-facher Ausfertigung.

4,00 St €

LAGA-Untersuchung

Probenahme, Untersuchung und Auswertung fir die
Einstufung des auszubauenden Materials (Boden,
Aufflillung, SoB, ...) hinsichtlich Zuordnung zur
Verwertbarkeit durchfihren.

Art und Umfang der Probenahme und Untersuchung wird vom
AG festgelegt.

Es ist ein Fremdlabor im Einvernehmen mit dem AG zu
beauftragen.

Die Ergebnisse sind dem AG unverzuglich zukommen zu
lassen.

Alle Erschwernisse und Unterbrechnungen im
Zusammenhang

mit dieser Leistung sind einzurechnen.

Incl. Protokoll, Auswertung und Ubergabe der Berichte
an den AG in 2-facher Ausfertigung.

2,00 St €

StL-Nr.: 19/101.712.11

Probegefal liefern

Probegefall zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollpriifungen und fiir Riickstellproben des AG liefern.
Probegefall = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.

Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

6,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis
Hinweistext:

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
inkl. Einmessen der Gegenpole

StL-Nr.: 19/101.737.26.04

00.02.0009. Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen
Gegenpole fur Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisformige Scheibe AL RO 30
(Aluminium 1 mm, D = 300 mm), max. Messtiefe 35 cm
Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

20,00 St €

StL-Nr.: 19/101.737.25.01

00.02.0010. Gegenpole fiir Kontrollpr. verlegen
Gegenpole fir Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisféormige Scheibe AL RO 30
(Aluminium 0,5 mm, D = 300 mm), max. Messtiefe 35 cm
Unterlage = Asphaltschicht.

20,00 St €

Summe Titel 00.02. Kontrollprifungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 00.03. Verkehrssicherung

00.03.0001.

00.03.0002.

00.03.0003.

00.03.0004.

Umleitungsplane erarbeiten

Verkehrsfihrungs- und Umleitungsplane auf Grundlage der
RSA und ZTV-SA erarbeiten.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Alle erforderlichen Verkehrszeichen- und
Umleitungsplane fur alle Bauphasen aufstellen,
Plane mit AG und Behdden abstimmen.

Plane ggf. Uberarbeiten, &ndern bzw. fortschreiben,
zur Genehmigung bei der Behorde einreichen.

In 3-facher Ausfertigung, Plot/Druck in Farbe.
Ubergabe des bestatigten Planes an den AG 1-fach
im Original.

1,000 Psch €

StL-Nr.: 06/21/105.105.39.00.01.99

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren.

Vorlbergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach RSA, Regelplan 'B | / 15 und Verkehrskonzept des AG.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebuhren 'fiir verkehrsrechtliche Anordnung sind
einzurechnen.'

1,000 Psch €

StL-Nr.: 06/21/105.110.10

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmalfinahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

380,000 d €

StL-Nr.: 06/21/105.115.00.10.19

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschuissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorubergehende Ver-
kehrssicherungsmafnahmen durchfiihren. Voribergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

00.03.0005.

00.03.0006.

00.03.0007.

***Fortsetzung™** 00.03.0004. Verkehrssicherung umbauen

und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergltet.

Umbauen nach Verkehrskonzept des AG.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebuhren 'fiir verkehrsrechtliche Anordnung sind
einzurechnen.’

1,000 Psch €

StL-Nr.: 06/21/105.120.90.00

Verkehrssich. ldng. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert

vergutet.

Nach RSA, Regelplan 'B I / 15 und Verkehrskonzept des AG.'

1,000 Psch €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG
zur Ausfihrung.

StL-Nr.: 06/21/105.505.21.51.01

Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur Engstelle
einschliefllich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmaf3nahmen
durchfuhren.

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

LSA Typ C, verkehrsabhangige Steuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte tber 200,00 m bis
250,00 m.

Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

1,00 St €

StL-Nr.: 06/21/105.515.01
Transport. Lichtsignalanlage vorh.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vortibergehende Ver-
kehrssicherungsmafRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergiitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

340,000 Std €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

00.03.0008. Transportable LS-Anlage umsetzen
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Voribergehen-
de Sicherungsmafnahmen durchfihren.
Lichtsignalanlage fiir Engstelle und Verkehrsabhangkeit,
Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

1,00 St €

Hinweistext:

Hinweis zur nachfolgenden Position:

Wahrend der Bauzeit ist dem FulRgangerverkehr innerhalb
der Bauabschnitte immer ein Fuldweg zur Verfligung zu
stellen. Dieser wird mit Absperrschranken mit

Tastleiste gesichert. Die Ausfiihrung erfolgt nach Wabhl
des AN und ist mit dem AG abzustimmen. Wahrend der
Winterzeit ist der Weg bei Bedarf von Schnee zu rdumen
und eisfrei zu halten.

00.03.0009. Verkehrssicherung (FuBgangerfiihrung) aufbauen, abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden nicht gesondert vergutet.
Voribergehende SicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H. der Menge werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergltet.

Verkehrssicherung entlang der Arbeitsstelle.
FuBgangerfihrung aus Absperrschranken mit Tastleiste.
Abgerechnet wird in der Langsachse der Furt.

700,00 m €

00.03.0010. Verkehrssicherung (FuBgangerfiihrung) umsetzen
Verkehrssicherung (FuRgangerfurt) an Arbeitsstellen von
langerer Dauer umsetzen.

FuRgéangerfihrung aus Absperrschranken mit Tastleiste.
Umsetzen nach Disposition des AN.

700,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

00.03.0011.

00.03.0012.

00.03.0013.

00.03.0014.

Hinweistext:

Hinweis zur nachfolgenden Positionen: Die Vergutung
erfolgt fir Verkehrszeichen aul3erhalb des
Baustellenbereiches als zusatzliche Beschilderung, die
Uber das Mindestmalf} der regelkonformen Beschilderung
hinaus geht und vom AG angeordnet wird.

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht
gesondert

vergutet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmaflRnahmen durch-
fuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergutet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

Grole 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstellhéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

20,00 St €

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht

gesondert

vergltet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-

sen. Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflnahmen durch-
fuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der

Rest nach Abbau vergutet.

Verkehrsschild = VZ 605 (doppelseitig).

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

40,00 St €

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht

gesondert verguitet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Voribergehende Verkehrssicherungsmallnahmen durch-
fuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der

Rest nach Abbau vergutet.

Verkehrsschild = 454, 455, 457, 459 u.a.

Grofe 2.

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

30,00 St €

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-

sen. Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflnahmen durch-
fuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der

Rest nach Abbau vergutet.

Verkehrsschild = 458 Planskizze.

Grole 2.

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

5,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

00.03.0015. Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht
gesondert verguitet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Voribergehende Verkehrssicherungsmallnahmen durch-
fuhren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild = ZZ 1004 - 1022.
Grole 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

8,00 St €

00.03.0016. Warnleuchten anbauen
Gelbe bzw. rote Warnleuchten anbauen, abbauen,
vorhalten, unterhalten, taglich kontrollieren, umsetzen
und ggf. ersetzen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.
Abrechungseinheit gilt fir eine Leuchte.

25,00 St €

00.03.0017. Verkehrsschild verandern
Vorhandenes Verkehrsschild verandern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorubergehende Verkehrssicherungs-
mafRnahmen durchfihren.
Verkehrsschild GroRe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe tGber 2,00 m.
Verkehrsschild beriihrungslos aufder Kraft und wieder in
Kraft setzen.

5,00 St €

00.03.0018. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliel3lich temporarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen.
EinschlieRlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

380,000 d €

Summe Titel 00.03. Verkehrssicherung

Summe Kapitel 00. Allgemeines

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Kapitel 01. Erd-, Entwasserungs- u. StraBenbauarbeiten

Titel 01.01. Erdarbeiten

01.01.0001.

01.01.0002.

Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Oberboden abtragen™:

Oberboden durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

StL-Nr.: 03/24/106.120.00.11.01

Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.

Oberboden nach Wahl des AN verwerten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

520,000 m3 €

StL-Nr.: 03/24/106.153.20.04

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flachen.

Andeckung auf Seitenstreifen.

Dicke der Andeckung = 20 cm.

1.200,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

01.01.0003.

01.01.0004.

01.01.0005.

01.01.0006.

Hinweis zur nachfolgenden Position:

"Boden abtragen und verwerten ":

Boden teilweise durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

Boden bzw. Fels lI6sen und verwerten

Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lésen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Profilgerecht 16sen.

Zuordnungswert BM-0/BG-0 nach EBV.

Analyse gemal Unterlagen des AG, einschlieRlich der
Verwertung-/Entsorgungskosten.

3.000,000 m3 €

Boden bzw. Fels l6sen und verwerten

Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lésen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Profilgerecht 16sen.

Zuordnungswert BM-F3/BG-F3 (im Eluat: Leitfahigkeit, Sulfat)
nach EBV.

Analyse gemalR Unterlagen des AG, einschliellich der
Verwertung-/Entsorgungskosten.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

160,000 m3 €

Zulage zu Erdarbeiten fiir Zwischenlagerung
Zulage zu vorangegangenen Positionen
"Boden bzw. Fels I6sen und verwerten"

fur eine Zwischenlagerung des Bodens.
Aushub zur Untersuchung zum Zwischenlager
transportieren, abkippen und lagern.
Zwischenlager auf Flachen des AN.

Boden in Mieten aufsetzen.

Boden nach der Untersuchung I6sen.

3.160,000 m3 €

StL-Nr.: 03/24/106.243.10.91.01

Baustoff liefern und einbauen

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Einbaustelle '= Zwickel im Bankettbereich,
standfester, frostsicherer Fiillboden.’

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

270,000 m3 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

01.01.0007.

01.01.0008.

01.01.0009.

01.01.0010.

01.01.0011.

Planum herstellen, Nfl + Zuf.

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Planum in Nebenflachen,
Ziel-Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MPa.
Planum herstellen einschlief3lich verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.

470,00 m2 €

Planum herstellen, Fb

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Planum in Fahrbahn

Ziel-Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MPa.
Planum herstellen einschlieRlich verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.'

7.200,00 m2 €

Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen

Geokunststoffe als Bewehrungselement in Erdbauwerke
einbauen.

Erforderliche Nutzungsdauer tber 25 Jahre.

Uberlappung quer zur Zugrichtung von mindestens 0,50 m.
Erdarbeiten werden gesondert vergutet.

Abgerechnet wird die abgewickelte Bewehrungsflache ohne
Uberlappung.

Bewehrung unter Dammen.

Bewehrungsstoff = Kombiprodukt Geotextil + Geogitter.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.

Geogitter: Sechseckig mit dreieckigen

Geogitteroffnungen; komplett monolithisch, homogen und
formstabil; rechteckige, hochkant stehende, konkave
Stege, aus Polypropylen, Sechseckabstand 66 (+4) mm,
Masse pro Flacheneinheit 0,180 (-0,030) kg/m?>.

Vliesstoff : mechanisch verfestigter Vliesstoff der
Geotextilrobustheitsklasse 3, Charakteristische
Offnungsweite 0,11 (+ 0,04) mm.

7.700,00 m2 €

Geogitter / Geotextil anpassen

Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim
Verlegen des Geogitters / Geotextils und die
erforderlichen Uberlappungen.

Einbauten: Schieber und Hydranten

2,00 St €

Geogitter / Geotextil anpassen

Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim Verlegen
des Geogitters / Geotextils und die erforderlichen
Uberlappungen.

Einbauten: Strallenablaufe

51,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

01.01.0012.

01.01.0013.

01.01.0014.

01.01.0015.

01.01.0016.

01.01.0017.

01.01.0018.

Geogitter / Geotextil anpassen

Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim Verlegen
des Geogitters / Geotextils und die erforderlichen
Uberlappungen.

Einbauten: Schachte

16,00 St €

Hinweistext:

Hinweis zur nachfolgenden Position: Bei Erdarbeiten in
Baugruben und Leitungsgraben fir Schachte, Schieber,
Hydranten

StL-Nr.: 11/24/112.908.96

Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stlck Einbauteil.

Beim 'Erdbau.’

Einbauten = nach Unterlagen des AG.

69,00 St €

Hinweisschilder aus-, einbauen, unbef.
Hinweisschilder fir Schieber, Hydranten, u. s. w. aus-
und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten,
Zwischenlagerung im Verantwortungsbereich des AN und
Einmessarbeiten durchflihren.

2,00 St €

Kappen regulieren, unbef.

Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Hoher- oder
Runtersetzen in unbefestigter Flache, incl. der
erforderlichen Erdarbeiten

3,00 St €

Kappen regulieren, in Asphalt

Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Hoher- oder
Runtersetzen in Asphaltflache, incl. der erforderlichen
Aufbruch- und Erdarbeiten

2,00 St €

Kappen regulieren, in Pflaster

Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Hoher- oder
Runtersetzen in Pflasterflache, incl. der erforderlichen
Aufbruch- und Erdarbeiten

3,00 St €

Sichern von Kappen

Vorh. Schieber-, Hydranten- und HausanschluRRkappen
wahrend der Baumalinahme bis zur Herstellung der
endgultigen Fahrbahn- und Gehwegbefestigung
verkehrssicher und dauerhaft befestigen.

Material nach Wahl des AN.

Aufbrucharbeiten zum Freilegen der o0.g. Teile
ausflihren.

8,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.02. Landschaftsbauarbeiten

01.02.0001.

01.02.0002.

01.02.0003.

01.02.0004.

Hecke schneiden

Hecke schneiden. Schnittgut entsor-

gen.

Hecke einseitig schneiden.

Ho6he der Hecke: bis 3,0 m.

Ruckschnitt: HOhe und Breite um jeweils 10 bis 20 cm.
Abgerchnet wird die Lange der geschnittenen Hecke.

80,00 m € €
StL-Nr.: 03/24/106.010.90.41.01
Strauchbestand roden
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m H6he uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Flache der
grélten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Hohe 'bis 6,00 m.'
Wurzellécher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verflllen. Baustoff liefern und ver-
dichten. Boden liefern. Einbaudokumentation nach Unter
lagen des AG Ubergeben.
Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
200,00 m2 € €
StL-Nr.: 03/24/106.023.12.04.01
Wourzelstocke ausfrasen
Wourzelstocke einschlielllich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,10 bis 0,30 m.
Frastiefe tber 30 bis 60 cm.
Wourzellécher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfillen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
2,00 St € €
StL-Nr.: 03/24/106.023.22.04.01
Wurzelstocke ausfrasen
Wurzelstocke einschliellich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.
Frastiefe tGber 30 bis 60 cm.
Wourzellécher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfiillen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
15,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/106.023.32.04.01

01.02.0005. Wurzelstocke ausfrasen
Wurzelstocke einschliellich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wourzelstocks.
Durchmesser tber 0,50 bis 0,75 m.
Frastiefe tiber 30 bis 60 cm.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verflllen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

5,00 St €

StL-Nr.: 03/24/106.036.20.02.41.11

01.02.0006. Baume fallen mit Frasen
Baume fallen, hochstens 0,25 m tiber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Gber dem
Erdboden. Wurzelstdcke einschliellich Wurzelansatze
ausfrasen.
Durchmesser tber 0,30 bis 0,50 m.
Frastiefe tiber 30 bis 60 cm.
Wurzelldcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfiillen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

2,00 St €

StL-Nr.: 03/24/106.036.30.02.41.11

01.02.0007. Baume fallen mit Frasen
Baume fallen, héchstens 0,25 m tiber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Gber dem
Erdboden. Wurzelstécke einschliellich Wurzelansatze
ausfrasen.
Durchmesser Uber 0,50 bis 0,75 m.
Frastiefe tiber 30 bis 60 cm.
Wurzelldcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfillen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1,00 St €

01.02.0008. Vegetationsflache mahen
Vegetationsflache vor Beginn der Erdarbeiten mahen.
Flache = alle Nebenflachen mit Graben.
Mahgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

3.500,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.02.0009.

01.02.0010.

01.02.0011.

01.02.0012.

Hinweistext:
Flache = alle Nebenflachen mit Graben

StL-Nr.: 03/24/106.103

Vegetationsdecke bearbeiten

Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stlicke

Uber 0,05 m2 verbleiben.

3.500,00 m2 €

StL-Nr.: 03/21/107.732.10.11

Lichtraumprofils-chnitt durchfiihren
Lichtraumprofilschnitt durchfiihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring

absagen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.

Hoéhe des lichten Raumes = 4,50 m Uber Fahrbahn.
Schnittflachen tber 3 bis 10 cm Durchmesser vollflachig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflachen
Uber 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

29,00 St €

StL-Nr.: 03/21/107.738.02.43.11.01

Kronenauslichtung durchfiihren

Kronenauslichtung durchfiihren. Baumkrone unter Wahrung
des Kronenmantels und unter Beachtung des Regenerati-
ons- und Abschottungsvermogens sowie der Wachstumsbe-
dingungen im Fein- und Schwachastbereich auslichten.
Abgerechnet wird nach Stiick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe tber 15,00 m bis 20,00 m.

Kronendurchmesser tber 10,00 bis 15,00 m.

Fein- und Schwachastbereich (Durchmesser bis 5 cm) um
ca. 10 v.H. reduzieren.

Schnittflachen tber 3 bis 5 cm Durchmesser vollflachig

mit Wundbehandlungsstoff versehen.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

7,00 St €

StL-Nr.: 03/21/107.012.10.00.90.99

Boden im Wurzelbereich aufnehmen

Boden im Wurzelbereich von Baumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfuhren. Schnitt-, Bruch- und Schiurfwunden glatt
schneiden.

Boden absaugen.

Boden '= Oberboden, Bodengemische.'

Boden 'seitlich lagern.’

320,000 m3 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/107.012.20.00.90.99

01.02.0013. Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden im Wurzelbereich von Bdumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfuhren. Schnitt-, Bruch- und Schurfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.'

210,000 m3 €

StL-Nr.: 03/21/107.014.11.01

01.02.0014. Freigelegte Wurzelbereiche abdecken
Freigelegte Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wourzelabdeckung = Strohmatte, Jute 0.a.
Abdeckung wahrend der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfiillen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

900,00 m2 €

StL-Nr.: 03/21/107.004.11.12.01

01.02.0015. Schutz fir Baumstamm herstellen
Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.
Stammumfang bis 50 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelh6he mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

StL-Nr.: 03/21/107.004.21.12.01

01.02.0016. Schutz fir Baumstamm herstellen
Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.
Stammumfang tber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelh6he mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€
€
6,00 St € €
€

26,00 St €

StL-Nr.: 03/21/107.004.31.12.01

01.02.0017. Schutz fiir Baumstamm herstellen
Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.
Stammumfang tber 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, llickenlos befestigen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.02.0017. Schutz fiir Baumstamm herstellen

Mantelhéhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

17,00 St € €

StL-Nr.: 03/21/107.004.41.12.01

01.02.0018. Schutz fir Baumstamm herstellen
Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.
Stammumfang tber 150 bis 200 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhéhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

7,00 St € €

StL-Nr.: 03/21/107.004.51.12.01

01.02.0019. Schutz fir Baumstamm herstellen
Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.
Stammumfang tber 200 bis 250 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelh6he mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

2,00 St € €

StL-Nr.: 03/21/107.004.61.12.01

01.02.0020. Schutz fiir Baumstamm herstellen
Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berihren.
Stammumfang tber 250 bis 300 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhéhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

2,00 St € €

StL-Nr.: 03/21/107.004.91.12.01

01.02.0021. Schutz fiir Baumstamm herstellen
Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.
Stammumfang 'Gber 300 bis 400 cm.'
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.02.0021. Schutz fiir Baumstamm herstellen

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhéhe mindestens 2,50 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

4,00 St € €

StL-Nr.: 03/21/107.202.00.14.10

01.02.0022. Rasenansaat mit RSM herstellen
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andruicken.
Feinplanum feinkrimelig lockern.
Saatgutmenge = 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

1.200,00 m2 € €

StL-Nr.: 03/21/107.602.11.01

01.02.0023. Vegetationsflache wassern
Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 5 Liter.
Wahrend der Fertigstellungspflege.

1.200,00 m2 € €

StL-Nr.: 03/21/107.414.11.11.93

01.02.0024. Temp. Amphibienschutzz-aun herst.
Temporaren Amphibienschutzzaun nach Unterlagen des AG
mit lickenlosem Fugen- und Bodenschluss sowie Uber-
steigschutz standfest herstellen, einschlieRlich Pfos-
ten und erforderlicher Querstreben. Zaun vorhalten, un-
terhalten und abbauen.
Zauntrasse ca. 1,00 m breit, bodennah mahen, Schnittgut
seitlich lagern.
Zauntrasse vor Einbau grob planieren, Zaun mind. 10 cm
tief in Erdreich einbinden und Laufflache planieren.
Pfosten = Nadelholz, 1,00 m lang, Zopfdurchmesser = 4
bis 6 cm.
Zaun = Kunststoffgewebe, Maschenweite max. 2 mm.
Zaunhdhe ' Uber Gelandeoberkante = 0,40 m.'
Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

280,00 m € €

01.02.0025. Amphibienfangeimer
Amphibienfangeimer am temporaren Amphibienschutzzaun in
Boden einarbeiten, mit einem geringen Uberstand zur OK
Gelande.
Kontrolle taglich morgens durch fachkundiges Personal auf
Amphibien (Kroéten, Eidechsen ect.) durchfihren,
ggf. Umsetzen der Amphibien.
Freihalten der Behalter von Wasser.
Ruckbau nach Beendigung des Bauvorhabens.
EinschlieRlich aller Erd- und Nebenarbeiten.
Uberschiissiger Aushubboden im Baufeld einplanieren.
FangeimergrofRe = 12 1.
Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

28,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/107.002.39.19.01

01.02.0026. Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.
Schutzzaun fir Pflanzenbestand, einschlieRlich der er-
forderlichen Verstrebungen, zur Verhinderung von
Schaden im Wurzelbereich vor Beginn der Bauarbeiten
herstellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhal-
ten.
Schutzzaun um Gehdlzbestand.
Verlauf 'nach ortlicher Einweisung durch den AG / die
Okologische Baubegleitung.'
Zaunhohe = 1,00 m.
Zaun '= Mobiler Absperr-/Fangzaun aus Kunststoff,
einschlieBlich Halter, Kleinteile, etc.'
Schutzzaun nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
nach Wahl des AN verwerten.

150,00 m €

01.02.0027. Vergramung herstellen
Vergramung herstellen,
Vergramung auf Wiesenflachen.
Holzpfahle, in einem Abstand von 5 bis 10 m setzen und an
den Kopfenden Absperrband rot/weil’ befestigen.
Freie Lange des Absperbandes ca. 80 cm.
Hohe der Pflocke Giber Gelandeoberkante ca. 1,0 m,
Pflocke mit Absperrband beim Start des Gewegbaus auf
Weisung des AG bzw. der OBB riickbauen und einer
Weiterverwendung zufiihren.
Die Abrechnung erfolgt je Pfahl.

01.02.0028. Unterhaltung der Vergramung
Unterhaltung der Vergramung vornehmen,
einschlieBlich ggf. erforderlicher Reparatur/Ersatz der Pflécke
und / oder des Absperrbandes rot/weil3,
bis zum Start des Gehwegbaus.

€
56,00 St € €
5,000 Mt € €
€

Summe Titel 01.02. Landschaftsbauarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.03. Baugruben, Leitungsgraben

01.03.0001.

01.03.0002.

01.03.0003.

01.03.0004.

Baugruben-/Leitungsgrabensicherung
Baugrubensicherung aufstellen, beseitigen, vorhalten,
warten und betreiben. Einsatzzeit nach Unterlagen des

AG.

Baubegleitende Absicherung der Baugruben/Leitungsgraben
allseitig der Baugruben/Leitungsgraben,

mit Absperrschranken Gréfle 250x2000 mm,

mit Aufstellvorrichtung

Baugrubensicherung nach Disposition des AN umsetzen.
Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt

1,000 PSCH €

Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stralke-
naufbruch wird gesondert vergiitet.

In Boden Homogenbereiche 'B1'

Grabentiefe bis 3,00 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr bis DN 150,
EinschlieRlich Baugruben fir Stralenabléufe.

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergutet.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfillen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zuordnung der Materialwerte nach EBV zu BM-0 / BG-0.
Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

260,000 m3 €

Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stral3e-
naufbruch wird gesondert vergitet.

In Boden Homogenbereiche 'B1'

Grabentiefe bis 3,50 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr DN 200 bis DN 800
und Schachtbaugruben bis DN 1.200

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergutet.
Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet. Verfillen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zuordnung der Materialwerte nach EBV zu BM-0 / BG-0.
Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufuhren.

2.500,000 m3 €

Baugrube fiir Schacht / Bauwerk herstellen

Baugrube fiir Schacht / Bauwerk herstellen. StralRenaufbruch
wird gesondert vergutet.

In Boden Homogenbereich B 1.

Baugrubentiefe Uber 2,50 bis 4,50 m.

Lichter Schachtdurchmesser = 2 000 mm.

Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergitet.
Aushub wird zum Verfillen nicht verwendet. Verfillen

der Baugrube nach Setzen des Bauwerkes wird gesondert
vergutet.

Zuordnung der Materialwerte nach EBV zu BM-0 / BG-0.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.03.0004. Baugrube fiir Schacht / Bauwerk herstellen

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

290,000 m3 € €

01.03.0005. Zulage fiir Verwertung Boden, BM-F3 / BG-F3
Zulage fur Verwertung Boden,
bei einer Zuordnung der Materialwerte nach EBV
zu BM-F3 / BG-F3.

100,000 m3 € €

01.03.0006. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb .
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschlieRlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkorniger Boden.
Grabentiefe bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle fur Rohr DN 150
Einschlieflich Baugruben fur Strallenablaufe
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben nach dem Setzen der
StraRenablaufe einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

260,000 m3 € €

01.03.0007. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb .
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschlieRlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkorniger Boden.
Grabentiefe bis 3,50 m.
Breite der Grabensohle fir Rohr DN 200 bis DN 800
und Schachtbaugruben bis DN 1200.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

2.000,000 m3 € €

01.03.0008. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
Baustoff liefern, in Baugruben
fir Schachte und Bauwerke einbauen und verdichten.
auch zur Arbeitsraumverfiillung
Baugrubentiefe tber 2,50 bis 4,50 m.
Lichter Schachtdurchmesser = 2 000 mm.
Baustoff = grobkorniger Boden.

200,000 m3 € €

01.03.0009. Mehraushub fiir Grindungsschicht herstellen
Leitungsgraben einschlieBlich Schachtbaugruben (bis DN
2000) fur Grindungsschicht unterhalb der planmafligen
Grabensohle, auf Anordnung des AG, profilgerecht herstellen
Boden I6sen und nach Wahl des AN einer Verwertung
zufiihren.
Verflillen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert vergutet.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.03.0009. Mehraushub fiir Griindungsschicht herstellen

Mehraushub bis 50 cm bei Grabentiefe tiber 2,00 m bis 3,50
ml

einzurechnen ist der Mehraufwand fur Verbau und
Wasserhaltung, Homogenbereich B 1,

EBV: Materialkennwert BM-0 / BG-0 wird nicht Gberschritten

200,000 m3 € €

01.03.0010. Geotextil. in Griindungsschicht einb.
Geotextil als Trennlage und Ummantelung von
Bodenaustauschmaterieal und als Filtermaterial in
Leitungsgraben oder Baugruben einbauen. Uber-
lappung mind. 0,5 m.
Erdarbeiten werden gesondert vergiitet.
Material = Vliesstoff
Geotextilrobustheitsklasse 3.
Charakteristische Offnungsweite O 90 des Filters mind.
0,06 mm und max. 0,16 mm.
Abrechnung = vom Vlies abgedeckte Flache des Baugruben-
/Leitungsgraben - Austauschkorpers.

450,00 m2 € €

01.03.0011. Mat. 8/32 in Kon. aus Geokunstst. einb.
geeignetes Material nach Wahl des AN liefern und in
Konstruktion aus Geokunststoffen profilgerecht im
Bereich des Bodenaustausches in Geotextil einbauen und
verdichten,
Dicke der Schiittlage iber 30 bis 50 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

95,000 m3 € €

01.03.0012. Kiessand als Griindungsschicht herstellen
Kiessand als Griindungsschicht fir Rohrleitungen und
Schachte und Bauwerke einbauen und verdichten. Kiessand
0/16, Einbaudicke 20 cm.

95,000 m3 € €

01.03.0013. Fels aus Leitungsgraben aush.(Zul.)
Schwer |6sbaren Fels, Klasse 7, aus Leitungsgraben
ausheben.
Berechnet wird der Mehraufwand fir erschwertes
Lésen und Weiterverwenden.

3,000 m3 € €

Summe Titel 01.03. Baugruben, Leitungsgraben €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.04. Wasserhaltung

01.04.0001. Wasserhaltungsanlagen bemessen
Wasserhaltungsanlagen nach Wahl des AN fir alle
Bauzustande Kanal und Baugruben, abgestimmt auf die Art
des Baugrubenverbaus bemessen und vor Ausflihrung dem
AG benennen.

Festlegen der Vorflut.

1,000 PSCH €

01.04.0002. Antrag auf Genehmigung nach § 10, WHG
Antrag auf Genehmigung fiir das Abpumpen und Einleiten
von Grundwasser nach § 10, WHG flr alle
Wasserhaltungsarbeiten der Baumaflnahme.
Absenktrichter sind insbesondere im Bereich von
Gebauden zu bertiicksichtigen, Genehmigung erwirken und
dem AG in Kopie tbergeben.

01.04.0003. Notversorgung sicherstellen
NotausriUstung flr Wasserhaltungsanlagen,
Uberpumpeinrichtungen, etc. fiir alle Bauzusténde fiir die
Dauer der Bauzeit vorhalten, die zum Beispiel bei
Ausfall der vorhandenen Gerate zu kritischen
Situationen fiihren kénnen.
Notstromversorgung sicherstellen.

01.04.0004. Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhaltnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche
Erdarbeiten ausfuhren.

Vorhalten und Betreiben werden nicht gesondert vergtitet und
sind einzurechnen

Baugrube fir Sedimentations- und Drosselschachte.

Anlage fiir geschlossene Wasserhaltung.

Gesamter Forderdurchfluss tiber 10 bis 15 m3/h.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

€
1,000 PSCH € €
1,000 PSCH € €
€

4,00 St €

01.04.0005. Wasserhaltung durchfiihren
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser
sowie zum schadlosen Ableiten des geférderten Wassers
durchfiihren. Geologische und hydrologische Verhaltnis-
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach
Unterlagen des AG. Anlage betriebsbereit
aufbauen, betreiben, umbauen bzw. umsetzen
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, Wasserfassungen,
Zu- und Ableitungen herstellen.
Abgerechnet wird die Lange der Baugrube, gemessen in
der Achse.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.04.0006.

***Fortsetzung™** 01.04.0005. Wasserhaltung durchfiihren

Baugrube fir Leitungsgraben und Schachte bis DN 1200.
Forderdurchfluss je m Baugrube Gber 3 bis 6 m3/h.
Anlage fir offene Wasserhaltung.

480,00 m €

Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo-
logische und hydrologische Verhaltnisse sowie Zweck,
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei-
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG.
Anlage bemessen, einrichten, vorhalten, betreiben und
abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.
Baugrube 'Auslaufbauwerk in Vorflut "Boize
Gesamter Forderdurchfluss bis 15 m3/h.

2,00 St €

Summe Titel 01.04. Wasserhaltung

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.05. Verbau

01.05.0001.

01.05.0002.

01.05.0003.

01.05.0004.

Hinweis zur nachfolgenden Position:

Fur samtliche zum Einsatz kommende Verbauarten nach
Leistungsbeschreibung fiir den offenen Kanalbau inkl.
Baugruben fir Sonderbauwerke

StL-Nr.: 19/101.605.11
Standsicherheitsnachweis aufstellen
Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis flr Bauwerk.
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

Hinweis zur nachfolgenden Position:

Fur samtliche zum Einsatz kommende Verbauarten nach
Leistungsbeschreibung fiir den offenen Kanalbau inkl.
Baugruben fur Sonderbauwerke

StL-Nr.: 09/19/101.610.29

Ausfiihrungszeichnungen herstellen
Ausflhrungszeichnungen herstellen.
Ausfihrungszeichnungen fur Bauwerk und sémtliche Baube-
helfe.

Ausflihrungszeichnungen '3-fach liefern.’

Verbau f. Leitungsgraben herstellen

Verbau flr Leitungsgraben incl. Baugruben fir
Anschlussleitungen (Hausanschlisse und Strafenablaufe)
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird die Sichtflache des Verbaus je Graben-
wand. Die Lange wird gemessen in der Achse des Verbaus,
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Ober-
kante des Verbaus bis zur planmaRigen Baugrubensohle
bzw. Boschungslinie am Verbau.

Grabentiefe bis 2,50 m.

Breite der Grabensohle fir Rohr bis DN 200.

400,00 m2 €

Verbau f. Leitungsgraben herstellen

Verbau fir Leitungsgraben (bis DN 800) incl.
Schachtbaugruben (bis DN 1200) entsprechend statischen
und

konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

von der Baustelle entfernen.

Abgerechnet wird die Sichtflache des Verbaus je Graben-
wand. Die Lange wird gemessen in der Achse des Verbaus,
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Ober-
kante des Verbaus bis zur planmaRigen Baugrubensohle
bzw. Béschungslinie am Verbau.

Grabentiefe bis 2,50 m.

Vorschlag des AG: Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5.1.1
b, DIN 4124 - z. Bsp. Kringsverbauplatten fir geringtiefe
Graben und Baugruben

1,000 PSCH € €
1,000 Psch € €
€
€

2.700,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.05.0005. Verbau f. Leitungsgraben herstellen
Verbau flr Leitungsgraben (bis DN 800) incl.
Schachtbaugruben (bis DN 1200) entsprechend statischen
und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird die Sichtflache des Verbaus je Graben-
wand. Die Lange wird gemessen in der Achse des Verbaus,
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Ober-
kante des Verbaus bis zur planmaRigen Baugrubensohle
bzw. Béschungslinie am Verbau.
Grabentiefe bis 3,00 m.
Vorschlag des AG: senkrechter Grabenverbau nach Abschnitt
7, DIN 4124 - z. Bsp. Kanaldielenverbau bei tiefen Graben
und Baugruben sowie als Stirnverbau

800,00 m2 €

01.05.0006. Verbau herstellen, zuriickb.
Verbau fir Schachtbaugruben bis DN 2000 nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN
herstellen und zurickbauen.
Die statische Bemessung / Standsicherheitsnachweis wird
gesondert vergutet.
Abgerechnet wird je verbaute Wand. Die Abrechnungshéhe
wird nach der lichten Hohe ermittelt.
Grabentiefe / Baugrubentiefe bis 3,50 m,
Verbauvorschlag des AG: Grabenverbaugerate nach
Abschnitt 5.1.1.d, e, DIN 4124 - z. Bsp. Gleitschienenverbau
fur tiefe Baugruben

280,00 m2 €

01.05.0007. Zulage fiir Erschwernisse beim Verbau
Zulage zu den Verbauarbeiten fur kreuzende Leitungen.
Abgerechnet wird je Durchdringung.
Durchmesser der kreuzenden Leitung bis da 160

100,00 St €

01.05.0008. Fangedamm herstellen
Fangedamm entsprechend hydraulischen und
bautechnischen
Erfordernissen herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen.
Ausfuehrungsart nach Wahl des AN. Vorschlag des AG:
mit Boden geflllte Sandsacke und eingedrickte Kanaldielen
in Béschung
Max. Hoehe ueber Gewaessersohle ueber 0,75 bis 1,00 m.
Boden liefert AN.
Im Gewasser = Boize,
Pegel Marz 2023: ca. 18,00 m DE DHHN 16 NH.
Abgerechnet wird nach Lange OK Fangedamm.

€

€

€

12,00 m € €
Summe Titel 01.05. Verbau €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.06. Rohrleitungen

Achtung:

Alle Rohrleitungem sind vom AN
eigenverantwortlich druckwasserdicht
(ausgenommen Drainageleitungen) und
auftriebssicher herzustellen. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt hierfur nicht.

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Entwasserungsrohrleitung abbrechen:
EinschlieRlich Rohrleitung trennen. Trennen durch Schneiden.

StL-Nr.: 03/24/110.305.19.02.01

01.06.0001. Entwasserungsrohrleitung abbrechen
Entwéasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Forder-
menge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schéachten wird gesondert ver-
gltet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr 'aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff.'
FlieRsohlentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

15,00 m €

01.06.0002. Anschlussleitung herstellen
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstiicke werden gesondert vergltet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemaf DIN EN 1852.
Rohrverbindung mit Dichtung mit Dichtring aus
Elastomeren nach DIN EN 681-1 u. DIN 4060.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.
FlieRsohlentiefe bis 2,50 m.
Uberdeckungshéhe gemaR Zeichnung.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.

190,00 m €

01.06.0003. Kunststoffrohrleitung herstellen
Entwéasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemaf} DIN EN 1852.

Rohrverbindung mit Dichtung mit Dichtring aus
Elastomeren nach DIN EN 681-1 u. DIN 4060.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fiir
Leitungszone liefern und einbauen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.06.0004.

01.06.0005.

***Fortsetzung™** 01.06.0003. Kunststoffrohrleitung herstellen

FlieRsohlentiefe bis 2,00 m.

Uberdeckungshéhe gemaR Zeichnung.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.
Strallenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

15,00 m €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Hinweis zur nachfolgenden Position:
Betonrohrleitung herstellen:
FBS-Betonrohre oder gleichwertig.

Betonrohrleitung herstellen
Entwéasserungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formsticke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 300

Rohr aus Stahlbeton, Form K.

Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter
Dichtung aus Elastomeren.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fiir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe bis 3,10 m.

Uberdeckungshéhe 2,80

Strallenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

410,00 m €

Betonrohrleitung herstellen
Entwéasserungsrohrleitung aus
Hochlast-Stahlbetonrohren nach stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 600.

Rohr aus Beton, Form K.

Rohrverbindung Falzmuffe

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe bis 1,50 m

Uberdeckungshdhe bis 1,00 m

StraRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.V,

zum Bsp. Impact Pipe von Berding

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:23031 Ausbau der K 04 OL Luttenmark
LV: 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

20.08.2026
Seite 39

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

01.06.0006. Betonrohrleitung herstellen
Entwéasserungsrohrleitung aus
Hochlast-Stahlbetonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 800.

Rohr aus Beton, Form K.

Rohrverbindung Falzmuffe

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe bis 1,50 m

Uberdeckungshdhe bis 1,00 m

StraRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.V

, zum Bsp. Impact Pipe von Berding,

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

140,00 m €

StL-Nr.: 24/110.362.03.41.13

01.06.0007. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen
des Anschlusses einschlie3lich Passstlicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstick und Gelenkstuck.

StL-Nr.: 24/110.362.04.41.03
01.06.0008. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergltet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen
des Anschlusses einschlieB3lich Passstlicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstuck.

StL-Nr.: 24/110.362.99.21.03

01.06.0009. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen
des Anschlusses einschlie3lich Passstlicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '300, Stb'

Rohr aus Stahlbeton.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstuick.

€
2,00 St € €
2,00 St € €
€

12,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.362.99.21.03

01.06.0010. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohrleitung an Schacht anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen
des Anschlusses einschlieflich Passstlicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '600, Stb, Hochlast'

Rohr aus Stahlbeton.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstuick.

StL-Nr.: 24/110.362.99.21.03

01.06.0011. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstlicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID '800, Stb, Hochlast'

Rohr aus Stahlbeton.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstuick.

01.06.0012. Anschluss StraBenablauf herstellen (Zul)
Anschluss an StralRenablauf herstellen, An-
schluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliellich eventueller Pass- und Sat-
telstlicke gegenuber der bis zur Innenflache des
Ablaufes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung PP gem. DIN 1852.
StralRenablauf aus Beton.

01.06.0013. Anschluss StraBenablauf herstellen (Zul)
Anschluss an StralRenablauf herstellen, An-
schluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich eventueller Pass- und Sat-
telstiicke gegenuber der bis zur Innenflache des Ablaufes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung PP gem. DIN 1852.
StralRenablauf aus Kunststoff

3,00 St € €
3,00 St € €
49,00 St € €
€

2,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.06.0014. Rohranschluss herstellen (Zul.)
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergutet wird der Mehraufwand fur
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Sattelstiicke gegentiber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 'der Anschlussleitung 150.
Anschluss mit Anschlussstutzen.'
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Stahlbeton.
Offnung fir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Flankenflachen der Bohrung des Stahlbetonrohrs gegen
Korrosion behandeln (Epoxidharz-/Kunstharzanstrich).

51,00 St €

StL-Nr.: 24/110.369.99.99.00

01.06.0015. Formstiick einbauen (Zul.)
Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand flr den Einbau des Formstlickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick '= Bogen DN/ID 150’

Rohr aus 'PP gem. DIN EN 1852
192,00 St €

StL-Nr.: 24/110.369.99.99.00

01.06.0016. Formstiick einbauen (Zul.)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes gegenliber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick 'Passstick DN 150’

Rohr aus 'PP gem. DIN EN 1852

StL-Nr.: 24/110.369.99.99.00

01.06.0017. Formstiick einbauen (Zul.)
Formstlck in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes gegenliber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick '= Passstick DN 200'

Rohr aus 'PP gem. DIN EN 1852

StL-Nr.: 24/110.374.99.92

01.06.0018. Boschungsstiick einbauen (Zul.)
Boschungsstick einbauen. Vergutet wird der Mehraufwand
gegeniber der bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstuckes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '300'

Rohr aus 'Stb'

Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

€

€

70,00 St € €
4,00 St € €
€

2,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.369.99.02.00

01.06.0019. Formstiick einbauen (Zul.)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes gegenliber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstick '= Passstiuck DN 300.'

Rohr aus Stahlbeton.
12,00 St € €

StL-Nr.: 24/110.369.99.02.00

01.06.0020. Formstiick einbauen (Zul.)
Formstick in Rohrleitung einbauen. Vergitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes gegenliber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlick '= Passstick DN 600, Hochlastrohr.'

Rohr aus Stahlbeton.
4,00 St € €

StL-Nr.: 24/110.369.99.02.00

01.06.0021. Formstiick einbauen (Zul.)
Formstilick in Rohrleitung einbauen. Vergutet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstlickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstlck '= Passstiuick DN 800, Hochlastrohr.'

Rohr aus Stahlbeton.
4,00 St € €

01.06.0022. Rechen DN 300 herstellen
Rechen zur Abdeckung / Sicherung der Auslaufbereiche
der Regenwasserleitung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen und anbauen.
Material: Stahl, feuerverzinkt.
Fur Rohr DN 300.
Stababstand 5 cm.
Stabanordnung vertikal.
Rechen verschlieRbar.
Rechen auf Boschungsbefestigung (Pflastersteine aus
Beton =160/160/140) anbauen.

2,00 St € €

01.06.0023. Pfahireihe herstellen
Pfahlreihe lotrecht und standfest herstellen.
Pfahle zur Ufersicherung
dicht an dicht einbauen.
Pfahl aus Eiche, Zopf-DU = 8 bis 10 cm.
Pfahllange '1,20 m.'

10,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.06.0024. Faschinenstrang herstellen
Faschinenstrang, Einzelldange min. 4 m, herstellen,
verlegen und mit Pflécken blindig vernageln.
Faschinendurchmesser DU = 20 cm,
Verlegung etwa horizontal, vor Oberbodenandeckung in
Graben. Graben ausheben.
Faschinen béschungs- und sohlseitig mit Geotextil
abdecken.
Geotextilrobustheitsklasse 5, Vliesstoff.
Vliesstoff liefern und einbauen.
Graben nach Verlegen des Faschinenstranges mit seitlich
gelagertem Grabenaushub verfiillen.Uberschiissigen Aushub
entsorgen.
Pflock aus Nadelholz, 1,2 m lang, Zopf-DU = 6 bis 8 cm.
Pflockabstand 0,6 m.
Faschine aus nicht bewurzelungsfahigen Gehdlzen.'

10,00 m €

01.06.0025. Umpflasterung von Einbauten herst.
Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flachen
herstellen.
Einbauteil = Auslauf DN 300,
in Bdschung.
Betonstein, Format flr Rastermal} des Pflastersteins =
160/160/140 mm.
Beton fir Fundament und Riickenstiitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
Fundament 20 cm dick. Rickenstltze bis 10 cm unter O-
berkante Streifen.
Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

8,00 m2 €

Summe Titel 01.06. Rohrleitungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.07. Schachte und StraBenablaufe

Achtung:

Alle Schachtbauwerke sind vom AN eigenverantwortlich
druckwasserdicht und auftriebssicher herzustellen. Eine
gesonderte Vergutung erfolgt hierfur nicht.

Qualitatsanforderungen Schachtneubau:
FBS oder gleichwertig.

Schachtéffnungen und StralRenabldufe wahrend der Bauzeit
durch geeignete Abdeckung sichern. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt hierfur nicht.

01.07.0001. Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.
Fertigteil-Schacht einschlieRlich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse 2 x DN 600 Stb
Hochlastrohre fir herstellen. Erforderliche Auflageringe
einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss der
Rohrleitungen werden gesondert vergltet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht (R6) DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 'ca. 1,15 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen,

abgewinkeltes Gerinne.

z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

01.07.0002. Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.
Fertigteil-Schacht einschlie3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse 1 x DN 600 Stb
Hochlastrohr und 1 x DN 800 Stb Hochlastrohr herstellen.
Erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und
Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert verglitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht (R5) DU = 1200 mm.
Lichte Schachttiefe 'ca. 1,48 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.07.0003.

01.07.0004.

01.07.0005.

Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.

Fertigteil-Schacht einschlieRlich der

Offnungen fiir die Rohranschliisse 1 x DN 800 Stb
Hochlastrohr und 1 x DN 300 Stb herstellen. Erforderliche
Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss
der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht (R4) DU = 1200 mm.

Lichte Schachttiefe 'ca. 2,06 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.

Fertigteil-Schacht einschlielich der

Offnungen fiir die Rohranschliisse 1 x DN 800 Stb
Hochlastrohr und 1 x DN 300 Stb herstellen. Erforderliche
Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss
der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht (R21) DU = 1200 mm.

Lichte Schachttiefe 'ca. 2,05 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat:

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

Fertigteil-Schacht herstellen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlief3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergiitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe 'iber 1,25 bis 1,75 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

1,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

01.07.0006. Fertigteil-Schacht herstellen
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlief3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 'iber 1,75 bis 2,00 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

01.07.0007. Fertigteil-Schacht herstellen
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlieRlich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 'Uber 2,00 bis 2,50 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

01.07.0008. Fertigteil-Schacht herstellen
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlie3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergltet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 'Gber 2,50 bis 3,00 m."

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

3,00 St € €
2,00 St € €
€

1,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

01.07.0009. Fertigteil-Schacht herstellen
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlief3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergitet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe 'iber 3,00 bis 3,50 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E-
lastomeren und Lastlbertragungsring.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

StL-Nr.: 09/19/101.610.99

01.07.0010. Ausfiihrungszeich-nungen herstellen
Ausfuhrungszeichnungen herstellen.
Ausflhrungszeichnungen fir 'die Drosselschachte R22 und
R7 sowie die Sedimentationsanlagen R23 und R8 mit
technischer Ausristung.
Grundlage sind die Lageplane, Systemskizzen,
Detailzeichnungen und das
Baugrundgutachten des AG sowie das Aufmal in der
Ortlichkeit durch den AN.
Mit statischem Nachweis fiir Straflenverkehrslast = SLW 60.'

Ausflihrungszeichnungen 'mit statischem Nachweisen 2-
fach liefern.

Die Einbaubedingungen, Baumal3e und Einbautiefen sind
vom AN zu Baubeginn rechtzeitig vor Material- und
Statikbestellung zu prifen.'

01.07.0011. Drosselschacht R7 herstellen und einbauen
Drosselschacht R7 herstellen und einbauen
gemal Ausfihrungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Offnungen fiir Rohranschliisse und der
Rohranschlisse,
inkl. Dichtheitsprifung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen und Schieberkappen,
Offnungen provisorisch abdecken und im Zuge des
Bauablaufes auf planmafige Hohe setzen.
Anschlisse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit
Fugenflllstoff N2 vergiel3en.
Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch
und Bedienungsanleitung zur Verfiigung stellen.

1,00 St € €
1,000 PSCH € €
€

1,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.07.0012. Drosselschacht R22 herstellen und einbauen
Drosselschacht R22 herstellen und einbauen
gemal Ausfihrungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Offnungen fiir Rohranschliisse und der
Rohranschliisse,
inkl. Dichtheitsprifung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen und Schieberkappen,
Offnungen provisorisch abdecken und im Zuge des
Bauablaufes auf planmaRige Hoéhe setzen.
Anschlusse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit
Fugenfillstoff N2 vergiel3en.
Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch
und Bedienungsanleitung zur Verfiigung stellen.

01.07.0013. Sedimentationsanlage R8 herstellen und einbauen
Sedimentationsanlage R8 herstellen und einbauen
gemal Ausfihrungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Offnungen fir Rohranschliisse und der
Rohranschlusse,
inkl. Dichtheitspriifung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen,

Offnungen provisorisch abdecken und im Zuge des
Bauablaufes auf planmaRige Hohe setzen.

Anschlisse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit
Fugenfullstoff N2 vergief3en.

Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch
und Bedienungsanleitung zur Verfiigung stellen.

01.07.0014. Sedimentationsanlage R23 herstellen und einbauen
Sedimentationsanlage R23 herstellen und einbauen
gemal Ausfihrungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Offnungen fiir Rohranschliisse und der
Rohranschlisse,
inkl. Dichtheitsprufung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen,

Offnungen provisorisch abdecken und im Zuge des
Bauablaufes auf planmafige Hohe setzen.

Anschlisse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit
Fugenflllstoff N2 vergiel3en.

Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch
und Bedienungsanleitung zur Verfiigung stellen.

1,00 St € €
1,00 St € €
€

1,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.07.0015. Zulage Richtungsédnderung, DN 200
Zulage zu vorangegangenen Schachtpositionen DN 1000
fur Richtungsanderungen (abgewinkeltes Gerinne) und
entsprechender Mehraufwand zur Gerinneausbildung
bis DN 200.

2,00 St € €

01.07.0016. Zulage Seitenzulauf, DN 150
Zulage zu vorangegangenen Schachtpositionen DN 1000
fur einen seitlichen Zulauf DN 150 und entsprechender
Mehraufwand zur Gerinneausbildung.

2,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Schachtabdeckung aufsetzen:

Einschlielich Lieferung der Schachtabdeckungen.
LUftungsoffnungen nur bei SW.

StL-Nr.: 24/110.454.23.12.00

01.07.0017. Schachtabdeckung aufsetzen
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausflihnrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen.
Ausfihrung = mit Schmutzfanger.
Deckel mit dampfender Einlage.
Schachtabdeckung zunéachst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige
Hoéhe setzen.

12,00 St € €

StL-Nr.: 24/110.463.22.29

01.07.0018. Schachtabdeckung anpassen
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die
neue planmaflige Hohe anpassen. Aufbrucharbeiten zum
Freilegen der Schachtabdeckung ausfiihren. Flachenbefes-
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen
von Schachtteilen werden gesondert vergiitet.
Flache aus Asphalt.
Aufbruchdicke Gber 10 bis 20 cm.
Schachtabdeckung héher setzen tber 5 bis 10 cm.
Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmortel, flissig nach DIN 19573, unter Ver-
wendung von mindestens drei Distanzstlicken entsprechen-
der Festigkeit vergieRen. Einbau mittels Schalung.
Einschliel3lich Anpassungsarbeiten der
Schachtabdeckungen in der Fahrbahn an den Asphalt.
EinschleRlich Angleichung und Nachbearbeiten der Fugen
(blindig bis zur Fase mit standfester biegsamer
Fugenvergussmasse auf elastomermodifizierter
Bitumenbasis) zwischen dem Schachtdeckel und der
Asphaltdeckschicht.'

20,00 St € €

StL-Nr.: 24/110.506.12.20.01

01.07.0019. StraBRenablauf ausbauen
StralRenablauf einschlielllich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergutet.
StraRenablauf aus Betonfertigteilen, vollstandig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz Uber 1,25 bis 1,75 m.
StralRenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausfihren.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

3,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.515.94.12.01

01.07.0020. StraBenablauf einbauen
StralRenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mortel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert verglitet.
Boden 'Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang hori-
zontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.'
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (fir rechteckige Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

49,00 St €

01.07.0021. StraBenablauf Kunststoff einbauen
StralRenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Auflager her-
stellen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert ver-
gutet.
Boden mit Ablauf.
Schaft '/Grundkoérper = eckige Ausfihrung fur Aufsatz 300 x
500,
geringe Bauhohe / flache Ausfiihrung.'

2,00 St €

StL-Nr.: 24/110.523.03.00.16.12

01.07.0022. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
Aufsatz fUr Stralienablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Dampfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form D 1.
Aufsatz auf planmaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmértel nach DIN 19573 herstellen, Fugen
glattstreichen.

51,00 St €

01.07.0023. VerschluBbleche liefern und einbauen
Verschlu3bleche fliir Bauzeitentwasserungsoéffnungen

(schmale Bleche) fir Aufsatze liefern und einbauen.
Je Ablauf = 4 Bleche.

204,00 St €

Summe Titel 01.07. Schachte und StraBenablaufe

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.08. Sonstiges Regenkanalisation

01.08.0001. vorhandene Leitungen unterqueren
Zulage zu der Rohrverlegepositionen bis DN 300 fiir das
unterqueren in Betrieb befindlicher Leitungen auf einer
Lange von ca. 1,00 m. Einzurechnen sind alle
Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der Rohrverlegung
sowie der Leitungssicherung.
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslange ein Stiick,
unabhangig von der Anzahl der Leitungen

12,00 St € €

01.08.0002. vorhandene Leitungen unterqueren
Zulage zu der Rohrverlegepositionen tber DN 500 bis DN
800 flr das unterqueren in Betrieb befindlicher
Leitungen auf einer Lange von ca. 1,00 m. Einzurechnen
sind alle Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der
Rohrverlegung sowie der Leitungssicherung.
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslange ein Stlick,
unabhangig von der Anzahl der Leitungen

5,00 St € €

01.08.0003. vorhandene Kabel unterqueren
Zulage zu der Rohrverlegeposition bis DN 300 fir das
unterqueren in Betrieb befindlicher Kabel auf einer
Lange von ca. 1,00 m. Einzurechnen sind alle
Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der Rohrverlegung
sowie der Kabelsicherung.
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslange ein Stlick,
unabhangig von der Anzahl der Kabel

27,00 St € €

01.08.0004. vorhandene Kabel unterqueren
Zulage zu der Rohrverlegeposition tiber DN 500 bis DN
800 flr das unterqueren in Betrieb befindlicher Kabel
auf einer
Lange von ca. 1,00 m. Einzurechnen sind alle
Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der Rohrverlegung
sowie der Kabelsicherung.
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslange ein Stlick,
unabhangig von der Anzahl der Kabel

6,00 St € €

01.08.0005. Kastenrinne ausbauen
Kastenrinne mit Einlaufrost und Formteilen komplett
ausbauen, inkl. Fundament und Rickenstitze aus Beton.
Samtliches Aufbruchgut nach Wahl des AN einer Verwertung
zufihren

10,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.543.42.02.12.31

01.08.0006. Kastenrinne einbauen
Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstlicke und An-
schlussleitungen werden gesondert vergutet.
Klasse D 400.
Nenngrofie 150.
Rinne aus Kunstharzbetonfertigteilen.
Umgebende Flache = Pflaster bzw. Plattenbelag.
Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Riickenstitze, 15
cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, bei-
de feuerverzinkt.
Schlitzweite bis 18 mm.

StL-Nr.: 03/24/110.547.31

01.08.0007. Formstiick f.Kastenrinne einb.(Zul.)
Formstuick fur Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegenuber der durchgehenden
Rinne.
Formstiick = Endstlick als Einlaufkasten mit Schlammeimer
und Ablauf. Anschluss an weiterfihrende Entwasserungs-
leitung herstellen.
Abflussrohr DN/ID 150.

StL-Nr.: 03/24/110.547.10

01.08.0008. Formstiick f.Kastenrinne einb.(Zul.)
Formstick fur Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegenuber der durchgehenden
Rinne.
Formstlick = Endstuck.

10,00 m € €
2,00 St € €
2,00 St € €

€

Summe Titel 01.08. Sonstiges Regenkanalisation

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.09. Kanalprufungen

StL-Nr.: 24/110.903.19.49.01

01.09.0001. Entwasserungsleitung reinigen
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. Raumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.
Rohr DN/ID 'bis 200"

Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange 'bis 5 m'

Raumgut nach Wahl des AN verwerten.
200,00 m €

StL-Nr.: 24/110.903.19.29.01

01.09.0002. Entwasserungslei-tung reinigen
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. Raumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.
Rohr DN/ID '300 bis 800

Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslange 'bis 70 m.'

R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.
640,00 m €

StL-Nr.: 24/110.907.99.49.32

01.09.0003. Dichtheit Rohrleitung priifen
Entwéasserungsrohrleitung auf Dichtheit prufen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG (ibergeben.
Rohrleitung DN/ID 'bis DN 200"

Rohr aus Kunststoff.
Prifung 'bis 5 m'

Prifung nach Wahl des AN.
Prufung der Anschlussleitung.

StL-Nr.: 03/24/110.907.99.29.33

01.09.0004. Dichtheit Rohrleitung priifen
Entwéasserungsrohrleitung auf Dichtheit prufen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschlisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prufprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID '300 bis 800’

Rohr aus Stahlbeton.
Prifung 'von Haltungslangen bis 70,00 m."

Prifung nach Wahl des AN.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

€
€
55,00 St € €
€

12,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.909.21.92

01.09.0005. Dichtheit Schacht priifen
Entwasserungsschacht auf Dichtheit priifen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlisse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Flllstoff liefern und ableiten.
Prufprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe 'ca. 1,40 m bis 3,20m'

Prifung nach Wahl des AN.
12,00 St €

StL-Nr.: 24/110.912.01.49.02.22

01.09.0006. Kameradurchfahrung ausfiihren
Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Abrechnung nach Lange der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange 'bis 5 m'

Befahrung der Anschlussleitung.

Dokumentation nach Unterlagen des AG vorlegen.

Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG ubergeben. Datentrager nach Unterlagen des AG.

185,00 m €

StL-Nr.: 24/110.912.02.49.01.22

01.09.0007. Kameradurchfahrung ausfiihren
Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen aus-
fihren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Abrechnung nach Lange der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange 'bis 20 m'

Befahrung der Sammelleitung.

Dokumentation nach Unterlagen des AG vorlegen.

Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG ubergeben. Datentrager nach Unterlagen des AG.

15,00 m €

StL-Nr.: 03/24/110.912.99.29.13.12

01.09.0008. Kameradurchfahru-ng ausfihren
Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG (ibergeben.
Abrechnung nach Lange der Rohrleitung.
Rohr DN/ID '300 bis 800.'

Rohr aus Stahlbeton.
Haltungslange 'bis 70,00 m.'

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuldufen und Schadstellen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.09.0008. Kameradurchfahru-ng ausfiihren

schriftlich vorlegen.
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG Ubergeben. Datentrager nach Unterlagen des AG.

640,00 m € €

Summe Titel 01.09. Kanalpriifungen €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.10. Schichten ohne Bindemittel

Hinweis zu den SoB:

Die herzustellenden Schichten ohne Bindemittel missen

der ZTV SoB-StB entsprechen. Der Mehraufwand fir

einen mehrlagigen Einbau der SoB gemal ZTV SoB-StB wird
nicht gesondert vergutet.

StL-Nr.: 11/24/112.010.99.90.41

01.10.0001. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemischen fir Schottertragschichten,
Grobschotter, Packlage Naturstein.'
Dicke 'ca. 10 cm bis 30 cm."
Flache '= Fahrbahn, Fahrstreifen, Randstreifen.'
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

110,000 m3 €

StL-Nr.: 11/24/112.102.92.99.10.11

01.10.0002. Schicht a. frostunempf. M. herst.
Schicht aus frostunempfindlichem Material
herstellen.
In Verkehrsflachen '= Nebenflachen, ohne Fertiger.'
Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht.
Baustoffgemisch '0/32 aus naturlichen Mineralstoffen,
GW/GI nach DIN 18196.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechung nach Auftragsprofilen.

80,000 m3 €

StL-Nr.: 11/24/112.210.10.99.19.11

01.10.0003. Frostschutzschic-ht herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch '0/32 aus naturlichen Gesteinskérnungen,
GWI/GI nach DIN 18196."
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MPa.'
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

2.400,000 m3 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 11/24/112.320.12.19.01.00

01.10.0004. Schottertragschi-cht herstellen
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliefllich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tGbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache mindestens 150
MPa.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.'
Einbaudicke = 15 cm.

6.500,00 m2 €

StL-Nr.: 11/24/112.320.62.19.03.00

01.10.0005. Schottertragschi-cht herstellen
Schottertragschicht herstellen.
In kleinen Flachen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tGbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MPa.
Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskérnungen.'
Einbaudicke = 25 cm.

370,00 m2 €

StL-Nr.: 11/24/112.320.62.19.09.00

01.10.0006. Schottertragschi-cht herstellen
Schottertragschicht herstellen.
In kleinen Flachen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache mindestens 120
MPa.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.'
Einbaudicke 10 cm,
als Zulage fir die Mehrdicke der Zufahrten
im Bereich des Gehwegs."'

240,00 m2 €

StL-Nr.: 11/24/112.702.19.11.11.00

01.10.0007. Bankett profilgerecht herstellen
Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsflache Fahrbahn.
Baustoff ' Kies-Sand-Gemisch 0/16, jedoch mit bindigem
Anteil (Korngrofte 0,063mm) von 6 bis 12 Gew. v.H.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliellich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tGbergeben.
Einbaubreite nach Unterlagen des AG.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.10.0008.

01.10.0009.

***Fortsetzung™** 01.10.0007. Bankett profilgerecht herstellen

230,000 m3

StL-Nr.: 11/24/112.908.26

Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stick Einbauteil.

Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

2,00 St

StL-Nr.: 11/24/112.908.56

Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stiick Einbauteil.

Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

69,00 St

€ €

Summe Titel 01.10. Schichten ohne Bindemittel €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.11. Asphaltbauweisen gemaR ZTV Asphalt-StB 26

01.11.0001.

01.11.0002.

01.11.0003.

01.11.0004.

Hinweis:

Handeinbau beim Asphalteinbau wird nicht gesondert
vergutet.

Temperaturabgesenkter Asphalt nach ZTV Asphalt-StB 26
Teil 1.

StL-Nr.: 07/23/113.038.21.03

Asphaltbefestigu-ng trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung Gber 6 bis 12 cm.

50,00 m

Hinweis zu den nachfolgenden OZ:
Asphaltbefestigu-ng aufnehmen:

Aufnehmen durch Frasen wird nicht gesondert vergitet.
Das Aufnehmen erfolgt abschnittsweise gemaf}
Baubeschreibung Punkt 3.

StL-Nr.: 07/23/113.028.10.20.10.99

Asphaltbefestigu-ng aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung Giber 3 cm bis 6 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.

Aufbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten.

Asphalt auf vorhandener Beton- bzw. Pflasterfahrbahn.
Abbruch der Beton- und Pflasterfahrbahn wird gesondert
vergutet.'

4.500,00 m2

Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen nach ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1.
Temperaturabgesenkt.

Anlieferung des Asphaltmischguts

in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 50/70 // 50/80 VL.

6.200,00 m2

StL-Nr.: 07/23/113.058.11.11

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Zusammenhangende Teilflachen.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

6.200,00 m2

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/113.063.21.02.33
01.11.0005. Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

6.100,00 m2 € €

01.11.0006. Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen
nach ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1.
Temperaturabgesenkt.

Anlieferung des

Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen '= Bk1,8.'

Einbau 'dicke 4 cm.'

Bindemittel = 25/55-55A // PmB 25/45 VL.

6.000,00 m2 € €

01.11.0007. Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen
nach ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1.
Temperaturabgesenkt.

Anlieferung des

Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen '= Anpassung an Bestand.'
Einbau nach Unterlagen des AG.

Bindemittel = 25/55-55A // PmB 25/45 VL.

8,000 t € €

StL-Nr.: 07/23/113.637.92.90.00

01.11.0008. Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk1,8,
in Zwickel und Streifen von Einmindungen, etc.
Gemal ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1.
Einbaudicke = 4 cm einschl. eingedrickter Abstreukor-
nung.
Bindemittel '= 25/35 VH/VL.'

100,00 m2 € €

StL-Nr.: 07/23/113.667.31.00.01

01.11.0009. Gussasphaltoberflache bearbeiten
Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskornung, leicht bituminiert, auf die noch
heile Oberflache aufbringen.
Verfahren A.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und geldste Abstreukérnungen nach
Wahl des AN verwerten.

100,00 m2 € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/113.937.39.31.01
01.11.0010. Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Langs- und Quernaht.
Einzellangen 'gemaf Zeichnung.'
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

90,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/113.937.69.31.01

01.11.0011. Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.a.
Einzellangen 'gemaf Zeichnung.'
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

800,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/113.912.31.03.10.01
01.11.0012. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst .
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

90,00 m € €

01.11.0013. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst .
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden und / oder Rinnen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

800,00 m € €

01.11.0014. Randabdichtung herstellen
Flankenflache aller Asphaltschichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tber 14 bis
18 cm.

1.200,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/113.952.10.10

01.11.0015. AbstumpfungsmaRn-ahme durchfiihren
Abstumpfungsmalinahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmafliges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukdrnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = Lieferkérnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

6.070,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/113.977.21

01.11.0016. Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmafinahmen durchfihren.

6.070,00 m2 €

Hinweis zu nachfolgenden Positionen: Erschwernis
Das Erschwernis wird fur alle Arbeitsgange zusammen
gerechnet. Es erfolgt keine Abrechnung je Arbeitsgang.

StL-Nr.: 07/23/113.078.15.00

01.11.0017. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Strallenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

18,00 St €

StL-Nr.: 07/23/113.083.15.00

01.11.0018. Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnibergangen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltbefestigung.

800,00 m €

StL-Nr.: 07/23/113.073.11.02.01

01.11.0019. Einbauteile in Asphaltbef. anpassen
Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.
Freigelegten Bereich verflllen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.
Einbauteil Schieberkappe.
Hoher setzen Uber 5 bis 10 cm.
Verflllung = Beton, obere 4 cm Gussasphalt.

2,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.11.0020. Aufkantung an Gossen und Borden herstellen
Asphaltauftkantung zu Schutz der Gossen- und Bordanlage
als bauzeitliche Sicherung herstellen. Asphaltmischgut
rampenférmig einbauen.

Breite mindestens 15 cm, Hohe mindestens 4 cm.
Asphaltmischgut '= AC 5 D L mit 70/100.'

Einschl. Unterhaltung, ggf. Ausbesserung wahrend der
Bauarbeiten und Rickbau nach Vorgaben des AG.

20,00 m € €

Summe Titel 01.11. Asphaltbauweisen gemaR ZTV Asphalt-StB 26 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.12. Betonbauweisen

01.12.0001.

01.12.0002.

01.12.0003.

StL-Nr.: 07/23/114.010.13.00

Betondecke schneiden

Betondecke schneiden.

In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke Uber 20 bis 25 cm.

55,00 m €

StL-Nr.: 07/23/114.002.31.41.03.09

Betondecke aufnehmen

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Flache = Fahrbahn und Randstreifen.

Befestigung = Betondecke.

Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.

Decke ohne Bewehrung, Dibel und Anker.
Gesamtausbautiefe tber 20 bis 25 cm.

Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten.

Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
gen des AG.

Betondecke unter Asphalt. Das Aufnehmen des Asphalts wird
gesondert vergltet.'

2.700,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/114.002.31.41.03.03

Betondecke aufnehmen

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Flache = Fahrbahn und Randstreifen.

Befestigung = Betondecke.

Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.

Decke ohne Bewehrung, Dibel und Anker.
Gesamtausbautiefe Gber 20 bis 25 cm.

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
gen des AG.

100,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.12.0004.

01.12.0005.

01.12.0006.

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG
zur Ausfihrung.

Beton C 16/20 einbauen

Beton C 16/20 als Rohrauflager, Rohrummantelung,
Widerlager, Auffillung, Untergrundverbesserung

fir Griindungskonstruktionen, Lastverteilungsplatte,
Widerlager fur Rauhbettmulde etc. liefern und einbauen.
Geringer Schalungsanteil ist einzukalkulieren.

3,000 m3 €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG
zur Ausflihrung.

Beton C 25/30 einbauen

Beton C 25/30 als Rohrauflager, Rohrummantelung,
Widerlager, Auffillung, Untergrundverbesserung

fur Grindungskonstruktionen, Lastverteilungsplatte,
Widerlager fur Rauhbettmulde etc. liefern und einbauen.
Geringer Schalungsanteil ist einzukalkulieren.

1,000 m3 €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG
zur Ausfihrung.

Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil ' = Rohrauflager, Widerlager, Aufflllung,
Untergrundverbesserung flir Griindungskonstruktionen,
Lastverteilungsplatte, etc.'

Stahlsorte BSt 500 M.

40,00 kg €

Summe Titel 01.12. Betonbauweisen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.13. Pflaster, Platten, Einfassungen

StL-Nr.: 07/23/115.002.31.91.01

01.13.0001. Natursteinpflast-erdecke aufnehmen
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergutet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlédnge Gber 12 cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfullung 'aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Pflaster unter der vorhandenen Asphaltfahrbahn. Der
Abbruch der Asphaltfahrbahn wird gesondert vergitet.'
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

1.800,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.011.21.11.00

01.13.0002. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenflllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

440,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.011.92.31.00

01.13.0003. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergiitet.
Pflasterstein 'ca. 8 bis 16 cm dick.'
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Bettung aus Beton.
Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

30,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.011.21.12.01

01.13.0004. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergiitet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfiillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.

180,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.021.11.11.03

01.13.0005. Plattenbelag aus Beton aufnehmen
Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Platte ca. 4 cm dick.
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Wiederverwendbare Platten sdubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern. Ubri-
ges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.13.0005. Plattenbelag aus Beton aufnehmen

Anteil wiederverwendbarer Platten Gber 25 bis 50 v. H.
10,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.021.11.13.00

01.13.0006. Plattenbelag aus Beton aufnehmen
Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergitet.
Platte ca. 4 cm dick.
Mit Fugenflllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

15,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.056.19

01.13.0007. Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.
Rasengittersteine / Rasenfugensteine einschliellich
Kammerverfillung aufnehmen.
Art = Rasengittersteine bis 12 cm dick.
Aufbruchgut '= Wiederverwendbare Platten saubern, auf
Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern. Ubri-
ges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Platten tber 25 bis 50 v. H.'

15,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.056.11

01.13.0008. Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.
Rasengittersteine / Rasenfugensteine einschliellich
Kammerverfillung aufnehmen.
Art = Rasengittersteine bis 12 cm dick.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

20,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.036.42.12.01

01.13.0009. Streifen/Rinne aus Betonst. aufn .
Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergltet.
Pflasterstein tUber 12 bis 15 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne Uber 20 bis 35 cm.
Mit Fugenfillung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.
Fundament aus Beton/Mortel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

65,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.101.60.99.25.19
01.13.0010. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Uberfahrten und Zufahrten.
Format fur Rastermal 'ca. 100/200/80 mm.
Pflaster gem. DIN EN 1338.
Pflasterfarbe: Grau.'
Fase '= mit Fase.'

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.13.0011.

01.13.0012.

01.13.0013.

***Fortsetzung™** 01.13.0010. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.

Die Materialbestellung des AN kann erst nach
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat
die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen.’

350,00 m2 €

Pflasterd. aus Betonsteinen herst., Zulage

Zulage zur vorangegangenen Position: "Pflasterd. aus
Betonsteinen herst. ".

Im Bereich der Uberfahrten und Zufahrten,

fur das Herstellen einer Hohlkehle nach Unterlagen des AG.
Die Abrechnung erfolgt je Stiick Zufahrt/ Uberfahrt mit
Hohlkehle.

3,00 St €

StL-Nr.: 07/23/115.111.90.19.25.12

Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.

In Flachen '= Fahrbahn und Nebenflachen.'
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und férdern.

Format fir Rastermal 'ca. 100/200/80 mm.'
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschldmmen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

170,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.195.01.99
Pflastersteine zuarbeiten

Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Uber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.

Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgroRe wird gesondert vergiitet.

Art = Pflastersteine aus Beton.

Dicke 'ca. 8 bis 10 cm.’

250,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.198.19

01.13.0014. Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stlick Einbau-
teil.
EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausflihrung 'mit Mosaikpflastersteinen, in
Fertigzementmortel, Druckfestigkeit am Wirfel
mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmalklasse F5.'

3,00 St € €

StL-Nr.: 07/23/115.212.10.91.51.01

01.13.0015. Plattenbelag m. PI. des AG herst.
Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Format fir Rastermal} ‘ca. 30/30/4 cm.
Platten vor dem Verlegen saubern'
Rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Platten gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen.

10,00 m2 € €

StL-Nr.: 07/23/115.212.90.91.69.01

01.13.0016. Plattenbelag m. PI. des AG herst.
Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.
In Flachen '= Nebenflachen.'
Format fir Rastermal 'ca. 60/40/10 cm.
Rasengitterplatten.’
Rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, GU, E CS35, C 90/3.
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/8, GU, E CS35, C 90/3.'
Platten gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen.

15,00 m2 € €

StL-Nr.: 07/23/115.222.01.99

01.13.0017. Platte zuarbeiten
Platte auf Passmalf} trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten tber 1,00 m2
EinzelgréRRe zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgrofie
wird gesondert verglitet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke 'ca. 4 bis 10 cm.'

5,00 m € €

01.13.0018. Planum profilieren
Planum aus Flachen ausgebauter Pflaster-/Plattendecke fur
Verlegung von lagerndem Pflaster/Platten profilieren,
Hohenausgleich mit geeignetem Material und / oder
Ausbau von vorhandenem Material.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN nehmen und
einer Verwertung zufiihren.
Herstellung in Kleinstfldchen zum Angleich an Bestand

200,00 m2 € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.031.75.02.00
01.13.0019. Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, GroRe A2 bis A5.
Fundament aus Beton, Giber 10 bis 20 cm dick, und
Ruckenstlitze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und Gbriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

30,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/115.031.15.02.00

01.13.0020. Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstlitze aus Beton aufbrechen.
Samitliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

60,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/115.031.25.02.00

01.13.0021. Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, tber 10 bis 20 cm dick, und
Rickenstltze aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

120,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/115.031.54.02.00
01.13.0022. Bordstein aufnehmen.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Einfassungsstein aus Beton.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rickenstitze
aus Beton aufbrechen.
Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

40,00 m € €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
alle Bordsteine mit Vorsatzbeton,
einschiellich Fundamentgraben herstellen.

StL-Nr.: 07/23/115.311.03.00.09.92

01.13.0023. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rlickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und
Ubergangs-/Absenkungssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoRR.'
Rickenstltze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

160,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.311.10.00.09.92

01.13.0024. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rlickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und
Ubergangssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.'
Rickenstltze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

10,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/115.311.06.00.09.92

01.13.0025. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rlckenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurvensteine nach
Zeichnung.'
Rickenstltze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. '
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

350,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/115.311.99.00.01.92
01.13.0026. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein '= Rasenbord 5 x 20 cm.'
Gerader Stein.
Rickenstltze 'bis 5 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

85,00 m € €

01.13.0027. Bordsteine regulieren
Bordsteine einschlieBlich Bogensteine héhen- und
fluchtgerecht regulieren.
Bordsteine liegen auf Unterbeton.
Bordsteine mit Zementmartel unterfillen.
Ruckseite freilegen, sdubern und Rickenstitze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.
Bordsteinfugen saubern und verfiillen.
Uberschiissigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zufGhren.

10,00 m € €

StL-Nr.: 07/23/115.326.10.01
01.13.0028. Bordstein trennen
Bordstein auf Passmal trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein quer trennen.

5,00 St € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.13.0029.

01.13.0030.

01.13.0031.

StL-Nr.: 07/23/115.326.20.01

Bordstein trennen

Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein quer trennen.

180,00 St €

StL-Nr.: 07/23/115.326.90.01

Bordstein trennen

Bordstein auf Passmal trennen.

Bordstein '= Rasenbord aus Beton ca. 5/20 cm.'
Bordstein quer trennen.

55,00 St €

Pflasterdecke nachsanden

Pflasterflachen wahrend des ersten Jahres nach der
Abnahme mit dem ausgeschriebenen Fugenmaterial auf
Anforderung des AG nachsanden, einschlammen und
einkehren.

Abgerechnet werden die nachgesandeten Flachen je
Einsatz.

550,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.13.0032.

01.13.0033.

01.13.0034.

01.13.0035.

Hinweis zu nachfolgender Position:

Rinne a. Pflast. aus Beton herst. :

Das Herstellen der Fundamentgraben / Erdarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.

StL-Nr.: 07/23/115.421.11.12.91.00

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format fiir Rastermal} des Pflastersteins = 160/160/140
mm.

Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Fundament und Riickenstiitze 'aus Beton nach Unterlagen
des AG.'

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

720,00 m €

StL-Nr.: 07/23/115.456.11.01

Anpassung von Rinnen herstellen

Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehért zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stlck Einbauteil.

Einbauteil = Stralenablauf.

Rinnenbreite bis 35 cm.

Anpassung beidseits des Einbauteils.

51,00 St €

Bewegungsfuge herstellen

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden sowie

in Rinnen und Borden herstellen.

Mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.

120,00 St €

Musterflache anlegen und riickbauen

Musterflachen als Pflasterdecke herstellen und riickbauen.
Formate der ausgeschriebenen Pflasterdecken.

Steine im Ellenbogenverband verlegen.

Grole der Musterflache ca. 1 m2.

1,00 St €

Summe Titel 01.13. Pflaster, Platten, Einfassungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.14. Sonstiges

StL-Nr.: 03/24/106.053.64.10.21

01.14.0001. Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verflillen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG (bergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr.: 03/24/106.053.94.10.21

01.14.0002. Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage '= Fundamente.
Teilabbruch.
Abbrucharbeiten manuell.'
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfillen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG ubergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

01.14.0003. Rohrleitungskreuzung sichern
Die im Rohrgraben / Baugrube kreuzende Ver-,
Entsorgungs-
Leitung ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd-und Verbauarbeiten der
Baugrube sind einzurechnen.
Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
tragers der Leitung sind zu beachten.
Rohrleitungen der verschiedenen Medien sind in Betrieb,
AuRendurchmesser bis 400 mm.
Material Kunststoff, Stahl, Beton, Steinzeug - mit
Muffen oder muffenlos.
Abgerechnet wird je einzelne Leitung.

3,000 m3 € €
1,000 m3 € €
€

30,00 St €

01.14.0004. Rohre langs sichern
Die im Rohrgraben / in der Baugrube langsverlaufenden
Rohre / Rohrbiindel sind zu sichern. Die Vorschriften
und Anweisungen des Unterhaltungstragers der Leitung
sind zu beachten.
Rohrleitungen der verschiedenen Medien sind in Betrieb,
Doppelrohre werden als zwei Leitungen abgerechnet.
AuRendurchmesser bis 400 mm.
Material Kunststoff, Stahl, Beton, Steinzeug - mit
Muffen oder muffenlos.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.14.0005.

01.14.0006.

01.14.0007.

01.14.0008.

01.14.0009.

01.14.0010.

***Fortsetzung™* 01.14.0004. Rohre lédngs sichern

Abgerechnet wird je einzelne Leitung.
160,00 m €

Kabelkreuzung sichern

Das im Rohrgraben in der Baugrube kreuzende Kabel /
Kabelbiindel (bis 3 St./Biindel) ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungstrager der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Betrieb.

Abgerechnet wird je Blindel mit bis zu 3 St/m.

20,00 St €

Kabel langs sichern

Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel /
Kabelbundel (bis 3 St/ml) ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd-und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungstrager der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Betrieb.

Abgerechnet wird je Bundel mit bis zu 3 St/m.

1.500,00 m €

Leitungen ausbauen

Leitungen aufnehmen und entfernen. Erdarbeiten werden
gesondert berechnet.

Leitungen bis DN 150 aus Kunststoff, beton, Steinzeug bzw.
Stahl.

Auszubauendes Materiall geht in Eigentum des AN ueber
und wird beseitigt.

100,00 m €

Steinfreies Material

Steinfreien, grobkérnigen Boden fiir Leitungszone der
verschiedenen Medien liefern und einbauen,

Einbau in Einzelabschnitte der zu sichernden Leitungen.

50,000 m3 €

Trassenband

Trassenwarnband der verschiedenen Medien entsprechend
den Vorschriften der jeweiligen Betreiber liefern und
einbauen.

200,00 m €

Kabel umlegen

Kabel umlegen.

Kabel bleibt waehrend des Umlegens in Betrieb.
Kabelgewicht bis 2 kg/m.

Kabel im Zuge der Auskofferungsarbeiten der Fahrbahn / des
Gehweges freilegen. Die Leistungsminderung der
eingesetzten Maschinen und Gerate bei der Auskofferung auf
Grund des Vorhandenseins des Kabels einrechnen.

Kabel aufnehmen und seitlich ablegen. Bis zum
Wiederverlegen sichern. Kabel erneut aufnehmen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 01.14.0010. Kabel umlegen

und in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bettung
aus Sand, 10 cm dick.

Boden der Klassen 3 bis 5.

Grabentiefe 0,4 m,

Breite der Grabensohle bis 0,4 m.

Graben teilweise manuell herstellen und verfiillen.
Fehlenden Verflllboden einbauen und verdich-

ten wird nicht gesondert vergiitet.

Kabel mit min. 10 cm Sand tberdecken.

Trassenband auslegen. Trassenband liefern.

1.100,00 m € €

StL-Nr.: 03/21/134.001.91.02.01

01.14.0011. Kabel aufnehmen und entfernen
Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schach-
ten wird gesondert vergutet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergutet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Strallenbefestigungen werden gesondert vergultet.
Kabeltyp ' = Energiekabel, Telekommunikation, etc.'
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabel in Schutzrohr liegend.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

200,00 m € €

StL-Nr.: 03/24/108.222.14.41.02

01.14.0012. Graben fiir Leitungen herst.
Graben fir Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. StraRenaufbruch wird
gesondert vergutet. Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe uber 0,75 bis 1,00 m.
Breite der Grabensohle Gber 0,70 bis 0,90 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfillen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

200,00 m € €

StL-Nr.: 03/21/134.133.60.31.03.01

01.14.0013. Kabelschutzrohr liefern/einbauen
Kabelschutzrohr einschliellich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohréffnungen dicht verschlief3en.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straflenbefestigungen
werden gesondert vergutet.
Kabelschutzrohr Stangenware d110.
Rohr aus PVC.
Innenwand = glatt.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand Uberdecken.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand liefern und
einziehen.

20,00 m € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:23031 Ausbau der K 04 OL Luttenmark
LV: 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

20.08.2026
Seite 78

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

01.14.0014.

01.14.0015.

01.14.0016.

01.14.0017.

StL-Nr.: 03/21/134.133.70.31.03.01

Kabelschutzrohr liefern/einbauen

Kabelschutzrohr einschlieRlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohroffnungen dicht verschliel3en.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straltenbefestigungen
werden gesondert vergutet.

Kabelschutzrohr Stangenware d160.

Rohr aus PVC.

Innenwand = glatt.

Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand Uberdecken.

Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand liefern und
einziehen.

20,00 m €

Kabelschutzrohr des AG einbauen

Kabelschutzrohr des AG einbauen. Rohréffnungen dicht
verschlieRen.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Straflenbefestigungen
werden gesondert vergutet.

Kabelschutzrohr aus Kunststoff d bis 160.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand Uberdecken.

160,00 m €

Kabelabdeckhaube einbauen

Kabelabdeckhaube zum Schutz von Leitungen etc. nach
Angabe des Herstellers und des AG einbauen.

Kabel abdecken mit roten Abdeckhauben

aus Kunststoff PVC-U.

Rundhaube, Hohe 70 mm.

Breite der Abdeckhauben 52 mm.

Einbautiefe bis 1,0 m.

Einschl. Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick.
Kabelabdeckhaube mit mind. 10 cm Sand Uberdecken.
Vorhandenes Trassenband/Kabelwarnband aufnehmen und
entsorgen.

Trassenband/Kabelwarnband auslegen. Band liefert AN.
Einzellangen bis 10 m.

25,00 m €

Handschachtung bis 1,25 m

Handschachtung als Zulage zur Herstellung von
Leitungsgraben u. Baugrubenan Stellen, an denen
Maschineneinsatz nicht mdglich ist.

Boden in Tiefen bis zu 1,25 m unter UK Koffersohle I6sen,
und entfernen.

90,000 m3 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.14.0018. Handschachtung iiber 1,25 m bis 2,00 m
Handschachtung als Zulage zur Herstellung von
Leitungsgraben u. Baugruben an Stellen, an denen
Maschineneinsatz nicht méglich ist.

Boden in Tiefen von dber 1,25 m bis zu 2,00 m unter UK
Koffersohle |6sen und entfernen.

15,000 m3 €

01.14.0019. OD-Stein sichern
Ortsdurchfahrtstein wahrend der Bauzeit fir alle Bauzustande
sichern.
Material OD-Stein = Naturstein.
Hohe tber OKG = bis 50 cm.

01.14.0020. Kabelverteilerschrank sichern
Kabelverteilerschrank wahrend der Bauzeit fiir alle
Bauzustande sichern.

Schrankgehause aus Kunststoff.
Schranklange tber 1,00 bis 2,00 m.
Schranktiefe bis 1,00 m

Hohe tber GOK uber 1,00 bis 1,50 m.

01.14.0021. Trafogebdude sichern
Trafogebaude wahrend der Bauzeit fur alle Bauzustande
sichern.
Gebaudehdhe ca. 1,50 m bis 2,00 m.
Grundflache ca. 1,90 m x 3,0 m.

01.14.0022. Briefkasten / Postkasten sichern
Briefkasten / Postkasten wahrend der Bauzeit fir alle
Bauzustande sichern.
Kasten der Deutschen Post.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten.

01.14.0023. Geodéatischen Punkt sichern
Geodatischen Punkt wahrend der Bauzeit fir alle
Bauzustande sichern.
Geodatischen Punkt mit Schutzbiigel aus Stahlroht.
Stein aus Granit.

01.14.0024. Findling ausbauen und zuriickbauen
Findling bis Durchmesser 1,20 cm ausbauen, wahrend der
Bauzeit zwischenlagern und an neuen Standort innerhalb des
Baufeldes wieder einbauen.

€

2,00 St € €
2,00 St € €
1,00 St € €
2,00 St € €
1,00 St € €
10,00 St € €
€

Summe Titel 01.14. Sonstiges

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.15. Verkehrsschilder

01.15.0001. Verkehrsschild mit Pfosten abbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
SchildgréRe bis insgesamt 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten bis 76,1 mm abbauen.
Fundament oder Bodenhlilse ausbauen.
Schild neben der Fahrbahn. Pfostenlange tber 3,00 m bis
4,00 m
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren.
Oberboden abtragen, seitlich lagern, andecken.
Erdarbeiten in Boden Homogenbereich O / B1 ausfihren,
fehlenden Boden fiir Fundamentlocher liefern, einbauen
und verdichten.

15,00 St €

01.15.0002. Verkehrsschild mit Pfosten ab-, einbauen
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
SchildgréRe bis insgesamt 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten bis 76,1 mm abbauen.
Fundament oder Bodenhilse ausbauen.

Schild neben der Fahrbahn. Pfostenlange tber 3,00 m bis
4,00 m

Abgebaute Stoffe im Verantwortungsbereich des AN lagern
und spater wieder einbauen.

Oberboden abtragen, seitlich lagern, andecken.
Erdarbeiten in Boden Homogenbereich O / B1 ausflihren
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Einschl. Lieferung des Pfosten.

01.15.0003. Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten mit Abdeckkappe flr Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frihe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlange = tiber 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
In Boden Homogenbereich O / B1 aufstellen.
Oberboden abtragen, zwischenlagern und andecken.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.
Bei Anderung der Pfostenlange verandert sich der Ein-
heitspreis im Verhaltnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
lange. Basislange fiir die Abrechnung ist bei Mehrlangen
die maximal, bei Minderlangen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlange.

€
4,00 St € €
€

16,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.15.0004.

01.15.0005.

01.15.0006.

Rohrpfosten aufstellen

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fiir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Giber 3500 mm bis 4000 mm.

Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.

In Boden Homogenbereich O / B1 aufstellen.

Oberboden abtragen, zwischenlagern und andecken.
Fundament Typ B nach IVZ-Norm.

Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flachen-
haft verteilen.

Bei Anderung der Pfostenlange verandert sich der Ein-
heitspreis im Verhaltnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
lange. Basislange fir die Abrechnung ist bei Mehrlangen
die maximal, bei Minderlangen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlange.

2,00 St €

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Einschl. Lieferung der VZ.

StL-Nr.: 03/21/130.101.99.21.21.22

Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild '= Ronde, Quadrat, Dreieck.'

Grole 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan Il. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m uber der Verkehrsflache.

18,00 St €

StL-Nr.: 03/21/130.101.51.21.21.22

Verkehrsschild anbringen

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Hbhe 2.

Grole 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 2 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan Il. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m dber der Verkehrsflache.

4,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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01.15.0007.

01.15.0008.

Leitpfosten abbauen

Leitpfosten abbauen einschliellich der erforderlichen
Erdarbeiten. Pfostenlécher entsprechend der sie umge-
benden Flache schlief3en.

Abbauteil = Eingrableitpfosten.

Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiih-
ren.

15,00 St €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Einschlieflich Lieferung Leitpfosten.

Leitpfosten aufstellen

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) liefern und
aufstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die die Pfos-
ten umgebende Flache wiederherstellen, Gberschissigen
Boden flachenhaft verteilen.

Eingrableitpfosten, Ladnge 1,6 m, ohne Auszugsicherung.
Wanddicke 3 mm.

Mit Profilaussteifung.

Aussteifungslange 1 m.

Reflektoren aus Kunststoff, beidseitig.
Kunststoffeingrabsockel.

Pfosten in Bodenklasse 3 bis 5.

12,00 St €

Summe Titel 01.15. Verkehrsschilder

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.16. Fahrbahnmarkierungen

StL-Nr.: 21/131.505.11.14.10.11

01.16.0001. Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

1.200,00 m €

StL-Nr.: 21/131.505.43.17.10.11

01.16.0002. Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeilRplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

StL-Nr.: 21/131.510.11.21.01
01.16.0003. Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgliltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heil3plastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

StL-Nr.: 21/131.510.41.21.01
01.16.0004. Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeiRplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

€
45,00 m € €
10,00 m € €
€

10,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Titel 01.17. Stundenlohnarbeiten

01.17.0001.

01.17.0002.

01.17.0003.

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Nachfolgende Positionen kommen nur nach Anweisung des
AG zur Ausfiihrung.

Die nachfolgenden Positionen des Titels sind fiir im
Umfang nicht vorhersehbare Anpassungsarbeiten an z.B.
Gebauden, Bauwerken, Einbauten, etc. im Baufeld
vorgesehen.

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer
Ueberstunden.

Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.

Facharbeiter.

StL-Nr.: 03/101.915.01

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m3.

StL-Nr.: 03/101.915.02

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

8,000 h € €
8,000 h € €
€

8,000 h €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Gesamtpreis

StL-Nr.: 03/101.915.14

01.17.0004. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L 45-75 kW
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

8,000 h €

01.17.0005. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten

Arbeitsstunden.

Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

Einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.

8,000 h €

01.17.0006. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Aufbruchhammer
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten

Arbeitsstunden.

Aufbruchhammer.

Einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.

8,000 h €

01.17.0007. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.0,75-1,3 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten

Arbeitsstunden.

Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.
Einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.

8,000 h €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

Kapitel 02. Herstellung Gehweg
Titel 02.01. Erdarbeiten

02.01.0001.

02.01.0002.

Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Oberboden abtragen™:

Oberboden durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

StL-Nr.: 03/24/106.120.00.11.01

Oberboden abtragen

Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.

Oberboden nach Wahl des AN verwerten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

400,000 m3 €

StL-Nr.: 03/24/106.153.20.04

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flachen.

Andeckung auf Seitenstreifen.

Dicke der Andeckung = 20 cm.

500,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Boden abtragen und verwerten ":
Boden teilweise durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.
02.01.0003. Boden bzw. Fels lI6sen und verwerten
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lésen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht 16sen.
Zuordnungswert BM-0/BG-0 nach EBV.
Analyse gemal Unterlagen des AG, einschlieRlich der
Verwertung-/Entsorgungskosten.
250,000 m3 € €
02.01.0004. Boden bzw. Fels lI6sen und verwerten
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lésen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht 16sen.
Zuordnungswert BM-F3/BG-F3 (Blei-F) nach EBV.
Analyse gemaR Unterlagen des AG, einschliel3lich der
Verwertung-/Entsorgungskosten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
60,000 m3 € €
02.01.0005. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen l6sen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Die Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht I6sen.
Zuordnungswert BM-F3/BG-F3 (im Eluat: Leitfahigkeit, Sulfat)
nach EBV.
Analyse gemal} Unterlagen des AG, einschlieldlich der
Verwertung-/Entsorgungskosten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.
80,000 m3 € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis
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02.01.0006. Zulage zu Erdarbeiten fiir Zwischenlagerung
Zulage zu vorangegangenen Positionen
"Boden bzw. Fels I6sen und verwerten"
fur eine Zwischenlagerung des Bodens.
Aushub zur Untersuchung zum Zwischenlager
transportieren, abkippen und lagern.
Zwischenlager auf Flachen des AN.
Boden in Mieten aufsetzen.
Boden nach der Untersuchung I6sen.

300,000 m3 €

02.01.0007. Baustoff liefern und einbauen
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = standfester Fillboden.
Einbaustelle = Gelandeprofilierung und Anrampungen in
Nebenflachen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40,000 m3 €

02.01.0008. Planum herstellen
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Planum in Gehwegen, Nebenflachen,
Ziel-Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MPa.
Planum herstellen einschlief3lich verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhéhe +2/-2 cm.'

2.400,00 m2 €

02.01.0009. Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen
Geokunststoffe als Bewehrungselement in Erdbauwerke
einbauen.
Erforderliche Nutzungsdauer tber 25 Jahre.
Uberlappung quer zur Zugrichtung von mindestens 0,50 m.
Erdarbeiten werden gesondert vergutet.
Abgerechnet wird die abgewickelte Bewehrungsflache ohne
Uberlappung.
Bewehrung unter Dammen.
Bewehrungsstoff = Kombiprodukt Geotextil + Geogitter.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geogitter: Sechseckig mit dreieckigen
Geogitteroffnungen; komplett monolithisch, homogen und
formstabil; rechteckige, hochkant stehende, konkave
Stege, aus Polypropylen, Sechseckabstand 66 (+4) mm,
Masse pro Flacheneinheit 0,180 (-0,030) kg/m?>.
Vliesstoff : mechanisch verfestigter Vliesstoff der
Geotextilrobustheitsklasse 3, Charakteristische
Offnungsweite 0,11 (+ 0,04) mm.

2.400,00 m2 €

02.01.0010. Geogitter / Geotextil anpassen
Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim
Verlegen des Geogitters / Geotextils und die
erforderlichen Uberlappungen.
Einbauten: Schieber und Hydranten

26,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

02.01.0011.

02.01.0012.

02.01.0013.

02.01.0014.

Hinweistext:

Hinweis zur nachfolgenden Position: Bei Erdarbeiten in
Baugruben und Leitungsgraben fir Schachte, Schieber,
Hydranten

StL-Nr.: 11/24/112.908.96

Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stick Einbauteil.

Beim 'Erdbau.’

Einbauten = nach Unterlagen des AG.

26,00 St €

Hinweisschilder aus-, einbauen, unbef.
Hinweisschilder fir Schieber, Hydranten, u. s. w. aus-
und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten,
Zwischenlagerung im Verantwortungsbereich des AN und
Einmessarbeiten durchfiihren.

13,00 St €

Kappen regulieren, in Pflaster

Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Hoher- oder
Runtersetzen in Pflasterflache, incl. der erforderlichen
Aufbruch- und Erdarbeiten

26,00 St €

Sichern von Kappen

Vorh. Schieber-, Hydranten- und HausanschluRkappen
wahrend der Baumaflinahme bis zur Herstellung der
endglltigen Fahrbahn- und Gehwegbefestigung
verkehrssicher und dauerhaft befestigen.

Material nach Wahl des AN.

Aufbrucharbeiten zum Freilegen der o0.g. Teile
ausflihren.

26,00 St €

Summe Titel 02.01. Erdarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.02. Landschaftsbauarbeiten

02.02.0001. Vegetationsfliche mahen
Vegetationsflache vor Beginn der Erdarbeiten mahen.
Flache = alle Nebenflachen mit Graben.
Mahgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

3.000,00 m2 € €

Hinweistext:
Flache = alle Nebenflachen mit Graben

StL-Nr.: 03/24/106.103
02.02.0002. Vegetationsdecke bearbeiten
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stlicke
Uber 0,05 m2 verbleiben.

3.000,00 m2 € €

StL-Nr.: 03/21/107.732.10.11

02.02.0003. Lichtraumprofils-chnitt durchfiihren
Lichtraumprofilschnitt durchfiihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einklrzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stiick Baum.
Hoéhe des lichten Raumes = 4,50 m Uber Fahrbahn.
Schnittflachen tber 3 bis 10 cm Durchmesser vollflachig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflachen
Uber 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

3,00 St € €

StL-Nr.: 03/21/107.012.10.00.90.99

02.02.0004. Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden im Wurzelbereich von Baumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfihren. Schnitt-, Bruch- und Schirfwunden glatt
schneiden.
Boden absaugen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.’

50,000 m3 € €

StL-Nr.: 03/21/107.012.20.00.90.99

02.02.0005. Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden im Wurzelbereich von Baumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchfiihren. Schnitt-, Bruch- und Schiirfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.’

75,000 m3 € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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02.02.0006.

02.02.0007.

02.02.0008.

02.02.0009.

StL-Nr.: 03/21/107.014.11.01
Freigelegte Wurzelbereiche abdecken

Freigelegte Wurzelbereiche wahrend der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.

Wourzelabdeckung = Strohmatte, Jute 0.a.

Abdeckung wahrend der Bauzeit feucht halten.

Abdeckung vor dem Verfiillen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

220,00 m2 €

StL-Nr.: 03/21/107.202.00.14.10
Rasenansaat mit RSM herstellen

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.
Feinplanum feinkrimelig lockern.

Saatgutmenge = 20 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

500,00 m2 €

StL-Nr.: 03/21/107.602.11.01

Vegetationsflache wassern

Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 5 Liter.
Wahrend der Fertigstellungspflege.

500,00 m2 €

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Wourzelschutzfolie 65 cm
- auf linker Gehwegseite (entlang Wiesenbereich)

50 cm von der Fahrbahnkante Gehweg.

Bereiche werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber
festgelegt,

mehrmaliges umsetzen muf in der nachfolgenden OZ mit
einkalkuliert werden.

Wurzelschutzfolie maschinell einbauen
Wurzelschutzfolie zur Begrenzung des Wurzelwachstums
neben dem Gehweg/Radweg an der BankettaulRenkante,
vertikal mit

einer Tiefe von min. 65 cm maschinell einbauen.
Maschineller, grabenloser Einbau einer zur maschinellen
Verlegung geeigneten, zertifizierten Wurzelschutzfolie,
Flachengewicht mind. 360 g/m2; Folienbreite mind. 65
cm.

Zur Sicherung des korrekten Einbaus der
Wurzelschutzfolie

sind die folgenden Arbeitsschritte mit einem
Fras-Verlege-System in einem Arbeitsgang gleichzeitig
auszufihren:

- Frasschlitz mit einer Grabenfrase herstellen,
Breite ca. 8 cm, Tiefe entsprechend Folienbreite
mind. 65 cm
- vorhandene Wurzeln in diesem Bereich durchtrennen
- vertikaler Einbau der Wurzelschutzfolie in den

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 02.02.0009. Wurzelschutzfolie maschinell einbauen

Frasschlitz, die Folie ist oberflachenbiindig
einzubauen und bis zur vollstandigen Verfillung des
Frasschlitzes in ihrer Lage zu sichern und vor
Beschadigungen zu schiitzen

- mehrlagige Verfillung und Tiefenverdichtung des
Frasschlitzes mit Aushubmaterial des Frasvorganges

- Bankettoberflache entsprechend dem Bestand wieder
herstellen und verdichten

- Gehweg / Radwegbelag reinigen

Einbau erfolgt in nicht zusammenhangenden Teillangen.
Der erforderliche Technikeinsatz ist der Tragfahigkeit
und Breite des Gehwegs / Radwegs anzupassen.
Ausfiihrung als Komplettleistung einschliellich aller
erforderlichen Erdarbeiten sowie Lieferung der
erforderlichen Materialien.

Die Abrechnung erfolgt nach eingebauter Lange.

125,00 m € €

Summe Titel 02.02. Landschaftsbauarbeiten €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.03. Schichten ohne Bindemittel

02.03.0001.

02.03.0002.

02.03.0003.

Hinweis zu den SoB:

Die herzustellenden Schichten ohne Bindemittel missen

der ZTV SoB-StB entsprechen. Der Mehraufwand fir

einen mehrlagigen Einbau der SoB gemal ZTV SoB-StB wird
nicht gesondert vergutet.

StL-Nr.: 11/24/112.102.92.99.10.11

Schicht a. frostunempf. M. herst.

Schicht aus frostunempfindlichem Material

herstellen.

In Verkehrsflachen '= Nebenflachen, ohne Fertiger.'
Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht.
Baustoffgemisch '0/32 aus naturlichen Mineralstoffen,
GWI/GI nach DIN 18196."

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gibergeben.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechung nach Auftragsprofilen.

360,000 m3 €

StL-Nr.: 11/24/112.320.62.19.01.00

Schottertragschi-cht herstellen

Schottertragschicht herstellen.

In kleinen Flachen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache mindestens 100

MPa.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.'
Einbaudicke = 15 cm.

1.450,00 m2 €

StL-Nr.: 11/24/112.320.52.19.04.00

Schottertragschi-cht herstellen

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieRlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tGbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberflache mindestens 100

MPa.

Baustoffgemisch aus naturlichen Gesteinskdérnungen.
Einbau im Wiesenbereich.'

Einbaudicke = 30 cm.

620,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 11/24/112.908.26

02.03.0004. Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stiick Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

StL-Nr.: 11/24/112.908.56

02.03.0005. Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stick Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

30,00 St € €
30,00 St € €
€

Summe Titel 02.03. Schichten ohne Bindemittel

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.04. Pflaster, Platten, Einfassungen

StL-Nr.: 07/23/115.011.21.12.01

02.04.0001. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenflllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.

10,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.101.40.99.25.19

02.04.0002. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen fiir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format fur Rastermal} 'ca. 100/200/80 mm.
Pflaster gem. DIN EN 1338.
Pflasterfarbe: Grau.'
Fase '= mit Fase.'
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat
die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen.'

1.000,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.101.40.99.25.19

02.04.0003. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format fir Rastermal} 'ca. 100/200/80 mm.
Pflaster gem. DIN EN 1338.
Pflasterfarbe: Rot.'
Fase '= mit Fase.'
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 02.04.0003. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen.’
280,00 m2 €

02.04.0004. Pflasterd. aus Dranbetonsteinen herst.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flachen fir Rad- und Gehwege, im Kronentraufbereich von
Baumen.
Format fir Rastermal} ca. 100/200/80 mm.
Pflaster aus luft- und wasserdurchlassigem Beton,
Pflasterfarbe: Grau.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat
die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen

500,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.111.90.19.25.12

02.04.0005. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Flachen '= Fahrbahn und Nebenflachen.'
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und férdern.
Format fir Rastermal} ‘ca. 100/200/80 mm.'
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

10,00 m2 €

StL-Nr.: 07/23/115.195.01.99

02.04.0006. Pflastersteine zuarbeiten
Pflastersteine auf Passmal trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Gber 1,00 m2 EinzelgréRe zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgroRe wird gesondert vergiitet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 'ca. 8 bis 10 cm.'

150,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:23031 Ausbau der K 04 OL Luttenmark
LV: 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

20.08.2026
Seite 99

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

StL-Nr.: 07/23/115.198.19

02.04.0007. Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stlick Einbau-
teil.
EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausflihrung 'mit Mosaikpflastersteinen, in
Fertigzementmortel, Druckfestigkeit am Wirfel
mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmalklasse F5.'

30,00 St €

02.04.0008. Planum profilieren
Planum aus Flachen ausgebauter Pflasterdecke und
Plattendecke fir
Verlegung von lagerndem Pflaster u. Platten profilieren,
Hoéhenausgleich mit geeignetem Material und / oder
Ausbau von vorhandenem Material.
Uberschiissiges Material in Eigentum des AN nehmen und
einer Verwertung zufuhren.
Herstellung in Kleinstfldchen zum Angleich an Bestand

10,00 m2 €

Hinweistext:
alle Bordsteine mit Vorsatzbeton,
einschiefllich Fundamentgraben herstellen.

StL-Nr.: 07/23/115.311.03.00.09.92

02.04.0009. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rlckenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und
Ubergangs-/Absenkungssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR.'
Rickenstltze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

440,00 m €

StL-Nr.: 07/23/115.311.10.00.09.92

02.04.0010. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und
Ubergangssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je BordsteinstoR3.'
Rickenstltze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

140,00 m €

StL-Nr.: 07/23/115.311.06.00.09.92

02.04.0011. Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurvensteine nach
Zeichnung.'
Rickenstlitze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. '
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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02.04.0012.

02.04.0013.

02.04.0014.

02.04.0015.

02.04.0016.

02.04.0017.

***Fortsetzung™** 02.04.0011. Bordstein aus Beton setzen

80,00 m €

StL-Nr.: 07/23/115.311.99.00.01.92

Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein '= Rasenbord 5 x 20 cm.'

Gerader Stein.

Rickenstltze 'bis 5 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

740,00 m €

Bordsteine regulieren

Bordsteine einschlieRlich Bogensteine héhen- und
fluchtgerecht regulieren.

Bordsteine liegen auf Unterbeton.

Bordsteine mit Zementmértel unterfillen.

Ruckseite freilegen, sdubern und Ruckenstitze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.

Bordsteinfugen saubern und verfillen.

Uberschiissigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
Ubernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zufihren.

3,00 m €

StL-Nr.: 07/23/115.326.10.01

Bordstein trennen

Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein quer trennen.

50,00 St €

StL-Nr.: 07/23/115.326.20.01

Bordstein trennen

Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein quer trennen.

10,00 St €

StL-Nr.: 07/23/115.326.90.01

Bordstein trennen

Bordstein auf Passmal trennen.

Bordstein '= Rasenbord aus Beton ca. 5/20 cm."
Bordstein quer trennen.

360,00 St €

Pflasterdecke nachsanden

Pflasterflachen wahrend des ersten Jahres nach der
Abnahme mit dem ausgeschriebenen Fugenmaterial auf
Anforderung des AG nachsanden, einschlammen und
einkehren.

Abgerechnet werden die nachgesandeten Flachen je
Einsatz.

1.790,00 m2 €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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02.04.0018. Bewegungsfuge herstellen
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden sowie
in Rinnen und Borden herstellen.
Mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
100,00 St € €
02.04.0019. Musterflache anlegen und riickbauen
Musterflachen als Pflasterdecke herstellen und riickbauen.
Formate der ausgeschriebenen Pflasterdecken.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.
Grole der Musterflache ca. 1 m2.
2,00 St € €
Summe Titel 02.04. Pflaster, Platten, Einfassungen €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.05. Gelander, L-Wande

02.05.0001. Winkelstiitzen liefern u. aufstellen, H 0,55 m
Winkelstutzen liefern und héhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2
und DIN 1045-4., Betongite min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montaged&sen.

Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflachen glatt und
porenfrei.

Bauhdhe 0,55 m

Baubreite 0,50 m

Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:

20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32

20 cm Beton C 12/15.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 - 5 ausfihren.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in
Transport- und Montagedsen.

Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines
Geotextil GRK 5.

Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg,
FuRganger,

Sichtseite: auf3en auf ganzer Héhe und innen ab GOK bis 20
cm unter GOK.

5,00 m €

02.05.0002. Winkelstiitzen liefern u. aufstellen, H 0,55 m
Winkelstltzen liefern und héhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2
und DIN 1045-4., Betongite min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montagedsen.

Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflachen glatt und
porenfrei.

Bauhdhe 0,55 m

Baubreite 1,00 m

Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:

20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32

20 cm Beton C 12/15.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 - 5 ausfuhren.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in
Transport- und Montageoésen.

Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines
Geotextil GRK 5.

Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg,
FuRgéanger,

Sichtseite: aulRen auf ganzer Héhe und innen ab GOK bis 20
cm unter GOK.

10,00 m €

02.05.0003. Winkelstiitzen liefern u. aufstellen, H 0,80 m
Winkelstltzen liefern und héhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2
und DIN 1045-4., Betongite min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montagedtsen.
Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflachen glatt und
porenfrei.
Bauhdhe 0,80 m

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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02.05.0004.

02.05.0005.

02.05.0006.

***Fortsetzung™** 02.05.0003. Winkelstiitzen liefern u. aufstellen, H 0,80 m

Baubreite 0,50 m

Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:

20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32

20 cm Beton C 12/15.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 - 5 ausfiihren.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in
Transport- und Montagedsen.

Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines
Geotextil GRK 5.

Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg,
FuRganger,

Sichtseite: auflen auf ganzer H6he und innen ab GOK bis 20
cm unter GOK.

5,00 m €

Winkelstiitzen liefern u. aufstellen, H 0,80 m
Winkelstutzen liefern und héhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2
und DIN 1045-4., Betongite min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montagedésen.

Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflachen glatt und
porenfrei.

Bauhdhe 0,80 m

Baubreite 1,00 m

Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:

20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32

20 cm Beton C 12/15.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 - 5 ausfihren.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in
Transport- und Montagedsen.

Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines
Geotextil GRK 5.

Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg,
FuRganger,

Sichtseite: auften auf ganzer Hoéhe und innen ab GOK bis 20
cm unter GOK.

5,00 m €

Winkelsteine setzen, H 0,80 m, Passtein
Winkelsteine als Passstein einbauen, Breite 0,50 m bis
kleiner 1,00 m - nach ortlichen Verhaltnissen.

Sonst wie vorherige Position.

1,00 St €

Winkelsteine setzen, H 0,80 m, Eckstein

Winkelsteine als Eckstein einbauen, Schenkelbreiten 0,50 m,
Abmessungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen und nach 6rtlichen Verhaltnissen.

Sonst wie vorherige Positionen.

1,00 St €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:23031 Ausbau der K 04 OL Luttenmark
LV: 23031 K 04 Ortslage Luttenmark

20.08.2026
Seite 104

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

02.05.0007. Ausfiihrungszeich-nungen herstellen
Ausfiihrungszeichnungen herstellen.
Ausfihrungszeichnungen fir Winkelelemente einschlief3lich
Grindung,
mit statischem Nachweis.

Grundlage sind der Lageplan und das Baugrundgutachten
des AG und das Aufmal in der Ortlichkeit durch den AN.
Lastfalle = Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg,
FuRganger.

Unterlagen 2-fach liefern.

1,000 Psch €

02.05.0008. Palisaden liefern und einbauen
Palisaden liefern und einbauen.
Sohle/Auflager aus 20 cm Frostschutzschicht 0/32 und
20 cm Beton C 12/15 herstellen.
Baugrube mit Beton C 12/15 bis 10 cm unter GOK verflillen,
Betonoberflache mit Neigung von ca. 1 : 3 nach aul3en, Breite
je 15 cm.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergutet.
Material = Betonpalisaden, Verbund, DU 15 cm. Steinhéhe
100 cm.
Farbe = ungefarbt/grau.
Hohe der Sichtflache = 60 cm.

10,00 St €

02.05.0009. Material liefern und einbauen
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
ten.
Material '= Grobkdrniger Boden, frostsicher, SW/SI.'
Einbaustelle '= Bauwerksbereich/L-Wand."'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergltet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,000 m3 €

02.05.0010. Absturzsicherung herstellen
Absturzsicherung / Gelander aus feuerverzinktem Stahl, DU
60 mm, Wandstarke 2,9 mm, Postenlange 2000 mm.
Bauhdhe 1300 mm, Pfostenabstand 1000 - 2000 mm,
einschliel3lich Hand- und Mittellauf liefern und einbauen.
Kreuzungspunkte einzeln verschweildt.
Einschl. Betonfundament Festigkeitsklasse C 25/30,
Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, unbewehrt,
Tiefe 800 mm, Breiten 400 mm.
Aussparrung fur Pfosten DU 200 mm herstellen. Pfosten mit
frostbestéandigem flie3fahigen Mortel vergielRen.
Incl. Erdarbeiten Boden Klasse 3 - 5.
Incl. Lieferung von Kleinteilen.
Zwei Gelander im Bogen gemaR Lageplan.

30,00 m €

Summe Titel 02.05. Geldnder, L-Wande

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.06. Sonstiges

02.06.0001.

02.06.0002.

02.06.0003.

02.06.0004.

Kabelkreuzung sichern

Das im Rohrgraben in der Baugrube kreuzende Kabel /
Kabelbundel (bis 3 St./Blndel) ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungstrager der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Betrieb.

Abgerechnet wird je Bundel mit bis zu 3 St/m.

Kabel langs sichern

Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel /
Kabelbundel (bis 3 St/ml) ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd-und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungstrager der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Betrieb.

Abgerechnet wird je Bindel mit bis zu 3 St/m.

530,00 m €

Kabel umlegen

Kabel umlegen.

Kabel bleibt waehrend des Umlegens in Betrieb.
Kabelgewicht bis 2 kg/m.

Kabel im Zuge der Auskofferungsarbeiten der Fahrbahn / des
Gehweges freilegen. Die Leistungsminderung der
eingesetzten Maschinen und Geréate bei der Auskofferung auf
Grund des Vorhandenseins des Kabels einrechnen.

Kabel aufnehmen und seitlich ablegen. Bis zum
Wiederverlegen sichern. Kabel erneut aufnehmen

und in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bettung

aus Sand, 10 cm dick.

Boden der Klassen 3 bis 5.

Grabentiefe 0,4 m,

Breite der Grabensohle bis 0,4 m.

Graben teilweise manuell herstellen und verfullen.

Fehlenden Verfillboden einbauen und verdich-

ten wird nicht gesondert vergutet.

Kabel mit min. 10 cm Sand Uberdecken.

Trassenband auslegen. Trassenband liefern.

300,00 m €

StL-Nr.: 03/21/134.001.91.02.01

Kabel aufnehmen und entfernen

Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schéach-
ten wird gesondert vergltet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergutet. Erdarbeiten und der Aufbruch

von StralBenbefestigungen werden gesondert verglitet.
Kabeltyp ' = Energiekabel, Telekommunikation, etc.'
Kabelmasse bis 2 kg/m.

Kabel in Schutzrohr liegend.

Kabel nach Wahl des AN verwerten.

20,00 St € €
€
€
€

85,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

StL-Nr.: 03/24/106.053.64.10.21

02.06.0005. Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfullen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG ubergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

8,000 m3 €

StL-Nr.: 03/24/106.053.94.10.21

02.06.0006. Bauliche Anlage abbrechen
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage '= Fundamente.
Teilabbruch.
Abbrucharbeiten manuell.'
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfillen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG lbergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Summe Kapitel 02. Herstellung Gehweg

€

3,000 m3 € €
Summe Titel 02.06. Sonstiges €

€

€

Summe LV 23031 K 04 Ortslage Liittenmark

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 00.01. Einrichtung, Hilfsleistungen

Titel 00.02. Kontrollprifungen
Titel 00.03. Verkehrssicherung
Kapitel 00. Aligemeines

an [ [dh | dh

Titel 01.01. Erdarbeiten

Titel 01.02. Landschaftsbauarbeiten

Titel 01.03. Baugruben, Leitungsgraben
Titel 01.04. Wasserhaltung

Titel 01.05. Verbau

Titel 01.06. Rohrleitungen

Titel 01.07. Schachte und Stralenablaufe
Titel 01.08. Sonstiges Regenkanalisation

Titel 01.09. Kanalpriifungen

Titel 01.10. Schichten ohne Bindemittel

Titel 01.11. Asphaltbauweisen gemal ZTV Asphalt-StB 26
Titel 01.12. Betonbauweisen

Titel 01.13. Pflaster, Platten, Einfassungen
Titel 01.14. Sonstiges
Titel 01.15. Verkehrsschilder
Titel 01.16. Fahrbahnmarkierungen
Titel 01.17. Stundenlohnarbeiten
Kapitel 01. Erd-, Entwasserungs- u. StraBenbauarbeiten
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Titel 02.01. Erdarbeiten
Titel 02.02. Landschaftsbauarbeiten
Titel 02.03. Schichten ohne Bindemittel
Titel 02.04. Pflaster, Platten, Einfassungen
Titel 02.05. Gelander, L-Wande
Titel 02.06. Sonstiges

Kapitel 02. Herstellung Gehweg

[OETORIOBIOBRIORIOETO)

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwSt €

Gesamt brutto €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



