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LV 23031 K 04 Ortslage Lüttenmark

Leistungsverzeichnis

Ausbau der K 04 in der OL Lüttenmark

im Auftrag des 
Landkreises Ludwigslust-Parchim

Hinweis:
Aufgrund der angrenzenden Einfriedungen, Gebäude, 
Freileitungen und Gehölze besteht z.T. beengter Bauraum. 
Hieraus resultierende Mehraufwendungen werden, soweit 
keine gesonderten Positionen hierzu im LV enthalten sind,
nicht gesondert vergütet.

Die Mehraufwendungen aufgrund der Winterpause und der 
Arbeitsunterbrechung zur Weihnachtszeit/Jahreswechsel 
werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

Die Materialbestellung des AN kann erst nach Freigabe
durch den AG erfolgen. Der AN hat die Freigabe beim AG
rechtzeitig zu beantragen (Vorlage der EPZ usw.).

Hinweis zum Langtext / Kurztext des AG: Der Langtext
des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich

Die Leistung "herstellen" bedeutet generell "Material liefern" 
und "Material einbauen"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 00. Allgemeines

Titel 00.01. Einrichtung, Hilfsleistungen
StL-Nr.: 19/101.107.11

Baustelle einrichten00.01.0001.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

€ €1,000 PSCH

StL-Nr.: 19/101.112.01

Baustelle räumen00.01.0002.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

€ €1,000 PSCH

Absperrg.o. Warneinricht. aufstellen00.01.0003.
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und besei-
tigen.
Auf Anordnung des AG, zusätzlich.
Sicherung durch Absperrschranken Größe 250x2000 mm mit
Aufstellvorrichtung.
Querabsperrung, Längsabsperrung zum Gehweg, bei
Aufgrabungen.
Schrankenart für Aufgrabetiefen > 1,25 m.
Einschließlich vorhalten, unterhalten, täglich
kontrollieren, umsetzen und ggf. ersetzen der
Absperrungen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.01.0003. Absperrg.o. Warneinricht. aufstellen

€ €60,00 St

StL-Nr.: 09/19/101.207.33

Bauzaun aufstellen und entfernen00.01.0004.
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

€ €80,00 m

StL-Nr.: 19/101.322.11.10.02.11

Baubüro für AG auf- und abbauen00.01.0005.
Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.
Bürofläche ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1
Arbeitsplatz.
Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Ti-
schen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen, einrichten.
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfes-
tigkeitsklasse F 30.
Aufstellfläche stellt AN zur Verfügung. Aufstellfläche
herrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausfüh-
ren.
Einstellplatz für 2 PKW.

€ €1,000 PSCH

StL-Nr.: 19/101.327

Baubüro für AG vorhalten00.01.0006.
Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

€ €12,000 Mt

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 19/101.508

Vorankündigung erstellen00.01.0007.
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

€ €1,000 PSCH

StL-Nr.: 19/101.513

SiGe-Plan erstellen00.01.0008.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

€ €1,000 PSCH

StL-Nr.: 19/101.528

SiGe-Koordinator stellen.00.01.0009.
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

€ €1,000 PSCH

Beweissicherung  im Baufeld00.01.0010.
Vor Beginn und nach Beendigung der Bauarbeiten ist für die 
o.g. Baumaßnahme eine Aufnahme des angetroffenen 
Zustandes der Grundstückseinfriedigungen wie Zäune, 
Hecken, Geländer und Gebäuden (Außenwände, Fenster, 
Türen und Innenwände der Räume an der bauseitigen 
Gebäudekante)
im Benehmen mit dem AG und der Bauleitung, sowie den 
Grundstücks- und Hauseigentümern der angrenzenden 
Gebäude, Grundstücke und Straßen der Baumaßnahme 
hinsichtlich Schäden aller Art durchzuführen. 

Die Beweissicherung ist von Gutachtern bzw. 
Sachverständigen durchführen zu lassen.

Über die jeweilige Besichtigung (vor und nach der 
Baumaßnahme) sind pausfähige Protokolle, Einmeßskizzen, 
Fotografien bzw. Videoaufnahmen zu fertigen und in 3-facher 
Ausfertigung auszuhändigen.
Grundstückseinfriedungen und Gebäude bis 50 m Entfernung 
zur Baustelle,
allseitig des Baufeldes.
Einschließlich der Baudenkmale gemäß Lageplan
Unterlage Nr. 5 Blatt Nr. 5.

€ €1,000 Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Beweissicherung an Umleitungsstrecken00.01.0011.
Beweissicherung an Umleitungsstrecken,
mit Video-/Fotodokumentation und mit geeigneten Mitteln im
Beisein des AG ausführen.
Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten zur
Feststellung von Schäden aller Art im Bereich
der Strecken.
Es ist vom AN ein Protokoll über die Besichtigung
anzufertigen, durch digitale Videoaufnahmen / Fotografien zu 
ergänzen und von allen Beteiligten gegenzeichnen zu lassen.
Die Dokumentation ist dem AG sofort nach der 
Bestandsaufnahme zu übergeben.

€ €1,000 PSCH

Kostenteilung00.01.0012.
Kostenteilung entsprechend den Festlegungen in der
Baubeschreibung und in den besonderen
Vertragsbedingungen durchführen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Erstellen
zusätzlicher Aufmasse, mehrerer Rechnungen sowie für
die Darstellung der Abgrenzungen in den
Bestandsunterlagen.

€ €1,000 PSCH

Transport der Abfallbehälter00.01.0013.
Transportieren von Müllbehältern bzw. -säcken
(Einheiten:Hausmüll, Biomüll, Grünerpunkt sowie
Altpapier und Glas) der Anwohner durch das Baufeld in
gesperrten
Streckenabschnitten an einen Sammelpunkt bzw. zum
Müllfahrzeug und leere Behälter retour.
Die Müllabfuhr ist durch den AN über die Sperrung
frühzeitig zu unterrichten und die notwendigen
Mülltonnenstandplätze sind abzustimmen.
Transportintervall: zwei Einheiten pro Woche mal
Anlieger
Bei nicht rechtzeitigem Transport der Müllbehälter bzw.
-säcke geht der Inhalt der Müllbehälter bzw. -säcke in
das Eigentum des AN über. Ein Entsorgungsnachweis ist
dann zu führen.

€ €1,000 PSCH

Bestandsplan erstellen00.01.0014.
Bestandsplan für Straßen- und Kanalbau durch ein 
anerkanntes Vermessungsbüro für die ausgeführte Leistung 
anfertigen lassen. 
Lageanschluß: System 42/83 (3°) - Krassowsky
Höhenanschluß: DE DHHN16 NH
Beschaffung notwendiger Unterlagen wird nicht gesondert
vergütet.
Folgende Angaben sind darzustellen:
Fahrbahn-, Rad-  und Gehwegränder.
RW- und SW-Kanal, Anschlußleitungen, 
Planumsentwässerungen (Dränagen), Rohr- und
Schachtsohlen, Deckeloberkanten, Gefälle- und
Materialangaben der Entwässerungsanlagen.
Lage der Abzweige und der Anschlusskanäle der 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.01.0014. Bestandsplan erstellen

Grundstücksentwässerung mit Einmessung auf die 
Grundstücksgrenzen nach Lage und Höhe.
Zufahrten, Zugänge, vorh. Hochstämme, Mulden, Gräben,
Beschilderung und Beleuchtung.
Fahrbahnränder im Abstand von ca. 10 m aufmessen.
Abgabe der Pläne in digitaler Form (Format: DXF und PDF) 
und zusätzlich auf Papier 3-fach. 
Die Organisation und Struktur der anzugebenden Daten
ist mit dem AG vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

€ €1,000 Psch

Zulage für Abrechnungsplan00.01.0015.
Abrechnungsplan erstellen, in Anlehnung an Bestandsplan, 
jedoch mit Zuordnung der Mengen und Positionen,
als Zulage zur Position Bestandplan erstellen.

€ €1,000 Psch

Absteckung der Achshauptpunkte00.01.0016.
Absteckung der Achshauptpunkte der Straßenplanung nach
Koordinaten,
durch ein anerkanntes Vermessungsbüro,
einschl. Sicherung der Absteckpunkte in
Seitenbereichen.
Absteckunterlagen stellt AG zur Verfügung.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl abgesteckter
Achshauptpunkte.
Lageanschluß: System 42/83 (3°) - Krassowsky
Höhenanschluß: DE DHHN 16 NH

€ €9,00 St

Absteckung der Schachtpunkte00.01.0017.
Absteckung der Schachtpunkte der Entwässerungsplanung 
nach Koordinaten,
durch ein anerkanntes Vermessungsbüro,
einschl. Sicherung der Absteckpunkte in Seitenbereichen.
Absteckunterlagen stellt AG zur Verfügung.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl abgesteckter 
Schachtpunkte.
Lageanschluß: System 42/83 (3°) - Krassowsky
Höhenanschluß: DE DHHN 16 NH

€ €16,00 St

Höhenfestpunkte im Baufeld erstellen00.01.0018.
Höhenfestpunkte im Baufeld herstellen, sichern,
unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
entfernen.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl hergestellter
Höhenfestpunkte.

€ €4,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Absteckung der Grenzpunkte - Grenzanzeige00.01.0019.
Absteckung der Grenzpunkte - Grenzanzeige, 
zur Abgrenzung des öffentlichen Baufeldes vom privaten 
Bereich.
Durch einen ÖbVI-  öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieur.
Beschaffung notwendiger Unterlagen wird nicht gesondert
vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl abgesteckter 
Grenzpunkte.

€ €2,00 St

Bauablaufplan aufstellen und fortschreiben00.01.0020.
Bauablaufplan in Abstimmung mit dem AG über die
wesentlichen Plan- und Bauleistungen entsprechend den
einzelnen Bauabschnitten im Soll-Ist-Vergleich
aufstellen und fortschreiben. Für den Basisplan sind
bis zu drei Korrekturen einzurechenen. Die
Fortschreibung erfolgt für zeitliche Abweichungen von
jeweils mehr als 14 Tagen für zeitliche Anpassungen.
Anpassungen, die im Verantwortungsbereich des AG
liegen, sind bis zu 5 x einzurechnen.
Der Bauzeitenplan ist jeweils digital (z.B. Excel) und
3-fach in Papierform auszuhändigen.

€ €1,000 Psch

Anliegerinformationen00.01.0021.
Anliegerinformation während der gesamten Bauzeit 
durchführen.
Mitteilungen aufstellen und mit dem AG abstimmen.
Die Anlieger sind über Sperrungen und Einschränkungen 
frühzeitig durch Handzettel in Abstimmung mit dem AG zu 
informieren.
Die Verteilung der Handzettel erfolgt durch den AN.
Es sind die Anlieger des Baustellenbereiches zu informieren.
Anzahl der Handzettel: bis 100 Stück.

€ €1,000 Psch

Koordinierung mit anderen Beteiligten00.01.0022.
Vergütung für Mehraufwand für die Koordinierung der
eigenen Leistungen mit denen fremder Unternehmen, 
wie z.Bsp. Stromversorgung, Telekommunikation,
sowie der Koordinierung mit der ökologische Baubegleitung 
und der baumpflegerischen Begleitung des AG.
Siehe dazu Ausführungen in der Baubeschreibung.

€ €1,000 Psch

Behelfsbrücke herstellen00.01.0023.
Behelfsbrücke einschließlich der erforderlichen
Gründung nach statischen, konstruktiven, verkehrs-
technischen und umweltschutztechnischen Erforder-
nissen herstellen und beseitigen.
Brücke für Fussgänger.
Über Leitungsgraben  für Rohrleitungen bis DN 800.
Brücke einschließlich aller Einrichtungen während
der Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben.
Brücke einschließlich aller Einrichtungen und

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.01.0023. Behelfsbrücke herstellen

Gründungen entsorgen.

€ €27,00 St

Behelfsbrücke herstellen00.01.0024.
Behelfsbrücke einschließlich der erforderlichen
Gründung nach statischen, konstruktiven, verkehrs-
technischen und umweltschutztechnischen Erforder-
nissen herstellen und beseitigen.
Brücke für PKW und Kleintransporter.
Über Leitungsgraben  für Rohrleitungen bis DN 800.
Brücke einschließlich aller Einrichtungen während
der Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben.
Brücke einschließlich aller Einrichtungen und
Gründungen entsorgen.

€ €3,00 St

Probefeld Frostschutzschicht herstellen00.01.0025.
Probefeld auf Anordnung des AG aus Frostschutzmaterial / 
Schicht aus frostunempfindlichen Material herstellen.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch = Kies-Sand-Gemisch GW/GI.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €7,000 m3

Probefeld Schottertragschicht 0/45 herstellen00.01.0026.
Probefeld auf Anordnung des AG aus Schottermaterial 
herstellen.
Baustoffgemisch 0/45.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch gemäß ZTV SoB-StB 20/21.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €3,000 m3

Probefelder rückbauen00.01.0027.
Probefelder auf Anordnung des AG rückbauen.
Probefelder aus Schichten ohne Bindemittel (FSS, STS 
gemäß ZTV SoB-StB 20/21) rückbauen.
Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €10,000 m3

Baustraße herstellen00.01.0028.
Baustraße aus Schottertragschicht oder RC-Material 
herstellen.
Einbaudicke 20 cm,
Einbau in Fahrbahn, Nebenflächen, Anrampungen an 
Privatauffahrten.
Körnung 0/45 gem. ZTV SoB-StB 20/21.
Für die Dauer der Baumaßnahme unterhalten, ggf. wässern
gegen Staubentwicklung, Ausbessern von Fehlstellen auf
Weisung des AG durchführen.
Baustraße nach Beendigung der Baumaßnahme 
zurückbauen.
Material geht in Eigentum des AN über, ist von der
Baustelle zu entfernen und ist einer Wiederwerwendung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  00.01.0028. Baustraße herstellen

zuzuführen.

€ €100,000 m3

Suchgraben herstellen00.01.0029.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich O / B1.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

€ €110,000 m3

Suchgraben herstellen00.01.0030.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich O / B1.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

€ €30,000 m3

€Summe Titel 00.01. Einrichtung, Hilfsleistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.02. Kontrollprüfungen
StL-Nr.: 19/101.707

Belastungsfahrze-ug bereitstellen00.02.0001.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

€ €12,000 h

Lastplattendruckversuch DIN 18134 durchführen00.02.0002.
Lastplattendruckversuch auf Anweisung des AG
durchführen.
Ergebnis des Plattendruckversuchs dokumentieren und
dem AG in zwei Ausfertigungen zur Verfügung stellen.
Lastplatte D=30cm.
Incl. Auswertung der Ergebnisse und Gegenüberstellung
zu den geforderten Werten.
Die Eigenüberwachungen des AN bleiben davon unberührt.

€ €12,00 St

Verdichtungskontrolle00.02.0003.
Verdichtungskontrolle (Zylindermethode)  fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
einschliesslich Bereitstellung saemtlicher Geraete, mit
Auswer-
tung und Darstellung der Untersuchungsergebnisse.
Proctorversuch nach DIN 18127.
Incl. Protokoll, Auswertung und Übergabe der Berichte
an den AG in 2-facher Ausfertigung.
Die Eigenüberwachungen des AN bleiben davon unberührt.

€ €8,00 St

Rammkernbohrung Böden und SoB00.02.0004.
Rammkernbohrung nach DIN EN ISO 22475-1 in Böden oder 
Schichten ohne Bindemittel durchführen.
Bodenprobenahme für Güteklasse 3, Entnahmekategorie B 
nach DIN EN 1997-2.
Für Untersuchung des Baugrundaufbaus und zur 
Grundwasserstandsbestimmung. Erstellung eines 
Schichtenverzeichnisses, und Bohrprofils, Bodenansprache 
und -klassifizierung nach DIN 18196 und DIN 4022, 
Aufschluss über Grundwasserverhältnisse, 
Durchführung bis 7 m Tiefe.
Oberfläche befestigt mit Asphalt bis 10 cm und bis 25 cm 
Natursteinpflaster. Befestigung durchbohren oder aufbrechen, 
Aufbruchmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen, 
Oberfläche nach Durchführung provisorisch schließen.
Incl. Protokoll, Auswertung und Übergabe der Berichte an den 
AG.
Erstellen einer Ausführungsempfehlung für Verbau und 
Wasserhaltung und Gründung der Bauwerke 
Sedimentationsanlage und Drosselschacht.
Ausführungsorte in Abstimmung mit AG.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Rammsondierung (DPL) durchführen00.02.0005.
Leichte Rammsondierung mit Spitzenquerschnitt 10 cm² 
durchführen. 
Die Eigenüberwachungen des AN bleiben davon unberührt. 
Als Kontrollprüfung für die Ermittlung der 
Lagerungsdichte nach DIN 4094. 
Durchführung bis 4 m Tiefe. 
Incl. Protokoll, Auswertung und Übergabe der Berichte 
an den AG in 2-facher Ausfertigung.

€ €8,00 St

Ermittlung der Korngrößenverteilung00.02.0006.
Ermittlung der Korngrößenverteilung für geliefertes
Material des AN in den verschiedenen Schichten nach den
Kriterien der ZTV SoB-StB und ZTV E-StB.
Incl. Auswertung der Ergebnisse und Gegenüberstellung
zu den geforderten Werten.
Es ist ein Fremdlabor im Einvernehmen mit dem AG zu
beauftragen.
Die Eigenüberwachungen des AN bleiben davon unberührt.
Incl. Protokoll, Auswertung und Übergabe der Berichte
an den AG in 2-facher Ausfertigung.

€ €4,00 St

LAGA-Untersuchung00.02.0007.
Probenahme, Untersuchung und Auswertung für die
Einstufung des auszubauenden Materials (Boden,
Auffüllung, SoB, ...) hinsichtlich Zuordnung zur
Verwertbarkeit durchführen.
Art und Umfang der Probenahme und Untersuchung wird vom
AG festgelegt.
Es ist ein Fremdlabor im Einvernehmen mit dem AG zu
beauftragen.
Die Ergebnisse sind dem AG unverzüglich zukommen zu
lassen.
Alle Erschwernisse und Unterbrechnungen im 
Zusammenhang
mit dieser Leistung sind einzurechnen.
Incl. Protokoll, Auswertung und Übergabe der Berichte
an den AG in 2-facher Ausfertigung.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 19/101.712.11

Probegefäß liefern00.02.0008.
Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

€ €6,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweistext:
Hinweis zu nachfolgenden Positionen: 
inkl. Einmessen der Gegenpole

StL-Nr.: 19/101.737.26.04

Gegenpole für Kontrollpr. verlegen00.02.0009.
Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 30
(Aluminium 1 mm, D = 300 mm), max. Messtiefe 35 cm
Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.

€ €20,00 St

StL-Nr.: 19/101.737.25.01

Gegenpole für Kontrollpr. verlegen00.02.0010.
Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 30
(Aluminium 0,5 mm, D = 300 mm), max. Messtiefe 35 cm
Unterlage = Asphaltschicht.

€ €20,00 St

€Summe Titel 00.02. Kontrollprüfungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 00.03. Verkehrssicherung

Umleitungspläne erarbeiten00.03.0001.
Verkehrsführungs- und Umleitungspläne auf Grundlage der
RSA und ZTV-SA erarbeiten.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Alle erforderlichen Verkehrszeichen- und
Umleitungspläne für alle Bauphasen aufstellen,
Pläne mit AG und Behöden abstimmen.
Pläne ggf. überarbeiten, ändern bzw. fortschreiben,
zur Genehmigung bei der Behörde einreichen.
In 3-facher Ausfertigung, Plot/Druck in Farbe.
Übergabe des bestätigten Planes an den AG 1-fach
im Original.

€ €1,000 Psch

StL-Nr.: 06/21/105.105.39.00.01.99

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen00.03.0002.
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach RSA, Regelplan 'B I / 15 und Verkehrskonzept des AG.'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'für verkehrsrechtliche Anordnung sind 
einzurechnen.'

€ €1,000 Psch

StL-Nr.: 06/21/105.110.10

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten00.03.0003.
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

€ €380,000 d

StL-Nr.: 06/21/105.115.00.10.19

Verkehrssicherung umbauen00.03.0004.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
23031 K 04 Ortslage LüttenmarkLV:

20.08.2026
Seite 14

23031 Ausbau der K 04 OL Lüttenmark

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  00.03.0004. Verkehrssicherung umbauen

und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergütet.
Umbauen nach Verkehrskonzept des AG.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'für verkehrsrechtliche Anordnung sind 
einzurechnen.'

€ €1,000 Psch

StL-Nr.: 06/21/105.120.90.00

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen00.03.0005.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'B I / 15 und Verkehrskonzept des AG.'

€ €1,000 Psch

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG 
zur Ausführung.

StL-Nr.: 06/21/105.505.21.51.01

Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.00.03.0006.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle
einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte über 200,00 m bis
250,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

€ €1,00 St

StL-Nr.: 06/21/105.515.01

Transport. Lichtsignalanlage  vorh.00.03.0007.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

€ €340,000 Std

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Transportable LS-Anlage umsetzen00.03.0008.
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen-
de Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängkeit,
Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

€ €1,00 St

Hinweistext:
Hinweis zur nachfolgenden Position:
Während der Bauzeit ist dem Fußgängerverkehr innerhalb
der Bauabschnitte immer ein Fußweg zur Verfügung zu
stellen. Dieser wird mit Absperrschranken mit
Tastleiste gesichert. Die Ausführung erfolgt nach Wahl
des AN und ist mit dem AG abzustimmen. Während der
Winterzeit ist der Weg bei Bedarf von Schnee zu räumen
und eisfrei zu halten.

Verkehrssicherung (Fußgängerführung) aufbauen, abbauen00.03.0009.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betreiben werden nicht gesondert vergütet.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage werden ge-
sondert vergütet. 70 v.H. der Menge werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergütet.
Verkehrssicherung entlang der Arbeitsstelle.
Fußgängerführung aus Absperrschranken mit Tastleiste.
Abgerechnet wird in der Längsachse der Furt.

€ €700,00 m

Verkehrssicherung (Fußgängerführung) umsetzen00.03.0010.
Verkehrssicherung (Fußgängerfurt) an Arbeitsstellen von
längerer Dauer umsetzen.
Fußgängerführung aus Absperrschranken mit Tastleiste.
Umsetzen nach Disposition des AN.

€ €700,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweistext:
Hinweis zur nachfolgenden Positionen: Die Vergütung
erfolgt für Verkehrszeichen außerhalb des
Baustellenbereiches als zusätzliche Beschilderung, die
über das Mindestmaß der regelkonformen Beschilderung
hinaus geht und vom AG angeordnet wird.

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen00.03.0011.
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht
gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch-
führen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

€ €20,00 St

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen00.03.0012.
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht
gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch-
führen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = VZ 605 (doppelseitig).
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

€ €40,00 St

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen00.03.0013.
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht
gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch-
führen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = 454, 455, 457, 459 u.ä.
Größe 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

€ €30,00 St

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen00.03.0014.
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch-
führen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = 458 Planskizze.
Größe 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

€ €5,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verkehrsschild aufbauen u. abbauen00.03.0015.
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden nicht
gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernis-
sen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durch-
führen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = ZZ 1004 - 1022.
Größe 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

€ €8,00 St

Warnleuchten anbauen00.03.0016.
Gelbe bzw. rote Warnleuchten anbauen, abbauen,
vorhalten, unterhalten, täglich kontrollieren, umsetzen
und ggf. ersetzen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Abrechungseinheit gilt für eine Leuchte.

€ €25,00 St

Verkehrsschild verändern00.03.0017.
Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
maßnahmen durchführen.
Verkehrsschild Größe 2.
Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in
Kraft setzen.

€ €5,00 St

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb .st.00.03.0018.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen.
Einschließlich Kontrolle der Umleitungsstrecke.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

€ €380,000 d

€Summe Titel 00.03. Verkehrssicherung

€Summe Kapitel 00. Allgemeines

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 01. Erd-, Entwässerungs- u. Straßenbauarbeiten

Titel 01.01. Erdarbeiten

Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Oberboden abtragen":
Oberboden durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

StL-Nr.: 03/24/106.120.00.11.01

Oberboden abtragen01.01.0001.
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

€ €520,000 m3

StL-Nr.: 03/24/106.153.20.04

Oberboden liefern  und andecken01.01.0002.
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

€ €1.200,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Boden abtragen und verwerten ":
Boden teilweise durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

Boden bzw. Fels lösen und verwerten01.01.0003.
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lösen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht lösen.
Zuordnungswert BM-0/BG-0 nach EBV.
Analyse gemäß Unterlagen des AG, einschließlich der 
Verwertung-/Entsorgungskosten.

€ €3.000,000 m3

Boden bzw. Fels lösen und verwerten01.01.0004.
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lösen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht lösen.
Zuordnungswert BM-F3/BG-F3 (im Eluat: Leitfähigkeit, Sulfat) 
nach EBV.
Analyse gemäß Unterlagen des AG, einschließlich der 
Verwertung-/Entsorgungskosten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

€ €160,000 m3

Zulage zu Erdarbeiten für Zwischenlagerung01.01.0005.
Zulage zu vorangegangenen Positionen
"Boden bzw. Fels lösen und verwerten"
für eine Zwischenlagerung des Bodens.
Aushub zur Untersuchung zum Zwischenlager
transportieren, abkippen und lagern.
Zwischenlager auf Flächen des AN.
Boden in Mieten aufsetzen.
Boden nach der Untersuchung lösen.

€ €3.160,000 m3

StL-Nr.: 03/24/106.243.10.91.01

Baustoff liefern und einbauen01.01.0006.
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG übergeben.
Einbaustelle '= Zwickel im Bankettbereich,
standfester, frostsicherer Füllboden.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

€ €270,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Planum herstellen, Nfl + Zuf.01.01.0007.
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Planum in Nebenflächen,
Ziel-Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MPa.
Planum herstellen einschließlich verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

€ €470,00 m2

Planum herstellen, Fb01.01.0008.
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Planum in Fahrbahn
Ziel-Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MPa.
Planum herstellen einschließlich verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

€ €7.200,00 m2

Geokunststoffe a.  Bewehr. einbauen01.01.0009.
Geokunststoffe als Bewehrungselement in Erdbauwerke
einbauen.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
Überlappung quer zur Zugrichtung von mindestens 0,50 m.
Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die abgewickelte Bewehrungsfläche ohne
Überlappung.
Bewehrung unter Dämmen.
Bewehrungsstoff = Kombiprodukt Geotextil + Geogitter.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geogitter: Sechseckig mit dreieckigen
Geogitteröffnungen; komplett monolithisch, homogen und
formstabil; rechteckige, hochkant stehende, konkave
Stege, aus Polypropylen, Sechseckabstand 66 (±4) mm,
Masse pro Flächeneinheit 0,180 (-0,030) kg/m².
Vliesstoff : mechanisch verfestigter Vliesstoff der
Geotextilrobustheitsklasse 3, Charakteristische
Öffnungsweite 0,11 (± 0,04) mm.

€ €7.700,00 m2

Geogitter / Geotextil anpassen01.01.0010.
Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim
Verlegen des Geogitters / Geotextils und die
erforderlichen Überlappungen.
Einbauten: Schieber und Hydranten

€ €2,00 St

Geogitter / Geotextil anpassen01.01.0011.
Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und 
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim Verlegen 
des Geogitters / Geotextils und die erforderlichen 
Überlappungen.
Einbauten: Straßenabläufe

€ €51,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Geogitter / Geotextil anpassen01.01.0012.
Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und 
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim Verlegen 
des Geogitters / Geotextils und die erforderlichen 
Überlappungen.
Einbauten: Schächte

€ €16,00 St

Hinweistext:
Hinweis zur nachfolgenden Position: Bei Erdarbeiten in
Baugruben und Leitungsgräben für Schächte, Schieber,
Hydranten

StL-Nr.: 11/24/112.908.96

Erschwernis durch  Einbauten01.01.0013.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Erdbau.'
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

€ €69,00 St

Hinweisschilder aus-, einbauen, unbef.01.01.0014.
Hinweisschilder für Schieber, Hydranten, u. s. w. aus-
und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten,
Zwischenlagerung im Verantwortungsbereich des AN und
Einmessarbeiten durchführen.

€ €2,00 St

Kappen regulieren, unbef.01.01.0015.
Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Höher- oder
Runtersetzen in unbefestigter Fläche, incl. der
erforderlichen Erdarbeiten

€ €3,00 St

Kappen regulieren, in Asphalt01.01.0016.
Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Höher- oder
Runtersetzen in Asphaltfläche, incl. der erforderlichen
Aufbruch- und Erdarbeiten

€ €2,00 St

Kappen regulieren, in Pflaster01.01.0017.
Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Höher- oder 
Runtersetzen in Pflasterfläche, incl. der erforderlichen 
Aufbruch- und Erdarbeiten

€ €3,00 St

Sichern von Kappen01.01.0018.
Vorh. Schieber-, Hydranten- und Hausanschlußkappen
während der Baumaßnahme bis zur Herstellung der
endgültigen Fahrbahn- und Gehwegbefestigung
verkehrssicher und dauerhaft befestigen.
Material nach Wahl des AN.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der o.g. Teile
ausführen.

€ €8,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 01.01. Erdarbeiten
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Titel 01.02. Landschaftsbauarbeiten

Hecke schneiden01.02.0001.
Hecke schneiden. Schnittgut entsor-
gen. 
Hecke einseitig schneiden.
Höhe der Hecke: bis 3,0 m.
Rückschnitt: Höhe und Breite um jeweils 10 bis 20 cm.
Abgerchnet wird die Länge der geschnittenen Hecke.

€ €80,00 m

StL-Nr.: 03/24/106.010.90.41.01

Strauchbestand roden01.02.0002.
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe 'bis 6,00 m.'
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen. Baustoff liefern und ver-
dichten. Boden liefern. Einbaudokumentation nach Unter
lagen des AG übergeben.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

€ €200,00 m2

StL-Nr.: 03/24/106.023.12.04.01

Wurzelstöcke ausfräsen01.02.0003.
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 03/24/106.023.22.04.01

Wurzelstöcke ausfräsen01.02.0004.
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

€ €15,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/106.023.32.04.01

Wurzelstöcke ausfräsen01.02.0005.
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

€ €5,00 St

StL-Nr.: 03/24/106.036.20.02.41.11

Bäume fällen mit Fräsen01.02.0006.
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 03/24/106.036.30.02.41.11

Bäume fällen mit Fräsen01.02.0007.
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze
ausfräsen.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Frästiefe über 30 bis 60 cm.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen, Baustoff liefern und ver-
dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

€ €1,00 St

Vegetationsfläche  mähen01.02.0008.
Vegetationsfläche vor Beginn der Erdarbeiten mähen.
Fläche = alle Nebenflächen mit Gräben.
Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

€ €3.500,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweistext:
Fläche = alle Nebenflächen mit Gräben

StL-Nr.: 03/24/106.103

Vegetationsdecke bearbeiten01.02.0009.
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke
über 0,05 m2 verbleiben.

€ €3.500,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.732.10.11

Lichtraumprofils-chnitt durchführen01.02.0010.
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €29,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.738.02.43.11.01

Kronenauslichtung  durchführen01.02.0011.
Kronenauslichtung durchführen. Baumkrone unter Wahrung
des Kronenmantels und unter Beachtung des Regenerati-
ons- und Abschottungsvermögens sowie der Wachstumsbe-
dingungen im Fein- und Schwachastbereich auslichten.
Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m.
Kronendurchmesser über 10,00 bis 15,00 m.
Fein- und Schwachastbereich (Durchmesser bis 5 cm) um
ca. 10 v.H. reduzieren.
Schnittflächen über 3 bis 5 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €7,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.012.10.00.90.99

Boden im Wurzelbereich aufnehmen01.02.0012.
Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden absaugen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.'

€ €320,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/107.012.20.00.90.99

Boden im Wurzelbereich aufnehmen01.02.0013.
Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.'

€ €210,000 m3

StL-Nr.: 03/21/107.014.11.01

Freigelegte Wurzelbereiche abdecken01.02.0014.
Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

€ €900,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.004.11.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0015.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang bis 50 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €6,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.004.21.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0016.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €26,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.004.31.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0017.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.02.0017. Schutz für Baumstamm herstellen

Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €17,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.004.41.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0018.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 150 bis 200 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €7,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.004.51.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0019.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 200 bis 250 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.004.61.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0020.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 250 bis 300 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.004.91.12.01

Schutz für Baumstamm herstellen01.02.0021.
Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang 'über 300 bis 400 cm.'
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.02.0021. Schutz für Baumstamm herstellen

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

€ €4,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.202.00.14.10

Rasenansaat mit RSM herstellen01.02.0022.
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

€ €1.200,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.602.11.01

Vegetationsfläche  wässern01.02.0023.
Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 5 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

€ €1.200,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.414.11.11.93

Temp. Amphibienschutzz-aun herst.01.02.0024.
Temporären Amphibienschutzzaun nach Unterlagen des AG
mit lückenlosem Fugen- und Bodenschluss sowie Über-
steigschutz standfest herstellen, einschließlich Pfos-
ten und erforderlicher Querstreben. Zaun vorhalten, un-
terhalten und abbauen.
Zauntrasse ca. 1,00 m breit, bodennah mähen, Schnittgut
seitlich lagern.
Zauntrasse vor Einbau grob planieren, Zaun mind. 10 cm
tief in Erdreich einbinden und Lauffläche planieren.
Pfosten = Nadelholz, 1,00 m lang, Zopfdurchmesser = 4
bis 6 cm.
Zaun = Kunststoffgewebe, Maschenweite max. 2 mm.
Zaunhöhe ' über Geländeoberkante = 0,40 m.'
Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

€ €280,00 m

Amphibienfangeimer01.02.0025.
Amphibienfangeimer am temporären Amphibienschutzzaun in 
Boden einarbeiten, mit einem geringen Überstand zur OK 
Gelände.
Kontrolle täglich morgens durch fachkundiges Personal auf 
Amphibien (Kröten, Eidechsen ect.) durchführen,
ggf. Umsetzen der Amphibien.
Freihalten der Behälter von Wasser.
Rückbau nach Beendigung des Bauvorhabens.
Einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten.
Überschüssiger Aushubboden im Baufeld einplanieren.
Fangeimergröße = 12 l.
Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

€ €28,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/107.002.39.19.01

Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.01.02.0026.
Schutzzaun für Pflanzenbestand, einschließlich der er-
forderlichen Verstrebungen, zur Verhinderung von
Schäden im Wurzelbereich vor Beginn der Bauarbeiten
herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhal-
ten.
Schutzzaun um Gehölzbestand.
Verlauf 'nach örtlicher Einweisung durch den AG / die 
ökologische Baubegleitung.'
Zaunhöhe = 1,00 m.
Zaun '= Mobiler Absperr-/Fangzaun aus Kunststoff, 
einschließlich Halter, Kleinteile, etc.'
Schutzzaun nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
nach Wahl des AN verwerten.

€ €150,00 m

Vergrämung herstellen01.02.0027.
Vergrämung herstellen,
Vergrämung auf Wiesenflächen.
Holzpfähle, in einem Abstand von 5 bis 10 m setzen und an 
den Kopfenden Absperrband rot/weiß befestigen.
Freie Länge des Absperbandes ca. 80 cm.
Höhe der Pflöcke über Geländeoberkante ca. 1,0 m, 
Pflöcke mit Absperrband beim Start des Gewegbaus auf 
Weisung des AG bzw. der ÖBB rückbauen und einer 
Weiterverwendung zuführen.
Die Abrechnung erfolgt je Pfahl.

€ €56,00 St

Unterhaltung der Vergrämung01.02.0028.
Unterhaltung der Vergrämung vornehmen,
einschließlich ggf. erforderlicher Reparatur/Ersatz der Pflöcke 
und / oder des Absperrbandes rot/weiß,
bis zum Start des Gehwegbaus.

€ €5,000 Mt

€Summe Titel 01.02. Landschaftsbauarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.03. Baugruben, Leitungsgräben

Baugruben-/Leitungsgrabensicherung01.03.0001.
Baugrubensicherung aufstellen, beseitigen, vorhalten, 
warten und betreiben. Einsatzzeit nach Unterlagen des 
AG. 
Baubegleitende Absicherung der Baugruben/Leitungsgräben 
allseitig der Baugruben/Leitungsgräben, 
mit Absperrschranken Größe 250x2000 mm, 
mit Aufstellvorrichtung 
Baugrubensicherung nach Disposition des AN umsetzen. 
Die Abrechnung erfolgt nach Baufortschritt

€ €1,000 PSCH

Leitungsgraben herstellen01.03.0002.
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße- 
naufbruch wird gesondert vergütet. 
In Boden Homogenbereiche 'B1' 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150,
Einschließlich Baugruben für Straßenabläufe. 
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Zuordnung der Materialwerte nach EBV zu BM-0 / BG-0. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.

€ €260,000 m3

Leitungsgraben herstellen01.03.0003.
Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straße- 
naufbruch wird gesondert vergütet. 
In Boden Homogenbereiche 'B1' 
Grabentiefe bis 3,50 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr DN 200 bis DN 800 
und Schachtbaugruben bis DN 1.200 
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Zuordnung der Materialwerte nach EBV zu BM-0 / BG-0. 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.

€ €2.500,000 m3

Baugrube für Schacht / Bauwerk herstellen01.03.0004.
Baugrube für Schacht / Bauwerk herstellen. Straßenaufbruch 
wird gesondert vergütet. 
In Boden Homogenbereich B 1. 
Baugrubentiefe über 2,50 bis 4,50 m. 
Lichter Schachtdurchmesser = 2 000 mm. 
Verbau und Wasserhaltung werden gesondert vergütet. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
der Baugrube nach Setzen des Bauwerkes wird gesondert 
vergütet. 
Zuordnung der Materialwerte nach EBV zu BM-0 / BG-0. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.03.0004. Baugrube für Schacht / Bauwerk herstellen

Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.

€ €290,000 m3

Zulage für Verwertung Boden, BM-F3 / BG-F301.03.0005.
Zulage für Verwertung Boden,
bei einer Zuordnung der Materialwerte nach EBV
zu BM-F3 / BG-F3.

€ €100,000 m3

Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb .01.03.0006.
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,00 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr DN 150 
Einschließlich Baugruben für Straßenabläufe 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl. 
der Leitungszone und in Baugruben nach dem Setzen der 
Straßenabläufe einbauen und verdichten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

€ €260,000 m3

Baustoff lief.,in  Leitungsgr. einb .01.03.0007.
Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich 
Schachtbaugruben einbauen und verdichten. 
Baustoff = grobkörniger Boden. 
Grabentiefe bis 3,50 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr DN 200 bis DN 800 
und Schachtbaugruben bis DN 1200. 
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl. 
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich- 
ten. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend 
der Abrechnung beim Aushub.

€ €2.000,000 m3

Baustoff lief.,in  Baugrube einbauen01.03.0008.
Baustoff liefern, in Baugruben 
für Schächte und Bauwerke einbauen und verdichten. 
auch zur Arbeitsraumverfüllung
Baugrubentiefe über 2,50 bis 4,50 m. 
Lichter Schachtdurchmesser = 2 000 mm. 
Baustoff = grobkörniger Boden.

€ €200,000 m3

Mehraushub für Gründungsschicht herstellen01.03.0009.
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben (bis DN 
2000) für Gründungsschicht unterhalb der planmäßigen 
Grabensohle, auf Anordnung des AG, profilgerecht herstellen 
Boden lösen und nach Wahl des AN einer Verwertung 
zuführen. 
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird 
gesondert vergütet. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.03.0009. Mehraushub für Gründungsschicht herstellen

Mehraushub bis 50 cm bei Grabentiefe über 2,00 m bis 3,50 
m, 
einzurechnen ist der Mehraufwand für Verbau und 
Wasserhaltung, Homogenbereich B 1, 
EBV: Materialkennwert BM-0 / BG-0 wird nicht überschritten

€ €200,000 m3

Geotextil. in Gründungsschicht einb.01.03.0010.
Geotextil als Trennlage und Ummantelung von 
Bodenaustauschmaterieal und als Filtermaterial in 
Leitungsgraben oder Baugruben einbauen. Über- 
lappung mind. 0,5 m. 
Erdarbeiten werden gesondert vergütet. 
Material = Vliesstoff 
Geotextilrobustheitsklasse 3. 
Charakteristische Öffnungsweite O 90 des Filters mind. 
0,06 mm und max. 0,16 mm. 
Abrechnung = vom Vlies abgedeckte Fläche des Baugruben- 
/Leitungsgraben - Austauschkörpers.

€ €450,00 m2

Mat. 8/32 in Kon. aus Geokunstst. einb.01.03.0011.
geeignetes Material nach Wahl des AN liefern und in 
Konstruktion aus Geokunststoffen profilgerecht im 
Bereich des Bodenaustausches in Geotextil einbauen und 
verdichten, 
Dicke der Schüttlage über 30 bis 50 cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €95,000 m3

Kiessand als Gründungsschicht herstellen01.03.0012.
Kiessand als Gründungsschicht für Rohrleitungen und 
Schächte und Bauwerke einbauen und verdichten. Kiessand 
0/16, Einbaudicke 20 cm.

€ €95,000 m3

Fels aus Leitungsgraben aush.(Zul.)01.03.0013.
Schwer lösbaren Fels, Klasse 7, aus Leitungsgraben
ausheben.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes
Lösen und Weiterverwenden.

€ €3,000 m3

€Summe Titel 01.03. Baugruben, Leitungsgräben

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.04. Wasserhaltung

Wasserhaltungsanlagen bemessen01.04.0001.
Wasserhaltungsanlagen nach Wahl des AN für alle 
Bauzustände Kanal und Baugruben, abgestimmt auf die Art 
des Baugrubenverbaus bemessen und vor Ausführung dem 
AG benennen. 
Festlegen der Vorflut.

€ €1,000 PSCH

Antrag auf Genehmigung nach § 10, WHG01.04.0002.
Antrag auf Genehmigung für das Abpumpen und Einleiten 
von Grundwasser nach § 10, WHG für alle 
Wasserhaltungsarbeiten der Baumaßnahme. 
Absenktrichter sind insbesondere im Bereich von 
Gebäuden  zu berücksichtigen, Genehmigung erwirken und 
dem AG in Kopie übergeben.

€ €1,000 PSCH

Notversorgung sicherstellen01.04.0003.
Notausrüstung für Wasserhaltungsanlagen, 
Überpumpeinrichtungen, etc. für alle Bauzustände für die 
Dauer der Bauzeit vorhalten, die zum Beispiel bei 
Ausfall der vorhandenen Geräte zu kritischen 
Situationen führen können. 
Notstromversorgung sicherstellen.

€ €1,000 PSCH

Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.01.04.0004.
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen 
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo- 
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck, 
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei- 
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG. 
Anlage bemessen, einrichten und abbauen. Erforderliche 
Erdarbeiten ausführen. 
Vorhalten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet und 
sind einzurechnen
Baugrube für Sedimentations- und Drosselschächte.
Anlage für geschlossene Wasserhaltung. 
Gesamter Förderdurchfluss über 10 bis 15 m3/h. 
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

€ €4,00 St

Wasserhaltung durchführen01.04.0005.
Wasserhaltung zum Freihalten der Baugrube von Wasser 
sowie zum schadlosen Ableiten des geförderten Wassers 
durchführen. Geologische und hydrologische Verhältnis- 
se, Absenkziele und Ableitung des Wassers nach 
Unterlagen des AG. Anlage betriebsbereit 
aufbauen, betreiben, umbauen bzw. umsetzen 
und abbauen. 
Erforderliche Erdarbeiten ausführen, Wasserfassungen, 
Zu- und Ableitungen herstellen. 
Abgerechnet wird die Länge der Baugrube, gemessen in 
der Achse. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.04.0005. Wasserhaltung durchführen

Baugrube für Leitungsgraben und Schächte bis DN 1200. 
Förderdurchfluss je m Baugrube über 3 bis 6 m3/h. 
Anlage für offene Wasserhaltung.

€ €480,00 m

Wasserh.anl.nach Wahl des AN herst.01.04.0006.
Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum Trockenlegen 
und Freihalten der Baugrube von Wasser herstellen. Geo- 
logische und hydrologische Verhältnisse sowie Zweck, 
Umfang, Absenkziele, Dauer der Wasserhaltung und Ablei- 
tung des Wassers zur Vorflut nach Unterlagen des AG. 
Anlage bemessen, einrichten, vorhalten, betreiben und 
abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. 
Baugrube 'Auslaufbauwerk in Vorflut "Boize"'
Gesamter Förderdurchfluss bis 15 m3/h.

€ €2,00 St

€Summe Titel 01.04. Wasserhaltung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.05. Verbau

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Für sämtliche zum Einsatz kommende Verbauarten nach 
Leistungsbeschreibung für den offenen Kanalbau inkl. 
Baugruben für Sonderbauwerke

StL-Nr.: 19/101.605.11

Standsicherheitsnachweis aufstellen01.05.0001.
Standsicherheitsnachweis aufstellen. 
Standsicherheitsnachweis für Bauwerk. 
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

€ €1,000 PSCH

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Für sämtliche zum Einsatz kommende Verbauarten nach 
Leistungsbeschreibung für den offenen Kanalbau inkl. 
Baugruben für Sonderbauwerke

StL-Nr.: 09/19/101.610.29

Ausführungszeichnungen herstellen01.05.0002.
Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Bauwerk und sämtliche Baube-
helfe.
Ausführungszeichnungen '3-fach liefern.'

€ €1,000 Psch

Verbau f. Leitungsgraben herstellen01.05.0003.
Verbau für Leitungsgraben incl. Baugruben für 
Anschlussleitungen (Hausanschlüsse und Straßenabläufe) 
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen 
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus je Graben- 
wand. Die Länge wird gemessen in der Achse des Verbaus, 
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Ober- 
kante des Verbaus bis zur planmäßigen Baugrubensohle 
bzw. Böschungslinie am Verbau. 
Grabentiefe bis 2,50 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 200.

€ €400,00 m2

Verbau f. Leitungsgraben herstellen01.05.0004.
Verbau für Leitungsgraben (bis DN 800) incl. 
Schachtbaugruben (bis DN 1200) entsprechend statischen 
und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
von der Baustelle entfernen. 
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus je Graben- 
wand. Die Länge wird gemessen in der Achse des Verbaus, 
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Ober- 
kante des Verbaus bis zur planmäßigen Baugrubensohle 
bzw. Böschungslinie am Verbau. 
Grabentiefe bis 2,50 m.
Vorschlag des AG: Grabenverbaugeräte nach Abschnitt 5.1.1 
b, DIN 4124 - z. Bsp. Kringsverbauplatten für geringtiefe 
Gräben und Baugruben

€ €2.700,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verbau f. Leitungsgraben herstellen01.05.0005.
Verbau für Leitungsgraben (bis DN 800) incl. 
Schachtbaugruben (bis DN 1200) entsprechend statischen 
und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
von der Baustelle entfernen. 
Abgerechnet wird die Sichtfläche des Verbaus je Graben- 
wand. Die Länge wird gemessen in der Achse des Verbaus, 
die Tiefe wird gemessen von der vorgeschriebenen Ober- 
kante des Verbaus bis zur planmäßigen Baugrubensohle 
bzw. Böschungslinie am Verbau. 
Grabentiefe bis 3,00 m.
Vorschlag des AG: senkrechter Grabenverbau nach Abschnitt 
7, DIN 4124 - z. Bsp. Kanaldielenverbau bei tiefen Gräben 
und Baugruben sowie als Stirnverbau

€ €800,00 m2

Verbau herstellen, zurückb.01.05.0006.
Verbau für Schachtbaugruben bis DN 2000 nach statischen 
und konstruktiven Erfordernissen nach Wahl des AN 
herstellen und zurückbauen. 
Die statische Bemessung / Standsicherheitsnachweis wird 
gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird je verbaute Wand. Die Abrechnungshöhe 
wird nach der lichten Höhe ermittelt. 
Grabentiefe / Baugrubentiefe bis 3,50 m, 
Verbauvorschlag des AG: Grabenverbaugeräte nach 
Abschnitt 5.1.1.d, e, DIN 4124 - z. Bsp. Gleitschienenverbau 
für tiefe Baugruben

€ €280,00 m2

Zulage für Erschwernisse beim Verbau01.05.0007.
Zulage zu den Verbauarbeiten für kreuzende Leitungen. 
Abgerechnet wird je Durchdringung. 
Durchmesser der kreuzenden Leitung bis da 160

€ €100,00 St

Fangedamm herstellen01.05.0008.
Fangedamm entsprechend hydraulischen und 
bautechnischen 
Erfordernissen herstellen, vorhalten, 
unterhalten und beseitigen. 
Ausfuehrungsart nach Wahl des AN. Vorschlag des AG:
mit Boden gefüllte Sandsäcke und eingedrückte Kanaldielen 
in Böschung 
Max. Hoehe ueber Gewaessersohle ueber 0,75 bis 1,00 m. 
Boden liefert AN. 
Im Gewässer = Boize,
Pegel März 2023: ca. 18,00 m DE DHHN 16 NH.
Abgerechnet wird nach Länge OK Fangedamm.

€ €12,00 m

€Summe Titel 01.05. Verbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
23031 K 04 Ortslage LüttenmarkLV:

20.08.2026
Seite 37

23031 Ausbau der K 04 OL Lüttenmark

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 01.06. Rohrleitungen

Achtung:
Alle Rohrleitungem sind vom AN 
eigenverantwortlich druckwasserdicht 
(ausgenommen Drainageleitungen) und 
auftriebssicher herzustellen. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt hierfür nicht.

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Entwässerungsrohrleitung abbrechen:
Einschließlich Rohrleitung trennen. Trennen durch Schneiden.

StL-Nr.: 03/24/110.305.19.02.01

Entwässerungsrohrleitung abbrechen01.06.0001.
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr 'aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff.'
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

€ €15,00 m

Anschlussleitung herstellen01.06.0002.
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her- 
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung 
sowie Formstücke werden gesondert vergütet. 
Rohr DN/ID 150. 
Rohr aus PP gemäß DIN EN 1852. 
Rohrverbindung mit Dichtung mit Dichtring aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1 u. DIN 4060. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 
Fließsohlentiefe bis 2,50 m. 
Überdeckungshöhe gemäß Zeichnung. 
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- 
sche Berechnung aufstellen und liefern. 
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

€ €190,00 m

Kunststoffrohrleitung herstellen01.06.0003.
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati- 
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- 
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert 
vergütet. 
Rohr DN/ID 200. 
Rohr aus PP gemäß DIN EN 1852. 
Rohrverbindung mit Dichtung mit Dichtring aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1 u. DIN 4060. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.06.0003. Kunststoffrohrleitung herstellen

Fließsohlentiefe bis 2,00 m. 
Überdeckungshöhe gemäß Zeichnung. 
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969. 
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- 
sche Berechnung aufstellen und liefern.

€ €15,00 m

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Hinweis zur nachfolgenden Position: 
Betonrohrleitung herstellen: 
FBS-Betonrohre oder gleichwertig.

Betonrohrleitung herstellen01.06.0004.
Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati- 
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- 
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert 
vergütet. 
Rohr DN/ID 300 
Rohr aus Stahlbeton, Form K. 
Rohrverbindung mittels Muffe mit fest integrierter 
Dichtung aus Elastomeren. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 
Fließsohlentiefe bis 3,10 m. 
Überdeckungshöhe 2,80 
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- 
sche Berechnung aufstellen und liefern.

€ €410,00 m

Betonrohrleitung herstellen01.06.0005.
Entwässerungsrohrleitung aus 
Hochlast-Stahlbetonrohren nach stati- 
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- 
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert 
vergütet. 
Rohr DN/ID 600. 
Rohr aus Beton, Form K. 
Rohrverbindung Falzmuffe 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 
Fließsohlentiefe bis 1,50 m  
Überdeckungshöhe bis 1,00 m  
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- 
sche Berechnung aufstellen und liefern.V,
zum Bsp. Impact Pipe von Berding

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: 
..........................................................................'

€ €90,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Betonrohrleitung herstellen01.06.0006.
Entwässerungsrohrleitung aus 
Hochlast-Stahlbetonrohren nach stati- 
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An- 
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert 
vergütet. 
Rohr DN/ID 800. 
Rohr aus Beton, Form K. 
Rohrverbindung Falzmuffe 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 
Fließsohlentiefe bis 1,50 m 
Überdeckungshöhe bis 1,00 m 
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati- 
sche Berechnung aufstellen und liefern.V
, zum Bsp. Impact Pipe von Berding,
'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: 
..........................................................................'

€ €140,00 m

StL-Nr.: 24/110.362.03.41.13

Schachtanschluss herstellen (Zul.)01.06.0007.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 24/110.362.04.41.03

Schachtanschluss herstellen (Zul.)01.06.0008.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID 200. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 24/110.362.99.21.03

Schachtanschluss herstellen (Zul.)01.06.0009.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID '300, Stb'

Rohr aus Stahlbeton. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

€ €12,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.362.99.21.03

Schachtanschluss herstellen (Zul.)01.06.0010.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID '600, Stb, Hochlast'

Rohr aus Stahlbeton. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

€ €3,00 St

StL-Nr.: 24/110.362.99.21.03

Schachtanschluss herstellen (Zul.)01.06.0011.
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID '800, Stb, Hochlast'

Rohr aus Stahlbeton. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Anschluss mit Schachtanschlussstück und Gelenkstück.

€ €3,00 St

Anschluss Straßenablauf herstellen (Zul)01.06.0012.
Anschluss an Straßenablauf herstellen, An- 
schluss dichten. 
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des 
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und Sat- 
telstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Ablaufes durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung PP gem. DIN 1852. 
Straßenablauf aus Beton.

€ €49,00 St

Anschluss Straßenablauf herstellen (Zul)01.06.0013.
Anschluss an Straßenablauf herstellen, An-
schluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und Sat-
telstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Ablaufes 
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung PP gem. DIN 1852.
Straßenablauf aus Kunststoff

€ €2,00 St
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Rohranschluss herstellen (Zul.)01.06.0014.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An- 
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für 
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und 
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- 
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID 'der Anschlussleitung 150. 
Anschluss mit Anschlussstutzen.' 
Anschlussleitung aus Kunststoff. 
Sammelleitung aus Stahlbeton. 
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen. 
Flankenflächen der Bohrung des Stahlbetonrohrs gegen 
Korrosion behandeln (Epoxidharz-/Kunstharzanstrich).

€ €51,00 St

StL-Nr.: 24/110.369.99.99.00

Formstück einbauen (Zul.)01.06.0015.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück '= Bogen DN/ID 150'

Rohr aus 'PP gem. DIN EN 1852.'

€ €192,00 St

StL-Nr.: 24/110.369.99.99.00

Formstück einbauen (Zul.)01.06.0016.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück 'Passstück DN 150'

Rohr aus 'PP gem. DIN EN 1852.'

€ €70,00 St

StL-Nr.: 24/110.369.99.99.00

Formstück einbauen (Zul.)01.06.0017.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück '= Passstück DN 200'

Rohr aus 'PP gem. DIN EN 1852.'

€ €4,00 St

StL-Nr.: 24/110.374.99.92

Böschungsstück einbauen (Zul.)01.06.0018.
Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand 
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des 
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID '300'

Rohr aus 'Stb'

Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.369.99.02.00

Formstück einbauen (Zul.)01.06.0019.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück '= Passstück DN 300.'

Rohr aus Stahlbeton.

€ €12,00 St

StL-Nr.: 24/110.369.99.02.00

Formstück einbauen (Zul.)01.06.0020.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück '= Passstück DN 600, Hochlastrohr.'

Rohr aus Stahlbeton.

€ €4,00 St

StL-Nr.: 24/110.369.99.02.00

Formstück einbauen (Zul.)01.06.0021.
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der 
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber 
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- 
messenen Rohrleitung. 
Formstück '= Passstück DN 800, Hochlastrohr.'

Rohr aus Stahlbeton.

€ €4,00 St

Rechen DN 300 herstellen01.06.0022.
Rechen zur Abdeckung / Sicherung der Auslaufbereiche 
der Regenwasserleitung nach statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen und anbauen. 
Material: Stahl, feuerverzinkt. 
Für Rohr DN 300. 
Stababstand 5 cm. 
Stabanordnung vertikal. 
Rechen verschließbar. 
Rechen auf Böschungsbefestigung (Pflastersteine aus 
Beton =160/160/140) anbauen.

€ €2,00 St

Pfahlreihe herstellen01.06.0023.
Pfahlreihe lotrecht und standfest herstellen. 
Pfähle zur Ufersicherung 
dicht an dicht einbauen. 
Pfahl aus Eiche, Zopf-DU = 8 bis 10 cm. 
Pfahllänge '1,20 m.'

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Faschinenstrang herstellen01.06.0024.
Faschinenstrang, Einzellänge min. 4 m, herstellen, 
verlegen und mit Pflöcken bündig vernageln. 
Faschinendurchmesser DU = 20 cm, 
Verlegung etwa horizontal, vor Oberbodenandeckung in 
Graben. Graben ausheben. 
Faschinen böschungs- und sohlseitig mit Geotextil 
abdecken. 
Geotextilrobustheitsklasse 5, Vliesstoff. 
Vliesstoff liefern und einbauen. 
Graben nach Verlegen des Faschinenstranges mit seitlich 
gelagertem Grabenaushub verfüllen.Überschüssigen Aushub 
entsorgen. 
Pflock aus Nadelholz, 1,2 m lang, Zopf-DU = 6 bis 8 cm. 
Pflockabstand 0,6 m. 
Faschine aus nicht bewurzelungsfähigen Gehölzen.'

€ €10,00 m

Umpflasterung von Einbauten herst.01.06.0025.
Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen 
herstellen. 
Einbauteil = Auslauf DN 300,
in Böschung. 
Betonstein, Format für Rastermaß des Pflastersteins = 
160/160/140 mm. 
Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck- 
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa, 
Expositionsklasse XF 2. 
Fundament 20 cm dick. Rückenstütze bis 10 cm unter O- 
berkante Streifen. 
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. 
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. 
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel- 
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert 
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im 
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E- 
Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

€ €8,00 m2

€Summe Titel 01.06. Rohrleitungen
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Titel 01.07. Schächte und Straßenabläufe

Achtung:
Alle Schachtbauwerke sind vom AN eigenverantwortlich 
druckwasserdicht und auftriebssicher herzustellen. Eine 
gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht.

Qualitätsanforderungen Schachtneubau: 
FBS oder gleichwertig.

Schachtöffnungen und Straßenabläufe während der Bauzeit 
durch geeignete Abdeckung sichern. Eine gesonderte 
Vergütung erfolgt hierfür nicht.

Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.01.07.0001.
Fertigteil-Schacht einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse 2 x DN 600 Stb 
Hochlastrohre für herstellen. Erforderliche Auflageringe 
einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht (R6) DU = 1000 mm. 
Lichte Schachttiefe 'ca. 1,15 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen,
abgewinkeltes Gerinne.
z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: 
..........................................................................'

€ €1,00 St

Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.01.07.0002.
Fertigteil-Schacht einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse 1 x DN 600 Stb 
Hochlastrohr und 1 x DN 800 Stb Hochlastrohr herstellen. 
Erforderliche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und 
Anschluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht (R5) DU = 1200 mm. 
Lichte Schachttiefe 'ca. 1,48 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.
z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: 
..........................................................................'

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.01.07.0003.
Fertigteil-Schacht einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse 1 x DN 800 Stb 
Hochlastrohr und 1 x DN 300 Stb  herstellen. Erforderliche 
Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss 
der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht (R4) DU = 1200 mm. 
Lichte Schachttiefe 'ca. 2,06 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.
z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: 
..........................................................................'

€ €1,00 St

Fertigteil-Schacht (Imp. Basic) herst.01.07.0004.
Fertigteil-Schacht einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse 1 x DN 800 Stb 
Hochlastrohr und 1 x DN 300 Stb herstellen. Erforderliche 
Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und Anschluss 
der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht (R21) DU = 1200 mm. 
Lichte Schachttiefe 'ca. 2,05 m'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.
z. Bsp. Impact Basic von Berding Beton

'oder gleichwertig, angebotenes Fabrikat: 
..........................................................................'

€ €1,00 St

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

Fertigteil-Schacht herstellen01.07.0005.
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Lichte Schachttiefe 'über 1,25 bis 1,75 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
23031 K 04 Ortslage LüttenmarkLV:

20.08.2026
Seite 46

23031 Ausbau der K 04 OL Lüttenmark

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

Fertigteil-Schacht herstellen01.07.0006.
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Lichte Schachttiefe 'über 1,75 bis 2,00 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.

€ €3,00 St

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

Fertigteil-Schacht herstellen01.07.0007.
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Lichte Schachttiefe 'über 2,00 bis 2,50 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

Fertigteil-Schacht herstellen01.07.0008.
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Lichte Schachttiefe 'über 2,50 bis 3,00 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 24/110.415.11.09.32.01

Fertigteil-Schacht herstellen01.07.0009.
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der 
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder- 
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An- 
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schacht DU = 1000 mm. 
Lichte Schachttiefe 'über 3,00 bis 3,50 m.'

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Fugendichtung mit integriertem Dichtungssystem aus E- 
lastomeren und Lastübertragungsring. 
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne, 
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich 
herstellen.

€ €1,00 St

StL-Nr.: 09/19/101.610.99

Ausführungszeich-nungen herstellen01.07.0010.
Ausführungszeichnungen herstellen. 
Ausführungszeichnungen für 'die Drosselschächte R22 und 
R7 sowie die Sedimentationsanlagen R23 und R8 mit 
technischer Ausrüstung. 
Grundlage sind die Lagepläne, Systemskizzen, 
Detailzeichnungen und das 
Baugrundgutachten des AG sowie das Aufmaß in der 
Örtlichkeit durch den AN. 
Mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslast = SLW 60.'

Ausführungszeichnungen 'mit statischem Nachweisen 2- 
fach liefern. 
Die Einbaubedingungen, Baumaße und Einbautiefen sind 
vom AN zu Baubeginn rechtzeitig vor Material- und 
Statikbestellung zu prüfen.'

€ €1,000 PSCH

Drosselschacht R7 herstellen und einbauen01.07.0011.
Drosselschacht R7 herstellen und einbauen
gemäß Ausführungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Öffnungen für Rohranschlüsse und der 
Rohranschlüsse,
inkl. Dichtheitsprüfung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen und Schieberkappen,
Öffnungen provisorisch abdecken und im Zuge des 
Bauablaufes auf planmäßige Höhe setzen.
Anschlüsse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit 
Fugenfüllstoff N2 vergießen.
Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch 
und Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Drosselschacht R22 herstellen und einbauen01.07.0012.
Drosselschacht R22 herstellen und einbauen
gemäß Ausführungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Öffnungen für Rohranschlüsse und der 
Rohranschlüsse,
inkl. Dichtheitsprüfung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen und Schieberkappen,
Öffnungen provisorisch abdecken und im Zuge des 
Bauablaufes auf planmäßige Höhe setzen.
Anschlüsse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit 
Fugenfüllstoff N2 vergießen.
Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch 
und Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen.

€ €1,00 St

Sedimentationsanlage R8 herstellen und einbauen01.07.0013.
Sedimentationsanlage R8 herstellen und einbauen
gemäß Ausführungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Öffnungen für Rohranschlüsse und der 
Rohranschlüsse,
inkl. Dichtheitsprüfung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen,
Öffnungen provisorisch abdecken und im Zuge des 
Bauablaufes auf planmäßige Höhe setzen.
Anschlüsse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit 
Fugenfüllstoff N2 vergießen.
Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch 
und Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen.

€ €1,00 St

Sedimentationsanlage R23 herstellen und einbauen01.07.0014.
Sedimentationsanlage R23 herstellen und einbauen
gemäß Ausführungsplan des AN,
inkl. aller Einbauten und Armaturen,
inkl. der Öffnungen für Rohranschlüsse und der 
Rohranschlüsse,
inkl. Dichtheitsprüfung,
inkl. Auftriebssicherung nach statischem Erfordernis,
inkl. aller Schachtabdeckungen,
Öffnungen provisorisch abdecken und im Zuge des 
Bauablaufes auf planmäßige Höhe setzen.
Anschlüsse in Asphalt als Fuge ausbilden und mit 
Fugenfüllstoff N2 vergießen.
Bedienelemente und Hilfsmittel dem AG mit Wartungsbuch 
und Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage Richtungsänderung, DN 20001.07.0015.
Zulage zu vorangegangenen Schachtpositionen DN 1000 
für Richtungsänderungen (abgewinkeltes Gerinne) und 
entsprechender Mehraufwand zur Gerinneausbildung 
bis DN 200.

€ €2,00 St

Zulage Seitenzulauf, DN 15001.07.0016.
Zulage zu vorangegangenen Schachtpositionen DN 1000 
für einen seitlichen Zulauf DN 150 und entsprechender 
Mehraufwand zur Gerinneausbildung.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Schachtabdeckung aufsetzen:
Einschließlich Lieferung der Schachtabdeckungen.
Lüftungsöffnungen nur bei SW.

StL-Nr.: 24/110.454.23.12.00

Schachtabdeckung aufsetzen01.07.0017.
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm 
und rundem Rahmen, aufsetzen. 
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus 
Gusseisen. 
Ausführung = mit Schmutzfänger. 
Deckel mit dämpfender Einlage. 
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und 
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige 
Höhe setzen.

€ €12,00 St

StL-Nr.: 24/110.463.22.29

Schachtabdeckung anpassen01.07.0018.
Schachtabdeckung freilegen und nach Bauablauf an die 
neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum 
Freilegen der Schachtabdeckung ausführen. Flächenbefes- 
tigung herstellen. Ausbauen sowie Liefern und Einbauen 
von Schachtteilen werden gesondert vergütet. 
Fläche aus Asphalt. 
Aufbruchdicke über 10 bis 20 cm. 
Schachtabdeckung höher setzen über 5 bis 10 cm. 
Fuge 'zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW- 
Schachtkopfmörtel, flüssig nach DIN 19573, unter Ver- 
wendung von mindestens drei Distanzstücken entsprechen- 
der Festigkeit vergießen. Einbau mittels Schalung. 
Einschließlich Anpassungsarbeiten der 
Schachtabdeckungen in der Fahrbahn an den Asphalt. 
Einschleßlich Angleichung und Nachbearbeiten der Fugen 
(bündig bis zur Fase mit standfester biegsamer 
Fugenvergussmasse auf elastomermodifizierter 
Bitumenbasis) zwischen dem Schachtdeckel und der 
Asphaltdeckschicht.'

€ €20,00 St

StL-Nr.: 24/110.506.12.20.01

Straßenablauf ausbauen01.07.0019.
Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An- 
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor- 
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird 
gesondert vergütet. 
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus- 
bauen. 
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m. 
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und 
Erdarbeiten ausführen. 
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

€ €3,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.515.94.12.01

Straßenablauf einbauen01.07.0020.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden 'Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang hori-
zontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.'
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

€ €49,00 St

Straßenablauf Kunststoff einbauen01.07.0021.
Straßenablauf aus Kunststoffteilen einbauen. Fugen mit
integrierter Dichtung aus Elastomeren. Auflager her-
stellen. Aufsatz und Erdarbeiten werden gesondert ver-
gütet.
Boden mit Ablauf.
Schaft '/Grundkörper = eckige Ausführung für Aufsatz 300 x 
500,
geringe Bauhöhe / flache Ausführung.'

€ €2,00 St

StL-Nr.: 24/110.523.03.00.16.12

Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen01.07.0022.
Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. 
Dämpfende Einlage. 
Verzinkter Eimer, Form D 1. 
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW- 
Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen 
glattstreichen.

€ €51,00 St

Verschlußbleche liefern und einbauen01.07.0023.
Verschlußbleche für Bauzeitentwässerungsöffnungen 
(schmale Bleche) für Aufsätze liefern und einbauen. 
Je Ablauf = 4 Bleche.

€ €204,00 St

€Summe Titel 01.07. Schächte und Straßenabläufe

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.08. Sonstiges Regenkanalisation

vorhandene Leitungen unterqueren01.08.0001.
Zulage zu der Rohrverlegepositionen bis DN 300 für das 
unterqueren in Betrieb befindlicher Leitungen auf einer 
Länge von ca. 1,00 m. Einzurechnen sind alle 
Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der Rohrverlegung 
sowie der Leitungssicherung. 
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslänge ein Stück, 
unabhängig von der Anzahl der Leitungen

€ €12,00 St

vorhandene Leitungen unterqueren01.08.0002.
Zulage zu der Rohrverlegepositionen über DN 500 bis DN 
800 für das unterqueren in Betrieb befindlicher 
Leitungen auf einer Länge von ca. 1,00 m. Einzurechnen 
sind alle Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der 
Rohrverlegung sowie der Leitungssicherung. 
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslänge ein Stück, 
unabhängig von der Anzahl der Leitungen

€ €5,00 St

vorhandene Kabel unterqueren01.08.0003.
Zulage zu der Rohrverlegeposition bis DN 300 für das 
unterqueren in Betrieb befindlicher Kabel auf einer 
Länge von ca. 1,00 m. Einzurechnen sind alle 
Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der Rohrverlegung 
sowie der Kabelsicherung. 
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslänge ein Stück, 
unabhängig von der Anzahl der Kabel

€ €27,00 St

vorhandene Kabel unterqueren01.08.0004.
Zulage zu der Rohrverlegeposition über DN 500 bis DN 
800 für das unterqueren in Betrieb befindlicher Kabel 
auf einer 
Länge von ca. 1,00 m. Einzurechnen sind alle 
Erschwernisse bei den Erdarbeiten und der Rohrverlegung 
sowie der Kabelsicherung. 
Abgerechnet wird je 1 m Unterquerungslänge ein Stück, 
unabhängig von der Anzahl der Kabel

€ €6,00 St

Kastenrinne ausbauen01.08.0005.
Kastenrinne mit Einlaufrost und Formteilen komplett 
ausbauen, inkl. Fundament und Rückenstütze aus Beton. 
Sämtliches Aufbruchgut nach Wahl des AN einer Verwertung 
zuführen

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.543.42.02.12.31

Kastenrinne einbauen01.08.0006.
Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstücke und An-
schlussleitungen werden gesondert vergütet.
Klasse D 400.
Nenngröße 150.
Rinne aus Kunstharzbetonfertigteilen.
Umgebende Fläche = Pflaster bzw. Plattenbelag.
Auflager, 20 cm dick, und beidseitige Rückenstütze, 15
cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
Abdeckung = Stahlgitterrost im Winkelprofilrahmen, bei-
de feuerverzinkt.
Schlitzweite bis 18 mm.

€ €10,00 m

StL-Nr.: 03/24/110.547.31

Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)01.08.0007.
Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
Rinne.
Formstück = Endstück als Einlaufkasten mit Schlammeimer
und Ablauf. Anschluss an weiterführende Entwässerungs-
leitung herstellen.
Abflussrohr DN/ID 150.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 03/24/110.547.10

Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.)01.08.0008.
Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Ver-
gütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden
Rinne.
Formstück = Endstück.

€ €2,00 St

€Summe Titel 01.08. Sonstiges Regenkanalisation

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.09. Kanalprüfungen
StL-Nr.: 24/110.903.19.49.01

Entwässerungsleitung reinigen01.09.0001.
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku- 
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern. 
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung 
bzw. Dichtheitsprüfung. 
Rohr DN/ID 'bis 200'

Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge 'bis 5 m'

Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €200,00 m

StL-Nr.: 24/110.903.19.29.01

Entwässerungslei-tung reinigen01.09.0002.
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku- 
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern. 
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung 
bzw. Dichtheitsprüfung. 
Rohr DN/ID '300 bis 800'

Rohr aus Stahlbeton. 
Haltungslänge 'bis 70 m.'

Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €640,00 m

StL-Nr.: 24/110.907.99.49.32

Dichtheit Rohrleitung prüfen01.09.0003.
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor- 
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab- 
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID 'bis DN 200'

Rohr aus Kunststoff. 
Prüfung 'bis 5 m'

Prüfung nach Wahl des AN. 
Prüfung der Anschlussleitung.

€ €55,00 St

StL-Nr.: 03/24/110.907.99.29.33

Dichtheit Rohrleitung prüfen01.09.0004.
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erfor- 
derliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen 
und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab- 
leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Rohrleitung DN/ID '300 bis 800'

Rohr aus Stahlbeton. 
Prüfung 'von Haltungslängen bis 70,00 m.'

Prüfung nach Wahl des AN. 
Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

€ €12,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/110.909.21.92

Dichtheit Schacht prüfen01.09.0005.
Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli- 
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei- 
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. 
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. 
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m. 
Schacht aus Betonfertigteilen. 
Schachttiefe 'ca. 1,40 m  bis 3,20m'

Prüfung nach Wahl des AN.

€ €12,00 St

StL-Nr.: 24/110.912.01.49.02.22

Kameradurchfahrung ausführen01.09.0006.
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge 'bis 5 m'

Befahrung der Anschlussleitung. 
Dokumentation nach Unterlagen des AG vorlegen. 
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen 
des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

€ €185,00 m

StL-Nr.: 24/110.912.02.49.01.22

Kameradurchfahrung ausführen01.09.0007.
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. 
Rohrleitung DN/ID 200. 
Rohr aus Kunststoff. 
Haltungslänge 'bis 20 m'

Befahrung der Sammelleitung. 
Dokumentation nach Unterlagen des AG vorlegen. 
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen 
des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

€ €15,00 m

StL-Nr.: 03/24/110.912.99.29.13.12

Kameradurchfahru-ng ausführen01.09.0008.
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus- 
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da- 
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben. 
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung. 
Rohr DN/ID '300 bis 800.'

Rohr aus Stahlbeton. 
Haltungslänge 'bis 70,00 m.'

Leitung vor Inbetriebnahme prüfen. 
Befahrung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen. 
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, 
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und 
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.09.0008. Kameradurchfahru-ng ausführen

schriftlich vorlegen. 
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen 
des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.

€ €640,00 m

€Summe Titel 01.09. Kanalprüfungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.10. Schichten ohne Bindemittel

Hinweis zu den SoB:
Die herzustellenden Schichten ohne Bindemittel müssen
der ZTV SoB-StB entsprechen. Der Mehraufwand für
einen mehrlagigen Einbau der SoB gemäß ZTV SoB-StB wird 
nicht gesondert vergütet.

StL-Nr.: 11/24/112.010.99.90.41

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen01.10.0001.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht 'aus Baustoffgemischen für Schottertragschichten, 
Grobschotter, Packlage Naturstein.'
Dicke 'ca. 10 cm bis 30 cm.'
Fläche '= Fahrbahn, Fahrstreifen, Randstreifen.'
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

€ €110,000 m3

StL-Nr.: 11/24/112.102.92.99.10.11

Schicht a. frostunempf. M. herst.01.10.0002.
Schicht aus frostunempfindlichem Material
herstellen.
In Verkehrsflächen '= Nebenflächen, ohne Fertiger.'
Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht.
Baustoffgemisch '0/32 aus natürlichen Mineralstoffen,
GW/GI nach DIN 18196.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechung nach Auftragsprofilen.

€ €80,000 m3

StL-Nr.: 11/24/112.210.10.99.19.11

Frostschutzschic-ht herstellen01.10.0003.
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch '0/32 aus natürlichen Gesteinskörnungen,
GW/GI nach DIN 18196.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul 
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MPa.'
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

€ €2.400,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 11/24/112.320.12.19.01.00

Schottertragschi-cht herstellen01.10.0004.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 150
MPa.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.'
Einbaudicke = 15 cm.

€ €6.500,00 m2

StL-Nr.: 11/24/112.320.62.19.03.00

Schottertragschi-cht herstellen01.10.0005.
Schottertragschicht herstellen.
In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MPa.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.'
Einbaudicke = 25 cm.

€ €370,00 m2

StL-Nr.: 11/24/112.320.62.19.09.00

Schottertragschi-cht herstellen01.10.0006.
Schottertragschicht herstellen.
In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MPa.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.'
Einbaudicke '10 cm, 
als Zulage für die Mehrdicke der Zufahrten
im Bereich des Gehwegs.'

€ €240,00 m2

StL-Nr.: 11/24/112.702.19.11.11.00

Bankett profilgerecht herstellen01.10.0007.
Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoff ' Kies-Sand-Gemisch 0/16, jedoch mit bindigem
Anteil (Korngröße 0,063mm) von 6 bis 12 Gew. v.H.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Einbaubreite nach Unterlagen des AG.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.10.0007. Bankett profilgerecht herstellen

€ €230,000 m3

StL-Nr.: 11/24/112.908.26

Erschwernis durch  Einbauten01.10.0008.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 11/24/112.908.56

Erschwernis durch  Einbauten01.10.0009.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

€ €69,00 St

€Summe Titel 01.10. Schichten ohne Bindemittel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.11. Asphaltbauweisen gemäß ZTV Asphalt-StB 26
Hinweis:
Handeinbau beim Asphalteinbau wird nicht gesondert 
vergütet.
Temperaturabgesenkter Asphalt nach ZTV Asphalt-StB 26 
Teil 1.

StL-Nr.: 07/23/113.038.21.03

Asphaltbefestigu-ng trennen01.11.0001.
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

€ €50,00 m

Hinweis zu den nachfolgenden OZ:
Asphaltbefestigu-ng aufnehmen:
Aufnehmen durch Fräsen wird nicht gesondert vergütet.
Das Aufnehmen erfolgt abschnittsweise gemäß
Baubeschreibung Punkt 3.

StL-Nr.: 07/23/113.028.10.20.10.99

Asphaltbefestigu-ng aufnehmen01.11.0002.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 cm bis 6 cm.
Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm.
Aufbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten.
Asphalt auf vorhandener Beton- bzw. Pflasterfahrbahn. 
Abbruch der Beton- und Pflasterfahrbahn wird gesondert 
vergütet.'

€ €4.500,00 m2

Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst01.11.0003.
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen nach ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1. 
Temperaturabgesenkt.
Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70 // 50/80 VL.

€ €6.200,00 m2

StL-Nr.: 07/23/113.058.11.11

Unterlage reinigen01.11.0004.
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Zusammenhängende Teilflächen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

€ €6.200,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/113.063.21.02.33

Bitumenemulsion aufsprühen01.11.0005.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

€ €6.100,00 m2

Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.01.11.0006.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen 
nach ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1.
Temperaturabgesenkt.
Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen '= Bk1,8.'
Einbau 'dicke 4 cm.'
Bindemittel = 25/55-55A // PmB 25/45 VL.

€ €6.000,00 m2

Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.01.11.0007.
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen 
nach ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1. 
Temperaturabgesenkt. 
Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen '= Anpassung an Bestand.'
Einbau nach Unterlagen des AG.
Bindemittel = 25/55-55A // PmB 25/45 VL.

€ €8,000 t

StL-Nr.: 07/23/113.637.92.90.00

Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst.01.11.0008.
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk1,8,
in Zwickel und Streifen von Einmündungen, etc.
Gemäß ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1.'
Einbaudicke = 4 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
nung.
Bindemittel '= 25/35 VH/VL.'

€ €100,00 m2

StL-Nr.: 07/23/113.667.31.00.01

Gussasphaltoberfläche bearbeiten01.11.0009.
Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch
heiße Oberfläche aufbringen.
Verfahren A.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
Wahl des AN verwerten.

€ €100,00 m2
*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/113.937.39.31.01

Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.01.11.0010.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Längs- und Quernaht.
Einzellängen 'gemäß Zeichnung.'
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

€ €90,00 m

StL-Nr.: 07/23/113.937.69.31.01

Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.01.11.0011.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
Einzellängen 'gemäß Zeichnung.'
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

€ €800,00 m

StL-Nr.: 07/23/113.912.31.03.10.01

Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst .01.11.0012.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

€ €90,00 m

Anschluss a. Fuge  m. Fugenm. herst .01.11.0013.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden und / oder Rinnen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

€ €800,00 m

Randabdichtung herstellen01.11.0014.
Flankenfläche aller Asphaltschichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 14 bis
18 cm.

€ €1.200,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/113.952.10.10

Abstumpfungsmaßn-ahme durchführen01.11.0015.
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.

€ €6.070,00 m2

StL-Nr.: 07/23/113.977.21

Verkehrsfläche kehren01.11.0016.
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

€ €6.070,00 m2

Hinweis zu nachfolgenden Positionen: Erschwernis
Das Erschwernis wird für alle Arbeitsgänge zusammen 
gerechnet. Es erfolgt keine Abrechnung je Arbeitsgang.

StL-Nr.: 07/23/113.078.15.00

Erschwernis infolge Einbauten01.11.0017.
Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

€ €18,00 St

StL-Nr.: 07/23/113.083.15.00

Erschwernis infolge Einfassungen01.11.0018.
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.
Asphaltbefestigung.

€ €800,00 m

StL-Nr.: 07/23/113.073.11.02.01

Einbauteile in Asphaltbef. anpassen01.11.0019.
Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Höhe anpassen.
Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.
Einbauteil Schieberkappe.
Höher setzen über 5 bis 10 cm.
Verfüllung = Beton, obere 4 cm Gussasphalt.

€ €2,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Aufkantung an Gossen und Borden herstellen01.11.0020.
Asphaltaufkantung zu Schutz der Gossen- und Bordanlage
als bauzeitliche Sicherung herstellen. Asphaltmischgut
rampenförmig einbauen.
Breite mindestens 15 cm, Höhe mindestens 4 cm.
Asphaltmischgut '= AC 5 D L mit 70/100.'
Einschl. Unterhaltung, ggf. Ausbesserung während der
Bauarbeiten und Rückbau nach Vorgaben des AG.

€ €20,00 m

€Summe Titel 01.11. Asphaltbauweisen gemäß ZTV Asphalt-StB 26

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.12. Betonbauweisen
StL-Nr.: 07/23/114.010.13.00

Betondecke schneiden01.12.0001.
Betondecke schneiden.
In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke über 20 bis 25 cm.

€ €55,00 m

StL-Nr.: 07/23/114.002.31.41.03.09

Betondecke aufnehmen01.12.0002.
Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn und Randstreifen.
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke ohne Bewehrung, Dübel und Anker.
Gesamtausbautiefe über 20 bis 25 cm.
Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten.
Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
gen des AG.
Betondecke unter Asphalt. Das Aufnehmen des Asphalts wird 
gesondert vergütet.'

€ €2.700,00 m2

StL-Nr.: 07/23/114.002.31.41.03.03

Betondecke aufnehmen01.12.0003.
Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn und Randstreifen.
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke ohne Bewehrung, Dübel und Anker.
Gesamtausbautiefe über 20 bis 25 cm.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
gen des AG.

€ €100,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG 
zur Ausführung.

Beton C 16/20 einbauen01.12.0004.
Beton C 16/20 als Rohrauflager, Rohrummantelung,
Widerlager, Auffüllung, Untergrundverbesserung
für Gründungskonstruktionen, Lastverteilungsplatte, 
Widerlager für Rauhbettmulde etc. liefern und einbauen.
Geringer Schalungsanteil ist einzukalkulieren.

€ €3,000 m3

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG 
zur Ausführung.

Beton C 25/30 einbauen01.12.0005.
Beton C 25/30 als Rohrauflager, Rohrummantelung,
Widerlager, Auffüllung, Untergrundverbesserung
für Gründungskonstruktionen, Lastverteilungsplatte, 
Widerlager für Rauhbettmulde etc. liefern und einbauen.
Geringer Schalungsanteil ist einzukalkulieren.

€ €1,000 m3

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Nachfolgende Position kommt nur nach Anweisung des AG 
zur Ausführung.

Betonstahl einbauen01.12.0006.
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil ' = Rohrauflager, Widerlager, Auffüllung, 
Untergrundverbesserung für Gründungskonstruktionen, 
Lastverteilungsplatte, etc.'
Stahlsorte BSt 500 M.

€ €40,00 kg

€Summe Titel 01.12. Betonbauweisen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.13. Pflaster, Platten, Einfassungen
StL-Nr.: 07/23/115.002.31.91.01

Natursteinpflast-erdecke aufnehmen01.13.0001.
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 12 cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung 'aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Pflaster unter der vorhandenen Asphaltfahrbahn. Der 
Abbruch der Asphaltfahrbahn wird gesondert vergütet.'
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

€ €1.800,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.011.21.11.00

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.01.13.0002.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

€ €440,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.011.92.31.00

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.01.13.0003.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein 'ca. 8 bis 16 cm dick.'
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Bettung aus Beton.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

€ €30,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.011.21.12.01

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.01.13.0004.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

€ €180,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.021.11.11.03

Plattenbelag aus Beton aufnehmen01.13.0005.
Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte ca. 4 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Wiederverwendbare Platten säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übri-
ges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.13.0005. Plattenbelag aus Beton aufnehmen

Anteil wiederverwendbarer Platten über 25 bis 50 v. H.

€ €10,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.021.11.13.00

Plattenbelag aus Beton aufnehmen01.13.0006.
Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte ca. 4 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

€ €15,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.056.19

Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.01.13.0007.
Rasengittersteine / Rasenfugensteine einschließlich
Kammerverfüllung aufnehmen.
Art = Rasengittersteine bis 12 cm dick.
Aufbruchgut '= Wiederverwendbare Platten säubern, auf 
Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übri-
ges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Platten über 25 bis 50 v. H.'

€ €15,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.056.11

Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.01.13.0008.
Rasengittersteine / Rasenfugensteine einschließlich
Kammerverfüllung aufnehmen.
Art = Rasengittersteine bis 12 cm dick.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €20,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.036.42.12.01

Streifen/Rinne aus Betonst. aufn .01.13.0009.
Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergütet.
Pflasterstein über 12 bis 15 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €65,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.101.60.99.25.19

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.01.13.0010.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Überfahrten und Zufahrten.
Format für Rastermaß 'ca. 100/200/80 mm.
Pflaster gem. DIN EN 1338.
Pflasterfarbe: Grau.'
Fase '= mit Fase.'

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.13.0010. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach 
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat 
die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen.'

€ €350,00 m2

Pflasterd. aus Betonsteinen herst., Zulage01.13.0011.
Zulage zur vorangegangenen Position: "Pflasterd. aus 
Betonsteinen herst. ".
Im Bereich der Überfahrten und Zufahrten,
für das Herstellen einer Hohlkehle nach Unterlagen des AG.
Die Abrechnung erfolgt je Stück Zufahrt/ Überfahrt mit 
Hohlkehle.

€ €3,00 St

StL-Nr.: 07/23/115.111.90.19.25.12

Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.01.13.0012.
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Flächen '= Fahrbahn und Nebenflächen.'
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß 'ca. 100/200/80 mm.'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

€ €170,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.195.01.99

Pflastersteine zuarbeiten01.13.0013.
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 'ca. 8 bis 10 cm.'

€ €250,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.198.19

Pflasterdecken-Anpassung herstellen01.13.0014.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau-
teil.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausführung 'mit Mosaikpflastersteinen, in
Fertigzementmörtel, Druckfestigkeit am Würfel
mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmaßklasse F5.'

€ €3,00 St

StL-Nr.: 07/23/115.212.10.91.51.01

Plattenbelag m. Pl. des AG herst.01.13.0015.
Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Format für Rastermaß 'ca. 30/30/4 cm.
Platten vor dem Verlegen säubern'
Rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Platten gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen.

€ €10,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.212.90.91.69.01

Plattenbelag m. Pl. des AG herst.01.13.0016.
Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.
In Flächen '= Nebenflächen.'
Format für Rastermaß 'ca. 60/40/10 cm.
Rasengitterplatten.'
Rechtwinklig zum Rand verlegen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, GU, E CS35, C 90/3.
Fuge 'aus Baustoffgemisch 0/8, GU, E CS35, C 90/3.'
Platten gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen.

€ €15,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.222.01.99

Platte zuarbeiten01.13.0017.
Platte auf Passmaß trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2
Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.
Art = Platte aus Beton.
Dicke 'ca. 4 bis 10 cm.'

€ €5,00 m

Planum profilieren01.13.0018.
Planum aus Flächen ausgebauter Pflaster-/Plattendecke für
Verlegung von lagerndem Pflaster/Platten profilieren,
Höhenausgleich mit geeignetem Material und / oder
Ausbau von vorhandenem Material.
Überschüssiges Material in Eigentum des AN nehmen und
einer Verwertung zuführen.
Herstellung in Kleinstflächen zum Angleich an Bestand

€ €200,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.031.75.02.00

Bordstein aufnehmen.01.13.0019.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = aus Naturstein, Größe A2 bis A5.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

€ €30,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.031.15.02.00

Bordstein aufnehmen.01.13.0020.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

€ €60,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.031.25.02.00

Bordstein aufnehmen.01.13.0021.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

€ €120,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.031.54.02.00

Bordstein aufnehmen.01.13.0022.
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Einfassungsstein aus Beton.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze
aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

€ €40,00 m

Hinweis zur nachfolgenden Position:
alle Bordsteine mit Vorsatzbeton,
einschießlich Fundamentgraben herstellen.

StL-Nr.: 07/23/115.311.03.00.09.92

Bordstein aus Beton setzen01.13.0023.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und 
Übergangs-/Absenkungssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €160,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.311.10.00.09.92

Bordstein aus Beton setzen01.13.0024.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und 
Übergangssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €10,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.311.06.00.09.92

Bordstein aus Beton setzen01.13.0025.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurvensteine nach 
Zeichnung.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. '
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €350,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.311.99.00.01.92

Bordstein aus Beton setzen01.13.0026.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein '= Rasenbord 5 x 20 cm.'
Gerader Stein.
Rückenstütze 'bis 5 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €85,00 m

Bordsteine regulieren01.13.0027.
Bordsteine einschließlich Bogensteine höhen- und
fluchtgerecht regulieren.
Bordsteine liegen auf Unterbeton.
Bordsteine mit Zementmörtel unterfüllen.
Rückseite freilegen, säubern und Rückenstütze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.
Bordsteinfugen säubern und verfüllen.
Überschüssigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zuführen.

€ €10,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.326.10.01

Bordstein trennen01.13.0028.
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein quer trennen.

€ €5,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.326.20.01

Bordstein trennen01.13.0029.
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein quer trennen.

€ €180,00 St

StL-Nr.: 07/23/115.326.90.01

Bordstein trennen01.13.0030.
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein '= Rasenbord aus Beton ca. 5/20 cm.'
Bordstein quer trennen.

€ €55,00 St

Pflasterdecke nachsanden01.13.0031.
Pflasterflächen während des ersten Jahres nach der
Abnahme mit dem ausgeschriebenen Fugenmaterial auf
Anforderung des AG nachsanden, einschlämmen und
einkehren.
Abgerechnet werden die nachgesandeten Flächen je
Einsatz.

€ €550,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zu nachfolgender Position:
Rinne a. Pflast. aus Beton herst. :
Das Herstellen der Fundamentgräben / Erdarbeiten werden 
nicht gesondert vergütet.

StL-Nr.: 07/23/115.421.11.12.91.00

Rinne mit Pflast.  aus Beton herst.01.13.0032.
Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Bordrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Fundament und Rückenstütze 'aus Beton nach Unterlagen 
des AG.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

€ €720,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.456.11.01

Anpassung von Rinnen herstellen01.13.0033.
Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stück Einbauteil.
Einbauteil = Straßenablauf.
Rinnenbreite bis 35 cm.
Anpassung beidseits des Einbauteils.

€ €51,00 St

Bewegungsfuge herstellen01.13.0034.
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden sowie
in Rinnen und Borden herstellen.
Mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.

€ €120,00 St

Musterfläche anlegen und rückbauen01.13.0035.
Musterflächen als Pflasterdecke herstellen und rückbauen.
Formate der ausgeschriebenen Pflasterdecken.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.
Größe der Musterfläche ca. 1 m².

€ €1,00 St

€Summe Titel 01.13. Pflaster, Platten, Einfassungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.14. Sonstiges
StL-Nr.: 03/24/106.053.64.10.21

Bauliche Anlage abbrechen01.14.0001.
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG übergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €3,000 m3

StL-Nr.: 03/24/106.053.94.10.21

Bauliche Anlage abbrechen01.14.0002.
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage '= Fundamente.
Teilabbruch.
Abbrucharbeiten manuell.'
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG übergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €1,000 m3

Rohrleitungskreuzung sichern01.14.0003.
Die im Rohrgraben / Baugrube kreuzende Ver-,
Entsorgungs-
Leitung ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd-und Verbauarbeiten der
Baugrube sind einzurechnen.
Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
trägers der Leitung sind zu beachten.
Rohrleitungen der verschiedenen Medien sind in Betrieb,
Außendurchmesser bis 400 mm.
Material Kunststoff, Stahl, Beton, Steinzeug - mit
Muffen oder muffenlos.
Abgerechnet wird je einzelne Leitung.

€ €30,00 St

Rohre längs sichern01.14.0004.
Die im Rohrgraben / in der Baugrube längsverlaufenden
Rohre / Rohrbündel sind zu sichern. Die Vorschriften
und Anweisungen des Unterhaltungsträgers der Leitung
sind zu beachten.
Rohrleitungen der verschiedenen Medien sind in Betrieb,
Doppelrohre werden als zwei Leitungen abgerechnet.
Außendurchmesser bis 400 mm.
Material Kunststoff, Stahl, Beton, Steinzeug - mit
Muffen oder muffenlos.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.14.0004. Rohre längs sichern

Abgerechnet wird je einzelne Leitung.

€ €160,00 m

Kabelkreuzung sichern01.14.0005.
Das im Rohrgraben in der Baugrube kreuzende Kabel /
Kabelbündel (bis 3 St./Bündel) ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungsträger der Kabel sind zu beachten.
Kabel in Betrieb.
Abgerechnet wird je Bündel mit bis zu 3 St/m.

€ €20,00 St

Kabel längs sichern01.14.0006.
Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel /
Kabelbündel (bis 3 St/ml) ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd-und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungsträger der Kabel sind zu beachten.
Kabel in Betrieb.
Abgerechnet wird je Bündel mit bis zu 3 St/m.

€ €1.500,00 m

Leitungen ausbauen01.14.0007.
Leitungen aufnehmen und entfernen. Erdarbeiten werden
gesondert berechnet.
Leitungen bis DN 150 aus Kunststoff, beton, Steinzeug bzw. 
Stahl.
Auszubauendes Materiall geht in Eigentum des AN ueber
und wird beseitigt.

€ €100,00 m

Steinfreies Material01.14.0008.
Steinfreien, grobkörnigen Boden für Leitungszone der
verschiedenen Medien liefern und einbauen,
Einbau in Einzelabschnitte der zu sichernden Leitungen.

€ €50,000 m3

Trassenband01.14.0009.
Trassenwarnband der verschiedenen Medien entsprechend
den Vorschriften der jeweiligen Betreiber liefern und
einbauen.

€ €200,00 m

Kabel umlegen01.14.0010.
Kabel umlegen. 
Kabel bleibt waehrend des Umlegens in Betrieb.
Kabelgewicht bis 2 kg/m.
Kabel im Zuge der Auskofferungsarbeiten der Fahrbahn / des 
Gehweges freilegen. Die Leistungsminderung der 
eingesetzten Maschinen und Geräte bei der Auskofferung auf 
Grund des Vorhandenseins des Kabels einrechnen.
Kabel aufnehmen und seitlich ablegen. Bis zum 
Wiederverlegen sichern. Kabel erneut aufnehmen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  01.14.0010. Kabel umlegen

und in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bettung
aus Sand, 10 cm dick.
Boden der Klassen 3 bis 5.
Grabentiefe 0,4 m,
Breite der Grabensohle bis 0,4 m.
Graben teilweise manuell herstellen und verfüllen.
Fehlenden Verfüllboden einbauen und verdich-
ten wird nicht gesondert vergütet.
Kabel mit min. 10 cm Sand überdecken. 
Trassenband auslegen. Trassenband liefern.

€ €1.100,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.001.91.02.01

Kabel aufnehmen und entfernen01.14.0011.
Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp ' = Energiekabel, Telekommunikation, etc.'
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabel in Schutzrohr liegend.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

€ €200,00 m

StL-Nr.: 03/24/108.222.14.41.02

Graben für Leitungen herst.01.14.0012.
Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abrechnung nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 0,75 bis 1,00 m.
Breite der Grabensohle über 0,70 bis 0,90 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

€ €200,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.133.60.31.03.01

Kabelschutzrohr liefern/einbauen01.14.0013.
Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr Stangenware d110.
Rohr aus PVC.
Innenwand = glatt.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand überdecken.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

€ €20,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/134.133.70.31.03.01

Kabelschutzrohr liefern/einbauen01.14.0014.
Kabelschutzrohr einschließlich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr Stangenware d160.
Rohr aus PVC.
Innenwand = glatt.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand überdecken.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand liefern und
einziehen.

€ €20,00 m

Kabelschutzrohr des AG einbauen01.14.0015.
Kabelschutzrohr des AG einbauen. Rohröffnungen dicht 
verschließen.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr aus Kunststoff d bis 160.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand überdecken.

€ €160,00 m

Kabelabdeckhaube einbauen01.14.0016.
Kabelabdeckhaube zum Schutz von Leitungen etc. nach 
Angabe des Herstellers und des AG einbauen.
Kabel abdecken mit roten Abdeckhauben
aus Kunststoff PVC-U.
Rundhaube, Höhe 70 mm.
Breite der Abdeckhauben 52 mm.
Einbautiefe bis 1,0 m.
Einschl. Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. 
Kabelabdeckhaube mit mind. 10 cm Sand überdecken.
Vorhandenes Trassenband/Kabelwarnband aufnehmen und 
entsorgen. 
Trassenband/Kabelwarnband auslegen. Band liefert AN.
Einzellängen bis 10 m.

€ €25,00 m

Handschachtung bis 1,25 m01.14.0017.
Handschachtung als Zulage zur Herstellung von 
Leitungsgräben u. Baugrubenan Stellen, an denen 
Maschineneinsatz nicht möglich ist.
Boden in Tiefen bis zu 1,25 m unter UK Koffersohle lösen, 
und entfernen.

€ €90,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Handschachtung über 1,25 m bis 2,00 m01.14.0018.
Handschachtung als Zulage zur Herstellung von 
Leitungsgräben u. Baugruben an Stellen, an denen 
Maschineneinsatz nicht möglich ist.
Boden in Tiefen von über 1,25 m bis zu 2,00 m unter UK 
Koffersohle lösen und entfernen.

€ €15,000 m3

OD-Stein sichern01.14.0019.
Ortsdurchfahrtstein während der Bauzeit für alle Bauzustände 
sichern.
Material OD-Stein = Naturstein.
Höhe über OKG = bis 50 cm.

€ €2,00 St

Kabelverteilerschrank sichern01.14.0020.
Kabelverteilerschrank während der Bauzeit für alle 
Bauzustände sichern.
Schrankgehäuse aus Kunststoff.
Schranklänge über 1,00 bis 2,00 m.
Schranktiefe bis 1,00 m
Höhe über GOK über 1,00 bis 1,50 m.

€ €2,00 St

Trafogebäude sichern01.14.0021.
Trafogebäude während der Bauzeit für alle Bauzustände 
sichern.
Gebäudehöhe ca. 1,50 m bis 2,00 m.
Grundfläche ca. 1,90 m x 3,0 m.

€ €1,00 St

Briefkasten / Postkasten sichern01.14.0022.
Briefkasten / Postkasten während der Bauzeit für alle 
Bauzustände sichern.
Kasten der Deutschen Post.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten.

€ €2,00 St

Geodätischen Punkt sichern01.14.0023.
Geodätischen Punkt während der Bauzeit für alle 
Bauzustände sichern.
Geodätischen Punkt mit Schutzbügel aus Stahlroht.
Stein aus Granit.

€ €1,00 St

Findling ausbauen und zurückbauen01.14.0024.
Findling bis Durchmesser 1,20 cm ausbauen, während der 
Bauzeit zwischenlagern und an neuen Standort innerhalb des 
Baufeldes wieder einbauen.

€ €10,00 St

€Summe Titel 01.14. Sonstiges

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.15. Verkehrsschilder

Verkehrsschild mit Pfosten abbauen01.15.0001.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis insgesamt 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten bis 76,1 mm abbauen.
Fundament oder Bodenhülse ausbauen.
Schild neben der Fahrbahn. Pfostenlänge über 3,00 m bis
4,00 m
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.
Oberboden abtragen, seitlich lagern, andecken.
Erdarbeiten in Boden Homogenbereich O / B1 ausführen,
fehlenden Boden für Fundamentlöcher liefern, einbauen
und verdichten.

€ €15,00 St

Verkehrsschild mit Pfosten ab-, einbauen01.15.0002.
Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgröße bis insgesamt 1,1 m2.
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten bis 76,1 mm abbauen.
Fundament oder Bodenhülse ausbauen.
Schild neben der Fahrbahn. Pfostenlänge über 3,00 m bis
4,00 m
Abgebaute Stoffe im Verantwortungsbereich des AN lagern
und später wieder einbauen.
Oberboden abtragen, seitlich lagern, andecken.
Erdarbeiten in Boden Homogenbereich O / B1 ausführen
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.

€ €4,00 St

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Einschl. Lieferung des Pfosten.

Rohrpfosten aufstellen01.15.0003.
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
In Boden Homogenbereich O / B1 aufstellen.
Oberboden abtragen, zwischenlagern und andecken.
Fundament Typ A nach IVZ-Norm.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

€ €16,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Rohrpfosten aufstellen01.15.0004.
Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
In Boden Homogenbereich O / B1 aufstellen.
Oberboden abtragen, zwischenlagern und andecken.
Fundament Typ B nach IVZ-Norm.
Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
haft verteilen.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

€ €2,00 St

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Einschl. Lieferung der VZ.

StL-Nr.: 03/21/130.101.99.21.21.22

Verkehrsschild anbringen01.15.0005.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild '= Ronde, Quadrat, Dreieck.'
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

€ €18,00 St

StL-Nr.: 03/21/130.101.51.21.21.22

Verkehrsschild anbringen01.15.0006.
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zusatzzeichen Höhe 2.
Größe 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 2 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

€ €4,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leitpfosten abbauen01.15.0007.
Leitpfosten abbauen einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten. Pfostenlöcher entsprechend der sie umge-
benden Fläche schließen.
Abbauteil = Eingrableitpfosten.
Abgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren.

€ €15,00 St

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Einschließlich Lieferung Leitpfosten.

Leitpfosten aufstellen01.15.0008.
Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern und 
aufstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfos-
ten umgebende Fläche wiederherstellen, überschüssigen
Boden flächenhaft verteilen.
Eingrableitpfosten, Länge 1,6 m, ohne Auszugsicherung.
Wanddicke 3 mm.
Mit Profilaussteifung.
Aussteifungslänge 1 m.
Reflektoren aus Kunststoff, beidseitig.
Kunststoffeingrabsockel.
Pfosten in Bodenklasse 3 bis 5.

€ €12,00 St

€Summe Titel 01.15. Verkehrsschilder

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.16. Fahrbahnmarkierungen
StL-Nr.: 21/131.505.11.14.10.11

Längsmarkierung Typ II herstellen01.16.0001.
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

€ €1.200,00 m

StL-Nr.: 21/131.505.43.17.10.11

Längsmarkierung Typ II herstellen01.16.0002.
Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

€ €45,00 m

StL-Nr.: 21/131.510.11.21.01

Quermarkierung Typ II herstellen01.16.0003.
Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

€ €10,00 m

StL-Nr.: 21/131.510.41.21.01

Quermarkierung Typ II herstellen01.16.0004.
Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Radfahrerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heißplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 01.16. Fahrbahnmarkierungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 01.17. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Nachfolgende Positionen kommen nur nach Anweisung des
AG zur Ausführung.
Die nachfolgenden Positionen des Titels sind für im
Umfang nicht vorhersehbare Anpassungsarbeiten an z.B.
Gebäuden, Bauwerken, Einbauten, etc. im Baufeld
vorgesehen.

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft01.17.0001.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege und dgl.), sowie
Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege fuer
Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Facharbeiter.

€ €8,000 h

StL-Nr.: 03/101.915.01

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m301.17.0002.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 0,4 m3.

€ €8,000 h

StL-Nr.: 03/101.915.02

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4-1,0 m301.17.0003.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

€ €8,000 h

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/101.915.14

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L 45-75 kW01.17.0004.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

€ €8,000 h

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m301.17.0005.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten
Arbeitsstunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.
Einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.

€ €8,000 h

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Aufbruchhammer01.17.0006.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten
Arbeitsstunden.
Aufbruchhammer.
Einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.

€ €8,000 h

Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl.0,75-1,3 t01.17.0007.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten
Arbeitsstunden.
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.
Einschliesslich der Kosten fuer das Bedienungspersonal.

€ €8,000 h

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 01.17. Stundenlohnarbeiten

€Summe Kapitel 01. Erd-, Entwässerungs- u. Straßenbauarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kapitel 02. Herstellung Gehweg

Titel 02.01. Erdarbeiten

Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Oberboden abtragen":
Oberboden durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

StL-Nr.: 03/24/106.120.00.11.01

Oberboden abtragen02.01.0001.
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages bis 10 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

€ €400,000 m3

StL-Nr.: 03/24/106.153.20.04

Oberboden liefern  und andecken02.01.0002.
Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Dicke der Andeckung = 20 cm.

€ €500,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis zur nachfolgenden Position:
"Boden abtragen und verwerten ":
Boden teilweise durchmischt mit Fremdmaterialien aus
RC-Stoffen.

Boden bzw. Fels lösen und verwerten02.01.0003.
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lösen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht lösen.
Zuordnungswert BM-0/BG-0 nach EBV.
Analyse gemäß Unterlagen des AG, einschließlich der 
Verwertung-/Entsorgungskosten.

€ €250,000 m3

Boden bzw. Fels lösen und verwerten02.01.0004.
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lösen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht lösen.
Zuordnungswert BM-F3/BG-F3 (Blei-F) nach EBV.
Analyse gemäß Unterlagen des AG, einschließlich der 
Verwertung-/Entsorgungskosten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

€ €60,000 m3

Boden bzw. Fels lösen und verwerten02.01.0005.
Boden bzw. SoB aus allen Abtragsbereichen lösen, laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert 
vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Profilgerecht lösen.
Zuordnungswert BM-F3/BG-F3 (im Eluat: Leitfähigkeit, Sulfat) 
nach EBV.
Analyse gemäß Unterlagen des AG, einschließlich der 
Verwertung-/Entsorgungskosten.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

€ €80,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage zu Erdarbeiten für Zwischenlagerung02.01.0006.
Zulage zu vorangegangenen Positionen
"Boden bzw. Fels lösen und verwerten"
für eine Zwischenlagerung des Bodens.
Aushub zur Untersuchung zum Zwischenlager
transportieren, abkippen und lagern.
Zwischenlager auf Flächen des AN.
Boden in Mieten aufsetzen.
Boden nach der Untersuchung lösen.

€ €300,000 m3

Baustoff liefern und einbauen02.01.0007.
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = standfester Füllboden.
Einbaustelle = Geländeprofilierung und Anrampungen in 
Nebenflächen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €40,000 m3

Planum herstellen02.01.0008.
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Planum in Gehwegen, Nebenflächen,
Ziel-Verformungsmodul Ev2 mind. 45 MPa.
Planum herstellen einschließlich verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

€ €2.400,00 m2

Geokunststoffe a.  Bewehr. einbauen02.01.0009.
Geokunststoffe als Bewehrungselement in Erdbauwerke
einbauen.
Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre.
Überlappung quer zur Zugrichtung von mindestens 0,50 m.
Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die abgewickelte Bewehrungsfläche ohne
Überlappung.
Bewehrung unter Dämmen.
Bewehrungsstoff = Kombiprodukt Geotextil + Geogitter.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geogitter: Sechseckig mit dreieckigen
Geogitteröffnungen; komplett monolithisch, homogen und
formstabil; rechteckige, hochkant stehende, konkave
Stege, aus Polypropylen, Sechseckabstand 66 (±4) mm,
Masse pro Flächeneinheit 0,180 (-0,030) kg/m².
Vliesstoff : mechanisch verfestigter Vliesstoff der
Geotextilrobustheitsklasse 3, Charakteristische
Öffnungsweite 0,11 (± 0,04) mm.

€ €2.400,00 m2

Geogitter / Geotextil anpassen02.01.0010.
Geogitter / Geotextil an Einbauten zuschneiden und
anpassen. Einzurechnen ist der Mehraufwand beim
Verlegen des Geogitters / Geotextils und die
erforderlichen Überlappungen.
Einbauten: Schieber und Hydranten

€ €26,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweistext:
Hinweis zur nachfolgenden Position: Bei Erdarbeiten in
Baugruben und Leitungsgräben für Schächte, Schieber,
Hydranten

StL-Nr.: 11/24/112.908.96

Erschwernis durch  Einbauten02.01.0011.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim 'Erdbau.'
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

€ €26,00 St

Hinweisschilder aus-, einbauen, unbef.02.01.0012.
Hinweisschilder für Schieber, Hydranten, u. s. w. aus-
und einbauen. Erforderliche Erdarbeiten,
Zwischenlagerung im Verantwortungsbereich des AN und
Einmessarbeiten durchführen.

€ €13,00 St

Kappen regulieren, in Pflaster02.01.0013.
Schieber- und Hydrantenkappen regulieren, Höher- oder 
Runtersetzen in Pflasterfläche, incl. der erforderlichen 
Aufbruch- und Erdarbeiten

€ €26,00 St

Sichern von Kappen02.01.0014.
Vorh. Schieber-, Hydranten- und Hausanschlußkappen
während der Baumaßnahme bis zur Herstellung der
endgültigen Fahrbahn- und Gehwegbefestigung
verkehrssicher und dauerhaft befestigen.
Material nach Wahl des AN.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der o.g. Teile
ausführen.

€ €26,00 St

€Summe Titel 02.01. Erdarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.02. Landschaftsbauarbeiten

Vegetationsfläche  mähen02.02.0001.
Vegetationsfläche vor Beginn der Erdarbeiten mähen.
Fläche = alle Nebenflächen mit Gräben.
Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

€ €3.000,00 m2

Hinweistext:
Fläche = alle Nebenflächen mit Gräben

StL-Nr.: 03/24/106.103

Vegetationsdecke bearbeiten02.02.0002.
Vegetationsdecke vor Oberbodenabtrag mindestens 15 cm
tief bearbeiten und so zerkleinern, dass keine Stücke
über 0,05 m2 verbleiben.

€ €3.000,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.732.10.11

Lichtraumprofils-chnitt durchführen02.02.0003.
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €3,00 St

StL-Nr.: 03/21/107.012.10.00.90.99

Boden im Wurzelbereich aufnehmen02.02.0004.
Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden absaugen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.'

€ €50,000 m3

StL-Nr.: 03/21/107.012.20.00.90.99

Boden im Wurzelbereich aufnehmen02.02.0005.
Boden im Wurzelbereich von Bäumen nach Unterlagen des
AG aufnehmen. Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Un-
vermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen. Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glatt
schneiden.
Boden von Hand abtragen.
Boden '= Oberboden, Bodengemische.'
Boden 'seitlich lagern.'

€ €75,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/107.014.11.01

Freigelegte Wurzelbereiche abdecken02.02.0006.
Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Strohmatte, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

€ €220,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.202.00.14.10

Rasenansaat mit RSM herstellen02.02.0007.
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum feinkrümelig lockern.
Saatgutmenge = 20 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Kräuter.

€ €500,00 m2

StL-Nr.: 03/21/107.602.11.01

Vegetationsfläche  wässern02.02.0008.
Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wässerung der Vegetationsfläche pro Jahr.
Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 2.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang = 5 Liter.
Während der Fertigstellungspflege.

€ €500,00 m2

Hinweis zur nachfolgenden Position:
Wurzelschutzfolie 65 cm
- auf linker Gehwegseite (entlang Wiesenbereich)

50 cm von der Fahrbahnkante Gehweg.
Bereiche werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber
festgelegt, 
mehrmaliges umsetzen muß in der nachfolgenden OZ mit 
einkalkuliert werden.

Wurzelschutzfolie maschinell einbauen02.02.0009.
Wurzelschutzfolie zur Begrenzung des Wurzelwachstums
neben dem Gehweg/Radweg an der Bankettaußenkante, 
vertikal mit
einer Tiefe von min. 65 cm maschinell einbauen.
Maschineller, grabenloser Einbau einer zur maschinellen
Verlegung geeigneten, zertifizierten Wurzelschutzfolie,
Flächengewicht mind. 360 g/m2; Folienbreite mind. 65
cm.
Zur Sicherung des korrekten Einbaus der
Wurzelschutzfolie
sind die folgenden Arbeitsschritte mit einem
Fräs-Verlege-System in einem Arbeitsgang gleichzeitig 
auszuführen:

- Frässchlitz mit einer Grabenfräse herstellen,
  Breite ca. 8 cm, Tiefe entsprechend Folienbreite
  mind. 65 cm
- vorhandene Wurzeln in diesem Bereich durchtrennen
- vertikaler Einbau der Wurzelschutzfolie in den

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  02.02.0009. Wurzelschutzfolie maschinell einbauen

  Frässchlitz, die Folie ist oberflächenbündig
  einzubauen und bis zur vollständigen Verfüllung des
  Frässchlitzes in ihrer Lage zu sichern und vor 
  Beschädigungen zu schützen
- mehrlagige Verfüllung und Tiefenverdichtung des
  Frässchlitzes mit Aushubmaterial des Fräsvorganges
- Bankettoberfläche entsprechend dem Bestand wieder
  herstellen und verdichten
- Gehweg / Radwegbelag reinigen

Einbau erfolgt in nicht zusammenhängenden Teillängen.
Der erforderliche Technikeinsatz ist der Tragfähigkeit
und Breite des Gehwegs / Radwegs anzupassen.
Ausführung als Komplettleistung einschließlich aller
erforderlichen Erdarbeiten sowie Lieferung der
erforderlichen Materialien.
Die Abrechnung erfolgt nach eingebauter Länge.

€ €125,00 m

€Summe Titel 02.02. Landschaftsbauarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.03. Schichten ohne Bindemittel

Hinweis zu den SoB:
Die herzustellenden Schichten ohne Bindemittel müssen
der ZTV SoB-StB entsprechen. Der Mehraufwand für
einen mehrlagigen Einbau der SoB gemäß ZTV SoB-StB wird 
nicht gesondert vergütet.

StL-Nr.: 11/24/112.102.92.99.10.11

Schicht a. frostunempf. M. herst.02.03.0001.
Schicht aus frostunempfindlichem Material
herstellen.
In Verkehrsflächen '= Nebenflächen, ohne Fertiger.'
Schicht unter Kies- oder Schottertragschicht.
Baustoffgemisch '0/32 aus natürlichen Mineralstoffen,
GW/GI nach DIN 18196.'
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abrechung nach Auftragsprofilen.

€ €360,000 m3

StL-Nr.: 11/24/112.320.62.19.01.00

Schottertragschi-cht herstellen02.03.0002.
Schottertragschicht herstellen.
In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
MPa.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.'
Einbaudicke = 15 cm.

€ €1.450,00 m2

StL-Nr.: 11/24/112.320.52.19.04.00

Schottertragschi-cht herstellen02.03.0003.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '= Verformungsmodul
EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
MPa.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. 
Einbau im Wiesenbereich.'
Einbaudicke = 30 cm.

€ €620,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 11/24/112.908.26

Erschwernis durch  Einbauten02.03.0004.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

€ €30,00 St

StL-Nr.: 11/24/112.908.56

Erschwernis durch  Einbauten02.03.0005.
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = nach Unterlagen des AG.

€ €30,00 St

€Summe Titel 02.03. Schichten ohne Bindemittel

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
23031 K 04 Ortslage LüttenmarkLV:

20.08.2026
Seite 97

23031 Ausbau der K 04 OL Lüttenmark

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 02.04. Pflaster, Platten, Einfassungen
StL-Nr.: 07/23/115.011.21.12.01

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.02.04.0001.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern.

€ €10,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.101.40.99.25.19

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.02.04.0002.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format für Rastermaß 'ca. 100/200/80 mm.
Pflaster gem. DIN EN 1338.
Pflasterfarbe: Grau.'
Fase '= mit Fase.'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach 
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat 
die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen.'

€ €1.000,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.101.40.99.25.19

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.02.04.0003.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format für Rastermaß 'ca. 100/200/80 mm.
Pflaster gem. DIN EN 1338.
Pflasterfarbe: Rot.'
Fase '= mit Fase.'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach 
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
23031 K 04 Ortslage LüttenmarkLV:

20.08.2026
Seite 98

23031 Ausbau der K 04 OL Lüttenmark

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  02.04.0003. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen.'

€ €280,00 m2

Pflasterd. aus Dränbetonsteinen herst.02.04.0004.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen für Rad- und Gehwege, im Kronentraufbereich von 
Bäumen.
Format für Rastermaß ca. 100/200/80 mm.
Pflaster aus luft- und wasserdurchlässigem Beton,
Pflasterfarbe: Grau.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine 'im Ellenbogenverband verlegen.
Die Materialbestellung des AN kann erst nach 
Freigabe/Bemusterung durch den AG erfolgen. Der AN hat 
die Freigabe/Bemusterung rechtzeitig zu beantragen

€ €500,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.111.90.19.25.12

Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.02.04.0005.
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Flächen '= Fahrbahn und Nebenflächen.'
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß 'ca. 100/200/80 mm.'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

€ €10,00 m2

StL-Nr.: 07/23/115.195.01.99

Pflastersteine zuarbeiten02.04.0006.
Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 'ca. 8 bis 10 cm.'

€ €150,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 07/23/115.198.19

Pflasterdecken-Anpassung herstellen02.04.0007.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau-
teil.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausführung 'mit Mosaikpflastersteinen, in
Fertigzementmörtel, Druckfestigkeit am Würfel
mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4,
Ausbreitmaßklasse F5.'

€ €30,00 St

Planum profilieren02.04.0008.
Planum aus Flächen ausgebauter Pflasterdecke und 
Plattendecke für
Verlegung von lagerndem Pflaster u. Platten profilieren,
Höhenausgleich mit geeignetem Material und / oder
Ausbau von vorhandenem Material.
Überschüssiges Material in Eigentum des AN nehmen und
einer Verwertung zuführen.
Herstellung in Kleinstflächen zum Angleich an Bestand

€ €10,00 m2

Hinweistext:
alle Bordsteine mit Vorsatzbeton,
einschießlich Fundamentgraben herstellen.

StL-Nr.: 07/23/115.311.03.00.09.92

Bordstein aus Beton setzen02.04.0009.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und 
Übergangs-/Absenkungssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €440,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.311.10.00.09.92

Bordstein aus Beton setzen02.04.0010.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurven- und 
Übergangssteine nach Zeichnung.
Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstoß.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €140,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.311.06.00.09.92

Bordstein aus Beton setzen02.04.0011.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Bordstein 'einschl. aller erforderlichen Kurvensteine nach 
Zeichnung.'
Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. '
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  02.04.0011. Bordstein aus Beton setzen

€ €80,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.311.99.00.01.92

Bordstein aus Beton setzen02.04.0012.
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein '= Rasenbord 5 x 20 cm.'
Gerader Stein.
Rückenstütze 'bis 5 cm unter Oberkante Bordstein.'
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.

€ €740,00 m

Bordsteine regulieren02.04.0013.
Bordsteine einschließlich Bogensteine höhen- und
fluchtgerecht regulieren.
Bordsteine liegen auf Unterbeton.
Bordsteine mit Zementmörtel unterfüllen.
Rückseite freilegen, säubern und Rückenstütze aus Beton
bis 15/18 cm herstellen.
Bordsteinfugen säubern und verfüllen.
Überschüssigen Boden und Aufbruchgut in Eigentum des AN
übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wie-
derverwertung zuführen.

€ €3,00 m

StL-Nr.: 07/23/115.326.10.01

Bordstein trennen02.04.0014.
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein quer trennen.

€ €50,00 St

StL-Nr.: 07/23/115.326.20.01

Bordstein trennen02.04.0015.
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein quer trennen.

€ €10,00 St

StL-Nr.: 07/23/115.326.90.01

Bordstein trennen02.04.0016.
Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein '= Rasenbord aus Beton ca. 5/20 cm.'
Bordstein quer trennen.

€ €360,00 St

Pflasterdecke nachsanden02.04.0017.
Pflasterflächen während des ersten Jahres nach der
Abnahme mit dem ausgeschriebenen Fugenmaterial auf
Anforderung des AG nachsanden, einschlämmen und
einkehren.
Abgerechnet werden die nachgesandeten Flächen je
Einsatz.

€ €1.790,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bewegungsfuge herstellen02.04.0018.
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden sowie
in Rinnen und Borden herstellen.
Mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.

€ €100,00 St

Musterfläche anlegen und rückbauen02.04.0019.
Musterflächen als Pflasterdecke herstellen und rückbauen.
Formate der ausgeschriebenen Pflasterdecken.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.
Größe der Musterfläche ca. 1 m².

€ €2,00 St

€Summe Titel 02.04. Pflaster, Platten, Einfassungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.05. Geländer, L-Wände

Winkelstützen liefern u. aufstellen, H 0,55 m02.05.0001.
Winkelstützen liefern und höhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2 
und DIN 1045-4., Betongüte min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montageösen.
Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflächen glatt und
porenfrei.
Bauhöhe 0,55 m
Baubreite 0,50 m
Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:
20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32
20 cm Beton C 12/15.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 - 5 ausführen.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in 
Transport- und Montageösen.
Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines 
Geotextil GRK 5.
Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg, 
Fußgänger,
Sichtseite: außen auf ganzer Höhe und innen ab GOK bis 20 
cm unter GOK.

€ €5,00 m

Winkelstützen liefern u. aufstellen, H 0,55 m02.05.0002.
Winkelstützen liefern und höhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2 
und DIN 1045-4., Betongüte min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montageösen.
Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflächen glatt und
porenfrei.
Bauhöhe 0,55 m
Baubreite 1,00 m
Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:
20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32
20 cm Beton C 12/15.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 - 5 ausführen.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in 
Transport- und Montageösen.
Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines 
Geotextil GRK 5.
Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg, 
Fußgänger,
Sichtseite: außen auf ganzer Höhe und innen ab GOK bis 20 
cm unter GOK.

€ €10,00 m

Winkelstützen liefern u. aufstellen, H 0,80 m02.05.0003.
Winkelstützen liefern und höhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2 
und DIN 1045-4., Betongüte min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montageösen.
Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflächen glatt und
porenfrei.
Bauhöhe 0,80 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  02.05.0003. Winkelstützen liefern u. aufstellen, H 0,80 m

Baubreite 0,50 m
Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:
20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32
20 cm Beton C 12/15.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 - 5 ausführen.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in 
Transport- und Montageösen.
Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines 
Geotextil GRK 5.
Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg, 
Fußgänger,
Sichtseite: außen auf ganzer Höhe und innen ab GOK bis 20 
cm unter GOK.

€ €5,00 m

Winkelstützen liefern u. aufstellen, H 0,80 m02.05.0004.
Winkelstützen liefern und höhen- und fluchtgerecht aufstellen.
Herstellung nach DIN EN 15258, DIN EN 206-1, DIN 1045-2 
und DIN 1045-4., Betongüte min. C 30/37 mit
Stahlarmierung, mit Transport- und Montageösen.
Farbe = grau, Kanten gefast alle Sichtflächen glatt und
porenfrei.
Bauhöhe 0,80 m
Baubreite 1,00 m
Auflager unter dem Winkel nach satischen und konstruktiven 
Erfordernissen herstellen, mindestens jedoch:
20 cm Frostschutzschicht GW/GI 0/32
20 cm Beton C 12/15.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 - 5 ausführen.
Sicherung der Einzelelemente mit Rundstahl (DU 14 mm) in 
Transport- und Montageösen.
Einschl. Abdichtung der Fugen durch Hinterlegen eines 
Geotextil GRK 5.
Lastfall: Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg, 
Fußgänger,
Sichtseite: außen auf ganzer Höhe und innen ab GOK bis 20 
cm unter GOK.

€ €5,00 m

Winkelsteine setzen, H 0,80 m, Passtein02.05.0005.
Winkelsteine als Passstein einbauen, Breite 0,50 m bis 
kleiner 1,00 m - nach örtlichen Verhältnissen.
Sonst wie vorherige Position.

€ €1,00 St

Winkelsteine setzen, H 0,80 m, Eckstein02.05.0006.
Winkelsteine als Eckstein einbauen, Schenkelbreiten 0,50 m,
Abmessungen nach statischen und konstruktiven 
Erfordernissen und nach örtlichen Verhältnissen.
Sonst wie vorherige Positionen.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ausführungszeich-nungen herstellen02.05.0007.
Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Winkelelemente einschließlich 
Gründung,
mit statischem Nachweis.
Grundlage sind der Lageplan und das Baugrundgutachten 
des AG und das Aufmaß in der Örtlichkeit durch den AN.
Lastfälle = Verkehrslast durch Wartungsfahrzeuge Gehweg, 
Fußgänger.
Unterlagen 2-fach liefern.

€ €1,000 Psch

Palisaden liefern und einbauen02.05.0008.
Palisaden liefern und einbauen.
Sohle/Auflager aus 20 cm Frostschutzschicht 0/32 und 
20 cm Beton C 12/15 herstellen.
Baugrube mit Beton C 12/15 bis 10 cm unter GOK verfüllen, 
Betonoberfläche mit Neigung von ca. 1 : 3 nach außen, Breite 
je 15 cm.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Material = Betonpalisaden, Verbund, DU 15 cm. Steinhöhe 
100 cm.
Farbe = ungefärbt/grau.
Höhe der Sichtfläche = 60 cm.

€ €10,00 St

Material liefern und einbauen02.05.0009.
Material liefern, profilgerecht einbauen und verdich-
ten.
Material '= Grobkörniger Boden, frostsicher, SW/SI.'
Einbaustelle '= Bauwerksbereich/L-Wand.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €10,000 m3

Absturzsicherung herstellen02.05.0010.
Absturzsicherung / Geländer aus feuerverzinktem Stahl, DU 
60 mm, Wandstärke 2,9 mm, Postenlänge 2000 mm.
Bauhöhe 1300 mm, Pfostenabstand 1000 - 2000 mm, 
einschließlich Hand- und Mittellauf liefern und einbauen.
Kreuzungspunkte einzeln verschweißt.
Einschl. Betonfundament Festigkeitsklasse C 25/30, 
Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, unbewehrt, 
Tiefe 800 mm, Breiten 400 mm.
Aussparrung für Pfosten DU 200 mm herstellen. Pfosten mit 
frostbeständigem fließfähigen Mörtel vergießen.
Incl. Erdarbeiten Boden Klasse 3 - 5.
Incl. Lieferung von Kleinteilen.
Zwei Geländer im Bogen gemäß Lageplan.

€ €30,00 m

€Summe Titel 02.05. Geländer, L-Wände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 02.06. Sonstiges

Kabelkreuzung sichern02.06.0001.
Das im Rohrgraben in der Baugrube kreuzende Kabel /
Kabelbündel (bis 3 St./Bündel) ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungsträger der Kabel sind zu beachten.
Kabel in Betrieb.
Abgerechnet wird je Bündel mit bis zu 3 St/m.

€ €20,00 St

Kabel längs sichern02.06.0002.
Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel /
Kabelbündel (bis 3 St/ml) ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd-und Verbauarbeiten sind
einzurechnen. Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungsträger der Kabel sind zu beachten.
Kabel in Betrieb.
Abgerechnet wird je Bündel mit bis zu 3 St/m.

€ €530,00 m

Kabel umlegen02.06.0003.
Kabel umlegen. 
Kabel bleibt waehrend des Umlegens in Betrieb.
Kabelgewicht bis 2 kg/m.
Kabel im Zuge der Auskofferungsarbeiten der Fahrbahn / des 
Gehweges freilegen. Die Leistungsminderung der 
eingesetzten Maschinen und Geräte bei der Auskofferung auf 
Grund des Vorhandenseins des Kabels einrechnen.
Kabel aufnehmen und seitlich ablegen. Bis zum 
Wiederverlegen sichern. Kabel erneut aufnehmen
und in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bettung
aus Sand, 10 cm dick.
Boden der Klassen 3 bis 5.
Grabentiefe 0,4 m,
Breite der Grabensohle bis 0,4 m.
Graben teilweise manuell herstellen und verfüllen.
Fehlenden Verfüllboden einbauen und verdich-
ten wird nicht gesondert vergütet.
Kabel mit min. 10 cm Sand überdecken. 
Trassenband auslegen. Trassenband liefern.

€ €300,00 m

StL-Nr.: 03/21/134.001.91.02.01

Kabel aufnehmen und entfernen02.06.0004.
Kabel aufnehmen und entfernen. Das Ausbauen von Schäch-
ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Aufbruch
von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet.
Kabeltyp ' = Energiekabel, Telekommunikation, etc.'
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabel in Schutzrohr liegend.
Kabel nach Wahl des AN verwerten.

€ €85,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/24/106.053.64.10.21

Bauliche Anlage abbrechen02.06.0005.
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage = Fundament.
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG übergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €8,000 m3

StL-Nr.: 03/24/106.053.94.10.21

Bauliche Anlage abbrechen02.06.0006.
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abrechnung nach Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage '= Fundamente.
Teilabbruch.
Abbrucharbeiten manuell.'
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
mit Baustoff nach Unterlagen des AG verfüllen und ver-
dichten. Baustoff liefern. Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG übergeben.
Gesamtes Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

€ €3,000 m3

€Summe Titel 02.06. Sonstiges

€Summe Kapitel 02. Herstellung Gehweg

€Summe LV 23031 K 04 Ortslage Lüttenmark

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Titel 00.01. Einrichtung, Hilfsleistungen

€  Titel 00.02. Kontrollprüfungen

€  Titel 00.03. Verkehrssicherung

€Kapitel 00. Allgemeines

€  Titel 01.01. Erdarbeiten

€  Titel 01.02. Landschaftsbauarbeiten

€  Titel 01.03. Baugruben, Leitungsgräben

€  Titel 01.04. Wasserhaltung

€  Titel 01.05. Verbau

€  Titel 01.06. Rohrleitungen

€  Titel 01.07. Schächte und Straßenabläufe

€  Titel 01.08. Sonstiges Regenkanalisation

€  Titel 01.09. Kanalprüfungen

€  Titel 01.10. Schichten ohne Bindemittel

€  Titel 01.11. Asphaltbauweisen gemäß ZTV Asphalt-StB 26

€  Titel 01.12. Betonbauweisen

€  Titel 01.13. Pflaster, Platten, Einfassungen

€  Titel 01.14. Sonstiges

€  Titel 01.15. Verkehrsschilder

€  Titel 01.16. Fahrbahnmarkierungen

€  Titel 01.17. Stundenlohnarbeiten

€Kapitel 01. Erd-, Entwässerungs- u. Straßenbauarbeiten

€  Titel 02.01. Erdarbeiten

€  Titel 02.02. Landschaftsbauarbeiten

€  Titel 02.03. Schichten ohne Bindemittel

€  Titel 02.04. Pflaster, Platten, Einfassungen

€  Titel 02.05. Geländer, L-Wände

€  Titel 02.06. Sonstiges

€Kapitel 02. Herstellung Gehweg

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


