





LEGENDE

- STAHLBETON
- RV - BETON
- STAHLBETON-TEPPICHEL MIT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG
- BETON / ESTRICH UNBEHEIZT
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG
- TRÄGERWALL MIT BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG
- MAUERWERK KALKSANDSTEIN
- MW
- MAUERWERK KIMMSTEIN
- MW-KS
- GIPSKARTONSTÄNDERWAND
- GKW
- DÄMMUNG MINERALFASER
- FW-MI
- FILIGRETRÄGER - ZE 200 - W-I-1 FW200 - A
- DÄMMUNG HARTSCHAUM
- FW - PU
- FILIGRETRÄGER - ZE 200 - W-I-TWI - A
- TROCKENBAUWAND - VORWAND
- BW
- BRANDWAND
- GIPSFASER
- GKF
- BRAND- UND SCHALLSCHUTZWAND
- BSW
- SCHALLSCHUTZWAND
- ZIEGELMAUERWERK
- ZW
- ZIEGELSTÄNDERWAND
- ZSW
- SCHALLSCHUTZWAND
- BAUGRUBENBÖSCHUNG
- TRAUFSTREIFEN

SCHLIESSSYSTEM

- MEDI. PROFILZYLINDER (PZ)
- ELEKTR. BEDIENUNG
- BLINDZYLINDER (BZ)
- ELEKTR. TÜRÖFFNER
- WC-VORREGELUNG (WC-V)
- ELEKTR. TÜRÖFFNER

ABKÜRZUNG

A	ABSTANDHALTER	AF-GT	FENSTER AF - AUSSENPORTEN
AB	ABBRUCHARBEITEN	F-GT	GT AF
AK	ABKÜRZUNG	AF-LÜ	AF - ANBRINGSTEIN - AF - AUSSENFENSTER,
AL	ABLAUF	LÜ	LÜFTUNG
AN	ANSCHLAG	LTG	LICHTE TÜRBREITE
AP	ANSCHLAGPUNKT	LTH	LICHTE TÜRHÖHE
AR	ARBEITSRAUM	M	MEISTERBAUMASS
AS	ASPHALT	MW	MAUERWERK
AT	ATTIKA	NW	NEUBAUWAND
AW	AUSSENWAND	OKF	OBERKANTE FERTIGBELAG
B	BODENBELAG	OKR	OBERKANTE ROHBAUWAND
BA	BODENABLAUF	PZ	PROFILZYLINDER
BE	BODENEINLAUF	R	RAUM
BEL	BELEUCHTUNG	RAL	RAL-FARBTON
BET	BETON	RB	RAUMBUCH
BEW	BEWEHRUNG	RE	REINIGUNG
BK	BRANDSCHUTZKLAPPE	RF	RAUMFUGE
BL	BLECH	RG	RAUMGRUPPE
BM	BAUMASS	RH	RAUMHÖHE
BP	BAUPHYSIK	RL	RAUMLISTE
BR	BRÜSTUNG	RM	RAUMMASS
BS	BRANDSCHUTZ	RO	ROHBAU
BT	BETON	RS	RAUMSCHALL
BW	BRANDWAND	RW	RAUMWAND
BZ	BLINDZYLINDER	S	SCHACHT
D	DECKE	SB	SCHALLSCHUTZBELAG
DA	DACH	SD	SCHALLSCHUTZDECKE
DB	DÄMMUNG	SE	SCHALLSCHUTZESTRICH
DE	DECKENEINLAUF	SK	SCHALLSCHUTZKLAPPE
DF	DRUCKFLUCHT	SL	SCHALLSCHUTZLEISTE
DI	DÄMMUNG IMPRÄGNIERT	SP	SCHALLSCHUTZPUTZ
DK	DECKENKLAPPE	SW	SCHALLSCHUTZWAND
DL	DECKENLAUF	T	TÜR
DM	DECKENMASS	TA	TÜRANLAGE
DR	DRAINAGE	TB	TÜRBLATT
DS	DECKENSCHACHT	TE	TÜRELEMENT
DU	DUSCHE	TH	TÜRHÖHE
E	ESTRICH	TL	TÜRLEIBUNG
EA	ESTRICHABSCHNITTSFUGE	TR	TÜRRAHMEN
EL	ELEKTRO	TS	TÜRSCHWELLE
EN	EINBAU	TW	TÜRWERK
ES	ESTRICH	UK	UNTERKANTE
F	FUGE	UP	UNTERPUTZ
FB	FUSSBODEN	V	VERSETZEN
FE	FENSTER	VA	VERSETZANLAGE
FL	FLIESEN	VB	VERSETZBÜHNE
FM	FUGENMASS	VE	VERSETZELEMENT
FO	FUGENOFFENE	VF	VERSETZFUGE
FP	FUGENPROFIL	VG	VERSETZGERÄT
FR	FUGENRAHMEN	W	WAND
FT	FUGENTEPPICH	WA	WANDABLAUF
FU	FUGE	WB	WANDBELAG
FW	FUGENWASSERDICHTUNG	WD	WANDDURCHBRUCH
G	GEFÄLLE	WE	WANDEINLAUF
GA	GARDEROBE	WF	WANDFLUCHT
GB	GEBÄUDE	WK	WANDKLAPPE
GE	GEFÄLLEESTRICH	WL	WANDLAUF
GF	GEFÄLLEFLIESEN	WM	WANDMASS
GK	GEFÄLLEKEHLE	WS	WANDSCHACHT
GL	GLEITFUGE	WT	WANDTRÄGER
GM	GEFÄLLEMASS	WU	WANDUNTERBRUCH
GP	GEFÄLLEPLATTE	Z	ZARGE
GR	GEFÄLLERINNE	ZA	ZARGENANSCHLAG
GS	GEFÄLLESCHACHT	ZE	ZARGENEINSCHLAG
GT	GEFÄLLETREPPE	ZI	ZARGENINNENSEITE
GU	GEFÄLLEUNTERBRUCH	ZL	ZARGENLEIBUNG
H	HEIZUNG	ZM	ZARGENMASS
HA	HEIZUNGSANLAGE	ZT	ZARGENTÜR
HB	HEIZUNGSBÜHNE	ZU	ZARGENUNTERSEITE
HE	HEIZUNGSELEMENT		
HF	HEIZUNGSFUGE		
HK	HEIZUNGSKÖRPER		
HL	HEIZUNGSLEITUNG		
HM	HEIZUNGSMASS		
HS	HEIZUNGSSCHACHT		
HT	HEIZUNGSTEPPICH		
HU	HEIZUNGSUNTERBRUCH		
HV	HEIZUNGSVERTEILER		
HW	HEIZUNGSWAND		
HZ	HEIZUNGSZARGE		
I	INSTALLATION		
IA	INSTALLATIONSANLAGE		
IB	INSTALLATIONSBÜHNE		
IE	INSTALLATIONSELEMENT		
IF	INSTALLATIONSFUGE		
IK	INSTALLATIONSKANAL		
IL	INSTALLATIONSLEITUNG		
IM	INSTALLATIONSMASS		
IS	INSTALLATIONSSCHACHT		
IU	INSTALLATIONSUNTERBRUCH		
IW	INSTALLATIONSWAND		
K	KEHLE		
KA	KANAL		
KB	KABEL		
KE	KEHLEINLAUF		
KF	KEHLFUGE		
KG	KANALGUSS		
KK	KEHLKLAPPE		
KL	KEHLLEISTE		
KM	KEHLMASS		
KR	KEHLRINNE		
KS	KEHLSCHACHT		
KU	KEHLUNTERBRUCH		
KW	KEHLWAND		

SYMBOLE

- D-m.w. DETAILMARKER - HORIZONTAL
- D-m.v. DETAILMARKER - VERTIKAL
- SCHNITT A-A
- OKF m.ü.M. OBERKANTE FERTIGBELAGES
- OKR m.ü.M. OBERKANTE ROHBAUWAND
- WANDDURCHBRUCH
- KERNBOHRUNG
- BODENDURCHBRUCH
- DECKENDURCHBRUCH
- OKR m.ü.M. OBERKANTE ROHBAUWAND
- OKF m.ü.M. OBERKANTE FERTIGBELAGES
- OKF m.ü.M. OBERKANTE FERTIGBELAGES

Baunull: ±0,00 OKF = + 72,95m DHHN92

DIESER PLANINHALT LIEGEN FOLGENDE DOKUMENTE ZUGRUNDE:

AR-TGA-16.2 Bauteil Ausführungsplanung Vorabzug 24.01.2025	HLS-Durchdringung Stand: 20.05.2025
AR-TGA-16.3 Bauteil Ausführungsplanung Vorabzug 24.01.2025	ELT-Durchdringungen Stand: 20.05.2025
TRAGWERKSPLANUNG - Deckenplan Stand: 06.05.2025 / 20.05.2025	
TRAGWERKSPLANUNG - Fundamentplan Stand: 07.03.2025	
FREIANLAGEN Stand: 16.06.2025	
BRANDSCHUTZKONZEPT Stand: 07.05.2025	
BRANDSCHUTZPLANUNG Stand: 01.12.2023	
GEOLAGENBERICHT UND ZUSAMMENFASSUNG Stand: 05.03.2025	

BEMERKUNGEN

- ALLE MASSE DER BAUZEICHNUNGEN SIND IMMER DURCH DEN AUFTRAGNEHMER EIGENVERANTWORTLICH NAT. ZIEREN ZU ÜBERPRÜFEN.
- NICHT MASSSTÄBLICHE MASSE SIND IMMER ZU BEMAßEN.
- ALLE MASSE IN DER ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHE SIND MIT DEM ÖFFENTLICHEN VERMESSUNGSAMT ZU PRÜFEN.
- DIE BAUHERRSCHAFT BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE ANZAHL DER STELLPLÄTZE ZU REDUZIEREN.
- DIE BAUHERRSCHAFT ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN.
- ALLE ÄNDERUNGEN SIND DEM AUFTRAGGEBER SOFORT ZU MELDEN.
- ALLE ÄNDERUNGEN DURCH DIE AUSFÜHRENDEN FIRMEN SIND VOR DEREN AUSFÜHRUNG DEM ARCHITEKTEN ZUR GENEHMIGUNG VORZULEG