[illegible][illegible]


SYMBOL								
	D 100 XX	DETAILMARKER - HORIZONTAL		W 100 D 100	WANDDÜRRCHBRUCH		D 100 X 100	OBERKANTE ROHBAUMMASS
	D 100 XX	DETAILMARKER - VERTICAL		K 100 100	KERNDÜHRUNG		U 100 X 100	UNTERKANTE ROHBAUMMASS
	A	SCHNITTLINIE		B 100 100	BODENDÜRRCHBRUCH		D 100 X 100	OBERKANTE FERTIGBAUMMASS
	D 100 X 100	OBERKANTE FERTIGBAUMMASS		B 100 100	BODENDÜRRCHBRUCH		U 100 X 100	UNTERKANTE FERTIGBAUMMASS
	D 100 X 100	OBERKANTE ROHBAUMMASS						
	D 100 X 100	OBERKANTE ROHBAUMMASS						

Baunull: ±0,00 OKF = + 72,95m DHHN92

DIESER PLANUNG LIEGEN FOLGENDE DOKUMENTE ZUGRUNDE:

- AFO 234 (H.S. Stand: Ausführungsplanung Vorhaben 24.02.2025) - H.S. Durchführungsplanung: Stand 25.02.2025
- AFO 234 (L. Stand: Ausführungsplanung Vorhaben 26.02.2025) - L. Durchführungsplanung: Stand 26.02.2025
- "TRAGWERKPLANUNG" (Statistik insgesamt) / Tragenplanung: Stand: 09.09.2025 / 26.05.2026
- TRAGENWERKPLANUNG / Tragwerksplanung: Stand 17.03.2026
- FREIHALTEN: Stand 16.06.2025
- DRÄNAGE/STUTZBÄNKE: Stand 11.06.2025
- BAUGRUNDGUTFACHTEN: Stand 29.12.2023
- GEGNÄHRICH UND SCHMELZLICHER WÄRMESCHUTZ: Stand 09.03.2026

[illegible][illegible]

BAUVERFAHREN P2401 Hort "Future Kids" Mueßler Berg, Schwerin	ÜBERSICHTSPLAN 
BALKENSTR. 3 10655 SCHWERIN	ARCHITEKT büttler architekten GmbH BALCKENSTRASSE 2 10555 POTS DAM
BAUHER Landeshauptstadt Schwerin VERTRAGSFORM Zentrales Gebäudemanagement Eigentübert der Landeshauptstadt Schwerin	TEL. +49 30 1288803 FAX. +49 30 1288820 E-MAIL info@buettler-architekten.com <i>büttler architekten</i>
PLANUNGSGRUPPE 14 PROJEKTLEITER AUSFÜHRUNGSPLANUNG - LPH 5 INDEX A Start Folienreihe: 16.02.2026	PREISGABE ARCHITEKT RECHENWEISE PREISGABE BAUHER
ZEITSTRECKUNG Dachaufsicht - Dachbeläge	TERMIN 22.07.2026
BATTIONSGÖSSE 2000 x 720 mm	MATERIAL G-036 MAßSTAB 1:50