
Nr.

2.

3.

4.

5. Projektabwicklung

- Maßnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur Verfolgung der Termine (Was

  kann der Tragwerksplaner zur Einhaltung der Termine beitragen?)

- Qualität der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und Kostensicherungsmaßnahmen, Darstellung der

  Maßnahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung (Welche Maßnahmen

  gibt es in der Planung des Tragwerkes, um die Höhe der geplanten Baukosten nicht zu überschreiten

  oder wenn möglich zu senken)

- Qualität der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit anderen beteiligten Planungsbüros

  und ggf. Erarbeitung der daraus resulierenden notwendiger Änderungen der jeweiligen Planungsleistung

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Fachplanung Tragwerksplanung gem. HOAI 2021 für den 

Neubau der Zweifeld-Sporthalle am Elbe-Gymnasium in Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in 

einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten 

Kriterien abzugeben.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

Qualität der Personalplanungt

- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes für die Leistungsabschnitt

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Präsenz in der Planungsphase und vor Ort

Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Baustellenpräsenz (wenn erforderlich), Anzahl der

Vor-Ort-Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten Planern

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektanalyse

Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbezogenen Herangehensweise / Grundsatzüberlegungen 

zur Lösung bzw. Alternativansätze

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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