Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2
Leistungsverzeichnis

Bauherr / Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
- Der Landrat —
Putlitzer Stral3e 25
19370 Parchim

Vorhaben: Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum
am Standort Neustadt-Glewe

Ort: An der K38
19306 Neustadt - Glewe

Leistung: Los 319 - Innenputzarbeiten (BT 1 & 2)
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
Kurzbeschreibung Vorhaben

Der Landkreis Ludwigslust — Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am
Standort Neustadt — Glewe. Zu dem FSZ gehoéren im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ)
sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK).

Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha gro3en Grundstick in Neustadt-Glewe und erhalt im
ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstlck ist so ausgelegt, dass anschlieend weitere
Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrengutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden kénnen.
Das Baugrundstiick befindet sich stidlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-
Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich am stdoéstlichen Stadtrand
(Liebssiedlung) auf einer Wiesenflache. Noérdlich verlauft die K38.

Im FSZ werden die Wartungen und Prifungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen
Gegenstande/Ausrustungen durchgefihrt. Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des
gesamten Landkreises durchgefiihrt. Hierzu gehort u.a. der Bereich der Atemschutziibungen.

Die FTZ besteht aus 5 Bauteilen, welche getrennt voneinder geplant, ausgeschrieben und
ausgefiihrt werden. In diesem Leistungsverzeichnis sind die Innenputzarbeiten fiir die Bauteile 1
& 2 enthalten!

Ausflihrungszeitraum gem. beiliegendem Rahmenterminplan.

Zwischen den Ausfiihrungszeiten der ausgeschriebenen Leistungen gibt es zeitliche Unterbrechnungen,
sodass nicht ohne Unterbrechnung weiter gearbeitet werden kann. Samtliche Mehraufwendungen fir die
Unterbrechung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Bauteil 1

Das BT 1 schlief3t die Schlauch- und Atemschutzwerkstatt sowie weitere Werkstatten und Lager ein. Im
Bereich der mittig angeordneten Fahrzeughalle wird das Gebdude mit héherer Bauteilabmessung
ausgeflhrt. Auf den angrenzenden ebenfalls eingeschossigen Bereichen, links und rechts der
Fahrzeughalle, wird auf dem Dach zum Innenhof die Haustechnik aufgestellt.

=> Abmessungen: ca. 32,40 m x 50,38 m

Bauteil 2

Das BT2 wird zweigeschossig ausgefiihrt. Uber die gesamte Geb&udelénge (Achse 1 — 22) werden
Prifplatze in einem hallenartigen Durchfahrtsbereich angeordnet. Seitlich des Durchfahrtsbereich
befinden sich (ebenfalls mit doppelter Geschosshoéhe) der Pumpenprifplatz und der Leiterpriifstand
(Achse 17 — 22). An den AuRenseiten werden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss Werkstatten
und Lager angeordnet. Bis auf die Dachkonstruktion wird das gesamte Bauteil als Massivkonstruktion
geplant.

=> Abmessungen: ca. 76,23m x 28,13m

ErschlieBungssituation

Das zu errichtende Gebaude befindet sich zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet (TW Zone llIb). Die sich
hierraus ergebenden Mehraufwendungen fiir die Umsetzung sind in das Angebot einzukalkulieren.

Alle bendtigten Medien werden auf das Baugelénde verbracht. Bauwasser- und Baustromanschlisse
werden durch die Zentrale Baustelleneinrichtung bereitgestellt.
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Das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichtung richtet die Baustralie, die BE-Flachen und teilweise
Lagerflachen ein. Ein Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

Die auf dem mitgelieferten Baustelleneinrichtungsplan gelb gekennzeichneten Lagerlachen (nérdlich von
BT1 und im Innenhof aller BT) werden durch das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichung erstellt.

Die blau gekennzeichneten Lagerflachen (stdlich der Flachen fiir die Container sowie stidlich von BT2)
stellen optionale Lagerflachen dar. Diese sind nicht Leistungsbestandteil der Zentralen
Baustelleneinrichtung. Sollte der AN diese optionalen Flachen bendétigen, konnen diese nach Abstimmung
genutzt werden.

Das Herrichten, Vorhalten und Berdumen dieser Flachen sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren. Der ursplngliche Zustand ist nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

Folgender Hinweis zu den optionalen Flachen (blau gekennzeichnet):

- Flache sidlich der Container: Hier finden Tiefbauarbeiten statt. Die Flache kann erst nach Fertigstellung
dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) genutzt werden. Der Oberboden einschl. Grasnarbe wurde bereits
abgeschoben.

- Flache sidlich von BT2: Diese Flache steht wahrend der Bauzeit komplett zur Verfiigung. Auf dieser
Flache wurde der Oberboden einschl. Grasnarbe noch nicht abgeschoben. Dies ware ebenfalls Sache
des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vorschriften, Empfehlungen, Gutachten

Die Ausflihrung der Arbeiten erfolgt unter Einhaltung der DIN-Vorschriften und der VOB.
Fur alle Ausfiihrungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle behdrdlichen
Vorschriften sowie die Vorschriften der DGUV zu berlicksichtigen.

Vollstandigkeitspriifung, Baustellenbegehung

Das Angebot umfasst alle zur Umsetzung beschriebenen Arbeiten notwendige Leistungen einschl. aller
Grund- und Nebenleistungen und Baubehelfe. Die fiir die fachgerechte Ausfiihrung der Arbeiten
erkennbaren zusétzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den drtlichen Verhaltnissen der
Baustelle, der Art und Umfang der ausgefiihrten Arbeiten sowie den Einsatzmdglichkeiten der
vorgesehenen Technik und der gewahlten Verfahren vertraut zu machen und diese der Kalkulation
zugrunde zu legen.

Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollstandigkeit zu tGberprifen. Erkannte
Unstimmigkeiten, Widerspriiche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden
Stelle abzuklaren. Unterlassene Klarungen sind wahrend der Vertragsdurchfiihrung dem Unternehmer
anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbeziiglichen Nachtragsforderungen.

Mit der Angebotsabgabe bestétigt der Auftragnehmer, dass er sich Uber die ortlichen Verhéltnisse, die
Baustellenbedingungen inkl. Transportmdglichkeiten und Wege etc. ausreichend informiert hat.
Zentrale Baustelleneinrichtung

Auf dem Baugelande wird bauseitig eine zentrale Baustelleneinrichtung errichtet. Uber diese zentrale BE
werden fir alle am Bau beteiligten Sanitareinrichtungen, Erste-Hilfe-Container, Beleuchtung auf dem
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Baugelande und Anschlusspunkte fur Verbrauchsmedien zur Verfugung gestellt.
Uber die bietereigene BE sind weiterhin die notwendigen Unterverteilungen der Verbrauchsmedien, die
eigenen Zufahrten, Lagerflachen etc. sowie die Lager-, Unterkunfts- und Blirocontainer zu kalkulieren.

Hinweise

Fur die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise

einzurechnen:

- Der SiGeKo sowie eine 6kologische Baubegleitung (6BB) werden durch den AG bestellt.

Die Festlegungen des SiGeKo und der 6BB sind zu beachten und einzuhalten.

- Die Baustelle wird seitens des Bauherrn nicht bewacht. Das Gewerk, welches morgens zuerst auf
der Baustelle eintrifft, 6ffnet die Baustelle. Das Gewerk, welches die Baustelle als letztes verlasst,
ist fir das ordnungsgemafe Verschliel3en verantwortlich. Die Sicherung der Baustelle erfolgt Gber
Schidsser an den Bauzaunen.

- Die Baustelle unterliegt witterungsbedingten Einflissen. Die normalen, der Jahreszeit entsprechenden
Auswirkungen dieser Einfliisse wie Niederschlage, Nebel, Wind, Frost und Schnee sind, soweit diese
die 20-jahrigen Spitzenwerte nicht Gberschreiten, der Kalkulation zugrunde zu legen. Zu den
vertraglichen Pflichten, die mit den Preisen abgegolten sind, gehért die Beseitigung von Schnee und Eis
im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplatze sowie der Schutz der Bauteile vor witterungsbedingten
Schaden. Diese Behinderungen geben dem Auftragnehmer keinen Anspruch auf gesonderte Vergiitung
bzw. Bauzeitverlangerung.

- Genehmigungen, Zulassungen, Abnahmen aller Art werden vom AN rechtzeitig eingeholt bzw.
veranlasst. Die ortliche Bauleitung des AG ist von allen diesbezuglichen
MaRnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dafilr anfallende Aufwendungen, Kosten, Geblihren u. a.
sind Bestandteil des Angebots. Die Kosten / Gebuhren tragt der AN.

- Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage.

Als Umlagen werden folgende Kosten mit den Abschlagszahlungen und mit der Schlussrechnung anteilig
bei allen Firmen in Abzug gebracht:

- fur Baustrom: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

- fur Bauwasser: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

- fur die Bauwesensversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

Sofern in der Leistungsbeschreibung Positionen enthalten sind, die erst nach besonderer Anordnung des
AG ausgefihrt werden sollen, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausfiihrung erst nach
besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Baustellenpersonal

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Baustelle stdndig von einem fachkundigen und
hinreichend qualifizierten, der deutschen Sprache machtigen Bauleiter beaufsichtigt und geleitet wird. Vor
Beginn der Arbeiten ist dieser der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

Es ist taglich ein Bautagebuch zu fuhren (Inhalt: Fortgang der Arbeiten, Zahl der Beschaftigten,
Witterungsverhéltnisse, besondere Vorkommnisse und Anordnungen). Der AN handigt der BU
wodchentlich unaufgefordert das Bautagebuch aus. Die Teilnahme an den wéchentlichen
Baubesprechungen ist sicher zu stellen und wahrend der Leistungszeit fiir den Leistungserbringer
verpflichtend.

Zum Verhalten aller am Bau Beteiligten gelten folgende Bedingungen:

- Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der Unternehmer die benachbarten Stral3en unbedingt
frei von Verunreinigungen und Beschadigungen zu halten.

- Die arbeitstagliche Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Schutt etc. ist durch
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den Auftragnehmer sicherzustellen.

- Flex- / HeiRarbeiten sind nur mit entsprechendem Erlaubnisschein auszufihren.
Diesen stellt die BU des AG aus.

- Sprossenleitern sind auf der kompletten Baustelle nicht gestattet. Es sind Stufenleitern
oder Rollristungen zu verwenden.

MITGELIEFERTE UNTERLAGEN

01_Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis im Format PDF & GAEB
Bauablaufplan FSZ LUP
BE-Plan-Entwurf

02_Planunterlagen

+0010 Grundrisse

| 2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0021 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil
1-260619

| 2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0022 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil
2-260619

| 2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 0033 b F - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil
1-260507

| 2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 0034 a F - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil
2-260507

| 2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 0023 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil
1-260526

| 2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 0024 ¢ F - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil
2-260601

+0060 Schnitte

| 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0061 a F - Schnitte BT 1 - Langsschnitt
1.1-260428

| 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0062 c F - Schnitte BT 1 - Querschnitte-260428

| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0063 e F - Schnitte BT 2 - Langsschnitt
Galerie-260428

| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0064 d F - Schnitte BT 2 - Langsschnitt
Prifplatze-260428

| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0065 b F - Schnitte BT 2 -
Querschnitte-260428

| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0066 ¢ F - Schnitte BT 2 - Teilschnitte-260428
+0200 Fassade

| 2023-0236 11 5 AN ZDFA XX 0204 0 B - Fassadenschnitt BT 1 - Achse
P-1-260428

| 2023-0236 11 5 AN ZDFA XX 0206 0 F - Fassadenschnitt BT 1 - Achse 1-
V-260428

| 2023-0236 12 5 AN ZDFA XX 0203 0 F - PR-Konstruktion BT2-260226
+0300 Wande

| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0303 0 B - gleitender Anschluss KS-Wand an
Stb-Decke-260121

| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0304 0 B - Anschluss KS-Wand an Stb-
Stiitze-260121

| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0305 0 B - Anschluss
Trockenbauwande-260428
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| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0308 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in
Trockenbauwand-260121
| 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0309 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in
Mauerwerk-260121
+0500 Fenster
| 2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0501 O F - Fenster ohne Sonnenschutz-260226
| 2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0502 0 F - Fenster mit Sonnenschutz-260226
+0700 Treppen
| 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0701 O F - Treppe 2.1a BT 2-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0702 O F - Treppe 2.1b BT 2-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0703 O F - Treppe 2.2a BT 2-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0706 O F - Treppe 2.2b BT 2-260428
+0900 Innenausbau
| 2023-0236 10 5 AN ZDAL 01 0910 0 B - Verkleidung dezentrale
Liftungsgerate BT 4260528
+2000 Deckenplane
| 2023-0236 10 5 AN ZDDE 01 2002 a B - Deckenubersicht
Obergeschoss-260303
| 2023-0236 10 5 AN ZDDE EG 2001 a B - Deckenibersicht
Erdgeschoss-260303
| 2023-0236 11 5 AN ZDDE EG 2003 0 B - Deckenplan EG BT 1 - Teil
1-260428
| 2023-0236 11 5 AN ZDDE EG 2004 0 B - Deckenplan EG BT 1 - Teil
2-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDDE 01 2010 0 B - Deckenplan OG BT 2 - Teil
1-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDDE 01 2011 0 B - Deckenplan OG BT 2 - Teil
2-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDDE EG 2005 0 B - Deckenplan EG BT 2 - Teil
1-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZDDE EG 2006 0 B - Deckenplan EG BT 2 - Teil
2-260428
+3000 Wandansichten
| 2023-0236 11 5 AN ZDFL EG 3001 O F - Wandansichten BT 1 EG-260429
| 2023-0236 12 5 AN ZDFL 01 3004 0 F - Wandansichten BT 2 OG-260429
+4000 Trockenbau
2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 4001 G - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 1,
Trockenbau-260429
2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 4002 G - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 2,
Trockenbau-260429
2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 4005 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil
1, Trockenbau-260429
2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 4006 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil
2, Trockenbau-260429
2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 4003 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil
1, Trockenbau-260429
2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 4004 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil
2, Trockenbau-260429

2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT1_260223
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2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT2_260223
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1.1.

1.1.10.

1.1.20.

1.1.30.

1.1.40.

Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2
Wandputz

Besondere SchutzmaRnahmen
Besondere Schutzmalinahmen zum Schutz oberflachenfertiger
Bauteile, wie Abkleben von Fenstern, Ttren, Toren u.a.

Material nach Wahl des AN gemaf VOB/C DIN 18350,
herstellen, vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten rlickbauen
und entsorgen.

Ausfuhrung in Einzelflachen und nur auf Anweisung des AG/der
BU

1.000,000 m2 ...

Untergrundvorbereitung Kalksandstein-Mauerwerk
Untergrinde aus Mauerwerk (Kalksandstein) reinigen,
grundieren und Haftbriicke fir nachfolgendes Putzsystem
systemkonform aufbringen. Ausfiihrung auf Innen- und
Auflenwanden, Arbeitshdhe der zu bekleidenden Wandflache
bis ca. 3,5m

Ausfuhrung: Bauteil 1&2, alle Geschosse

8.500,000 m2 ...

Untergrundvorbereitung Betonuntergriinde

Untergriinde aus Beton reinigen, grundieren und Haftbriicke fir
nachfolgendes Putzsystem systemkonform aufbringen.
Ausfihrung auf Wanden, Balken etc.

Arbeitshéhe der zu bekleidenden Wandflache bis ca. 3,5m

Ausfuhrung: Bauteil 1&2, alle Geschosse

950,000 m2 ...

Betongrate entfernen

Das Putzsystem negativ beeinflussende Betongrate auf
Betonuntergriinden entfernen (DIN 18350 - 4.2.13).
Einschl. Material entsorgen.

Kalkulationsgrundlage: bis ca. 1m Grat/ 1m2 Flache
Flachen sind vorab mit der értlichen Baulberwachung
abzustimmen.

250,000 m2
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1.1.50.

1.1.60.

1.1.70.

1.1.80.

Schlitze vor dem Verputzen schlieBen bis 2 x 2 cm
Elektro- und Installationsschlitze in Wanden vor dem verputzen
schlieRen nach Freigabe durch das jeweilige Gewerk.

Schlitzbreite: bis 2 cm
Schlitztiefe: bis 2 cm
Putzmértel: Kalkzementputz im System wie Oberlage

Die Abrechnung erfolgt vor dem Herstellen des Flachenputzes
Ausfuhrungort: BT 1 & 2, alle Rdume

500,000 m .

Schlitze vor dem Verputzen schliefen bis >2-4 x 2 cm
wie in Pos. "Schlitze vor dem Verputzen schlie3en bis 2 x 2cm"
vor jedoch:

Schlitzbreite: >2 bis 4 cm
Schlitztiefe: bis 2 cm

250,000 m

Ausgleich von Unebenheiten

Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund

bis 5mm/m2.

Flachen sind vorab mit der drtlichen Baulberwachung
abzustimmen.

2.400,000 m2 ...,

Innenputz zweilagig Innenwand Kalkzementputz D 20mm Q2
Zweilagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
auf vorbereitetem Untergrund.

Einschl. aller weiteren notwendigen Vorbereitungen des
Putzgrundes (z.B. ggf. notwendige vorbereitende
Rillenspachtelung) und der Anschliisse an Decken und
Einbauten.

Putzgrund: Kalksandsteinmauerwerk und Betonuntergriinde
Putzart: Kalk-Zementputz DIN EN 998-1

Druckfestigkeit: CS I

Putzdicke: bis 20mm, im Mittel 15mm

die Mindestdicke von 5mm darf nicht unterschritten werden,
Oberflache: Q2, abziehenen und filzen; Untergrund fir finalen
bauseitigen Anstrich

Arbeitshdohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5 m Uber der Standflache

Druckdatum:
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Einschl. notwendigen Gerlstarbeiten
Einbauort: BT 1 & 2

9.450,000 m2 ...

1.1.90. Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz
Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz

100,000 m2 ...

1.1.100. Flachenarmierung Gewebeeinlagen Kunststofffaser
Flachenarmierung mit Gewebeeinlage aus Kunststofffaser,
einbetten in Armierungsmasse, an Wanden, innen, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache
bis 3,5m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerustes. Streifenbreiten von ca. 20-50cm.

Ausfuhrungsort: Bauteil 1 & 2

=> Ubergénge zw. Beton- und Mauerwerkswanden
=> Leitungsschlitze

=> Ecken etc.

200,000 m2 ..,

1.1.110. Ausbildung Leibung
Innenputz in der Qualitat der Vorposition fur Leibungen,
Putzdicke 20mm
einschl. fachgerechtem Anschluss an Fenster,
einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig
Breite der Leibungen bis ca. 30 cm

1.1.120. Putztragerplatte in Leibungen
Putztragerplatte Dicke ca. 10mm im Leibungsbereich mit
Mortelbatzen (als Trockenputz) fluchtgerecht ansetzen und in
das Putzsystem einarbeiten.
einschl. fachgerechtem Anschluss an Fenster,
einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig
Breite der Leibungen bis ca. 30cm
Ausfihrung bei erhéhten Unebenheiten im Untergrund und nur
in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauliberwachung.

50,000 m

1.1.130. Anputzen von Offnungen )
Innenputz der Vorpositionen an Leibungen von Offnungen (z.B.
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

1.1.170.

1.1.180.

1.1.190.

Tiroffnungen anputzen. Einschl. Abstellen / Einstellen einer
Brettschalung zum Gegenarbeiten und finaler Rickbau /
Umsetzung zum nachsten Einbauort der Brettschalung.

780,000 m .

Eckausbildung mit Kantenprofil Innenputz Stahl niro
Kantenausbildung im Innenputz mit Kantenprofil, innen, aus
nichtrostendem Stahl, fiir Putzdicke bis 20mm

Einbauort: Positivecken

1.900,000 m ...

An- und AbschluBprofile
An- und AbschluB3profile fiir den Innenputz
Profil aus verzinktem Stahl, firr Putzdicke bis 20mm

500,000 m .

Bewegungsfugenprofil

Bewegungsfugenprofil aus Hart-PVC und Mittelteil

aus Weich-PVC fir den Innenputz, Putzdicke bis 20mm, fir die
Anwendung in der Flache und im Inneneck.

150,000 M

Dehnungsfugenprofil
Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit
erhohter Zinkauflage fur den Innenputz, fir Putzdicke bis 20mm

150,000 M

Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt)
Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt), an Wanden.
z.B. im Bereich Deckenanschluss (Wand raumhoch verputzt)

Putzgrund: Mauerwerk, Kalksandstein
Putzdicke: bis 20mm

1.720,000 m ..

Mehrpreis fir Einbauhdhe héher 3,5m

Mehrpreis fir die Ausfihrung aller vorbeschriebener
Putzarbeiten in Einbauhdhe héher 3,5m; einschl. der
BerUcksichtigung entsprechender Geristkonstruktionen
Hinweis: Aufmal entspricht der Flache oberhalb 3,5m

3.300,000 m2 ...,

Druckdatum:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.1. Wandputz
Summe 1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2 =

Druckdatum:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

1.1. Wandputz
Summe 1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2 = e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP

LV: 319 Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 319

1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2
Summe LV 319 Innenputzarbeiten - Bauteil.. @ = s
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14
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