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  Leistungsverzeichnis

        Bauherr / Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
         - Der Landrat –
        Putlitzer Straße 25
        19370 Parchim

         Vorhaben:  Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum
         am Standort Neustadt-Glewe

       Ort:   An der K38
          19306 Neustadt - Glewe

              Leistung:  Los 319 - Innenputzarbeiten (BT 1 & 2)
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

 Kurzbeschreibung Vorhaben

           Der Landkreis Ludwigslust – Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am 
            Standort Neustadt – Glewe. Zu dem FSZ gehören im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ) 
        sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK). 

      Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha großen Grundstück in Neustadt-Glewe und erhält im 
          ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstück ist so ausgelegt, dass anschließend weitere 
          Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrengutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden können.
  Das Baugrundstück befindet sich südlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-
     Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich am südöstlichen Stadtrand 
        (Liebssiedlung) auf einer Wiesenfläche. Nördlich verläuft die K38.

 Im FSZ werden die Wartungen und Prüfungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen 
     Gegenstände/Ausrüstungen durchgeführt. Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des 
        gesamten Landkreises durchgeführt. Hierzu gehört u.a. der Bereich der Atemschutzübungen.

       Die FTZ besteht aus 5 Bauteilen, welche getrennt voneinder geplant, ausgeschrieben und 
     ausgeführt werden. In diesem Leistungsverzeichnis sind die Innenputzarbeiten für die Bauteile 1 
    & 2 enthalten!

    Ausführungszeitraum gem. beiliegendem Rahmenterminplan.
  Zwischen den Ausführungszeiten der ausgeschriebenen Leistungen gibt es zeitliche Unterbrechnungen, 
   sodass nicht ohne Unterbrechnung weiter gearbeitet werden kann. Sämtliche Mehraufwendungen für die 
  Unterbrechung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

   Bauteil  1
       Das BT 1 schließt die Schlauch- und Atemschutzwerkstatt sowie weitere Werkstätten und Lager ein. Im 
 Bereich der mittig angeordneten Fahrzeughalle wird das Gebäude mit höherer Bauteilabmessung 
     ausgeführt. Auf den angrenzenden ebenfalls eingeschossigen Bereichen, links und rechts der 
    Fahrzeughalle, wird auf dem Dach zum Innenhof die Haustechnik aufgestellt. 
          => Abmessungen: ca. 32,40 m x 50,38 m

   Bauteil  2
            Das BT2 wird zweigeschossig ausgeführt. Über die gesamte Gebäudelänge (Achse 1 – 22) werden 
   Prüfplätze in einem hallenartigen Durchfahrtsbereich angeordnet. Seitlich des Durchfahrtsbereich 
     befinden sich (ebenfalls mit doppelter Geschosshöhe) der Pumpenprüfplatz und der Leiterprüfstand 
         (Achse 17 – 22). An den Außenseiten werden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss Werkstätten 
   und Lager angeordnet. Bis auf die Dachkonstruktion wird das gesamte Bauteil als Massivkonstruktion 
  geplant. 
          => Abmessungen: ca. 76,23m x 28,13m

 Erschließungssituation

     Das zu errichtende Gebäude befindet sich zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet (TW Zone IIIb). Die sich 
  hierraus ergebenden Mehraufwendungen für die Umsetzung sind in das Angebot einzukalkulieren.

     Alle benötigten Medien werden auf das Baugelände verbracht. Bauwasser- und Baustromanschlüsse 
  werden durch die Zentrale Baustelleneinrichtung bereitgestellt. 
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     Das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichtung richtet die Baustraße, die BE-Flächen und teilweise 
    Lagerflächen ein. Ein Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

   Die auf dem mitgelieferten Baustelleneinrichtungsplan gelb gekennzeichneten Lagerlächen (nördlich von 
      BT1 und im Innenhof aller BT) werden durch das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichung erstellt. 
     Die blau gekennzeichneten Lagerflächen (südlich der Flächen für die Container sowie südlich von BT2) 
   stellen optionale Lagerflächen dar. Diese sind nicht Leistungsbestandteil der Zentralen 
     Baustelleneinrichtung. Sollte der AN diese optionalen Flächen benötigen, können diese nach Abstimmung 
  genutzt werden. 
   Das Herrichten, Vorhalten und Beräumen dieser Flächen sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit 
    einzukalkulieren. Der urspüngliche Zustand ist nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

    Folgender Hinweis zu den optionalen Flächen (blau gekennzeichnet):
      - Fläche südlich der Container: Hier finden Tiefbauarbeiten statt. Die Fläche kann erst nach Fertigstellung
            dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) genutzt werden. Der Oberboden einschl. Grasnarbe wurde bereits 
    abgeschoben.
       - Fläche südlich von BT2: Diese Fläche steht während der Bauzeit komplett zur Verfügung. Auf dieser
       Fläche wurde der Oberboden einschl. Grasnarbe noch nicht abgeschoben. Dies wäre ebenfalls Sache 
    des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

     Vorschriften, Empfehlungen, Gutachten

    Die Ausführung der Arbeiten erfolgt unter Einhaltung der DIN-Vorschriften und der VOB. 
 Für alle Ausführungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle behördlichen 
  Vorschriften sowie die Vorschriften der DGUV zu berücksichtigen.

   Vollständigkeitsprüfung, Baustellenbegehung

   Das Angebot umfasst alle zur Umsetzung beschriebenen Arbeiten notwendige Leistungen einschl. aller 
     Grund- und Nebenleistungen und Baubehelfe. Die für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten 
  erkennbaren zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den örtlichen Verhältnissen der 
   Baustelle, der Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten sowie den Einsatzmöglichkeiten der 
 vorgesehenen Technik und der gewählten Verfahren vertraut zu machen und diese der Kalkulation 
  zugrunde zu legen.

   Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Erkannte 
     Unstimmigkeiten, Widersprüche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden 
   Stelle abzuklären. Unterlassene Klärungen sind während der Vertragsdurchführung dem Unternehmer 
  anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbezüglichen Nachtragsforderungen. 

     Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Auftragnehmer, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse, die 
      Baustellenbedingungen inkl. Transportmöglichkeiten und Wege etc. ausreichend informiert hat. 

 Zentrale Baustelleneinrichtung

   Auf dem Baugelände wird bauseitig eine zentrale Baustelleneinrichtung errichtet. Über diese zentrale BE 
         werden für alle am Bau beteiligten Sanitäreinrichtungen, Erste-Hilfe-Container, Beleuchtung auf dem 
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  Baugelände und Anschlusspunkte für Verbrauchsmedien zur Verfügung gestellt. 
   Über die bietereigene BE sind weiterhin die notwendigen Unterverteilungen der Verbrauchsmedien, die 
           eigenen Zufahrten, Lagerflächen etc. sowie die Lager-, Unterkunfts- und Bürocontainer zu kalkulieren.

 Hinweise
 Für die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise 
  einzurechnen:
       - Der SiGeKo sowie eine ökologische Baubegleitung (öBB) werden durch den AG bestellt. 
    Die Festlegungen des SiGeKo und der öBB sind zu beachten und einzuhalten.
      - Die Baustelle wird seitens des Bauherrn nicht bewacht. Das Gewerk, welches morgens zuerst auf 
          der Baustelle eintrifft, öffnet die Baustelle. Das Gewerk, welches die Baustelle als letztes verlässt, 
     ist für das ordnungsgemäße Verschließen verantwortlich. Die Sicherung der Baustelle erfolgt über 
    Schlösser an den Bauzäunen.
      - Die Baustelle unterliegt witterungsbedingten Einflüssen. Die normalen, der Jahreszeit entsprechenden 
           Auswirkungen dieser Einflüsse wie Niederschläge, Nebel, Wind, Frost und Schnee sind, soweit diese 
          die 20-jährigen Spitzenwerte nicht überschreiten, der Kalkulation zugrunde zu legen. Zu den 
       vertraglichen Pflichten, die mit den Preisen abgegolten sind, gehört die Beseitigung von Schnee und Eis 
   im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplätze sowie der Schutz der Bauteile vor witterungsbedingten 
     Schäden. Diese Behinderungen geben dem Auftragnehmer keinen Anspruch auf gesonderte Vergütung 
      bzw. Bauzeitverlängerung.
       - Genehmigungen, Zulassungen, Abnahmen aller Art werden vom AN rechtzeitig eingeholt bzw. 
     veranlasst. Die örtliche Bauleitung des AG ist von allen diesbezüglichen 
            Maßnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dafür anfallende Aufwendungen, Kosten, Gebühren u. ä. 
        sind Bestandteil des Angebots. Die Kosten / Gebühren trägt der AN.
   - Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage.

   Als  Umlagen werden folgende Kosten mit den Abschlagszahlungen und mit der Schlussrechnung anteilig 
  bei allen Firmen in Abzug gebracht:
     - für Baustrom: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
     - für Bauwasser: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
     - für die Bauwesensversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

   Sofern in der Leistungsbeschreibung Positionen enthalten sind, die erst nach besonderer Anordnung des 
     AG ausgeführt werden sollen, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach 
  besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

 Baustellenpersonal

   Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Baustelle ständig von einem fachkundigen und 
     hinreichend qualifizierten, der deutschen Sprache mächtigen Bauleiter beaufsichtigt und geleitet wird. Vor 
  Beginn der Arbeiten ist dieser der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

        Es ist täglich ein Bautagebuch zu führen (Inhalt: Fortgang der Arbeiten, Zahl der Beschäftigten, 
     Witterungsverhältnisse, besondere Vorkommnisse und Anordnungen). Der AN händigt der BÜ 
   wöchentlich unaufgefordert das Bautagebuch aus. Die Teilnahme an den wöchentlichen 
 Baubesprechungen ist sicher zu stellen und während der Leistungszeit für den Leistungserbringer 
  verpflichtend.

  Zum Verhalten aller am Bau Beteiligten gelten folgende Bedingungen:
    - Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der Unternehmer die benachbarten Straßen unbedingt 
    frei von Verunreinigungen und Beschädigungen zu halten. 
    - Die arbeitstägliche Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Schutt etc. ist durch 
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    den Auftragnehmer sicherzustellen. 
     - Flex- / Heißarbeiten sind nur mit entsprechendem Erlaubnisschein auszuführen. 
    Diesen stellt die BÜ des AG aus.
    - Sprossenleitern sind auf der kompletten Baustelle nicht gestattet. Es sind Stufenleitern 
    oder Rollrüstungen zu verwenden.

    

 MITGELIEFERTE UNTERLAGEN

   01_Leistungsverzeichnis
      Leistungsverzeichnis im Format PDF & GAEB
    Bauablaufplan FSZ LUP
        BE-Plan-Entwurf

   02_Planunterlagen
    +0010 Grundrisse
                  | 2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0021 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 
 1-260619
                  | 2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 0022 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 
 2-260619
                  | 2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 0033 b F - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 
 1-260507
                  | 2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 0034 a F - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 
 2-260507
                  | 2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 0023 0 F - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 
 1-260526
                | 2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 0024 c F - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 
 2-260601
    +0060 Schnitte
                | 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0061 a F - Schnitte BT 1 - Längsschnitt 
 1.1-260428
                  | 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0062 c F - Schnitte BT 1 - Querschnitte-260428
                | 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0063 e F - Schnitte BT 2 - Längsschnitt 
   Galerie-260428
                | 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0064 d F - Schnitte BT 2 - Längsschnitt 
   Prüfplätze-260428
               | 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0065 b F - Schnitte BT 2 - 
   Querschnitte-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0066 c F - Schnitte BT 2 - Teilschnitte-260428
    +0200 Fassade
                  | 2023-0236 11 5 AN ZDFA XX 0204 0 B - Fassadenschnitt BT 1 - Achse 
   P-1-260428
                    | 2023-0236 11 5 AN ZDFA XX 0206 0 F - Fassadenschnitt BT 1 - Achse 1-
   V-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDFA XX 0203 0 F - PR-Konstruktion  BT2-260226
    +0300 Wände
                 | 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0303 0 B - gleitender Anschluss KS-Wand an 
     Stb-Decke-260121
                  | 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0304 0 B - Anschluss KS-Wand an Stb-
   Stütze-260121
               | 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0305 0 B - Anschluss 
   Trockenbauwände-260428
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               | 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0308 0 B - Leitdetail Revisionsklappe in 
   Trockenbauwand-260121
               | 2023-0236 10 5 AN ZDWA XX 0309 0 B - Leitdetail Revisionsklappe în 
   Mauerwerk-260121
    +0500 Fenster
                 | 2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0501 0 F - Fenster ohne Sonnenschutz-260226
                 | 2023-0236 10 5 AN ZDFE XX 0502 0 F - Fenster mit Sonnenschutz-260226
    +0700 Treppen
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0701 0 F - Treppe 2.1a BT 2-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0702 0 F - Treppe 2.1b BT 2-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0703 0 F - Treppe 2.2a BT 2-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDTR XX 0706 0 F - Treppe 2.2b BT 2-260428
    +0900 Innenausbau
                 | 2023-0236 10 5 AN ZDAL 01 0910 0 B - Verkleidung dezentrale 
    Lüftungsgeräte BT 4_260528
    +2000 Deckenpläne
               | 2023-0236 10 5 AN ZDDE 01 2002 a B - Deckenübersicht 
   Obergeschoss-260303
             | 2023-0236 10 5 AN ZDDE EG 2001 a B - Deckenübersicht 
   Erdgeschoss-260303
                  | 2023-0236 11 5 AN ZDDE EG 2003 0 B - Deckenplan EG BT 1 - Teil 
 1-260428
                  | 2023-0236 11 5 AN ZDDE EG 2004 0 B - Deckenplan EG BT 1 - Teil 
 2-260428
                    | 2023-0236 12 5 AN ZDDE 01 2010 0 B - Deckenplan OG BT 2 - Teil 
 1-260428
                    | 2023-0236 12 5 AN ZDDE 01 2011 0 B - Deckenplan OG BT 2 - Teil 
 2-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDDE EG 2005 0 B - Deckenplan EG BT 2 - Teil 
 1-260428
                  | 2023-0236 12 5 AN ZDDE EG 2006 0 B - Deckenplan EG BT 2 - Teil 
 2-260428
    +3000 Wandansichten
                   | 2023-0236 11 5 AN ZDFL EG 3001 0 F - Wandansichten BT 1 EG-260429
                     | 2023-0236 12 5 AN ZDFL 01 3004 0 F - Wandansichten BT 2 OG-260429
    +4000 Trockenbau
                   2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 4001 G - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 1, 
   Trockenbau-260429
                   2023-0236 11 5 AN ZGRU EG 4002 G - Grundriss Erdgeschoss BT 1 - Teil 2, 
   Trockenbau-260429
                     2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 4005 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 
     1, Trockenbau-260429
                     2023-0236 12 5 AN ZGRU 01 4006 0 G - Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 
     2, Trockenbau-260429
                   2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 4003 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 
     1, Trockenbau-260429
                   2023-0236 12 5 AN ZGRU EG 4004 0 G - Grundriss Erdgeschoss BT 2 - Teil 
     2, Trockenbau-260429

             2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT1_260223
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             2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT2_260223
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         1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

    1.1. Wandputz

    1.1.10. Besondere Schutzmaßnahmen
 Besondere Schutzmaßnahmen zum Schutz oberflächenfertiger 
          Bauteile, wie Abkleben von Fenstern, Türen, Toren u.ä.

     Material nach Wahl des AN gemäß VOB/C DIN 18350, 
     herstellen, vorhalten, nach Beendigung der Arbeiten rückbauen 
  und entsorgen.

   Ausführung in Einzelflächen und nur auf Anweisung des AG/der 
 BÜ

          1.000,000 m2 ......................... .........................
    

      1.1.20. Untergrundvorbereitung Kalksandstein-Mauerwerk
      Untergründe aus Mauerwerk (Kalksandstein) reinigen, 
 grundieren und Haftbrücke für nachfolgendes Putzsystem 
     systemkonform aufbringen. Ausführung auf Innen- und 
   Außenwänden, Arbeitshöhe der zu bekleidenden Wandfläche 
    bis ca. 3,5m

        Ausführung: Bauteil 1&2, alle Geschosse

          8.500,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.30. Untergrundvorbereitung Betonuntergründe
   Untergründe aus Beton reinigen, grundieren und Haftbrücke für 
  nachfolgendes Putzsystem systemkonform aufbringen. 
    Ausführung auf Wänden, Balken etc. 
    Arbeitshöhe der zu bekleidenden Wandfläche bis ca. 3,5m

        Ausführung: Bauteil 1&2, alle Geschosse

          950,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.40. Betongrate entfernen
 Das Putzsystem negativ beeinflussende Betongrate auf 
       Betonuntergründen entfernen (DIN 18350 - 4.2.13). 
    Einschl. Material entsorgen. 
           Kalkulationsgrundlage: bis ca. 1m Grat / 1m2 Fläche
 Flächen sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung 
  abzustimmen.

          250,000 m2 ......................... .........................
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        1.1.50. Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 2 x 2 cm
   Elektro- und Installationsschlitze in Wänden vor dem verputzen 
  schließen nach Freigabe durch das jeweilige Gewerk.

     Schlitzbreite: bis 2 cm
     Schlitztiefe: bis 2 cm
   Putzmörtel: Kalkzementputz im System wie Oberlage

 Die Abrechnung erfolgt vor dem Herstellen des Flächenputzes 

        Ausführungort: BT 1 & 2, alle Räume

         500,000 m ......................... .........................
    

         1.1.60. Schlitze vor dem Verputzen schließen bis >2-4 x 2 cm
        wie in Pos. "Schlitze vor dem Verputzen schließen bis 2 x 2cm" 
  vor jedoch:

       Schlitzbreite: >2 bis 4 cm
     Schlitztiefe: bis 2 cm

         250,000 m ......................... .........................
    

    1.1.70. Ausgleich von Unebenheiten
 Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund 
       bis 5mm/m2.
 Flächen sind vorab mit der örtlichen Bauüberwachung 
  abzustimmen.

          2.400,000 m2 ......................... .........................
    

       1.1.80. Innenputz zweilagig Innenwand Kalkzementputz D 20mm Q2
    Zweilagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand,
  auf vorbereitetem Untergrund.

   Einschl. aller weiteren notwendigen Vorbereitungen des 
         Putzgrundes (z.B. ggf. notwendige vorbereitende 
   Rillenspachtelung) und der Anschlüsse an Decken und 
  Einbauten.

   Putzgrund: Kalksandsteinmauerwerk und Betonuntergründe
      Putzart: Kalk-Zementputz DIN EN 998-1
   Druckfestigkeit: CS II
         Putzdicke: bis 20mm, im Mittel 15mm
    die Mindestdicke von 5mm darf nicht unterschritten werden, 
        Oberfläche: Q2, abziehenen und filzen; Untergrund für finalen 
 bauseitigen Anstrich
 Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
   bis 3,5 m über der Standfläche
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   Einschl. notwendigen Gerüstarbeiten

      Einbauort: BT 1 & 2

          9.450,000 m2 ......................... .........................
    

      1.1.90. Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz
   Mehrdicke Innenputz 5mm Kalkzementputz

          100,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.100. Flächenarmierung Gewebeeinlagen Kunststofffaser
  Flächenarmierung mit Gewebeeinlage aus Kunststofffaser, 
       einbetten in Armierungsmasse, an Wänden, innen, Arbeitshöhe 
 der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche
   bis 3,5m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
       Gerüstes. Streifenbreiten von ca. 20-50cm.
      Ausführungsort: Bauteil 1 & 2
       => Übergänge zw. Beton- und Mauerwerkswänden
   => Leitungsschlitze
    => Ecken etc.

          200,000 m2 ......................... .........................
    

    1.1.110. Ausbildung Leibung
  Innenputz in der Qualität der Vorposition für Leibungen,
   Putzdicke 20mm
    einschl. fachgerechtem Anschluss an Fenster,
   einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig
    Breite der Leibungen bis ca. 30 cm 

         485,000 m ......................... .........................
    

    1.1.120. Putzträgerplatte in Leibungen
    Putzträgerplatte Dicke ca. 10mm im Leibungsbereich mit 
     Mörtelbatzen (als Trockenputz) fluchtgerecht ansetzen und in 
  das Putzsystem einarbeiten.
    einschl. fachgerechtem Anschluss an Fenster,
   einschl. Kantenschutzprofil dreiseitig
    Breite der Leibungen bis ca. 30cm
 Ausführung bei erhöhten Unebenheiten im Untergrund und nur
  in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung.

         50,000 m ......................... .........................
    

    1.1.130. Anputzen von Öffnungen
      Innenputz der Vorpositionen an Leibungen von Öffnungen (z.B. 
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       Türöffnungen anputzen. Einschl. Abstellen / Einstellen einer 
  Brettschalung zum Gegenarbeiten und finaler Rückbau / 
  Umsetzung zum nächsten Einbauort der Brettschalung.

         780,000 m ......................... .........................
    

    1.1.140. Eckausbildung mit Kantenprofil Innenputz Stahl niro
     Kantenausbildung im Innenputz mit Kantenprofil, innen, aus 
     nichtrostendem Stahl, für Putzdicke bis 20mm

   Einbauort: Positivecken

         1.900,000 m ......................... .........................
    

      1.1.150. An- und Abschlußprofile
   An- und Abschlußprofile für den Innenputz
     Profil aus verzinktem Stahl, für Putzdicke bis 20mm

         500,000 m ......................... .........................
    

    1.1.160. Bewegungsfugenprofil
   Bewegungsfugenprofil aus Hart-PVC und Mittelteil 
         aus Weich-PVC für den Innenputz, Putzdicke bis 20mm, für die 
  Anwendung in der Fläche und im Inneneck.

         150,000 m ......................... .........................
    

    1.1.170. Dehnungsfugenprofil
 Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit 
     erhöhter Zinkauflage für den Innenputz, für Putzdicke bis 20mm

         150,000 m ......................... .........................
    

       1.1.180. Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt)
       Trennschnitt Innenputz (Kellenschnitt), an Wänden.
        z.B. im Bereich Deckenanschluss (Wand raumhoch verputzt)

     Putzgrund: Mauerwerk, Kalksandstein
     Putzdicke: bis 20mm

         1.720,000 m ......................... .........................
    

      1.1.190. Mehrpreis für Einbauhöhe höher 3,5m
 Mehrpreis für die Ausführung aller vorbeschriebener  
       Putzarbeiten in Einbauhöhe höher 3,5m; einschl. der 
 Berücksichtigung entsprechender Gerüstkonstruktionen
     Hinweis: Aufmaß entspricht der Fläche oberhalb 3,5m

          3.300,000 m2 ......................... .........................
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         Summe 1.1. Wandputz .........................

    

              Summe 1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2 .........................
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          1.  Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2

      1.1. Wandputz .........................
    

              Summe 1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2  .........................
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  319

           1. Innenputzarbeiten - Bauteil 1&2 .........................
    

           Summe LV 319 Innenputzarbeiten - Bauteil..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14
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