Vertrags-Nr.:  2026-07-01

Aktenzeichen: 5233 CRI

Projektbezeichnung
Deckenerneuerung auf der K 117, Abs. 40 Knoten Wozinkel/L16 bis OE Granzin

Zwischen dem

Landkreis Ludwigslust-Parchim

vertreten durch
den Landrat des Landkreises Landkreis Ludwigslust-Parchim
in

Putlitzer StraRe 25, 19370 Parchim

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender

Vertrag Uber freiberufliche Leistungen

geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages

Bezeichnung der Leistung:

Ingenieurleistungen fur Verkehrsanlagen der Lph. 1 - 4, LP 5-8 (bei Option*),sowie
oOrtliche Bautberwachung fur das Objekt (bei Option*):

Deckenerneuerung auf der K117 von Wozinkel (Knoten L16) bis OE Granzin;
K117, Abs. 40; km 0,000 bis 2,770

Ihr Angebot vom
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§2
Bestandteile des Vertrages

Bestandteile des Vertrages sind die folgenden beigefugten Unterlagen:

Abschnitt Bezeichnung
I Leistung / Honorar
1.1 X | Leistungsbeschreibung / Honorarblatt
1.2 [] | Honorariibersicht
Il Vertragsbedingungen
1 X Allgemeine Vertragsbedingungen des Landkreises Ludwigslust-Parchim fur freiberufliche
' Leistungen (AVB F-LUP)
1.2 [] Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen, Ausgabe 2021
' (TVB-Landschaft)
I3 [] Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke, Ausgabe 2019 (TVB-
' Ingenieurbauwerke)
W X Technische Vertragsbedingungen Objektplanung StralRenverkehrsanlagen, Ausgabe 2021
' (TVB-Verkehrsanlagen)
5 [] Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung, Ausgabe 2019 (TVB-
' Tragwerksplanung)
116 Technische Vertragsbedingungen Technische Ausriistung, Ausgabe 2014 (TVB-Technische
' Ausriistung)
1.7 Technische Vertragsbedingungen Geotechnik, Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik)
I8 H Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022 (TVB-
' Ingenieurvermessung)
119 H Technische Vertragsbedingungen fir die statische und konstruktive Prifung von
' Ingenieurbauwerken fur Verkehrsanlagen, Ausgabe 2019 (TVB-Prtif)
1110 H Technische Vertragsbedingungen Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019
’ (TVB-Verkehrsuntersuchung)
.11 ]
Il Weitere Vertragsbestandteile
.1 [] | Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
1.2 X1 | Verpflichtungserklarung
1.3 [] | Erklarung Bewerber- / Bietergemeinschaft
.4 [] | Liste der Projektverantwortlichen des Auftragnehmers
1.5 X] | Angebot des Ingenieurbiiros vom ...
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§3
Leistungen des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer die in der Leistungsbeschreibung (8 2, Abschnitt 1.1)
beschriebenen Leistungen.

(2) Die Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber

X in analoger Form als kopierfahiger Farbausdruck (2-fach)

X in digitaler Form (Planunterlagen im dwg-/GAEB-Format sowie im pdf-Format;
Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei)

Zu Ubergeben.

(3) Fur weitere Mehrausfertigungen der Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen, die vom Auftraggeber
zusatzlich angefordert werden, wird eine gesonderte Vergutung vereinbart.

(4) Der Auftragnehmer hat die von ihm zu Ubergebenden Unterlagen im ndétigen Umfang zu bearbeiten, u. a.
normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld
des Auftraggebers ist zu Gbernehmen.

(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser” zu unterzeichnen.

(6) Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprache.

84
Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht
und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:

e Untersuchung des Asphalts auf PAK, Asbest usw. durch ein anerkanntes Baustofflabor nach Rap Stra
e Beauftragung Kontrollprifungen
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§5

Termine und Fristen

Fir die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen:

Der Auftragnehmer beginnt mit seinen Leistungen nach Vertragsabschluss. Er hat seine Leistungen so rechtzeitig
zu erbringen, dass die Termine nicht aus Griinden gefahrdet oder verzdgert werden, die in seiner Sphére liegen.

Die Ausfiihrungsfrist der Bauleistung soll ab dem 1.HJ 2027 erfolgen, nach terminlicher Abstimmung mit dem AG,

je nach Vorhandensein der notwendigen Haushaltsmittel.

§6

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-LUP betragen mindestens:

a) fur Personenschaden

1.500.000,00 EUR

b) fur sonstige Schaden (Vermégens- und Sachschaden)

500.000,00 EUR

§7
Vergutung

(1) Honorar fur Leistungen nach 8§ 3 Abs. 1

EUR

Die Summe der Gesamthonorare wird vereinbart mit

(2) Nebenkosten (8§ 14 HOAI) / Auslagen (RVP Zziff. 1.3)

[] Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet

[] Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit

X Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit v.H. des Nettohonorars

] Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet

(3) Gesamtvergutung (Summe aus (1) und (2))

Netto

Umsatzsteuer 19 v.H.

Brutto
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§8
Erganzende Vereinbarungen

Der Honorarermittlung fur die Grundleistungen nach 82 1.1 werden die gemaf3 88§ 6 und 46 HOAI anrechenbaren
Kosten nach der Kostenberechnung auf Basis des Auftrags-Leistungsverzeichnisses zugrunde gelegt.
AuRerdem gilt § 10 HOAI.
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der AG nicht mit Vertragsabschluss beauftragt,
stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der AG sie abruft. Der AG behélt sich vor, die Beauftragung auf
Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumaflinahme zu beschranken.
Stufe 1
Mit Vertragsabschluss werden beauftragt:
- Leistungsphase 1-4

Stufe 2 (bei Option*)

- Leistungsphase 5-8*

- Ortliche Bauliberwachung als besondere Leistung der LP 8*
Der Abruf der Leistungsstufen bzw. Leistungsabschnitte erfolgt schriftlich. Der AN hat den AG rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung besteht nicht.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen des Vorhabens weitere Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm nach Vertragsabschluss ubertragt.
Aus der stufen- oder abschnittsweisen Beauftragung kann der AN keinen Anspruch auf Erh6hung des Honorars
oder auf Schadensersatz ableiten.
Fir die Vergltung Besonderer Leistungen, die nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu erbringen sind, werden
als Stundensétze nach Zeitaufwand vereinbart:

¢ Auftragnehmer/Projektleiter 0,00 €

e fur den Technischen Mitarbeiter/Ingenieur 0,00 €

e fir den Technischen Mitarbeiter/Zeichner 0,00 €
Besondere Leistungen:

e Erstellen Aufgabenbeschreibung mit LV fur

notwendige Laboruntersuchungen 0,00 €
e Prifen und Werten von Nebenangeboten 0,00€/h
e Prifen von Nachtragen 0,00€/h
e Ortliche Bauiiberwachung % der Nettobaukosten
Zusatzliche Planunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0,00 €/ Stlck

Die Rechnungslegung hat digital bzw. per Mail unter Angabe der 0.g. Auftragsnummer/Aktenzeichen beim Landkreis
Ludwigslust-Parchim, Fachdienst 66 Straf3en- und Tiefbau, zu erfolgen.

Die Ausfuhrungsfrist der Bauleistung soll ab dem Jahr 2026 erfolgen, nach terminlicher Abstimmung mit dem AG,
je nach Vorhandensein der notwendigen Haushaltsmittel

Unterschriften

AUFTRAGNEHMER AUFTRAGGEBER
,den........ Parchim, den
[Ort, Datum, Stempel] [Ort, Datum, Stempel]
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