
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 3   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Titel01 KG 410 Sanitärinstallation

Ber...01.01 KG 411 - Abwasseranlagen

Abs...01.01.11 Abwasserleitungen

Text Schmutzwasser innerhalb des G... \ \ \ \ \ \ \ \

01.01.11.1 Abwasserrohr aus PP, DN 110, 
einschließlich Verbinder und 
Halterungen

110 m

01.01.11.2 Abwasserrohr aus PP, DN 70, 
einschließlich Verbinder und 
Halterungen

65 m

01.01.11.3 Abwasserrohr aus PP, DN 50, 
einschließlich Verbinder und 
Halterungen

50 m

01.01.11.4 Abwasserrohr aus PP, DN 40, 
einschließlich Verbinder und 
Halterungen

55 m

Text Formstücke \ \ \ \ \ \ \ \

01.01.11.5 Bogen 15° DN50
10 Stk

01.01.11.6 Bogen 15° DN70
4 Stk

01.01.11.7 Bogen 15° DN110
6 Stk

01.01.11.8 Bogen 30° DN50
4 Stk

01.01.11.9 Bogen 30° DN70
8 Stk

01.01.11.10 Bogen 30° DN110
14 Stk

01.01.11.11 Bogen 45° DN50
90 Stk

01.01.11.12 Bogen 45° DN70
21 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

 zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  1 von  37



 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.11.13 Bogen 45° DN100
68 Stk

01.01.11.14 Bogen 67,5° DN50
6 Stk

01.01.11.15 Bogen 67,5° DN70
8 Stk

01.01.11.16 Bogen 67,5° DN100
13 Stk

01.01.11.17 Bogen 87,5° DN50
3 Stk

01.01.11.18 Bogen 87,5° DN70
3 Stk

01.01.11.19 Bogen 87,5° DN100
5 Stk

01.01.11.20 Reinigungsrohr DN100
10 Stk

01.01.11.21 Überschiebmuffe DN50
30 Stk

01.01.11.22 Überschiebmuffe DN70
24 Stk

01.01.11.23 Überschiebmuffe DN100
8 Stk

01.01.11.24 Abzweig 45° DN100xDN100
3 Stk

01.01.11.25 Abzweig 45° DN100xDN50
5 Stk

01.01.11.26 Übergangsr. DN50xDN100
6 Stk

01.01.11.27 Übergangsr. DN70xDN100
4 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Schutzschlauch \ \ \ \ \ \ \ \

01.01.11.28 Schutzschlauch für Abwasserrohr,
4x110 mm 110 m

01.01.11.29 Schutzschlauch für Abwasserrohr,
4x70 mm 65 m

01.01.11.30 Schutzschlauch für Abwasserrohr,
4x50 mm 50 m

01.01.11.31 Schutzschlauch für Abwasserrohr,
4x40 mm 55 m

01.01.11.32 Belüftungsventil für 
Entwässerungssysteme 7 St

01.01.11.33 Anschluß an die Grundleitung DN 
100 herstellen an vorhandener 
Schmutzwasserleitung

17 St

01.01.11.34 Flachdachhaube 100/450 zur 
Schmutzerwasserentlüftung 8 St

            
Abs...01.01.12 Abläufe Technikraum

01.01.12.1 Bodenablauf DN 100 innen und 
außen 6 St

01.01.12.2 Geruchverschluss aus Kunststoff
6 St

01.01.12.3 Aufsatzstück aus Edelstahl
6 St

                
Ber...01.02 KG 412 - Wasseranlagen

        
Abs...01.02.01 Trinkwasserleitungen

Text Hinweis \ \ \ \ \ \ \ \

Text Rohrleitung \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.01.1 Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm
305 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.01.3 Edelstahlrohr 18 x 1,0 mm
245 m

01.02.01.4 Edelstahlrohr 22 x 1,2 mm
200 m

01.02.01.5 Edelstahlrohr 28 x 1,5 mm
130 m

01.02.01.6 Edelstahlrohr 35 x 1,5 mm
50 m

01.02.01.7 Edelstahlrohr 42 x 1,5 mm
20 m

01.02.01.8 Edelstahlrohr 54 x 1,5 mm
30 m

01.02.01.9 Doppelwandscheibe mit 
Einpressanschluss 80 St

01.02.01.10 Wandscheibenabdichtungsset für 
Doppelwandscheibe 80 St

01.02.01.11 Wandscheibe mit Pressanschluss,
13 St

01.02.01.12 Wandscheibenabdichtungsset für 
Einzelwandscheiben 13 St

01.02.01.13 Schallschlucker für 
Wandscheiben 16/20 mm 93 St

01.02.01.14 Pressfitting als Bogen, DN 12, 90 
Grad 140 St

01.02.01.16 Pressfitting als Bogen, DN 15, 90 
Grad 95 St

01.02.01.17 Pressfitting als Bogen, DN 20, 90 
Grad 95 St

01.02.01.18 Pressfitting als Bogen, DN 25, 90 
Grad 30 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.01.19 Pressfitting als Bogen, DN 32, 90 
Grad 5 St

01.02.01.20 Pressfitting als Bogen, DN 40, 90 
Grad 6 St

01.02.01.21 Pressfitting als Bogen, DN 50, 90 
Grad 2 St

01.02.01.22 Pressfitting als T-Stück mit red. 
Abgang, DN 20/25/20 4 St

01.02.01.23 Pressfitting als T-Stück mit red. 
Abgang, DN 40/12/40 2 St

01.02.01.24 Pressfitting als T-Stück mit red. 
Abgang, DN 32/40/32 3 St

01.02.01.25 Pressfitting als Red-Stück, DN 
15/12 6 St

01.02.01.27 Pressfitting als Red-Stück, DN 
20/15 6 St

01.02.01.28 Pressfitting als Red-Stück, DN 
25/20 6 St

01.02.01.29 Pressfitting als Red-Stück, DN 
25/15 4 St

01.02.01.30 Pressfitting als Red-Stück, DN 
32/20 2 St

01.02.01.31 Pressfitting als Red-Stück, DN 
32/25 6 St

01.02.01.32 Pressfitting als Muffe DN 12
30 St

01.02.01.34 Pressfitting als Muffe DN 15
25 St

01.02.01.35 Pressfitting als Muffe DN 20
15 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.01.36 Pressfitting als Muffe DN 25
12 St

01.02.01.37 Pressfitting als Muffe DN 32
4 St

01.02.01.38 Pressfitting als Muffe DN 40
1 St

01.02.01.39 Pressfitting als Muffe DN 50
1 St

Text Befestigung \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.01.40 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 12 180 St

01.02.01.41 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 15 130 St

01.02.01.42 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 20 120 St

01.02.01.43 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 25 80 St

01.02.01.44 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 32 25 St

01.02.01.45 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 40 10 St

01.02.01.46 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 50 10 St

01.02.01.47 Profilstahl für 
Sonderkonstruktionen von 200 kg

01.02.01.48 Schließen von Durchbrüchen 
nach Leitungsführung durch das 
Gewerk

30 St

            
Abs...01.02.04 Sanitärobjekte

Text Barrierefreies WC \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.04.1 UP-Spühlkasten 112 cm für Stütz-
und Haltegriffe barrierefrei 2 St

01.02.04.2 Montageelement Stütz-/Haltegriff 
BH 1120mm f.barrierefr.Montage 2 St

01.02.04.3 Behindertengerechtes 
Flachspül-WC, wandhängend, 
aus Sanitärporzellan

2 St

01.02.04.4 Behindertengerechter WC-Sitz mit
Deckel 2 St

01.02.04.5 Stützklappgriff mit Anbauteile als 
Set 2 St

01.02.04.6 Fertigbauset für WT-Element mit 
UP-Geruchsverschluss Kst. 
weiß-alpin

2 St

01.02.04.7 Behindertengerechter Waschtisch
650 mm 2 St

01.02.04.8 Einhand-Waschtisch-Batterie 
verchromt, 2 St

01.02.04.9 WC-Bürstengarnitur
2 St

01.02.04.10 Kippspiegel BF
2 St

Text Duschanlagen barrierefreies WC \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.04.12 Brausestangenset, 900mm 2  
Strahlarten 7,4l chrom 2 St

01.02.04.13 AP-Brause-Thermostat, 
verchromt 2 St

01.02.04.14 Bodenablauf Dusche
2 St

Text Waschtischanlagen \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.04.15 Waschrinne, 2100, mit 4 
Armaturen 8 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.04.16 Montageelement für Waschtisch
8 St

01.02.04.17 Waschtisch, 600x480mm, m. Hl., 
m. Ül., weiß 8 St

01.02.04.18 Einhand-Waschtisch-Armatur 
verchromt 40 St

01.02.04.19 Handtuchspender - Matt 
geschliffen 12 St

Text WC Anlage \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.04.20 Element Wand-WC  UP-SPK für 
Hygienesp. 1 WA 8 St

01.02.04.21  Hygienespülung 
Anschlußherstellung mit E- 
Verdrahtung von der bauseitigen 
Zuleitung

8 St

01.02.04.22 Element für Wand-WC mit  
UP-SPK 20 St

01.02.04.23 Betätigungsplatte mit Betätigung 
1-Mengenspülung 30 St

01.02.04.24 Wand-WC mit WC-Sitz, Rimfree, 
Tiefspüler, weiß 28 St

Text Ausgussbecken \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.04.25 Ausgussbecken
2 St

01.02.04.26 Wandbatterie
2 St

Text Sonstiges zu Sanitärobjekten \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.04.27 Versiegeln
70 m

01.02.04.28 Bauseits vorhandene 
Waschmachine anschliessen 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.04.29 Bauseits vorhandene 
Einbauküchenspüle anschliessen 2 St

01.02.04.30 Bauseits vorhandene 
Geschirrspülmaschine 
anschliessen

2 St

01.02.04.32 Frostsichere Außenarmatur, 
Montage durch Außenwand mit 
innenseitigem Anschluss mit 
Wasserzähler

4 St

Text System Trockenbau für Sanitärs... \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.04.33 Metallständerprofil, Länge 5m
120 m

01.02.04.34 Metallständer Montagewinkel, 
Länge 7,5 x 5 cm 100 St

01.02.04.35 Schalldämmunterlage, zu 
Montagewinkel 50 St

01.02.04.36 Wandanbindung
65 St

01.02.04.37 Verbindungslasche, 13 x 3 x 0,4 
cm 30 St

01.02.04.38 Paneel 130 x 60 x 1,8 cm
65 St

01.02.04.39 Paneelschraube 4,2 x 35 mm, Gr. 
200 Stck 1.430 St

01.02.04.40 Trennstreifen
5 m

01.02.04.41 Schwerlastanker
50 St

01.02.04.42 Fuß für frei stehende 
Systemwand 10 St

01.02.04.43 Profilverbinder
110 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.04.44 Bausatz, für freistehende 
Systemwand 10 St

01.02.04.45 Spachtelmasse
25 kg

01.02.04.46 Hohlraumdübel
50 St

            
Abs...01.02.05 Mess-, Absperr- und Regelein...

01.02.05.1 Anschluß an die Kaltwasser 
Haupt-Versorgungsleitung 1 St

01.02.05.2 KRV-Ventil (KFR)RG, DN 50 (2") 
PN 16 m.  Entl. 2 x IG 1 St

01.02.05.3 Druckminderer, DN 50
1 St

01.02.05.4 Rückspülfilter 2", DN50 mit GLT 
Aufschaltung 1 St

01.02.05.5 Probenahmeventil aus Rotguss, 
DN 8 2 St

01.02.05.6 Auslaufventil DN 15
2 St

Text Wasseraufbereitung Heizung \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.05.7 Überwachung/Nachspeisung für 
Heiz- und Kühlsysteme mit MAG 1 St

01.02.05.8 Basisarmatur zur 
Füllwasseraufbereitung 1 St

01.02.05.9 Enthärtungspatrone zur Füll- und 
Ergänzungswasserenthärtung 1 St

01.02.05.10 Wasserzähler
1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.05.11 Impulsgeber
1 St

01.02.05.12 Wandhalterung für Nachspeisung
1 St

Text Hygiene \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.05.13 Venturi-zur AP-Montage, 
Durchgang IG DN32/DN20 1 St

01.02.05.14 Dämmschale für Strömungsteiler, 
DN 32 1 Stk

01.02.05.15 Strömungsteiler-Gruppe 
-dynamisch-,  zur AP-Montage, 
Durchgang IG DN40/DN25

1 St

01.02.05.16 Dämmschale für Strömungsteiler, 
DN 40 1 Stk

Text Allgemein \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \01.02.05.0... Freistrom-Absperrventil, mit  Ent...

01.02.05.17 Freistrom-Absperrventil, DN 15
4 Stk

01.02.05.18 Freistrom-Absperrventil, DN 50
2 Stk

                
Ber...01.03 KG 412 - Brandschutz Sanitär

Text Brandschutz / Schmutzwasser \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.1 Brandschutzabschottung Rohr PP
heißwasserbest. R90 AD  110mm 
Gebäude Wand D 240mm 
Durchm. 100-150mm

7 St

01.03.2 Brandschutzabschottung Rohr PP
heißwasserbest. R90 AD  75mm 
Gebäude Wand D 240mm 
Durchm. 50-100mm

3 St

01.03.3 Brandschutzabschottung Rohr PP
heißwasserbest. R90 AD  50mm 
Gebäude Wand D 240mm 
Durchm. 50-100mm

1 St

Text Brandschutz-Dämmung / Trinkw... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.03.5 Brandschutzabschottung Rohr 
Edelstahl R90 DN15 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

5 St

01.03.6 Brandschutzabschottung Rohr 
Edelstahl R90 DN20 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

4 St

01.03.7 Brandschutzabschottung Rohr 
Edelstahl R90 DN25 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

3 St

01.03.8 Brandschutzabschottung Rohr 
Edelstahl R90 DN32 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

3 St

01.03.9 Brandschutzabschottung Rohr 
Edelstahl R90 DN40 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

2 St

01.03.10 Ringspalte schließen
2 St

            
Ber...01.04 KG 412 - Wärmedämmung Sa...

\ \ \ \ \ \ \ \01.04.0002... Kompakt-Dämmhülse100% Dä...

01.04.1 Kompakt-Dämmhülse 20-18 
DN15 115 m

01.04.4 Kompakt-Dämmhülse 20-22 
DN20 100 m

01.04.5 Kompakt-Dämmhülse 30-28 
DN25 75 m

01.04.6 Kompakt-Dämmhülse 30-35 
DN32 40 m

01.04.7 Kompakt-Dämmhülse 30-42 
DN40 15 m

Text Isolierung in Vorwände und Aufp... \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.9 PE Isolierschlauch DN12
305 m

01.04.10 PE Isolierschlauch DN15
130 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.04.11 PE Isolierschlauch DN20
100 m

01.04.12 PE Isolierschlauch DN25
75 m

01.04.13 PE Isolierschlauch DN32
10 m

01.04.14 PE Isolierschlauch DN40
5 m

01.04.15 Kopie von PE Isolierschlauch 
DN50 30 m

01.04.16 Isolierung für Richtungsänderung 
DN 12 bis DN 25 28 St

            
Ber...01.05 KG 419 - Trinkwasserbeprobu...

Text --- Trinkwasserbeprobung --- \ \ \ \ \ \ \ \

01.05.1 Trinkwasserbeprobung
1 St

            
Ber...01.06 KG 419 - Sonstiges Sanitärins...

        
Abs...01.06.01 Kernbohrungen

01.06.01.1 Kernbohrung d = 60 mm
5 St

01.06.01.2 Kernbohrung d = 80 mm
5 St

01.06.01.3 Kernbohrung d = 100 mm
5 St

01.06.01.4 Kernbohrung d = 125 mm
5 St

            
Abs...01.06.02 Sonstiges

Text Allgemein \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.06.02.1 Erstellung der Werks und 
Montageplanung 1 St

01.06.02.2 Trinkwasserantrag
1 St

01.06.02.3 Selbstklebende Markierungspfeile
Rohrkennzeichnung 40 St

01.06.02.4 Reinigung aller Anlagenteile
2 St

01.06.02.5 Selbstklebende Markierungspfeile
für die 16 St

01.06.02.6 Bezeichnungsschilder 100 / 50 
mm 8 St

01.06.02.7 Bezeichnungsschilder 80 / 40 mm
4 St

01.06.02.8 Kosten für eine gründliche 
Einweisung 1 St

Text Inbetriebnahmen \ \ \ \ \ \ \ \

01.06.02.9 Inbetriebnahme und 
Funktionsprüfung 1 St

01.06.02.10 Einweisung der Hausverwaltung
1 St

Text Sonstiges zur Trinkwasserinstall... \ \ \ \ \ \ \ \

01.06.02.11 Spülen der gesamten 
Wasserleitungen 1 St

01.06.02.12 Nachspülen der Wasserleitungen
1 St

01.06.02.13 Sollte nach der Fertigstellung der 
Trinkwasseranlage 1 St

01.06.02.14 Druckprobe der gesamten 
Wasserleitungen nach DIN 1988 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            
Abs...01.06.03 Stundenlohnarbeiten

Text Beschreibung vorhersehbare Ar... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Vor Baubeginn ist eine Monteurli... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.06.03.1 Stundenlohnarbeiten für Monteur
20 h

01.06.03.2 Stundenlohnarbeiten für 
Helfer/Azubi 20 h

01.06.03.3 Stundenlohnarbeiten für Isolierer
20 h

            
Abs...01.06.04 Revisionsunterlagen

01.06.04.1 Sanitärregelschemen
1 St

01.06.04.2 Revisionsunterlagen Sanitär
1 St

                
Titel02 KG 420 Heizungsinstallation

        
Ber...02.07 KG 421 - Wärmeerzeugungsa...

        
Abs...02.07.13 Wärmeerzeugung

02.07.13.1 Wärmeübergabestation 
Plattenwärmeübertrager Kupfer P 
153  kW PN16 Flanschanschl. 
DN50

1 St

            
Abs...02.07.14 Warmwassererwärmung

02.07.14.1 Frischwasserstation
1 St

02.07.14.2 Bedieneinheit FriWa
1 St

02.07.14.3 Zirkulationsstrang mit 
Umwälzpumpe 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.07.14.4 Regler komplett für 
Frischwasserstation 1 St

                
Ber...02.08 KG 422 - Wärmeverteilnetze

        
Abs...02.08.01 Verteiler, Armaturen und Zube...

02.08.01.1 Kompaktverteiler für 5 Gruppen 
einschl. Isolierung 1 St

Text Umwälzpumpen \ \ \ \ \ \ \ \

Text Heizkreise \ \ \ \ \ \ \ \

02.08.01.2 HZ Heizkörper DN40
1 St

02.08.01.3 HZ Heizregister RLT DN32
1 St

02.08.01.4 HZ Fußbodenheizung DN50
1 St

02.08.01.5 HZ Warmwasserbereitung DN40
1 St

02.08.01.6 MODBUS RTU Kommunikations 
Umwälzpumpe 4 St

02.08.01.7 Dreiwegeumschaltventil DN40, 
Heizkörper 1 St

02.08.01.8 Dreiwegeumschaltventil DN32, 
RLT 1 St

02.08.01.9 Dreiwegeumschaltventil DN50, 
FBH 1 St

02.08.01.10 Dreiwegeumschaltventil DN40, 
Friwa 1 St

02.08.01.11 Außentemperatursensor PT1000
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.08.01.12 Stellantrieb 230V 3-Punkt
4 St

02.08.01.13 Einklemm-Rückschlagventile DN 
50 2 St

02.08.01.14 Einklemm-Rückschlagventile DN 
40 2 St

02.08.01.15 Einklemm-Rückschlagventile DN 
32 1 St

02.08.01.16 Füll und Entleerungshahn DN 20
8 St

02.08.01.17 Tauchhülse zum Einbau von 
Fühlern ,Thermometern etc. 19 St

02.08.01.18 Gewindeflansch DN50
5 St

02.08.01.19 Gewindeflansch DN40
10 St

02.08.01.20 Gewindeflansch DN32
5 St

02.08.01.21 Blindflansch DN40
2 St

Text Sonstiges Heizung \ \ \ \ \ \ \ \

02.08.01.22 System-Pufferspeicher 1075 l inkl.
Wärmedämmung 230 mm, DN65 1 St

02.08.01.23 System-Pufferspeicher 1075 l inkl.
Wärmedämmung 230 mm, DN40,
für Frischwasserstation

1 St

02.08.01.24 vorgenannten Pufferspeicher in 
das Gebäude schaffen 2 St

02.08.01.25 Kesselsicherheitsgruppe 1", 
Manometer Sicherheitsventil 1/2", 
mit Isolierung Artikel-Nr. 
81610100

2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.08.01.26 Ausdehnungsgefäß 250 Liter für 
Heizung, max. 6 bar silber 1 St

02.08.01.27 Ausdehnungsgefäß 150 Liter für 
Heizung, max. 6 bar 1 St

02.08.01.28 Kappenventil MS 1" X 1", PN 10 
vernickelt 2 St

02.08.01.29 Schmutzfänger, DN50-16 DN50, 
PN16, Kvs 54, Flansch 1 St

02.08.01.30 Heizungskugelhahn DN 50
8 St

02.08.01.31 Heizungskugelhahn DN 40
6 St

02.08.01.32 Heizungskugelhahn DN 32
3 St

02.08.01.33 Strangregulierventil, DN50, 2"IG, 
mit Blindstopfen, Rg 2 St

02.08.01.34 Strangregulierventil  DN40, 1 
1/2"IG, mit Blindstopfen, Rg 2 St

02.08.01.35 Strangregulierventil DN32, 1 
1/4"IG,  mit Blindstopfen, Rg 1 St

02.08.01.36 Übergangsverschraubung 
Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 22mm

4 St

02.08.01.37 Übergangsverschraubung 
Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 35mm

4 St

02.08.01.38 Übergangsverschraubung 
Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 42mm

4 St

02.08.01.39 Übergangsverschraubung 
Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 54mm

4 St

02.08.01.40 Übergangsstück Pressfitting 
Rotguss Heizungswasser AD 
18mm R1/2

6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.08.01.41 Übergangsstück Pressfitting 
Rotguss Heizungswasser AD 
35mm R1

4 St

02.08.01.42 Übergangsstück Pressfitting 
Rotguss Heizungswasser AD 
42mm R1 1/2

4 St

02.08.01.43 Übergangsstück Pressfitting 
Rotguss Heizungswasser AD 
54mm R2

4 St

02.08.01.44 isolierte Dachdurchführung für 
Warmdach, eckig 1 St

Text Verbrauchszähler Energie \ \ \ \ \ \ \ \

02.08.01.45 Wärmezähler Kompaktgerät 
Langzeitbatterie PN16 G1B 
Dämmschalen

1 St

Text Einspritzschaltung Lüftungsanlage \ \ \ \ \ \ \ \

02.08.01.46 Anschluß an den 
Einspritzschaltung Lüftungsanlage
mit VL/RL

1 St

02.08.01.47 Inbetriebnahme für die 
vorgenannten Umwälzpumpe 1 St

            
Abs...02.08.02 Wärmeverteilung

Text Kupferrohrleitung Arbeiten Heiz... \ \ \ \ \ \ \ \

02.08.02.1 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 15mm WD 1mm Pressen 237 m

02.08.02.2 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 18mm WD 1mm Pressen 10 m

02.08.02.3 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 22mm WD 1mm Pressen 86 m

02.08.02.4 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 28mm WD 1,5mm Pressen 56 m

02.08.02.5 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 35mm WD 1,5mm Pressen 163 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.08.02.6 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 42mm WD 1,5mm Pressen 105 m

02.08.02.7 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 54mm WD 2mm Pressen 34 m

02.08.02.8 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 15mm 60 St

02.08.02.9 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 18mm 6 St

02.08.02.10 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 22mm 35 St

02.08.02.11 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 28mm 44 St

02.08.02.12 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 35mm 80 St

02.08.02.13 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 42mm 60 St

02.08.02.14 Bogen Pressfitting 45-90Grad 
Kupfer Heizungswasser AD 54mm 8 St

02.08.02.15 T-Stück Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser größter AD 
15mm

24 St

02.08.02.16 T-Stück Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser größter AD 
18mm

10 St

02.08.02.17 T-Stück Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser größter AD 
22mm

20 St

02.08.02.18 T-Stück Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser größter AD 
35mm

3 St

02.08.02.19 T-Stück Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser größter AD 
42mm

8 St

02.08.02.20 T-Stück Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser größter AD 
52mm

3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.08.02.21 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 15mm 78 St

02.08.02.22 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 18mm 3 St

02.08.02.23 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 22mm 25 St

02.08.02.24 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 28mm 25 St

02.08.02.25 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 35mm 55 St

02.08.02.26 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 42mm 30 St

02.08.02.27 Muffe Pressfitting Kupfer 
Heizungswasser AD 54mm 10 St

02.08.02.28 Schließen von Durchbrüchen 
nach Leitungsführung durch das 
Gewerk

30 St

                
Ber...02.09 KG 423 - Raumheizflächen

        
Abs...02.09.01 Heizkörper

Text Heizkörper \ \ \ \ \ \ \ \

02.09.01.1 Flachheizkörper Typ20, 66mm, 
BH:1200, BL:500 3 St

02.09.01.2 Flachheizkörper Typ20, 66mm, 
BH:1600, BL:500 2 St

02.09.01.3 Flachheizkörper Typ20, 66mm, 
BH:1800, BL:500 2 St

02.09.01.4 Flachheizkörper Typ20, 66mm, 
BH:1800, BL:700 1 St

02.09.01.5 Flachheizkörper Typ10, 63mm, 
BH:1600, BL:500 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.09.01.6 Flachheizkörper Typ10, 63mm, 
BH:1200, BL:500 3 St

02.09.01.7 Badheizkörper BH 1448x35x599
5 St

02.09.01.8 Kompaktheizkörper Typ12, 66mm,
BH:705, BL:1105 1 St

02.09.01.9 Wandhalter Flachheizkörper 
verstellbar 18 St

02.09.01.10 Unterputz 
Heizkörperanschlussblock 18 St

02.09.01.11 Kugelhahnblock
18 St

02.09.01.12 Thermostatkopf 
Frostschutzstellung begrenzbar 
diebstahlgesichert

18 St

02.09.01.13 Anschlussverschraubungs-Set
18 St

02.09.01.14 Doppelrosette
18 St

02.09.01.15 Heizkörper Schützen
18 St

            
Abs...02.09.02 Flächenheizsysteme

Text Flächenheizung \ \ \ \ \ \ \ \

02.09.02.1 FB Heizungsrohr 17 x 2,0
8.387 m

02.09.02.2 Tacker Platte 30 - 2 F WLG 040 
EPS 1.530 m²

02.09.02.3 Zusatzwärmedämmung 50 mm, 
EPS 035 DEO dh, 36 kN/m2 3.060 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.09.02.4 Klebeband Rolle 50mm x 66m
15 St

02.09.02.5 Haltenadel-Set für Tackerplatten
50 St

02.09.02.6 Randdämmstreifen
1.200 m

02.09.02.7 Rohrführungsbogen 90 Grad für 
16 / 17 mm 200 St

02.09.02.8 Schutzrohr
200 St

02.09.02.9 Klemmringverschraubung paar 17
x 2,0 100 St

02.09.02.10 Elektroverdrahtung der HKV
8 St

Text Verteiler \ \ \ \ \ \ \ \

02.09.02.11 Verteilerschrank IW für 11 
Heizkreise 2 St

02.09.02.12 Verteilerschrank IW für 12 
Heizkreise 3 St

02.09.02.13 Verteilerschrank IW für 13 
Heizkreise 1 St

02.09.02.14 Verteilerschrank IW für 14 
Heizkreise 1 St

02.09.02.15 Verteilerschrank IW für 15 
Heizkreise 1 St

02.09.02.16 Schrank Rahmen/Tür 11 
Heizkreise 2 St

02.09.02.17 Schrank Rahmen/Tür 12 
Heizkreise 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.09.02.18 Schrank Rahmen/Tür 13 
Heizkreise 1 St

02.09.02.19 Schrank Rahmen/Tür 14 
Heizkreise 1 St

02.09.02.20 Schrank Rahmen/Tür 15 
Heizkreise 1 St

02.09.02.21 Verteiler mit Ventil LS 11x3/4 Euro
11 Heizkreise 2 St

02.09.02.22 Verteiler mit Ventil LS 12x3/4 Euro
12 Heizkreise 3 St

02.09.02.23 Verteiler mit Ventil LS 13x3/4 Euro
13 Heizkreise 1 St

02.09.02.24 Verteiler mit Ventil LS 14x3/4 Euro
14 Heizkreise 1 St

02.09.02.25 Verteiler mit Ventil LS 15x3/4 Euro
15 Heizkreise 1 St

02.09.02.26 WMZ - Anschlussset vertikal
8 St

02.09.02.27 Raumtemperaturfühler mit 
Anzeige 52 St

02.09.02.28 Anschlussleiste 230 V; 6, 10 oder 
12 Kanäle 11 St

02.09.02.29 Elektrothermischer Stellantrieb
100 St

                
Ber...02.10 KG 422 - Brandschutz Heizung

Text Brandschutz-Dämmung / Trinkw... \ \ \ \ \ \ \ \

02.10.1 Brandschutzabschottung Rohr 
Kupfer R90 DN15/20 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.10.2 Brandschutzabschottung Rohr 
Kupfer R90 DN25 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

8 St

02.10.3 Brandschutzabschottung Rohr 
Kupfer R90 DN32 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

4 St

02.10.4 Brandschutzabschottung Rohr 
Kupfer R90 DN40 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

4 St

02.10.5 Brandschutzabschottung Rohr 
Kupfer R90 DN50 Gebäude  
Decke D 270mm Durchm. 
100-150mm

4 St

02.10.6 Ringspalte schließen
2 St

Text Brandschutz Fußbodenheizung \ \ \ \ \ \ \ \

02.10.7 Brandschutzbandage für 
Fußbodenheizungsrohre 4 Stk

02.10.8 Installationsschacht-Brandschutz I
90, bauteilgeprüft nach DIN 2 m²

            
Ber...02.11 KG 422 - Befestigungsmateria...

Text Befestigungsmaterial \ \ \ \ \ \ \ \

02.11.1 Rohrschelle Stahl verz axiale 
Dehnungsaufnahme bis 20mm L  
bis 0,5m DN12-15

30 St

02.11.2 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN20 10 St

02.11.3 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN25 10 St

02.11.4 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN32 40 St

02.11.5 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN40 80 St

02.11.6 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN50 30 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.11.7 Aufhängekonstruktion Rohrltg 
Stahl verz 300 kg

            
Ber...02.12 KG 422 - Wärmedämmung Hei...

\ \ \ \ \ \ \ \02.12.0003... Kompakt-Dämmhülse100% Dä...

02.12.1 Kompakt-Dämmhülse 20-18 
DN15 10 m

02.12.2 Kompakt-Dämmhülse 20-15 
DN12 220 m

02.12.3 Kompakt-Dämmhülse 20-22 
DN20 80 m

02.12.4 Kompakt-Dämmhülse 30-28 
DN25 50 m

02.12.5 Kompakt-Dämmhülse 30-35 
DN32 140 m

02.12.6 Kompakt-Dämmhülse 30-42 
DN40 95 m

02.12.7 Kompakt-Dämmhülse 30-54 
DN50 10 m

Text Isolierung Mineralwolle ohne U... \ \ \ \ \ \ \ \

02.12.8 Wärmedämmung Rohr DN40 
Gebäude Mineralwolle 
Rohrschale D 40mm

18 m

02.12.9 Wärmedämmung Rohr DN50 
Gebäude Mineralwolle 
Rohrschale D 40mm

10 m

02.12.10 Bogen Mineralwolle 
Wärmedämmung Rohr DN40 
Gebäude  0,035W/(mK) D 40mm 
kaschiert Alu-Folie

10 St

02.12.11 Bogen Mineralwolle 
Wärmedämmung Rohr DN50 
Gebäude  0,035W/(mK) D 40mm 
kaschiert Alu-Folie

10 St

02.12.12 Wärmedämmung Kugelhahn 
DN50 Gebäude Mineralwolle 
Rohrschale D 40mm

5 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.12.13 Wärmedämmung Kugelhahn 
DN15 Gebäude Mineralwolle 
Rohrschale D 20mm

5 St

Text Isolierung, Metallrohr Elastomer... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Isolierung flexibler Elastomersch... \ \ \ \ \ \ \ \

02.12.14 Wärmedämmung Ummantelung 
Rohr DN32 im Freien flexibler  
Elastomerschaum D 50mm 
Mantel Blech Stahl verz

18 m

02.12.15 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung  Ummantelung 
Rohr DN32 im Freien 
0,033W/(mK) D 50mm  Mantel 
Blech

12 St

Text Isolierung flexibler Elastomersch... \ \ \ \ \ \ \ \

02.12.16 Wärmedämmung Rohr DN15 
Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

10 m

02.12.17 Wärmedämmung Rohr DN12 
Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

10 m

02.12.18 Wärmedämmung Rohr DN20 
Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

10 m

02.12.19 Wärmedämmung Rohr DN32 
Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

10 m

02.12.20 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung Rohr DN15  
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

10 St

02.12.21 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung Rohr DN12 
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

10 St

02.12.22 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung Rohr DN20  
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

10 St

02.12.23 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung Rohr DN32  
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

10 St

02.12.24 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung Rohr DN40  
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

10 St

02.12.25 Bogen flexibler Elastomerschaum 
Wärmedämmung Rohr DN50  
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm

10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.12.26 Wärmedämmung Hahn/Ventil 
DN25 Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

3 St

02.12.27 Wärmedämmung Hahn/Ventil 
DN32 Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

8 St

02.12.28 Wärmedämmung Hahn/Ventil 
DN50 Gebäude flexibler 
Elastomerschaum D 19mm

8 St

02.12.29 Wärmedämmung Schmutzfänger 
DN65 Gebäude flexibler  
Elastomerschaum D 19mm

2 St

            
Ber...02.13 KG 429 - Sonstiges Heizungsi...

        
Abs...02.13.01 Kernbohrungen

02.13.01.1 Kernbohrung d = 60 mm
15 St

02.13.01.2 Kernbohrung d = 80 mm
4 St

02.13.01.3 Kernbohrung d = 100 mm
8 St

            
Abs...02.13.02 Sonstiges

Text Heizungsanlage \ \ \ \ \ \ \ \

02.13.02.1 Druckprobe für 
Heizungswasserleitungen 1 St

02.13.02.2 Selbstklebende Markierungspfeile
für die 40 St

02.13.02.3 Bezeichnungsschilder 100 / 50 
mm 30 St

02.13.02.4 Bezeichnungsschilder 80 / 40 mm
20 St

02.13.02.5 Kosten für eine gründliche 
Einweisung 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.13.02.6 Druckprobe für 
Heizungswasserleitungen 1 St

02.13.02.7 Teildruckprobe für 
Heizungswasserleitungen als 
Abschnitt

1 St

\ \ \ \ \ \ \ \02.13.02.0... Bauheizung

02.13.02.8 Temporärer Anschluss der 
Bauheizung an den neu 
herzustellenden 
Fernwärmeanschluss

1 St

02.13.02.9 Mobile Heizkreisstation
1 St

02.13.02.10 Je m Luftschlauch für den Einsatz
einer Woche 160 m

02.13.02.11 Mobiler Warmwasser-Lufterhitzer
48 St

02.13.02.12 Flexibles Heizungsrohr
140 m

02.13.02.13 Wärmemengenzähler
1 St

02.13.02.14 Wartung und 
Betriebsüberwachung 1 St

02.13.02.15 Rückbau der Baubeheizung
1 St

Text Inbetriebnahmen \ \ \ \ \ \ \ \

02.13.02.16 Heizanlage befüllen Wasser 
entsalzt 1 St

02.13.02.17 Funktionsheizen Bodenflächen 
Estrich 1.525 m2

02.13.02.18 Inbetriebnahme und 
Funktionsprüfung 1 St

02.13.02.19 Einweisung der Hausverwaltung
1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.13.02.20 Estrichaufheizen / Funktions- und 
Trocknungsheizen 1 St

            
Abs...02.13.03 Stundenlohnarbeiten

Text Beschreibung nicht vorhersehba... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Vor Baubeginn ist eine Monteurli... \ \ \ \ \ \ \ \

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

02.13.03.1 Stundenlohnarbeiten für Monteur
20 h

02.13.03.2 Stundenlohnarbeiten für 
Helfer/Azubi 20 h

02.13.03.3 Stundenlohnarbeiten für Isolierer
20 h

            
Abs...02.13.04 Revisionsunterlagen

02.13.04.1 Revisionsunterlagen Heizung
1 St

02.13.04.2 Heizungsregelschema
1 St

                
Titel03 Wartungsverträge

Text Wartung AMEV-Richtlinien Wart... \ \ \ \ \ \ \ \

03.1 W a r t u n g s v e r t r ä g e 
-Heizung- 4 Jahr

03.2 W a r t u n g s v e r t r ä g e 
-Sanitär- 4 Jahr

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.11.1 Abwasserrohr aus PP, DN 110, 
einschließlich Verbinder und 
Halterungen

110 m

01.01.11.5 Bogen 15° DN50
10 Stk

01.01.11.8 Bogen 30° DN50
4 Stk

01.01.11.11 Bogen 45° DN50
90 Stk

01.01.11.14 Bogen 67,5° DN50
6 Stk

01.01.11.17 Bogen 87,5° DN50
3 Stk

01.01.11.20 Reinigungsrohr DN100
10 Stk

01.01.11.21 Überschiebmuffe DN50
30 Stk

01.01.11.24 Abzweig 45° DN100xDN100
3 Stk

01.01.11.26 Übergangsr. DN50xDN100
6 Stk

01.01.11.28 Schutzschlauch für Abwasserrohr,
4x110 mm 110 m

01.01.11.32 Belüftungsventil für 
Entwässerungssysteme 7 St

01.01.11.34 Flachdachhaube 100/450 zur 
Schmutzerwasserentlüftung 8 St

01.01.12.1 Bodenablauf DN 100 innen und 
außen 6 St

01.01.12.2 Geruchverschluss aus Kunststoff
6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.01.12.3 Aufsatzstück aus Edelstahl
6 St

01.02.01.1 Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm
305 m

01.02.01.9 Doppelwandscheibe mit 
Einpressanschluss 80 St

01.02.01.10 Wandscheibenabdichtungsset für 
Doppelwandscheibe 80 St

01.02.01.11 Wandscheibe mit Pressanschluss,
13 St

01.02.01.12 Wandscheibenabdichtungsset für 
Einzelwandscheiben 13 St

01.02.01.13 Schallschlucker für 
Wandscheiben 16/20 mm 93 St

01.02.01.14 Pressfitting als Bogen, DN 12, 90 
Grad 140 St

01.02.01.22 Pressfitting als T-Stück mit red. 
Abgang, DN 20/25/20 4 St

01.02.01.25 Pressfitting als Red-Stück, DN 
15/12 6 St

01.02.01.32 Pressfitting als Muffe DN 12
30 St

01.02.01.40 Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m 
DN 12 180 St

01.02.04.1 UP-Spühlkasten 112 cm für Stütz-
und Haltegriffe barrierefrei 2 St

01.02.04.2 Montageelement Stütz-/Haltegriff 
BH 1120mm f.barrierefr.Montage 2 St

01.02.04.3 Behindertengerechtes 
Flachspül-WC, wandhängend, 
aus Sanitärporzellan

2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.04.4 Behindertengerechter WC-Sitz mit
Deckel 2 St

01.02.04.5 Stützklappgriff mit Anbauteile als 
Set 2 St

01.02.04.6 Fertigbauset für WT-Element mit 
UP-Geruchsverschluss Kst. 
weiß-alpin

2 St

01.02.04.7 Behindertengerechter Waschtisch
650 mm 2 St

01.02.04.8 Einhand-Waschtisch-Batterie 
verchromt, 2 St

01.02.04.9 WC-Bürstengarnitur
2 St

01.02.04.10 Kippspiegel BF
2 St

01.02.04.14 Bodenablauf Dusche
2 St

01.02.04.15 Waschrinne, 2100, mit 4 
Armaturen 8 St

01.02.04.16 Montageelement für Waschtisch
8 St

01.02.04.17 Waschtisch, 600x480mm, m. Hl., 
m. Ül., weiß 8 St

01.02.04.18 Einhand-Waschtisch-Armatur 
verchromt 40 St

01.02.04.19 Handtuchspender - Matt 
geschliffen 12 St

01.02.04.27 Versiegeln
70 m

01.02.05.2 KRV-Ventil (KFR)RG, DN 50 (2") 
PN 16 m.  Entl. 2 x IG 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.05.3 Druckminderer, DN 50
1 St

01.02.05.4 Rückspülfilter 2", DN50 mit GLT 
Aufschaltung 1 St

01.02.05.5 Probenahmeventil aus Rotguss, 
DN 8 2 St

01.02.05.6 Auslaufventil DN 15
2 St

01.02.05.7 Überwachung/Nachspeisung für 
Heiz- und Kühlsysteme mit MAG 1 St

01.02.05.8 Basisarmatur zur 
Füllwasseraufbereitung 1 St

01.02.05.9 Enthärtungspatrone zur Füll- und 
Ergänzungswasserenthärtung 1 St

01.02.05.10 Wasserzähler
1 St

01.02.05.11 Impulsgeber
1 St

01.02.05.12 Wandhalterung für Nachspeisung
1 St

01.02.05.13 Venturi-zur AP-Montage, 
Durchgang IG DN32/DN20 1 St

01.02.05.14 Dämmschale für Strömungsteiler, 
DN 32 1 Stk

01.02.05.15 Strömungsteiler-Gruppe 
-dynamisch-,  zur AP-Montage, 
Durchgang IG DN40/DN25

1 St

01.02.05.16 Dämmschale für Strömungsteiler, 
DN 40 1 Stk

01.02.05.0... Freistrom-Absperrventil, mit  
Entleerstopfen, IG

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.04.1 Kompakt-Dämmhülse 20-18 
DN15 115 m

02.07.13.1 Wärmeübergabestation 
Plattenwärmeübertrager Kupfer P 
153  kW PN16 Flanschanschl. 
DN50

1 St

02.07.14.1 Frischwasserstation
1 St

02.07.14.2 Bedieneinheit FriWa
1 St

02.07.14.3 Zirkulationsstrang mit 
Umwälzpumpe 1 St

02.07.14.4 Regler komplett für 
Frischwasserstation 1 St

02.08.01.2 HZ Heizkörper DN40
1 St

02.08.01.3 HZ Heizregister RLT DN32
1 St

02.08.01.4 HZ Fußbodenheizung DN50
1 St

02.08.01.5 HZ Warmwasserbereitung DN40
1 St

02.08.01.6 MODBUS RTU Kommunikations 
Umwälzpumpe 4 St

02.08.01.7 Dreiwegeumschaltventil DN40, 
Heizkörper 1 St

02.08.01.8 Dreiwegeumschaltventil DN32, 
RLT 1 St

02.08.01.9 Dreiwegeumschaltventil DN50, 
FBH 1 St

02.08.01.10 Dreiwegeumschaltventil DN40, 
Friwa 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.08.01.12 Stellantrieb 230V 3-Punkt
4 St

02.08.01.17 Tauchhülse zum Einbau von 
Fühlern ,Thermometern etc. 19 St

02.08.01.22 System-Pufferspeicher 1075 l inkl.
Wärmedämmung 230 mm, DN65 1 St

02.08.01.23 System-Pufferspeicher 1075 l inkl.
Wärmedämmung 230 mm, DN40,
für Frischwasserstation

1 St

02.08.01.25 Kesselsicherheitsgruppe 1", 
Manometer Sicherheitsventil 1/2", 
mit Isolierung Artikel-Nr. 
81610100

2 St

02.08.01.26 Ausdehnungsgefäß 250 Liter für 
Heizung, max. 6 bar silber 1 St

02.08.01.27 Ausdehnungsgefäß 150 Liter für 
Heizung, max. 6 bar 1 St

02.08.01.29 Schmutzfänger, DN50-16 DN50, 
PN16, Kvs 54, Flansch 1 St

02.08.01.30 Heizungskugelhahn DN 50
8 St

02.08.01.33 Strangregulierventil, DN50, 2"IG, 
mit Blindstopfen, Rg 2 St

02.08.01.44 isolierte Dachdurchführung für 
Warmdach, eckig 1 St

02.08.02.1 Rohr Kupferrohr Heizungswasser 
AD 15mm WD 1mm Pressen 237 m

02.09.01.7 Badheizkörper BH 1448x35x599
5 St

02.09.02.1 FB Heizungsrohr 17 x 2,0
8.387 m

02.09.02.2 Tacker Platte 30 - 2 F WLG 040 
EPS 1.530 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 23.06.2026

 Baumaßnahme 240001 - Hortgebäude Future Kids Schwerin

Neubau Hort Mueßer Berg   "Future Kids"   Eulerstraße 1   19063 Schwerin

 Leistung
LV    00    KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.09.02.3 Zusatzwärmedämmung 50 mm, 
EPS 035 DEO dh, 36 kN/m2 3.060 m²

02.09.02.7 Rohrführungsbogen 90 Grad für 
16 / 17 mm 200 St

02.09.02.8 Schutzrohr
200 St

02.09.02.26 WMZ - Anschlussset vertikal
8 St

02.09.02.27 Raumtemperaturfühler mit 
Anzeige 52 St

02.09.02.28 Anschlussleiste 230 V; 6, 10 oder 
12 Kanäle 11 St

02.09.02.29 Elektrothermischer Stellantrieb
100 St

02.10.7 Brandschutzbandage für 
Fußbodenheizungsrohre 4 Stk

02.10.8 Installationsschacht-Brandschutz I
90, bauteilgeprüft nach DIN 2 m²

02.12.1 Kompakt-Dämmhülse 20-18 
DN15 10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  37 von  37


	240001 Hortgebäude Future Kids Schwerin
	00 KG 410 & 420 - Sanitär- und Heizungsinstallationen
	01 KG 410 Sanitärinstallation
	01 KG 411 - Abwasseranlagen
	11 Abwasserleitungen
	Schmutzwasser innerhalb des Gebäudes
	1  Abwasserrohr aus PP, DN 110, einschließlich Verbinder und Halterungen
	2  Abwasserrohr aus PP, DN 70, einschließlich Verbinder und Halterungen
	3  Abwasserrohr aus PP, DN 50, einschließlich Verbinder und Halterungen
	4  Abwasserrohr aus PP, DN 40, einschließlich Verbinder und Halterungen
	Formstücke
	5  Bogen 15° DN50
	6  Bogen 15° DN70
	7  Bogen 15° DN110
	8  Bogen 30° DN50
	9  Bogen 30° DN70
	10  Bogen 30° DN110
	11  Bogen 45° DN50
	12  Bogen 45° DN70
	13  Bogen 45° DN100
	14  Bogen 67,5° DN50
	15  Bogen 67,5° DN70
	16  Bogen 67,5° DN100
	17  Bogen 87,5° DN50
	18  Bogen 87,5° DN70
	19  Bogen 87,5° DN100
	20  Reinigungsrohr DN100
	21  Überschiebmuffe DN50
	22  Überschiebmuffe DN70
	23  Überschiebmuffe DN100
	24  Abzweig 45° DN100xDN100
	25  Abzweig 45° DN100xDN50
	26  Übergangsr. DN50xDN100
	27  Übergangsr. DN70xDN100
	Schutzschlauch
	28  Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x110 mm
	29  Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x70 mm
	30  Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x50 mm
	31  Schutzschlauch für Abwasserrohr, 4x40 mm
	32  Belüftungsventil für Entwässerungssysteme
	33  Anschluß an die Grundleitung DN 100 herstellen an vorhandener Schmutzwasserleitung
	34  Flachdachhaube 100/450 zur Schmutzerwasserentlüftung

	12 Abläufe Technikraum
	1  Bodenablauf DN 100 innen und außen
	2  Geruchverschluss aus Kunststoff
	3  Aufsatzstück aus Edelstahl


	02 KG 412 - Wasseranlagen
	01 Trinkwasserleitungen
	Hinweis
	Rohrleitung
	1  Edelstahlrohr 15 x 1,0 mm
	3  Edelstahlrohr 18 x 1,0 mm
	4  Edelstahlrohr 22 x 1,2 mm
	5  Edelstahlrohr 28 x 1,5 mm
	6  Edelstahlrohr 35 x 1,5 mm
	7  Edelstahlrohr 42 x 1,5 mm
	8  Edelstahlrohr 54 x 1,5 mm
	9  Doppelwandscheibe mit Einpressanschluss
	10  Wandscheibenabdichtungsset für Doppelwandscheibe
	11  Wandscheibe mit Pressanschluss,
	12  Wandscheibenabdichtungsset für Einzelwandscheiben
	13  Schallschlucker für Wandscheiben 16/20 mm
	14  Pressfitting als Bogen, DN 12, 90 Grad
	16  Pressfitting als Bogen, DN 15, 90 Grad
	17  Pressfitting als Bogen, DN 20, 90 Grad
	18  Pressfitting als Bogen, DN 25, 90 Grad
	19  Pressfitting als Bogen, DN 32, 90 Grad
	20  Pressfitting als Bogen, DN 40, 90 Grad
	21  Pressfitting als Bogen, DN 50, 90 Grad
	22  Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 20/25/20
	23  Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 40/12/40
	24  Pressfitting als T-Stück mit red. Abgang, DN 32/40/32
	25  Pressfitting als Red-Stück, DN 15/12
	27  Pressfitting als Red-Stück, DN 20/15
	28  Pressfitting als Red-Stück, DN 25/20
	29  Pressfitting als Red-Stück, DN 25/15
	30  Pressfitting als Red-Stück, DN 32/20
	31  Pressfitting als Red-Stück, DN 32/25
	32  Pressfitting als Muffe DN 12
	34  Pressfitting als Muffe DN 15
	35  Pressfitting als Muffe DN 20
	36  Pressfitting als Muffe DN 25
	37  Pressfitting als Muffe DN 32
	38  Pressfitting als Muffe DN 40
	39  Pressfitting als Muffe DN 50
	Befestigung
	40  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 12
	41  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 15
	42  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 20
	43  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 25
	44  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 32
	45  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 40
	46  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN 50
	47  Profilstahl für Sonderkonstruktionen von
	48  Schließen von Durchbrüchen nach Leitungsführung durch das Gewerk

	04 Sanitärobjekte
	Barrierefreies WC
	1  UP-Spühlkasten 112 cm für Stütz- und Haltegriffe barrierefrei
	2  Montageelement Stütz-/Haltegriff BH 1120mm f.barrierefr.Montage
	3  Behindertengerechtes Flachspül-WC, wandhängend, aus Sanitärporzellan
	4  Behindertengerechter WC-Sitz mit Deckel
	5  Stützklappgriff mit Anbauteile als Set
	6  Fertigbauset für WT-Element mit UP-Geruchsverschluss Kst. weiß-alpin
	7  Behindertengerechter Waschtisch 650 mm
	8  Einhand-Waschtisch-Batterie verchromt,
	9  WC-Bürstengarnitur
	10  Kippspiegel BF
	Duschanlagen barrierefreies WC
	12  Brausestangenset, 900mm 2  Strahlarten 7,4l chrom
	13  AP-Brause-Thermostat, verchromt
	14  Bodenablauf Dusche
	Waschtischanlagen
	15  Waschrinne, 2100, mit 4 Armaturen
	16  Montageelement für Waschtisch
	17  Waschtisch, 600x480mm, m. Hl., m. Ül., weiß
	18  Einhand-Waschtisch-Armatur verchromt
	19  Handtuchspender - Matt geschliffen
	WC Anlage
	20  Element Wand-WC  UP-SPK für Hygienesp. 1 WA
	21   Hygienespülung Anschlußherstellung mit E- Verdrahtung von der bauseitigen Zuleitung
	22  Element für Wand-WC mit  UP-SPK
	23  Betätigungsplatte mit Betätigung 1-Mengenspülung
	24  Wand-WC mit WC-Sitz, Rimfree, Tiefspüler, weiß
	Ausgussbecken
	25  Ausgussbecken
	26  Wandbatterie
	Sonstiges zu Sanitärobjekten
	27  Versiegeln
	28  Bauseits vorhandene Waschmachine anschliessen
	29  Bauseits vorhandene Einbauküchenspüle anschliessen
	30  Bauseits vorhandene Geschirrspülmaschine anschliessen
	32  Frostsichere Außenarmatur, Montage durch Außenwand mit innenseitigem Anschluss mit Wasserzähler
	System Trockenbau für Sanitärständer
	33  Metallständerprofil, Länge 5m
	34  Metallständer Montagewinkel, Länge 7,5 x 5 cm
	35  Schalldämmunterlage, zu Montagewinkel
	36  Wandanbindung
	37  Verbindungslasche, 13 x 3 x 0,4 cm
	38  Paneel 130 x 60 x 1,8 cm
	39  Paneelschraube 4,2 x 35 mm, Gr. 200 Stck
	40  Trennstreifen
	41  Schwerlastanker
	42  Fuß für frei stehende Systemwand
	43  Profilverbinder
	44  Bausatz, für freistehende Systemwand
	45  Spachtelmasse
	46  Hohlraumdübel

	05 Mess-, Absperr- und Regeleinrichtungen
	1  Anschluß an die Kaltwasser Haupt-Versorgungsleitung
	2  KRV-Ventil (KFR)RG, DN 50 (2") PN 16 m.  Entl. 2 x IG
	3  Druckminderer, DN 50
	4  Rückspülfilter 2", DN50 mit GLT Aufschaltung
	5  Probenahmeventil aus Rotguss, DN 8
	6  Auslaufventil DN 15
	Wasseraufbereitung Heizung
	7  Überwachung/Nachspeisung für Heiz- und Kühlsysteme mit MAG
	8  Basisarmatur zur Füllwasseraufbereitung
	9  Enthärtungspatrone zur Füll- und Ergänzungswasserenthärtung
	10  Wasserzähler
	11  Impulsgeber
	12  Wandhalterung für Nachspeisung
	Hygiene
	13  Venturi-zur AP-Montage, Durchgang IG DN32/DN20
	14  Dämmschale für Strömungsteiler, DN 32
	15  Strömungsteiler-Gruppe -dynamisch-,  zur AP-Montage, Durchgang IG DN40/DN25
	16  Dämmschale für Strömungsteiler, DN 40
	Allgemein
	Freistrom-Absperrventil, mit  Entleerstopfen, IG
	17  Freistrom-Absperrventil, DN 15
	18  Freistrom-Absperrventil, DN 50


	03 KG 412 - Brandschutz Sanitär
	Brandschutz / Schmutzwasser
	1  Brandschutzabschottung Rohr PP heißwasserbest. R90 AD  110mm Gebäude Wand D 240mm Durchm. 100-150mm
	2  Brandschutzabschottung Rohr PP heißwasserbest. R90 AD  75mm Gebäude Wand D 240mm Durchm. 50-100mm
	3  Brandschutzabschottung Rohr PP heißwasserbest. R90 AD  50mm Gebäude Wand D 240mm Durchm. 50-100mm
	Brandschutz-Dämmung / Trinkwasser
	5  Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN15 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	6  Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN20 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	7  Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN25 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	8  Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN32 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	9  Brandschutzabschottung Rohr Edelstahl R90 DN40 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	10  Ringspalte schließen

	04 KG 412 - Wärmedämmung Sanitärinstallation
	Kompakt-Dämmhülse100% Dämmung
	1  Kompakt-Dämmhülse 20-18 DN15
	4  Kompakt-Dämmhülse 20-22 DN20
	5  Kompakt-Dämmhülse 30-28 DN25
	6  Kompakt-Dämmhülse 30-35 DN32
	7  Kompakt-Dämmhülse 30-42 DN40
	Isolierung in Vorwände und Aufputz
	9  PE Isolierschlauch DN12
	10  PE Isolierschlauch DN15
	11  PE Isolierschlauch DN20
	12  PE Isolierschlauch DN25
	13  PE Isolierschlauch DN32
	14  PE Isolierschlauch DN40
	15  Kopie von PE Isolierschlauch DN50
	16  Isolierung für Richtungsänderung DN 12 bis DN 25

	05 KG 419 - Trinkwasserbeprobung
	--- Trinkwasserbeprobung ---
	1  Trinkwasserbeprobung

	06 KG 419 - Sonstiges Sanitärinstallation
	01 Kernbohrungen
	1  Kernbohrung d = 60 mm
	2  Kernbohrung d = 80 mm
	3  Kernbohrung d = 100 mm
	4  Kernbohrung d = 125 mm

	02 Sonstiges
	Allgemein
	1  Erstellung der Werks und Montageplanung
	2  Trinkwasserantrag
	3  Selbstklebende Markierungspfeile Rohrkennzeichnung
	4  Reinigung aller Anlagenteile
	5  Selbstklebende Markierungspfeile für die
	6  Bezeichnungsschilder 100 / 50 mm
	7  Bezeichnungsschilder 80 / 40 mm
	8  Kosten für eine gründliche Einweisung
	Inbetriebnahmen
	9  Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
	10  Einweisung der Hausverwaltung
	Sonstiges zur Trinkwasserinstallation
	11  Spülen der gesamten Wasserleitungen
	12  Nachspülen der Wasserleitungen
	13  Sollte nach der Fertigstellung der Trinkwasseranlage
	14  Druckprobe der gesamten Wasserleitungen nach DIN 1988

	03 Stundenlohnarbeiten
	Beschreibung vorhersehbare Arbeiten
	Vor Baubeginn ist eine Monteurliste mit Unterteilung
	Stundenlohnarbeiten
	1  Stundenlohnarbeiten für Monteur
	2  Stundenlohnarbeiten für Helfer/Azubi
	3  Stundenlohnarbeiten für Isolierer

	04 Revisionsunterlagen
	1  Sanitärregelschemen
	2  Revisionsunterlagen Sanitär



	02 KG 420 Heizungsinstallation
	07 KG 421 - Wärmeerzeugungsanlagen
	13 Wärmeerzeugung
	1  Wärmeübergabestation Plattenwärmeübertrager Kupfer P 153  kW PN16 Flanschanschl. DN50

	14 Warmwassererwärmung
	1  Frischwasserstation
	2  Bedieneinheit FriWa
	3  Zirkulationsstrang mit Umwälzpumpe
	4  Regler komplett für Frischwasserstation


	08 KG 422 - Wärmeverteilnetze
	01 Verteiler, Armaturen und Zubehör
	1  Kompaktverteiler für 5 Gruppen einschl. Isolierung
	Umwälzpumpen
	Heizkreise
	2  HZ Heizkörper DN40
	3  HZ Heizregister RLT DN32
	4  HZ Fußbodenheizung DN50
	5  HZ Warmwasserbereitung DN40
	6  MODBUS RTU Kommunikations Umwälzpumpe
	7  Dreiwegeumschaltventil DN40, Heizkörper
	8  Dreiwegeumschaltventil DN32, RLT
	9  Dreiwegeumschaltventil DN50, FBH
	10  Dreiwegeumschaltventil DN40, Friwa
	11  Außentemperatursensor PT1000
	12  Stellantrieb 230V 3-Punkt
	13  Einklemm-Rückschlagventile DN 50
	14  Einklemm-Rückschlagventile DN 40
	15  Einklemm-Rückschlagventile DN 32
	16  Füll und Entleerungshahn DN 20
	17  Tauchhülse zum Einbau von Fühlern ,Thermometern etc.
	18  Gewindeflansch DN50
	19  Gewindeflansch DN40
	20  Gewindeflansch DN32
	21  Blindflansch DN40
	Sonstiges Heizung
	22  System-Pufferspeicher 1075 l inkl. Wärmedämmung 230 mm, DN65
	23  System-Pufferspeicher 1075 l inkl. Wärmedämmung 230 mm, DN40, für Frischwasserstation
	24  vorgenannten Pufferspeicher in das Gebäude schaffen
	25  Kesselsicherheitsgruppe 1", Manometer Sicherheitsventil 1/2", mit Isolierung Artikel-Nr. 81610100
	26  Ausdehnungsgefäß 250 Liter für Heizung, max. 6 bar silber
	27  Ausdehnungsgefäß 150 Liter für Heizung, max. 6 bar
	28  Kappenventil MS 1" X 1", PN 10 vernickelt
	29  Schmutzfänger, DN50-16 DN50, PN16, Kvs 54, Flansch
	30  Heizungskugelhahn DN 50
	31  Heizungskugelhahn DN 40
	32  Heizungskugelhahn DN 32
	33  Strangregulierventil, DN50, 2"IG, mit Blindstopfen, Rg
	34  Strangregulierventil  DN40, 1 1/2"IG, mit Blindstopfen, Rg
	35  Strangregulierventil DN32, 1 1/4"IG,  mit Blindstopfen, Rg
	36  Übergangsverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 22mm
	37  Übergangsverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 35mm
	38  Übergangsverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 42mm
	39  Übergangsverschraubung Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 54mm
	40  Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 18mm R1/2
	41  Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 35mm R1
	42  Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 42mm R1 1/2
	43  Übergangsstück Pressfitting Rotguss Heizungswasser AD 54mm R2
	44  isolierte Dachdurchführung für Warmdach, eckig
	Verbrauchszähler Energie
	45  Wärmezähler Kompaktgerät Langzeitbatterie PN16 G1B Dämmschalen
	Einspritzschaltung Lüftungsanlage
	46  Anschluß an den Einspritzschaltung Lüftungsanlage mit VL/RL
	47  Inbetriebnahme für die vorgenannten Umwälzpumpe

	02 Wärmeverteilung
	Kupferrohrleitung Arbeiten Heizung
	1  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 15mm WD 1mm Pressen
	2  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 18mm WD 1mm Pressen
	3  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 22mm WD 1mm Pressen
	4  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 28mm WD 1,5mm Pressen
	5  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 35mm WD 1,5mm Pressen
	6  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 42mm WD 1,5mm Pressen
	7  Rohr Kupferrohr Heizungswasser AD 54mm WD 2mm Pressen
	8  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 15mm
	9  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 18mm
	10  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 22mm
	11  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 28mm
	12  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 35mm
	13  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 42mm
	14  Bogen Pressfitting 45-90Grad Kupfer Heizungswasser AD 54mm
	15  T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 15mm
	16  T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 18mm
	17  T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 22mm
	18  T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 35mm
	19  T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 42mm
	20  T-Stück Pressfitting Kupfer Heizungswasser größter AD 52mm
	21  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 15mm
	22  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 18mm
	23  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 22mm
	24  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 28mm
	25  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 35mm
	26  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 42mm
	27  Muffe Pressfitting Kupfer Heizungswasser AD 54mm
	28  Schließen von Durchbrüchen nach Leitungsführung durch das Gewerk


	09 KG 423 - Raumheizflächen
	01 Heizkörper
	Heizkörper
	1  Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1200, BL:500
	2  Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1600, BL:500
	3  Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1800, BL:500
	4  Flachheizkörper Typ20, 66mm, BH:1800, BL:700
	5  Flachheizkörper Typ10, 63mm, BH:1600, BL:500
	6  Flachheizkörper Typ10, 63mm, BH:1200, BL:500
	7  Badheizkörper BH 1448x35x599
	8  Kompaktheizkörper Typ12, 66mm, BH:705, BL:1105
	9  Wandhalter Flachheizkörper verstellbar
	10  Unterputz Heizkörperanschlussblock
	11  Kugelhahnblock
	12  Thermostatkopf Frostschutzstellung begrenzbar diebstahlgesichert
	13  Anschlussverschraubungs-Set
	14  Doppelrosette
	15  Heizkörper Schützen

	02 Flächenheizsysteme
	Flächenheizung
	1  FB Heizungsrohr 17 x 2,0
	2  Tacker Platte 30 - 2 F WLG 040 EPS
	3  Zusatzwärmedämmung 50 mm, EPS 035 DEO dh, 36 kN/m2
	4  Klebeband Rolle 50mm x 66m
	5  Haltenadel-Set für Tackerplatten
	6  Randdämmstreifen
	7  Rohrführungsbogen 90 Grad für 16 / 17 mm
	8  Schutzrohr
	9  Klemmringverschraubung paar 17 x 2,0
	10  Elektroverdrahtung der HKV
	Verteiler
	11  Verteilerschrank IW für 11 Heizkreise
	12  Verteilerschrank IW für 12 Heizkreise
	13  Verteilerschrank IW für 13 Heizkreise
	14  Verteilerschrank IW für 14 Heizkreise
	15  Verteilerschrank IW für 15 Heizkreise
	16  Schrank Rahmen/Tür 11 Heizkreise
	17  Schrank Rahmen/Tür 12 Heizkreise
	18  Schrank Rahmen/Tür 13 Heizkreise
	19  Schrank Rahmen/Tür 14 Heizkreise
	20  Schrank Rahmen/Tür 15 Heizkreise
	21  Verteiler mit Ventil LS 11x3/4 Euro 11 Heizkreise
	22  Verteiler mit Ventil LS 12x3/4 Euro 12 Heizkreise
	23  Verteiler mit Ventil LS 13x3/4 Euro 13 Heizkreise
	24  Verteiler mit Ventil LS 14x3/4 Euro 14 Heizkreise
	25  Verteiler mit Ventil LS 15x3/4 Euro 15 Heizkreise
	26  WMZ - Anschlussset vertikal
	27  Raumtemperaturfühler mit Anzeige
	28  Anschlussleiste 230 V; 6, 10 oder 12 Kanäle
	29  Elektrothermischer Stellantrieb


	10 KG 422 - Brandschutz Heizung
	Brandschutz-Dämmung / Trinkwasser & Heizung
	1  Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN15/20 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	2  Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN25 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	3  Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN32 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	4  Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN40 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	5  Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 DN50 Gebäude  Decke D 270mm Durchm. 100-150mm
	6  Ringspalte schließen
	Brandschutz Fußbodenheizung
	7  Brandschutzbandage für Fußbodenheizungsrohre
	8  Installationsschacht-Brandschutz I 90, bauteilgeprüft nach DIN

	11 KG 422 - Befestigungsmaterial und Zubehör
	Befestigungsmaterial
	1  Rohrschelle Stahl verz axiale Dehnungsaufnahme bis 20mm L  bis 0,5m DN12-15
	2  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
	3  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
	4  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
	5  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
	6  Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
	7  Aufhängekonstruktion Rohrltg Stahl verz

	12 KG 422 - Wärmedämmung Heizungsinstallation
	Kompakt-Dämmhülse100% Dämmung
	1  Kompakt-Dämmhülse 20-18 DN15
	2  Kompakt-Dämmhülse 20-15 DN12
	3  Kompakt-Dämmhülse 20-22 DN20
	4  Kompakt-Dämmhülse 30-28 DN25
	5  Kompakt-Dämmhülse 30-35 DN32
	6  Kompakt-Dämmhülse 30-42 DN40
	7  Kompakt-Dämmhülse 30-54 DN50
	Isolierung Mineralwolle ohne Ummantelung
	8  Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
	9  Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
	10  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude  0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie
	11  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude  0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie
	12  Wärmedämmung Kugelhahn DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
	13  Wärmedämmung Kugelhahn DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
	Isolierung, Metallrohr Elastomerschlauch, selbstklebend
	Isolierung flexibler Elastomerschaum mit Ummantelung
	14  Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien flexibler  Elastomerschaum D 50mm Mantel Blech Stahl verz
	15  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung  Ummantelung Rohr DN32 im Freien 0,033W/(mK) D 50mm  Mantel Blech
	Isolierung flexibler Elastomerschaum ohne Ummantelung
	16  Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	17  Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	18  Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	19  Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	20  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN15  Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
	21  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
	22  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN20  Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
	23  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN32  Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
	24  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN40  Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
	25  Bogen flexibler Elastomerschaum Wärmedämmung Rohr DN50  Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
	26  Wärmedämmung Hahn/Ventil DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	27  Wärmedämmung Hahn/Ventil DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	28  Wärmedämmung Hahn/Ventil DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	29  Wärmedämmung Schmutzfänger DN65 Gebäude flexibler  Elastomerschaum D 19mm

	13 KG 429 - Sonstiges Heizungsinstallation
	01 Kernbohrungen
	1  Kernbohrung d = 60 mm
	2  Kernbohrung d = 80 mm
	3  Kernbohrung d = 100 mm

	02 Sonstiges
	Heizungsanlage
	1  Druckprobe für Heizungswasserleitungen
	2  Selbstklebende Markierungspfeile für die
	3  Bezeichnungsschilder 100 / 50 mm
	4  Bezeichnungsschilder 80 / 40 mm
	5  Kosten für eine gründliche Einweisung
	6  Druckprobe für Heizungswasserleitungen
	7  Teildruckprobe für Heizungswasserleitungen als Abschnitt
	Bauheizung
	8  Temporärer Anschluss der Bauheizung an den neu herzustellenden Fernwärmeanschluss
	9  Mobile Heizkreisstation
	10  Je m Luftschlauch für den Einsatz einer Woche
	11  Mobiler Warmwasser-Lufterhitzer
	12  Flexibles Heizungsrohr
	13  Wärmemengenzähler
	14  Wartung und Betriebsüberwachung
	15  Rückbau der Baubeheizung
	Inbetriebnahmen
	16  Heizanlage befüllen Wasser entsalzt
	17  Funktionsheizen Bodenflächen Estrich
	18  Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
	19  Einweisung der Hausverwaltung
	20  Estrichaufheizen / Funktions- und Trocknungsheizen

	03 Stundenlohnarbeiten
	Beschreibung nicht vorhersehbare Arbeiten
	Vor Baubeginn ist eine Monteurliste mit Unterteilung
	Stundenlohnarbeiten
	1  Stundenlohnarbeiten für Monteur
	2  Stundenlohnarbeiten für Helfer/Azubi
	3  Stundenlohnarbeiten für Isolierer

	04 Revisionsunterlagen
	1  Revisionsunterlagen Heizung
	2  Heizungsregelschema



	03 Wartungsverträge
	Wartung AMEV-Richtlinien Wartung
	1  W a r t u n g s v e r t r ä g e -Heizung-
	2  W a r t u n g s v e r t r ä g e -Sanitär-
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