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Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben:

Das Bauvorhaben umfasst den Umbau und die Modernisierung der Alilgemeinen Férderschule Liibz, Neuer Teich 1,
19386 Libz. Der gesamte Schulkomplex besteht aus drei Gebauden: einem alteren Hortgebaude, einer Sporthalle und
dem T-férmigen Schulgebaude. Das vorliegende Projekt betrifft den Umbau und die Modernisierung des
Schulgebaudes. Es wurde 1993 errichtet und seither im Wesentlichen nicht verandert. Es ist der Gebaudeklasse 3
zugeordnet und besteht aus vier zweigeschossigen Gebaudeteilen (GT 1-4), die uber ein Foyer (GT 1) miteinander
verbunden sind.

Im Rahmen dieses Projekts werden vor allem die Gebaudeteile 3 und 4 umfassend saniert und umgebaut, erganzt
durch punktuelle Mafinahmen in den Gebaudeteilen 1 und 2. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Innenausbau.
Auflenwande und Dacher werden nicht energetisch saniert. Geb&udeteil 3 wird im Erdgeschoss, Gebaudeteil 4 im
Erdgeschoss und Obergeschoss umgebaut. Die Gebaudeteile werden nacheinander und wahrend des laufenden
Schulbetriebs in zwei getrennten Bauabschnitten saniert und umgebaut. Die Schiler:innen werden wéhrend der
BaumaRnahme in einer Interimlésung mit Containern untergebracht.

Die Baumafinahme beinhaltet iberwiegend Arbeiten im Gebaudeinneren wie zunachst Abbruch und Rickbau von
Bodenaufbauten, tragenden und nichttragenden Innenwanden, Deckenbekleidungen, Sanitareinrichtungen und
Einbauten, sowie den Ausbau von Fenstern. AnschlieRend werden neue Wande massiv und in Trockenbauweise
errichtet, neue Fenster und Turen eingesetzt, die Bodenaufbauten sowie Wand und Deckenbekleidungen neu
hergestellt. Aullerdem wird die Haustechnik im Bereich Elektro und Sanitar erneuert.

Abbruchmalnahmen

FuBbodenaufbau

Innenwande Mauerwerk und Trockenbau
Deckenbekleidungen

Sanitarbereiche als Totalabbruchmafinahme
Innenwandbekleidung, und -beschichtung
Einbaumaobel

Haustechnik Elektro und Sanitar

Auflenwénde
Die bestehenden AuBenwande aus Kalksandstein mit Dammung und Klinkervorsatzschale bleiben erhalten. Es werden
lediglich zwei weitere Ofnnungen in der Auflienwand (Gebaudeteil 4) fir neue Auentiiren zu den Terrassen hergestellt.

Innenwénde

Die tragenden Wande bestehen aus Kalksandstein. die teilweise verkirzt, angepasst oder durch neue
Trockenbauwande erganzt oder ersetzt werden. Die Mauerwerkswande erhalten einen, teilweise Akustikputz.
AnschlieRend erfolgt ein Anstrich gemaf Farb- und Materialkonzept. In Sanitar- und Pflegeb&dern sowie im Bereich der
Waschtische (innerhalb der Gruppenraume) werden die Wande gefliest. Neue Trockenbauwande werden in Q3
gespachtelt und gestrichen; in Spritzwasserbereichen erhalten sie eine Verbundabdichtung und Fliesenbelag. In den
Sanitarbereichen sind neue Trennwandsysteme vorgesehen.

Decken

Die Rohdecken bestehen aus Stahlbeton und bleiben erhalten. Fir den Lastabtrag der Decken Ulber den
abgebrochenen tragenden Wanden werden neue Stahlunterziige und Stltzen eingebaut. In den Fluren ist eine neue
abgehangte Decke mit integrierten Akustikelementen vorgesehen. In Klassen-, Gruppenrdumen und Kiiche sind
abgehangte Decken mit Holzwolleplatten zur Erflillung der raumakustischen Anforderungen geplant. In Sanitar- und
Pflegebadern werden abgehéangte Gipskartondecken mit Revisionsklappen und integrierter Beleuchtung eingebaut.

FuRbdden

Der FuRbodenaufbau tber der Bodenplatte sowie die Rohdecke liber EG wird erneuert. Die Rohdecken erhalten eine
Ausgleichsschicht; im Erdgeschoss wird drunter zusatzlich eine Abdichtung vorgesehen. Zur Erfillung der
Warmeschutzanforderungen ist eine Warmedammung samt Trittschallschutz geplant. Im neuen Bodenaufbau wird eine
FuRbodenheizung installiert, darliber wird ein schwimmender Heizestrich eingebracht. Als Bodenbelag ist Linoleum
vorgesehen; in Sanitar- und Pflegebadern erfolgt eine Verbundabdichtung mit Fliesenbelag. Die gesamte Aufbauhdhe
des FuRbodens ist bei ca. 12,5 cm begrenzt.

Fenster und Tlren

Fir den neuen Fluchtweg im nérdlichen Bereich von Gebaudeteil 2 ist eine neue Fluchtwegtir vorgesehen.

Die auRenliegende Sonnenschutzmarkisen der Fenster im Bauteil 4 (Ostfassade) sowie im Bauteil 3 (Siidfassade)
erhalten eine Uberarbeitung der textilen Bespannung. Die bestehenden Fenster in den Pflegebadern werden mit
Sichtschutzfolie versehen. Die vorhandene Holzfenster der Westfassade werden durch neue Holzfenster ersetzt, sowie
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zwei Fensterturen mit neuen barrierefreien Zugdngen zu den Terrassen. Bestehende Oberlichter zwischen Fluren und
Klassenrdumen werden teilweise erhalten und punktuell geschlossen. Neue Klassenraum- und Gruppenraumzugange
erhalten Tiroffnungen mit Seitenverglasung, teilweise Tiren mit Oberlicht sowie neue kreisférmige Fenster. Neue Tiren
und Fenster werden in Holz ausgefiihrt und erhalten Stahlumfassungszargen bzw. Holzzargen bei grof3eren
Fensterturelementen. Bestehende Oberlichter und Fassadenfenster werden gemaf Farb- und Materialkonzept
Uberarbeitet; die inneren Beschlage werden erneuert.

Treppen
Die neue AuRentreppe im Gebdudeteil 2 wird als feuerverzinkte und beschichtete Stahlkonstruktion ausgefiihrt.

Déacher
Uber dem Foyer (Gebaudeteil 1) befindet sich ein Zeltdach mit Glaspyramide an der Spitze. An dessen Seiten werden
drei Rauchabzugsoffnungen gem. Brandschutznachweis eingebaut.

Baukonstruktive Einbauten

In den Lernrevieren werden Einbaukiichen mit Spiile, barrierefreien Waschbecken, Herd, Backofen und Ablufthaube
vorgesehen. In Gruppen- und Klassenrdumen sowie in Aufenthalts-, Putzmittel-, Abstellraumen und Pflegebadern
werden Einbauschranke eingebaut. Die Flure erhalten Sitzbanke und Garderobenmdéblierung.

Abwasser, Wasser, Gasanlage
Die bestehenden Anschliisse (Wasser- und Abwasseranschliisse) bleiben erhalten. Neue Leitungsfiihrungen erfolgen in
Vorwand- und Deckenbereichen (Abhangdecke).

Warmeversorgungsanlagen

Die bestehende Heizungsanlage mit Warmwasserbereitung befindet sich in der Sporthalle (Nachbargeb&dude) und wird
Uber den Hausanschlussraum in Gebaudeteil 1 betrieben. Derzeit erfolgt die Versorgung uber Gas. Die bestehende
Heizungsanlage musste vorerst nicht ausgetauscht werden. Neue Heizkreisverteiler werden eingebaut.

Elektrische Anlagen
Die elektrische Ausstattung wird an die neuen Raumfunktionen angepasst. Dazu gehéren dimmbare Beleuchtung,
Steuerung von Sonnenschutz und Verdunklung.

Kommunikations-, sicherheits-, und informationstechnische Anlagen
Im Rahmen des Medienentwicklungsprojekts wird eine Glasfaseranbindung installiert. Der Hauptserver befindet sich in
Gebaudeteil 2. Ein zusatzlicher Serverraum in Gebaudeteil 4 (EG) erganzt die Datenverteilung.

Auflenanlagen
Im Erdgeschoss werden drei neue, an das Gebaude angrenzende Terrassen als befestigte Auenflachen hergestellt.
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1.0 Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle

Die Forderschule liegt am sidostlichen Stadtrand von Liibz, Mecklenburg-Vorpommern.
Adresse: Neuer Teich 1, 19386 Liibz.

Bauherr ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim, vertreten durch Herrn Dieckhoff.

1.2 Zufahrt
Das Schulgelénde ist Gber eine StralRe erreichbar. Einige der vorhandenen Parkplatze kénnen fir Fahrzeuge der
Auftragnehmer mitgenutzt werden.

1.3 Baustelleneinrichtungen

Vor Beginn des ersten Bauabschnitts wird bauseits eine Interimslésung mit Containeranlagen errichtet. Die genaue
Positionierung ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Lagerflachen (nicht abgeschlossen) innerhalb des
umzaunten BE-Bereichs werden durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt. Ebenso werden bauseits Flachen fur
Absetzmulden, Magazincontainer oder Bauwagen zur Verfiigung gestellt. In Abhangigkeit vom Bauablauf und in
Absprache mit der Bauleitung kénnen auch Flachen innerhalb des Gebaudes als Zwischenlager angeboten werden.
Gegenseitige Stérungen der anderen am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung sind dadurch zu
vermeiden. Die Sicherung des eigenen Materials bleibt dem Auftragnehmer Uiberlassen.

1.4 Baustrom, Bauwasser

Baustrom und Bauwasser werden vom AG gestellt. Die Sanitéranlagen in der Sporthalle kénnen mitgenutzt werden. Die
Baustelleneinrichtung umfasst insbesondere Bauzaune als Schutzmaflnahme und Abgrenzung zum Schulbetrieb
wahrend der Bauzeit, Lagerflachen, Aufstellflachen fiir Absetzmulden.

1.5 Ordnung, Bauschuttbeseitigung

Es wird seitens AG viel Wert auf eine ordentliche Baustelle gelegt. Der Auftragnehmer hat die Baustelle taglich von
seinen anfallenden Schuttmassen bzw. Schuttresten, Abféllen, Verunreinigungen usw. zu rdumen bzw. zu saubern.
Dies gilt auch fiir nachtraglich angeordnete Arbeiten. Der AN ist dafiir verantwortlich, dass die von ihm, seinen
Subunternehmern oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten) verursachten Verunreinigungen
umgehend beseitigt werden. Das direkte Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. Schuttcontainer sind zur
Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden. Eine gesonderte
Vergitung hierfiir erfolgt nicht, ebenso werden Deponiegeblihren nicht erstattet. Falls nicht als Leistungsposition
ausgeschrieben, sind Containergebiihren ebenfalls in die jeweilige Position mit Entsorgungsanteil einzukalkulieren. Der
Nachweis Uber die erfolgte Verwertung /Beseitigung ist der Bauleitung unverziiglich und unaufgefordert zuzuleiten.
Grundlage fur die Abrechnung bilden die ordnungsgemal ausgefiillten Nachweisbelege, das Aufmal} und die Belege
der Annahmestelle (iber die erfolgte Verwertung /Beseitigung (Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem
Ubernahmeschein / Begleitschein). Die Ubernahmescheine in Papierform sind durch den AN bereitzustellen. Sollte der
AN den Abfall in eigener Zustandigkeit verwerten wollen, so hat er auf den Ubernahmescheinen als Entsorger zu
zeichnen. Mit seiner Unterschrift bestatigt der AN die ordnungsgemafe Entsorgung. Kommt der Auftragnehmer einer
mundlichen oder schriftlichen Aufforderung der zustédndigen Bauleitung innerhalb von zwei Tagen nicht nach, so behalt
sich die Bauleitung vor, die Baureinigung durch Dritte zu veranlassen. Die entstehenden Kosten kénnen im Sinne der
VOB zu Lasten des Auftragnehmers gehen. Die Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermiill und Sonderabfall
sowie Reststoffverwertung und ortlich festgelegte MaRnahmen fir Recycling sind einzuhalten. Das ingraben oder
Verbrennen auf der Baustelle ist grundsatzlich untersagt.

1.5 Larm
Aufgrund der besonderen Situation einer Forderschule fiir Geistige Entwicklung im laufenden Betrieb missen
larmintensive Arbeiten auRerhalb der Schulferien friihzeitig mit der Schulleitung abgestimmt werden.

1.6 Abgrenzung zum Schulbetrieb

Die Abwicklung der Baustelle erfolgt im laufenden Betrieb. Die im Umbau befindlichen Geb&audeteile werden durch
Abschottungen vom Besucherbetrieb getrennt. Dem Auftragnehmer werden Zu- und Ausgéange in die Baustelle
zugewiesen, welche ausschlieBlich zu verwenden sind. Ein Queren der Schulbereiche zur Ausfiihrung der Arbeiten ist
nicht zul&ssig.

1.7 Baubeleuchtung

Der Auftraggeber stellt eine Allgemeinbeleuchtung der Verkehrsflachen, sofern diese durch die vorhandene
Beleuchtung nicht ohnehin gewahrleistet ist. Diese beschrankt sich auf die Hauptverkehrswege. Die ausreichende
Beleuchtung der eigenen
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Arbeitsbereiche ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen.
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2.0 Angaben zur Ausfiihrung

2.1 Bauabschnitte

Die Gebaudeteile werden nacheinander und wahrend des laufenden Schulbetriebs in zwei rAumlich und zeitlich
getrennten Bauabschnitten saniert und umgebaut. Die Schiler:innen werden wahrend der Baumafinahme in einer
Interimldsung mit Containern untergebracht.

Bauabschnitt 1 — Gebaudeteil 4, Erd- und Obergeschoss
partiell Gebaudeteil 1 und 2, Erdgeschoss und Obergeschoss
Ausfiihrungszeitraum: Sommerferien 2026

Bauabschnitt 2 — Gebaudeteil 3, Erdgeschoss
Ausfiihrungszeitraum: Sommerferien 2027

Die zeitliche Staffelung 2026 und 2027, einschlieBlich mehrfacher An- und Abfahrten, ist Bestandteil der
Leistung und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Abbrucharbeiten des Bauabschnitts 1 sind vollstdndig innerhalb der Sommerferien 2026 in Gebaudeteil 4 sowie
innerhalb der Herbstferien 2026 in den punktuellen Bereichen der Gebaudeteile 1 und 2 auszufiihren. Die
Abbrucharbeiten des Bauabschnitts 2 sind vollstédndig innerhalb der Sommerferien 2027 in Gebaudeteil 3 auszufiihren.
Mafgeblich sind die offiziellen Ferientermine gemaR Ferienkalender Mecklenburg-Vorpommern. Der Auftragnehmer hat
seinen Personal- Material- und Geratereinsatz so zu planen, dass die Arbeiten innerhalb der im Terminplan des
Auftraggebers vorgesehenen Zeitfenster erfolgreich beendet werden kénnen.

2.2 Behinderungen, Unterbrechunge

Die Ausflihrung erfolgt in einem Arbeitsgang. Unterbrechungen wegen Trocknungszeiten, oder anderweitigen durch die
Arbeitsschritte begriindete Arbeitsunterbrechungen sind vorab mit der Objektliberwachung abzustimmen. Es ist
ausdricklich vor Beginn der Arbeiten, im Rahmen der Planungsbesprechungen auf mégliche Unterbrechungen
hinzuweisen und mit den Vor- bzw. Folgegewerken zu koordinieren.

2.3 Sicherung und SchutzmalRnahme

Der verantwortliche Fachbauleiter und der Sicherheitsbeauftragte des Auftragnehmers sind fiir die Sicherheit bei der
Durchfiihrung der Arbeiten auf der Baustelle zustandig und verantwortlich. Der Sicherheitsbeauftragte des AN ist auch
zustandig fur die frist- und sachgerechte Aufstellung der Arbeitsanweisungen fiur die sicherheitsrelevanten Bauablaufe.
Der AN hat fur die Dauer der Bauausfiihrung alle erforderlichen SchutzmaRnahmen zu treffen, die zur Sicherung
baulicher Anlagen und Einrichtungen aller Art auf der Baustelle erforderlich sind. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Im Zuge der Koordination gemaR der Baustellenordnung verpflichtet sich der Auftragnehmer vor
Beginn der Arbeiten, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator die vom SiGeKo gewiinschten Unterlagen zur
Verfligung zu stellen

Die Einhaltung u.a. nachfolgender Vorschriften ist vertragliche Pflicht des AN:

Arbeits- und Unfallverhitungsvorschriften der BauBG und DGUV

Betriebssicherheitsverordnung

Arbeitsschutzgesetz

Arbeitsstattenverordnung

Arbeitsstattenrichtlinie

Gefahrstoffverordnung

PSA-Benutzungsverordnung

Baustellenordnung

2.4 Arbeitsgerlste, Hebewerkzeuge
Fassaden- und Innengeruste, sowie Hebewerkzeuge werden, soweit nicht in den eigenen Leistungspositionen
aufgefiihrt, bauseits nicht zur Verfiigung gestellt. Es gelten die Regelungen der DIN 18299.

2.5 Baustoff

Bauprodukte dirfen nur dann verwendet werden, wenn fiir sie ein glltiger Verwendbarkeits- und
Ubereinstimmungsnachweis

vorliegt. Die Verwendbarkeit ergibt sich:

fiir geregelte Bauprodukte aus der Ubereinstimmung mit den bekannt gemachten technischen Regeln

fiir nicht geregelte Bauprodukte aus der Ubereinstimmung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis

der Zustimmung im Einzelfall

Auf einander aufbauende Materialien sind aus einem System zu verwenden.
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2.6 Kooperation, Koordination und Bauleitung

Es muss jederzeit mindestens ein Hauptverantwortlicher, deutschsprachiger Bauleiter oder/und Polier zur Koordinierung
der Arbeiten zugegen und ansprechbar sein. Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der AG oder
der beauftragte Objektiiberwacher in der Regel wochentlich im Bereich der Baustelleneinrichtung durchfiihrt, einen
qualifizierten, bevollmachtigten, deutschsprachigen Vertreter zu entsenden, der befugt und verpflichtet ist, verbindliche
Abstimmungen zu treffen, Anweisungen des AG entgegenzunehmen und erforderlichenfalls sofort ausflihren zu lassen.
Die Teilnahme ist zwingend und wird nicht separat verglitet.

2.7 Offnungszeiten

Die hier aufgefiihrten Baustellenéffnungszeiten entsprechen der maximal méglichen Regelarbeitszeit. Die tatséachliche
arbeitstagliche Regelarbeitszeit richtet sich nach dem Bedarf der BaumalRnahme. Montag bis Samstag 7:00 bis 20:00
[nach Angabe AG] Eine Abweichung von der Regelarbeitszeit ist nur in begrindeten Ausnahmeféllen méglich, die dem
AG mindestens fiinf Werktage im Voraus schriftlich mitzuteilen ist. Der AG kann das Abweichen von der
Regelarbeitszeit begriindet ablehnen, ohne dass dem AN dadurch Anspriiche entstehen. Die Anordnung auf
Abweichung von der Regelarbeitszeit durch den AG bleibt von dieser Regelung unberihrt. Die Einholung behdrdlicher
Erlaubnisse fir Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Ausnahmezulassung gemaR BimSchV fiir Bauarbeiten wahrend der
gesetzlich geschiitzten Ruhezeiten (Sonn- und Feiertage, Werktags 20:00- 7:00 Uhr) obliegt dem AN. Weitergehende
Bestimmungen gemaf’ Baustellenordnung.

2.8 Arbeitsvorbereitung und Informationsgebot des Auftragnehmers

Der Bieter hat die Verpflichtung, sich vor der Angebotsabgabe ein genaues Bild (iber Art und Umfang der Arbeiten,
insbesondere Uber die ortlichen Verhaltnisse, zu machen. Die Unkenntnis dieser Verhaltnisse berechtigt den Bieter
nicht zu irgendwelchen Nachforderungen. Alle durch den Auftraggeber zur Verfigung gestellte Pléane und Unterlagen
sind digital zu beziehen und zur Verwendung auf der Baustelle im eigenen Aufwand zu vervielfaltigen und den
ausfiihrenden Personen zu Ubergeben. Plane in gedruckter Form werden grundsatzlich nicht zur Verfugung gestellt. Die
vom Auftragnehmer verwendeten Ausflihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. Nicht freigegebene Unterlagen diirfen nicht verwendet werden.
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3.0 Ausfiihrungshinweise zu Abbrucharbeiten

3.1 Allgemeines
Grundsatzlich gelten fur Ausfuhrung, Aufmafl und Abrechnung die Bestimmungen der VOB, Teil B und Teil C, und die ATV

DIN 18459 in den jeweils neuesten, giiltigen Fassungen. Leistungen zum Stundenlohnnachweis werden grundsatzlich nur
dann vergltet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart werden. Samtliche bei den Demontage-, Ausbau-, Aushub- und
Abbrucharbeiten usw. anfallendes Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen. Die Entsorgung ist in die
Einheitspreie einzukalkulieren. Abweichungen hiervon sind ggf. in den Positionen erwahnt. Der Wortlaut des vom
Auftraggeber Uibergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich.

3.2 Schadstoffe

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Leistungsverzeichnisses lag kein Schadstoffgutachten vor. Sollten im Zuge der weiteren
Planung oder wahrend der Ausflihrung schadstoffhaltige Baustoffe festgestellt werden, gelten diese Leistungen nicht als
Bestandteil des LVs und werden gesondert beauftragt und vergiitet.

3.3 Entsorgung
Der Auftragnehmer tritt in der Rickbaumalinahme als Abfallerzeuger auf und fihrt die Entsorgungsnachweise und

Begleitscheine im elektronischen Nachweisverfahren. Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass alle einschlagigen
Rechtsvorschriften eingehalten und seine Abfalle gesetzeskonform entsorgt werden. Umweltgefahrdende Stoffe sind mit der
gebotenen Vorsicht zu behandeln und geeignete MalRnahmen gegen Verschitten und Auslaufen zu treffen. Der
Auftragnehmer ist verantwortlich dafiir, dass diese Stoffe nicht in die Kanalisation oder in das Erdreich gelangen. Dies gilt
auch fir Wasser, das zur Reinigung Ihrer Arbeitsgerate verwendet wurde. Der Auftragnehmer separiert, verpackt, verladt,
transportiert und entsorgt alle anfallenden Abfalle nach Abfallarten getrennt und stellt die nétigenTransportbehaltnisse vor Ort
in ausreichendem Umfang unter Beachtung der erforderlichen Transportgenehmigung zur Verfligung. Kontaminierte
Bauteile/Baustoffe sind sortenrein zu gewinnen, eine Vermischung verschiedener Abfallarten ist zu vermeiden. Die
Aufbereitung und Verpackung (z.B. in Big Bags) hat gemaR den Anforderungen der Annahmestellen zu erfolgen und ist in die
Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergiitung hierfiir erfolgt nicht. Samtliche anfallenden Transportkosten,
Gebuhren, Einholen von Genehmigungen, Fuhren des Entsorgungsnachweisverfahrens, Begleitschein- /
Ubernahmescheinverfahren etc., Wiegekosten als Abrechnungsgrundlage, Bereitstellung und Vorhaltung von geeigneten
Behaltern, Containern, Absetzmuldenetc. fiir die Dauer der RickbaumalRnahme, Verpacken/Aufbereiten der Abfalle nach
MaRgabe der Entsorger und die Transportlogistik sind vom Bieter zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Nach Beendigung der RiickbaumalRnahme ist dem Auftraggeber eine geordnete, nachvollziehbare Massenaufstellung der
Abfallentsorgung fiir jede Abfallart nach Menge, ggfs. Entsorgungsnachweisnummer, Begleitscheinnummer, Wiegekarte und
Entsorgungsstelle vorzulegen.

3.4 Larm- und Staubschutz

Zum Schutz gegen Baularm sind Mallnahmen entsprechend den gesetzlichen Verordnungen zu treffen. Dies ist durch den
Einsatz gerduschgedammter Geratschaften zu gewahrleisten. Ebenso sind Belastigungen infolge Staubentwicklung durch
geeignete Mallnahmen so weit wie méglich einzuschréanken. Daraus entstehende Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert verglitet.

3.5 Sachkunde

Der Auftragnehmer hat dafiir sorge zu tragen, dass das eingesetzte Personal die erforderliche Sachkunde nach TRGS 519
besitzt. Diese ist durch Vorlage der entsprechenden Sachkundenachweise mit dem Angebot nachzuweisen. Die Entfernung
eventuell vorhandener Schadstoffe hat gemaR den gesetzlichen und arbeitsschutzspezifischen Vorgaben sowie den
Vorgaben der Bauschadstofferhebung zu erfolgen. Die Abfélle sind in die jeweiligen geeigneten Abfallbehalter zu verpacken,
zu verladen und zum Abtransport bereitzustellen.

3.6. Bauabschnitte und Einheitspreise

Die Positionen in diesem LV sind fiir alle Bauabschnitte kummulativ berechnet. Ausfiihrungszeiten sind jeweils in den Ferien
2026 und 2027. Der zeitliche Abstand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Preise bei Angebotsabgabe gelten fir alle
Bauabschnitte.

3.7 Leistungsabgrenzung
Die Demontage der Sanitédrgegensténde erfolgt durch das Gewerk Sanitar bauseits.
Die Demontage der Leuchten und der Elektro-Versorgung erfolgt durch das Gewerk Elektro bauseits.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen
1.1 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

111 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 000

Baustelle einrichten herstellen Lager-Arbeitsplatze

Baustelle flir samtliche aufgefiihrte Leistungen, einrichten,
herstellen der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze,
Flachen sind im Lageplan ausgewiesen.

1,000 St s e

1.1.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung fir séamtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen vorhalten.

12,000 StWO i e
11.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 000
Baustelle raumen
Baustelle raumen.
1,000 St s e
Summe 1.1 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

Summe

|=

Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen @ e
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LV: Los03 Los 03 Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2 Abbrucharbeiten

21 Abbruch Einbaumobeln

211 Riickbau Einbaumobel (groB) aus Holzwerkstoff mit

Glasvitrinen

Ruckbau und vollstandige Demontage von fest eingebauten
Einbaumdbeln aus Holzwerkstoff, einschlieRlich
Unterkonstruktionen, Befestigungen, Sockelblenden,
Rickwénden sowie integrierten Glasvitrinen. Einschliel3lich
Ausbau der Glasflachen und Glastiiren sowie aller Beschlage.
Transport der ausgebauten Bauteile zum Sammelplatz auf der
Baustelle und fachgerechte Entsorgung aller Materialien
gemal geltenden Vorschriften.

6,000 St s

21.2 Riickbau Einbaumaobel (klein) aus Holzwerkstoff mit
Glasvitrinen

Ruckbau und vollstdndige Demontage von fest eingebauten
Einbaumodbeln aus Holzwerkstoff, einschliel3lich
Unterkonstruktionen, Befestigungen, Sockelblenden,
Rickwanden sowie integrierten Glasvitrinen. EinschlieBlich
Ausbau der Glasflachen und Glastiiren sowie aller Beschlage.
Transport der ausgebauten Bauteile zum Sammelplatz auf der
Baustelle und fachgerechte Entsorgung aller Materialien
gemal geltenden Vorschriften.

Entsorgungskosten werden gesondert vergutet.
2,000 St

Summe 21 Abbruch Einbaumoébeln
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Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2

221

222

Abbruch Tiiren und Fenster, innen

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Tir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD
240mm Tiirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergit.Entsorg. AN

Abbruch der Tir, Innentiir, einfliigelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Breite Nennmall Wanddéffnung ' 1010 ' mm,

Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 240 mm,

Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Ver%;ijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..., (o] o] o O

24,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Tir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD
380mm Tiirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Tur, Innentir, einfligelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Breite Nennmall Wandoéffnung ' 1010 ' mm,

Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 380 mm,

Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergitung der Entsorgung bernimmt AN.
Mat.: ., ] o] o O

1,000 St
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223

224

Ubertrag EUR

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Tiir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 885 mm H 2135 mm Maulweite/WD
380mm Tiirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Tir, Innentiir, einfliigelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Altholzkategorie A I,

Breite Nennmall Wandoéffnung ' 885 ' mm,

Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 380 mm,

Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o, Lohn: ..coceveiiiis

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Tiir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD
175mm Tiirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Tir, Innentiir, einfliigelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Breite Nennmall Wandoéffnung ' 1010 ' mm,

Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 175 mm,

Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

1,000 St

Druckdatum: 26.05.2026

Seite: 15 von

35



Projekt:
LV:

@ LANDKREIS

A& LUDWIGSLUST-PARCHIM

2026-FOLiibz Umbau der Forderschule Liibz
Los03 Los 03 Abbrucharbeiten

Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

225

226

Ubertrag EUR

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Tiir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 885 mm H 2135 mm Maulweite/WD
175mm Tiirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Tir, Innentiir, einfliigelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Altholzkategorie A I,

Breite Nennmall Wandoéffnung ' 885 ' mm,

Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 175 mm,

Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o, Lohn: ..coceveiiiis

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Tiir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 760 mm H 2135 mm Maulweite/WD
115mm Tiirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Tir, Innentiir, einfliigelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Breite Nennmall Wandoéffnung ' 760 ' mm,

Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 115 mm,

Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

1,000 St

Druckdatum: 26.05.2026
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in EUR in EUR
Ubertrag EUR oo
2.2.7 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084
Tiir Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2135 mm Maulweite/WD
75mm Tirblatt-D 40 mm v.Hand Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN
Abbruch der Tir, Innentiir, einfliigelig, aus Holz/Holzwerkstoff,
im Rahmen einer TotalabbruchmaRnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht geféahrlich, Altholzkategorie A I,
Breite Nennmall Wandoéffnung ' 1010 ' mm,
Héhe Nennmall Wandéffnung ' 2135 ' mm,
Maulweite/Wanddicke 75 mm,
Turblattdicke ' 40 ' mm, einschl. Beschlag, einschl.
Umfassungszarge, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,
Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Maf.: ... Lohn: .....cccoeeeeies
2,000 St i
2.2.8 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet H 625 mm B 1260 mm Maulweite/WD
240mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung,
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Hohe Blendrahmen ' 625 ' mm,

Breite Blendrahmen ' 1260 ' mm, Maulweite/Wanddicke 240
mm,

Dicke Rahmen ' 68 ' mm,

Dicke Verglasung ' 10 ' mm, Einfachverglasung, einschl. Zarge,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshdhe bis 3 m,
Erschwernis gemafR Abbruchplan,

Gerateeinsatz ist moglich, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergltung der Entsorgung Gbernimmt AN.
Mat.: ... Lohn: ....cccceeeeiinis

8,000 St

Druckdatum: 26.05.2026
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229

2.210

Ubertrag EUR .o,

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet H 625 mm B 1385 mm Maulweite/WD
240mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung,
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Hohe Blendrahmen ' 625 ' mm,

Breite Blendrahmen ' 1385 ' mm, Maulweite/Wanddicke 240
mm,

Dicke Rahmen ' 68 ' mm,

Dicke Verglasung ' 10 ' mm, Einfachverglasung, einschl. Zarge,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshdhe bis 3 m,
Gerateeinsatz ist moglich, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o, Lohn: ..o

7,000 St e

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet H 625 mm B 1510 mm Maulweite/WD
240mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung,
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Hohe Blendrahmen ' 625 ' mm,

Breite Blendrahmen ' 1510 ' mm, Maulweite/Wanddicke 240
mm,

Dicke Rahmen ' 68 ' mm,

Dicke Verglasung ' 10 ' mm, Einfachverglasung, einschl. Zarge,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshdhe bis 3 m,
Gerateeinsatz ist moglich, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergitung der Entsorgung bernimmt AN.
Mat.: ., ] o] o R

3,000 St e
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2.2.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet H 625 mm B 1635 mm Maulweite/WD
240mm Rahmen-D 68 mm Glas-D 10 mm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Verglasung,
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Altholzkategorie A I,

Hohe Blendrahmen ' 625 ' mm,

Breite Blendrahmen ' 1635 ' mm, Maulweite/Wanddicke 240
mm,

Dicke Rahmen ' 68 ' mm,

Dicke Verglasung ' 10 ' mm, Einfachverglasung, einschl. Zarge,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshdhe bis 3 m,
Gerateeinsatz ist moglich, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergitung der Entsorgung Gibernimmt AN.
Mag: ..... g .............. g Lghn: ....................
4,000 St e s
Summe 2.2 Abbruch Tiiren und Fenster,innen e
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2.3 Abbruch Trennwandsysteme

2.3.1 Abbruch von WC-Trennwéande

Abbruch und vollstdndige Demontage von bestehenden
WC-Trennwandanlagen, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, bestehend aus:

— HPL-Kompaktplatten ca. 12 mm,

— Aluminium-Rahmenprofilen,

— Turen mit Beschlagen (Bander, Schlésser, Driicker, Haken),
— Seitenwéanden, Mittelwdnden und Riickwand,

— Bodenstiitzen aus Aluminium,

— ggf. Wandanschlissen, Winkeln, Befestigungsmitteln.
Leistungsumfang:

— Losen und vollstandiges Demontieren aller Bauteile,

— Abbau der Turen inkl. Beschlage,

— Ausbau der Aluminiumprofile, Flike und Wandanschliisse,
— Sortieren der Materialien (HPL, Aluminium, Stahl),

— Sammeln und Verladen auf Transportmittel des AN,

— Transport zur Entsorgungs-/Verwertungsanlage,

— Entsorgung inkl. Deponie-/Verwertungsgebiihren,

— Abfallschlissel nach AVV: 170904 (gemischte Bau- und
Abbruchabfalle),

— Arbeitshohe bis 2,50 m,

— Ausfiihrung staubarm gemaf TRGS 559.

33,000 M2 s e

Summe 2.3 Abbruch Trennwandsysteme L ———
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24

241

242

Abbruch Abhangdecken

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Bekleidungspl Decke Gipspl. abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Decke, aus Gipsplatten,
einlagig, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen
einer TotalabbruchmafRnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dammung wird gesondert vergutet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,

Abbruchdicke ' 1,25 ' cm, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

Ver%;ijtung der Entsorgung tUbernimmt AN.
Mat.: ... Lohn: ...

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Dammung abgehéngte Decke Mineralwolle abbrechen
nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe
laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Dammung in abgehangter Decke, DAmmschicht
aus Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 2,5 kN/m3,

Abbruchdicke ' 14 ' cm, Ausfliihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 3 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergutung der Entsorgung bernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ..o
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243 Stl-Nr. STLB-Bau 04/2026 084

Grund-Tragprofil Deckenbekl. Stahlprofil verz CW/UW75 D
0,7mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im
Bauwerk v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen
AVV170405 Vergit.Entsorg. AN

Abbruch des Grund- und Tragprofils der Deckenbekleidung,
aus Stahlprofil, verzinkt, CW/UW 75, Blechdicke 0,7 mm, im
Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, einschl. Abhangung, Direktabhanger, auf
Stahlbeton gedibelt, biindig trennen,

Abhangehéhe ' 250 ' mm, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,

Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ...coceveiiiins

Summe 2.4 Abbruch Abhangdecken
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2.5 Abbruch Fliesen
2.51 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084
Fliesen/Platten Wand Fliese/PIl. D bis 10mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergiit.Entsorg. AN
Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen,
kleinformatig, Dicke bis 10 mm, einschl. Mortelbett, bewehrt,
einschl. Entfernen von Kleberesten/Mortelresten,
Bettungsdicke 2 cm, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshéhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,
Ver%;ijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Maf.: ... Lohn: .....cccoceeeis
208,000 M2 e e
252 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084
Bodenbelag Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe laden transp.
LKW AN entsorgen AVV170103 Vergut.Entsorg. AN
Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen,
kleinformatig, Dicke bis 10 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN
EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170103 Fliesen/Ziegel/Keramik,
Mengenermittlung nach AufmaR,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN.
Mat.: ... Lohn: .....cccoeeeiies
48,250 M2 e e
Summe 25 Abbruch Fliesen s

Druckdatum: 26.05.2026
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2.6

2.6.1

2.6.2

Abbruch Trockenbauwénde (inkl. Vormauerung, Schachtwénde)

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Einfachstianderwerk Trennwand Stahlprofil verz
Stianderachsabst. 625 mm CW/UW50 D 0,7mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand
Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Einfachstanderwerks der Trennwand, aus
Stahlprofil, verzinkt,

Standerachsabstand ' 625 ' mm, CW/UW 50, Blechdicke 0,7
mm, im Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschllissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,

Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ..ceeveiiiis

75,500 M2 L e

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Bekleidungspl Trennwand Gipspl. abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Trennwand, aus
Gipsplatten, einlagig, mit Spachtelung, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dammung wird gesondert vergutet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 KN/m3,

Abbruchdicke ' 1,25 ' cm, Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergitung der Entsorgung bernimmt AN.
Mat.: ..o, Lohn: ....ccccoeeeiiiis

75,500 M2 L e
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26.4
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StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Bekleidungspl Trennwand Gipspl. abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Trennwand, aus
Gipsplatten, einlagig, mit Spachtelung, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dammung wird gesondert vergutet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kKN/m3,

Abbruchdicke ' 1,25 ' cm, Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfalle,

Vergijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: .. Lohn: ....cccceeeeiiis

150,300 M2 s

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Einfachstinderwerk Trennwand Stahlprofil verz
Stianderachsabst. 625 mm CW/UW75 D 0,7mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand
Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Einfachstianderwerks der Trennwand, aus
Stahlprofil, verzinkt,

Standerachsabstand ' 625 ' mm, CW/UW 75, Blechdicke 0,7
mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaf3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl,

Vertgi]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ...coceveiiiis

28,500 M2 s e
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2.6.6

26.7
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StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Dammung Innenwand Mineralwolle abbrechen nicht
schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170604
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Dammung der Innenwand, Dammschicht aus
Mineralwolle, als Schittung, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 1 kN/m3,

Abbruchdicke ' 14 ' cm, Ausfliihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage,
Transportweg bis 10 km, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dammstoff,

Vertgi]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o Lohn: ...eeveeiis

28,500 m2 ..

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Bekleidungspl Trennwand Gipspl. abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Trennwand, aus
Gipsplatten, 2-lagig, mit Spachtelung, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dammung wird gesondert vergutet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,

Abbruchdicke ' 1,25 ' cm, Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

Vertgi]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o, Lohn: ..coeeveiiiins

56,300 m2 ...

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Einfachstianderwerk Schachtwand Stahlprofil verz
Stianderachsabst. 625 mm CW/UW50 D 0,7mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand
Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Einfachstianderwerks der Schachtwand, aus
Stahlprofil, verzinkt,

Druckdatum: 26.05.2026
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26.9
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Standerachsabstand ' 625 ' mm, CW/UW 50, Blechdicke 0,7
mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaf3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170405 Eisen und Stahl,

Vertgi]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o Lohn: ..o

54,600 m2 .

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Dammung Innenwand Mineralwolle abbrechen nicht
schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170604 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Dammung der Innenwand, Dammschicht aus
Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 1 KN/m3,

Abbruchdicke'4'cm,Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dammstoff,

VerPUtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: .., Lohn: ....cccceeeeiiiis

54,600 m2 .

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Bekleidungspl Schachtwand Gipspl. abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Schachtwand, aus
Gipsplatten, 2-lagig, mit Spachtelung, im Rahmen einer
Totalabbruchmalnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dammung wird gesondert vergltet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,

Abbruchdicke ' 1,25 ' cm, Ausfuhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshoéhe bis 3,65 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
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170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

Ver?ijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ... Lohn: .....cccceeeeeis

54,600 m2 ..

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 084

Dammung Innenwand Mineralwolle abbrechen nicht
schadstoffbelastet 1kN/m3 D 14 cm v.Hand Stoffe laden
transp. Bahnwagen AN entsorgen AVV170604
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Dammung der Innenwand, Dammschicht aus
Mineralwolle, als Platte, lose verlegt, im Rahmen einer
Totalabbruchmaflnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 1 kN/m3,

Abbruchdicke'4'cm,Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf Bahnwagen des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage
nach Wahl des AN, Abfallschlliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dammstoff,

Ver%;ijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ..o

18,400 m2 ...

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Einfachstianderwerk Vorsatzschale Stahlprofil verz
Stianderachsabst. 625 mm CW/UW50 D 0,7mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand
Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Einfachstanderwerks der freistehenden
Vorsatzschale, aus Stahlprofil, verzinkt,

Standerachsabstand ' 625 ' mm, CW/UW 50, Blechdicke 0,7
mm, im Rahmen einer Totalabbruchmaf3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170405 Eisen und Stahl,

Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ..o

18,400 m2 ...

Druckdatum: 26.05.2026
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR oo
2.6.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Bekleidungspl Vorsatzschale Gipspl. abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bekleidungsplatten an Vorsatzschale, freistehend,
aus Gipsplatten, 2-lagig, mit Spachtelung, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht geféahrlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dammung wird gesondert vergutet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kKN/m3,

Abbruchdicke ' 1,25 ' cm, Ausflhrung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshohe bis 2 m,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

Vergijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: .. Lohn:

18,400 m2 ...

Summe 2.6 Abbruch Trockenbauwénde (inkl. Vormauerung, Schachtwéand
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.7 Abbruch Bodenbelag (Linoleum)

2.7.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Bodenbelag Linoleum abbrechen nicht schadstoffbelastet
10kN/m3 D 0,4 cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp.
LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum, einschl. Entfernen der
Klebereste, im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,

Abbruchdicke ' 0,4 ' cm, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Gerateeinsatz ist moglich, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle, Mengenermittiung
nach AufmafR,

Vertgi]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: .. Lohn: ...,
998,400 M2 s e
2.7.2 Sockelleiste entfernen
Sockelleiste/Sockelprofil entfernen und entsorgen und
entsorgen
Material: Holz-Verbundwerkstoff
Befestigung: geklebt/gedubelt
450,000 M e
Summe 27 Abbruch Bodenbelag (Linoleum)
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Gesamtbetrag
in EUR

2.8

2.8.1

2.8.2

Abbruch Bodenaufbau

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

Bodenbelag Gussasphaltestrich abbrechen nicht
schadstoffbelastet D 3 cm 20kN/m3 Gerateeinsatz mgl.
Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170302
Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch des Bodenbelages aus Gussasphaltestrich, als Estrich
auf Dammschicht, Abbruch Dammung wird gesondert vergltet,
ohne Beladge und Beschichtungen, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,
Abbruchdicke ' 3 ' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 20 kN/m3, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische,

Ver?i]tung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..o, Lohn: ..o

FuBbodendammung ,,Fesco/Board“ (Holzfaserplatten)
abbrechen nicht schadstoffbelastet 2,5kN/m3 D 6,5 cm
v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen
AVV170604 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der FuBbodendammung, Dammschicht "Fesco-Board"
aus Holzfaser-Dammestoffen, als Platte, lose verlegt, im
Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 2,5 kN/m3,

Abbruchdicke 6,5 cm, Ausflihrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170604 Dammstoff,

Vergitung der Entsorgung Gbernimmt AN.

Mat.: ... Lohn: ....ccccoeeeiiiis

1.035,840 m2 ...

Druckdatum: 26.05.2026
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2.8.3

284

285

Ubertrag EUR

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2025 084

FuBbodendammung Perlit abbrechen nicht
schadstoffbelastet 1,5kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der FuBbodenddmmung, Dammschicht aus Perlit, als
Schuttung, im Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 1,5 kN/m3,

Abbruchdicke ' 3 ' cm, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeflihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle,

Ver?ijtung der Entsorgung Ubernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ...

Trennschicht abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Abbruch der Trennschicht unter Estrich, unbekanntes Material,
Dicke 2mm, im Rahmen einer TotalabbruchmafRnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, Ausfiihrung im Freien,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Mat.: .o Lohn: ...ccovvvneennnee.

Abdichtung Boden iiber Bodeplatte Erdreich D 1mm
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden
transp. LKW AN entsorgen AVV170302 Vergiit.Entsorg. AN

Abbruch der Abdichtung auf Bodenplatte, Abdichtungsschicht
unbekannter Art, Dicke 1 mm (gemaR Errichtngsplane 1993),
im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559, Ausfiihrung im Freien,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN gemal beigefligtem Bieterangabenverzeichnis,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische,

Vergitung der Entsorgung Gbernimmt AN.
Mat.: ..., Lohn: ..coceviiiiie

677,120 M2 s

Druckdatum: 26.05.2026
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LV: Los03 Los 03 Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Ubertrag EUR oo

Summe 2.8 Abbruch Bodenaufbau

(72
c
3
3
o
N

Abbrucharbeiten
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in EUR in EUR

3 Stundenlohnarbeiten

31 Stundenlohnarbeiten

3.1.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2026 091

Vorarbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

10,000 h s e

3.1.2 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 091

Facharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

Wagnis und Gewinn.
Mat: .o Lohn: ...cvvvnnannnee.

10,000 h s e

3.1.3 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2026 091

Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Mat: . o] o] o R
10,000 h o e
Summe 31 Stundenlohnarbeiten
Summe 3 Stundenlohnarbeiten
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ZUSAMMENSTELLUNG
1 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen
11 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen Ll EUR
Summe 1 Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen i, EUR
2 Abbrucharbeiten
21 Abbruch Einbaumébein EUR
2.2 Abbruch Tiiren und Fenster,innen EUR
23 Abbruch Trennwandsysteme EUR
24 Abbruch Abhangdecken EUR
2.5 Abbruch Fliesen EUR
2.6 Abbruch Trockenbauwinde (inkl. Vormauerung, Schachtwand  .............................. EUR
2.7 Abbruch Bodenbelag (Linoleum) EUR
2.8 Abbruch Bodenaufbau s EUR
Summe 2 Abbrucharbeiten EUR
3 Stundenlohnarbeiten
341 Stundenlohnarbeiten EUR
Summe 3 Stundenlohnarbeiten EUR
SummelV s EUR
zuziglich 19,00 % Mwst  rer—————— EUR
Gesamtsumme Brutto —— EUR

Druckdatum: 26.05.2026 Seite: 35 von 35



