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  Leistungsverzeichnis

        Bauherr / Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
         - Der Landrat –
        Putlitzer Straße 25
        19370 Parchim

         Vorhaben:  Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum
         am Standort Neustadt-Glewe

       Ort:   An der K38
          19306 Neustadt - Glewe

        Leistung:  Los 306 - Stahlbauarbeiten
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

 Kurzbeschreibung Vorhaben

           Der Landkreis Ludwigslust – Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am 
            Standort Neustadt – Glewe. Zu dem FSZ gehören im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ) 
        sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK). 

      Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha großen Grundstück in Neustadt-Glewe und erhält im 
          ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstück ist so ausgelegt, dass anschließend weitere 
          Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrengutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden können.
  Das Baugrundstück befindet sich südlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-
     Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich am südöstlichen Stadtrand 
        (Liebssiedlung) auf einer Wiesenfläche. Nördlich verläuft die K38.

 In der FTZ werden die Wartungen und Prüfungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen 
     Gegenstände/Ausrüstungen durchgeführt. Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des 
        gesamten Landkreises durchgeführt. Hierzu gehört u.a. der Bereich der Atemschutzübungen.

       Die FTZ besteht aus 5 Bauteilen, welche getrennt voneinder geplant, ausgeschrieben und 
     ausgeführt werden. In diesem Leistungsverzeichnis sind die Stahlbauarbeiten für die Bauteile 1-5 
  enthalten!

    Ausführungszeitraum gem. beiliegendem Rahmenterminplan.
  Zwischen den Ausführungszeiten der ausgeschriebenen Leistungen gibt es zeitliche Unterbrechnungen, 
   sodass nicht ohne Unterbrechnung weiter gearbeitet werden kann. Sämtliche Mehraufwendungen für die 
  Unterbrechung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

   Bauteil  1
       Das BT 1 schließt die Schlauch- und Atemschutzwerkstatt sowie weitere Werkstätten und Lager ein. Im 
 Bereich der mittig angeordneten Fahrzeughalle wird das Gebäude mit höherer Bauteilabmessung 
     ausgeführt. Auf den angrenzenden ebenfalls eingeschossigen Bereichen, links und rechts der 
    Fahrzeughalle, wird auf dem Dach zum Innenhof die Haustechnik aufgestellt. 
          => Abmessungen: ca. 32,40 m x 50,38 m
        => Gebäudehöhe: ca. 6,80m

   Bauteil  2
            Das BT2 wird zweigeschossig ausgeführt. Über die gesamte Gebäudelänge (Achse 1 – 22) werden 
   Prüfplätze in einem hallenartigen Durchfahrtsbereich angeordnet. Seitlich des Durchfahrtsbereich 
     befinden sich (ebenfalls mit doppelter Geschosshöhe) der Pumpenprüfplatz und der Leiterprüfstand 
         (Achse 17 – 22). Im Bereich des Leiterprüfplatzes soll ein Kran mit einer Hublast von 500 kg angeordnet 
          werden (Achse 19 -20). An den Außenseiten werden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss 
   Werkstätten und Lager angeordnet. Bis auf die Dachkonstruktion wird das gesamte Bauteil als 
   Massivkonstruktion geplant. Als Bedachung ist eine Konstruktion mit Trapezprofilen und extensiver 
     Dachbegrünung geplant. Auf dem Dach im Bereich der Büros ist die Anordnung einer PV-Anlage 
  vorgesehen.
          => Abmessungen: ca. 76,23m x 28,13m
        => Gebäudehöhe: ca. 10,40m

   Bauteil  3
     BT3 wird zum Großteil zweigeschossig ausgeführt. Nur die Fahrzeughalle für Kleintransporter mit den 
   beiden nebenstehenden Räumen wird eingeschossig ausgeführt. Im restlichen EG befinden sich die 
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       Atemschutzübungsanlage, verschiedene Umkleiden, Lagerfläche sowie Ausbildungs- und 
     Verwaltungsräume. Im OG sind Ausbildungs- und Schulungsräume sowie die Küche mit Speiseraum und 
       weitere Verwaltungsräume geplant. Das gesamte BT3 wird in Massivbauweise errichtet. Auf den 
  Dachflächen ist eine extensive Begrünung vorgesehen.
          => Abmessungen EG: ca. 74,5m x 32,0m
          => Abmessungen OG: ca. 60,0m x 32,0m
        => Gebäudehöhe: ca. 10,40m

   Bauteil  4
        BT 4 ist das Verbindungsbauwerk zwischen BT 2 und BT 3. In dem brückenartigen Bauwerk sind 
       sechs ca. gleichgroße Ausbildungsräume angeordnet. Im Erdgeschoss wird das BT 4 von zwei 
  außen angeordneten Treppenhäusern begrenzt. 
          => Abmessungen: ca. 10,5m x 59,5m
        => Gebäudehöhe: ca. 10,40m

   Bauteil  5
     BT 5 stellt den seperaten Übungsturm dar. Er ist als Stahlkonstruktion auf einem massiven 
           Betonfundament geplant. Die Stahlkonstruktion hat eine Grundfläche von ca. 7,20m x 2,75m (Achsmaß). 
      Durch Bakone und Gauben ändert sich die Grundfläche geschossweise auf ca. 8,30m x 3,65m 
        (Achsmaß). Die Oberkante des Dachgeschosses liegt bei ca. 16,30m ab OK Gelände.

 Erschließungssituation

     Das zu errichtende Gebäude befindet sich zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet (TW Zone IIIb). Die sich 
  hierraus ergebenden Mehraufwendungen für die Umsetzung sind in das Angebot einzukalkulieren.

     Alle benötigten Medien werden auf das Baugelände verbracht. Bauwasser- und Baustromanschlüsse 
  werden durch die Zentrale Baustelleneinrichtung bereitgestellt. 

   Durch das Gewerk Tiefbau wurde bereits der Oberboden abgetragen. Das Gewerk Zentrale 
       Baustelleneinrichtung richtet die Baustraße, die BE-Flächen und teilweise Lagerflächen ein. Ein 
  Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

   Die auf dem mitgelieferten Baustelleneinrichtungsplan gelb gekennzeichneten Lagerlächen (nördlich von 
      BT1 und im Innenhof aller BT) werden durch das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichung erstellt. 
     Die blau gekennzeichneten Lagerflächen (südlich der Flächen für die Container sowie südlich von BT2) 
   stellen optionale Lagerflächen dar. Diese sind nicht Leistungsbestandteil der Zentralen 
      Baustelleneinrichtung. Sollte der AN diese optionalen Flächen benötigen, können diese genutzt werden. 
   Das Herrichten, Vorhalten und Beräumen dieser Flächen sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit 
    einzukalkulieren. Der urspüngliche Zustand ist nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

    Folgender Hinweis zu den optionalen Flächen (blau gekennzeichnet):
      - Fläche südlich der Container: Hier finden Tiefbauarbeiten statt. Die Fläche kann erst nach Fertigstellung
            dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) genutzt werden. Der Oberboden einschl. Grasnarbe wurde bereits 
    abgeschoben.
       - Fläche südlich von BT2: Diese Fläche steht während der Bauzeit komplett zur Verfügung. Auf dieser
       Fläche wurde der Oberboden einschl. Grasnarbe noch nicht abgeschoben. Dies wäre ebenfalls Sache 
    des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

          Gemäß Baugrundgutachten hat der Oberboden (Schicht 1) eine Stärke von 0,25-0,60m (überwiegend 
        0,30-0,40m). Die darunterliegende Schicht (2) besteht aus eng gestuften bis schwach schluffigen 
            Sanden. Schicht 1 (Oberboden) entspricht aufgrund des TOC-Gehaltes dem Zuordnungswert Z2 der TR 
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            LAGA Boden 04. Schicht 2 kann aufgrund des pH-Wertes der als Z1.2-Material eingestuft werden.

     Wasserstände gemäß Baugrundgutachten wurden in Tiefen von 0,90m bis 2,10m Tiefe unter GOK 
    gelotet. Die Prognose der Wasserstände:
     - Mittlerer Grundwasserstand = 32,90m NHN
     - Mittlerer höherer Grundwasserstand = 33,50m NHN
     - Höchster Grundwasserstand = 33,95m NHN
   Aufgrund dessen können Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Für die Bauzeit gilt hier der 
       mittlere höhere Grundwasserstand (33,50m NHN) als maßgebend.

  Es besteht Kampfmittelfreiheit.

     Vorschriften, Empfehlungen, Gutachten

    Die Ausführung der Arbeiten erfolgt unter Einhaltung der DIN-Vorschriften und der VOB. 
 Für alle Ausführungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle behördlichen 
  Vorschriften sowie die Vorschriften der DGUV zu berücksichtigen.

   Vollständigkeitsprüfung, Baustellenbegehung

   Das Angebot umfasst alle zur Umsetzung beschriebenen Arbeiten notwendige Leistungen einschl. aller 
     Grund- und Nebenleistungen und Baubehelfe. Die für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten 
  erkennbaren zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den örtlichen Verhältnissen der 
   Baustelle, der Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten sowie den Einsatzmöglichkeiten der 
 vorgesehenen Technik und der gewählten Verfahren vertraut zu machen und diese der Kalkulation 
  zugrunde zu legen.

   Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Erkannte 
     Unstimmigkeiten, Widersprüche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden 
   Stelle abzuklären. Unterlassene Klärungen sind während der Vertragsdurchführung dem Unternehmer 
  anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbezüglichen Nachtragsforderungen. 

     Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Auftragnehmer, dass er sich über die örtlichen Verhältnisse, die 
      Baustellenbedingungen inkl. Transportmöglichkeiten und Wege etc. ausreichend informiert hat. 

 Zentrale Baustelleneinrichtung

   Auf dem Baugelände wird bauseitig eine zentrale Baustelleneinrichtung errichtet. Über diese zentrale BE 
         werden für alle am Bau beteiligten Sanitäreinrichtungen, Erste-Hilfe-Container, Beleuchtung auf dem 
  Baugelände und Anschlusspunkte für Verbrauchsmedien zur Verfügung gestellt. 
    Über die bietereigene BE sind weiterhin die ggf. notwendigen Unterverteilungen der Verbrauchsmedien,  
           eigene Zufahrten, Lagerflächen etc. sowie die Lager-, Unterkunfts- und Bürocontainer zu kalkulieren.

 Hinweise

 Für die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise 
  einzurechnen:
        - Das Leistungsverzeichnis ist so aufgebaut, dass die "Übergordneten Leistungen" für alle in dem LV 
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             beschriebenen Bauteile gelten. Positionen, denen die Mengeneinheit „1 pauschal“ zugeordnet ist,
    gelten demzufolge für alle betreffenden Bauteile. 
       In Titeln, die nur Leistungen für ein Bauteil enthalten (dies wird explizit in der Titelbeschreibung 
           genannt), sind Positionen mit der Mengeneinheit "1 pauschal" auch nur für das entsprechende 
    Bauteil gemeint. 
     Für Positionen mit richtigen Mengenangaben gilt ebenfalls, dass wenn in der Titelbeschreibung 
     auf ein explizites Bauteil hingewiesen wird, sind in den Mengen die Arbeiten für nur dieses Bauteil 
       erfasst. Wird in der Titelbeschreibung keine Angabe zum Bauteil gemacht, sind in den 
    Mengenansätzen alle in dem LV beschriebenen Bauteile erfasst.
       - Der SiGeKo sowie eine ökologische Baubegleitung (öBB) werden durch den AG bestellt. 
    Die Festlegungen des SiGeKo und der öBB sind zu beachten und einzuhalten.
      - Die Baustelle wird seitens des Bauherrn nicht bewacht. Das Gewerk, welches morgens zuerst auf 
          der Baustelle eintrifft, öffnet die Baustelle. Das Gewerk, welches die Baustelle als letztes verlässt, 
     ist für das ordnungsgemäße Verschließen verantwortlich. Die Sicherung der Baustelle erfolgt über 
    Schlösser an den Bauzäunen.
      - Die Baustelle unterliegt witterungsbedingten Einflüssen. Die normalen, der Jahreszeit entsprechenden 
           Auswirkungen dieser Einflüsse wie Niederschläge, Nebel, Wind, Frost und Schnee sind, soweit diese 
          die 20-jährigen Spitzenwerte nicht überschreiten, der Kalkulation zugrunde zu legen. Zu den 
       vertraglichen Pflichten, die mit den Preisen abgegolten sind, gehört die Beseitigung von Schnee und Eis 
   im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplätze sowie der Schutz der Bauteile vor witterungsbedingten 
     Schäden. Diese Behinderungen geben dem Auftragnehmer keinen Anspruch auf gesonderte Vergütung 
      bzw. Bauzeitverlängerung.
       - Genehmigungen, Zulassungen, Abnahmen aller Art werden vom AN rechtzeitig eingeholt bzw. 
     veranlasst. Die örtliche Bauleitung des AG ist von allen diesbezüglichen 
            Maßnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dafür anfallende Aufwendungen, Kosten, Gebühren u. ä. 
        sind Bestandteil des Angebots. Die Kosten / Gebühren trägt der AN.
   - Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage.

   Als  Umlagen werden folgende Kosten mit den Abschlagszahlungen und mit der Schlussrechnung anteilig 
  bei allen Firmen in Abzug gebracht:
     - für Baustrom: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
     - für Bauwasser: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme
     - für die Bauwesensversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

   Sofern in der Leistungsbeschreibung Positionen enthalten sind, die erst nach besonderer Anordnung des 
     AG ausgeführt werden sollen, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach 
  besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

 Baustellenpersonal

   Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Baustelle ständig von einem fachkundigen und 
     hinreichend qualifizierten, der deutschen Sprache mächtigen Bauleiter beaufsichtigt und geleitet wird. Vor 
  Beginn der Arbeiten ist dieser der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

        Es ist täglich ein Bautagebuch zu führen (Inhalt: Fortgang der Arbeiten, Zahl der Beschäftigten, 
     Witterungsverhältnisse, besondere Vorkommnisse und Anordnungen). Der AN händigt der BÜ 
   wöchentlich unaufgefordert das Bautagebuch aus. Die Teilnahme an den wöchentlichen 
 Baubesprechungen ist sicher zu stellen und während der Leistungszeit für den Leistungserbringer 
  verpflichtend.

  Zum Verhalten aller am Bau Beteiligten gelten folgende Bedingungen:
    - Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der Unternehmer die benachbarten Straßen unbedingt 
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    frei von Verunreinigungen und Beschädigungen zu halten. 
    - Die arbeitstägliche Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Schutt etc. ist durch 
    den Auftragnehmer sicherzustellen. 
     - Flex- / Heißarbeiten sind nur mit entsprechendem Erlaubnisschein auszuführen. 
    Diesen stellt die BÜ des AG aus.
    - Sprossenleitern sind auf der kompletten Baustelle nicht gestattet. Es sind Stufenleitern 
    oder Rollrüstungen zu verwenden.

    

 MITGELIEFERTE UNTERLAGEN

   01_Leistungsverzeichnis
      Leistungsverzeichnis im Format PDF & GAEB
    Bauablaufplan FSZ LUP
        BE-Plan-Entwurf

   02_Planunterlagen
                   |   2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT5_a_260520
                |   2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_Fassade_260225

   01_Grundrisse
                   |   2023-0236 10 5 AN ZGRU DA 0040 b F - Dachaufsicht Übersicht-260508
                       |   2023-0236 11 5 AN ZGRU DA 0041 0 F - Dachaufsicht BT 1 - Teil 1-260508
                       |   2023-0236 11 5 AN ZGRU DA 0042 0 F - Dachaufsicht BT 1 - Teil 2-260508
                          |   2023-0236 12 5 SP ZSPL 01 3221 - G_BT2 Schalplan 1. Obergeschoss 2
                         |   2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 0035 0 F - Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 1-260507
                       |   2023-0236 13 5 AN ZGRU DA 0045 0 F - Dachaufsicht BT 3 - Teil 1-260507
                     |   2023-0236 13 5 AN ZGRU DA 0046 a F - Dachaufsicht BT 3 - Teil 2-260508

   02_Schnitte
                     |   2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0061 a F - Schnitte BT 1 - Längsschnitt 1.1-260428
                      |   2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0062 c F - Schnitte BT 1 - Querschnitte-260428
                      |   2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0063 d F - Schnitte BT 2 - Längsschnitt Galerie-260428
                      |   2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0064 d F - Schnitte BT 2 - Längsschnitt Prüfplätze-260428
                      |   2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0065 b F - Schnitte BT 2 - Querschnitte-260428
                      |   2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0066 c F - Schnitte BT 2 - Teilschnitte-260428
                      |   2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0067 b F - Schnitte BT 3 - Längsschnitt-260428
                     |   2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0068 a F - Schnitte BT 3 - Querschnitte 1-260428
                     |   2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0069 a F - Schnitte BT 3 - Querschnitte 2-260428

   03_Ansichten
                   |   2023-0236 10 5 AN ZANS XX 0081 c F - Außenansichten-260311
                   |   2023-0236 10 5 AN ZANS XX 0082 a F - Innenhofansichten-260429

   04_Details
                        |   2023-0236 05 3 AN ZGRU EG 5031 0 B - Feuerwehr FTZ Übungsturm - BT 5 - 260504
                     |   2023-0236 13 5 AN ZDMS XX 0882 0 B - Unterbau TGA-260504
                      |   2023-0236 13 5 AN ZDWA 01 0306 0 F - Mobile Trennwand Schulungsraum 235-260428
                      |   2023-0236 13 5 AN ZDWA 01 0307 0 F - Mobile Trennwand Schulungsraum 236-260428
                       |   2023-0236 13 5 AN ZDWA 01 0310 0 F - Mobile Trennwand Stellfläche-260428
                     |   2023-0236 15 5 AN ZDMS XX 0887 0 B - Fassadenbekleidung Übungsturm - 260508
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    05_TWPL BT5
                      |   2023-0236 05 4 SY DBER XX 0001 0 G LP4 Gebäude 1 FSZ BT 5
                  |   2023-0236 15 5 SM ZANS XX 5501 - Stahlbau Übungsturm Ansichten - 260513
                  |   2023-0236 15 5 SM ZDAL XX 5502 - Stahlbau Übungsturm Details - 260513
                  |   2023-0236 15 5 SM ZGRU XX 5500 - Stahlbau Übungsturm Grundrisse - 260513
         |   Stahlbauliste BT5
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    1. Übergeordnete Leistungen

    1.1. Baustelleneinrichtung

    1.1.10. Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen einrichten
  Baustelle für die eigenen Leistungen einrichten

      Maschine, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, 
 die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
    erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
    bereitstellen, betriebsfertig aufstellen, 
    einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

  Hinweis:
   Auf dem Baugelände wird  bauseitig eine zentrale 
 Baustelleneinrichtung mit Leistungen für alle am Bau beteiligten 
   Firmen errichtet. Für die darin enthaltene Leistungen siehe 
     "Allgemeine Vorbemerkungen" dieses LVs.
 Die resultierende Einsparungen sind entsprechend im 
  Angebotspreis zu berücksichtigen.
 Für die bietereigene BE sind alle darüber hinaus gehenden 
  Leistungen in dieser Position anzubieten.

    Erforderliche feste Anlagen für die eigene BE herstellen, bspw.:
      - Lagercontainer und dgl., soweit erforderlich,
     antransportieren, aufbauen und einrichten
      - Bürocontainer, Unterkünfte und dgl.,
      antransportieren, aufbauen und einrichten.
  - Abstimmung des Umfanges und der Lage der
   Baustelleneinrichtung mit dem AG
      - eigenen BE-Plan aufstellen (in Anlehnung an den beiligenden
       BE-Plan + Abstimmung mit dem AN Zentrale
    Baustelleneinrichtung)

          einschl. notwendiger Hebezeuge, wie z. B. Mobilkran, 
     Hubsteiger, etc. für die Durchführung der nachfolgend 
  beschriebenen Leistungen.
    - Einsatzzeit, Leistungsdaten und Dimensionierung nach 
   betriebseigener Arbeitstechnologie 
    - einschl. aller notwendigen Betriebsmittel
      - einschl. Einholung ggf. erforderlicher notwendiger 
   Genehmigungen

     einschl. der notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste 
 für die eigenen Leistungen 

 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
 Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
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   Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

        1,000 psch  .........................
    

        1.1.20. Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten, betreiben
   Gebrauchsüberlassung / Vorhaltung
   Vorbeschriebene Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten 
 und betreiben über den Zeitraum der eigenen Bauzeit

 Abrechnung nach festgestellten Wochen für die Dauer der 
 tatsächlichen Bauzeit für je eine weitere angefangene Woche

         14,000 Wo ......................... .........................
    

    1.1.30. Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen beräumen
 Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen nach 
  Abschluss der Arbeiten komplett von der Baustelle beräumen,
   einschl. der dafür notwendigen Arbeiten

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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      1.2. Werk- und Montageplanung

      1.2.10. Werk- und Montageplanung
 Der Auftragnehmer hat auf Grundlage der vom Auftraggeber 
 überreichten statischen Berechnung und Zeichnungen 
 sowie Systemdetails die für die Konstruktionen 
  notwendige Werkplanung und Anschlussstatik zu erstellen.
    Toleranzen nach DIN 18203 sind einzuhalten.

     Das Erstellen der o. g. Unterlagen mit allen erforderlichen 
 Details hat auf Basis eines örtlichen Aufmaßes durch den AN 
    zu erfolgen. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, 
     Maße, Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse sowie die 
  Einbaufolge erkennbar sein.

   Werk- und Montageplanung und Herstellen von 
 Werkstattzeichnungen für sämtliche ausgeschriebenen 
  Konstruktionen im Leistungsverzeichnis:
   - Bemessung und Nachweise der Anschlüsse, 
   Verbindungen und Details 
  - Anfertigung und Einreichung aller erforderlichen
     Werkstatt-Zeichnungen mit allen erforderlichen Details
    - statische Nachweise für Baustellenstöße, Montagelastfälle
  - Einreichung der Unterlagen beim Prüfstatiker
      - Erarbeitung von Montage-/Verlege-/Schweißplänen
    - Stücklisten, Anstrichsflächen
  - Koordinierung der Schnittstellen
  - erforderliche Aufmaße und Koordinierung mit der Bauleitung
    - Protokollierung der IST-Maße nach Fertigung
  - Zulassungsbescheide

      ACHTUNG: Für die Leistungen im Titel "Unterbauten TGA-
    Geräte auf den Dächern" liegt keine statische Bemessung vor. 
   Dem AN wird die Ausführungsplanung übergeben, auf dessen 
   Grundlage der AN die statische Berechnung/Bemessung mit 
 allen dafür erforderlichen Leistungen übernimmt und in den EP 
          einzukalkuliert. Für den Titel "Bauteil 5 - Übungsturm" liegt eine 
  statische Berechnung vor. 

 Vor Beginn der Fertigungsarbeiten sind die Werkstattpläne dem 
   Architekten / Statiker zur Prüfung auf Übereinstimmung mit der 
 Ausführungsplanung und Freigabe und dem Prüfstatiker zur 
  Prüfung und Freigabe vorzulegen.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 1.2. Werk- und Montageplanung .........................
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    1.3. Stundenlohnarbeiten

   +++ Hinweis Stundenlohnarbeiten +++

 Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche Anordnung 
    des Auftragssgebers / der Bauüberwachung ausgeführt.

  Die Stundennachweise sind der BÜ wöchentlich vorzulegen.

 Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise außer den 
         Angaben nach §15 Abs. 3 VOB/B enthalten:
  - Art der ausgeführten Leistung
    - Ort, Datum sowie die Dauer der Arbeiten
  - genaue Bezeichnung des Auftragsorts innerhalb der Baustelle
  - Namen und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte 
       mit Beruf, Lohn- und Gehaltsgruppe
  - geleistete Arbeitsstunden je Arbeitskraft
  - Materialverbrauch
         - bei Maschinen-, Geräte, und KFZ-Einsatz deren Betriebszeiten
   und Angaben zum Typ

   Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen  
       unaufgegliederte Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
    Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, 
  Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind. 

    

      1.3.10. Stundensatz Polier/Vorarbeiter
     Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der 
 Leistungsbeschreibung erfasst sind und nur auf 
 ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis zur
    Ausführung kommen, werden verrechnet für:
 Vorarbeiter

         10,000 h ......................... .........................
    

    1.3.20. Stundensatz Facharbeiter
    wie Vorposition, jedoch:
 für Facharbeiter

         10,000 h ......................... .........................
    

    1.3.30. Stundensatz Bauhelfer
    wie Vorposition, jedoch:
 für Bauhelfer

         10,000 h ......................... .........................
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         Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten .........................
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    1.4. Dokumentation

      1.4.10. Übergabe- / Abnahmedokumentation
   Übergabe- / Abnahmedokumentation
 Für die gesamten auszuführenden Arbeiten

 Zur Dokumentation der Leistungen hat der AN spätestens 
    2 Wochen vor der VOB-Abnahme die erforderlichen Nachweise 
    (soweit zutreffend) und Dokumentationen in folgendem Umfang 
     und in der aufgeführten Reihenfolge (mit Inhaltsverzeichnis) der 
        Bauüberwachung 1-fach, zur Prüfung, in einem Ordner zu 
  übergeben.

  Die Dokumentation erfasst:
  01 Richtigkeitserklärung 
  02 Fachbauleitererklärung 
  03 Fachunternehmerbescheinigung 
  04 Nachunternehmerliste 
  05 Bautagesberichte
     06 Statische Berechnungen (geprüft) 
     07 Prüfzeugnisse / Zulassungen / 
       Herstellerbescheinigungen etc. 
   08 Gutachterliche Stellungnahmen / 
      gutachterliche Bescheinigungen 
    09 Gefährdungs- und Belastungsanalysen 
  10 Produktliste 
  11 Prüfberichte 
     12 Produktaufkleber / Verpackungsaufkleber / 
      Verpackungshinweise 
  13 Produktblätter 
    14 Betriebs- / Wartungshinweise 
  15 Pflegeanweisungen 
  16 Fotodokumentation 
  17 Abnahmeunterlagen 
  18 Bescheinigung über die Mängelfreiheit 
  19 Entsorgungsnachweise
  20 Sonstiges 
      21 Datenträger (alle geprüften Dokumente / Unterlagen 
         als pdf + dgw) 
  22 Wartungsangebot für alle relevanten Bauteile

   Falls einzelne Punkte nicht auf die eigene Leistung zutreffen, ist 
 die oben angegebene Reihenfolge und Nummerierung trotzdem 
  einzuhalten.

   Das Wartungsangebot ist für eine Laufzeit von 3 Jahren zu 
       stellen. Hierfür relevante Bauteile sind u. a. die 
        Absturzsicherungen, Oberlichter, RWAs, etc.

 Die Erstellung und Übergabe der Dokumentationsordner 
   ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Nach Freigabe der 
    Dokumentation durch die BÜ ist diese 2-fach in Papier 
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             und 2-fach auf Datenträger (pdf-, dwg-Dateien) mit 
  gleicher Struktur zu übergeben.

 Die vollständige Übergabe der Dokumentationsunterlagen 
    bilden eine Voraussetzung / Grundlage für die Abnahme.

 Auf Anforderung der Bauüberwachung sind weitere Unterlagen 
  Nachweise und Zertifikate zur Verfügung zu stellen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.4. Dokumentation .........................

    

         Summe 1. Übergeordnete Leistungen .........................
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      2. Unterbauten TGA-Geräte auf Dächern

      2.1. Unterbauten TGA-Geräte auf Dächern

   Hinweise zu Unterbauten der TGA-Geräte

   Für die Unterbauten der TGA-Geräte auf den Dächern wurde 
  keine statische Berechnung vorgenommen. 
 Die angegebenen Profile und Rahmengrößen 
  basieren auf den geplanten Anlagengrößen, 
 die finalen Abmessungen sind mit der Werkplanung 
  des beauftragten Lüftungsunternehmens abzustimmen.
   Der Abstimmungsaufwand mit dem TGA-Planer und den 
   Auftragnehmern für die TGA-Geräte sind in den Einheitspreis 
   einzukalkulieren. Die statische Bemessung der abgestimmten 
         Unterbauten ist Sache des AN (gem. Pos. "Werk- und 
  Montageplanung").

     Die auf Bauteil 3 zu errichtenden Unterbauten der TGA-Geräte 
     werden teilweise auf Spannbeton-Hohldielen aufgestellt. Die 
  Befestigung der Fußplatten darf nicht in einem Hohlraum liegen. 
 Dafür erforderlicher Abstimmungsaufwand mit dem Rohbauer 
  und dem Prüfstatiker sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

    

           2.1.10. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT100
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte

      Material: Stahl S235JR, 
      Korrosionsschutz im Werk nach DIN EN ISO 12944: C2,
    Schutzdauer: sehr lang, 
   Standardfarbton lichtgrau, Bemusterung durch AG
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

     Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke 

  Kalkulationsgrundlage für die zu erstellende Tragkonstruktion:
     => vierseitig umlaufender Rahmen aus HEA 140 
          => Mittelträger aus HEA 140 Achsabstand ca. 1,10 - 2,10m
             => Stützfüße im Rundrohr (D=10cm, H ca. 90cm 
          über OK Stb-Decke)

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 100: Abmessungen ca. 9.296 x 2.340 mm
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    Als komplette Leistung einschl. aller Kleinteile, 
      Kopf- und Fußplatten, Verbindungsmittel, 
     Bohrungen etc. herstellen, liefern und montieren

   Die Stützenfüße der Technikrahmen sind Rohrhohlprofile, diese 
   sind innen auszudämmen. Die Dämmung ist in dieser Position 
  mit einzukalkulieren.

 Die Stützenfüße müssen oberhalb der Dachabdichtung 
        absolut wasserdicht sein, d.h. ein oben geschlossener Zylinder. 
   Das Ausdämmen des Rohres muss von unten erfolgen, vor der 
   Montage. Die Befestigung der Stützenkonstruktion erfolgt über 
 Kopfplatten sowie über Ankerplatte und Dübel auf der 
  Stahlbetondecke. 

     Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag für Kleinteile 
   enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

   siehe Detail: 0882

    Einbauort: Dach BT 1

         1,200 t ......................... .........................
    

           2.1.20. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT120
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 120: Abmessungen ca. 9.071 x 1.747 mm

    Einbauort: Dach BT 1

         1,000 t ......................... .........................
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           2.1.30. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT300
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 300: Abmessungen ca. 9.486 x 2.052 mm

    Einbauort: Dach BT 3

         1,100 t ......................... .........................
    

           2.1.40. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT310
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 310: Abmessungen ca. 7.626 x 1.747 mm

    Einbauort: Dach BT 3

         0,800 t ......................... .........................
    

           2.1.50. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT311
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
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   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 311: Abmessungen ca. 6.816 x 2.310 mm

    Einbauort: Dach BT 3

         0,850 t ......................... .........................
    

           2.1.60. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT320
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 320: Abmessungen ca. 7.948 x 2.052 mm

    Einbauort: Dach BT 3

         0,850 t ......................... .........................
    

             2.1.70. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT321&322
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
             => RLT 321&322: Abmessungen ca. 6.118 x 1.767mm
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    Einbauort: Dach BT 3

         0,750 t ......................... .........................
    

           2.1.80. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, RLT330
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

   geplante Rahmengröße / Rahmenform 
     gem. Planstand vom 04.05.2026:
           => RLT 330: Abmessungen ca. 9.587 x 2.340 mm

    Einbauort: Dach BT 3

         1,100 t ......................... .........................
    

            2.1.90. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, Elt-Außenmodul
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

  geplante Rahmengröße:
            => Elt-Außenmodul: Abmessungen ca. 3.670 x  2.678 mm
     => die ausgeschriebene Menge entspricht 2 Stück

    Einbauort: Dach BT 3

         0,900 t ......................... .........................
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            2.1.100. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, Elt-Außenmodul
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

  geplante Rahmengröße:
            => Elt-Außenmodul: Abmessungen ca. 2.066 x  2.066 mm
     => die ausgeschriebene Menge entspricht 5 Stück

      Einbauort: Dach BT1 und BT3

         1,550 t ......................... .........................
    

          2.1.110. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geräte, Wärmepumpe
   Tragkonstruktion für bauseitig aufzustellende TGA-Geräte
    wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

         Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

  geplante Rahmengröße:
            => Elt-Heizkörper: Abmessungen ca. 3.700 x  1.200 mm
         => Stützfüße im Rundrohr (D=10cm, 
            H ca. 54cm über OK Stb-Decke)
     => die ausgeschriebene Menge entspricht 2 Stück

    Einbauort: Dach BT 3

         0,650 t ......................... .........................
    

    

            Summe 2.1. Unterbauten TGA-Geräte auf Däch.. .........................

    

            Summe 2. Unterbauten TGA-Geräte auf Däch.. .........................
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       3. Bauteil 2 - Kranbahn

       3.1. Bauteil 2 - Kranbahn

       3.1.10. Regeldetail 4 - Befestigung Kranbahnträger
   Stahlkonstruktion Regeldetail 4 für die Auflagerung 
 und die Befestigung der Kranbahnträger
     komplett aus Stahl, Stahlgüte S 235,
  bestehend aus:
               - Stirnplatte 300x240x20, geschlitzt (30x30mm)
          - T-Profil 200x100x20mm
                - Breitflachstahl BFL 280x180x10mm, geschlitzt (50x80mm)

         Befestigungsuntergrund: Stb-Konsole / Stb-Wand
      => Befestigung des T-Profils mittels Betonschrauben M12
        an Stb-Wand
     => bauseitig wird durch den Rohbau das Einbauteil 4, 
       bestehend aus einer Montageplatte, 
                 4x Ankern (Ø10 B500A Länge 120mm) 
                    sowie Knaggen (15x25x280mm sowie 20x25x50mm)
          in die Stb-Auflagerkonsole eingelegt, 
       worauf die Stirnplatte befestigt wird,
            Größe der Auflagerkonsolen LxBxT ca. 400x250x200mm

    Ausführung gem. Detail: 
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    Dieses Regeldetail wird 4x erstellt. 
   (Ist in der ausgeschriebenen Menge in kg berücksichtigt!)

     einschl. aller Befestigungsteile, Kleinteile

   einschl. Abstimmungsaufwand mit dem Rohbauer

    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

     Einbauort: Stb-Auflagerkonsolen
         => Achse C/19 & 20
         => Achse G/19 & 20

         200,000 kg ......................... .........................
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     3.1.20. Kranbahnträger Stahl HEA400
    Kranbahnträger als Profilstahl-Träger, 
   aus Formstahl DIN EN 10365, 
           Doppel-T-Träger HEA 400, Profilhöhe 390mm,
  aus Stahl S235

 Befestigung mittels Verschraubung an 
 vorbeschriebenem Regeldetail

    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
      inkl. Transport innerhalb des BT2 zum Montageort,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

      Es handelt sich um 2 Träger mit einer Einzellänge von 12,91m.
   (Ist in der ausgeschriebenen Menge in t berücksichtigt!)

    Einbauort: BT 2

         3,300 t ......................... .........................
    

    

            Summe 3.1. Bauteil 2 - Kranbahn .........................

    

            Summe 3. Bauteil 2 - Kranbahn .........................
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       4. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile Trennwand

       4.1. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile Trennwand

     4.1.10. Stahlträger HEA600
   Profilstahl-Träger als Unterkonstruktion 
  für Mobile Trennwandanlage, 
   aus Formstahl DIN EN 10365, 
           Doppel-T-Träger HEA 600, Profilhöhe 590 mm,
  aus Stahl S235

   einschl. Elastomerplatte und Auflagerplatte 
           auf Stb-Auflagerkonsole (AxB ca. 29x30cm) 
    aufgelegt / aufgedübelt, 
   Stahlträger wird ausgeschnitten, auf der Konsole aufgelegt 
 und mit der Auflagerplatte verschweißt 

  siehe Detail:

       einschl. Schalldämmung mittels 10mm MiWo-Dämmung 
 an Stirnseiten der Stahlträger zu den Wänden hin
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    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

   einschl. Abstimmungsaufwand mit AN Rohbau für zeitliche 
 Einordnung der Montage der Stahlträger vor Auflegen der 
     Stahlbeton-Hohldielen oder Transport innerhalb des BT3 zum 
   Montageort nach Auflegen der Stahlbeton-Hohldielen

   Es handelt sich um 3 Träger mit einer Einzellänge 
          von 2x 15,28m sowie 1x 11,65m.
   (Ist in der ausgeschriebenen Menge in t berücksichtigt!)

     Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag für Kleinteile 
   enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

     Einbauort: BT 3 
 Schulungsräume im Obergeschoss
        => Achse 14/f-j
        => Achse 10/f-j
        => Achse 10/a-e

         8,500 t ......................... .........................
    

      4.1.20. Schalldämmung MiWo 25mm
       Schälldämmung Mineralwolle, D=25mm,
 als Zwischenlage zwischen Spannbetonhohldecke 
  und Stahlträger HEA600

          15,000 m2 ......................... .........................
    

          4.1.30. Ankerplatte 300x200-165mm, nur liefern
           Ankerplatte, aus Stahl, S355J2+N,
            Abmessungen: 200x300mm, t=15mm,
     mit 4x Bolzen PSS 16-150, 

 für den Anschluss der Stahlträger des Parkbereichs der 
   Mobilen Trennwandanlage an die Stb-Wand

 liefern und dem Rohbauer für den Einbau übergeben

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.1.40. Ankerplatte 200x200-162mm, nur liefern
           Ankerplatte, aus Stahl, S355J2+N,
            Abmessungen: 200x200mm, t=12mm,
     mit 4x Bolzen PSS 16-150, 

 für den Anschluss der Stahlträger des Parkbereichs der 
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   Mobilen Trennwandanlage an die Stb-Wand

 liefern und dem Rohbauer für den Einbau übergeben

         4,000 St ......................... .........................
    

     4.1.50. Stahlträger HEA120
   Profilstahl-Träger als Unterkonstruktion 
  für den Parkbereich der Mobilen Trennwandanlage, 
   aus Formstahl DIN EN 10365, 
           Doppel-T-Träger HEA 120, Profilhöhe 114 mm,
    aus Stahl S235, unbeschichtet

     einschl. Anschluss an vorbeschriebenen Stahlträger HEA 600 
    sowie Verschrauben der Stahlträger HEA120 miteinander,
 Anschluss über Winkelverbindungen

   einschl. Anschluss an vorbeschriebene Ankerplatten

    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

   Es handelt sich um 7 Träger mit einer Einzellänge 
       bis ca. 1,50m. (Ist in der ausgeschriebenen Menge in t 
  berücksichtigt!)

     Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag für Kleinteile 
   enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

     Einbauort: BT 3 
 Schulungsräume im Obergeschoss
        => Achse 14/f-j
        => Achse 10/f-j
        => Achse 10/a-e

         0,250 t ......................... .........................
    

    

             Summe 4.1. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile .. .........................

    

             Summe 4. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile .. .........................
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       5. Bauteil 5 - Übungsturm

       5.1. Bauteil 5 - Übungsturm

 Nachfolgend beschriebener Treppenturm 
 dient als Feuerwehrübungsturm 

 Bei allen Positionen dieses Abschnitts
  sind in die Einheitspreise einzurechnen:
   - Gehrungen,
     - Krümmungen, Bögen,
   - Übergänge von waagerecht in die Schräge,
     - An- und Abschüsse,
   - Pfostenabschlüsse oben und unten,
  - Ausführung der Pfosten und Handläufe
    mit geschlossenen Enden.

 Alle nachfolgend beschriebenen Geländer sind durch 
   Verschraubung zu befestigen, Befestigung durch 
  Verschweißung ist nicht zulässig.

    

        5.1.10. Stahlkonstruktion Übungsturm mit Podesten, liefern/montieren
 Stahlkonstruktion des Übungsturm mit Treppe und Podesten
  aus Walzprofilen zusammengesetzt,
     komplett aus Stahl DIN EN 10 027-1 
   Stahlgüte S 235 
  bestehend aus:
  - Stützen
    - Haupt-/Nebenträger
  - Belagsträger
   - Horizontalverbände etc.
         - Rippen, Kopf-, Fuß- und Anschlussplatten
    - Auflagerwinkel/-bleche als Gitterrostauflager

   ausgewählte Profile und Gewichte gem. Stahlliste 
 in mitgelieferten Unterlagen

    Die Stahlkonstruktion hat eine Grundfläche von ca. 7,20m x 
      2,75m (Achsmaß). Durch Bakone und Gauben ändert sich die 
         Grundfläche geschossweise auf ca. 8,30m x 3,65m (Achsmaß). 
    Die Oberkante des Dachgeschosses liegt bei ca. 16,30m ab 
  OK Gelände.

      In den Einheitspreis dieser Position ist u. a. einzurechnen:
    - Anschluss- und Verstärkungskonstruktionen
       - Dübel + Fußplatten an STB-Fundamente:
               => 6x Fußplatte (an Stützen) 400x400x20mm 
         mit je 4x Ankerbolzen
               => 2x Fußplatte (Fußpunkt Treppe) 380x300x20mm 
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         mit je 2 Ankerbolzen
  - Gewindeanker sind hier einzurechnen und dem Betonbauer 
   mit Einbauschablone zu übergeben

  Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

     Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag für Kleinteile 
   enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

     Einbau: BT5 Übungsturm

         13,600 t ......................... .........................
    

        5.1.20. Anschlagpunkte für Höhensicherung, liefern/montieren
  Stahlkonstruktion aus Walzprofilen zusammengesetzt,
     komplett aus Stahl DIN EN 10 027-1 
   Stahlgüte S 235 
  bestehend aus:
            - UK aus 2x Rechteck-Hohlprofil 90x50x5mm
           - Winkelprofil t=5mm, Abwicklung ca. 285mm,
          mit einer 90°-Ecke und einer abgerundeter Kante R=20mm, 
       - Stahlöse, klappbar, Rundstahl, 
     erforderlicher Durchmesser gem. Anforderungen an Kraft

  Beispielbild: 

  Hierbei handelt es sich nur um ein Beispiel! 
  Gleichwertige Produkte sind ausdrücklich zugelassen!

    Zugkraft der Konstruktion mind. 14kN  

     Befestigungsuntergrund: Stahl-UK in seperater Position 

  Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG
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   siehe Detail: 0887

   Einbau: Anschlagpunkte an der Ostfassade

         1,000 St ......................... .........................
    

        5.1.30. Anschlagpunkte für Höhensicherung, liefern/montieren
 Stahlkonstruktion als Anschlagpunkte für Höhensicherung 
    wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:
             => mit Winkelprofil t=5mm, Abwicklung ca. 385mm,
         mit einer 90°-Ecke und einer abgerundeter Kante R=20mm
     => Einbau: Anschlagpunkte an der Südfassade

         3,000 St ......................... .........................
    

        5.1.40. Anschlagpunkte für Höhensicherung, liefern/montieren
 Stahlkonstruktion als Anschlagpunkte für Höhensicherung 
    wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:
        => auf Balkongeländer (gem. nachfolgender Position)
      befestigen
     => Einbau: Anschlagpunkte an der Südfassade

         4,000 St ......................... .........................
    

          5.1.50. Treppen- und Podestgeländer aus Stahl, liefern/montieren
   Treppen- und Podestgeländer im Außenbereich
       aus Flachstahl, Profilstahl, Stahlgüte S 235 
  Ausführung in Anlehnung an DIN 24533

  Konstruktion wie folgt:
      - Geländerhöhe ca. 1100mm, 
  - mit Füllung aus senkrechten Stäben
   - Befestigung der Pfosten auf Untergrund aus Stahl, 
   mittels Ankerplatte verschraubt

     - Pfosten Flachstahl 40/10mm, 
      Pfostenabstand ca. 1200mm
      - Ober- Untergurt Flachstahl 40/10mm
     - senkrechte Füllstäbe Flachstahl 40/10mm, 
      Abstand ca. 110mm

     - aufgesetzter Handlauf aus Edelstahl V2A geschliffen,
            Rundrohr d ca. 42mm, t ca. 2,0mm,
       mit Stäben d=8mm auf Flachstahlobergurt aufgesetzt, 
    Handlaufenden glatt geschlossen, 
   Richtungsänderungen mit Krümmlingen

  Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
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    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

         80,000 m ......................... .........................
    

          5.1.60. Balkon-/Galeriegeländer aus Stahl, liefern/montieren
    Balkongeländer / Galeriegeländer im Außenbereich
       aus Flachstahl, Profilstahl, Stahlgüte S 235 
  Ausführung in Anlehnung an DIN 24533

 Es handelt sich hierbei nur um die Füllung der 
   Balkon-/Galeriegeländer aus senkrechten Stäben der in 
    Pos. "Stahlkonstruktion Übungsturm mit Podesten ... "
   beschriebenen Konstruktion für die Balkone / Galerie

      - Ober- Untergurt Flachstahl 40/10mm
     - senkrechte Füllstäbe Flachstahl 40/10mm, 
      Abstand ca. 110mm

 Befestigung auf Untergrund aus Stahl 
         (MSH-Profile = Mannesmann Stahlbau Hohl-Profile,
               Abmessungen 90x50x5mm bzw. 50x50x4mm) 
 verschraubt

  Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

     Ausführung: Ansicht Nord + Süd

         20,000 m ......................... .........................
    

                 5.1.70. Gitterroststufen der Treppe, MW 34x38mm, 1200 mm breit, liefern/montieren
  Trittstufen als Gitterroststufen,
       Pressroste als Normstufe (Lagerware) nach DIN 24531,
     mit angeschweißter, doppelt gelochter Sicherheits-Antrittskante 
  Rutschfestigkeit R12
      Verkehrslast 3kN/m²
  und Seitenbacken zur Befestigung,
 Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung 

     Treppenbreite: 1200 mm
    Auftrittstiefe          270mm
       Tragstab    40 x 3mm              
      Maschenteilung 34 x 38 mm

         63,000 St ......................... .........................
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                   5.1.80. Gitterrost als Pressrost für Podeste, MW 34x38mm, TST 40x3mm, verzinkt, 
   liefern/montieren
 Gitterrost als Schweißpressrost
   in Anlehnung an DIN 24537,
       aus Stahl, Stahlgüte S 235, feuerverzinkt,
  mit verstärkter Randeinfassung,
    einschl. Befestigungsmaterial, 
    liefern und montieren einschl. Verschraubung der Roste.

      Maschenweite  34 x 38 mm
   Höhe des Rostes        40 mm
     Tragstabdicke mind.  3 mm
    Rutschfestigkeit  R12
       Verkehrslast  3kN/m²
      Spannweite  ca. 1.500 mm

  In den Einheitspreis sind einzurechnen:
  - Passplatten
  - nachträglicher Korrosionsschutz an den Schnittkanten
   und Schweißstellen

     Einbauort: Haupt- und Zwischenpodeste sowie Balkone 
                  des Übungsturms

          60,000 m2 ......................... .........................
    

   +++ Fassade +++

    

    5.1.90. Unterkonstruktion der Fassadenplatten
   Unterkonstruktion für HPL-Fassadenplatten
  aus Walzprofilen zusammengesetzt,
     komplett aus Stahl DIN EN 10 027-1 
   Stahlgüte S 235 
  bestehend aus:
          - Rechteckhohlprofilen (90/100/150 x 50 x 5mm)
          - Vierkantrohe (50 x 50 x 5mm)
          - Quadratrohre (100 x 100 x 5mm)
  - Winkelprofile

  Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
    inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
   inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage 
 in Abstimmung mit dem AG

     Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag für Kleinteile 
   enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB
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     Einbauort: Nord-/Ostfassade

         3,000 t ......................... .........................
    

          5.1.100. Fassadenplatte, HPL, D 6mm
 Außenwandbekleidung aus großformatigen 
      Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) 
         gem. DIN EN 438-6, Dicke 6 mm, 
        witterungsbeständig, UV-beständig, schlagfest,
          Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s2, d0 
    (schwerentflammbar), 

      Vorder- und Rückseite farbgleich, Farbtöne:
     => RAL 7035 lichtgrau
     => RAL 7040 fenstergrau
     => RAL 9023 perldunkelgrau
     => RAL 7016 anthrazit
 Festlegung der Platzierung der unterschiedlichen Farben 
 siehe Darstellung in Ansichten Objektplanung

   für Außenanwendung,
  auf vorbeschriebene Unterkonstruktion sichtbar befestigen, 
 mit farbig kopfbeschichteten Befestigungselementen
    (Fassadennieten oder Fassadenschrauben), 
      Fugen offen, Breite 1 mm.

    Je Tafel mind. 1 Festpunkt zur Aufnahme der Vertikallasten 
 sowie mehrere Gleitpunkte für Windlasten und thermische 
 Längenänderung

     Einbauort: Nord-/Ostfassade

          95,000 m2 ......................... .........................
    

    5.1.110. Zulage für Unterseite Balkon
 Zulage zu Vorpositionen
   => Unterkonstruktion der Fassadenplatten
         => Fassadenplatte, HPL, D 6mm
 für die Ausfühung an den Unterseiten eines Balkons

   Hinweis: Vergütung für die Mehraufwendungen für 
    Überkopfarbeiten. Material ist in den Vorpositionen enthalten.

          4,000 m2 ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 32 von 41



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
      LV: 306 Stahlbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    5.1.120. Öffnungen herstellen
 Öffnungen als symbolische Fenster in der Fassadenbekleidung
     anlegen, UK-Auswechselung in der Vorposition enthalten
      Abmessung BxH ca. 1,07x1,25m

         4,000 St ......................... .........................
    

   +++ Dach +++

    

                5.1.130. Stahl-Trapezprofil, 40/183, RAL7016, t=0,88mm
  Dacheindeckung aus bandverzinkten und 
  bandbeschichtet Trapezblechprofilen,
      Schichtdicke mind. 25 µm Polyester / RSL
     Farbton: RAL 7016 anthrazit
 Ausführung mit Kondensvlies

   Dachneigung: 13%

    Befestigungsuntergrund: Stahlkonstruktion,
    Befestigung erfolgt nach Wahl AN inkl. Nachweis,
 Verbindung der Längsstöße entsprechend der Zulassung 

     Trapezprofil Typ 40/183, Negativlage,
    Dicke t = 0,88 mm
 Ausbildung als Einfeldträger

   Sämtliche Schnittflächen bzw. Bohrungsschnittflächen an
 den Trapezblechen müssen mit dem Beschichtungsmaterial
  überzogen werden.

      Einbauort: Dachfläche über Balkon 3.OG

          4,000 m2 ......................... .........................
    

                5.1.140. Stahl-Trapezprofil, 40/183, RAL7016, t=0,75mm
  Dacheindeckung aus bandverzinkten und 
  bandbeschichtet Trapezblechprofilen,
    wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:
     => Dachneigung: 2%
      => Dicke Trapezprofil t=0,75mm
   => Ausbildung als Zweifeldträger
        => Einbauort: Dachfläche über Podest im 4.OG

          8,500 m2 ......................... .........................
    

              5.1.150. Ortgangblech, Stahl, RAL7016, D=1,5mm
       Ortgangabdeckung aus Stahl, beschichtet, RAL 7016,

        Druckdatum:    Seite: 33 von 41



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

            Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
      LV: 306 Stahlbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Dicke 1,5 mm, Zuschnittbreite 400 mm, 
     4 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, 
  verdeckt befestigen mit Vorstoßblechen.

         7,500 m ......................... .........................
    

              5.1.160. Traufblech, Stahl, RAL7016, D=1,5mm
    Traufabschluss mit Traufblech, aus Stahl,
         beschichtet, RAL 7016, Dicke 1,5 mm, 
  Abdichtung aus Kunststoffbahnen, 
      Abdichtung aufkleben, einschl. Schleppstreifen.

         6,500 m ......................... .........................
    

    5.1.170. Wandanschlussprofil mit Kappleiste
    Wandanschlussprofil, vorgefertigt, 
           aus Stahl, beschichtet, RAL 7016, Dicke 1,5 mm, 
       3 x gekantet, zusätzlich 2 x rückgekantet, 
          Blendenhöhe ca. 150 mm, Auflage auf Dachfläche ca. 150mm, 
    befestigen mit Haltestreifen, Untergrund Stahl,
  Nahtausbildung gestoßen und hinterlegt.

      einschl. Kappleiste, Material wie Wandanschlussprofil,
        Dicke 1,5mm, 4xgekantet, als oberer Abschluss des 
 Wandanschlusses

         3,200 m ......................... .........................
    

      5.1.180. U-Profil als Kastenrinne
         U-Profil als Kastenrinne, Stahl, beschichtet, mit werkseitigem 
          Korrosionsschutz, Abmessungen 50x50x2mm,
      auf Stahlkonstruktion (siehe Vorpositionen) aufgelegt,
   mit Ausbildung von 3% Längsgefälle

       Träger aus U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen (U) DIN 
       1026-1, beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 
             80 mm, Einzellänge über 3 bis 3,25 m, in vorh. Aussparung.

         3,200 m ......................... .........................
    

           5.1.190. Regenfallrohr, rund, DN70, anthrazit
       Regenfallrohre, rund, Nenngröße DN70, 
         Material: mind. 0,65mm Titan-Zink, 
        Farbton: anthrazit (RAL 7016),
     Standardlänge:2,00 m,

   zur freien Entwässerung (ohne Anschluss an Standrohre und 
        Grundleitunen) => einschl. Rohrbogen im Bodenbereich, sodass 
   Wasser von dem Fundament / vom Turm weggeleitet wird

    einschl. aller Zubehörteile wie Rohrschellen mit Winkelstift, 
   Wulst und Scharnier sowie aller Formteile etc.,
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 Befestigung mit Rohrschelle an Stahlskonstruktion

   Die einzelnen Rohrlängen sind 50 mm ineinander zu
   stecken. Der maximale Abstand der Rohrschellen soll
    2,00 m nicht überschreiten. Über den Rohrschellen sind
  Rohrwulste oder Nasen als Auflager anzuordnen.

   Ausführung: zur Entwässung der Dachfläche 
      über dem Podest 4.OG

         16,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 5.1. Bauteil 5 - Übungsturm .........................

    

            Summe 5. Bauteil 5 - Übungsturm .........................
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     1.  Übergeordnete Leistungen

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

        1.2. Werk- und Montageplanung .........................

      1.3. Stundenlohnarbeiten .........................

      1.4. Dokumentation .........................
    

         Summe 1. Übergeordnete Leistungen  .........................

        Druckdatum:    Seite: 36 von 41



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

            Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
      LV: 306 Stahlbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       2.  Unterbauten TGA-Geräte auf Dächern

        2.1. Unterbauten TGA-Geräte auf Dächern .........................
    

            Summe 2. Unterbauten TGA-Geräte auf Däch..  .........................
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        3.  Bauteil 2 - Kranbahn

         3.1. Bauteil 2 - Kranbahn .........................
    

            Summe 3. Bauteil 2 - Kranbahn  .........................
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        4.  Bauteil 3 - Stahlträger Mobile Trennwand

         4.1. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile Trennwand .........................
    

             Summe 4. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile ..  .........................
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        5.  Bauteil 5 - Übungsturm

         5.1. Bauteil 5 - Übungsturm .........................
    

            Summe 5. Bauteil 5 - Übungsturm  .........................
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    LV  306

      1. Übergeordnete Leistungen .........................

        2. Unterbauten TGA-Geräte auf Dächern .........................

         3. Bauteil 2 - Kranbahn .........................

         4. Bauteil 3 - Stahlträger Mobile Trennwand .........................

         5. Bauteil 5 - Übungsturm .........................
    

        Summe LV 306 Stahlbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 41
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