Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 306 Stahlbauarbeiten
Leistungsverzeichnis

Bauherr / Auftraggeber: Landkreis Ludwigslust-Parchim
- Der Landrat —
Putlitzer Stral3e 25
19370 Parchim

Vorhaben: Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum
am Standort Neustadt-Glewe

Ort: An der K38
19306 Neustadt - Glewe

Leistung: Los 306 - Stahlbauarbeiten
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
Kurzbeschreibung Vorhaben

Der Landkreis Ludwigslust — Parchim plant den Neubau eines Feuerwehr-Service-Zentrums (FSZ) am
Standort Neustadt — Glewe. Zu dem FSZ gehoéren im ersten Modul die Feuerwehr-Technik-Zentrale (FTZ)
sowie das Ausbildungszentrum (Ausbildungszentrum Brand- und Katastrophenschutz - AZBK).

Die Herstellung der FSZ erfolgt auf einem ca. 6 ha gro3en Grundstick in Neustadt-Glewe und erhalt im
ersten Schritt das Modul 1 (FTZ/AZBK). Das Grundstlck ist so ausgelegt, dass anschlieend weitere
Module (Kreisfeuerwehrverband, Gefahrengutzug, Katastrophenschutzlager) hergestellt werden kénnen.
Das Baugrundstiick befindet sich stidlich von der Landeshauptstadt Schwerin in der Stadt Neustadt-
Glewe im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Es befindet sich am stdoéstlichen Stadtrand
(Liebssiedlung) auf einer Wiesenflache. Noérdlich verlauft die K38.

In der FTZ werden die Wartungen und Prifungen der auf dem Feuerwehrfahrzeugen befindlichen
Gegenstande/Ausrustungen durchgefihrt. Im AZBK werden die Schulungen der Kameraden des
gesamten Landkreises durchgefiihrt. Hierzu gehort u.a. der Bereich der Atemschutziibungen.

Die FTZ besteht aus 5 Bauteilen, welche getrennt voneinder geplant, ausgeschrieben und
ausgefiihrt werden. In diesem Leistungsverzeichnis sind die Stahlbauarbeiten fiir die Bauteile 1-5
enthalten!

Ausflhrungszeitraum gem. beiliegendem Rahmenterminplan.

Zwischen den Ausfiihrungszeiten der ausgeschriebenen Leistungen gibt es zeitliche Unterbrechnungen,
sodass nicht ohne Unterbrechnung weiter gearbeitet werden kann. Samtliche Mehraufwendungen fir die
Unterbrechung sind in die Einheitspreise der Positionen einzurechnen.

Bauteil 1

Das BT 1 schlief3t die Schlauch- und Atemschutzwerkstatt sowie weitere Werkstatten und Lager ein. Im
Bereich der mittig angeordneten Fahrzeughalle wird das Gebdude mit héherer Bauteilabmessung
ausgeflhrt. Auf den angrenzenden ebenfalls eingeschossigen Bereichen, links und rechts der
Fahrzeughalle, wird auf dem Dach zum Innenhof die Haustechnik aufgestellt.

=> Abmessungen: ca. 32,40 m x 50,38 m

=> Gebdudehbhe: ca. 6,80m

Bauteil 2

Das BT2 wird zweigeschossig ausgefihrt. Uber die gesamte Gebaudelénge (Achse 1 — 22) werden
Prifplatze in einem hallenartigen Durchfahrtsbereich angeordnet. Seitlich des Durchfahrtsbereich
befinden sich (ebenfalls mit doppelter Geschosshohe) der Pumpenprifplatz und der Leiterpriifstand
(Achse 17 — 22). Im Bereich des Leiterprufplatzes soll ein Kran mit einer Hublast von 500 kg angeordnet
werden (Achse 19 -20). An den Aul3enseiten werden sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss
Werkstatten und Lager angeordnet. Bis auf die Dachkonstruktion wird das gesamte Bauteil als
Massivkonstruktion geplant. Als Bedachung ist eine Konstruktion mit Trapezprofilen und extensiver
Dachbegriinung geplant. Auf dem Dach im Bereich der Buros ist die Anordnung einer PV-Anlage
vorgesehen.

=> Abmessungen: ca. 76,23m x 28,13m

=> Gebaudehohe: ca. 10,40m

Bauteil 3
BT3 wird zum GroBteil zweigeschossig ausgefuhrt. Nur die Fahrzeughalle fur Kleintransporter mit den
beiden nebenstehenden Raumen wird eingeschossig ausgefiihrt. Im restlichen EG befinden sich die
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Atemschutziibungsanlage, verschiedene Umkleiden, Lagerflache sowie Ausbildungs- und
Verwaltungsradume. Im OG sind Ausbildungs- und Schulungsrdume sowie die Kiiche mit Speiseraum und
weitere Verwaltungsraume geplant. Das gesamte BT3 wird in Massivbauweise errichtet. Auf den
Dachflachen ist eine extensive Begrinung vorgesehen.

=> Abmessungen EG: ca. 74,5m x 32,0m

=> Abmessungen OG: ca. 60,0m x 32,0m

=> Gebaudehohe: ca. 10,40m

Bauteil 4

BT 4 ist das Verbindungsbauwerk zwischen BT 2 und BT 3. In dem brickenartigen Bauwerk sind
sechs ca. gleichgrofRe Ausbildungsraume angeordnet. Im Erdgeschoss wird das BT 4 von zwei
aufen angeordneten Treppenhdusern begrenzt.

=> Abmessungen: ca. 10,5m x 59,5m

=> Gebdudehbhe: ca. 10,40m

Bauteil 5

BT 5 stellt den seperaten Ubungsturm dar. Er ist als Stahlkonstruktion auf einem massiven
Betonfundament geplant. Die Stahlkonstruktion hat eine Grundflache von ca. 7,20m x 2,75m (Achsmal).
Durch Bakone und Gauben andert sich die Grundflache geschossweise auf ca. 8,30m x 3,65m
(Achsmal). Die Oberkante des Dachgeschosses liegt bei ca. 16,30m ab OK Gelande.

ErschlieBungssituation

Das zu errichtende Gebaude befindet sich zum Teil im Trinkwasserschutzgebiet (TW Zone llIb). Die sich
hierraus ergebenden Mehraufwendungen fiir die Umsetzung sind in das Angebot einzukalkulieren.

Alle bendtigten Medien werden auf das Baugelénde verbracht. Bauwasser- und Baustromanschlisse
werden durch die Zentrale Baustelleneinrichtung bereitgestellt.

Durch das Gewerk Tiefbau wurde bereits der Oberboden abgetragen. Das Gewerk Zentrale
Baustelleneinrichtung richtet die Baustralle, die BE-Flachen und teilweise Lagerflachen ein. Ein
Baustelleneinrichtungsplan liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.

Die auf dem mitgelieferten Baustelleneinrichtungsplan gelb gekennzeichneten Lagerlachen (noérdlich von
BT1 und im Innenhof aller BT) werden durch das Gewerk Zentrale Baustelleneinrichung erstellt.

Die blau gekennzeichneten Lagerflachen (stdlich der Flachen fiir die Container sowie stidlich von BT2)
stellen optionale Lagerflachen dar. Diese sind nicht Leistungsbestandteil der Zentralen
Baustelleneinrichtung. Sollte der AN diese optionalen Flachen bendétigen, kdnnen diese genutzt werden.
Das Herrichten, Vorhalten und Berdumen dieser Flachen sind Sache des AN und in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren. Der urspuingliche Zustand ist nach Abschluss der Arbeiten wieder herzustellen.

Folgender Hinweis zu den optionalen Flachen (blau gekennzeichnet):

- Flache sidlich der Container: Hier finden Tiefbauarbeiten statt. Die Flache kann erst nach Fertigstellung
dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) genutzt werden. Der Oberboden einschl. Grasnarbe wurde bereits
abgeschoben.

- Flache sidlich von BT2: Diese Flache steht wahrend der Bauzeit komplett zur Verfiigung. Auf dieser
Flache wurde der Oberboden einschl. Grasnarbe noch nicht abgeschoben. Dies ware ebenfalls Sache
des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gemaf Baugrundgutachten hat der Oberboden (Schicht 1) eine Starke von 0,25-0,60m (liberwiegend
0,30-0,40m). Die darunterliegende Schicht (2) besteht aus eng gestuften bis schwach schluffigen
Sanden. Schicht 1 (Oberboden) entspricht aufgrund des TOC-Gehaltes dem Zuordnungswert Z2 der TR
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LAGA Boden 04. Schicht 2 kann aufgrund des pH-Wertes der als Z1.2-Material eingestuft werden.

Wasserstande gemaf Baugrundgutachten wurden in Tiefen von 0,90m bis 2,10m Tiefe unter GOK
gelotet. Die Prognose der Wasserstande:

- Mittlerer Grundwasserstand = 32,90m NHN

- Mittlerer hdherer Grundwasserstand = 33,50m NHN

- Hochster Grundwasserstand = 33,95m NHN

Aufgrund dessen kénnen WasserhaltungsmalRnahmen erforderlich werden. Fir die Bauzeit gilt hier der
mittlere hdhere Grundwasserstand (33,50m NHN) als maRRgebend.

Es besteht Kampfmittelfreiheit.

Vorschriften, Empfehlungen, Gutachten

Die Ausfuhrung der Arbeiten erfolgt unter Einhaltung der DIN-Vorschriften und der VOB.
Fir alle Ausfiihrungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie alle behdrdlichen
Vorschriften sowie die Vorschriften der DGUV zu bertcksichtigen.

Vollstandigkeitspriifung, Baustellenbegehung

Das Angebot umfasst alle zur Umsetzung beschriebenen Arbeiten notwendige Leistungen einschl. aller
Grund- und Nebenleistungen und Baubehelfe. Die fir die fachgerechte Ausfiihrung der Arbeiten
erkennbaren zusatzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den ortlichen Verhaltnissen der
Baustelle, der Art und Umfang der ausgefuhrten Arbeiten sowie den Einsatzmdglichkeiten der
vorgesehenen Technik und der gewahlten Verfahren vertraut zu machen und diese der Kalkulation
zugrunde zu legen.

Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollstandigkeit zu Uberprifen. Erkannte
Unstimmigkeiten, Widerspriiche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden
Stelle abzuklaren. Unterlassene Klarungen sind wahrend der Vertragsdurchfihrung dem Unternehmer
anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbezliglichen Nachtragsforderungen.

Mit der Angebotsabgabe bestatigt der Auftragnehmer, dass er sich tber die ortlichen Verhaltnisse, die
Baustellenbedingungen inkl. Transportmdglichkeiten und Wege etc. ausreichend informiert hat.

Zentrale Baustelleneinrichtung

Auf dem Baugelénde wird bauseitig eine zentrale Baustelleneinrichtung errichtet. Uber diese zentrale BE
werden fUr alle am Bau beteiligten Sanitareinrichtungen, Erste-Hilfe-Container, Beleuchtung auf dem
Baugelande und Anschlusspunkte flir Verbrauchsmedien zur Verfligung gestellt.

Uber die bietereigene BE sind weiterhin die ggf. notwendigen Unterverteilungen der Verbrauchsmedien,
eigene Zufahrten, Lagerflachen etc. sowie die Lager-, Unterkunfts- und Blrocontainer zu kalkulieren.

Hinweise
Fur die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise

einzurechnen: )
- Das Leistungsverzeichnis ist so aufgebaut, dass die "Ubergordneten Leistungen" fir alle in dem LV
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beschriebenen Bauteile gelten. Positionen, denen die Mengeneinheit ,1 pauschal” zugeordnet ist,
gelten demzufolge fir alle betreffenden Bauteile.
In Titeln, die nur Leistungen fiir ein Bauteil enthalten (dies wird explizit in der Titelbeschreibung
genannt), sind Positionen mit der Mengeneinheit "1 pauschal" auch nur fir das entsprechende
Bauteil gemeint.
Fur Positionen mit richtigen Mengenangaben gilt ebenfalls, dass wenn in der Titelbeschreibung
auf ein explizites Bauteil hingewiesen wird, sind in den Mengen die Arbeiten fir nur dieses Bauteil
erfasst. Wird in der Titelbeschreibung keine Angabe zum Bauteil gemacht, sind in den
Mengenansatzen alle in dem LV beschriebenen Bauteile erfasst.

- Der SiGeKo sowie eine 6kologische Baubegleitung (6BB) werden durch den AG bestellt.
Die Festlegungen des SiGeKo und der 6BB sind zu beachten und einzuhalten.

- Die Baustelle wird seitens des Bauherrn nicht bewacht. Das Gewerk, welches morgens zuerst auf
der Baustelle eintrifft, 6ffnet die Baustelle. Das Gewerk, welches die Baustelle als letztes verlasst,
ist fir das ordnungsgemafe Verschliel3en verantwortlich. Die Sicherung der Baustelle erfolgt Gber
Schidsser an den Bauzaunen.

- Die Baustelle unterliegt witterungsbedingten Einflissen. Die normalen, der Jahreszeit entsprechenden
Auswirkungen dieser Einfliisse wie Niederschlage, Nebel, Wind, Frost und Schnee sind, soweit diese
die 20-jahrigen Spitzenwerte nicht Gberschreiten, der Kalkulation zugrunde zu legen. Zu den
vertraglichen Pflichten, die mit den Preisen abgegolten sind, gehért die Beseitigung von Schnee und Eis
im Bereich der unmittelbaren Arbeitsplatze sowie der Schutz der Bauteile vor witterungsbedingten
Schaden. Diese Behinderungen geben dem Auftragnehmer keinen Anspruch auf gesonderte Vergiitung
bzw. Bauzeitverlangerung.

- Genehmigungen, Zulassungen, Abnahmen aller Art werden vom AN rechtzeitig eingeholt bzw.
veranlasst. Die 6rtliche Bauleitung des AG ist von allen diesbezuglichen
MaRnahmen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Dafilr anfallende Aufwendungen, Kosten, Geblihren u. a.
sind Bestandteil des Angebots. Die Kosten / Gebuhren tragt der AN.

- Das Leistungsverzeichnis ist keine Bestellgrundlage.

Als Umlagen werden folgende Kosten mit den Abschlagszahlungen und mit der Schlussrechnung anteilig
bei allen Firmen in Abzug gebracht:

- fur Baustrom: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

- fur Bauwasser: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

- fur die Bauwesensversicherung: 0,2% der Bruttoabrechnungssumme

Sofern in der Leistungsbeschreibung Positionen enthalten sind, die erst nach besonderer Anordnung des
AG ausgefihrt werden sollen, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausfiihrung erst nach
besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Baustellenpersonal

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Baustelle stdndig von einem fachkundigen und
hinreichend qualifizierten, der deutschen Sprache machtigen Bauleiter beaufsichtigt und geleitet wird. Vor
Beginn der Arbeiten ist dieser der Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

Es ist taglich ein Bautagebuch zu fuhren (Inhalt: Fortgang der Arbeiten, Zahl der Beschaftigten,
Witterungsverhaltnisse, besondere Vorkommnisse und Anordnungen). Der AN handigt der BU
wodchentlich unaufgefordert das Bautagebuch aus. Die Teilnahme an den wéchentlichen
Baubesprechungen ist sicher zu stellen und wahrend der Leistungszeit fiir den Leistungserbringer
verpflichtend.

Zum Verhalten aller am Bau Beteiligten gelten folgende Bedingungen:
- Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der Unternehmer die benachbarten Stral3en unbedingt
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frei von Verunreinigungen und Beschadigungen zu halten.

- Die arbeitstagliche Reinigung der Arbeitsbereiche und Entsorgung von Schutt etc. ist durch
den Auftragnehmer sicherzustellen.

- Flex- / HeiRRarbeiten sind nur mit entsprechendem Erlaubnisschein auszufiihren.
Diesen stellt die BU des AG aus.

- Sprossenleitern sind auf der kompletten Baustelle nicht gestattet. Es sind Stufenleitern
oder Rollristungen zu verwenden.

MITGELIEFERTE UNTERLAGEN

01_Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis im Format PDF & GAEB
Bauablaufplan FSZ LUP
BE-Plan-Entwurf

02_Planunterlagen
| 2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_BT5_a_260520
| 2023-0236 FSZ LUP - FMK LP5_Fassade_260225

01_Grundrisse
| 2023-0236 10 5 AN ZGRU DA 0040 b F - Dachaufsicht Ubersicht-260508
| 2023-0236 11 5 AN ZGRU DA 0041 0 F - Dachaufsicht BT 1 - Teil 1-260508
| 2023-0236 11 5 AN ZGRU DA 0042 0 F - Dachaufsicht BT 1 - Teil 2-260508
| 2023-0236 12 5 SP ZSPL 01 3221 - G_BT2 Schalplan 1. Obergeschoss 2
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU 01 0035 0 F - Grundriss Obergeschoss BT 3 - Teil 1-260507
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU DA 0045 0 F - Dachaufsicht BT 3 - Teil 1-260507
| 2023-0236 13 5 AN ZGRU DA 0046 a F - Dachaufsicht BT 3 - Teil 2-260508
02_Schnitte
| 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0061 a F - Schnitte BT 1 - Langsschnitt 1.1-260428
| 2023-0236 11 5 AN ZSCH XX 0062 c F - Schnitte BT 1 - Querschnitte-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0063 d F - Schnitte BT 2 - Langsschnitt Galerie-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0064 d F - Schnitte BT 2 - Langsschnitt Prifplatze-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0065 b F - Schnitte BT 2 - Querschnitte-260428
| 2023-0236 12 5 AN ZSCH XX 0066 c F - Schnitte BT 2 - Teilschnitte-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0067 b F - Schnitte BT 3 - Langsschnitt-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0068 a F - Schnitte BT 3 - Querschnitte 1-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZSCH XX 0069 a F - Schnitte BT 3 - Querschnitte 2-260428

03_Ansichten
| 2023-0236 10 5 AN ZANS XX 0081 c F - AuRenansichten-260311
| 2023-0236 10 5 AN ZANS XX 0082 a F - Innenhofansichten-260429

04_Details

| 2023-0236 05 3 AN ZGRU EG 5031 0 B - Feuerwehr FTZ Ubungsturm - BT 5 - 260504

| 2023-0236 13 5 AN ZDMS XX 0882 0 B - Unterbau TGA-260504

| 2023-0236 13 5 AN ZDWA 01 0306 O F - Mobile Trennwand Schulungsraum 235-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZDWA 01 0307 O F - Mobile Trennwand Schulungsraum 236-260428
| 2023-0236 13 5 AN ZDWA 01 0310 O F - Mobile Trennwand Stellflache-260428
| 2023-0236 15 5 AN ZDMS XX 0887 0 B - Fassadenbekleidung Ubungsturm - 260508
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05_TWPL BT5

| 2023-0236 054 SY DBER XX 0001 0 G LP4 Geb&ude 1 FSZ BT 5

| 2023-0236 155 SM ZANS XX 5501 - Stahlbau Ubungsturm Ansichten - 260513

| 2023-0236 155 SM ZDAL XX 5502 - Stahlbau Ubungsturm Details - 260513

| 2023-0236 155 SM ZGRU XX 5500 - Stahlbau Ubungsturm Grundrisse - 260513
| Stahlbauliste BT5
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1. Ubergeordnete Leistungen

11. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelleneinrichtung fiir die eigenen Leistungen einrichten

Baustelle fir die eigenen Leistungen einrichten

Maschine, Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen, betriebsfertig aufstellen,

einschl. der dafur notwendigen Arbeiten.

Hinweis:

Auf dem Baugelande wird bauseitig eine zentrale
Baustelleneinrichtung mit Leistungen fur alle am Bau beteiligten
Firmen errichtet. FUr die darin enthaltene Leistungen siehe
"Allgemeine Vorbemerkungen" dieses LVs.

Die resultierende Einsparungen sind entsprechend im
Angebotspreis zu berlcksichtigen.

FUr die bietereigene BE sind alle dartber hinaus gehenden
Leistungen in dieser Position anzubieten.

Erforderliche feste Anlagen fur die eigene BE herstellen, bspw.:

- Lagercontainer und dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und einrichten

- Birocontainer, Unterkinfte und dgl.,
antransportieren, aufbauen und einrichten.

- Abstimmung des Umfanges und der Lage der
Baustelleneinrichtung mit dem AG

- eigenen BE-Plan aufstellen (in Anlehnung an den beiligenden
BE-Plan + Abstimmung mit dem AN Zentrale
Baustelleneinrichtung)

einschl. notwendiger Hebezeuge, wie z. B. Mobilkran,

Hubsteiger, etc. fur die Durchfiihrung der nachfolgend

beschriebenen Leistungen.

- Einsatzzeit, Leistungsdaten und Dimensionierung nach
betriebseigener Arbeitstechnologie

- einschl. aller notwendigen Betriebsmittel

- einschl. Einholung ggf. erforderlicher notwendiger
Genehmigungen

einschl. der notwendigen Arbeits- und SchutzgerUste
fur die eigenen Leistungen

Soweit nicht flir bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
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1.1.20.

1.1.30.

Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten, betreiben
Gebrauchsuberlassung / Vorhaltung

Vorbeschriebene Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten
und betreiben Uber den Zeitraum der eigenen Bauzeit

Abrechnung nach festgestellten Wochen flr die Dauer der
tatsachlichen Bauzeit fir je eine weitere angefangene Woche

14,000 Wo ...,

Baustelleneinrichtung fiir die eigenen Leistungen berdumen
Baustelleneinrichtung fur die eigenen Leistungen nach
Abschluss der Arbeiten komplett von der Baustelle beraumen,
einschl. der dafur notwendigen Arbeiten

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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1.2

1.2.10.

Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage der vom Auftraggeber
Uberreichten statischen Berechnung und Zeichnungen
sowie Systemdetails die flr die Konstruktionen

notwendige Werkplanung und Anschlussstatik zu erstellen.
Toleranzen nach DIN 18203 sind einzuhalten.

Das Erstellen der o. g. Unterlagen mit allen erforderlichen
Details hat auf Basis eines 6rtlichen Aufmal3es durch den AN
zu erfolgen. Aus den Darstellungen missen Konstruktion,
Malde, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse sowie die
Einbaufolge erkennbar sein.

Werk- und Montageplanung und Herstellen von

Werkstattzeichnungen fir sémtliche ausgeschriebenen

Konstruktionen im Leistungsverzeichnis:

- Bemessung und Nachweise der Anschlusse,
Verbindungen und Details

- Anfertigung und Einreichung aller erforderlichen
Werkstatt-Zeichnungen mit allen erforderlichen Details

- statische Nachweise fur Baustellenstd3e, Montagelastfalle

- Einreichung der Unterlagen beim Prifstatiker

- Erarbeitung von Montage-/Verlege-/Schweilplanen

- Stucklisten, Anstrichsflachen

- Koordinierung der Schnittstellen

- erforderliche Aufmalfe und Koordinierung mit der Bauleitung

- Protokollierung der IST-MaRe nach Fertigung

- Zulassungsbescheide

ACHTUNG: Fur die Leistungen im Titel "Unterbauten TGA-
Gerate auf den Dachern" liegt keine statische Bemessung vor.
Dem AN wird die Ausfiihrungsplanung tGbergeben, auf dessen
Grundlage der AN die statische Berechnung/Bemessung mit
allen dafir erforderlichen Leistungen Gibernimmt und in den EP
einzukalkuliert. Fiir den Titel "Bauteil 5 - Ubungsturm"” liegt eine
statische Berechnung vor.

Vor Beginn der Fertigungsarbeiten sind die Werkstattplane dem
Architekten / Statiker zur Priifung auf Ubereinstimmung mit der
Ausfihrungsplanung und Freigabe und dem Prifstatiker zur
Prufung und Freigabe vorzulegen.

1,000 psch

Summe 1.2. Werk- und Montageplanung

Druckdatum:
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Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 306 Stahlbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3. Stundenlohnarbeiten
+++ Hinweis Stundenlohnarbeiten +++
Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdruckliche Anordnung
des Auftragssgebers / der Bauiberwachung ausgefihrt.
Die Stundennachweise sind der BU wdchentlich vorzulegen.
Bei Stundenlohnarbeiten missen die Nachweise aulder den
Angaben nach §15 Abs. 3 VOB/B enthalten:
- Art der ausgeflihrten Leistung
- Ort, Datum sowie die Dauer der Arbeiten
- genaue Bezeichnung des Auftragsorts innerhalb der Baustelle
- Namen und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskrafte
mit Beruf, Lohn- und Gehaltsgruppe
- geleistete Arbeitsstunden je Arbeitskraft
- Materialverbrauch
- bei Maschinen-, Gerate, und KFZ-Einsatz deren Betriebszeiten
und Angaben zum Typ
Es sind Verrechnungssatze anzubieten, in denen
unaufgegliederte Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeitrage,
Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind.
1.3.10. Stundensatz Polier/Vorarbeiter
Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der
Leistungsbeschreibung erfasst sind und nur auf
ausdrickliche Anordnung und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen, werden verrechnet fir:
Vorarbeiter
10,000 h s e
1.3.20. Stundensatz Facharbeiter
wie Vorposition, jedoch:
fur Facharbeiter
10,000 h s
1.3.30. Stundensatz Bauhelfer
wie Vorposition, jedoch:
fur Bauhelfer
10,000 h s e

Druckdatum:
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in EUR in EUR
Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten L
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1.4. Dokumentation

1.4.10. Ubergabe- / Abnahmedokumentation

Ubergabe- / Abnahmedokumentation
Fir die gesamten auszufliihrenden Arbeiten

Zur Dokumentation der Leistungen hat der AN spatestens

2 Wochen vor der VOB-Abnahme die erforderlichen Nachweise
(soweit zutreffend) und Dokumentationen in folgendem Umfang
und in der aufgeflihrten Reihenfolge (mit Inhaltsverzeichnis) der
Bauuberwachung 1-fach, zur Prifung, in einem Ordner zu
Ubergeben.

Die Dokumentation erfasst:

01 Richtigkeitserklarung

02 Fachbauleitererklarung

03 Fachunternehmerbescheinigung

04 Nachunternehmerliste

05 Bautagesberichte

06 Statische Berechnungen (geprift)

07 Prufzeugnisse / Zulassungen /
Herstellerbescheinigungen etc.

08 Gutachterliche Stellungnahmen /
gutachterliche Bescheinigungen

09 Gefahrdungs- und Belastungsanalysen

10 Produktliste

11 Prifberichte

12 Produktaufkleber / Verpackungsaufkleber /
Verpackungshinweise

13 Produktblatter

14 Betriebs- / Wartungshinweise

15 Pflegeanweisungen

16 Fotodokumentation

17 Abnahmeunterlagen

18 Bescheinigung Uber die Mangelfreiheit

19 Entsorgungsnachweise

20 Sonstiges

21 Datentrager (alle gepriften Dokumente / Unterlagen
als pdf + dgw)

22 Wartungsangebot fiir alle relevanten Bauteile

Falls einzelne Punkte nicht auf die eigene Leistung zutreffen, ist
die oben angegebene Reihenfolge und Nummerierung trotzdem
einzuhalten.

Das Wartungsangebot ist fiir eine Laufzeit von 3 Jahren zu
stellen. Hierflr relevante Bauteile sind u. a. die
Absturzsicherungen, Oberlichter, RWAs, etc.

Die Erstellung und Ubergabe der Dokumentationsordner
ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Nach Freigabe der
Dokumentation durch die BU ist diese 2-fach in Papier

Druckdatum:
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und 2-fach auf Datentrager (pdf-, dwg-Dateien) mit
gleicher Struktur zu Ubergeben.

Die vollstéandige Ubergabe der Dokumentationsunterlagen
bilden eine Voraussetzung / Grundlage fir die Abnahme.

Auf Anforderung der Baulberwachung sind weitere Unterlagen
Nachweise und Zertifikate zur Verfugung zu stellen.

1,000 psch

Summe 1.4. Dokumentation

Summe 1. Ubergeordnete Leistungen

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
306 Stahlbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.

2.1.10.

Unterbauten TGA-Geréte auf Dachern
Unterbauten TGA-Geréte auf Dachern
Hinweise zu Unterbauten der TGA-Geriate

Fir die Unterbauten der TGA-Gerate auf den Dachern wurde
keine statische Berechnung vorgenommen.

Die angegebenen Profile und Rahmengréfien

basieren auf den geplanten Anlagengréen,

die finalen Abmessungen sind mit der Werkplanung

des beauftragten Liftungsunternehmens abzustimmen.

Der Abstimmungsaufwand mit dem TGA-Planer und den
Auftragnehmern fiir die TGA-Geréate sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren. Die statische Bemessung der abgestimmten
Unterbauten ist Sache des AN (gem. Pos. "Werk- und
Montageplanung").

Die auf Bauteil 3 zu errichtenden Unterbauten der TGA-Geréate
werden teilweise auf Spannbeton-Hohldielen aufgestellt. Die
Befestigung der FuBplatten darf nicht in einem Hohlraum liegen.
Daflir erforderlicher Abstimmungsaufwand mit dem Rohbauer
und dem Prifstatiker sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT100
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate

Material: Stahl S235JR,

Korrosionsschutz im Werk nach DIN EN ISO 12944: C2,
Schutzdauer: sehr lang,

Standardfarbton lichtgrau, Bemusterung durch AG

inkl. Nacharbeiten von Fehlistellen nach der Montage

in Abstimmung mit dem AG

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke

Kalkulationsgrundlage fiir die zu erstellende Tragkonstruktion:
=> vierseitig umlaufender Rahmen aus HEA 140
=> Mitteltrager aus HEA 140 Achsabstand ca. 1,10 - 2,10m
=> StitzfilRe im Rundrohr (D=10cm, H ca. 90cm

Uber OK Stb-Decke)

geplante Rahmengréfe / Rahmenform
gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 100: Abmessungen ca. 9.296 x 2.340 mm

Druckdatum:
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LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
306 Stahlbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.20.

@

2 e |

I W 5 W B o N

Als komplette Leistung einschl. aller Kleinteile,
Kopf- und FuBplatten, Verbindungsmittel,
Bohrungen etc. herstellen, liefern und montieren

Die Stutzenfiile der Technikrahmen sind Rohrhohlprofile, diese
sind innen auszuddmmen. Die Da&mmung ist in dieser Position
mit einzukalkulieren.

Die Stitzenflile missen oberhalb der Dachabdichtung

absolut wasserdicht sein, d.h. ein oben geschlossener Zylinder.
Das Ausdammen des Rohres muss von unten erfolgen, vor der
Montage. Die Befestigung der Stutzenkonstruktion erfolgt Gber
Kopfplatten sowie tiber Ankerplatte und Dibel auf der
Stahlbetondecke.

Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag fur Kleinteile
enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

siehe Detail: 0882
Einbauort: Dach BT 1

1,200 t

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Geriate, RLT120
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

geplante Rahmengrée / Rahmenform
gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 120: Abmessungen ca. 9.071 x 1.747 mm

10 2285 i ’ 2665

902

Einbauort: Dach BT 1

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.30.

2.1.40.

2.1.50.

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT300
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante Rahmengrée / Rahmenform

gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 300: Abmessungen ca. 9.486 x 2.052 mm

2084
Lk
1

e

Einbauort: Dach BT 3

1,100 t

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT310
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante Rahmengrée / Rahmenform

gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 310: Abmessungen ca. 7.626 x 1.747 mm

Einbauort: Dach BT 3

0,800 t .

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT311
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

Druckdatum:
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geplante Rahmengrée / Rahmenform
gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 311: Abmessungen ca. 6.816 x 2.310 mm

C=3 © () (B
Einbauort: Dach BT 3
0,850 t e
2.1.60. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT320

Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante Rahmengrée / Rahmenform

gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 320: Abmessungen ca. 7.948 x 2.052 mm

4 _;:_'n fr;/ o
Einbauort: Dach BT 3
0,850 t e,
2.1.70. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT321&322

Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante Rahmengrée / Rahmenform

gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 321&322: Abmessungen ca. 6.118 x 1.767mm

Druckdatum:
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£
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Einbauort: Dach BT 3

0,750 t

2.1.80. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, RLT330
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante Rahmengrée / Rahmenform

gem. Planstand vom 04.05.2026:
=> RLT 330: Abmessungen ca. 9.587 x 2.340 mm

i o | @ I i r
E — s
0 s i
Einbauort: Dach BT 3
1,100 t s
2.1.90. Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, Elt-AuBenmodul

Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante RahmengroRe:

=> Elt-Aufienmodul: Abmessungen ca. 3.670 x 2.678 mm
=> die ausgeschriebene Menge entspricht 2 Stiick

Einbauort: Dach BT 3

Druckdatum:
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2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
306 Stahlbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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in EUR

2.1.100.

2.1.110.

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, Elt-AuBenmodul
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen
geplante RahmengroRe:

=> Elt-Aufienmodul: Abmessungen ca. 2.066 x 2.066 mm
=> die ausgeschriebene Menge entspricht 5 Stiick

Einbauort: Dach BT1 und BT3

1,550 t

Stahl-Unterkonstruktion der TGA-Gerate, Warmepumpe
Tragkonstruktion fiir bauseitig aufzustellende TGA-Gerate
wie in der Hauptposition beschrieben, jedoch:

Untergrund: Stahlbeton-Dachdecke / Spannbeton-Hohldielen

geplante RahmengrofRe:
=> Elt-Heizkdrper: Abmessungen ca. 3.700 x 1.200 mm
=> StitzfilRe im Rundrohr (D=10cm,
H ca. 54cm Uber OK Stb-Decke)
=> die ausgeschriebene Menge entspricht 2 Stiick

Einbauort: Dach BT 3

0,650 t e e,
Summe 2.1. Unterbauten TGA-Gerdte auf Dach.. @ e
Summe 2. Unterbauten TGA-Gerdte auf Dach.. @ s

Druckdatum:
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3. Bauteil 2 - Kranbahn

3.1. Bauteil 2 - Kranbahn

3.1.10. Regeldetail 4 - Befestigung Kranbahntrager

Stahlkonstruktion Regeldetail 4 fiir die Auflagerung

und die Befestigung der Kranbahntrager

komplett aus Stahl, Stahlgiite S 235,

bestehend aus:

- Stirnplatte 300x240x20, geschlitzt (30x30mm)

- T-Profil 200x100x20mm

- Breitflachstahl BFL 280x180x10mm, geschlitzt (50x80mm)

Befestigungsuntergrund: Stb-Konsole / Stb-Wand
=> Befestigung des T-Profils mittels Betonschrauben M12
an Stb-Wand
=> bauseitig wird durch den Rohbau das Einbauteil 4,
bestehend aus einer Montageplatte,
4x Ankern (10 B500A Lange 120mm)
sowie Knaggen (15x25x280mm sowie 20x25x50mm)
in die Stb-Auflagerkonsole eingelegt,
worauf die Stirnplatte befestigt wird,
Grofde der Auflagerkonsolen LxBxT ca. 400x250x200mm

Ausfuhrung gem. Detail:

Druckdatum:
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Schnitt 4.2
M 1:10
’1’%’
o/ Ringanker /.
SR, 1w
e W o |
42y B L T-Profil 200x100x20 -
i = BFL 280x180x10 e
2x Betonschr, geschhizt | 3| +8.39
T i I 4w
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I
Stimplatie 300x240x20 :
| / geschlitzt | =
-1 I =
115|120 HEA400 |
Knagge 155015 :
2002550~ Eﬂql,ql,aﬂﬂ, Buq" | +8.00
¥ ; 1 o w
| AL L
B s Einbauteil 4: Lol =
2 Knagge A il i [™Peikko WELDA +1.96
: ; i 300x200x165 o.ghw.
1525080 | i ' Sl =
onsole
Sth.-Stitze | | i
= | +7.66
d s W
5L 200 5
J 250
240 250 i
A

Dieses Regeldetail wird 4x erstellt.
(Ist in der ausgeschriebenen Menge in kg berticksichtigt!)

einschl. aller Befestigungsteile, Kleinteile
einschl. Abstimmungsaufwand mit dem Rohbauer
inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
inkl. Nacharbeiten von Fehlistellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG
Einbauort: Stb-Auflagerkonsolen

=> Achse C/19 & 20

=> Achse G/19 & 20

200,000 kg

Druckdatum:
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3.1.20. Kranbahntrager Stahl HEA400

Kranbahntrager als Profilstahl-Trager,

aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Trager HEA 400, Profilhéhe 390mm,
aus Stahl S235

Befestigung mittels Verschraubung an
vorbeschriebenem Regeldetail

inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,

inkl. Transport innerhalb des BT2 zum Montageort,
inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

Es handelt sich um 2 Trager mit einer Einzellange von 12,91m.
(Ist in der ausgeschriebenen Menge in t berlicksichtigt!)

Einbauort: BT 2

Summe 3.1. Bauteil 2 - Kranbahn

Summe 3. Bauteil 2 - Kranbahn

Druckdatum:
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4.1.

4.1.10.

Bauteil 3 - Stahltrager Mobile Trennwand
Bauteil 3 - Stahltrager Mobile Trennwand

Stahltrager HEA600

Profilstahl-Trager als Unterkonstruktion

fur Mobile Trennwandanlage,

aus Formstahl DIN EN 10365,
Doppel-T-Trager HEA 600, Profilhéhe 590 mm,
aus Stahl S235

einschl. Elastomerplatte und Auflagerplatte

auf Stb-Auflagerkonsole (AxB ca. 29x30cm)

aufgelegt / aufgedibelt,

Stahltrager wird ausgeschnitten, auf der Konsole aufgelegt
und mit der Auflagerplatte verschweil3t

siehe Detail:

Schnit G- G s, ®
B

Regeldatsil - Aufiager Staflirager HEA 600
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2y, 20 L 24

einschl. Schalldammung mittels 10mm MiWo-Dammung
an Stirnseiten der Stahltrager zu den Wanden hin

Druckdatum:
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in EUR in EUR
inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG
einschl. Abstimmungsaufwand mit AN Rohbau fir zeitliche
Einordnung der Montage der Stahltrager vor Auflegen der
Stahlbeton-Hohldielen oder Transport innerhalb des BT3 zum
Montageort nach Auflegen der Stahlbeton-Hohldielen
Es handelt sich um 3 Trager mit einer Einzellange
von 2x 15,28m sowie 1x 11,65m.
(Ist in der ausgeschriebenen Menge in t berlicksichtigt!)
Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag fir Kleinteile
enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB
Einbauort: BT 3
Schulungsrdume im Obergeschoss
=> Achse 14/f-j
=> Achse 10/f-j
=> Achse 10/a-e
8,500 t s
4.1.20. Schalldammung MiWo 25mm
Schalldammung Mineralwolle, D=25mm,
als Zwischenlage zwischen Spannbetonhohldecke
und Stahltrager HEA600
15,000 M2 o e
4.1.30. Ankerplatte 300x200-165mm, nur liefern
Ankerplatte, aus Stahl, S355J2+N,
Abmessungen: 200x300mm, t=15mm,
mit 4x Bolzen PSS 16-150,
fur den Anschluss der Stahltrager des Parkbereichs der
Mobilen Trennwandanlage an die Stb-Wand
liefern und dem Rohbauer fir den Einbau ibergeben
1,000 St s
4.1.40. Ankerplatte 200x200-162mm, nur liefern

Ankerplatte, aus Stahl, S355J2+N,
Abmessungen: 200x200mm, t=12mm,
mit 4x Bolzen PSS 16-150,

fur den Anschluss der Stahltrager des Parkbereichs der

Druckdatum:
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Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 306 Stahlbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Mobilen Trennwandanlage an die Stb-Wand
liefern und dem Rohbauer fir den Einbau ibergeben
4,000 St o e
4.1.50. Stahltrager HEA120

Profilstahl-Trager als Unterkonstruktion

fur den Parkbereich der Mobilen Trennwandanlage,
aus Formstahl DIN EN 10365,

Doppel-T-Trager HEA 120, Profilhéhe 114 mm,
aus Stahl S235, unbeschichtet

einschl. Anschluss an vorbeschriebenen Stahltrager HEA 600
sowie Verschrauben der Stahltrager HEA120 miteinander,
Anschluss tUber Winkelverbindungen

einschl. Anschluss an vorbeschriebene Ankerplatten

inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

Es handelt sich um 7 Trager mit einer Einzellange
bis ca. 1,50m. (Ist in der ausgeschriebenen Menge in t
berlcksichtigt!)

Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag fur Kleinteile
enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

Einbauort: BT 3

Schulungsrdume im Obergeschoss
=> Achse 14/f-]

=> Achse 10/f-j

=> Achse 10/a-e

0,250 t s e
Summe 4.1. Bauteil 3 - Stahltrager Mobile.. e
Summe 4. Bauteil 3 - Stahltrager Mobile.. e

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
306 Stahlbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.

5.1.10.

Bauteil 5 - Ubungsturm
Bauteil 5 - Ubungsturm

Nachfolgend beschriebener Treppenturm
dient als Feuerwehribungsturm

Bei allen Positionen dieses Abschnitts
sind in die Einheitspreise einzurechnen:
- Gehrungen,
- Krimmungen, Bégen,
- Ubergéange von waagerecht in die Schrage,
- An- und Abschiisse,
- Pfostenabschlisse oben und unten,
- Ausfuhrung der Pfosten und Handlaufe
mit geschlossenen Enden.

Alle nachfolgend beschriebenen Gelander sind durch
Verschraubung zu befestigen, Befestigung durch
VerschweilRung ist nicht zulassig.

Stahlkonstruktion Ubungsturm mit Podesten, liefern/montieren
Stahlkonstruktion des Ubungsturm mit Treppe und Podesten
aus Walzprofilen zusammengesetzt,

komplett aus Stahl DIN EN 10 027-1

Stahlglte S 235

bestehend aus:

- Stutzen

- Haupt-/Nebentrager

- Belagstrager

- Horizontalverbande etc.

- Rippen, Kopf-, Ful- und Anschlussplatten

- Auflagerwinkel/-bleche als Gitterrostauflager

ausgewabhlte Profile und Gewichte gem. Stahlliste
in mitgelieferten Unterlagen

Die Stahlkonstruktion hat eine Grundflache von ca. 7,20m x
2,75m (Achsmal). Durch Bakone und Gauben &ndert sich die
Grundflache geschossweise auf ca. 8,30m x 3,65m (Achsmal).
Die Oberkante des Dachgeschosses liegt bei ca. 16,30m ab
OK Geléande.

In den Einheitspreis dieser Position ist u. a. einzurechnen:
- Anschluss- und Verstarkungskonstruktionen
- DUbel + FuRplatten an STB-Fundamente:
=> 6x FuRplatte (an Stitzen) 400x400x20mm
mit je 4x Ankerbolzen
=> 2x FulBplatte (FulRpunkt Treppe) 380x300x20mm

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.20.

mit je 2 Ankerbolzen
- Gewindeanker sind hier einzurechnen und dem Betonbauer
mit Einbauschablone zu tUbergeben

Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,

inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag fur Kleinteile
enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

Einbau: BT5 Ubungsturm

13,600 t

Anschlagpunkte fiir Hohensicherung, liefern/montieren
Stahlkonstruktion aus Walzprofilen zusammengesetzt,
komplett aus Stahl DIN EN 10 027-1
Stahlgute S 235
bestehend aus:
- UK aus 2x Rechteck-Hohlprofil 90x50x5mm
- Winkelprofil t=5mm, Abwicklung ca. 285mm,

mit einer 90°-Ecke und einer abgerundeter Kante R=20mm,
- Stahlése, klappbar, Rundstahl,

erforderlicher Durchmesser gem. Anforderungen an Kraft

Beispielbild:

Hierbei handelt es sich nur um ein Beispiel!
Gleichwertige Produkte sind ausdriicklich zugelassen!

Zugkraft der Konstruktion mind. 14kN
Befestigungsuntergrund: Stahl-UK in seperater Position
Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,

inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,

inkl. Nacharbeiten von Fehlstellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

Druckdatum:
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5.1.30.

5.1.40.

5.1.50.

siehe Detail: 0887
Einbau: Anschlagpunkte an der Ostfassade

1,000 St

Anschlagpunkte fiir Hohensicherung, liefern/montieren
Stahlkonstruktion als Anschlagpunkte fur Hohensicherung
wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:
=> mit Winkelprofil t=5mm, Abwicklung ca. 385mm,

mit einer 90°-Ecke und einer abgerundeter Kante R=20mm
=> Einbau: Anschlagpunkte an der Stdfassade

3,000 St

Anschlagpunkte fiir Hohensicherung, liefern/montieren

Stahlkonstruktion als Anschlagpunkte fir Hohensicherung

wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:

=> auf Balkongelander (gem. nachfolgender Position)
befestigen

=> Einbau: Anschlagpunkte an der Siidfassade

4,000 St

Treppen- und Podestgeldander aus Stahl, liefern/montieren
Treppen- und Podestgelander im Aul3enbereich

aus Flachstahl, Profilstahl, Stahlgiite S 235

Ausfuhrung in Anlehnung an DIN 24533

Konstruktion wie folgt:

- Gelanderhoéhe ca. 1100mm,

- mit Flllung aus senkrechten Staben

- Befestigung der Pfosten auf Untergrund aus Stahl,
mittels Ankerplatte verschraubt

- Pfosten Flachstahl 40/10mm,
Pfostenabstand ca. 1200mm

- Ober- Untergurt Flachstahl 40/10mm

- senkrechte Fllstabe Flachstahl 40/10mm,
Abstand ca. 110mm

- aufgesetzter Handlauf aus Edelstahl V2A geschiliffen,
Rundrohr d ca. 42mm, t ca. 2,0mm,
mit Stdben d=8mm auf Flachstahlobergurt aufgesetzt,
Handlaufenden glatt geschlossen,
Richtungsanderungen mit Krimmlingen

Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,

Druckdatum:
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5.1.60.

5.1.70.

inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,
inkl. Nacharbeiten von Fehlistellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

80,000 m .

Balkon-/Galeriegelander aus Stahl, liefern/montieren
Balkongelander / Galeriegelander im AulRenbereich

aus Flachstahl, Profilstahl, Stahlgiite S 235

Ausfuhrung in Anlehnung an DIN 24533

Es handelt sich hierbei nur um die Fillung der
Balkon-/Galeriegelander aus senkrechten Staben der in
Pos. "Stahlkonstruktion Ubungsturm mit Podesten ... "
beschriebenen Konstruktion fur die Balkone / Galerie

- Ober- Untergurt Flachstahl 40/10mm
- senkrechte Flllstabe Flachstahl 40/10mm,
Abstand ca. 110mm

Befestigung auf Untergrund aus Stahl

(MSH-Profile = Mannesmann Stahlbau Hohl-Profile,
Abmessungen 90x50x5mm bzw. 50x50x4mm)
verschraubt

Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,

inkl. Nacharbeiten von Fehlistellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

Ausfihrung: Ansicht Nord + Siid

20,000 m

Gitterroststufen der Treppe, MW 34x38mm, 1200 mm breit, liefern/montieren

Trittstufen als Gitterroststufen,

Pressroste als Normstufe (Lagerware) nach DIN 24531,

mit angeschweilter, doppelt gelochter Sicherheits-Antrittskante
Rutschfestigkeit R12

Verkehrslast 3kN/m?

und Seitenbacken zur Befestigung,

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Treppenbreite: 1200 mm
Auftrittstiefe 270mm
Tragstab 40 x 3mm
Maschenteilung 34 x 38 mm

63,000 St ..

Druckdatum:
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5.1.80.

5.1.90.

Gitterrost als Pressrost fiir Podeste, MW 34x38mm, TST 40x3mm, verzinkt,
liefern/montieren

Gitterrost als Schweil3pressrost

in Anlehnung an DIN 24537,

aus Stahl, Stahlglte S 235, feuerverzinkt,

mit verstarkter Randeinfassung,

einschl. Befestigungsmaterial,

liefern und montieren einschl. Verschraubung der Roste.

Maschenweite 34 x 38 mm
Hohe des Rostes 40 mm
Tragstabdicke mind. 3 mm
Rutschfestigkeit R12
Verkehrslast 3kN/m?
Spannweite ca. 1.500 mm

In den Einheitspreis sind einzurechnen:

- Passplatten

- nachtraglicher Korrosionsschutz an den Schnittkanten
und Schweilstellen

Einbauort: Haupt- und Zwischenpodeste sowie Balkone
des Ubungsturms

60,000 M2 .

+++ Fassade +++

Unterkonstruktion der Fassadenplatten
Unterkonstruktion fir HPL-Fassadenplatten

aus Walzprofilen zusammengesetzt,

komplett aus Stahl DIN EN 10 027-1

Stahlglte S 235

bestehend aus:

- Rechteckhohlprofilen (90/100/150 x 50 x 5mm)
- Vierkantrohe (50 x 50 x 5mm)

- Quadratrohre (100 x 100 x 5mm)

- Winkelprofile

Korrosionsschutz im Werk durch Feuerverzinken,
inkl. aller vorbereitenden Arbeiten,

inkl. Nacharbeiten von Fehlistellen nach der Montage
in Abstimmung mit dem AG

Hinweis: In den Mengen sind 10% Zuschlag fir Kleinteile
enthalten, Abrechnung erfolgt nach VOB

Druckdatum:
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5.1.100.

5.1.110.

Einbauort: Nord-/Ostfassade

Fassadenplatte, HPL, D 6mm
Auflenwandbekleidung aus grof3formatigen
Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL)

gem. DIN EN 438-6, Dicke 6 mm,
witterungsbestandig, UV-bestandig, schlagfest,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B -s2, dO
(schwerentflammbar),

Vorder- und Rickseite farbgleich, Farbtdne:

=> RAL 7035 lichtgrau

=> RAL 7040 fenstergrau

=> RAL 9023 perldunkelgrau

=> RAL 7016 anthrazit

Festlegung der Platzierung der unterschiedlichen Farben
siehe Darstellung in Ansichten Objektplanung

fir Auenanwendung,

auf vorbeschriebene Unterkonstruktion sichtbar befestigen,
mit farbig kopfbeschichteten Befestigungselementen
(Fassadennieten oder Fassadenschrauben),

Fugen offen, Breite 1 mm.

Je Tafel mind. 1 Festpunkt zur Aufnahme der Vertikallasten
sowie mehrere Gleitpunkte flir Windlasten und thermische
Langenanderung

Einbauort: Nord-/Ostfassade

95,000 m2 ...

Zulage fiir Unterseite Balkon

Zulage zu Vorpositionen

=> Unterkonstruktion der Fassadenplatten

=> Fassadenplatte, HPL, D 6mm

fur die Ausfiihung an den Unterseiten eines Balkons

Hinweis: Vergutung fur die Mehraufwendungen fur
Uberkopfarbeiten. Material ist in den Vorpositionen enthalten.

4,000 m2

Druckdatum:
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5.1.120. Offnungen herstellen
Offnungen als symbolische Fenster in der Fassadenbekleidung
anlegen, UK-Auswechselung in der Vorposition enthalten
Abmessung BxH ca. 1,07x1,25m
4,000 St s
+++ Dach +++
5.1.130. Stahl-Trapezprofil, 40/183, RAL7016, t=0,88mm
Dacheindeckung aus bandverzinkten und
bandbeschichtet Trapezblechprofilen,
Schichtdicke mind. 25 ym Polyester / RSL
Farbton: RAL 7016 anthrazit
Ausfiihrung mit Kondensvlies
Dachneigung: 13%
Befestigungsuntergrund: Stahlkonstruktion,
Befestigung erfolgt nach Wahl AN inkl. Nachweis,
Verbindung der Langsstofie entsprechend der Zulassung
Trapezprofil Typ 40/183, Negativlage,
Dicke t = 0,88 mm
Ausbildung als Einfeldtrager
Samtliche Schnittflachen bzw. Bohrungsschnittflachen an
den Trapezblechen missen mit dem Beschichtungsmaterial
Uberzogen werden.
Einbauort: Dachflache tber Balkon 3.0G
4,000 M2 s e
5.1.140. Stahl-Trapezprofil, 40/183, RAL7016, t=0,75mm
Dacheindeckung aus bandverzinkten und
bandbeschichtet Trapezblechprofilen,
wie in der Vorposition beschrieben, jedoch:
=> Dachneigung: 2%
=> Dicke Trapezprofil t=0,75mm
=> Ausbildung als Zweifeldtrager
=> Einbauort: Dachflache Uber Podest im 4.0G
8,500 M2 s e
5.1.150. Ortgangblech, Stahl, RAL7016, D=1,5mm

Ortgangabdeckung aus Stahl, beschichtet, RAL 7016,

Druckdatum:
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Dicke 1,5 mm, Zuschnittbreite 400 mm,
4 x gekantet, Nahtausbildung tberlappt,
verdeckt befestigen mit VorstoRblechen.
7,500 M s e
5.1.160. Traufblech, Stahl, RAL7016, D=1,5mm
Traufabschluss mit Traufblech, aus Stahl,
beschichtet, RAL 7016, Dicke 1,5 mm,
Abdichtung aus Kunststoffbahnen,
Abdichtung aufkleben, einschl. Schleppstreifen.
6,500 M s e
5.1.170. Wandanschlussprofil mit Kappleiste
Wandanschlussprofil, vorgefertigt,
aus Stahl, beschichtet, RAL 7016, Dicke 1,5 mm,
3 x gekantet, zusatzlich 2 x rickgekantet,
Blendenhdhe ca. 150 mm, Auflage auf Dachflache ca. 150mm,
befestigen mit Haltestreifen, Untergrund Stahl,
Nahtausbildung gestof3en und hinterlegt.
einschl. Kappleiste, Material wie Wandanschlussprofil,
Dicke 1,5mm, 4xgekantet, als oberer Abschluss des
Wandanschlusses
3,200 M s e
5.1.180. U-Profil als Kastenrinne
U-Profil als Kastenrinne, Stahl, beschichtet, mit werkseitigem
Korrosionsschutz, Abmessungen 50x50x2mm,
auf Stahlkonstruktion (siehe Vorpositionen) aufgelegt,
mit Ausbildung von 3% Langsgefalle
Trager aus U-Profilstahl mit geneigten Flanschflachen (U) DIN
1026-1, beschichtet, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhéhe
80 mm, Einzellange Uber 3 bis 3,25 m, in vorh. Aussparung.
3,200 M s e
5.1.190. Regenfallrohr, rund, DN70, anthrazit

Regenfallrohre, rund, NenngréRe DN70,
Material: mind. 0,65mm Titan-Zink,
Farbton: anthrazit (RAL 7016),
Standardlange:2,00 m,

zur freien Entwasserung (ohne Anschluss an Standrohre und
Grundleitunen) => einschl. Rohrbogen im Bodenbereich, sodass
Wasser von dem Fundament / vom Turm weggeleitet wird

einschl. aller Zubehorteile wie Rohrschellen mit Winkelstift,
Woulst und Scharnier sowie aller Formteile etc.,

Druckdatum:
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Befestigung mit Rohrschelle an Stahlskonstruktion

Die einzelnen Rohrlangen sind 50 mm ineinander zu
stecken. Der maximale Abstand der Rohrschellen soll
2,00 m nicht iberschreiten. Uber den Rohrschellen sind
Rohrwulste oder Nasen als Auflager anzuordnen.

Ausfuhrung: zur Entwassung der Dachflache
Uber dem Podest 4.0G

16,000 M s s
Summe 5.1. Bauteil 5 - Ubungsturm L
Summe 5. Bauteil 5 - Ubungsturm L

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Ubergeordnete Leistungen

1.1. Baustelleneinrichtung

1.2, Werk- und Montageplanung

1.3. Stundenlohnarbeiten

1.4. Dokumentaton
Summe 1. Ubergeordnete Leistungen v
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Betrag in EUR

2. Unterbauten TGA-Gerate auf Dachern
2.1. Unterbauten TGA-Gerate auf Dachern .
Summe 2. Unterbauten TGA-Gerdte auf Dach.. @ s

Druckdatum:
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3. Bauteil 2 - Kranbahn
3.1. Bauteil 2 - Kranbahn e,
Summe 3. Bauteil 2 - Kranbahn =

Druckdatum:
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Betrag in EUR

4, Bauteil 3 - Stahltrager Mobile Trennwand
4.1. Bauteil 3 - Stahltrager Mobile Trennwand
Summe 4. Bauteil 3 - Stahltrager Mobile..

Druckdatum:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

5. Bauteil 5 - Ubungsturm
5.1. Bauteil 5 - Ubungsturm
Summe 5. Bauteil 5 - Ubungsturm L

Druckdatum:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 2023-0236 NB Feuerwehr-Service-Zentrum, LUP
LV: 306 Stahlbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv 306
1. Ubergeordnete Leistungen
2. Unterbauten TGA-Gerate auf Dachern
3. Bauteil 2 - Kranbahn
4. Bauteil 3 - Stahltrager Mobile Trennwand
5. Bauteil 5 - Ubungsturm
Summe LV 306 Stahlbauarbeiten L
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 41
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