
HV

HV

HV

2,885 81,25

6.345

04.01.02 Gruppenraum

39,078sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.03 Küche

20,851sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.04 Klassenraum

38,729sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.05 Gruppenraum

40,101sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.06 Küche

20,844sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.07 Klassenraum

38,729sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.08 Snoezelraum

38,039sq mFläche:
li. Höhe: 2,875 m

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.01 Pflegebad

29,378sq mFläche:
li. Höhe: 2,75 m

FB: FlieseD: GK

m2

04.01.10 Abst.

7,881sq mFläche:
li. Höhe: 2,75

FB: LinoleumD: HWL

m2

04.01.09 Flur

70,343sq mFläche:
li. Höhe: 2,75 m

FB: LinoleumD: HWL

m2
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Guericke Ingenieurgesellschaft mbH

Hinter dem Lembkenhof 26
23966 Wismar

Tel.: 03841-468030
e-Mail: info@guericke.com

www.guericke.com

Phase Fachplanung

T OG -
Planart

01
Plannummer

Prüfvermerk

G
Geschoss Index

Plan-Code G
Status

PP
Sicht/ Bauteil

420x594

Landkreis Ludwigslust-Parchim
Putlitzer Str. 25, 19370 Parchim

Bearbeiter:

Umbau und Modernisierung der Allg. Förderschule Lübz
Neuer Teich 1, 19386 Lübz

Datum: Maßstab: Projekt-Nr.:

Bauherr:

Projekt:

Phase:

Blattgröße:1:10006.05.2026Kabs 863

-

Genehmigungsplanung

Index Änderung

Positionsplan Obergeschoss Bauteil 4

Datum gez. / kontr.

Gilt nur als Positionsplan in Verbindung mit den aktuellen Architektenplänen!

Planungsgrundlage

Die neuen Stahlträger sind einzumauern und mit mindestens 10mm Putz einzuputzen
Die neuen Stahlstützen sind in eine Gipskartonwand mit mindestens einer Lage Gipskarton zu integrieren.

Hinweise Brandschutz

NT01_5_ARC_GR_00_0108_ 02_VA_

Ausführungsplanung Architekt Stand 30.04.2026:

Hinweise Ausführung

Die neuen Stahlträger sind kraftschlüssig unter die Decke zu bauen
--> ca.10mm Fuge zw. Träger und Decke mit schwindarmen Mörtel ausfugen

200 Lastermittlung: einachsig gespannte Mehrfeldplatte OG, d = 20 cm, B 500MA, C 20/25

201 Lastermittlung: einachsig gespannte Einfeldplatte OG, d = 20 cm, B 500MA, C 20/25

202 Stb.-Unterzug Bestand Klassenraum 04.01.04, b/h = 24/45 cm, B 500SA, C 20/25

203 Stahlträger Abfangung Decke OG (Raum 04.01.04), HEB 220, S 355

204 Stb.-Unterzug Bestand OG Pflegebad 04.01.01, b/h = 24/45 cm, B 500SA, C 20/25

205 Stahlträger Abfangung Decke OG (Raum 04.01.01), HEB 180, S 235

206 Stahlträger als Türsturz in Querwänden, 2x HEA 100, S 235

210 Stahlstütze OG neu, IPE 200, S 235

211 Stahlstütze OG neu, HEB 100, S 235

212 MW-Pfeiler Bestand OG unter neuem Stahlträger, b/h = 24/48 cm, KS L 12-1.2-(240/480)/NM IIa

Positionsverzeichnis:

Leichtbauwand neu

Mauerwerk KSL12/IIa neu

Bestand

Legende:


