



b	04.02.2006	Durchdringung in BT2 u. BT1 - neu-teilh. Pos. glänzt (H1) bzw. Zusammenlegung mehrerer OB	Fischer	Jeworutzki
a	28.01.2006	Aufzug Bauteil 2: OB in Schachtwand OG wg. Entweichung, Größe Rohbaubefragungen Aufzug, Decke ü. Schacht verstärkt	Fischer	Jeworutzki
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	gezeichnet	geprüft

Diagram of a house layout with rooms BT 1, BT 2, BT 3, BT 4, and BT 5. BT 2 is highlighted in pink. A north arrow is in the top right corner.



**LUDWIGSLUST-PARCHIM**  
RAUM FÜR ZUKUNFT

0381 45 67 80

[hochbauen@lrs-lackner.de](mailto:hochbauen@lrs-lackner.de)

---

Planung



**Inros Lackner SE**  
 Rosa-Luxemburg-Straße 16  
 18056 Rostock  
 Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauen@lrs-lackner.de

---

Leistungsphase

**Lagebezug: ETRS89 UTM Zone 33      Höhenbezug: 0,00 m ± 35,35 m NHN**

---

**Ausführungsplanung**

---

Vorhaben / Objekt

**Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP**  
 Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)  
 Am der K38 Nr. 1, 13006 Neustadt-Glewe

---

Planarbeit

**Architektur**  
**Grundriss Obergeschoss BT 2 - Teil 1**

---

Bestellung Bearbeiter	Kommode 1	Lentzke
Bearbeiter	Kommode 2	Loers
gezeichnet	Melkebe	1 : 50
Plangrundlage	Datum	27.03.2025

---

Plananzahlung

**0236-0236**

Indo

**12.5 AN ZGRU 01 0033**

Status

b

F