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1. LH SN Briicke Bosselmannstr. Instands Fahrbahn,

Entwasserung,
1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Technische

Bearbeitung

StL-Nr. 19.101/107.11

1.1.10. Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfliihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/112.01

1.1.20. Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch L
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StL-Nr. 19.101/207.33
DIN276_18: 312 Umschlieung

1.1.30. Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhodhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

50,000 m L

DIN276_18: 371 Anlagen fur den Straflenverkehr
1.1.40. Gelander auf Bauwerk schiitzen

Gelander auf Bauwerk schitzen
Schutz des Bestandsgelanders auf dem Bauwerk mit
geeigneten Materialien, z. B. Schaltafeln schiitzen.

Hohe: 1,30m
Befestigung und Auspolsterung (Schaltafel - Gelander) nach
Wahl des AN
320,000 M s e
1.1.50. Arbeitsanweisungen erstellen

Arbeitsanweisungen erstellen

fur die Herstellung der wesentlichen Bauteile

Erarbeiten und dem AG 4 Wochen vor Beginn der
jeweiligen Arbeiten zur Prifung Ubergeben.
Arbeitsanweisungen zur Beschreibung der Herstellung /
Instandsetzung des Bauteils und unter Beachtung des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes.

Auflistung der zum Einsatz kommenden Materialien, inkl.
deren Einbauanweisungen und Zulassungen.

Geprifte Arbeitsanweisung auf der Baustelle auslegen
und dem Arbeitspersonal erlautern.

Unterlage je 3-fach.

Arbeitsanweisung fur mindestens folgende Bauteile:

- Erneuerung Fahrbahnbelag

- Erneuerung Abdichtungsarbeiten

- Rissverpressungen

- Verstarkungen mit CFK Lamellen

- Entwésserungen

1,000 psch

1.1.60. Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemaf ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,

fur jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Bauwerdsdaten
erganzen / Bauwerksbuch anpassen.

Die Bauwerksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf
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der Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bilder,
Plane und Dokumente sind einzubinden.

Dem AN wird das Bestandsbauwerksbuch digital Gbergeben
(CAB Datei) Das Bauwerksbuch ist entsprechend der
durchgefiihrten Bauleistung zu erganzen / anzupassen.

Ein Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist
beizufugen. Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datentréger (CD oder DVD). Ubergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spatestens mit der Vor-

lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

1,000 Psch L

StL-Nr. 19.101/615.02.11.00.00

1.1.70. Bestandunterlagen liefern
Bestandszeichn.*Be.iib.zeichn. CAD
Best.daten SIB

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
Ausfihrungszeichnungen, die entsprechend dem Prif- und
Genehmigungsverfahren und der Bauausfiihrung berichtigt
wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf
Datentrager mit Zeichnungsverzeichnissen.
Bestandsiibersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD
Originalformat mit Definitionsdatei auf Datentrager

sowie als DXF-Datei auf Datentrager.

Bestandsdaten gemafl Anweisung Stra3eninformationsbank,
Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm
auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datentrager
sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.

1,000 Psch

StL-Nr. 19.101/620
1.1.80. Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Aufldésung mindestens

1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.

die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

100,000 St s

StL-Nr. 19.101/508
1.1.90. Vorankiindigung erstellen

Vorankiindigung gemafR Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Ubermitteln. Vorankindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-

gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

1,000 Psch L
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StL-Nr. 19.101/513
1.1.100. SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berthrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fir
jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-

ten.

1,000 Psch L

StL-Nr. 21.105/105.31.19.91.99

1.1.110. Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG
auBer Kraft ges.*... Freitext ...

... Freitext ...*Anordnung Unt. AG
... Freitext ...

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Vorlbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder aul3er Kraft setzen wird ge-
sondert vergutet.

Lange des Arbeitsbereiches '300,00m '

Fir Verkehrsflihrungsphase 'Vollsperrung, gesamte Bauzeit'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Geblihren 'werden nicht gesondert vergiitet und
sind in diese Pos einzukalkulieren '

1,000 Psch

StL-Nr. 21.105/110.10

1.1.120. Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

60,000 d s
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StL-Nr. 21.105/905.21

1.1.130. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*schrift.Dokument

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporarer Verkehrsschilder,
vorUbergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geman ZTV-SA durchflhren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal téglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

60,000 d s

StL-Nr. 21.105/322.30.01.11

1.1.140. Quermarkierung Typ | herstellen
FuBgangerfurt*mind. P 2
grobstr. Decke*Markierung entf.

Quermarkierung Typ | als voribergehende Markierung her-
stellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Fu3géngerfurt.

Verkehrsklasse mindestens P 2.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl

des AN verwerten.

30,000 m L

StL-Nr. 21.105/510.62.14.01

1.1.150. Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Krzg.verk.+ 2 Fg.*2 Ausleger
Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP
VTU erstellen

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fiir kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Rlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergutet. Voruber-
gehende Verkehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

LSA fur Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeugsignalgruppen
und zwei FuRgangersignalgruppen.

Mit zwei Auslegern.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung flr 2 Signalzei-
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tenplane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

2,000 St L

StL-Nr. 21.105/515.01

1.1.160. Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

1.440,000 Std .

StL-Nr. 21.105/105.11.00.91.00

1.1.170. Verkehrssich. ldng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
... Freitext ...*Anordnung Unt. AG

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlief3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
VorlUbergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Fir Verkehrsfihrungsphase 'Vollsperrung Stralle
Bosselmannstralle fur Herstellung Entwasserungleitung '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

1,000 Psch L

StL-Nr. 21.105/110.10

1.1.180. Verkehrssich. ldang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

5,000d
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StL-Nr. 21.105/905.11

1.1.190. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
einmal taglich*schrift.Dokument

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporarer Verkehrsschilder,
vorUbergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geman ZTV-SA durchflhren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle einmal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

5,000d o

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verke... s
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1.2. Erdbau, Wegebau

StL-Nr. 24.108/107.09.10.50

1.2.10. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
Aushub verwert.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergutet.

Baugrube '-n fur Entwasserungsrinnen '

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

73,000 M3 L

StL-Nr. 24.108/122.19.10

1.2.20. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
grobk. Boden*... Freitext ...
WSG geeignet

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG lbergeben.
Baustoff = grobkdrniger Boden.

Baugrube fiir 'Entwasserungsrinnen '

Baustoff fir Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.

68,000 M3 s

Summe 1.2. Erdbau, Wegebau s
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1.3. Betoninstandsetzungen, Abdichtungen,
Risssanierungen, Verstirkungen

StL-Nr. 22.118/013.99.39.01

1.3.10. Beton abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
C20/25 bis C35/45*... Freitext ...
Verwerten

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. 3

Bauteil 'Entwasserungsrinne 1angs des Bauwerks in Uberbau,
Erschwernisse durch Entwasserungsleitung und Ablaufe
werden nicht gesondert vergutet.

Ausbau Entwasserungsleitung und Ablaufe werden gesondert
vergutet '

Material 'Stahlbeton '

Druckfestigkeitsklasse Uber C20/25 bis C35/45.

Abbruch 'mit Handgeraten nach Wahl des AN, ohne
Erschitterungen

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

4,500 M3 s

StL-Nr. 22.118/313.91.34.00.03

1.3.20. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C25/30*XF4, XC4, XD3
Absch. + glatten

Bewehrten Beton einschlie3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil 'Flillbeton alte Entwasserungsrinne Uberbau '

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C25/30.

Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.

Oberflache maschinell abscheiben und glatten.

4,500 M3 s

1.3.30. Arbeitsfuge Bestandsbeton aufrauen

Arbeitsfuge Bestandsfuge aufrauen

Fugen der Betonergdnzung zum Bestandsbeton mindestens
rau gemaf DIN EN 1992-2, Abs. 6.2.5(2) nach Wahl des AN
auszufuhren.

66,000 M? s

1.3.40. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen. 3

Bauteil Fllbeton alte Entwasserungsrinne Uberbau
Stahlsorte B 500 B
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1.000,000 Kg oo e

StL-Nr. 22.118/313.91.45.90.03

1.3.50. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD2
... Freitext ...*Absch. + glatten

Bewehrten Beton einschlie3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil 'Verfillbeton Rohrdurchlass Entwésserung Uberbau '
Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XF2, XC4 und XD2.

Zusatzliche Anforderungen 'WA''

Oberflache maschinell abscheiben und glatten.

0,150 M3

1.3.60. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil Verflllbeton Rohrdurchlass Entwasserung Uberbau
Stahlsorte B500B

100,000 Kg = oo e

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Verstarkung des Tragwerks Uberbau im Auflagerbereich A40

StL-Nr. 24.124/108.99.21.05.01

1.3.70. Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...*Oberfl. senkrecht
Teilflaichen*strahlen/absaugen
entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil 'Uberbau, Seitenflachen Steg im Auflagerbereich A40'
Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.

Abfall entsorgen.

10,000 M2 L

1.3.80. vorhandene Betonstahlbewehrung orten

vorhandene Betonstahlbewehrung orten
und aufmessen.
In Teilflachen, abhdngig vom Bauablauf.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-010 LH SN Briicke BosselmannstraBe Instands...
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Briicke Bosselmannstr. In... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Ortung der Querbewehrung vor Herstellung Schlitze

Fir Herstellung der Schlitze zum Einbau der

CFK-Lamelle.

Markierung auf Bauwerk mit wetterfester Farbe.

Bauteil = Uberbau, Seitenflachen Steg im Auflagerbereich A40

1,000 psch .

1.3.90. Herstellen von Schlitzen im Beton

Herstellen von Schlitzen im Beton

Herstellen von Schlitzen im Beton nach Wahl des AN,
Betongtite C 30/37 zur Aufnahme der CFK-Schlitz-Lamelle mit
geeignetem

Epoxidharzkleber.

Einbauort: Uberbauunterseite und Widerlager

Schlitzbreite: 10 mm, Schlitztiefe: 30 mm

Angrenzende Bereiche sind zu schiitzen, ggf. ist ein
Staubschutz einzurichten.

AnschlieBendes Saubern der vorbereiteten Flache durch
Abblasen mit olfreier Druckluft oder Absaugen mit
Industriestaubsauger.

Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu
entsorgen. Die ortlich geltenden Imissionsschutzbestimmungen
sind zu beachten.

40,000 M s e

1.3.100. CFK-Lamelle einbauen

CFK-Lamelle einbauen

Lieferung und Einbau der CFK-Schlitz-Lamellen mit
Epoxidharzkleber zur Verstarkung des Tragwerkes nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Epoxidharzkleber gemafR Zulassung bzw.
Herstellervorschrift.

Char. E-Modul: 160 GPa

Typ CFK 150/2000, o. glw.

Querschnitt: 20 mm x 1,7mm

Verbrauch Epoxidharzkleber: ca. 0,1 kg/m

Einbauort: Uberbauunterseite

Bauzeitliche Unterstiitzung, soweit systembedingt und
konstruktiv erforderlich, einsetzen.

Ausfihrung der Verstarkung mit CFK-Lamellen gemaf der
DAfStb-Richtlinie "Verstarken von Betonbauteilen mit
geklebter Bewehrung, Ausgabe 03/2012".

Ggf. erforderliche Haftbricke fir den Kleber liefern

und einbauen.

Uberschusskleber abziehen, auffangen, glatten und nach Wahl
des AN entsorgen.

Abgerechnet wird die tatsachlich eingebaute, aufaddierte
Lange.

38,000 m L
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1.3.110. Uberpriifung Klebeeigenschaften

L:Jberpr[]fung Klebeeigenschaften

Uberprifung der mechanischer Eigenschaften des
verwendeten Klebers bzgl. der Druck- und Zugfestigkeiten
gem.

DAfStb-Richtlinie-Teil 3, Abs. 5.4.2.

Zugfestigkeit im Haftzugversuch, Prifstempel @ 20 mm
auf Sa 3 gestrahlte Stahlplatte mitt = 15 mm verklebt
mit 7 Tagen Erhartungszeit. Min. 6 Prifungen je Charge.
Ermittlung der Druckfestigkeit an Prismen gem. DIN EN
196-1 nach Erhartungszeit von 7 Tagen.

Min. 3 Prismen je Charge.

1,000 psch

StL-Nr. 24.124/419.92.31.29.01

1.3.120. Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))
... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
EP-l, verbinden*Riss trocken
Rissbr.0,2-0,4 mm*... Freitext ...
Riss abschleifen

Riss mit Epoxidharz (EP-1) nach Unterlagen des AG inji-
zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
verddmmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
Verddmmung entfernen. Abrechnung nach Lange des
sichtbaren injizierten Risses.

Bauteil 'Uberbau, Seitenflachen Steg im Auflagerbereich A10
und 40 Riss immer Verddmmem'

Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Injektion zum kraftschlissigen Verbinden.
Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
Rissbreite tUber 0,2 bis 0,4 mm.

Risstiefe 'unbekannt'

Risszone nach Entfernen der Verddmmung abschleifen.

30,000 m L

StL-Nr. 24.124/419.92.31.99.01

1.3.130. Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))
... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
EP-l, verbinden*Riss trocken
... Freitext ...*... Freitext ...
Riss abschleifen

Riss mit Epoxidharz (EP-1) nach Unterlagen des AG inji-
zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
verddmmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
Verddmmung entfernen. Abrechnung nach Lange des
sichtbaren injizierten Risses.

Bauteil 'Uberbau, Seitenflachen Steg im Auflagerbereich A40
Riss immer Verddmmem'

Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Injektion zum kraftschlissigen Verbinden.
Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
Rissbreite '0,4mm bis 2,0mm '
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Risstiefe 'unbekannt'
Risszone nach Entfernen der Verddmmung abschleifen.

4,000 m s

StL-Nr. 24.124/419.92.31.99.01

1.3.140. Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))
... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
EP-l, verbinden*Riss trocken
... Freitext ...*... Freitext ...
Riss abschleifen

Riss mit Epoxidharz (EP-1) nach Unterlagen des AG inji-
zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
verddmmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
Verddmmung entfernen. Abrechnung nach Lange des
sichtbaren injizierten Risses.

Bauteil 'Gesmter Uberbau, Seitenflachen Steg, Unterseite
Kragarme, Unterbauten, diverse Schaden aus Prifbericht, Riss
immer Verddmmem'

Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Injektion zum kraftschlissigen Verbinden.
Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.

Rissbreite '0,4mm bis 1,0mm '

Risstiefe 'unbekannt'

Risszone nach Entfernen der Verddmmung abschleifen.

8,000 m L,

StL-Nr. 24.124/532.92.01.01

1.3.150. Beschichtung gem. OS-C herstellen
... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
Sprithnebelbereich*Teilflachen

Beschichtung mit erhdhter Dichtigkeit fur nicht begeh-

und befahrbare Flachen gemafR Oberflachenschutzsystem C
(OS-C) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen
des AG herstellen.

Bauteil 'Uberbau, Seitenflachen Steg im Auflagerbereich A40'
Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Beschichtung im Spruhnebelbereich.

Ausfuhrung in Teilflachen.

10,000 M2 s,

Hinweis zu nachfolgenden Positionen:
Abbruch

StL-Nr. 24.123/003.13.00.01.02
1.3.160. Abdichtung aufnehmen

Zwischen Kappen*Flissigkunstst.

Teilflachen*Verwerten Nachw.

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Uberbau zwischen den Kappen.
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Dichtungsschicht = Flussigkunststoff.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Fur nicht
gefahrlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG
fuhren.

555,000 M2 .

1.3.170. Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
... Freitext ...*Geblihr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, férdern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fuhren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlisselnummer 17 02 03 Kunststoff bei Bau- und
Abbruchabféllen

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

2.400,000 kg = s,

StL-Nr. 24.124/108.08.11.05.01

1.3.180. Betonunterlage vorbereiten
zwischen Kappen*Oberfl. waager.
Teilflichen*strahlen/absaugen
entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.

Oberflache waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

Ausfihrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.

Abfall entsorgen.

555,000 M2 .

StL-Nr. 24.124/108.07.91.05.01

1.3.190. Betonunterlage vorbereiten
Kappe*... Freitext ...
Teilflaichen*strahlen/absaugen
entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil = Kappe.

Flachenneigung 'vertikal '

Ausflhrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.

Abfall entsorgen.

19,000 M2
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StL-Nr. 24.124/213.21

1.3.200. Betonunterlage versiegeln
zwischen Kappen*Teilflaichen

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.

Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Uberschuss abstreu-
en.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.

Ausfuhrung in Teilflachen nach Unterlagen des AG.

555,000 M2 .

StL-Nr. 24.124/213.91

1.3.210. Betonunterlage versiegeln
... Freitext ...*Teilflachen

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.

Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Uberschuss abstreu-
en.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.

Bauteil 'vertikale Flachen der Schrammborde
Ausfuhrung in Teilflachen nach Unterlagen des AG.

19,000 M2

1.3.220. Nut in Kappen Schrammbord einschneiden

Nut in Kappen Schrammbord einschneiden

Tiefe 0,5cm

Breite 0,5cm

Nut fir Verwahrung Abdichtung aus Flissigkunststoff
Hilfsgertst flr eine parallel und gleichmafige Linienfiihrung
herstellen und beseitigen.

320,000 m

StL-Nr. 24.123/123.10.01

1.3.230. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
Zwischen Kappen*Teilflichen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-SchweilRbahn gemaf
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskérper und sonstige
Einbauten anschliefien. Anschlussflachen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstarkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergutet.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.

Ausfuhrung in Teilflachen.

555,000 M2 .
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StL-Nr. 24.123/133.91

1.3.240. Dichtungssch.a.Fliissigkunstst.herst
... Freitext ...*Teilflachen

Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff gemal ZTV-ING,
Teil 6, Abschnitt 3 nach Unterlagen des AG herstellen.
Erforderliche Haftbriicke und erforderliche Verbindungs-
schicht zur Schutzschicht auftragen. Dichtungsschicht

an bestehende Abdichtungen, Konstruktionen, Durchdrin-
gungskoérper und sonstige Einbauten anschliel3en.

Bauteil 'vertikale Flachen Kappen Schrammbord (5cm) und
quasi horizontale Fahrbahnflache vor den Kappen (15cm) '
Ausfuhrung in Teilflachen.

80,000 M2 .

StL-Nr. 24.123/151.92.99
1.3.250. Verstarkungsstreifen einbauen

... Freitext ...*Edelstahlband

... Freitext ...

Verstarkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskoérper an-
schlielRen.

Einbau 'auf Fahrbahn vor dem Kappen Schrammbord '
Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.

Breite '35cm '

320,000 M s e

StL-Nr. 24.124/918.08.01

1.3.260. Priifung AbreiRfestigkeit durchfiihr.
zwischen Kappen*Oberfl.waager.

Prufung der Abreil¥festigkeit aul3erhalb der Ei-
geniiberwachung nach Unterlagen des AG durchfiihren.
Prifung, bestehend aus drei Einzelmessungen.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.

Oberflache waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

9,000 St L

StL-Nr. 24.124/918.99.99

1.3.270. Priifung AbreiRfestigkeit durchfiihr.
... Freitext ...*... Freitext ...

Prifung der Abreil¥festigkeit aufderhalb der Ei-
genuberwachung nach Unterlagen des AG durchfiihren.
Prifung, bestehend aus drei Einzelmessungen.

Bauteil 'vertikale Flachen der Schrammborde '
Flachenneigung 'vertikal '

9,000 St

Druckdatum: 28.04.2026 Seite: 18 von 38



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-010 LH SN Briicke BosselmannstraBe Instands...
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Briicke Bosselmannstr. In... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.124/921.29.90

1.3.280. Schutzeinrichtung bereitstellen
zwischen Kappen*... Freitext ...
... Freitext ...

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausris-
tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
abfahren.

Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-

dert vergltet.
Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen und Anschlussbe-
reich.

Grundflache ' nach Wahl des AN

Schutzeinrichtung nach Notwendigkeit, in Abhangigkeit der
Grundflache'

Schutzeinrichtung 'fur alle Leistungen Erneuerung Abdichtung
Schutzeinrichtung inkl. zum Schutz der umliegenden Bauteile
und Verkehrsanlagen '

1,000 Psch

StL-Nr. 24.124/923
1.3.290. Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz

auf der Baustelle gemaf zeitlichen Vorgaben nach Unter-
lagen des AG vorhalten. AulRer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ver-
gltet.

2,000 Mt L,

1.3.300. Gelander saubern

Gelander saubern

bestehendes Gelander in Handwasche nach Wahl des AN mit
heillem Wasser saubern

Entfernen von Graffiti, Fettstift und Bemoosung

Gelander = Fillstabgelander

Material = Aluminium

395,000 m L

Summe 1.3. Betoninstandsetzungen, Abdi... @
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1.4. ungebundene Schichten, Asphaltschichten, bit. Fugen

StL-Nr. 23.113/005.99.51.19.11

1.4.10. Asphalt frasen
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe .6-8 cm*Bauwerk
Fahrbahn*... Freitext ...
Frasasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Asphalt frésen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphalt 'Deck- und Schutzschicht'

Asphaltschicht ‘aus Gulasphalt'

Fréastiefe Gber 6 bis 8 cm.

Auf Bauwerk.

Flache = Fahrbahn.

Breite '3,50m '

Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

555,000 M2

StL-Nr. 12.102/209.91

1.4.20. Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
... Freitext ...*Geblihr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, férdern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
fuhren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlisselnummer '17 03 01 Teerhaltige
Bitumengemische '

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

105,000t s e

Hinweis fur die folgende Position
Seitenstreifen vor Kappen
B= 50cm

StL-Nr. 23.113/807.94.21.00.00

1.4.30. Asphaltschutzschicht herstellen
... Freitext ..."MA8N, Bk1,8-Bk0,3
Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.

Fugen herstellen und verfillen wird gesondert vergutet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

Bauteil 'Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwasserungsrinnen'
Asphaltschutzschicht aus MA 8 N. Einbau in Ver-

kehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis BkO0,3.
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Einbaudicke = 3,5 cm.

Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositatsveranderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositatsveranderten
Bindemittel 10/40-65 A.

160,000 M2 s

1.4.40. Zulage GuBasphalteinbau

Zulage Gufasphalteinbau

Bauteil: Randstreifen GuRasphtschutzschicht

Zulage fur den Einbau mit Langsneigungen groRer 7%, gemaf
ZTV-Asphalt StB 07-13

alle notwendigen Maflinahmen sind in diese Position
einzurechnen.

1,000 psch

Hinweis fir folgende Position
Fahrbahn zwischen den Seitenstreifen
B=2,50m

StL-Nr. 23.113/807.14.21.00.01

1.4.50. Asphaltschutzschicht herstellen
zwischen Kappen*MAS8N, Bk1,8-Bk0,3
Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ
maschinell

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfillen wird gesondert vergutet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 8 N. Einbau in Ver-
kehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis BkO0,3.
Einbaudicke = 3,5 cm.

Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositatsveranderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositatsveranderten
Bindemittel 10/40-65 A.

Einbau maschinell.

345,000 M2 s

1.4.60. Zulage GuBasphalteinbau

Zulage Gufasphalteinbau

Bauteil: GuRBasphaltschutzschicht Fahrbahn

Zulage fur den Einbau mit Langsneigungen groRer 7%, gemaf
ZTV-Asphalt StB 07-13

Querneigung: negatives Dachgefalle

alle notwendigen Maflinahmen sind in diese Position
einzurechnen.

1,000 psch
Hinweis fiir folgende Position

Seitenstreifen vor Kappen
B= 30cm
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StL-Nr. 23.113/657.59.10.01

1.4.70. Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.
Bauw.Str./Rinnen*... Freitext ...
Bitumen 30/45+vvZ*Handeinbau

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwasserungsrinnen.

Einbau '3,5cm, einschl. eingedriickter Abstreukérnung '

Bindemittel = 30/45 mit viskositadtsveranderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositatsveranderten Binde-
mittel 30/45.

Einbau von Hand.

95,000 M2 i

1.4.80. Zulage GuRBasphalteinbau

Zulage GuRasphalteinbau

Bauteil: Randstreifen Guliasphaltdeckschicht

Zulage fir den Einbau mit LAngsneigungen grof3er 7%, gemaf
ZTV-Asphalt StB 07-13

alle notwendigen MalRnahmen sind in diese Position
einzurechnen.

1,000 psch

Hinweis fiir folgende Position
Seitenstreifen vor Kappen
B= 30cm

StL-Nr. 23.113/667.61.00.01

1.4.90. Gussasphaltoberflache bearbeiten
fein abstreuen*Verfahren A
ungeb. verwert.

Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.

Feine Gesteinskdérnung auf die noch heife Oberflache
aufbringen.

Verfahren A.

Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und geldste Abstreukdrnungen nach
Wahl des AN verwerten.

95,000 M2 L

Hinweis fiir folgende Position
Fahrbahn zwischen den Seitenstreifen
B=2,90m

StL-Nr. 23.113/657.29.10.00

1.4.100. Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.
Geh- und Radwege*... Freitext ...
Bitumen 30/45+vvZ
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Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.

Einbau '3,5cm, einschl. eingedriickter Abstreukérnung
Einbau maschinell '

Bindemittel = 30/45 mit viskositatsveranderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositatsveranderten Binde-
mittel 30/45.

460,000 M2 i

1.4.110. Zulage GuBasphalteinbau

Zulage GuRasphalteinbau

Bauteil: GuRasphaltdeckschicht Fahrbahn

Zulage fir den Einbau mit Langsneigungen grof3er 7%, gemaf
ZTV-Asphalt StB 07-13

Querneigung: negatives Dachgefalle

alle notwendigen MalRnahmen sind in diese Position
einzurechnen.

1,000 psch

Hinweis fir folgende Position
Fahrbahn zwischen den Seitenstreifen
B=2,90m

StL-Nr. 23.113/667.41.00.01

1.4.120. Gussasphaltoberflache bearbeiten
abstr.maschinell*Verfahren A
ungeb. verwert.

Oberflache der Gussasphaltschicht bearbeiten.

Grobe Gesteinskdérnung auf die noch hei3e Oberflache ma-
schinell aufbringen.

Verfahren A.

Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und geldste Abstreukdrnungen nach
Wahl des AN verwerten.

460,000 M2 i e

StL-Nr. 24.112/210.40.05.11.91

1.4.130. Frostschutzschicht herstellen
Bk0,3 o.F.*0/32*URA+Einbaudoku
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3,

ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlief3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
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Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke "15cm '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

80,000 M3 i

StL-Nr. 24.112/320.41.11.03.00

1.4.140. Schottertragschicht herstellen
BkO0,3 o.F.*0/32*URA+Einbaudoku
DPr min. 100 v.H.*Dicke 25 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3,

ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliel3lich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Gbergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Einbaudicke = 25 cm.

95,000 M2 L

StL-Nr. 23.113/822.12.10.00

1.4.150. Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.
Bk0,3*Dicke 10 cm*Bitumen 70/100

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel = 70/100.

95,000 M2 L

1.4.160. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch.
... Freitext ...*Breite 20 mm
Fugenmasse N1

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Briickenkappen.

In Asphaltdeck- und -schutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe 7,5cm

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

320,000 m s

StL-Nr. 23.113/912.91.05.10.02
1.4.170. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

... Freitext ...*Deckschicht

Tiefe 35 mm*Breite 10 mm

Fugenmasse N1
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Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge 'vor Randstreifen '

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 35 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

320,000 M s e

1.4.180. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
... Freitext ...*Deck-/Schutzsch.
... Freitext ...*Breite 15 mm
Fugenmasse N1

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.

Fuge Querfugen vor Einbauteilen, z.B.: FUK,
Entwésserungsrinnen

In Asphaltdeck- und -schutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe 7,5cm

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
Rlich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

45,000 M s e

StL-Nr. 23.113/907.92.03.99

1.4.190. Naht in Asphaltschicht herst.
... Freitext ...*Quernaht
Bitumen heiB*... Freitext ...

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht 'GuRasphaltschutzschicht '

Quernaht.

Heil aufzubringendes Strallenbaubitumen auf die Naht-
flanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht '3,5cm '

StL-Nr. 23.113/907.92.03.99

1.4.200. Naht in Asphaltschicht herst.
... Freitext ...*Quernaht
Bitumen heiB*... Freitext ...

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht 'GuRasphaltdeckschicht '

Quernaht.

Heil aufzubringendes Strallenbaubitumen auf die Naht-
flanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht '3,5cm '
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Summe 1.4. ungebundene Schichten, Asp... s
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1.5. Entwéasserungen

StL-Nr. 21.111/204.29.03

1.5.10. Briickenablauf ausbauen
Spannbetoniiberbau*... Freitext ...
seitl. Abgang 100

Bruckenablauf nach Unterlagen des AG ausbauen. Das Aus-
bauen der Rohrleitung wird gesondert vergutet. Ausbau-
stoffe nach Wahl des AN verwerten.

Ausbauort = Spannbetoniberbau.

Rost 'ca. 20cm x 50cm '

Unterteil mit seitlichem Abgang, DN/ID 100.

17,000 St

StL-Nr. 21.111/304.19.92.99

1.5.20. Rohrleitung ausbauen
Uberbau*... Freitext ...
... Freitext ...*Manschette
... Freitext ...

Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
net wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung. Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Ausbauort = Uberbau.

Rohr-Material 'SML Typ B BML Rohr'

Rohr DN/ID 100

Rohrverbindung = Manschette und Spannhilse.
Befestigungskonstruktion 'ausbauen '

132,000 m s

StL-Nr. 21.111/304.29.12.01

1.5.30. Rohrleitung ausbauen
Widerlager*... Freitext ...
DN/ID 150*Manschette
mit Befestigung

Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
net wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung. Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Ausbauort = Widerlager.

Rohr-Material 'SML Typ B BML Rohr

Senkrecht vor denWiderlagern, inkl. Winkelsticke

Ausbau inkl. Rohrdurchlass Uberbau '

Rohr DN/ID 150.

Rohrverbindung = Manschette und Spannhilse.
Befestigungskonstruktion ausbauen.

21,000 m s

StL-Nr. 22.118/338.92.10.20
1.5.40. Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...*C12/15

X0*Mit Schalung
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Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'Entwasserungskasten '

Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse X0.

Beton einschlief3lich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

0,500 M3

1.5.50. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD2
... Freitext ...*Absch. + glatten

Bewehrten Beton einschlief3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil Entwasserungskasten inkl. Sohle und Seitenwande
2 Stlick Entwasserungskasten Seite Dreesch

1,3m x 0,6m x 1,0m

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C20/25.

Expositionsklasse XC3, XD3, XF4.

Zusatzliche Anforderungen WA

Oberflache maschinell abscheiben und glatten.

0,500 M3

1.5.60. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD2
... Freitext ...*Absch. + glatten

Bewehrten Beton einschliel3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil Entwasserungskasten inkl. Sohle und Seitenwande
2 Stlck Entwasserungskasten Seite Zippendorf

2,4m x 0,6m x 1,0m

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C20/25.

Expositionsklasse XC3, XD3, XF4.

Zusatzliche Anforderungen WA

Oberflache maschinell abscheiben und glatten.

1,000 M3 s

1.5.70. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil Entwasserungskasten inkl. Sohle und Seitenwande
4 Stiick Entwasserungskasten

Stahlsorte B500B

200,000 Kg s
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1.5.80. Verbundanker herstellen / Bewehrung einekleben

Verbundanker herstellen / Bewehrung einekleben
Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen. Bewehrung einkleben

Bauteil Entwasserungskasten vor Kammerwand A10 und 40
Verbundanker in Beton.

Stahlsorte B5005

Ankerlange 30cm

Anker-Durchmesser 12mm

Bohrloch herstellen.

Verflllgut InjektionsmOrtel gemal Zulassung

Die Abrechnung erfolgt je Bohrloch. Fehlbohrungen werden
nicht gesondert vergltet.

25,000 Stk s e

1.5.90. Gitterrost fiir Entwasserungskasten liefern und einbauen

Gitterrost fir Entwasserungskasten liefern und einbauen
Gitterrost gemaR Unterlagen des AG

Gitterrost in vier Teilen

Material: Stahl verzinkt

inkl. Unterkonstruktion

Unterkonstruktion an Entwasserungskasten mittels
Verschraubungen montieren.

RahmengréRe und Maschenweite gemag Ausfiihrungsplanung
Gitterrost verschlieRbar

4,000 Stk s

StL-Nr. 24.108/207.12.90.10.10

1.5.100. Leitungsgraben herstellen
eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...*lag. i./ver.o.Lz.
Aush.verdichten

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. StraRenauf-
bruch wird gesondert vergltet.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle 'fir Rohr DN 200

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Auftrags-
bereichen profilgerecht einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

31,500 M3 L

StL-Nr. 23.113/028.10.40.20.03
1.5.110. Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*Dicke ii. 12-18 cm

Tiefe ii. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN
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Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 12 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Uber 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

31,500 M2

StL-Nr. 23.113/038.91.05

1.5.120. Asphaltbefestigung trennen
... Freitext ...*schneiden
Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'Entwasserungsleitungsgraben Stralle '
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

14,000 M s

StL-Nr. 24.110/334.13.11.21.00

1.5.130. Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200*PVC-U-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
T . 1,25-1,75 m*Uberdeckg.0,5-1 m

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstlicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr PVC-U.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Uberdeckungshéhe 0,50 bis 1,00 m.

45,000 M

StL-Nr. 24.108/232.21.91

1.5.140. Boden d. AG in Leitungsgr. einb.
Boden gelagert*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.

Boden des AG in Leitungsgraben einschlieRlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Abrechnung nach der Lange
des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden durchgemessen. Schacht-
durchmesser und -abstande nach Unterlagen des AG.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Grabentiefe einschlieRlich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'fir Rohr DN 200

Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.

45,000 M s e
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Summe 1.5. Entwasserungen
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1.6. Schdenssanierung diverser Schaden aus Priifbericht

StL-Nr. 24.124/108.99.21.99.11

1.6.10. Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...*Oberfl. senkrecht
Teilflichen®... Freitext ...
abtr. von Besch.*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil 'Uberbau, Widerlager, Stitzen

Reinigen von Graffiti '

Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausfuhrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren 'sach- und fachgercht nach Wahl des
AN, Zerstorungsfrei '

Beschichtungen, Voranstrich und Nachbehandlungsfilme
sowie Verunreinigungen entfernen.

Abfall entsorgen.

40,000 M2 s e

1.6.20. Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...*Oberfl. senkrecht
Teilflachen®... Freitext ...
abtr. von Besch.*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil Uberbauunterseite, Fuge Gesimse

Reinigen und Entfernen von Aussinterungen, siehe Prufbericht
Schaden z. B. [33], [53] und [62]

Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Vorbereitungsverfahren sach- und fachgercht nach Wahl des
AN, Zerstérungsfrei

Abfall entsorgen.

StL-Nr. 24.121/226.29.00

1.6.30. Ubergangskonstruktionsteil einbauen
Kappe*... Freitext ...

Teil einer Ubergangskonstruktion aus Stahl nach Unter-

lagen des AG einbauen.

Einbau in Kappe.

Konstruktionsteil 'seitliches Abdeckblech, Material Edelstahl
V4A

Blech: 300x300x2

Blech mit 2 Stlick Bohrungen und Befestigen nach Unterlagen
des AG

Befestigungsmittel werden nicht gesondert vergutet. '

1,000 St s
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1.6.40. Stahloberflache vorh. Topfplager vorbereiten

Stahloberflache vorh. Topfplager vorbereiten
Stahloberflache vorh. Topfplager vorbereiten
Stahloberflache vorhandener Topfplager strahlen
Stahlunterlage vorbereiten - O berflache senkrecht strahlen
Stahlunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten .
Vorbereitete Flache saubern , Abfall entsorgen .

Bauteil: Topflager Widerlager A1 0 und A 40

Oberflache Uber 20 v . H . geneigt bis senkrecht
Ausfuhrung in Teilflachen .

Vorbereitungsverfahren= Stahlunterlage mit festen
Strahlmitteln

strahlen in Schutzgerust

Beschichtungen , Voranstrich und Nachbehandlungsfilme
sowie

Verunreinigungen und lose Teile entfernen

Erschwernisse fir das Arbeiten unter beengten Verhéltnissen
werden nicht gesodert vergltet und sind in diese Position
einzurechnen.

4,000 St s

1.6.50. Maschinenbauteil grundbeschichten.
Lagerkonstruktion* Gesamtflache

Maschinenbauteil grundbeschichten.

Lagerkonstruktion* Gesamtflache

Maschinenbauteil nach Leistungsbeschreibung des AG
grundbeschichten .

K anten, Ecken , Schweil3nahte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugangliche Bereiche vorstreichen
Bauteil = Lagerkonstruktion Widerlager A 10 und A 40 .
Gesamtflache.

Zwei Grundbeschichtungen auf Baustelle .

Auftragen = nach Wahl des AN

Beschichtungsstoff = Eisenglimmer - Epoxidharz ,
Sollschichtdicke 100 mym je Schicht.

Erschwernisse fiir das Arbeiten unter beengten Verhaltnissen
werden nicht gesodert vergutet und sind in diese Position
einzurechnen

4,000 St s

1.6.60. Stahlbauteil beschichten
Lagerbock* Zw+ Db-B aust.

Stahlbauteil beschichten

Lagerbock* Zw+ Db-B aust.

Stahlbauteil beschichten .

Bauteil = Lagerkonstruktion Widerlager A 10 und A 40 .
Zwischenbeschichtung/en und Deckbeschichtung auf der
Baustelle .

Auftragen = nach Wahl des AN

Kanten, E cken , Schweil3nahte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugangliche Bereiche vorstreichen.
Zwischen- /D eckbeschichtung Beschichtungssystem Nr. 5 .
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Mit zusatzlicher, f arbgebender 8 0 mym PUR- Deck-
beschichtung nach Blatt 87 . Farbton

Erschwernisse fir das Arbeiten unter beengten Verhéltnissen
werden nicht gesodert vergutet und sind in diese Position
einzurechnen

4,000 St s

1.6.70. Stahloberfliche vorh. FUK vorbereiten

Stahloberflache vorh. Fahrbahnibergangskonstruktionen
vorbereiten

Stahloberflache vorhandener FUK strahlen
Stahlunterlage vorbereiten - Oberflache senkrecht strahlen
Stahlunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten .
Vorbereitete Flache saubern , Abfall entsorgen .

B auteil : Fahrbahnibergangskonstrution A10 und A 40
Oberflache iber 20 v . H . geneigt bis senkrecht
Ausfihrung in Teilflachen .

V orbereitungsverfahren= S tahlunterlage mit festen
Strahimitteln

strahlen in Schutzgerust

Beschichtungen , Voranstrich und Nachbehandlungsfilme
sowie

Verunreinigungen und lose Teile entfernen

1.6.80. Maschinenbauteil grundbeschichten.
FUK* Gesamtflache

Maschinenbauteil grundbeschichten.
Fahrbahnlibergangskonstruktion* Gesamtflache
Maschinenbauteil nach Leistungsbeschreibung des AG
grundbeschichten .

Kanten, Ecken , Schweilnahte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugangliche Bereiche vorstreichen
Bauteil =Fahrbahnibergangskonstruktion A 10 und A 40 .
Gesamtflache.

Zwei Grundbeschichtungen auf Baustelle .

Auftragen = nach Wahl des AN

Beschichtungsstoff = Eisenglimmer - Epoxidharz ,
Sollschichtdicke 100 mym je Schicht.

9,000 M

1.6.90. St_ahlbauteil beschichten
FUK* Zw+ Db-B aust.

Stahlbauteil beschichten

FUK* Zw+ Db-B aust.

Stahlbauteil beschichten .

Bauteil = Fahrbahnibergangskonstruktion A 10 und A 40 .
Zwischenbeschichtung/en und Deckbeschichtung auf der
Baustelle .

Auftragen = nach Wahl des AN

Kanten, E cken , Schweil3nahte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugangliche Bereiche vorstreichen.
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Zwischen- /Deckbeschichtung Beschichtungssystem Nr. 5 .
Mit zusatzlicher, f arbgebender 8 0 mym PUR- D eckb
eschichtung nach Blatt 87 . Farbton

9,000 M

1.6.100. Gelander DehnstoR Handlauf montieren

Gelander Dehnstol3 Handlauf montieren
Dehnstofd im Handlauf des Gelanders erganzen
Gelander Material: Aluminium

Dehnstof} liefern und einbauen.

Siehe Prifbericht Schaden Nr. [83]

1,000 St

1.6.110. Betonunterlage vorbereiten
Kappe*Oberfl.waager.
Tfl. 0.0,05-0,1m2*druckluftstrahlen
entf. von Zement*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil = Uberbau Seiten- und Unteransicht

Oberflache Unterseite waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Seitenflachen 20 v. H. geneigt bis senkrecht

Teilflachen tber 0,05 m2 bis 0,10 m2.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage druckluftstrah-
len mit festen Strahimitteln.

Zementschlamme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

10,000 St s

1.6.120. Haftbriicke herstellen
Kappe*Oberfl.waager.
Zementmortel*Teilfl.bis 0,05m2

Haftbricke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter-
lagen des AG herstellen.

Bauteil = Uberbau Seiten- und Unteransicht

Oberflache Unterseite waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Seitenflachen 20 v. H. geneigt bis senkrecht

Stoff = dickflUssiger Zementmortel.

Teilflachen bis 0,10 m2.

10,000 St s

1.6.130. Fehlst.m.Mortel/Beton (RM/RC) inst.
Kappe*Oberfl.waager.
RM*Dicke iliber 3-4 cm
Teilfl.bis 0,05m2

Fehlstellen mit Zementmortel/Beton mit Kunststoffzusatz
(RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterla-
gen des AG instandsetzen. Ggf. erforderliche Schalung
herstellen. Haftbriicke wird gesondert vergutet.

Bauteil = Uberbau Seiten- und Unteransicht
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Oberflache Unterseite waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Seitenflachen 20 v. H. geneigt bis senkrecht
Betonersatzsystem = RM.

Schichtdicke uber 3 bis 4 cm.

Teilflachen bis 0,10 m2.

10,000 St s e

1.6.140. Verrechnungssatz Hubbiihne

Verrechnungssatz Hubbihne

Verrechnungssatz fir Baugerat;Stundenlohnarbeiten
durch Baugerate auf Anordnung des AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fir d. jeweilige Gerat umfaf3t
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, insbesondere
Gerateanlieferung und -ricklieferung, Geratevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie samtliche Zuschlage der Kosten fir
das Bedienpersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt

des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle

befindliche Baugeréat.

Hubbuhne Hbhe bis 5,0m

2,000 TAg  ccccecerreeeiiris e
Summe 1.6. Schdenssanierung diverser S... s
Summe 1. LH SN Briicke Bosselmannstr... e
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Zusammenstellung

Projekt: 25-010 LH SN Briicke BosselmannstraBe Instands...

LV: 25-010 Lamellen_LH SN Briicke Bosselmannstr. In... Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. LH SN Briicke Bosselmannstr. Instands Fahrbahn,
Entwasserung,

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Ll
Technische Bearbeitung

1.2. Erdbau, Wegebau

1.3. Betoninstandsetzungen, Abdichtungen,
Risssanierungen, Verstarkungen

1.4. ungebundene Schichten, Asphaltschichten, bit.
Fugen

1.5. Entwasserungen

1.6. Schdenssanierung diverser Schaden aus Prufbericnt
Summe 1. LH SN Briicke Bosselmannstr...
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 25-010 LH SN Briicke BosselmannstraBe Instands...
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Briicke Bosselmannstr. In... Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 25-010
1. LH SN Bricke Bosselmannstr. Instands Fahrbahn,
Entwasserung,
Summe LV 25-010 Lamellen_LH SN Briic... @ e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38
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