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1. LH SN Brücke Bosselmannstr. Instands Fahrbahn,  
Entwässerung,

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Technische  
Bearbeitung

StL-Nr. 19.101/107.11
1.1.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

StL-Nr. 19.101/112.01
1.1.20. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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StL-Nr. 19.101/207.33
DIN276_18: 312 Umschließung

1.1.30. Bauzaun aufstellen und  entfernen
Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

50,000 m ...................... ......................

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

DIN276_18: 371 Anlagen für den Straßenverkehr
1.1.40. Geländer auf Bauwerk schützen

320,000 m ...................... ......................

Geländer auf Bauwerk schützen
Schutz des Bestandsgeländers auf dem Bauwerk mit 
geeigneten Materialien, z. B. Schaltafeln schützen. 
Höhe: 1,30m
Befestigung und Auspolsterung (Schaltafel - Geländer) nach 
Wahl des AN 

1.1.50. Arbeitsanweisungen erstellen

1,000 psch ......................

Arbeitsanweisungen erstellen
für die Herstellung der wesentlichen Bauteile
Erarbeiten und dem AG 4 Wochen vor Beginn der
jeweiligen Arbeiten zur Prüfung übergeben.
Arbeitsanweisungen zur Beschreibung der Herstellung / 
Instandsetzung des Bauteils und unter Beachtung des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes.
Auflistung der zum Einsatz kommenden Materialien, inkl.
deren Einbauanweisungen und Zulassungen.
Geprüfte Arbeitsanweisung auf der Baustelle auslegen
und dem Arbeitspersonal erläutern.
Unterlage je 3-fach.
Arbeitsanweisung für mindestens folgende Bauteile:
- Erneuerung Fahrbahnbelag
- Erneuerung Abdichtungsarbeiten
- Rissverpressungen
- Verstärkungen mit CFK Lamellen
- Entwässerungen

1.1.60. Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Bauwerdsdaten 
ergänzen / Bauwerksbuch anpassen. 
Die Bauwerksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf 
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1,000 Psch ......................

der Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bilder, 
Pläne und Dokumente sind einzubinden.
Dem AN wird das Bestandsbauwerksbuch digital übergeben 
(CAB Datei) Das Bauwerksbuch ist entsprechend der 
durchgeführten Bauleistung zu ergänzen / anzupassen. 
Ein Ausdruck des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist 
beizufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

StL-Nr. 19.101/615.02.11.00.00
1.1.70. Bestandunterlagen liefern

Bestandszeichn.*Be.üb.zeichn. CAD
Best.daten SIB

1,000 Psch ......................

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und
Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt
wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf
Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen.
Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD
Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger
sowie als DXF-Datei auf Datenträger.
Bestandsdaten gemäß Anweisung Straßeninformationsbank,
Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm
auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger
sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.

StL-Nr. 19.101/620
1.1.80. Lichtbilder herst. und liefern

100,000 St ...................... ......................

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

StL-Nr. 19.101/508
1.1.90. Vorankündigung erstellen

1,000 Psch ......................

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.
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StL-Nr. 19.101/513
1.1.100. SiGe-Plan erstellen

1,000 Psch ......................

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

StL-Nr. 21.105/105.31.19.91.99
1.1.110. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG
außer Kraft ges.*... Freitext ...
... Freitext ...*Anordnung Unt. AG
... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird ge-
sondert vergütet.
Länge des Arbeitsbereiches '300,00m '
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung, gesamte Bauzeit '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'werden nicht gesondert vergütet und 
sind in diese Pos einzukalkulieren '

StL-Nr. 21.105/110.10
1.1.120. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

60,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
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StL-Nr. 21.105/905.21
1.1.130. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*schrift.Dokument

60,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

StL-Nr. 21.105/322.30.01.11
1.1.140. Quermarkierung Typ I herstellen

Fußgängerfurt*mind. P 2
grobstr. Decke*Markierung entf.

30,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ I als vorübergehende Markierung her-
stellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Verkehrsklasse mindestens P 2.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

StL-Nr. 21.105/510.62.14.01
1.1.150. Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

Krzg.verk.+ 2 Fg.*2 Ausleger
Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP
VTU erstellen

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende
Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
ßlich Energieversorgung,  aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorüber-
gehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
LSA für Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeugsignalgruppen
und zwei Fußgängersignalgruppen.
Mit zwei Auslegern.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit verkehrsabhängiger Steuerung für 2 Signalzei-
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2,000 St ...................... ......................

tenpläne.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

StL-Nr. 21.105/515.01
1.1.160. Transport. Lichtsignalanlage vorh.

wie Vorposition

1.440,000 Std ...................... ......................

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

StL-Nr. 21.105/105.11.00.91.00
1.1.170. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
... Freitext ...*Anordnung Unt. AG

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung Straße 
Bosselmannstraße für Herstellung Entwässerungleitung '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

StL-Nr. 21.105/110.10
1.1.180. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

5,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
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StL-Nr. 21.105/905.11
1.1.190. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

einmal täglich*schrift.Dokument

5,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle einmal täglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Verke… ......................
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1.2. Erdbau, Wegebau

StL-Nr. 24.108/107.09.10.50
1.2.10. Baugrube herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
Aushub verwert.AN

73,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube '-n für Entwässerungsrinnen '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 24.108/122.19.10
1.2.20. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen

grobk. Boden*... Freitext ...
WSG geeignet

68,000 m3 ...................... ......................

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'Entwässerungsrinnen '
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.

Summe 1.2. Erdbau, Wegebau ......................
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1.3. Betoninstandsetzungen, Abdichtungen,  
Risssanierungen, Verstärkungen

StL-Nr. 22.118/013.99.39.01
1.3.10. Beton abbrechen

... Freitext ...*... Freitext ...
C20/25 bis C35/45*... Freitext ...
Verwerten

4,500 m3 ...................... ......................

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Entwässerungsrinne längs des Bauwerks in Überbau, 
Erschwernisse durch Entwässerungsleitung und Abläufe 
werden nicht gesondert vergütet. 
Ausbau Entwässerungsleitung und Abläufe werden gesondert 
vergütet '
Material 'Stahlbeton  '
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruch 'mit Handgeräten nach Wahl des AN, ohne 
Erschütterungen  '
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 22.118/313.91.34.00.03
1.3.20. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton
C25/30*XF4, XC4, XD3
Absch. + glätten

4,500 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Füllbeton alte Entwässerungsrinne Überbau '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

1.3.30. Arbeitsfuge Bestandsbeton aufrauen

66,000 m² ...................... ......................

Arbeitsfuge Bestandsfuge aufrauen
Fugen der Betonergänzung zum Bestandsbeton mindestens 
rau gemäß DIN EN 1992-2, Abs. 6.2.5(2) nach Wahl des AN 
auszuführen. 

1.3.40. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil Füllbeton alte Entwässerungsrinne Überbau  
Stahlsorte B 500 B 
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1.000,000 kg ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.91.45.90.03
1.3.50. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD2
... Freitext ...*Absch. + glätten

0,150 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Verfüllbeton Rohrdurchlass Entwässerung Überbau '
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD2.
Zusätzliche Anforderungen 'WA '
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

1.3.60. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

100,000 kg ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil Verfüllbeton Rohrdurchlass Entwässerung Überbau 
Stahlsorte B500B 

Hinweis zu nachfolgenden Positionen: 
Verstärkung des Tragwerks Überbau im Auflagerbereich A40

StL-Nr. 24.124/108.99.21.05.01
1.3.70. Betonunterlage vorbereiten

... Freitext ...*Oberfl. senkrecht
Teilflächen*strahlen/absaugen
entsorgen

10,000 m2 ...................... ......................

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil 'Überbau, Seitenflächen Steg im Auflagerbereich A40 '
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Abfall entsorgen.

1.3.80. vorhandene Betonstahlbewehrung orten

vorhandene Betonstahlbewehrung orten
und aufmessen.
In Teilflächen, abhängig vom Bauablauf.
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Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

1,000 psch ......................

Ortung der Querbewehrung vor Herstellung Schlitze
Für Herstellung der Schlitze zum Einbau der
CFK-Lamelle.
Markierung auf Bauwerk mit wetterfester Farbe.
Bauteil = Überbau, Seitenflächen Steg im Auflagerbereich A40 

1.3.90. Herstellen von Schlitzen im Beton

40,000 m ...................... ......................

Herstellen von Schlitzen im Beton
Herstellen von Schlitzen im Beton nach Wahl des AN,
Betongüte C 30/37  zur Aufnahme der CFK-Schlitz-Lamelle mit 
geeignetem
Epoxidharzkleber.
Einbauort: Überbauunterseite und Widerlager
Schlitzbreite: 10 mm, Schlitztiefe: 30 mm
Angrenzende Bereiche sind zu schützen, ggf. ist ein
Staubschutz einzurichten.
Anschließendes Säubern der vorbereiteten Fläche durch
Abblasen mit ölfreier Druckluft oder Absaugen mit
Industriestaubsauger.
Abgetragenes Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu 
entsorgen. Die örtlich geltenden Imissionsschutzbestimmungen 
sind zu beachten.

1.3.100. CFK-Lamelle einbauen

38,000 m ...................... ......................

CFK-Lamelle einbauen
Lieferung und Einbau der CFK-Schlitz-Lamellen mit
Epoxidharzkleber zur Verstärkung des Tragwerkes nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Epoxidharzkleber gemäß Zulassung bzw.
Herstellervorschrift.
Char. E-Modul: 160 GPa
Typ CFK 150/2000, o. glw.
Querschnitt: 20 mm x 1,7mm
Verbrauch Epoxidharzkleber: ca. 0,1 kg/m
Einbauort: Überbauunterseite
Bauzeitliche Unterstützung, soweit systembedingt und
konstruktiv erforderlich, einsetzen.
Ausführung der Verstärkung mit CFK-Lamellen gemäß der
DAfStb-Richtlinie "Verstärken von Betonbauteilen mit
geklebter Bewehrung, Ausgabe 03/2012".
Ggf. erforderliche Haftbrücke für den Kleber liefern
und einbauen.
Überschusskleber abziehen, auffangen, glätten und nach Wahl 
des  AN entsorgen.
Abgerechnet wird die tatsächlich eingebaute, aufaddierte 
Länge. 
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Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

1.3.110. Überprüfung Klebeeigenschaften

1,000 psch ......................

Überprüfung Klebeeigenschaften
Überprüfung der mechanischer Eigenschaften des
verwendeten Klebers bzgl. der Druck- und Zugfestigkeiten 
gem.
DAfStb-Richtlinie-Teil 3, Abs. 5.4.2.
Zugfestigkeit im Haftzugversuch, Prüfstempel Ø 20 mm
auf Sa 3 gestrahlte Stahlplatte mit t = 15 mm verklebt
mit 7 Tagen Erhärtungszeit. Min. 6 Prüfungen je Charge.
Ermittlung der Druckfestigkeit an Prismen gem. DIN EN
196-1 nach Erhärtungszeit von 7 Tagen.
Min. 3 Prismen je Charge.

StL-Nr. 24.124/419.92.31.29.01
1.3.120. Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))

... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
EP-I, verbinden*Riss trocken
Rissbr.0,2-0,4 mm*... Freitext ...
Riss abschleifen

30,000 m ...................... ......................

Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG inji-
zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
Verdämmung entfernen. Abrechnung nach Länge des
sichtbaren injizierten Risses.
Bauteil 'Überbau, Seitenflächen Steg im Auflagerbereich A10 
und 40  Riss immer Verdämmem'
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Injektion zum kraftschlüssigen Verbinden.
Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
Rissbreite über 0,2 bis 0,4 mm.
Risstiefe 'unbekannt '
Risszone nach Entfernen der Verdämmung abschleifen.

StL-Nr. 24.124/419.92.31.99.01
1.3.130. Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))

... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
EP-I, verbinden*Riss trocken
... Freitext ...*... Freitext ...
Riss abschleifen

Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG inji-
zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
Verdämmung entfernen. Abrechnung nach Länge des
sichtbaren injizierten Risses.
Bauteil 'Überbau, Seitenflächen Steg im Auflagerbereich A40  
Riss immer Verdämmem'
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Injektion zum kraftschlüssigen Verbinden.
Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
Rissbreite '0,4mm bis 2,0mm '
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Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
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4,000 m ...................... ......................

Risstiefe 'unbekannt '
Risszone nach Entfernen der Verdämmung abschleifen.

StL-Nr. 24.124/419.92.31.99.01
1.3.140. Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))

... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
EP-I, verbinden*Riss trocken
... Freitext ...*... Freitext ...
Riss abschleifen

8,000 m ...................... ......................

Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG inji-
zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
Verdämmung entfernen. Abrechnung nach Länge des
sichtbaren injizierten Risses.
Bauteil 'Gesmter Überbau, Seitenflächen Steg, Unterseite 
Kragarme, Unterbauten, diverse Schäden aus Prüfbericht, Riss 
immer Verdämmem'
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Injektion zum kraftschlüssigen Verbinden.
Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
Rissbreite '0,4mm bis 1,0mm '
Risstiefe 'unbekannt '
Risszone nach Entfernen der Verdämmung abschleifen.

StL-Nr. 24.124/532.92.01.01
1.3.150. Beschichtung gem. OS-C herstellen

... Freitext ...*Oberfl.senkrecht
Sprühnebelbereich*Teilflächen

10,000 m2 ...................... ......................

Beschichtung mit erhöhter Dichtigkeit für nicht begeh-
und befahrbare Flächen gemäß Oberflächenschutzsystem C
(OS-C) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen
des AG herstellen.
Bauteil 'Überbau, Seitenflächen Steg im Auflagerbereich A40'
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Beschichtung im Sprühnebelbereich.
Ausführung in Teilflächen.

Hinweis zu nachfolgenden Positionen: 
Abbruch

StL-Nr. 24.123/003.13.00.01.02
1.3.160. Abdichtung aufnehmen

Zwischen Kappen*Flüssigkunstst.
Teilflächen*Verwerten Nachw.

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
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Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

555,000 m2 ...................... ......................

Dichtungsschicht = Flüssigkunststoff.
Ausführung in Teilflächen.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Für nicht
gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG
führen.

1.3.170. Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.
... Freitext ...*Gebühr einrechn.

2.400,000 kg ...................... ......................

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer 17 02 03 Kunststoff bei Bau- und 
Abbruchabfällen 
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

StL-Nr. 24.124/108.08.11.05.01
1.3.180. Betonunterlage vorbereiten

zwischen Kappen*Oberfl. waager.
Teilflächen*strahlen/absaugen
entsorgen

555,000 m2 ...................... ......................

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Abfall entsorgen.

StL-Nr. 24.124/108.07.91.05.01
1.3.190. Betonunterlage vorbereiten

Kappe*... Freitext ...
Teilflächen*strahlen/absaugen
entsorgen

19,000 m2 ...................... ......................

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Kappe.
Flächenneigung 'vertikal '
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen
Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.
Abfall entsorgen.
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Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

StL-Nr. 24.124/213.21
1.3.200. Betonunterlage versiegeln

zwischen Kappen*Teilflächen

555,000 m2 ...................... ......................

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.
Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreu-
en.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

StL-Nr. 24.124/213.91
1.3.210. Betonunterlage versiegeln

... Freitext ...*Teilflächen

19,000 m2 ...................... ......................

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.
Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreu-
en.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil 'vertikale Flächen der Schrammborde '
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

1.3.220. Nut in Kappen Schrammbord einschneiden

320,000 m ...................... ......................

Nut in Kappen Schrammbord einschneiden
Tiefe 0,5cm 
Breite 0,5cm
Nut für Verwahrung Abdichtung aus Flüssigkunststoff
Hilfsgerüst für eine parallel und gleichmäßige Linienführung 
herstellen und beseitigen. 

StL-Nr. 24.123/123.10.01
1.3.230. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

Zwischen Kappen*Teilflächen

555,000 m2 ...................... ......................

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Ausführung in Teilflächen.
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StL-Nr. 24.123/133.91
1.3.240. Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst

... Freitext ...*Teilflächen

80,000 m2 ...................... ......................

Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff gemäß ZTV-ING,
Teil 6, Abschnitt 3 nach Unterlagen des AG herstellen.
Erforderliche Haftbrücke und erforderliche Verbindungs-
schicht zur Schutzschicht auftragen. Dichtungsschicht
an bestehende Abdichtungen, Konstruktionen, Durchdrin-
gungskörper und sonstige Einbauten anschließen.
Bauteil 'vertikale Flächen Kappen Schrammbord (5cm) und 
quasi horizontale Fahrbahnfläche vor den Kappen (15cm)  '
Ausführung in Teilflächen.

StL-Nr. 24.123/151.92.99
1.3.250. Verstärkungsstreifen einbauen

... Freitext ...*Edelstahlband

... Freitext ...

320,000 m ...................... ......................

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau 'auf Fahrbahn vor dem Kappen Schrammbord '
Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.
Breite '35cm '

StL-Nr. 24.124/918.08.01
1.3.260. Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.

zwischen Kappen*Oberfl.waager.

9,000 St ...................... ......................

Prüfung der Abreißfestigkeit außerhalb der Ei-
genüberwachung nach Unterlagen des AG durchführen.
Prüfung, bestehend aus drei Einzelmessungen.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

StL-Nr. 24.124/918.99.99
1.3.270. Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.

... Freitext ...*... Freitext ...

9,000 St ...................... ......................

Prüfung der Abreißfestigkeit außerhalb der Ei-
genüberwachung nach Unterlagen des AG durchführen.
Prüfung, bestehend aus drei Einzelmessungen.
Bauteil 'vertikale Flächen der Schrammborde '
Flächenneigung 'vertikal '
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StL-Nr. 24.124/921.29.90
1.3.280. Schutzeinrichtung bereitstellen

zwischen Kappen*... Freitext ...
... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung entsprechend sta-
tischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen, ausrüs-
tungstechnischen und umwelttechnischen Erfordernissen
nach Unterlagen des AG bereitstellen. Zur Baustelle an-
fahren, abladen, wieder aufladen und von der Baustelle
abfahren.
Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz vorhalten, einset-
zen, vorhalten, unterhalten und betreiben wird geson-
dert vergütet.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen und Anschlussbe-
reich.
Grundfläche ' nach Wahl des AN
Schutzeinrichtung nach Notwendigkeit, in Abhängigkeit der 
Grundfläche'
Schutzeinrichtung 'für alle Leistungen Erneuerung Abdichtung
Schutzeinrichtung inkl. zum Schutz der umliegenden Bauteile 
und Verkehrsanlagen  '

StL-Nr. 24.124/923
1.3.290. Schutzeinr. b. Nichteinsatz vorhal.

2,000 Mt ...................... ......................

Witterungsbedingte Schutzeinrichtung bei Nichteinsatz
auf der Baustelle gemäß zeitlichen Vorgaben nach Unter-
lagen des AG vorhalten. Außer den vollen Monaten werden
Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises ver-
gütet.

1.3.300. Geländer säubern

395,000 m ...................... ......................

Geländer säubern
bestehendes Geländer in Handwäsche nach Wahl des AN mit 
heißem Wasser säubern
Entfernen von Graffiti, Fettstift und Bemoosung
Geländer = Füllstabgeländer
Material = Aluminium

Summe 1.3. Betoninstandsetzungen, Abdi… ......................

Druckdatum: 28.04.2026 Seite: 19 von 38



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

1.4. ungebundene Schichten, Asphaltschichten, bit. Fugen

StL-Nr. 23.113/005.99.51.19.11
1.4.10. Asphalt fräsen

... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe ü.6-8 cm*Bauwerk
Fahrbahn*... Freitext ...
Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm

555,000 m2 ...................... ......................

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'Deck- und Schutzschicht '
Asphaltschicht 'aus Gußasphalt '
Frästiefe über 6 bis 8 cm.
Auf Bauwerk.
Fläche = Fahrbahn.
Breite '3,50m '
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung.

StL-Nr. 12.102/209.91
1.4.20. Gefährl. Abfall aus Abbruch ents.

... Freitext ...*Gebühr einrechn.

105,000 t ...................... ......................

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, fördern und ent-
sorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unterla-
gen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
führen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfallschlüsselnummer '17 03 01 Teerhaltige 
Bitumengemische '
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Hinweis für die folgende Position
Seitenstreifen vor Kappen
B= 50cm

StL-Nr. 23.113/807.94.21.00.00
1.4.30. Asphaltschutzschicht herstellen

... Freitext ...*MA8N, Bk1,8-Bk0,3
Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil 'Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwässerungsrinnen'
Asphaltschutzschicht aus MA 8 N. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3.
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160,000 m2 ...................... ......................

Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 10/40-65 A.

1.4.40. Zulage Gußasphalteinbau

1,000 psch ......................

Zulage Gußasphalteinbau
Bauteil: Randstreifen Gußasphtschutzschicht
Zulage für den Einbau mit Längsneigungen größer 7%, gemäß 
ZTV-Asphalt StB 07-13
alle notwendigen Maßnahmen sind in diese Position 
einzurechnen. 

Hinweis für folgende Position
Fahrbahn zwischen den Seitenstreifen
B= 2,50m

StL-Nr. 23.113/807.14.21.00.01
1.4.50. Asphaltschutzschicht herstellen

zwischen Kappen*MA8N, Bk1,8-Bk0,3
Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ
maschinell

345,000 m2 ...................... ......................

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 8 N. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 10/40-65 A.
Einbau maschinell.

1.4.60. Zulage Gußasphalteinbau

1,000 psch ......................

Zulage Gußasphalteinbau
Bauteil: Gußasphaltschutzschicht Fahrbahn
Zulage für den Einbau mit Längsneigungen größer 7%, gemäß 
ZTV-Asphalt StB 07-13
Querneigung: negatives Dachgefälle
alle notwendigen Maßnahmen sind in diese Position 
einzurechnen. 

Hinweis für folgende Position
Seitenstreifen vor Kappen
B= 30cm
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StL-Nr. 23.113/657.59.10.01
1.4.70. Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.

Bauw.Str./Rinnen*... Freitext ...
Bitumen 30/45+vvZ*Handeinbau

95,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwässerungsrinnen.
Einbau '3,5cm, einschl. eingedrückter Abstreukörnung '
Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 30/45.
Einbau von Hand.

1.4.80. Zulage Gußasphalteinbau

1,000 psch ......................

Zulage Gußasphalteinbau
Bauteil: Randstreifen Gußasphaltdeckschicht
Zulage für den Einbau mit Längsneigungen größer 7%, gemäß 
ZTV-Asphalt StB 07-13
alle notwendigen Maßnahmen sind in diese Position 
einzurechnen. 

Hinweis für folgende Position
Seitenstreifen vor Kappen
B= 30cm

StL-Nr. 23.113/667.61.00.01
1.4.90. Gussasphaltoberfläche bearbeiten

fein abstreuen*Verfahren A
ungeb. verwert.

95,000 m2 ...................... ......................

Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche
aufbringen.
Verfahren A.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
Wahl des AN verwerten.

Hinweis für folgende Position
Fahrbahn zwischen den Seitenstreifen
B= 2,90m

StL-Nr. 23.113/657.29.10.00
1.4.100. Asphaltdecksch. aus MA 5 N herst.

Geh- und Radwege*... Freitext ...
Bitumen 30/45+vvZ
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460,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 5 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege.
Einbau '3,5cm, einschl. eingedrückter Abstreukörnung
Einbau maschinell  '
Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 30/45.

1.4.110. Zulage Gußasphalteinbau

1,000 psch ......................

Zulage Gußasphalteinbau
Bauteil: Gußasphaltdeckschicht Fahrbahn
Zulage für den Einbau mit Längsneigungen größer 7%, gemäß 
ZTV-Asphalt StB 07-13
Querneigung: negatives Dachgefälle
alle notwendigen Maßnahmen sind in diese Position 
einzurechnen. 

Hinweis für folgende Position
Fahrbahn zwischen den Seitenstreifen
B= 2,90m

StL-Nr. 23.113/667.41.00.01
1.4.120. Gussasphaltoberfläche bearbeiten

abstr.maschinell*Verfahren A
ungeb. verwert.

460,000 m2 ...................... ......................

Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
Grobe Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche ma-
schinell aufbringen.
Verfahren A.
Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 24.112/210.40.05.11.91
1.4.130. Frostschutzschicht herstellen

Bk0,3 o.F.*0/32*URA+Einbaudoku
DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3,
ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
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80,000 m3 ...................... ......................

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '15cm '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 24.112/320.41.11.03.00
1.4.140. Schottertragschicht herstellen

Bk0,3 o.F.*0/32*URA+Einbaudoku
DPr min. 100 v.H.*Dicke 25 cm

95,000 m2 ...................... ......................

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3,
ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 25 cm.

StL-Nr. 23.113/822.12.10.00
1.4.150. Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

Bk0,3*Dicke 10 cm*Bitumen 70/100

95,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
guts in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.

1.4.160. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch.
... Freitext ...*Breite 20 mm
Fugenmasse N1

320,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In Asphaltdeck- und -schutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe 7,5cm 
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

StL-Nr. 23.113/912.91.05.10.02
1.4.170. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

... Freitext ...*Deckschicht
Tiefe 35 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N1
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320,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'vor Randstreifen '
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

1.4.180. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
... Freitext ...*Deck-/Schutzsch.
... Freitext ...*Breite 15 mm
Fugenmasse N1

45,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge Querfugen vor Einbauteilen, z.B.: FÜK, 
Entwässerungsrinnen  
In Asphaltdeck- und -schutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe 7,5cm 
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

StL-Nr. 23.113/907.92.03.99
1.4.190. Naht in Asphaltschicht herst.

... Freitext ...*Quernaht
Bitumen heiß*... Freitext ...

3,500 m ...................... ......................

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'Gußasphaltschutzschicht '
Quernaht.
Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
flanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht '3,5cm '

StL-Nr. 23.113/907.92.03.99
1.4.200. Naht in Asphaltschicht herst.

... Freitext ...*Quernaht
Bitumen heiß*... Freitext ...

3,500 m ...................... ......................

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'Gußasphaltdeckschicht '
Quernaht.
Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
flanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht '3,5cm '
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Summe 1.4. ungebundene Schichten, Asp… ......................
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1.5. Entwässerungen

StL-Nr. 21.111/204.29.03
1.5.10. Brückenablauf ausbauen

Spannbetonüberbau*... Freitext ...
seitl. Abgang 100

17,000 St ...................... ......................

Brückenablauf nach Unterlagen des AG ausbauen. Das Aus-
bauen der Rohrleitung wird gesondert vergütet. Ausbau-
stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ausbauort = Spannbetonüberbau.
Rost 'ca. 20cm x 50cm '
Unterteil mit seitlichem Abgang, DN/ID 100.

StL-Nr. 21.111/304.19.92.99
1.5.20. Rohrleitung ausbauen

Überbau*... Freitext ...
... Freitext ...*Manschette
... Freitext ...

132,000 m ...................... ......................

Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
net wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung. Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ausbauort = Überbau.
Rohr-Material 'SML Typ B BML Rohr '
Rohr DN/ID '100 '
Rohrverbindung = Manschette und Spannhülse.
Befestigungskonstruktion 'ausbauen '

StL-Nr. 21.111/304.29.12.01
1.5.30. Rohrleitung ausbauen

Widerlager*... Freitext ...
DN/ID 150*Manschette
mit Befestigung

21,000 m ...................... ......................

Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
net wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung. Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Ausbauort = Widerlager.
Rohr-Material 'SML Typ B BML Rohr
Senkrecht vor denWiderlagern, inkl. Winkelstücke
Ausbau inkl. Rohrdurchlass Überbau '
Rohr DN/ID 150.
Rohrverbindung = Manschette und Spannhülse.
Befestigungskonstruktion ausbauen.

StL-Nr. 22.118/338.92.10.20
1.5.40. Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...*C12/15
X0*Mit Schalung
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0,500 m3 ...................... ......................

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'Entwässerungskästen '
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

1.5.50. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD2
... Freitext ...*Absch. + glätten

0,500 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil Entwässerungskästen inkl. Sohle und Seitenwände
2 Stück Entwässerungskästen Seite Dreesch
1,3m x 0,6m x  1,0m  
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC3, XD3, XF4.
Zusätzliche Anforderungen WA 
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

1.5.60. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*XF2, XC4, XD2
... Freitext ...*Absch. + glätten

1,000 m3 ...................... ......................

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil Entwässerungskästen inkl. Sohle und Seitenwände
2 Stück Entwässerungskästen Seite Zippendorf
2,4m x 0,6m x  1,0m  
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC3, XD3, XF4.
Zusätzliche Anforderungen WA 
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

1.5.70. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

200,000 kg ...................... ......................

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil Entwässerungskästen inkl. Sohle und Seitenwände
4 Stück Entwässerungskästen 
Stahlsorte B500B 
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1.5.80. Verbundanker herstellen / Bewehrung einekleben

25,000 Stk ...................... ......................

Verbundanker herstellen / Bewehrung einekleben
Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfordernissen

herstellen. Bewehrung einkleben

Bauteil Entwässerungskasten vor Kammerwand A10 und 40

Verbundanker in Beton.

Stahlsorte B5005

Ankerlänge 30cm

Anker-Durchmesser 12mm

Bohrloch herstellen.

Verfüllgut Injektionsmörtel gemäß Zulassung

Die Abrechnung erfolgt je Bohrloch. Fehlbohrungen werden

nicht gesondert vergütet.

1.5.90. Gitterrost für Entwässerungskästen liefern und einbauen

4,000 Stk ...................... ......................

Gitterrost für Entwässerungskästen liefern und einbauen
Gitterrost gemäß Unterlagen des AG
Gitterrost in vier Teilen
Material: Stahl verzinkt
inkl. Unterkonstruktion
Unterkonstruktion an Entwässerungskasten mittels 
Verschraubungen montieren. 
Rahmengröße und Maschenweite gemäß Ausführungsplanung
Gitterrost verschließbar

StL-Nr. 24.108/207.12.90.10.10
1.5.100. Leitungsgraben herstellen

eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...*lag. i./ver.o.Lz.
Aush.verdichten

31,500 m3 ...................... ......................

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200 '
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Auftrags-
bereichen profilgerecht einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

StL-Nr. 23.113/028.10.40.20.03
1.5.110. Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*Dicke ü. 12-18 cm
Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN
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31,500 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.113/038.91.05
1.5.120. Asphaltbefestigung trennen

... Freitext ...*schneiden
Dicke ü. 18-24 cm

14,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'Entwässerungsleitungsgraben Straße '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

StL-Nr. 24.110/334.13.11.21.00
1.5.130. Kunststoffrohrleitung herstellen

Rohr DN 200*PVC-U-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.0,5-1 m

45,000 m ...................... ......................

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr PVC-U.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m.

StL-Nr. 24.108/232.21.91
1.5.140. Boden d. AG in Leitungsgr. einb.

Boden gelagert*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.

45,000 m ...................... ......................

Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten einschl. ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Abrechnung nach der Länge
des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden durchgemessen. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200 '
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und Baugruben einbauen und verdichten.
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1.6. Schdenssanierung diverser Schäden aus Prüfbericht

StL-Nr. 24.124/108.99.21.99.11
1.6.10. Betonunterlage vorbereiten

... Freitext ...*Oberfl. senkrecht
Teilflächen*... Freitext ...
abtr. von Besch.*entsorgen

40,000 m2 ...................... ......................

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil 'Überbau, Widerlager, Stützen
Reinigen von Graffiti  '
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren 'sach- und fachgercht nach Wahl des 
AN, Zerstörungsfrei '
Beschichtungen, Voranstrich und Nachbehandlungsfilme
sowie Verunreinigungen entfernen.
Abfall entsorgen.

1.6.20. Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...*Oberfl. senkrecht
Teilflächen*... Freitext ...
abtr. von Besch.*entsorgen

20,000 m ...................... ......................

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil Überbauunterseite, Fuge Gesimse
Reinigen und Entfernen von Aussinterungen, siehe Prüfbericht 
Schaden z. B.  [33], [53] und [62]
Oberfläche über 20 v.H. geneigt bis senkrecht.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren sach- und fachgercht nach Wahl des 
AN, Zerstörungsfrei 
Abfall entsorgen.

StL-Nr. 24.121/226.29.00
1.6.30. Übergangskonstruktionsteil einbauen

Kappe*... Freitext ...

1,000 St ...................... ......................

Teil einer Übergangskonstruktion aus Stahl nach Unter-
lagen des AG einbauen.
Einbau in Kappe.
Konstruktionsteil 'seitliches Abdeckblech, Material Edelstahl 
V4A
Blech: 300x300x2 
Blech mit 2 Stück Bohrungen und Befestigen nach Unterlagen 
des AG
Befestigungsmittel werden nicht gesondert vergütet. '
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1.6.40. Stahloberfläche vorh. Topfplager vorbereiten

4,000 St ...................... ......................

Stahloberfläche vorh. Topfplager vorbereiten
Stahloberfläche vorh. Topfplager vorbereiten
Stahloberfläche vorhandener Topfplager strahlen
Stahlunterlage vorbereiten - O berfläche senkrecht strahlen
Stahlunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten .
Vorbereitete Fläche säubern , Abfall entsorgen .
Bauteil: Topflager Widerlager A1 0 und A 40
Oberfläche über 20 v . H . geneigt bis senkrecht
Ausführung in Teilflächen .
Vorbereitungsverfahren= Stahlunterlage mit festen 
Strahlmitteln 
strahlen in Schutzgerüst
Beschichtungen , Voranstrich und Nachbehandlungsfilme 
sowie
Verunreinigungen und lose Teile entfernen
Erschwernisse für das Arbeiten unter beengten Verhältnissen 
werden nicht gesodert vergütet und sind in diese Position 
einzurechnen. 

1.6.50. Maschinenbauteil grundbeschichten.
Lagerkonstruktion* Gesamtfläche

4,000 St ...................... ......................

Maschinenbauteil grundbeschichten.
Lagerkonstruktion* Gesamtfläche
Maschinenbauteil nach Leistungsbeschreibung des AG
grundbeschichten .
K anten, Ecken , Schweißnähte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugängliche Bereiche vorstreichen
Bauteil = Lagerkonstruktion Widerlager A 10 und A 40 .
Gesamtfläche.
Zwei Grundbeschichtungen auf Baustelle .
Auftragen = nach Wahl des AN
Beschichtungsstoff = Eisenglimmer - Epoxidharz ,
Sollschichtdicke 100 mym je Schicht.
Erschwernisse für das Arbeiten unter beengten Verhältnissen 
werden nicht gesodert vergütet und sind in diese Position 
einzurechnen

1.6.60. Stahlbauteil beschichten
Lagerbock* Zw+ Db-B aust.

Stahlbauteil beschichten
Lagerbock* Zw+ Db-B aust.
Stahlbauteil beschichten .
Bauteil = Lagerkonstruktion Widerlager A 10 und A 40 .
Zwischenbeschichtung/en und Deckbeschichtung auf der
Baustelle .
Auftragen = nach Wahl des AN
Kanten, E cken , Schweißnähte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugängliche Bereiche vorstreichen.
Zwischen- /D eckbeschichtung Beschichtungssystem Nr. 5 .
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4,000 St ...................... ......................

Mit zusätzlicher, f arbgebender 8 0 mym PUR- Deck-
beschichtung nach Blatt 87 . Farbton
Erschwernisse für das Arbeiten unter beengten Verhältnissen 
werden nicht gesodert vergütet und sind in diese Position 
einzurechnen

1.6.70. Stahloberfläche vorh. FÜK vorbereiten

9,000 m ...................... ......................

Stahloberfläche vorh. Fahrbahnübergangskonstruktionen 
vorbereiten
Stahloberfläche vorhandener FÜK strahlen
Stahlunterlage vorbereiten - Oberfläche senkrecht strahlen
Stahlunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten .
Vorbereitete Fläche säubern , Abfall entsorgen .
B auteil : Fahrbahnübergangskonstrution A10 und A 40
Oberfläche über 20 v . H . geneigt bis senkrecht
Ausführung in Teilflächen .
V orbereitungsverfahren= S tahlunterlage mit festen 
Strahlmitteln 
strahlen in Schutzgerüst
Beschichtungen , Voranstrich und Nachbehandlungsfilme 
sowie
Verunreinigungen und lose Teile entfernen

1.6.80. Maschinenbauteil grundbeschichten.
FÜK* Gesamtfläche

9,000 m ...................... ......................

Maschinenbauteil grundbeschichten.
Fahrbahnübergangskonstruktion* Gesamtfläche
Maschinenbauteil nach Leistungsbeschreibung des AG
grundbeschichten .
Kanten, Ecken , Schweißnähte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugängliche Bereiche vorstreichen
Bauteil =Fahrbahnübergangskonstruktion A 10 und A 40 .
Gesamtfläche.
Zwei Grundbeschichtungen auf Baustelle .
Auftragen = nach Wahl des AN
Beschichtungsstoff = Eisenglimmer - Epoxidharz ,
Sollschichtdicke 100 mym je Schicht.

1.6.90. Stahlbauteil beschichten
FÜK* Zw+ Db-B aust.

Stahlbauteil beschichten
FÜK* Zw+ Db-B aust.
Stahlbauteil beschichten .
Bauteil = Fahrbahnübergangskonstruktion A 10 und A 40 .
Zwischenbeschichtung/en und Deckbeschichtung auf der
Baustelle .
Auftragen = nach Wahl des AN
Kanten, E cken , Schweißnähte , Niet - und Schraubenverbin -
dungen sowie schwer zugängliche Bereiche vorstreichen.

Druckdatum: 28.04.2026 Seite: 34 von 38



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

9,000 m ...................... ......................

Zwischen- /Deckbeschichtung Beschichtungssystem Nr. 5 .
Mit zusätzlicher, f arbgebender 8 0 mym PUR- D eckb
eschichtung nach Blatt 87 . Farbton

1.6.100. Geländer Dehnstoß Handlauf montieren

1,000 St ...................... ......................

Geländer Dehnstoß Handlauf montieren
Dehnstoß im Handlauf des Geländers ergänzen
Geländer Material: Aluminium
Dehnstoß liefern und einbauen.
Siehe Prüfbericht Schaden Nr. [83]

1.6.110. Betonunterlage vorbereiten
Kappe*Oberfl.waager.
Tfl. ü.0,05-0,1m2*druckluftstrahlen
entf. von Zement*entsorgen

10,000 St ...................... ......................

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Überbau Seiten- und Unteransicht
Oberfläche Unterseite waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Seitenflächen 20 v. H. geneigt bis senkrecht
Teilflächen über 0,05 m2 bis 0,10 m2.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage druckluftstrah-
len mit festen Strahlmitteln.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

1.6.120. Haftbrücke herstellen
Kappe*Oberfl.waager.
Zementmörtel*Teilfl.bis 0,05m2

10,000 St ...................... ......................

Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter-
lagen des AG herstellen.
Bauteil = Überbau Seiten- und Unteransicht
Oberfläche Unterseite waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Seitenflächen 20 v. H. geneigt bis senkrecht
Stoff = dickflüssiger Zementmörtel.
Teilflächen bis 0,10 m2.

1.6.130. Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.
Kappe*Oberfl.waager.
RM*Dicke über 3-4 cm
Teilfl.bis 0,05m2

Fehlstellen mit Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz
(RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterla-
gen des AG instandsetzen. Ggf. erforderliche Schalung
herstellen. Haftbrücke wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau Seiten- und Unteransicht
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10,000 St ...................... ......................

Oberfläche Unterseite waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
Seitenflächen 20 v. H. geneigt bis senkrecht
Betonersatzsystem = RM.
Schichtdicke über 3 bis 4 cm.
Teilflächen bis 0,10 m2.

1.6.140. Verrechnungssatz Hubbühne

2,000 Tag ...................... ......................

Verrechnungssatz Hubbühne
Verrechnungssatz für Baugerät;Stundenlohnarbeiten
durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für d. jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Geräteanlieferung und -rücklieferung, Gerätevorhalte- und 
Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge der Kosten für 
das Bedienpersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt
des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät. 
Hubbühne Höhe bis 5,0m

Summe 1.6. Schdenssanierung diverser S… ......................

Summe 1. LH SN Brücke Bosselmannstr… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. LH SN Brücke Bosselmannstr. Instands Fahrbahn,  
Entwässerung,

1.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung,  
Technische Bearbeitung

......................

1.2. Erdbau, Wegebau ......................

1.3. Betoninstandsetzungen, Abdichtungen,  
Risssanierungen, Verstärkungen

......................

1.4. ungebundene Schichten, Asphaltschichten, bit.  
Fugen

......................

1.5. Entwässerungen ......................

1.6. Schdenssanierung diverser Schäden aus Prüfbericht ......................

Summe 1. LH SN Brücke Bosselmannstr… ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 25-010 LH SN Brücke Bosselmannstraße Instands …
LV: 25-010 Lamellen_LH SN Brücke Bosselmannstr. In… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 25-010

1. LH SN Brücke Bosselmannstr. Instands Fahrbahn,
Entwässerung,

......................

Summe LV 25-010 Lamellen_LH SN Brüc… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38
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