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 (ca. 5 Wochen Bauzeit)

+ Herstellung der Nebanlagen und Deckensanierung 

+ Herstellung Regenwasserkanal (in Teilen)

+ Umleitung Fuß- und Radverkehr

+ Umleitung Fuß- und Radverkehr über parallel verlaufenden 

+ Herstellung provisorischer Weg über Grünfläche (ist zu pürfen)

+ ausreichende Breite für gemeinsame Führung ist zu prüfen

Fahrtrichtung Zentrum

Fahrtrichtung stadtauswärts
Richtung B104/ B106

Richtung B104/106

Abbiegespur Richtung Grevesmühlen

Richtung B104/106
Richtung ZentrumBusspur

Rückbau Inselkopf und LSA:
+ für das Abbiegen der Busse
+ Einhalten Sicherheitsabstand zum 
   OL-Mast(Straßenbahn)
+ Rückbau Borde, Beschilder, LSA-Mast
+ Provisorisch überfahrbare Fläche herstellen

ggf. Einengung der Fahrspuren auf 3m für sicheres Abbiegen der Busse (Schleppkurve)

Umleitung Fuß- und Radvekehr 

einrichten 

Querungsmöglichkeit Fußverkehr:

+ Umleitung einrichten bis Querungsstelle 

   LübeckerStr./HubertusStr.(signalisiert)

Radfahrer Hinweis: 
fehlende Makierung

Anpassung der Signalisierung:
+ Bus Abbiegespur nicht mit Abbiegespur FR Grevesmühlen 
   gleichzeitig signalisieren
+ Sperrung rechts abbiegen für Radverkehr

Richtung Grevesmühlen
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Kfz - Signalgeber ohne Maske am Mast

Kfz - Signalgeber ohne Maske mit Kontrastblende am Ausleger

Kfz - Signalgeber mit Pfeilmaske

Taster am Mast

Fußgänger Signalgeber

Radar- / Videodetektor

Detektionsfeld für Radar- / Videodetektor

Induktionsschleife (Bestand)
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