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Projekt: 2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust
LV: 01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau
Vorbemerkungen

Der bei den Arbeiten anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial, sonstige Abfélle) ist in Behaltern zu sammeln
und regelmaRig unter Beachtung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, bzw. technischen Regeln umwelt-
und fachgerecht zu entsorgen. Dabei ist auf sortenreine Entsorgung und besonders darauf zu achten, dass
schadstoffbelastete Abfélle nicht mit unbelasteten gemischt werden. Bei allen Abbruchpositionen sind die
Aufwendungen fir Abbruch, Transport einschl. Containerbereitstellung sowie gesetzeskonformer Entsorgung und
Kippgebihr mit zu erfassen und in den EP einzukalkulieren.

Die tagliche Grobreinigung und eine besenreine Sauberung der Baustelle vor dem Wochenende sowie bei tagelangen
Arbeitsunterbrechungen haben zwingend zu erfolgen. Die Kosten sind mit einzukalkulieren. Baustrom und Bauwasser
werden kostenfrei zur Verfligung gestellt. Verteilung auf der Baustelle ist Sache des AN und wird nicht gesondert
vergutet. Die Toiletten im jeweiligen Objekt stehen zur Verfiigung.

Bei der Bearbeitung des Angebots sind vollinhaltlich die Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen (VOB) in ihrer neuesten Fassung zu beachten und einzuhalten, insbesondere die Hinweise auf zu
beachtende DIN-Vorschriften sowie die Vorschriften und Hinweise der Hersteller- und Lieferfirmen. Die einschlagigen
technischen Bestimmungen sowie die Unfallverhitungsvorschriften (UVV) sind selbstverantwortlich zu beachten,
Kosten daraus sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. SicherheitsmaRnahmen zur Abwendung von Gefahren hat
der Auftragnehmer sofort durchzufiihren. Er haftet bei Unterlassung fiir eintretende Schaden.

Lagermdglichkeiten sind auf der Baustelle vorhanden. Vor Anlieferung ist der Lagerplatz unbedingt mit der Bauleitung
abzustimmen. Entstandene Kosten durch zusétzlichen Transport auf der Baustelle werden nicht vergiitet.

Mit der Angebotsabgabe erklart der Bieter, dass seine angebotenen Leistungen in allen Teilen den Forderungen des
DIN, Werksvorschriften und Richtlinien entsprechen und alle fir die fertige Erstellung der Leistungen bendtigen
Materialien, Hilfsmittel und Arbeitsvorgange in seinen Preisen kostenmafig erfasst und einkalkuliert sind. Samtliche
Einheitspreise sind Festpreise und behalten ihre Giltigkeit bis zur Gesamtfertigstellung der Bauleistungen.
Nachforderungen, insbesondere fiir Erhdhungen von Material- und Nebenkosten sowie Lohnerhéhungen sind
ausnahmslos ausgeschlossen. Dies gilt auch fiir Stundenlohnarbeiten. Preise fiir etwaige Zusatz- und
Nachtragsarbeiten sind nach den Preisen des dem Vertrag zugrunde liegenden Angebots zu ermitteln bzw. werden
danach abgerechnet. Ohne schriftlichen Auftrag dirfen keine Zusatz- und Nachtragsarbeiten ausgefiihrt werden.

Enthalten die Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen
konnten, so hat der Bieter den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen. Nach Auftragserteilung
kann sich der Auftragnehmer nicht mehr auf etwaige Unklarheiten oder Widerspriichlichkeiten in der Ausschreibung
berufen.

Wettbewerbsbeschrankende Absprachen von Bietern flihren zum Ausschluss bei dem Vergabeverfahren.
Aufmafd und Abrechnung erfolgt nach einem, vom Unternehmer aufzustellendem, priifbaren Aufmal}, entsprechend

VOB neuster Fassung. Entsprechende Aufmafe sind auch jeder Abschlagsrechnung beizulegen. Der Auftraggeber
behalt sich vor, Leistungen in zeitlichen Abstanden getrennt ausfiihren zu lassen.
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2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust

01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau

Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Tief- und Landschaftsbau
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustelle einrichten

Baustelleneinrichtung in dem fiir die einwandfreie, reibungslose
Abwicklung der Bauleistung erforderlichem Umfang herstellen,
einschl. Anfuhr der gesamten Einrichtung zur Baustelle, der
Verladekosten auf dem Lagerplatz des Auftragnehmers, der
Abladekosten auf der Baustelle fiir alle Baucontainer, Geréate,
Werkzeuge, Maschinen usw., das Aufstellen der Baucontainer,
eines Baustellen-WC’s und Maschinen, das Einrichten der
Bau- und Lagerplatze, das ggf. Herrichten der Zufahrtswege,
Lagerplatze, sonstige Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen
und Wege im Baustellenbereich sowie die erforderliche
Aufstellung von Bauzaunen.

Die Bewachung der Baustelleneinrichtung sowie der
notwendigen Lagerpladtze auch davor nicht im unmittelbarem
Baustellenbereich sowie sonstige, fiir den einwandfreien
Betrieb erforderlichen Auflagen sowie aller Nebenkosten.
Wasser und Strom missen vom AN entsprechend den
ortlichen Tarifen verglitet werden.

Eine gesonderte Verglitung hierfur kann nicht geltend gemacht
werden.

Es ist zu beriicksichtigen, dass sich die MaBnahme in 3
Bauabschnitte gliedert (sh. BE-Plan bzw. Abschnittsplan).

Die "Baustellenverordnung -Baustell VO" sowie die Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) in ihre glltigen Fassung
sind zu bertiicksichtigen und einzuhalten.

1,000 psch ...

Baustelleneinrichtung vorhalten

Die in Pos. 1.1.1 genannte Baustelleneinrichtung fir die
gesamte Bauzeit  vorhalten einschlieRlich etwaiger
Unterbrechungen (ca. 30 Wochen)

Die Vergitung erfolgt entsprechend prozentual dem
Baufortschritt bzw. der Bauzeit.

30,000 Wo ..,

Baustelleneinrichtung raumen

R&umen der gesamten Baustelleneinrichtung einschlieRlich der
Be- und Entladekosten sowie Aufraumen der Bau- und
Lagerplatze der Baustelle und angepachtete Lagerplatze sowie
ordnungsgemales Wiederherstellen des urspriinglichen
Zustandes aller benutzten Flachen und Zufahrten unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange.

Bei erfolgter Anpachtung von Lagerflachen ist eine schriftliche
Abnahme der Flachen durch den Verpachter vorzulegen.

1,000 psch i
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Projekt: 2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust

LV: 01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR oo

Summe 1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
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2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust

01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau

Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.21

1.2.2

1.2.3

1.24

1.2.5

1.2.6

VERKEHRSSICHERUNG

Verkehrssicherung fiir den 1. Abschnitt

Verkehrssicherung fir den 1. Abschnitt aufstellen, beseitigen,
vorhalten, warten und betreiben. Einsatzzeiten nach Angabe
des AG. Baugruben und Auskofferungen sind zusatzlich mit
festen Absperrmaterial (z.B. Absperrgitterelemente) zu sichern
(sh. Abschnittsplan).

1,000 psch i

Verkehrssicherung fiir den 2. Abschnitt

Verkehrssicherung fiir den 2. Abschnitt aufstellen, beseitigen,
vorhalten, warten und betreiben. Einsatzzeiten nach Angabe
des AG. Baugruben und Auskofferungen sind zusatzlich mit
festen Absperrmaterial (z.B. Absperrgitterelemente) zu sichern
(sh. Abschnittsplan).

1,000 psch ...

Verkehrssicherung fiir den 3. Abschnitt

Verkehrssicherung fir den 3. Abschnitt aufstellen, beseitigen,
vorhalten, warten und betreiben. Einsatzzeiten nach Angabe
des AG. Baugruben und Auskofferungen sind zusatzlich mit
festen Absperrmaterial (z.B. Absperrgitterelemente) zu sichern
(sh. Abschnittsplan).

1,000 psch ...

Kontrolle Arbeitssicherheit, Werktag

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gemall ZTV-SA
durchfiihren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfiihrung zu erfassen und zu dokumentieren. Kontrolle 2x
taglich an Werktagen. Kontrolle durch Anfertigen eines
Protokolls, mit Angabe des Datums, der Uhrzeit, den Namen
des Kontrollierenden und Unterschrift des Kontrollierenden.
Ubergabe des Protokolls an den AG (Original).

150,000 d .

Provisorische FuBgangerhilfsbriicke herstellen

Fugangerhilfsbriicken als Provisorium im Gehwegverlauf bzw.
als Zugange zum Gebaude herstellen, umsetzen und
vertraglich fir die Dauer der Ausfiihrungsfrist vorhalten und
beseitigen, mit mind. 1,00 m hohem Schutzgelander.
Nutzbreite bis 1,5 m, Laufflache aus Holz.

1,000 psch ...

Bauzaun aufstellen

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen
Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der
Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergitet.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR oo

Zaunhohe = 2,00 m
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen

150,000 m

1.2.7 Bauzaun umsetzen

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht
wiederverwendbare Teile ersetzen.

Zaunhohe = 2,00 m

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen mehrfach umsetzen, ja nach
gewahlter Technologie.

500,000 M e
1.2.8 Bauzaun vorhalten
Bauzaun Uber den gesamten Bauzeitraum (ca. 30 Wochen)
vorhalten.
30,000 WO oo e
Summe 1.2 VERKEHRSSICHERUNG
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2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust
01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3

1.3.1

1.3.2

ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Zusatzliche Vermessungs- und Absteckarbeiten

Aufwand fur die Vermessungs- und Absteckleistungen zur
lage- und héhenmafigen Absteckung der neuen Oberflachen
insbesondere im Hinblick auf Gestaltung der neuen
Pflasteroberflachen.

Diese Leistung ist baubegleitend wahrend der gesamten
Bauzeit der reinen Pflasterarbeiten notwendig.

1,000 psCh s s

Bestandsplan anfertigen

Bestandsplane der hergestellten Pflasterflache durch ein vom
AG anerkanntes Vermessungsbiro wie folgt anfertigen:
- Aufmessen der vom AN hergestellten Bauleistung
- Angabe der Lage der gemessenen Punkte in Koordinaten des
Festpunktfeldes

ETRS89UTMZ33
- Angabe der Hbéhe der gemessenen Punkte bezogen auf
DHHN2016 des Fest

punktfeldes
Der AN liefert nach Bauende eine Datei (E-Mail) nach Wahl
des AG im DXF oder DWG und PDF- Format jeweils mit dem
neuen Bestand.

1,000 psch s

Summe

1.3 ALLGEMEINE LEISTUNGEN
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Projekt: 2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust
LV: 01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4 FREIMACHEN DES BAUFELDES
1.4.1 Natursteinpflaster, Kleinpflaster inkl. Unterbau aufnehmen
Natursteinpflaster, Kleinpflaster 10 - 11 inkl. Unterbau bis 0,30
m aufnehmen, laden und =zum Lagerplatz des AN
transportieren und separat zur Wiederverwertung lagern.
350,000 M2 e e
1.4.2 Betondecke inkl. Unterbau aufbrechen und entsorgen
Vorhandener Fahrbahnbeton bzw. Betonplatten inkl. Unterbau
in einer Starke bis 0,30 m aufbrechen, ibernehmen und einer
ordnungsgemalien Wiederverwertung zufiihren. Der
Entsorgungsnachweis ist dem AG vorzulegen.
60,000 M2 s e
14.3 Betonfundament abbrechen
Fundament aus Beton (Zaunfundamente) abbrechen Breite:
0,30 cm. Tiefe: bis 100 cm, wenn notwendig zerkleinern, laden
und Material der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.
150,000 M3 o s
14.4 Vorhandenes Zaunfundament schneiden
Vorhandenes Zaunfundament der Pos. 1.4.3 mittels
Trennscheibe senkrecht schneiden. Breite: 0,30 cm, HOhe: bis
0,50 cm
1,000 St s e
1.4.5 Vorhandene Heckenpflanzung roden
Vorhandene Heckenpflanzung einschlieRlich Wurzelstécke
roden, aufnehmen, Ubernehmen und entsorgen. Breite: ca.
2,00 m, Hohe: ca. 3,00 m
30,000 M s e
1.4.6 Vorhandenen Metallzaun aufnehmen
Vorhandenen Metallzaun Maschendrahtzaun einschlief3lich
Pfosten und Pfostenfundamente aufnehmen, tibernehmen und
entsorgen.
Hoéhe: ca. 2,00 m
160,000 M oo s
1.4.7 Vorhandene Betonbordsteine / Granitborde aufnehmen

Vorhandene Betonbordsteine / Granitborde aufnehmen,
Ubernehmen und einer Wiederverwertung zufiihren.

150,000 M e
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2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust
01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

Ubertrag EUR oo

Vorhandenen Asphalt aufnehmen
Vorhandenen Asphalt aufbrechen bis 15 Starke, ibernehmen
und einer Wiederverwertung zufiihren.
10,000 m2 ..

Vorhandenen Lampenmast aufnehmen
Vorhandenen Lampenmast aus Beton aufnehmen,
Ubernehmen und entsorgen.
1,000 St s

Vorhandene Carportanlage abbrechen

Vorhandene Carportanlage aus Holz inkl. Punktfundamente,
MetallfiiRe und Holzsichtschutzwande abbrechen, ibernehmen
und einer ordnungsgemaflen Wiederverwertung zufiihren.
Breite: 5,00 m

Lange: 15,00 m

Dacheindeckung: Profilblech

Wande: Sichtschutzzaun aus Holz

1,000 St

Vorhandenen Baum féllen sh. Foto

Vorhandenen Baum (sh. Foto) inkl. Stubben féllen, roden,
Ubernehmen und ordnungsgemaf entsorgen, SFU=1,00 - 1,50
m

1,000 St

Lichtraumprofil herstellen

Lichtraumprofil bis zu einer Héhe von 4,00 m herstellen. Das
Schnittgut ist zu Gbernehmen und zu entsorgen.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR oo

15,000 m

1.4.13 Vorhandene Findlinge umsetzen

Vorhandene Findlinge & 1,00 - 1,50 m aufnehmen und nach
Angabe des Auftraggebers neu ablegen.

3,000 St

1.4.14 Vorhandene Metallpfosten aufnehmen
Vorhandene Metallpfosten (rund) @ 15 cm inkl.
Betonfundament aufnehmen, Gibernehmen und entsorgen.
2,000 St

1.4.15 Vorhandenes Tor aufnehmen
Vorhandenes Tor 1,80 x 1,50 m aus Metall verzinkt aufnehmen
und bauseits lagern.

1,000 St

Summe 14 FREIMACHEN DES BAUFELDES
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2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust
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Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5

1.5.1

1.5.2

153

154

1.5.5

ERDARBEITEN UND TRAGSCHICHTEN

Suchgraben herstellen

Suchgraben (Querschlag), Tiefe bis 1,25 m (von UK
Befestigung) im Vorwege zu den eigentlichen
Auskofferungsarbeiten (zur Suche bzw. Einmessung sowie
Feststellung von vorhandenen Kanélen, Leitungen oder Kabeln
0.4.) nach Anweisung der 6rtlichen Bauliberwachung des AG
herstellen.

Boden der Bodenklasse 3-5 fiir Suchgraben maschinell oder in
Handschachtung im erforderlichen Umfang ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung und
Dokumentation der Suche wieder lagenweise einbauen und
verdichten.

Abgerechnet wird nach Aufmal des Aushubs.

5000 m3

Bodenaushub

Bodenaushub, Bodenklasse 3-4 laden, abfahren und
ordnungsgemal einer Wiederverwertung zuflihren. Boden der
Bodenklasse 3-4 fir die Herstellung des Erdkastens
profilgerecht I6sen, laden und Material einer Wiederverwertung
nach Wahl des AN zufiihren. Das Herstellen des Planums wird
gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Entsorgungsnachweis durch AN fiihren und AG Ubergeben.

800,000 m3 ...,

Bodenaushub in Handschachtung

Handschachtung als Zulage fir Boden, der aus besonderen
Griinden nicht maschinell gelést werden kann, im Boden der
Bodenklasse 3-4 ausfilhren. In der Pos. sind folgende
Erschwerniszulagen abzurechnen:

Bodenlésung entlang vom Gebdude und Mauern, in der Nahe
von Leitungen und Kabeln sowie Einbauten (Schachte,
Schieber usw.) sowie bei Freilegung von archaologischen
Funden.

Ausfiihrung nur auf besonderer Anweisung des AG.

10,000 m3 ..,

Planum des Erdkastens herstellen

Planum des Erdkastens in zu befestigten Flachen in
Bodenklasse 3-5 mit einer Genauigkeit von +/- 2cm herstellen.

1.000,000 m2 ...

Boden des Erdkastens verdichten

Boden des Erdkastens in zu befestigten Flachen bis zur
Herstellung des geforderten Verformungsmoduls Ey > 45

MN/m? (Verdichtungsverhaltnis Eyo/ Eyq4 < 2,5) verdichten,
einschliellich Durchfiihrung der Eigentiberwachungspriifung
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

Ubertrag EUR  .ooooviiiiieeee,

zur Prifung der Bodenverdichtung gemaR ZTVE-StB 09,
Tabelle 8 ( mind. 1 Stiick je angefangene 1000 m?).
Das eventuelle Wassern des anstehenden Bodens ist in den
E.-Preis einzurechnen.

1.000,000 M2 o e

Kontrollpriifungen - Plattendruckversuche

Kontrollpriifungen gemaf ZTVE-StB 09 zur Bestimmung des
Verdichtungszustandes auf dem Erdplanum mit dem
statischen Plattendruckversuch nach DIN 18134 durchflihren.
Fir jede Prifung sind 2 Belastungszyklen mit einer Lastplatte
30 cm Durchmesser durchzufiihren.

Die Gestellung eines geeigneten Gegengewichts (Bagger,
beladener LKW) ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Die Plattendruckversuche sind durch ein anerkanntes
Baugrundlabor durchzufiihren.

Die Ergebnisse sind in 3-facher Ausfertigung der ortlichen
Bauiiberwachung zu lbergeben.

4,000 St

Erschwernisse bei Antreffen von Kabeln etc.

Erschwernisse bei Antreffen von Kabel- u. Rohrleitungen im
Bauraum einschl. Sicherung, Umverlegung und gdf.
Abstiitzung von Leitungen, die quer oder in Langsrichtung der
Baugrube verlaufen. Die Abrechnung erfolgt nach Léange
unabhangig von der Anzahl der Kabel und Rohrleitungen.
Erdarbeiten in Handschachtung als Zulage zum Erdbau.

100,000 M

Entsorgung Boden Z 1.1

Mit Schadstoffen belasteten Aushub der stofflichen Verwertung
zufuhren, einschl. Verladung, Transport, Behalterbereitstellung,
sowie Verwertungs- und Deponiegebiihren,
Verwertungsnachweis (sh. Baugrundgutachten).

Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} auf dem Fahrzeug.

gewahlte Deponie: .........ccovvvieiieiiiciiee e

800,000 M3 s e

Entsorgung Boden > Z 2
Entsorgung Boden wie vor jedoch > Z 2

50,000 M3 . e

Grabenmulde herstellen

Grabenmulde herstellen in einer Breite von ca. 3,00 m und
einer Tiefe von 0,30 cm herstellen, mit Boden andecken und
ansaen.

10,000 M e
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.11

Ubertrag EUR

Kabelgraben ausheben

Kabelgraben profilgerecht ausheben, auffiillen und verdichten.
Aushub Bodenklasse 3 und 4.

Aushubtiefe bis 1,0 m,

Sohlenbreite des Grabens bis 0,3 m einschl.

- Sandbett 3 cm, darauf Kabelverlegung

- 10 cm Sand zum Einsanden und Bedecken der Kabel
- 27 Kies.

mit Kabelmarkierung aus Kabelwarnband.

Boden in Eigentum des AN tbernehmen.

Entsorgung auf zugelassener Deponie.

Gebuhren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

100,000 m

Summe

1.5 ERDARBEITEN UND TRAGSCHICHTEN
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1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

SCHICHTEN UND BINDEMITTEL (TRAGSCHICHTEN)
Frostschutzschicht 0/32 herstellen

Frostschutzschicht 0/32 in einer Starke von 26 cm Bk 1,0 (GW/
Gl natirlich gebrochenes Gestein) gemafl ZTV SoB-StB 20
liefern, einbauen und verdichten bis zu einem
Verformungsmodul Ey2 > 100 MN/m? (Verhaltniswert des
Verformungsmoduls Ey 2/ Ey1 nicht gréBer als 2,2) in Fahrbahn
und Stellplatze sowie 13 cm im Gehweg.

Die Herstellung des Feinplanums ist Bestandteil der
Leistungsposition.

Aufmafll und Abrechnung im eingebauten und verdichteten
Zustand.

Entsprechend ZTV SoB-StB 20 ist die Verdichtung als
Eigenlberwachung nachzuweisen.

360,000 m3 .

Schottertragschicht 0/45 herstellen

Schottertragschicht 0/45 gemal ZTV SoB-StB 20 fur
Fahrbahnflachen der Belastungsklasse 1,0 liefern, einbauen
und verdichten bis zu einem Verformungsmodul E, 2/ Ey/1 nicht
gréRer als 2,2) .
Einbaudicke: 20 cm in der Fahrbahn und Stellplatze Ey 2 >
120 MN/m?

15 cm Gehweg Ey2 > 80 MN/m?
Mineralstoffe: natirlich  oder  industriell  hergestellte
Gesteinskdrnun- gen (kein RC)
Kérnung: 0/45 mm gemaf ZTV SOB-StB 20
Toleranz der Sollh6he: +/-2,0 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen im verdichteten
Zustand.
Entsprechend ZTV SoB-StB 20 ist die Verdichtung als
Eigenlberwachungspriifung nachzuweisen.
Neben der Eigeniberwachung werden Kontrollpriifungen
angeordnet, durchgefiihrt und gesondert vergitet.
Bei der Durchfiihrung der Eigenliiberwachungspriifung gemaf
DIN 18134 (statischer Plattendruckversuch zur Ermittlung des
Verformungsmoduls Ey> und des Verdichtungsverhéltnisses
sind je Prifung 2 Belastungszyklen mit einer Lastplatte von 30
cm Durchmesser durchzufiihren.

180,000 m3 ...

Kontrollpriifungen - Plattendruckversuch auf der
Schottertragschicht

Kontrollpriifungen geman DIN 18134 (statischer
Plattendruckversuch) zur Ermittlung des Verformungsmoduls
Ey2 und des Verdichtungsverhéltnisses Eyo/ Eyq auf der

Schottertragschicht durchfiihren.

Druckdatum: 04.08.2026
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Ubertrag EUR oo

Fir jede Prifung sind 2 Belastungszyklen mit einer Lastplatte
von 30 cm Durchmesser durchzufiihren.

Die Gestellung eines entsprechenden Gegengewichtes (z.B.
beladener LKW, Bagger) ist in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.

Die Plattendruckversuche sind auf der Schottertragschicht
durch ein zugelassenenes, unabhangiges Baugrundlabor
durchzufiihren.

Die Ergebnisse sind in 3-facher Ausfertigung der ortlichen
Bauuberwachung zu tibergeben.

2,000 St e

1.6.4 Oberboden liefern und einbauen

Oberboden nach DIN 18.300, Klasse 1 liefern und nach
Angabe des AG bzw. der Bauleitung in mehreren Pflanzflachen
unterschiedlicher GréRe und entlang der Strale mind. 0,10 m
Starke profilgemal einbauen und abharken. Der Boden muss
steinfrei, humusreich und leicht anlehmig sowie frei von
Wourzelunkrautern wie Ackerschachtelhalm, Quecke u.a. sein.

60,000 M3 . s

1.6.5 Rasenansaat

Rasenansaat aus Regel-Saatgut-Mischung 2.1 (RSM) -
Gebrauchsrasen - Standard liefern und in den Oberboden
einigeln und abwalzen. Vor der Ansaat sind aufgelaufene
Graser und Krauter zu beseitigen. Die Zusammensetzung der
Mischung, die Grasersorten, die Handelsanforderungen an das
Saatgut und die Saatgutmenge je m? sind dem jeweiligen
Stand der "Regel-Saatgut-Mischung - RSM" der FLL -
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwickung
Landschaftsbau e.V., Troisdorf, zu entnehmen.

Die Saatgutmenge liegt bei 25 g/m2.

Hinweise der RSM sind zu beachten.

550,000 M2 s

1.6.6 Fiillboden liefern und einbauen

Geeigneten verdichtungsféahigen, frostsicheren Fullboden
liefern, einbauen und nach Angabe der Bauleitung lagenweise
verdichten.

200,000 M3 o e

Summe 1.6 SCHICHTEN UND BINDEMITTEL (TRAGSCHICHTEN) ..
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1.7

1.71

1.7.2

1.7.3

PFLASTERARBEITEN

Natursteinpflaster, Kleinpflaster Granit verlegen

Natursteinpflaster, Kleinpflaster Granit des AG Reihenpflaster
10 - 11 cm in ungebundener Bauweise verlegen.

Vorhandenes Natursteinpflaster auf dem Lagerplatz des AN
aufnehmen, nach GroéRe 10-11, reinigen und zur Einbaustelle
transportieren und fachgerecht in einem Pflasterbett von 3 - 5
cm im verdichteten Zustand, zu liefernden, gebrochenen,
kornabgestuftem Baustoffgemisch der Lieferkbrnung 2/ 5
gemal TL Pflaster-StB 06 Tabelle 11, Zeile 1 verlegen und bis
zur Standfestigkeit abrammen.

Ein Fugenabstand nach ATV DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB
06 von 3-10 mm ist unbedingt einzuhalten.

Das SchlieBen der Fugen muss kontinuierlich mit dem
Fortschreiten des Verlegens mit Edelbrechsand-Splitt-Gemisch
mit Kornanteil < 0,09 mm zwischen 4 und 12 M-% der Kérnung
2-5 mm beibehalten werden.

Die Sieblinie bzw. Farbe des Fugenmaterials wird durch die
ortliche Bauliberwachung vor der Bestellung nach
Mustervorlage vorgegeben.

Die Mineralstoffe fir die Bettung und Fugenfillung missen
nach TL G SoB-StB 20/23 Giite Uberwacht sein und dem TL
Gestein-StB entsprechen.

Auf Grund der Verwendung des alten, vorhandenen Pflasters
und der unterschiedlichen Hohen der Pflastersteine, ist das
bedarfsweise Rammen mit der Handramme mit in den E-Preis
einzurechnen.

Ansonsten ist der saubere Pflasterbelag mit einem
Flachenrittler Betriebsgewicht von mind. 20 bis 30 kN bis zur
Standfestigkeit abzurutteln.

Der Belag darf nur im trockenen Zustand unter Verwendung
einer Plattengleitvorrichtung (Kunststoffschirze) abgertttelt
werden.

Nach dem Abrutteln sind die Fugen erneut zu schlieRen.

Hierzu wird das Fugenmaterial unter Wasserzugabe
eingeschlammt.

Uberschiissiges Fugenmaterial ist zu entfernen.

Die Lieferung des Pflasterbettes sowie das Fugenmaterial sind
in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

75,000 M2 s e

Natursteinpflaster, Kleinpflaster Granit liefern und
verlegen

Natursteinpflaster, Kleinpflaster Granit dem vorhandenen
Pflaster optisch angepasst 10 - 11 cm liefern und in
ungebundener Bauweise verlegen sonst wie Pos. 1.7.1.

75,000 M2 L s

Mosaikpflaster liefern und verlegen

Mosaikpflaster fiir Stitzen Carport liefern und verlegen, sonst
wie vor Pos. 1.7.2

10,000 M2 e
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1.7.4

1.7.5

1.7.6

Ubertrag EUR

Bettung fiir Betonsteinpflaster liefern und einbauen

Bettung flr Betonsteinpflaster aus Brechsand-Splitt-Gemisch

2/5 mm in einer Starke von 3 - 5 cm (gemessen im verdichteten

Zustand) nach Deckenhdhenplan liefern und einbauen.

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft

wasserdurchlassig und gegenuber der Tragschicht ausreichend

filterstabil ist.

Das Bettungsmaterial muss folgende Anforderungen erfiillen:

max. Feinanteil 5 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie UF5)

min. Feinanteil 2 Masse Prozent, Durchgang 0,063 mm
(Kategorie LF2)

Uberkornanteil, Kategorie OCgg

KorngréRenverteilung: 30 - 60 Masse Prozent, Durchgang auf
dem Sieb 2 mm (Kategorie GyJ)

FlieBkoeffizient: Ecg35

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ22 (LA25)

Weitere Anforderungen (Kategorien) gemall TL Gestein-StB
(Anhang H)

Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18318, der
ZTV P-StB 2000 und dem MF P 1 2003.

Das Baustoffgemisch ist gleichmaRig durchfeuchtet und
gleichmaRig Gemisch anzuliefern (TL Pflaster-StB 06, 3.1)

550,000 m2 ...,

Betonrechteckpflaster, Farbe grau 10/20/8 cm liefern und
verlegen

Betonrechteckpflaster, Farbe grau, 10/20/8 cm nach dem
Merkblatt fir die Herstellung von Verbundsteinpflaster und
gem. DIN EN 1338; DIK liefern und fachgerecht verlegen auf
vorbereitetem Pflasterbett der Pos. 1.7.3 und bis zur
Standfestigkeit abriitteln. In fertigem Zustand muss die
Pflasterdecke die vorgeschriebene Querneigung aufweisen.
Ebenheitstoleranz  bis 1 cm unter der 5-m-Latte. Im
Einheitspreis enthalten ist das maschinelle Schneiden von
Pass- und Anschlusssteinen.

Lieferant Plaster ...

Betonrechteckpflaster, Farbe rot 10/20/8 cm als
Markierung liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster, Farbe rot, 10/20/8 cm als Markierung
der Stellplatze nach dem Merkblatt fiir die Herstellung von
Verbundsteinpflaster und gem. DIN EN 1338; DIK liefern und
fachgerecht verlegen auf vorbereitetem Pflasterbett der Pos.
1.7.3 und bis zur Standfestigkeit abritteln. In fertigem Zustand
muss die Pflasterdecke die vorgeschriebene Querneigung
aufweisen. Ebenheitstoleranz bis 1 cm unter der 5-m-Latte. Im
Einheitspreis enthalten ist das maschinelle Schneiden von
Pass- und Anschlusssteinen.

Lieferant Pflaster ...
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1.7.7 Zweireihiger Wasserlauf liefern und versetzen
Zweireihiger Wasserlauf aus Betonrinnenstein gem. DIN EN
1338, Typ DI 14/16/16 cm, Farbe grau, liefern und in 20 cm
starker Betonbettung C20/25 ca. 30 cm breit versetzen einschl.
der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten sowie das Ausfugen
mit Fugenmortel. Das Verfugen soll vor dem Ausharten des
Bettungsmortel/-betons  stattfinden. Es ist ein fremd
Uberwachter Pflasterfugenmoértel z.B. Marbos PFM-ZE-C oder
gleichwertig einzusetzen. Dieser Pflasterfugenmortel ist gem.
den techn. Merkblattern des Herstellers zu verarbeiten.
Druckfestigkeit: ca. 30 N/mm?
Biegezugfestigkeit: ca. 6 N/mm?
Frost-Tausalz-Widerstand < 250 gr/m?2.
80,000 M s
1.7.8 Passgerechtes Bearbeiten des Natur- und
Betonsteinpflasters
Passgerechtes bearbeiten bzw. schlagen des
Natursteinpflasters und des Betonsteinpflasters fir die
Herstellung von Zwickeln oder Anpassungen, als Zulage zu
den Pflasterpositionen.
50,000 M s s
1.7.9 Lieferung des Fugenmaterials als Zulage fiir die Pos. 1.7.1
bis 1.7.6
Lieferung des Fugenmaterials als Zulage fir die Pos. 1.7.1 bis
1.7.6
680,000 M2 s -
1.7.10 Nachsanden
Fugen in Pflasterflachen bei Bedarf im
Gewabhrleistungszeitraum nachsanden.
Sand einfegen und einschlammen, (berschiissiges Material
entfernen, einschl. liefern des Fugenmaterials.
680,000 M2 s e —————-
1.7.11 Wasserlauf aus vorh. Granitkleinpflaster
Wasserlauf aus vorhandenem Granitkleinpflaster 10 - 11, sonst
wie Pos. 1.7.6
70,000 M s e
1.7.12 Taktile Rillenplatten im Bereich FuBgangerquerung liefern

und einbauen

Liefern und verlegen von Bodenindikatoren im Bereich der
Fullgangerquerung

Rutschhemmung R12

Plattenmal}: 30,0 x 30,0 cm

Plattendicke: 8 cm,

Rippenabstand: 40 mm

Rippenbreite: 10 mm

Rippenhdhe: 4 mm
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Farbe: weil} gefarbt
10,000 St .

Summe 1.7 PFLASTERARBEITEN
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1.8 AUSSTATTUNG DER STRASSE
Vorbemerkung zu den Winkelstiitzelementen
Die Bemessung (Gréfe und Statik) erfolgt im Zuge der Planung durch Fa.
Lithonplus GmbH & Co. KG.
1.8.1 L-Winkelstiitzen-Hochlast 205/115/99/12 grau liefern und

setzen

Winkelstiitzelemente L-Winkelstutzen-Hochlast 205/115/99/12
Farbe: grau

liefern und fachgerecht versetzen, einschliellich Lieferung und
Herstellung Fundamente

L-Winkelstiitzen Systemwinkel (Hochlast, XF+)

Charakteristika: Mauerscheiben nach DIN EN 15258 bzw.
BGB-RiINGB (Liste C des Institutes fiir Bautechnik) mit
Bewehrung aus Stahl und/oder Fasern. Fir die MaRtoleranzen
des fertigen Bauwerks wird die DIN 18202 vertraglich
vereinbart. Schalungsglatt auf3er Verfillseite.

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte miissen mit CSC Gold Standard
zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des ,Concrete Sustainability Council® weist
eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer
Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB
anerkannt.

. Betongite C 35/45

° Erhohter Frostwiderstand
fir den Einsatz in
Verkehrsflachen

. Expositionsklassen XF+,
XD2, XS 2, XC 4
XF+ entspricht einer
Abwitterung < 1000 g/m? im
CDF-Verfahren

. Sichtbetonklasse SB 4
(vorne und hinten)

o Fase 8/8

. Verdichtungserddruck
nachgewiesen (s. Statik)

. Kanten (Sichtbereich) 90°,

keine Konizitat
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|
B W
12 |1 D 12 E = F
Form B h =130 cm Form C h=180cm
h=155cm
h =205 cm

Tabelle zu Form C
Bauteil | A B c D E F G

180/100 | 180 12 8,3 497 5,0 83,0 | 100
205/115 | 205 12 9,7 733 6,3 96,7 | 115
230/125 | 230 2 103 | 97,7 98 1032 | 125
255/135 | 255 13 11,1 | 1209 | 121 | 110,9 | 135
280/150 | 280 15 123 | 142,7 | 153 | 132,7 | 150
305/165 | 305 15 136 | 1664 | 166 | 1364 | 165
355/205 | 355 15 178 | 2122 | 17,0 | 176,0 | 205
405/205 | 405 15 178 | 212,2 | 17,0 | 176,0 | 205

L-Winkelstiitze Mauerscheibe

Typ: Breite: 115cm

Hoéhe: 205cm
Lastfall: D.1
1 Stk
Fundament

Erstellen eines frostsicher gegriindeten Fundamentes aus
einem Beton C 20/25. Als Frostschutzmaterial mit einer
Griindungsebene (- 80 cm) muss das Hinterfillmaterial (STS
0/32, TL SoB) verwendet werden. Die Fundamentmale sind
abhangig von den baulichen Situation und der zu erwartenden
Belastung - die Herstellerangaben sind zu beachten (s.
Einbauhinweise). Das Fundament muss tragfahig sein. Die
Héhen sind exakt nach Detailzeichnungen anzupassen — die
Endhéhen sind zu berticksichtigen.

1 Ifm
Einbau

1 Ifm Winkelstitze Mauerscheibe xF+ (Typ Hochlast)* in
Sichtbetonqualitadt auf ein frostsicher, nach den statischen
Vorgaben des Herstellers, gegriindetes Betonfundament flucht-
und hoéhengerecht auf ein Mortelbett MG Il versetzen. Die 0,5
cm breiten StoRfugen sind an der Rickseite der
Mauerscheiben mit einem 10cm breiten Dichtstreifen
(selbstklebend) abzudichten. Am Boden der frostsicheren
Griindung ist eine Drainageleitung, bestehend aus Filterrohren
DN 100 zu verlegen. Die Leistungen verstehen sich
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1.8.2

einschlieBlich aller Materialien und erforderlichen
Nebenarbeiten.

1Ifm

Transportschlaufen M 16 (bis 1,55 m L-Winkelstiitze) Stk 0

Transportschlaufen M 20 (ab 1,80 m L-Winkelstlitze) Stk 1

Abstand ha}ter aus Kunststoff:

Q Einheitspackung: Satz = 10 Stk.

Anzahl Packung je 10 Stk - nach Bedarf

Getandeoberkans

% = Einbindetiefe

d = Fundamentdicke

b = Fundamentbreite®

U = Uberstand

FM = frostsicheres Material

Schematische Darstellung

*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Griinden
verlangert werden.

7,000 St e

L-Winkelstiitze Hochlast 205/115/49/12 grau liefern und
setzen

Winkelstitzelemente L-Winkelstitzen-Hochlast 205/115/49/12
Farbe: grau liefern und fachgerecht versetzen, einschlief3lich
Lieferung und Herstellung Fundamente
sonst wie Pos. 1.8.1 mit Ausnahme:

L-Winkelstiitze Mauerscheibe

Typ: Breite: 115cm
Hohe: 205cm

Lastfall: D.1 1 Stk

Fundament 0,50 Ifm

Druckdatum: 04.08.2026 Seite: 22 von

40



@ LANDKREIS

A& LUDWIGSLUST-PARCHIM

Ny,

Projekt: 2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust
LV: 01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag EUR oo
Einbau 0,50 Ifm in Mortelbett MG Il versetzen
Transportschlaufen M 20 (ab 1,80 m L-Winkelstiitze) : 1 Stk
Abstandhalter aus Kunststoff: Anzahl Packung je 10 Stk -
nach Bedarf
*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Grinden
verlangert werden.
1,000 St s s
1.8.3 Passstiick L-Winkelstiitze Hochlast 205/115/70,5/12 grau
liefern und setzen
Winkelstiitzelemente Passstick L-Winkelstitze Hochlast
205/115/70,5/12 Farbe: grau liefern und fachgerecht versetzen,
einschlieRlich Lieferung und Herstellung Fundamente
sonst wie Pos. 1.8.1 mit Ausnahme:
L-Winkelstiitze Mauerscheibe
Typ: Breite: 115cm
Hohe: 205cm
Lastfall: D.1 1 Stk
Fundament 0,705 Ifm
Einbau 0,705 Ifm in Mortelbett MG 1l versetzen
Transportschlaufen M 20 (ab L-Winkelstiitze 1,80 m ):
1 Stk
Abstandhalter aus Kunststoff: Anzahl Packung je 10 Stk -
nach Bedarf
*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Griinden
verlangert werden.
2,000 St
1.84 Passstiick L-Winkelstiitze Hochlast 205/115/61/12 grau

liefern und setzen
Winkelstiitzelemente Passstlick L-Winkelstitze Hochlast

205/115/61/12 Farbe: grau liefern und fachgerecht versetzen,
einschlieRlich Lieferung und Herstellung Fundamente
sonst wie Pos. 1.8.1 mit Ausnahme:

L-Winkelstiitze Mauerscheibe

Typ: Breite: 115cm
Hoéhe: 205cm
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Oberflachenbearbeitung:
Lastfall: D.1 1 Stk
Fundament 0,61 Ifm
Einbau 0,61 Ifm in Mortelbett MG I
versetze
Transportschlaufen M 20 (ab 1,80 m L-Winkelstitze):
1Stk
Abstandhalter aus Kunststoff: Anzahl Packung je 10 Stk -
nach Bedarf
*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Griinden
verlangert werden.
1,000 St et e
1.8.5 Eckteil Hochlast L-Winkelstiitze 205/115/80 - 73,2/12 grau
liefern und setzen
Winkelstiitzelemente Eckteil Hochlast L-Winkelstltze
205/115/80 - 73,2/12 Farbe: grau 60,3675 ° liefern und
fachgerecht versetzen, einschliellich Lieferung und Herstellung
Fundamente
L-Winkelstiitze Systemwinkel (Eckelemente Hochlast, XF+)
rundum schalungsglatt
Charakteristika: Mauerscheiben nach DIN EN 15258 bzw.
BGB-RiINGB (Liste C des Institutes fur Bautechnik) mit
Bewehrung aus Stahl und/oder Fasern. Fir die MaRtoleranzen
des fertigen Bauwerks wird die DIN 18202 vertraglich
vereinbart. Schalungsglatt auBer Verfillseite.
Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:
Produktionsstandorte miissen mit CSC Gold Standard
zertifiziert sein. Die Zertifizierung des ,Concrete Sustainability
Council® weist eine umweltfreundliche Produktion von
Betonwaren inkl. einer Auditierung der Lieferketten nach. Das
CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB
anerkannt.
- Betongtte C 35/45
° Erhohter Frostwiderstand
fir den Einsatz in
Verkehrsflachen
. Expositionsklassen XF+,
XD2, XS 2, XC 4
XF+ entspricht einer
Abwitterung < 1000 g/m?im
CDF-Verfahren
° Sichtbetonklasse SB 4
° Fase 8/8
. Hohe bis 3,05 m
L-Winkelstiitze Ecke
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Typ: Breite: 115cm

Hoéhe: 205 cm
Lastfall: D.1
1 Stk
Fundament

Erstellen eines frostsicher gegriindeten Fundamentes aus
einem Beton C 20/25 mit unterseitiger Drainage. Als
Frostschutzmaterial mit einer Griindungsebene (- 80 cm) muss
das Hinterflllmaterial (STS 0/32, TL SoB) verwendet werden.
Die FundamentmalBe sind abhangig von den baulichen
Situation und der zu erwartenden Belastung - die
Herstellerangaben sind zu beachten (s. Einbauhinweise). Das
Fundament muss tragfahig sein. Die Hohen sind exakt nach
Detailzeichnungen anzupassen — die Endhéhen sind zu
berlcksichtigen.

0,8 Ifm
Einbau

0,8 Ifm L-Winkelstiitze Mauerscheibe xF+ (Typ Standard) in
Sichtbetonqualitadt auf ein frostsicher, nach den statischen
Vorgaben des Herstellers, gegriindetes Betonfundament flucht-
und hoéhengerecht auf ein Mortelbett MG Il versetzen. Die 0,5
cm breiten StoRfugen sind an der Rickseite der
Mauerscheiben mit einem 10cm breiten Dichtstreifen
(selbstklebend) abzudichten.Die Leistungen verstehen sich
einschlieflich aller Materialien und erforderlichen
Nebenarbeiten.

0,8 Ifm

Aufbeton

Zur Erreichung der vorgegebenen Standsicherheit muss ein
bewehrter Aufbeton C 20/25 auf den Mauerscheibenfufy
aufgebracht werden. Der Aufbeton (Ortbetonergénzung) ist
Uber den Full mindestens 15 cm dick und im Bereich des
Uberstandes (hinter dem MS-FuR) je nach Situation bis zu 30
cm dick auszufilhren. Der Aufbeton muss beim Ubergang zur
Mauerscheibe (aufsteigende Wand) mit einer Hohlkehle
ausgeflihrt werden. Die Ortbetonerganzung muss mindestens
25 cm Uuber die FuBlange des Eckelementes ausgefihrt
werden. In die Ortbetonerganzung muss eine
Bewehrungsmatte Q 257 eingelegt werden. Ersatzweise
kénnen zwei Bewehrungsmatten Q 188 verwendet werden. Ab
der Elementhohe von 2,30 m ist der Aufbeton nach den
Vorgaben der Statik zu verankern.

Abmessung Ortbetonplatte

bis 1,05 m Mauerscheibenhthe => 0,60 m x 0,60 m => Dicke
mindestens 15 cm bis 1,80 m Mauerscheibenhéhe => 1,00 m x
1,00 m => Dicke mindestens 15 cm bis 3,05 m
Mauerscheibenhdohe => 1,55 m x 1,55 m => Dicke mindestens
15cm
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Ubertrag EUR oo

0,8 Ifm
1,000 St s e
1.8.6 Eckteil Hochlast L-Winkelstiitze 205/115/80 - 73,2/12 grau
liefern und setzen
Winkelstiitzelemente  Eckteil Hochlast L-Winkelstiitze

205/115/80 - 73,2/12 Farbe: grau 60,3675 ° liefern und
fachgerecht versetzen, einschliellich Lieferung und Herstellung
Fundamente

sonst wie Pos. 1.8.5 mit Ausnahme:

L-Winkelstiitze Ecke

Typ: Breite: 115cm

Hohe: 205cm
Lastfall: D.1 1 Stk
Fundament 0,8 Ifm
Einbau 0,8 Ifm in Mortelbett MG 111
versetzen
Aufbeton 0,8 Ifm

bis 3,05 m Mauerscheibenhohe => 1,55 m x 1,55 m => Dicke
mindestens 15 cm

0,8 Ifm
1,000 St s
1.8.7 L-Winkelstiitze-Hochlast 155/85/99/12 grau liefern und
setzen

Winkelstiitzelemente L-Winkelstiitze-Hochlast 155/85/99/12
Farbe: grau liefern und fachgerecht versetzen, einschlieflich
Lieferung und Herstellung Fundamente
sonst wie Pos. 1.8.1 mit Ausnahme:

L-Winkelstiitze Mauerscheibe

Typ: Breite: 85 cm

Hoéhe: 155cm
Lastfall: D.1 1 Stk
Fundament 1 Ifm

Einbau 1 Ifm in Mortelbett MG Il versetzen

Transportschlaufen M 16 (bis 1,55 m L-Winkelstiitze): 1 Stk

Abstandhalter aus Kunststoff: Anzahl Packung je 10 Stk: -
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in EUR in EUR
Ubertrag EUR oo
nach Bedarf
*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Griinden
verlangert werden.
5,000 St s
1.8.8 L-Winkelstiitze-Hochlast 130/70/99/12 grau liefern und
setzen
Winkelstiitzelemente L-Winkelstiitze Hochlast 130/70/99/12
Farbe: grau liefern und fachgerecht versetzen, einschlieflich
Lieferung und Herstellung Fundamente
sonst wie Pos. 1.8.1 mit Ausnahme:
L-Winkelstiitze Mauerscheibe
Typ: Breite: 70 cm
Héhe: 130 cm
Lastfall: D.1 1 Stk
Fundament 1 Ifm
Einbau 1 Ifm in Mértelbett MG Il versetzen
Transportschlaufen M 16 (bis 1,55 m L-Winkelstiitze]: 1 Stk
Abstandhalter aus Kunststoff: Anzahl Packung je 10 Stk -
nach Bedarf
*Fundamentbreite kann aus einbautechnischen Griinden
verlangert werden.
10,000 St
1.8.9 Hohlpalisade 18/12/60 grau liefern und setzen

Palisaden nach DIN EN 13198

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte miissen mit CSC Gold Standard
zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des ,Concrete Sustainability Council® weist
eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer
Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB
anerkannt.

Charakteristika: - Unbehandelte Palisaden.
- Betonglte C 30/37
- erhohter Frost- und
Tausalzwiderstand
- Statik auf Anfrage

Format: 18 x 12 x 60

Oberflache: Unbehandelt
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Palisaden liefern und in ein Streifenfundament aus C 12/15 in
den Abmessungen sh. Querprofile nach den Angaben der
Bauleitung héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die Einbautiefe
muss ca. 1/3 der Palisadenhdhe betragen. Das Fundament ist
mit beidseitiger Riickenstiitze auszubilden.

78,000 St L s

1.8.10 Hohlpalisade 18/12/100 grau liefern und setzen
Palisaden nach DIN EN 13198

Nachhaltiges, soziales Wirtschaften:

Produktionsstandorte miissen mit CSC Gold Standard
zertifiziert sein.

Die Zertifizierung des ,Concrete Sustainability Council® weist
eine umweltfreundliche Produktion von Betonwaren inkl. einer
Auditierung der Lieferketten nach.

Das CSC-Siegel wird von BREEAM, LEED und der DGNB
anerkannt.

Charakteristika: - Unbehandelte Palisaden.
- Betonglte C 30/37
- erhohter Frost- und
Tausalzwiderstand
- Statik auf Anfrage

Format: 18 x 12 x 100
Oberflache: Unbehandelt

Palisaden liefern und in ein Streifenfundament aus C 12/15 in
den Abmessungen sh. Querprofile nach den Angaben der
Bauleitung héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die Einbautiefe
muss ca. 1/3 der Palisadenhdhe betragen. Das Fundament ist
mit beidseitiger Riickenstiitze auszubilden.

37,000 St s e

1.8.11 Hochbordsteine liefern und versetzen

Hochbordsteine aus Beton nach DIN EN 1340; Typ DIU-DIN
483, HB 15/30 einschl. der Radien-, Auffahrts- und
Héngersteine liefern und hoéhen- und fluchtgerecht mit
folgenden Abmessungen in C 20/ 25 versetzen:
Fundamentdicke = 20 cm,

Ruckenstltze b = 15 cm, in Schalung herstellen

h = bis 12 cm unter O. K. Bordstein, Fundament und
Ruckenstlitze sind zu verdichten, einschl. Lieferung des
erforderl. Betons, des Dichtens der Sto3fugen mit Compriband,
der erforderl. zusatzl. Erdarbeiten sowie des Anhauens von
Stirnflichen und Schmiegen.

250,000 M L
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Nr.
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in EUR in EUR

1.8.12

1.8.13

1.8.14

1.8.15

1.8.16

Ubertrag EUR oo

Sondersteine liefern und versetzen

Hangersteine (Absenker) und Radiensteine passend zu den
Hochbordsteinen der Pos. 1.8.11 liefern und wie vor
beschrieben versetzen, als Zulage zu Pos. 1.8.11.

20,000 M L s

Sondersteine liefern und versetzen

Hochbordecksteine - Innenecken - passend zu den
Hochbordsteinen der Pos. 1.8.11 als Zulage liefern und
versetzen.

5,000 St

Rundbordsteine liefern und versetzen

Rundbordsteine r = 2 cm aus Beton nach DIN EN 1340; Typ
DIU-DIN 483, RB 15/22 einschl. der Radien-, Auffahrts- und
Héngersteine liefern und hoéhen- und fluchtgerecht mit
folgenden Abmessungen in C 20/ 25 versetzen:
Fundamentdicke = 20 cm,

Ruckenstltze b = 15 cm, in Schalung herstellen

h = bis 12 cm unter O. K. Bordstein, Fundament und
Ruckenstlitze sind zu verdichten, einschl. Lieferung des
erforderl. Betons, des Dichtens der Sto3fugen mit Compriband,
der erforderl. zusatzl. Erdarbeiten sowie des Anhauens von
Stirnflachen und Schmiegen.

100,000 M s

Tiefbordsteine aus Beton, liefern und versetzen

Tiefbordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 DTI, Typ DIU-DIN
483, TB 10/25, mit Gutezeichen liefern und hohen- und
fluchtgerecht mit folgenden Abmessungen in C 20/ 25
versetzen:

Fundamentdicke = 20 cm,

Ruckenstltze b = 15 cm, in Schalung herstellen

h bis 12 cm unter O.K. Bordstein, Fundament und
Ruckenstitze sind zu verdichten, einschl. Lieferung des
erforderl. Betons. Enthalten ist das Anhauen von Stirnflachen
und Schmiegen.

10,000 M L

Randeinfassungen fiir Gehwege liefern und versetzen

Randeinfassungen fir Gehwege gem. DIN EN 1340; Typ
DIT-DIN 483 aus Betonbordsteinen 5/20/50 cm liefern und in
20 cm starker Betonbettung C 20/25 mit 15 cm Riickenstiitze in
Schalung , h = 12 cm unter OK Bordstein, einschlie3lich
Lieferung des erforderlichen Betons sowie das Anhauen von
Stirnflachen und Schmiegen. Fundament und Rickenstiitze
sind zu verdichten.

50,000 M s e
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.8.17

1.8.18

1.8.19

1.8.20

Ubertrag EUR  .ooooviiiiieeee,

Anfahrschwellen liefern und einbauen

Anfahrschwellen aus Beton 20/20/100 Farbe: weilRbeton als
Anfahrschutz fur Pkw-Stellplatze liefern und auf einem
Betonfundament aus C20/25 in einer Starke von 20 cm
verlegen.

16,000 St

Treppenanlage 1 herstellen

Treppenanlage 1 aus Betonblockstufen herstellen

- Kathe-Kollwitz-Str. bis Amtsgericht

z.B. Cassero Blockstufe od. gleichwertig

- Betonsteinoberflache, gefaste Kanten

- Blockstufe im Ruttel-/Pressverfahren

- Nachgewiesener Frost- und Tausalzwiderstand mit einer
Abwitterung von max. 1,5 kg/m?

- Betonglte C30/37

- Druckfestigkeit > 37,0 N/mm? (Mittel)

Farbe: steingrau

Fase: ja

liefern und herstellen.

12 Blockstufen 50x35x15 cm

12 Blockstufen 100x35x15 cm

auf vorab hergestelltes Betonfundament 20 cm aus Beton
C16/20 und ca. 2 cm Mortelbett, und Lieferung des Betons und
Mortelbettes, sowie Herstellung und Lieferung der
erforderlichen Schalung.

Auf der Stufenunterseite wird die Haftung durch einen
Haftschlammeanstrich verbessert. Das Gefalle der
Stufenaulftrittsflachen soll 1,5% betragen (siehe auch Detail
Treppenanlage).

Die Pflasterung der Podeste mit Betonsteinpflaster wird tGber
die entspr. Pflasterpositionen inkl. Einfassung und Unterbau
abgerechnet.

1,000 St s

Treppenanlage 2 herstellen

Treppenanlage 2 aus Betonblockstufen herstellen
- Amtsgericht bis Landratsamt

wie vor, jedoch

6 Blockstufen 50x35x15 cm

6 Blockstufen 100x35x15 cm

1,000 St

Treppengelander liefern und montieren

Treppengelander aus Stahl, verzinkt, als Handlauf fur die
Treppenanlage der Vorposition liefern und einseitig montieren.
Material: Stahl verzinkt

Befestigungsart: zum Andibeln auf die Blockstufen

Pfostenmal}: @ 76 mm

Handlauf: @ 42,4 x 3000 mm

Pfostenabstand: ca. 1,00 m

Hohe Uber Flur: 952 mm

Die Gelanderlange ist bauseits zu messen (sh. Treppendetail).
Bestandteil der Pos. ist die komplette Lieferung und Montage,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.8.21

1.8.22

1.8.23

1.8.24

1.8.25

1.8.26

Ubertrag EUR oo

inkl. Verbindungselemente und Kleinteile
2,000 St

Doppelstabmattenzaun liefern und setzen

Doppelstabmattenzaun verzinkt, Hohe 1800 mm, inkl. Pfosten
liefern und setzen. Bestandteil der Pfosten ist die erforderliche
Feldanpassung bzw. Lieferung Passfeld.

Inkl. Liefern des Betons fiir die Fundamente sowie Herstellung
der Fundamente.

(0,20 m x 0,20 m x 0,80 m Beton C 20/25)

180,000 M s e

Doppelstabmattenzaun liefern und setzen

Doppelstabmattenzaun wie vor Pos. 1.8.21, jedoch Héhe 1,40
m

20,000 M s e

Lieferung und Einbau Tor

Lieferung und Einbau eines Tores, Breite 5,00 m, zweiflligelig,
verzinkt, Hohe 1,80 m mit Schlielzylinder (SchlieRsystem
Landratsamt). SchlieRkasten geeignet fiir elektrischen
Schlief3zylinder Fa. BKS.

Inkl. Lieferung der Pfosten und Herstellung der Fundamente
(0,20 m x 0,20 m x 0,80 m Beton C 20/25) sowie
Bodenfeststeller und Bodenhiilse.

1,000 St s e

Lieferung und Einbau Tor

Lieferung und Einbau eines Tores, wie Pos. 1.8.23, jedoch
einfligelig,

Breite: 1,50 m, selbstschlieRend, Klinke, Knauf,
Durchgriffschutz

1,000 St s e

Lieferung und Einbau Tor

Lieferung ein Einbau eines Tores wie Pos. 1.8.23, jedoch
Breite: 1,00 m

2,000 St e e

Gabionen liefern und montieren

Gabionen liefern und montieren inkl. Aufdiibeln auf vorh.
Betonfundament
Gabionen aus Stahldrahten, punktgeschweillt und am Stiick
feuerverzinkt, keine Drahtiberstande im Gefahrenbereich.
Zusatzlich 2 Pfahle je Gabione
Pfahlquerschnitt: 80 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm
Gabione: Breite: 2000 mm

Tiefe: 262 mm

Hohe: 1800 mm

Druckdatum: 04.08.2026 Seite: 31 von 40



LANDKREIS
. LUDWIGSLUST-PARCHIM

RAUM FUR ZUKUNFT

Projekt: 2026-LWL-LRA-06 Parkplatzerweiterung Landratsamt Ludwigslust

LV: 01 Los 01 Tief- und Landschaftsbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ubertrag EUR oo

ﬂfindriigl_'lg:
Punktiundament

H=mind. ?/, der
Gobionenhihe leer

@40 ¢m =

1.8.27 Gabionen liefern und montieren

Gabionen liefern und montieren wie Pos. 1.8.25
jedoch inkl. Erdarbeiten und Lieferung und Herstellung
Betonfundament
Gabione: Breite: 2010 mm

Tiefe: 262 mm

Hohe: 1800 mm

1,000 St s

1.8.28 Steinfillung fiir Gabionen liefern und einbauen

Steinfiilllung passend zur Maschenweite der Gabione 50 x 200
mm aus Naturstein liefern und verfillen, ca. 1,2 m? je Gabione.

3,000 t s s
1.8.29 Verkehrsschild aufnehmen
Verkehrsschild aufnehmen, bauseits lagern und wieder setzen
4,000 St s e —————
Summe 1.8 AUSSTATTUNG DERSTRASSE @ = rrrereeeennenens
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Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.9

1.9.1

1.9.2

OBERFLACHENENTWASSERUNG

StraBenablaufe ausbauen

StraRenablaufe nach DIN 4052, 500x500 bestehend aus
Aufsatz, Schlammeimer, Auflagering, Schaft und Bodenstiick
ausbauen, tGbernehmen und entsorgen. Das Aufnehmen und
die Abfuhr der Betonauflagerung (ca. 20 cm dick) sowie das
Trennen der Ablaufleitung ist in die Leistung mit
einzukalkulieren.

11,000 St

StraBenablauf ohne Schlammraum liefern und versetzen

StraRenablauf ohne Schlammraum, Pultform 300x500,
Schlitzweite 30 mm, h=0,80 m
StraRenablauf ohne Schlammraum, bestehend aus Betonteilen
nach DIN 4052 mit integrierter Anschlussmuffe DN 150 und
Beton-Guf3-Aufsatz nach DIN-EN 124/ DIN 1229.

Fir eine Gesamthdhe (OK Aufsatz bis UK Bodenteil) von 0,80
m sind folgende Bauteile zu verwenden.
- Beton-GuR3-Aufsatz in Rinnenform nach DIN 19571, Klasse D
400, Kennmaf}

500x500 mm, Rahmen aus Gusseisen und Beton mit
Eimerauflage mit Bauzei-

tenentwasserung, Rost aus Gusseisen, Schlitzweite s=30
mm.

Einlaufquerschnitt ca. 900 cm?, Form A1, ohne Verriegelung,
ohne Scharnier,

mit dampfender Einlage,
- 1 Satz Verschlussbleche, flr
Bauzeitenentwasserungsoéffnungen aus Edel-

stahl,
- 1 Auflagering Form 10a (DIN 4052-3)
- Schaft Form 5c (DIN 4052-3)
- Boden mit integrierter PE (Aqua-flex)-, PP-bzw. KG-Muffe DN
150 (kompatibel

zur Anschlussleitung), Abwicklung 30°, Form 1a (DIN 4052-3)
- Eimer niedrige Bauform (16 1), Form B1 (DIN 4052-4), Stahl,
feuerverzinkt.
Frei Baustelle liefern, Bodenteil auf zu lieferndem
Betonauflager, 20 cm dick, aus C12/15 versetzen, Fugen der
Schaftteile in den Falzen beim Versetzen gut mit Mortel
(Zementmortel MG Il gemal DIN 1053) anfullen (Fugendicke
10 mm).
Aufsatz und Auflagering ebenfalls in einer 10 mm dicken
Frischmortelschicht verlegen, alle Fugen innen und aufen
abrappen.
In den Einheitspreis sind die Herstellung des Kopfloches
einschlielllich Verbau fiur den Einbau des Stral3enablaufes,
sowie alle notwendigen Handschachtungsarbeiten im Bereich
des StralRenablaufes einzurechnen.

11,000 St
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Ny,

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.9.3

194

1.9.5

Ubertrag EUR

StrafRenablauf-Anschlussleitungen DN 150 PVC-U
herstellen

StraRenablauf-Anschlussleitungen DN 150 PVC-U i.M. 1,00 m -
1,80 m tief,
(max. Tiefe 2,70 m), wie folgt herstellen:
1. Bodenaushub (Klasse 3 - 5, DIN 18.300)
fur die Rohrgraben einschl. Verbau,
2. Kunststoffronre KGEM, DN 150 aus PVC-U SN 8,
fullstofffrei,
mit angeformten Steckmuffen nach DIN EN 1401 einschl.
der
Dichtringe, Formteile und Zubehdor liefern, héhen-, flucht-
und fachgerecht nach DIN und den Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen. Im EP enthalten sind Lieferung und
Verarbeitung des Gleitmittels, des Reinigers und des
Klebers sowie der Rohrverschnitt., einschlieRlich
3. der Bogen und Formteile sowie
4. Verfillen und Verdichten der Rohrgraben in Lagen
5. Wasserhaltung wie Titel 3.2.
Eine Vergltung fiir Baustelleneinrichtung bzw. -abbau wird
nicht gewahrt. Fur die SA-Anschlussleitungen gelten
sinngemal die Bestimmungen der Hauptleitungen. Die Lage
der Anschlussleitungen durch einen 60 cm langen Holzpfahl
unbedingt zu kennzeichnen. AuRerdem sind sowohl die
Abzweiger als auch die Anschlussenden  mittels
Dreieckslangen so einzumessen, dass ein spateres
Wiederauffinden mdglich ist.

20,000 m L

Rohrgraben herstellen

Rohrgraben herstellen nach EN 1610 Boden nach DIN 18. 300,
Klasse 3-5 bis zu einer Tiefe von max. 1,80 m - mittl. Tiefe des
Rohrgrabens - ausheben, seitl. lagern und nach dem Verlegen
der Rohre in Lagen von 25 cm wieder verfillen und mit Hand-
und Kraftstampfer verdichten, einschl. vorschriftsmafiger
Hinterflillung der Rohre, (Verdichtung in der Rohrzone Dpr =
95% und in der Hauptverfiillung Dpr. = 98% sind
nachzuweisen) Aussteifen des Rohrgrabens sowie Abfuhr des
verdrangten Bodens auf eine Kippe des Unternehmers.
Entsprechend den statischen Berechnungen geman
ATV-DVWK-A 127 sind die Einbaubedingungen A4 / B4
-schrittweiser Rickbau der Verbautafeln, lagenweise
Verdichtung gegen den gewachsenen Boden mit Nachweis des
Verdichtungsgrades einzuhalten. Die Rohrgrabentiefe wird von
der UK Sohlschicht bis OK Planum nach der Auskofferung fiir
den Straflenbau gemessen.

50,000 m3 ..

Kanalrohre DN 300 PVC-U liefern und verlegen

Kanalrohre DN 300 PVC-U, SN8, ohne Flillstoffe, vollwandig,
nicht kerngeschaumt, nach DIN EN1401-1, DIN 19534-3 und
DIN 8062 Reihe 3 mit angeformter Steckmuffe und
Lippendichtring, Ringsteifigkeit > 8kN/m? (SN8) nach DIN EN
ISO 9969 bzw. SR24 > 63kN/m? nach DIN 16961 (Rohrreihe 6)
mit DIBt-Zulassung liefern, héhen- und fluchtgerecht in
vorhandene Graben mit Uberdeckungshohen von 1,00 m bis
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Ubertrag EUR

ca. 1,50 m fachgerecht nach DIN EN 1610 und den
Verlegerichtlinien des Herstellers verlegen.
Im EP enthalten sind Lieferung und Verarbeitung des
Gleitmittels, des Reinigers sowie der Rohrverschnitt. Fur das
Rohrmaterial sind entsprechend den Einbaubedingungen
(Siehe "Angabenblatt Rohrstatik") die statischen Nachweise
gemall ATV-DVWK A 127 zu fuhren und der Bauleitung
vorzulegen. Die vorgegebenen Einbaubedingungen sind
einzuhalten.

20,000 m

Summe 1.9 OBERFLACHENENTWASSERUNG
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in EUR in EUR

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.10.6

PFLANZUNG

Vorhandene Betonbordsteine aufnehmen und entsorgen
Vorhandene Betonbordsteine aufnehmen und entsorgen

10,000 M e

Vorhandene Betonplatten aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Betonplatten (500 x 500 cm) inkl. Unterbau
aufnehmen, Gbernehmen und entsorgen.

5,000 M2

Pflanzgrube herstellen

Pflanzgrube fiir Pflanzen der Pos. 1.10.4 um das 1,5 fache des
Ballendurchmessers ausheben und die Sohle 10 cm tief
lockern.

Aushub seitlich lagern. Die Pflanzen setzen und die
Anpflanzlocher verfiillen.

Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Teil 1, Nr. 5

10,000 St

Hainbuche (Carpinus betulus)

Hainbuche (Carpinus betulus) liefern und pflanzen, 2x
verschult,
Heister 125 - 150 cm mit Ballen

10,000 St o e

Mulchen der Pflanzflachen

Mulchen  der  Pflanzflachen mit  vorschriftsmaligem
Rindenmulch oder Langstroh, gltegesichert mit Nachweis RAL
"Rinde fur Pflanzenbau", Kérnung 20-40 zerkleinert, nicht
fermentiert oder gleichwertig. Die Pos. beinhaltet die Lieferung
und den Einbau in vorgesehene Pflanzflachen und
Baumscheiben. Einbaustarke ca. 10 - 15 cm jedoch mind. 10
cm.

10,000 M2 i s

Fertigstellungspflege bis zur Abnahme der Geholz- bzw.
Staudenpflanzung.

Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 bis zur Abnahme der
Gehdlz- bzw. Staudenpflanzung
fur Pflanzperiode Frihjahr bis 30.06. des gleichen Jahres
bzw.
fur Pflanzperiode Herbst bis 30.09 des Folgejahres
Die Abnahme der Pflanzung erfolgt erst wenn am Durchtrieb
ein Anwuchserfolg zu erkennen ist.
Die Fertigstellungspflege umfalit folgende Leistungen
- Lockern und Saubern der Pflanzflachen inkl.ausschneiden
trockener +
beschadigter Pflanzenteile, Ausgraben von Dauerunkrautern,
Uberpriifen und Richten der Verankerung,
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- Entfernen von Steinen ab 5 cm Durchmesser sowie Auflesen
von

Unrat

- Uberwachen der Pflanzen auf Befall von Krankheiten,
Schadlingen

und Wildverbil® und Einsatz entsprechender
Gegenmallnahmen

- Ersatz ausgefallener Pflanzen

Schnittgut, Unrat und Unkraut werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind zu Gbernehmen.

Die Bearbeitungstiefe ist der jeweiligen Pflanzenart

anzupassen.
1,000 psCh s s
1.10.7 Waissern der Hecke wéahrend der Fertigstellungspflege
Wassern der Heckenpflanzung wahrend der

Fertigstellungspflege. Die Wassermenge ist auf die jeweilige
Pflanzung abzustimmen (mit 300 |/Baum und Jahr in 6
Arbeitsgangen 50 | als Mindestanforderung).

Eine ausreichende Durchfeuchtung des Bodens ist in jedem
Fall sicherzustellen. die Bereitstellung des Wassers ist
einzurechnen.

1,000 psCh s s

1.10.8 1. Jahr Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gem. DIN
18 919

1. Jahr der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gem. DIN
18 919 nach der Fertigstellungspflege mit folgenden

Leistungen:

- Lockern und Saubern der Pflanzflachen inkl. ausschneiden
trockener

+ beschadigter Pflanzenteile, Ausgraben von
Dauerunkrautern,

Uberpriifen, Richten und/oder Ersetzen der Verankerung,
Entfernen von

Steinen ab 5 cm Durchmesser sowie Auflesen von Unrat
- Ausmahen von Geholzflachen und Baumscheiben
- entsprechend dem Entwicklungsstand ist ein
Kronenerziehungsschnitt vorzu-

nehmen
- Diingen gem. Pflanzenart
- bei Bedarf Nachmulchen
- Uberwachen der Pflanzen auf Befall von Krankheiten,
Schadlingen

und Wildverbil® und Einsatz entsprechender
Gegenmallnahmen
- Ersatz ausgefallener Pflanzen
- ggf. WinterschutzmalRnahmen
Schnittgut, Unrat und Unkraut werden Eigentum des
Auftragnehmers und sind zu Gbernehmen.
Die Bearbeitungstiefe ist der jeweiligen Pflanzenart
anzupassen. Verankerungen sind zu prifen und ggf.
nachzurichten.
Pro Jahr 2 Pflegegénge und Mahd des Krautsaumes.

1,000 psch s
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1.10.9 Waissern der Hecke wahrend des 1. J. der Entwickl.- und
Unterhaltungpflege
Wassern der Heckenpflanzung wahrend des 1. Jahres der
Entwicklungs- und Unterhaltungpflege.
Die Wassermenge ist auf die jeweilige Pflanzung abzustimmen
(ca. 300 I/Baum und Jahr in 6 Arbeitsgdngen 50 | als
Mindestanforderung).
Eine ausreichende Durchfeuchtung des Bodens ist in jedem
Fall sicherzustellen. Die Bereitstellung des Wassers ist
einzurechnen.
1,000 psCh s s
1.10.10 jedoch im 2. Jahr der Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege
jedoch im 2. Jahr der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
1,000 psch s s
1.10.11 jedoch wissern im 2. Jahr der Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege
jedoch wassern im 2. Jahr der Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege
1,000 psch s s
1.10.12 jedoch im 3. Jahr der Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege
jedoch im 3. Jahr der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
1,000 psCh s s
1.10.13 jedoch wassern im 3. Jahr der Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege
jedoch wassern im 3. Jahr der Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege
1,000 psCh it s
Summe 1.10 PFLANZUNG
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1.11

1.11.1

1.11.2

1.11.3

REGIELEISTUNGEN

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft, Facharbeiter

Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen
Lohn einschlieRlich vermodgenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fir Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und dgl.) sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlége fiir Uberstunden.
Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergutet. Facharbeiter.

5000 h s

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Radlader

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
durchfiihren.

Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlielich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat
Verglitet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Radlader, Schaufelvolumen bis 2,0 m?

5000 h

Verrechnungssatz fiir Baugeriat Kompressor

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
durchfiihren.

Der Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen flr den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie samtliche
Zuschlage einschlielich der Kosten fiir das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufs
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerat
Vergiitet werden die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor mit 1 Hammer

5000 h e

Summe

1.1 REGIELEISTUNGEN e

Summe

|=

Tief-und Landschaftsbau s
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ZUSAMMENSTELLUNG
1 Tief- und Landschaftsbau
1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG s EUR
1.2 VERKEHRSSICHERUNG EUR
1.3 ALLGEMEINE LEISTUNGEN EUR
1.4 FREIMACHEN DES BAUFELDES = eeerereneneens EUR
1.5 ERDARBEITEN UND TRAGSCHICHTEN s EUR
1.6 SCHICHTEN UND BINDEMITTEL (TRAGSCHICHTEN) . EUR
1.7 PFLASTERARBEITEN s EUR
1.8 AUSSTATTUNG DERSTRASSE @ EUR
1.9 OBERFLACHENENTWASSERUNG e, EUR
1.10 PFLANZUNG e EUR
1.1 REGIELEISTUNGEN e, EUR
Summe 1 Tief- und Landschaftsbau L EUR
SummelLV e EUR
zuziiglich 19,00 % Mwst e EUR
Gesamtsumme Brutto EUR
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