Bauzaun 31,50 m
(9 Felder x3,50m)
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Bauzaun 143,50m

4

(41 Felder x3,50m)
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ABKURZUNG

F FERTIGBAUMASS AF001  FENSTERNR. (IF: INNENFENSTER / AF: AUSSENFENSTER)
R ROHBAUMASS m0.01  TURNR. (IT: INNENTUR / AT: AUSSENTUR)
oK OBERKANTE 1TB. LICHTE TURBREITE
OKF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN LTH. LICHTE TURHOHE
OKR OBERKANTE ROHDECKE BRH BRUSTUNGSHOHE ~ (OKR AB OKF)
UK UNTERKANTE BR BRUSTUNG
VK VORDERKANTE BRK BRUSTUNGSKANAL
uz UNTERZUG AS ABSTURZSICHERUNG  (AB OK FENSTERBANK)
uz UBERZUG DK DREH-, KIPPFENSTER
BD BODENDURCHBRUCH F FESTVERGLASUNG
BA BODENAUSSPARUNG RE FENSTERANSCHLAG DIN RECHTS
DD DECKENDURCHBRUCH Ll FENSTERANSCHLAG DIN LINKS
DA DECKENAUSSPARUNG PRF PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE
KB KERNBOHRUNG KV. KEINE VERGLASUNG
WD WANDDURCHBRUCH oL OBERLICHT _
WA WANDAUSSPARUNG oL-0 OBERLICHT OFFENBAR
OL-F OBERLICHT FESTVERGLASUNG
GF GRUNDFLACHE SE-F SEITENFELD FESTVERGLAST
FB FUSSBODENBELAG SE-0 SEITENFELD OFFENBAR
Rx RUTSCHHEMMKLASSE x LA LICHTAUSSCHNITT
wB WANDBELAG
DB DECKENBELAG K KNAUF
LH LICHTE RAUMHOHE D DRUCKER
RH ROHBAUHOHE MG MUSCHELGRIFF
AW-1x  AUSSENWAND (NR. 1x - GEMASS AUFBAUTENLISTE) STG STOSSGRIFF
IW-1x INNENWAND (NR. 1x - GEMASS AUFBAUTENLISTE) wev WC-VERRIEGELUNG
WiDa  WARMEDAMMUNG Pz PROFILZYLINDER
PD PERIMETERDAMMUNG BZ BLINDZYLINDER
DE DECKE GS GENERALSCHLIESSUNG
DA DACH MK MAGNETKONTAKT
TR TREPPE RK RIEGELKONTAKT
TB TROCKENBAU ) )
Vs VORSATZSCHALE ow UBERWACHUNG
AD ABHANGDECKE ) EMA EINBRUCHMELDEANLAGE
FB-1x FUSSBODENAUFBAU (NR. 1 - GEMASS AUFBAUTENLISTE) GSA GEGENSPRECHANLAGE
EF ESTRICHFUGE ZTK ZUTRITTSKONTROLLE
ABD ABDICHTUNG WL WANDLESER
GK GIPSKARTONPLATTE 0B OFFNUNGSBEGRENZUNG
A-GK AKUSTIK-GIPSKARTONPLATTE mDTA  MOTORISCHER DREHTURANTRIEB MIT SCHLIESSFOLGEREGELUNG
ADE AKUSTIK-DECKE UND A-OFFNER
VT VLIESTAPETE oTS OBENTURSCHLIESSER
MV MALERVLIES TS INTEGRIERTER TURSCHLIESSER
GT GLASFASERTAPETE FSA FESTSTELLANLAGE
RR REGENROHR
FR FALLROHR (d) DICHTSCHLIESSEND
HeW HOCHSTER GRUNDWASSERSTAND c(d) SELBST- UND DICHTSCHLIESSEND
cs RAUCHDICHTER ABSCHLUSS
(H) HEIZUNG na NICHT ABSCHLIESSBAR
(L) LUFTUNG NAV NOTAUSGANGSVERSCHLUSS DIN EN 179
) SANITAR
) ELEKTRO FTT FLUCHTTURTERMINAL
™ TURWACHTER
SYMBOLE
7 D-xx.xx
! D-xx.xx  DETAILMARKER - HORIZONTAL WANDDURCHBRUCH i: OKR xx,xx OBERKANTE ROHBAUMASS

IrA D-xx.xx  DETAILMARKER - VERTIKAL
A SCHNITTLINIE

!
- OKFxxx OBERKANTE FERTIGBAUMASS
@ OKRxxx OBERKANTE ROHBAUMASS

( ) KERNBOHRUNG

AL | BODENDURCHBRUCH

4" UKR xx,xx UNTERKANTE ROHBAUMASS

ﬁ; OKF xx,xx OBERKANTE FERTIGBAUMASS
%1 UKF xx,xx UNTERKANTE FERTIGBAUMASS

DECKENDURCHBRUCH

Baunull: £0,00 OKF = + 72,95m DHHN92

DIESER PLANUNG LIEGEN FOLGENDE DOKUMENTE ZUGRUNDE:

- AFU TGA | HLS: Stand: Ausfiihrungsplanung Vorabzug 24.03.2026

- HLS Durchbruchsplanung, Stand: 25.02.2026

- AFU TGA | ELT: Stand: Ausfiihrungsplanung Vorabzug 26.02.2026

- ELT Durchbruchsplanung, Stand: 25.02.2026

- TRAGWERKSPLANUNG | Statische Berechnung / Tragwerksplane: Stand: 09.09.2025 / 29.05.2026

- TRAGWERKSPLANUNG | Positionspléne: Stand: 17.03.2026

- FREIANLAGEN: Stand: 16.06.2026

- BRANDSCHUTZNACHWEIS: Stand: 11.08.2025

- BAUGRUNDGUTACHTEN: Stand: 20.12.2023

- GEG-NACHWEIS UND SOMMERLICHER WARMESCHUTZ: Stand: 05.03.2026

BEMERKUNGEN

- ALLE MASSE DER BAUZEICHNUNGEN SIND AM BAU DURCH DEN AUFTRAGNEHMER EIGENVERANTWORTLICH AUF UBEREINSTIMMUNG ZU UBERPRUFEN.
- UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANER/ DER BAULEITUNG UNVERZUGLICH VOR AUSFUHRUNG MITZUTEILEN! .

- ALLE TRAGENDEN KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MUSSEN NACH GEPRUFTEN STATISCHEN BERECHNUNGEN UND PLANEN HERGESTELLT WERDEN.

- DIE ROHRDURCHFUHRUNGEN UND DURCHBRUCHE SIND NACH DER PLANUNG HAUSTECHNIK UND STATIK AUSZUFUHREN.

- ALLE DECKEN- UND WANDDURCHBRUCHE IN BAUTEILEN MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN SIND MIND. IN DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE DER

BAUTEILE AUSZUFUHREN UND MIT DER HAUSTECHNIK ABZUSTIMMEN.

-ALLE DURCHFUHRUNGEN DURCH DIE SOHLE SIND NACH ANGABE DER HAUSTECHNIK ANZUDICHTEN.
- DIE WERKPLANUNGEN FUR FERTIGTEILE STAHLBETON, TREPPEN, DACHVERLEGEPLAN, STAHLBAU, FASSADE SIND JEWEILS RECHTZEITIG VOR

AUSFUHRUNG / FERTIGUNG DEM ARCHITEKTEN ZUR BESTATIGUNG VORZULEGEN.

- DIESER PLAN IST NUR GULTIG IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUSFUHRUNGSPLANUNG STATIK / HAUSTECHNIK UND AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG
UND DETAILS, AUFBAUTEN-, FENSTER-, TURENLISTEN SOWIE DEM FARB- UND MATERIALKONZEPT, AUSFUHRUNGSUNTERLAGE ARCHITEKT.

- DIE AUSFUHRUNGSPLANUNG IST ERST NACH FREIGABE DES BAUHERRN GULTIG.
- ALLE MASSE SIND AM BAU AUF OKF (OBERKANTE FERTIGMASS) GEMESSEN.

- BEI DER MOBLIERUNG IN DEN RAUMEN HANDELT ES SICH UM BEISPIELHAFTE DARSTELLUNGEN.

DAS ENDGULTIGE MOBLIERUNGSKONZEPT IST NICHT BESTANDTEIL DIESER PLANUNG.

ANDERUNGSINDEX AB ERSTAUSGABE VOM 16.03.2026
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STAHLBETON

WU - BETON

STAHLBETON FERTIGTEIL
BETON / ESTRICH UNBEWEHRT
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STAHLBETON FERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
777 KALKSANDSTEIN MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
TROCKENBAU MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
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