
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Vorbereitende Arbeiten

01.1 Drucken der Ausführungsplanung
1 psch

01.2 Vorarbeiten, Objektstatik, 
Werkplanung 1 psch

01.3 Baustelle einrichten, vorhalten 
und beräumen 1 psch

01.4 Untergrund prüfen, Staub und 
Schmutz entfernen 1.220 m²

01.5 Schalölreste entfernen
250 m²

01.6 Fassadenoberfläche  Abschnüren
1.220 m²

01.7 Ausbessern der 
Fassadenunebenheiten 120 m²

01.8 Universalgrundierung auf 
Acrylatbasis, siloxanvergütet 930 m²

01.9 Schutz benachbarter Bauteile 
durch Ganzabdeckung mit Folie 440 m²

            
Titel02 Wärmedämmverbundsystem

        
Ber...02.01 Dämmarbeiten WDVS

Text ___ Außenwandflächen ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.1 Grundierung im Sockelbereich 
WDVS 45 m²

02.01.2 XPS-Dämmplatte 035 im Sockel- 
und Spritzwasserbereich d=200 
mm, Erdgeschoss

45 m²

02.01.3 Zulage Anarbeiten von 
XPS-Sockeldämmplatte an 
Fußpunkt Fenster-, Tür-, 
P-R-Fassade

22 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.4 Steinwolldämmplatte, d= 200 mm,
WLG 035 530 m²

02.01.5 Steinwolldämmplatte, d= 180 mm,
WLG 035, hinter Putzträgerplatten 70 m²

02.01.6 Zulage: höhere Dämmstoffdicken 
10mm 60 m²

02.01.7 Vertiefte Montage Thermodübel II 
Fläche, d=20cm 600 m²

02.01.8 Beschichteter Dämmkeil aus XPS 
unter Fensterbank 90 m

Text ___ Trägerplatten ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.9 Putzträgerplatten Fassade, A1, 
auf senkrechten Flächen, 
Stürze,d=20mm

18 m²

02.01.10 Putzträgerplatten Fassade, A1, 
auf senkrechten Flächen, 
Rollladenkästen,d=20mm

53 m²

02.01.11 Putzträgerplatten Fassade, A1, an
waagerechten Flächen, H=67,0cm 45 m²

02.01.12 Edelst./Al-UK Decke, Pendelstab, 
Trägerplatten, H=67cm 45 m²

02.01.13 Belüftung/Entlüftung, Abschlüsse, 
Fugen, Kantenschutz 
Puztträgerplatte

82 m

Text ___ Unterdeckenflächen ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.14 Steinwolledämmplatten, d= 200 
mm, WLG 035, auf waagerechten
Flächen, Erdgeschoss

45 m²

02.01.15 Zulage Steinwolledämmplatten, 
d= 120 mm, WLG 035, auf 
waagerechten Flächen, 
Erdgeschoss

12 m²

Text ___ Sonstiges ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.16 Herstellung Überdämmung 
Fensterlaibung, 
mauerwerksbündig, Überlappung 
40 mm

220 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.17 PU-Montagequader anbringen, 
198x198mm 30 Stk

02.01.18 Anarbeiten WDVS, Einzelfläche 
rechteckig, bis 50x50mm 10 Stk

02.01.19 Anarbeiten WDVS, 
Einzeleinbauten TGA, bis 
200x200mm

10 Stk

02.01.20 Ausschnitt Dämmung und 
Putzträgerplatten, rund DN bis 
200mm

10 Stk

02.01.21 Anarbeiten WDVS an Abläufe und
Notüberläufe DN 100 8 Stk

02.01.22 WDVS Einbaunistkasten für 
Mauersegler / öffenbar 3 Stk

02.01.23 WDVS Einbaunistkasten für 
Fledermäuse 3 Stk

02.01.24 WDVS Einbaunistkasten für 
Nischenbrüter 2 Stk

            
Ber...02.02 Putzarbeiten WDVS

Text ___ Außenwandflächen ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.1 Anschlussfugen mit 
vollimprägniertem Dichtband, 
langsam expandierend

500 m

02.02.2 Anschluss Anputzleiste
300 m

02.02.3 Kantenschutz - Gewebewinkel 
Standard 320 m

02.02.4  Zulage Gewebewinkel als 
Tropfkantenprofil 180 m

02.02.5 Press- und Egalisationsspachtel 
vor org. Unterputz auf 
senkrechten Flächen

645 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.02.6 Organische, zementfreie 
Armierung mit Gewebe auf 
senkrechten Flächen

645 m²

02.02.7 Diagonalarmierung; Pfeil
24 Stk

02.02.8 Egalisationsspachtung 
organischer Feinputz auf 
senkrechten Flächen

645 m²

02.02.9 Siliconharz-Oberputz - neutral, 
2mm Korn, auf senkrechten 
Flächen

645 m²

02.02.10 Putzarbeiten an Laibungen 
Öffnungen und Stürze, bis 21cm 220 m

Text ___ Unterdeckenflächen ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.11 Press- und Egalisationsspachtel 
vor org. Unterputz auf 
waagerechten Flächen

45 m²

02.02.12 Organische, zementfreie 
Armierung mit Gewebe auf 
waagerechten Flächen

45 m²

02.02.13 Egalisationsspachtung 
organischer Feinputz auf 
waagerechten Flächen

45 m²

02.02.14 Siliconharz-Oberputz - neutral, 
2mm Korn, auf waagerechten 
Flächen

45 m²

Text ___ Sonstiges ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.15 Schließen der Gerüstlöcher
1 psch

02.02.16 Zusätzlicher Feuchteschutz im 
Sockelbereich 45 m²

            
Ber...02.03 Malerarbeiten WDVS

Text ___ Außenwandflächen ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.1 Siliconharz-Fassadenfarbe, auf 
senkrechten Flächen 645 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.03.2 Siliconharz-Fassadenfarbe an 
Laibungen Öffnungen und Stürze 220 m

Text ___ Unterdeckenflächen ___ \ \ \ \ \ \ \ \

02.03.3 Siliconharz-Fassadenfarbe, auf 
waagerechten Flächen 45 m²

                
Titel03 Vorhangfassaden

        
Ber...03.01 VHF - HPL-Lamellenfassade

Text ___ Fassadenbänder + Einzelfel... \ \ \ \ \ \ \ \

03.01.1 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Nordfassade 1.OG / Achse A/4-6

1 Stk

03.01.2 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Nordfassade 1.OG / Achse A/1-2

1 Stk

03.01.3 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Westfassade 1.OG / Achse 1/A-C

1 Stk

03.01.4 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Südfassade 1.OG / Achse F/1-3

1 Stk

03.01.5 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Südfassade 1.OG / Achse F/5-6

1 Stk

03.01.6 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Ostfassade 1.OG / Achse 6/B-F

1 Stk

03.01.7 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Nordfassade EG / Achse A/4-6

1 Stk

03.01.8 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Nordfassade EG / Achse A/1-2

1 Stk

03.01.9 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Westfassade EG / Achse 1/A-C

1 Stk

03.01.10 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Südfassade EG / Achse F/1-3

1 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.11 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Südfassade EG / Achse F/5-6

1 Stk

03.01.12 Band 
HPL-Lamellenfassadenplatten 
Ostfassade EG / Achse 6/B-F

1 Stk

03.01.13 HPL-Lamellenfassadenplatten 
Nordfassade EG / Achse D/6 1 Stk

03.01.14 HPL-Lamellenfassadenplatten 
Ostfassade EG / Achse 6/C-B 1 Stk

03.01.15 HPL-Lamellenfassadenplatten 
Ostfassade EG / Achse 5/A-B 1 Stk

Text ___ Leibungsplatten ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.01.16 Anschluss Fassadenplatten 1.OG 
Fenster seitl., H=1,75m als 
Laibungsplatte

36 Stk

03.01.17 Anschluss Fassadenplatten EG 
Fenster,Türen, seitl., H=2,56m als
Laibungsplatte

28 Stk

Text ___ Anschlüsse ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.01.18 Anschluss HPL-Plattenfassade 
P-R-Fassade seitlich 6 m

03.01.19 Eckausbildung 
HPL-Fassadenplatten 
Erdgeschoss H= ca. 2,56m

5 Stk

03.01.20 Eckausbildung 
HPL-Fassadenplatten 
Obergeschoss H= ca. 1,75m

2 Stk

03.01.21 Zulage Sockelausbildung 
HPL-Fassadenplatten, 
Erdgeschoss

40 m

03.01.22 Anschluss Dämmkeilelement 
Fensterbank 1.OG 44 m

03.01.23 Insektenschutz- /Lüftungsgitter 
Fensterband 1.OG 84 m

Text ___ Sonstiges ___ \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.24 Revi-Platte als Fassadenplatte
4 Stk

03.01.25 Revi-Klappe in HPL-Platten
2 St

03.01.26 Öffnung herstellen eckig, bis 0,1 
m² 10 Stk

03.01.27 Öffnung herstellen eckig, bis 0,2 
m² 5 Stk

03.01.28 Öffnung herstellen rund, bis 
D=0,25m 10 Stk

03.01.29 Kleintierschutz
20 m

            
Ber...03.02 VHF - Faserzementfassade

Text ___ Fassadenplatten ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.1 Faserzement-Fassadenplatten 
Nordfassade EG+OG / Achse 
B/4-2, hellgrau

210 m²

03.02.2 Faserzement-Fassadenplatten 
Südfassade EG+OG / Achse 
E/3-5, hellgrau

180 m²

03.02.3 Zulage 
Faserzement-Fassadenplatten, 
dunkelgrau

28 Stk

03.02.4 Zulage 
Faserzement-Fassadenplatten, 
HPL-Streifen

18 Stk

Text ___ Leibungsplatten ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.5 Anschluss Fassadenplatten 1.OG 
Fenster seitl., H=1,75m als 
Laibungsplatte HPL

18 Stk

03.02.6 Anschluss Fassadenplatten 1.OG 
Fenster seitl., H=1,75m als 
Laibungsplatte Faserzement

18 Stk

03.02.7 Anschluss Fassadenplatten EG 
Fenster,Türen, seitl., H=2,56m als
Laibungsplatte HPL

17 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.02.8 Anschluss Fassadenplatten EG 
Fenster,Türen, seitl., H=2,56m als
Laibungsplatte Faserzement

19 Stk

03.02.9 Anschluss Fassadenplatten 
EG+1.OG Fenster, Türen oben, 
L=0,64 m als Sturzplatte 
Faserzement

2 Stk

03.02.10 Anschluss Fassadenplatten 
EG+1.OG Fenster, Türen oben, 
L=1,01 m als Sturzplatte 
Faserzement

11 Stk

03.02.11 Anschluss Fassadenplatten 
EG+1.OG Fenster, Türen oben, 
L=2,13 m als Sturzplatte 
Faserzement

3 Stk

Text ___ Anschlüsse ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.12 Zulage Sockelausbildung 
FZ-Fassadenplatten, 
Erdgeschoss

125 m

03.02.13 Beschichteter Dämmkeil aus XPS 
unter Fensterbank 27 m

03.02.14 Insektenschutz- /Lüftungsgitter
250 m

03.02.15 Anarbeitung Speier 
RW-Notüberläufe 6 St

Text ___ Sonstiges ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.16 Fassadenplatte als Revi-Platte
4 Stk

03.02.17 Revi-Klappe in 
Faserzement-Platte 2 St

03.02.18 Öffnung herstellen eckig, bis 0,1 
m² 3 St

03.02.19 Öffnung herstellen rund, bis 
D=0,25m 10 St

Text ___ Dauergerüstanker ___ \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.20 Dauergerüstanker (vertikal)
30 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 22.07.2026

 Baumaßnahme P2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin

Neubau Hortgebäude   "Future Kids"   in Schwerin   

 Leistung
LV    05    300.05 Fassadenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.02.21 Zulage Unterbrechung 
Unterkonstruktion für 
Dauergerüstanker

30 Stk

03.02.22 Planung / Statik 
Dauergerüstanker 1 psch

                
Titel04 Außenfensterbänke

Text Außenfensterbänke \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Außenfensterbänke, Ausladung 
bis 30cm 27 m

04.2 Außenfensterbänke, Ausladung 
bis 25cm 46 m

04.3 Außenfensterbänke, Ausladung 
bis 9cm 44 m

04.4 Zulage Außenfensterbänke, 
seitliches Bordprofil, 25cm 44 Stk

04.5 Zulage Außenfensterbänke, 
Übergangsprofil 25cm 36 Stk

04.6 Zulage Außenfensterbänke, 
Außeneck-/Inneneckverbinder, 
34cm

2 Stk

            
Titel05 Raumgerüste

05.1 Raumgerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, 
Unterschlag 1.OG 45 m²

05.2 Raumgerüst, 
Gebrauchsüberlassung 450 m²Wo

            
Titel06 Sonstiges

06.1 Ausklinkung Dämmung für 
Blitzschutz unter Fassade bis 
H=8,36m

105 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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