223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Vorbereitende Arbeiten Titel
01.1 Drucken der Ausfiihrungsplanung
1 psch
01.2 Vorarbeiten, Objektstatik,
Werkplanung 1 psch
01.3 Baustelle einrichten, vorhalten
und berdumen psch
01.4 Untergrund prifen, Staub und s
Schmutz entfernen 1.220 m
01.5 Schaldlreste entfernen
250 m?
01.6 Fassadenoberflache Abschniren
1.220 m?
01.7 Ausbessern der s
Fassadenunebenheiten 120 m
01.8 Universalgrundierung auf s
Acrylatbasis, siloxanvergitet 930 m
01.9 Schutz benachbarter Bauteile N
durch Ganzabdeckung mit Folie 440 m
02 Warmedammverbundsystem Titel
02.01 Dammarbeiten WDVS Ber...
Text ____AuRenwandflachen \ \ \ \ \ \ \ \
02.011 Grundierung im Sockelbereich s
WDVS 45 m
02.01.2 XPS-Dammplatte 035 im Sockel- s
und Spritzwasserbereich d=200 | 4° m
mm, Erdgeschoss
02.01.3 Zulage Anarbeiten von R
XPS-Sockeldammplatte an 22 m
FuRpunkt Fenster-, Tr-,
P-R-Fassade

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 1von 9



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.4 Steinwolld@ammplatte, d= 200 mm, N
WLG 035 530 m
02.01.5 Steinwolldammplatte, d= 180 mm, s
WLG 035, hinter Putztragerplatten 70 m
02.01.6 Zulage: héhere Dammstoffdicken s
10mm 60 m
02.01.7 Vertiefte Montage Thermoduibel Il N
Flache, d=20cm 600 m
02.01.8 Beschichteter Dammkeil aus XPS
unter Fensterbank 90 m
Text __ Tragerplatten ____ \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.9 Putztragerplatten Fassade, A1, s
auf senkrechten Flachen, 18 m
Stlirze,d=20mm
02.01.10 Putztragerplatten Fassade, A1, s
auf senkrechten Flachen, 53 m
Rollladenkasten,d=20mm
02.01.11 Putztragerplatten Fassade, A1, an s
waagerechten Flachen, H=67,0cm 45 m
02.01.12 Edelst./Al-UK Decke, Pendelstab, s
Tragerplatten, H=67cm 45 m
02.01.13 Beluftung/Entliiftung, Abschlisse,
Fugen, Kantenschutz 82 m
Puzttragerplatte
Text ____Unterdeckenflachen \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.14 Steinwolledammplatten, d= 200 s
mm, WLG 035, auf waagerechten | 43 m
Flachen, Erdgeschoss
02.01.15 Zulage Steinwolledammplatten, s
d= 120 mm, WLG 035, auf 12 m
waagerechten Flachen,
Erdgeschoss
Text __ Sonstiges \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.16 Herstellung Uberddmmung
Fensterlaibung, 220 m
mauerwerksbindig, Uberlappung
40-mm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn- Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.17 PU-Montagequader anbringen,
198x198mm 30 Stk
02.01.18 Anarbeiten WDVS, Einzelflache
rechteckig, bis 50x50mm 10 Stk
02.01.19 Anarbeiten WDVS,
Einzeleinbauten TGA, bis 10 Stk
200x200mm
02.01.20 Ausschnitt Dammung und
Putztragerplatten, rund DN bis 10 Stk
200mm
02.01.21 Anarbeiten WDVS an Ablaufe und
Notiiberlaufe DN 100 8 Stk
02.01.22 WDVS Einbaunistkasten fur
Mauersegler / &ffenbar 3 Stk
02.01.23 WDVS Einbaunistkasten fir
Fledermause 3 Stk
02.01.24 WDVS Einbaunistkasten fur
Nischenbriiter 2 Stk
02.02 Putzarbeiten WDVS Ber...
Text ____AuRenwandflachen \ \ \ \ \ \ \ \
02.021 Anschlussfugen mit
vollimpragniertem Dichtband, 500 m
langsam expandierend
02.02.2 Anschluss Anputzleiste
300 m
02.02.3 Kantenschutz - Gewebewinkel
Standard 320 m
02.02.4 Zulage Gewebewinkel als
Tropfkantenprofil 180 m
02.02.5 Press- und Egalisationsspachtel s
vor org. Unterputz auf 645 m
senkrechten Flachen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
02.02.6 Organische, zementfreie N
Armierung mit Gewebe auf 645 m
senkrechten Flachen
02.02.7 Diagonalarmierung; Pfeil
24 Stk
02.02.8 Egalisationsspachtung s
organischer Feinputz auf 645 m
senkrechten Flachen
02.02.9 Siliconharz-Oberputz - neutral, N
2mm Korn, auf senkrechten 645 m
Flachen
02.02.10 Putzarbeiten an Laibungen
Offnungen und Stiirze, bis 21cm | 220 m
Text ____Unterdeckenflachen \ \ \ \ \ \ \
02.02.11 Press- und Egalisationsspachtel s
vor org. Unterputz auf 45 m
waagerechten Flachen
02.02.12 Organische, zementfreie s
Armierung mit Gewebe auf 45 m
waagerechten Flachen
02.02.13 Egalisationsspachtung s
organischer Feinputz auf 45 m
waagerechten Flachen
02.02.14 Siliconharz-Oberputz - neutral, s
2mm Korn, auf waagerechten 45 m
Flachen
Text ____ Sonstiges \ \ \ \ \ \ \
02.02.15 SchlielRen der Gerustldcher
1 psch
02.02.16 Zusatzlicher Feuchteschutz im s
Sockelbereich 45 m
02.03 Malerarbeiten WDVS Ber...
Text ____AuRenwandflachen \ \ \ \ \ \ \
02.03.1 Siliconharz-Fassadenfarbe, auf s
senkrechten Flachen 645 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .gehn-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.2 Siliconharz-Fassadenfarbe an
Laibungen Offnungen und Stiirze | 220 m
Text ____Unterdeckenflachen \ \ \ \ \ \ \ \
02.03.3 Siliconharz-Fassadenfarbe, auf s
waagerechten Flachen 45 m
03 Vorhangfassaden Titel
03.01 VHF - HPL-Lamellenfassade Ber...
Text ____Fassadenbander + Einzelfel... \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.1 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Nordfassade 1.0G / Achse A/4-6
03.01.2 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Nordfassade 1.0G / Achse A/1-2
03.01.3 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten |1 Stk
Westfassade 1.0G / Achse 1/A-C
03.01.4 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Sldfassade 1.0G / Achse F/1-3
03.01.5 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Sldfassade 1.0G / Achse F/5-6
03.01.6 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten |1 Stk
Ostfassade 1.0G / Achse 6/B-F
03.01.7 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Nordfassade EG / Achse A/4-6
03.01.8 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Nordfassade EG / Achse A/1-2
03.01.9 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten |1 Stk
Westfassade EG / Achse 1/A-C
03.01.10 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Sldfassade EG / Achse F/1-3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.11 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten 1 Stk
Sldfassade EG / Achse F/5-6
03.01.12 Band
HPL-Lamellenfassadenplatten |1 Stk
Ostfassade EG / Achse 6/B-F
03.01.13 HPL-Lamellenfassadenplatten
Nordfassade EG / Achse D/6 1 Stk
03.01.14 HPL-Lamellenfassadenplatten
Ostfassade EG / Achse 6/C-B 1 Stk
03.01.15 HPL-Lamellenfassadenplatten
Ostfassade EG / Achse 5/A-B 1 Stk
Text __ Leibungsplatten \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.16 Anschluss Fassadenplatten 1.0G
Fenster seitl., H=1,75m als 36 Stk
Laibungsplatte
03.01.17 Anschluss Fassadenplatten EG
Fenster, Tlren, seitl.,, H=2,56m als 28 Stk
Laibungsplatte
Text ____Anschlisse \ \ \ \ \ \ \ \
03.01.18 Anschluss HPL-Plattenfassade
P-R-Fassade seitlich 6 m
03.01.19 Eckausbildung
HPL-Fassadenplatten 5 Stk
Erdgeschoss H= ca. 2,56m
03.01.20 Eckausbildung
HPL-Fassadenplatten 2 Stk
Obergeschoss H=ca. 1,75m
03.01.21 Zulage Sockelausbildung
HPL-Fassadenplatten, 40 m
Erdgeschoss
03.01.22 Anschluss Dammkeilelement
Fensterbank 1.0G 44 m
03.01.23 Insektenschutz- /Luftungsgitter
Fensterband 1.0G 84 m
Text __ Sonstiges \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de\7 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\- Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.24 Revi-Platte als Fassadenplatte
4 Stk
03.01.25 Revi-Klappe in HPL-Platten ) st
03.01.26 Offnung herstellen eckig, bis 0,1
m?2 10 Stk
03.01.27 Offnung herstellen eckig, bis 0,2
m2 5 Stk
03.01.28 Offnung herstellen rund, bis
D=0,25m 10 Stk
03.01.29 Kleintierschutz
20 m
03.02 VHF - Faserzementfassade Ber...
Text ___ Fassadenplatten ____ \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.1 Faserzement-Fassadenplatten s
Nordfassade EG+OG / Achse 210 m
B/4-2, hellgrau
03.02.2 Faserzement-Fassadenplatten N
Stidfassade EG+OG / Achse 180 m
E/3-5, hellgrau
03.02.3 Zulage
Faserzement-Fassadenplatten, 28 Stk
dunkelgrau
03.02.4 Zulage
Faserzement-Fassadenplatten, | 18 Stk
HPL-Streifen
Text __ Leibungsplatten \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.5 Anschluss Fassadenplatten 1.0G
Fenster seitl., H=1,75m als 18 Stk
Laibungsplatte HPL
03.02.6 Anschluss Fassadenplatten 1.0G
Fenster seitl., H=1,75m als 18 Stk
Laibungsplatte Faserzement
03.02.7 Anschluss Fassadenplatten EG
Fenster, Tiren, seitl., H=2,56m als| 17 Stk
Laibungsplatte HPL

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

22.07.2026

Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin

Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge | gon | Zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge eigne}:Ie-it satz2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
03.02.8 Anschluss Fassadenplatten EG
Fenster, Tlren, seitl.,, H=2,56m als 19 Stk
Laibungsplatte Faserzement
03.02.9 Anschluss Fassadenplatten
EG+1.0G Fenster, Tiiren oben, |2 Stk
L=0,64 m als Sturzplatte
Faserzement
03.02.10 Anschluss Fassadenplatten
EG+1.0G Fenster, Tiiren oben, | Stk
L=1,01 m als Sturzplatte
Faserzement
03.02.11 Anschluss Fassadenplatten
EG+1.0G Fenster, Tiiren oben, |3 Stk
L=2,13 m als Sturzplatte
deUILUIIIU_I_It
Text ____Anschlisse \ \ \ \ \ \ \
03.02.12 Zulage Sockelausbildung
FZ-Fassadenplatten, 125 m
Erdgeschoss
03.02.13 Beschichteter Dammkeil aus XPS
unter Fensterbank 27 m
03.02.14 Insektenschutz- /Luftungsgitter
250 m
03.02.15 Anarbeitung Speier
RW-Notiiberlaufe 6 St
Text ____ Sonstiges \ \ \ \ \ \ \
03.02.16 Fassadenplatte als Revi-Platte stk
03.02.17 Revi-Klappe in
Faserzement-Platte 2 St
03.02.18 Offnung herstellen eckig, bis 0,1
m?2 St
03.02.19 Offnung herstellen rund, bis
D=0,25m 10 St
Text __ Dauergerustanker \ \ \ \ \ \ \
03.02.20 Dauergerustanker (vertikal) 20 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
22.07.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 05 300.05 Fassadenarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .gehn-t Z:;t;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.21 Zulage Unterbrechung
Unterkonstruktion fiir 30 Stk
Dauergeriistanker
03.02.22 Planung / Statik
Dauergeriistanker 1 psch
04 AuBenfensterbanke Titel
Text AuRenfensterbanke \ \ \ \ \ \ \ \
04.1 Aufienfensterbanke, Ausladung
bis 30cm 27 m
04.2 AufRenfensterbanke, Ausladung
bis 25cm 46 m
04.3 Aufienfensterbanke, Ausladung
bis 9cm 4 m
04.4 Zulage AuRRenfensterbanke,
seitliches Bordprofil, 25cm 44 Stk
04.5 Zulage Aulenfensterbanke,
Ubergangsprofil 25cm 36 Stk
04.6 Zulage AuRRenfensterbanke,
Auleneck-/Inneneckverbinder, 2 Stk
34cm
05 Raumgeriiste Titel
05.1 Raumgerist, Arbeitsgerust, LK 4, s
Unterschlag 1.0G 45 m
05.2 Raumgerdst, "
Gebrauchsiiberlassung 450 m*Wo
06 Sonstiges Titel
06.1 Ausklinkung Dammung fir
Blitzschutz unter Fassade bis 105 m
H=8,36m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	P2401 Neubau Hort Future Kids Schwerin
	05 300.05 Fassadenarbeiten
	01 Vorbereitende Arbeiten
	1  Drucken der Ausführungsplanung
	2  Vorarbeiten, Objektstatik, Werkplanung
	3  Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen
	4  Untergrund prüfen, Staub und Schmutz entfernen
	5  Schalölreste entfernen
	6  Fassadenoberfläche  Abschnüren
	7  Ausbessern der Fassadenunebenheiten
	8  Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergütet
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	01 Dämmarbeiten WDVS
	___ Außenwandflächen ___
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	2  XPS-Dämmplatte 035 im Sockel- und Spritzwasserbereich d=200 mm, Erdgeschoss
	3  Zulage Anarbeiten von XPS-Sockeldämmplatte an Fußpunkt Fenster-, Tür-, P-R-Fassade
	4  Steinwolldämmplatte, d= 200 mm, WLG 035
	5  Steinwolldämmplatte, d= 180 mm, WLG 035, hinter Putzträgerplatten
	6  Zulage: höhere Dämmstoffdicken 10mm
	7  Vertiefte Montage Thermodübel II Fläche, d=20cm
	8  Beschichteter Dämmkeil aus XPS unter Fensterbank
	___ Trägerplatten ___
	9  Putzträgerplatten Fassade, A1, auf senkrechten Flächen, Stürze,d=20mm
	10  Putzträgerplatten Fassade, A1, auf senkrechten Flächen, Rollladenkästen,d=20mm
	11  Putzträgerplatten Fassade, A1, an waagerechten Flächen, H=67,0cm
	12  Edelst./Al-UK Decke, Pendelstab, Trägerplatten, H=67cm
	13  Belüftung/Entlüftung, Abschlüsse, Fugen, Kantenschutz Puztträgerplatte
	___ Unterdeckenflächen ___
	14  Steinwolledämmplatten, d= 200 mm, WLG 035, auf waagerechten Flächen, Erdgeschoss
	15  Zulage Steinwolledämmplatten, d= 120 mm, WLG 035, auf waagerechten Flächen, Erdgeschoss
	___ Sonstiges ___
	16  Herstellung Überdämmung Fensterlaibung, mauerwerksbündig, Überlappung 40 mm
	17  PU-Montagequader anbringen, 198x198mm
	18  Anarbeiten WDVS, Einzelfläche rechteckig, bis 50x50mm
	19  Anarbeiten WDVS, Einzeleinbauten TGA, bis 200x200mm
	20  Ausschnitt Dämmung und Putzträgerplatten, rund DN bis 200mm
	21  Anarbeiten WDVS an Abläufe und Notüberläufe DN 100
	22  WDVS Einbaunistkasten für Mauersegler / öffenbar
	23  WDVS Einbaunistkasten für Fledermäuse
	24  WDVS Einbaunistkasten für Nischenbrüter

	02 Putzarbeiten WDVS
	___ Außenwandflächen ___
	1  Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband, langsam expandierend
	2  Anschluss Anputzleiste
	3  Kantenschutz - Gewebewinkel Standard
	4   Zulage Gewebewinkel als Tropfkantenprofil
	5  Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz auf senkrechten Flächen
	6  Organische, zementfreie Armierung mit Gewebe auf senkrechten Flächen
	7  Diagonalarmierung; Pfeil
	8  Egalisationsspachtung organischer Feinputz auf senkrechten Flächen
	9  Siliconharz-Oberputz - neutral, 2mm Korn, auf senkrechten Flächen
	10  Putzarbeiten an Laibungen Öffnungen und Stürze, bis 21cm
	___ Unterdeckenflächen ___
	11  Press- und Egalisationsspachtel vor org. Unterputz auf waagerechten Flächen
	12  Organische, zementfreie Armierung mit Gewebe auf waagerechten Flächen
	13  Egalisationsspachtung organischer Feinputz auf waagerechten Flächen
	14  Siliconharz-Oberputz - neutral, 2mm Korn, auf waagerechten Flächen
	___ Sonstiges ___
	15  Schließen der Gerüstlöcher
	16  Zusätzlicher Feuchteschutz im Sockelbereich

	03 Malerarbeiten WDVS
	___ Außenwandflächen ___
	1  Siliconharz-Fassadenfarbe, auf senkrechten Flächen
	2  Siliconharz-Fassadenfarbe an Laibungen Öffnungen und Stürze
	___ Unterdeckenflächen ___
	3  Siliconharz-Fassadenfarbe, auf waagerechten Flächen


	03 Vorhangfassaden
	01 VHF - HPL-Lamellenfassade
	___ Fassadenbänder + Einzelfelder ___
	1  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Nordfassade 1.OG / Achse A/4-6
	2  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Nordfassade 1.OG / Achse A/1-2
	3  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Westfassade 1.OG / Achse 1/A-C
	4  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Südfassade 1.OG / Achse F/1-3
	5  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Südfassade 1.OG / Achse F/5-6
	6  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Ostfassade 1.OG / Achse 6/B-F
	7  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Nordfassade EG / Achse A/4-6
	8  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Nordfassade EG / Achse A/1-2
	9  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Westfassade EG / Achse 1/A-C
	10  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Südfassade EG / Achse F/1-3
	11  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Südfassade EG / Achse F/5-6
	12  Band HPL-Lamellenfassadenplatten Ostfassade EG / Achse 6/B-F
	13  HPL-Lamellenfassadenplatten Nordfassade EG / Achse D/6
	14  HPL-Lamellenfassadenplatten Ostfassade EG / Achse 6/C-B
	15  HPL-Lamellenfassadenplatten Ostfassade EG / Achse 5/A-B
	___ Leibungsplatten ___
	16  Anschluss Fassadenplatten 1.OG Fenster seitl., H=1,75m als Laibungsplatte
	17  Anschluss Fassadenplatten EG Fenster,Türen, seitl., H=2,56m als Laibungsplatte
	___ Anschlüsse ___
	18  Anschluss HPL-Plattenfassade P-R-Fassade seitlich
	19  Eckausbildung HPL-Fassadenplatten Erdgeschoss H= ca. 2,56m
	20  Eckausbildung HPL-Fassadenplatten Obergeschoss H= ca. 1,75m
	21  Zulage Sockelausbildung HPL-Fassadenplatten, Erdgeschoss
	22  Anschluss Dämmkeilelement Fensterbank 1.OG
	23  Insektenschutz- /Lüftungsgitter Fensterband 1.OG
	___ Sonstiges ___
	24  Revi-Platte als Fassadenplatte
	25  Revi-Klappe in HPL-Platten
	26  Öffnung herstellen eckig, bis 0,1 m²
	27  Öffnung herstellen eckig, bis 0,2 m²
	28  Öffnung herstellen rund, bis D=0,25m
	29  Kleintierschutz

	02 VHF - Faserzementfassade
	___ Fassadenplatten ___
	1  Faserzement-Fassadenplatten Nordfassade EG+OG / Achse B/4-2, hellgrau
	2  Faserzement-Fassadenplatten Südfassade EG+OG / Achse E/3-5, hellgrau
	3  Zulage Faserzement-Fassadenplatten, dunkelgrau
	4  Zulage Faserzement-Fassadenplatten, HPL-Streifen
	___ Leibungsplatten ___
	5  Anschluss Fassadenplatten 1.OG Fenster seitl., H=1,75m als Laibungsplatte HPL
	6  Anschluss Fassadenplatten 1.OG Fenster seitl., H=1,75m als Laibungsplatte Faserzement
	7  Anschluss Fassadenplatten EG Fenster,Türen, seitl., H=2,56m als Laibungsplatte HPL
	8  Anschluss Fassadenplatten EG Fenster,Türen, seitl., H=2,56m als Laibungsplatte Faserzement
	9  Anschluss Fassadenplatten EG+1.OG Fenster, Türen oben, L=0,64 m als Sturzplatte Faserzement
	10  Anschluss Fassadenplatten EG+1.OG Fenster, Türen oben, L=1,01 m als Sturzplatte Faserzement
	11  Anschluss Fassadenplatten EG+1.OG Fenster, Türen oben, L=2,13 m als Sturzplatte Faserzement
	___ Anschlüsse ___
	12  Zulage Sockelausbildung FZ-Fassadenplatten, Erdgeschoss
	13  Beschichteter Dämmkeil aus XPS unter Fensterbank
	14  Insektenschutz- /Lüftungsgitter
	15  Anarbeitung Speier RW-Notüberläufe
	___ Sonstiges ___
	16  Fassadenplatte als Revi-Platte
	17  Revi-Klappe in Faserzement-Platte
	18  Öffnung herstellen eckig, bis 0,1 m²
	19  Öffnung herstellen rund, bis D=0,25m
	___ Dauergerüstanker ___
	20  Dauergerüstanker (vertikal)
	21  Zulage Unterbrechung Unterkonstruktion für Dauergerüstanker
	22  Planung / Statik Dauergerüstanker


	04 Außenfensterbänke
	Außenfensterbänke
	1  Außenfensterbänke, Ausladung bis 30cm
	2  Außenfensterbänke, Ausladung bis 25cm
	3  Außenfensterbänke, Ausladung bis 9cm
	4  Zulage Außenfensterbänke, seitliches Bordprofil, 25cm
	5  Zulage Außenfensterbänke, Übergangsprofil 25cm
	6  Zulage Außenfensterbänke, Außeneck-/Inneneckverbinder, 34cm

	05 Raumgerüste
	1  Raumgerüst, Arbeitsgerüst, LK 4, Unterschlag 1.OG
	2  Raumgerüst, Gebrauchsüberlassung

	06 Sonstiges
	1  Ausklinkung Dämmung für Blitzschutz unter Fassade bis H=8,36m




