
18,47 m2

42,09 m2

22,18 m2

13,65 m2 14,70 m2 7,86 m2

27,06 m2

23,93 m2

12,59 m2

93,24 m2 38,71 m2

2.01
Schwimmbadtechnik

2.02
Schwimmbadtechnik

2.04
Dachboden

2.03
Flur/Treppenaufgang

2.05
Dachboden

2.04
Dachboden

2.07
Dachboden

2.08
Dachboden

2.09
Dachboden

2.06
Dachboden

2.10
Dachboden

2.11
Dachboden

2.12
Dachboden

Schw
im

m
badtechnik

H
ei

zu
ng

So
la

ra
nl

ag
e

2.08a
ELA

2.08b
Server

E

E

E

E

Kabelrinne vorhanden
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Steigepunkt Klima

Energie

Warmwasser

Lüftung

Abfluss für Kondensat

UV Klima und Datenschrank

ELA

Server

Server

WWB-2,0 kW

Datendose

X29

Schuko-Steckdose

Antennenanschlußdose

Telefonanschlußdose

CEE-Steckdose

Taster beleuchtet

Dimmer

Druckknopfmelder RWA

Türöffner

Türsprechanlage

Deckenleuchte

Wandleuchte

Legende

Serien-Schalter

Wechsel-Schalter

Aus-Schalter

FR-Wannenleuchte
Rasterleuchte

Deckenleuchte

Sprechstelle

Klingeltaster

E

M

Lüfter

Elektroanschluss 230 V

Jalousietaster

Motor

Verteilung

E 3 Elektroanschluss 400 V

Spiegelleuchte

Druckknopfmelder ELA

Optischer Melder
mit Warntongeber
Thermodifferenzialmelder

Bewegungsmelder

M

Rauchmelder

Motor

A

Z

Abstelltaster

Zugtaster

Zimmersignalleuchte

Lautsprecher A/B

RZ-Leuchte

SL-Leuchte

Brüstungskanal

WWB-2,0 kW

EMZ

ÜG

V

EMA-Zentrale

Bedienteil

Übertragungseinrichtung

IR-Melder

Magnetkontakt

Riegelkontakt

Verteiler

Sirene

opt. Signalgeber

Sperrelement

IR-Dualmelder

elektr. Schließzylinder

2-MG

ANS

2-Melder-Gruppenmodul

Anschaltmodul

Schalteinrichtung

Leitungstrasse mit Sammelhaltern

Deckenleuchte mit

Deckenleuchte mit

LED M

LED S

Datendose doppelt

Steigepunkt

Steigepunkt

Präsenzmelder Master

Präsenzmelder Slave

Wanddurchbruch
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