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Erlauterungen zum Projekt

Neubau eines Fahrradparkhauses mit Fahrradwerkstatt und -verleih
(Mobilitatsstation)

Metallbauarbeiten, DIN 18360
Treppengelander
Fensterleibungen

Kabelkanale

Erlauterungen zum Projekt

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Stadt Schwerin

Dezernat Il

Wirtschaft, Bauen und Ordnung
Am Packhof 2-6

19053 Schwerin

vertreten durch

Zentrales Gebaudemanagement Schwerin
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Friesenstralie 29

19059 Schwerin

Projektbetreuung /-leitung:

Zentrales Gebaudemanagement Schwerin
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt
Friesenstralie 29

19059 Schwerin

Erlduterungen zum Bauvorhaben:

Die Landeshauptstadt Schwerin plant den Neubau eines Fahrradparkhauses mit
Fahrradwerkstatt und -verleih (Mobilitatsstation).

Der Neubau erfolgt in 19053 Schwerin auf den Grundstlick / Adresse Am Packhof 1b

Anschrift der Baustelle:

Am Packhof 1b
19053 Schwerin

Lage des Grundstiicks:

Gemarkung Schwerin, Flur 11, Flurstlicke 86/5 86/2

Grundstuck: ca. 748 m?

Das Grundstiick - Am Packhof 1b - 19053 Schwerin - liegt direkt an der Stral3e -Am Packhof- ,
die Zufahrt erfolgt direkt tUber diese Stral3e.

26.05.2026 - Seite 1



Leistungsverzeichnis Mobilititsstation Am Packhof_2025.03.29 Anpassung (144)
007 LV Metallbauarbeiten
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Das Grundstlck grenzt an der Sldseite direkt an ein Bestandsgebdude (Mehrfamilienhaus).

Direkt angrenzend an dieses Bestandsgebaude wird das neue Gebaude Fahrradparkhaus errrichtet.
Die Baustelleneinrichtung wird Gberwiegend auf dem Grundstick hergestellt, der vor dem Grundsttick
liegende Gehweg wird fir die Baustelleneinrichtung mitgenutzt.

Allgemeine Angaben zum Projekt:
Im Rahmen der zukunftweisenden Initiative der Stadt Schwerin zu einer ,Stadt mit einer fahrradfreundlichen
Verkehrsumwelt* beabsichtigt der Auftraggeber eine mobile Fahrradstation zu errichten.

Als ,Knotenpunkt der Mobilitat® fungiert der Hauptbahnhof Schwerin, welcher bislang keine gesicherten
Fahrradstellplatze sowie einen Fahrradverleih in der Nahe aufweist und dessen Potential fir die
Fahrradnutzung in Kombination mit dem Zug-Pendeln ausgebaut werden soll.

Geplant ist eine Mobilitatsstation zum Abstellen, zur Gepackaufbewahrung, zum Aufladen, Reparieren und
Leihen von insgesamt 300 Fahrradern auf zwei Geschossen.

Neue Funktionen, wie die Elektromobilitat, eine nutzerfreundliche Erschlielung mittels einer Rampe, die
Unterbringung unterschiedlicher Fahrradtypen, sowie die nachhaltige und wartungsarme Nutzung werden im
Konzept berucksichtigt.

Das Fahrradparkhaus soll auf dem bahnhofsnahen Grundstiick gegentiber dem Schweriner Stadthaus (Am
Packhof 2) realisiert werden.

Der Neubau sieht die stadtebauliche Einbindung mittels der Riicksichtnahme auf die benachbarten Gebaude,
die Aufnahme der Gebaudefluchten und die Verwendung ortstypischer Materialien vor. Durch die L-formige
Gebaudekubatur im sud-westlichen Bereich des Grundstlickes entsteht im Nordosten eine Platzsituation, die
fur den Nutzer einen vom Bahnhof einsehbaren Empfangs- und Aufenthaltsbereich darstellt.

Die zum Grolteil gepflasterte Flache wird an der nérdlichen Grundstiicksgrenze durch begriinte
Sitzgelegenheiten umrahmt. Mittels eines Bodenleitsystemes wird der Besucher Uber den Platz zu den
Stellplatzen geleitet.

Der Eingang zu den Stellplatzen sowie der Eingang zur Fahrradwerkstatt inklusive der Raumlichkeiten fur
Angestellte wurden in der Erdgeschossebene (rdumlich voneinander separiert) an den Vorplatz angebunden.
Uber eine befahrbare Rampe mit einem Neigungswinkel von 11% gelangt der Besucher in das obere
Geschoss, welches den Groliteil der Fahrradstellplatze beherbergt. Alternativ ist die fuRlaufige Erschlie3ung
Uber ein notwendiges Treppenhaus an der Nordseite des Gebaudes méglich.

Das Stellplatzangebot wird im AufRenbereich auf der Westseite des Grundstlickes um gesicherte Boxen fir
die separate Unterbringung von 10 Fahrradern erweitert.

Das Gebaude ist flach auf Einzel- und Streifenfundamenten gegriindet.

Gemal baukonstruktiver Notwendigkeiten, wie auch entsprechend den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes
werden die tragenden AuRenwandelemente, die Rampe, Decke zum Obergeschoss und das notwendige
Treppenhaus in massiver Stahlbetonweise errichtet.

Die Erdgeschossfassade erhalt an der 6stlichen und nérdlichen Seite eine Ziegelbekleidung analog dem
danebenliegenden historischen Gutebahnhofsgebaude.

Der Innenausbau des Erdgeschosses erfolgt in massiver Holzbauweise und mit Holzfaserdammung im
beheizten Werkstattbereich.

Die Fassade des Obergeschosses erhalt eine vertikal angeordnete massive HolzZlammellenbekleidung.

Die Stutz- und Tragerelemente im Obergeschoss werden ebenfalls in massiver Holzausflhrung erstellt.
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Als Beitrag zur Nachhaltigkeit wird auf dem Flachdach eine extensive Begrinung und die Vorbereitung fur
die Installation einer Photovoltaik-Anlage verfolgt.

e Abmessungen: Fahrradparkhaus: 23,42 m x 15,30 m und 13,10 m x 9,72 m (L-Fémig)
Gebaudehodhe: 8,22 m Uber OKFF ( ............. DHHN92)
Dachform: Flachdach mit Attika
Fahrradbox: 8,85mx220m
Gebaudehohe: 2,00 m Gber OKFF ( ............. DHHN92)
Dachform: Flachdach mit Attika
e Grundflache: Fahrradparkhaus: 472,37 m?
Fahrradbox: 16,94 m?
e Denkmalschutz: es besteht kein Denkmalschutz

Planunterlagen:

Dem AN werden alle Planunterlagen in digitaler Form durch das Planungsbiro tGbergeben.
Die Bereitstellung von notwendigen Papierplanen fiir den Bedarf auf der Baustelle liegt im
Leistungsumfang des AN.

Bauzeitenplan:

Der vom Auftraggeber vorgegebene Bauzeitenplan ist ohne witterungsbedingte Bauunterbrechung im Winter
2025/2026 ausgearbeitet worden.

Die Ausfluihrungsfristen bleiben fiir den Auftragnehmer auch dann verbindlich, wenn aufgrund der Witterung
0.4. Unterbrechungen oder Verzdgerungen der Ausfihrung vorausgehender Gewerke eintreten, soweit diese
Verzdgerungen nicht mehr als drei Monate betragen und verschieben sich nur entsprechend der
vorangegangenen Verzdgerungen.

Fur den Fall des verlangerten Ausflihrungszeitraumes gelten die angebotenen Einheitspreise als Festpreise.
Es gelten die vorgenannten Ausfiihrungstermine gemaf Deckblatt und/oder in den zusétzlichen

Vertragsbedingungen.

Angaben zur Baustelle
Baugrund:

Baugrunduntersuchung:
vom 05.10.2022
durch
IGU Ingenieurgesellschaft fir Grundbau und Umwelttechnik mbH
Nordring 12
19073 Wittenférden

Bodenverhaltnisse: Schicht 1: ca. 0,25 m u. GOK (Oberboden)
Petrographie Kies, sandig, Uberwiegend gebrochene Kérnung
Vorkommen: BS 3 bis BS 5
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Grundwasserspiegel:

Wasserflhrung: nein, durchlassig

Schicht 2: 0,45-1,30m

Petrographie Sand, Schluff- Gemisch

Vorkommen: oberfachig, alle Aufschliisse aulRer BS 8
Wasserfuhrung: nein, durchlassig, schwach durchlassig
Schicht 3: 0,25-0,85m

Petrographie Sand, Schluff- Gemisch

Vorkommen: BS 1 bis BS 3und BS 5
Wasserflihrung: nein, durchlassig, schwach durchlassig

nicht bekannt

Boden-Nr. | Beschreibung Bodengruppe | Bodenklasse | Verdichtungs | Frostempfind
klasse lichkeit

1 ungebundene Schicht (GE-GW) 3 V1 F1

2 Auffillung, sandig-schluffig | (SU) - A 4-6 - F3

3 Aufflllung, lehmig SU*-TL 4 - F3

Die oberflachig anstehenden Schichten 1 + 2 mit Machtigkeiten von 1,75m - 2,85m sind nur wenig tragfahig
und kompressibel. Als Griindungsschicht sind sie nur eingeschrankt geeignet. Im Falls einer Flachgriindung
in / auf diesen Schichten ist in Abhangigkeit der Belastung mit Setzung von mehreren Zentimetern zu
rechnen. Somit kommen nur leichte, setzungsunempfindliche Konstruktionen in Frage.

Die sichtbaren Rissschaden am Bestandsgebaude sind ein Indiz fir eine ausgelastete Griindung (ggf. auch
konstruktive Mangel), wobei deren Geometrie gegenwartig unbekannt ist. Vermutlich liegt die
Griindungssohle des Gebaudes in der Schicht 2.

Lasterhohungen durch UmbaumafRnahmen sind ohne Grindungsertichtigung somit kaum maglich.

Der weiche Geschiebemergel 3 ist zwar tragfahiger als die Abschlammmassen 2, ingesamt aber auch nur
bedingt tragfahig.

In Vorbereitung der Gebaudesanierung ist die Geometrie der Fundamentierung festzustellen, um die
Standsicherheit durch Grundbruchberechnungen Uberprufen zu kénnen.

Lage und Transportwege:

Dem Bieter wird empfohlen, im Rahmen seiner Kalkulation eine Besichtigung der Ortlichkeit vorzunehmen.
Der Lageplan ist den Ausschreibungsunterlagen beigeflgt.

Zufahrtsmoglichkeiten:
Zufahrt:

Tragfahigkeit:
Einschrankungen:

Uber Straf’e -Ab Packhof-
asphaltierte Zufahrtsstralle
Einbahnstralle

Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen:

Die fur die Baumalnahme erforderlichen Sondernutzungen des 6ffentlichen Verkehrsraumes inkl. der
verkehrsrechtlichen Anordnung liegen im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers.
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Bauschuttcontainer sind nach Abstimmung mit der Bauleitung innerhalb der Absperrung zu platzieren.

Transportwege auf der Baustelle:

Auf dem Grundstlick stehen begrenzte Flachen fir die Baustelleneinrichtung zur Verfligung.

Das Abstellen von Fahrzeugen (PkW, Kleintransporter) ist innerhalb der Absperrung maéglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass zusatzliche vorhandenen Freiflachen teilweise unbefestigt sind.
Ein Baustelleneinrichtungsplan wird dem AN in digitaler Form tbergeben.

Transportmittel fiir Transport der Baustoffe auf der Baustelle:

Lastenaufzug: Gestellung in eigener Regie durch den AN
Mobilkran: Gestellung in eigener Regie durch den AN

Ver- und Entsorgungsleitungsanschliisse:

Alle Medien werden vor Beginn der Abbruchmaf3inahme von den Hauptversorgungsleitungen getrennt.
Nach Abstimmung mit dem AG und den Versorgungstragern werden Bauwasser- und Baustromanschluss
bauseits zur Verfligung gestellt. Der Verbrauchskosten fiir Elektrizitat und Bauwasser werden Gber die
anteiligen Nebenkosten abgerechnet.

Ortliche Bedingungen/ Angaben/ Regelungen zur Baustelle:
Der Lageplan ist den Ausschreibungsunterlagen beigeflgt.

Baularm:

Unnétiger Baularm, Staub und sonstige Belastigungen im Zusammenhang mit dem
Baugeschehen sind zu vermeiden. Es gilt die AVV Baularm. Hiernach betragen die
zulassigen Immissionsrichtwerte fir die umliegende Bebauung am Tag von 07:00 Uhr
bis 20:00 Uhr: 55 db in der Nacht von 22:00 bis 07:00 Uhr: 40 db.

Die Arbeit an Sonn- und feiertagen ist nicht gestattet.

Zufahrt:
Das Grundstlick - Am Packhof 1b - 19053 Schwerin - liegt direkt an der Stral’e -Am Packhof- ,
die Zufahrt erfolgt direkt Uber diese Stral3e.

Umfriedungen/ Abgrenzung der Baustelle:

Das Baugrundstiick ist zum Teil mit Bestandszaunen umfriedet. Diese Zaune werden im
Zuge der BaumaRnahmen bauseits durch einen Bauzaun ersetzt, so dass die Baustelle
gesichert wird.

BaustraBe/ Lagerflachen / Transportwege:
Die zur Verfugung stehende gesamt BE-Flache betragt ca 250 gm fur alle am Bau tatigen
Gewerke. Die BE Flachen werden mit einer Recyclingschicht befestigt.

Das Parken von Transportfahrzeugen auf den BE-Flachen ist nur zulassig, wenn andere
Auftragnehmer sowie Rettungskrafte nicht behindert werden.

Das Befahren der Baustelle mit Privatfahrzeugen der Mitarbeiter ist nicht zulassig.
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Von der Baustelle abgefahrener Schmutz ist von den 6ffentlichen Verkehrsflachen zligig
zu beseitigen, bei entsprechend unglnstiger Witterung und starkem Baustellenverkehr
taglich nach Beendigung der Arbeiten.

Aufenthaltsraume:
Fur die Arbeitskrafte der Unternehmen stehen keine Raume auf der Baustelle zur
Verfligung. Stellflachen fir Bauwagen und Container sind vorhanden.

Sanitareinrichtungen:

Ein Sanitarcontainer mit WC-Anlagen, Urinalen und Waschbecken zur Nutzung der am
Bau beteiligten Firmen wird bauseits gestellt und vorgehalten / ist im Los 2
Rohbauarbeiten enthalten.

Baustrom:

Ein Baustromverteilerschrank wird bauseits gestellt. Verteilungen bis zum Entnahmeort
fur die eigene Nutzung sind Sache des jeweiligen AN. Diese sind so herzustellen, dass
der Baustellenverkehr und die Arbeiten auf der Baustelle nicht behindert werden sowie
keine Geféahrdungen entstehen.

Bauwasser:

Eine Anschlussmaglichkeit fur Bauwasser wird vom Auftraggeber hergestelit.
Verteilungen bis zum Entnahmeort flir die eigene Nutzung sind Sache des jeweiligen AN.
Diese sind so herzustellen, dass der Baustellenverkehr und die Arbeiten auf der Baustelle
nicht behindert werden sowie keine Gefahrdungen entstehen.

Beleuchtung:
Die Beleuchtung der Transportwege, Lager- und Arbeitsflachen gem. UVV fiir die eigenen
Leistungen ist Sache des jeweiligen Unternehmers.

Schutz vorhandenen Bewuchses:
Zu schutzende Pflanzbestande bzw. Vegetationsflachen sind nicht vorhanden.

Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile:

Das Nachbargebaude (Mehrfmilienhaus) Am Packhof 3 grenztdirekt an die Baustelle, bzw. das neu
zu errictende Gebaude an. Beschadigungen an dem vorhandenen Wohngebaude sind durch den
AN eigenverantwortlich durch geeigneten SchutzmalRnahmen zu vermeiden.

Ordnung und Sauberkeit:
Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat
umgehend, spéatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde
Abfalltransportbehalter des Auftragnehmers zulassig.

Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafiir zu sorgen, dass
keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter fiillen.
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Die ordnungsgemafe Entsorgung des normalen Bauschuttes, sowie des Sondermilills ist
schriftlich nachzuweisen. Entsorgungsnachweise sind einzureichen.

Das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt
Es ist darauf zu achten, dass keinerlei die Umwelt gefahrdende Flissigkeiten in das
Erdreich gelangen oder gar ausgegossen werden.

Samtliche Betriebs- und Schmierstoffe zum Betrieb von Fahrzeugen oder Geratschaften,
Lésungsmittel, Verdiinnungen u.a. sind sicher in entsprechenden Behaltern
aufzubewahren und dirfen nicht auf der Baustelle gelagert werden.

Fur Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle flr den eigenen Verantwortungsbereich ist
durch den jeweiligen Auftragnehmer zu sorgen.

Von der Baustelle abgefahrener Schmutz ist von den 6ffentlichen Verkehrsflachen zlgig
zu beseitigen, bei entsprechend unglinstiger Witterung und starkem Baustellenverkehr
taglich nach Beendigung der Arbeiten.

Kommt ein AN der einmaligen schriftlichen Aufforderung durch die Bauleitung zur
Herstellung der Baustellenordnung nicht nach, so wird zu seinen Lasten die Ordnung
und Sauberkeit wiederhergestellt.

Arbeitsschutz:

Fur die Baustelle wird vom Auftraggeber ein Sicherheits-und
Gesundheitsschutzkoordinator gemaf’ Baustellenordnung beauftragt. Generell sind
zusatzlich zur allgemein Ublichen Einhaltung der fiir das Gewerk zu treffenden
Arbeitsschutzbestimmungen die im SIGE-Plan enthaltenen koordinativen Malihahmen
einzuhalten. Diesbeziigliche Anderungen sind vorab mit dem SIGEKO in Zusammenarbeit
mit der Bauleitung abzustimmen. Im Zusammenwirken mit der Bauleitung hat der
SIGEKO Weisungsrecht auch gegenuber den Mitarbeitern der Auftragnehmer. Die
Verantwortung des jeweiligen Unternehmers fiir die Einhaltung der einschlagigen
Arbeitsschutzbestimmungen bleibt davon unberihrt.
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Technische Vorbemerkung Metallbauarbeiten

Metallbauarbeiten DIN 18360
Stahlbauarbeiten DIN 18335

1. Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen
Zusatz: ,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01 Titel Treppengelander / Handlaufe

01.1 Handlaufe, Edelstahl

Handlaufe aus Edelstahlrohr 42,4 x 2 mm, matt, geburstet
fur Treppenanlage mit beidseitigen Handl&aufen liefern und
einbauen

-Treppenanlage 1/14 gewendelt, gerade Treppenlaufe

mit Zwischenpodest, Treppenbreite ca. 1,50 m,
Treppenlauf 1 = 3 Steigungen 18/28,5 cm,

Treppenlauf 2 = 16 Steigungen 18/28,5 cm
-innenliegender Handlauf 1x gebogen,iibergehend als
Pfosten bis Anntrittstufe, Befestigung auf Antrittstufe
-Wandhalter mit Handlauf und Kontaktplatten verschweilfit,
Abstand Wandhalter max. 1,60 m
-Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwande

17,9 m EP GP e

Summe Titel 01
Treppengelander / Handlaufe, Netto: ...,

02 Titel Fensterleibungen / Flachstahl

02.1 Stahlwinkel 50 x 80 x 10 mm, feuerverzinkt

Stahlwinkel, 90 Grad,aus Flachstahl 50 x 10 mm, feuerverzinkt,
zur Aufnahme von Flachstahlprofilen liefern und Fluchtgerecht
auf Betonwande montieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 8
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02 Titel Fensterleibungen / Flachstahl
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
-Schenkellangen: 50 / 80 mm
-Anzahl Bohrungen: 1 x 14 mm (am langen Schenkel)
-Anzahl Bohrungen mit Innengewinde : 1 x zur Aufname von
Metallscrauben M 8 (am kurzen Schenkel)
-Wandbefestigung: 1 x Bolzenanker M 12 / 80 mm, verzinkt
-Befestigungsuntergrund. Stalbetonwand
128 St EP GP
02.2 Fensterleibungen aus Flachstahl, feuerverzinkt
Fensterleibungen aus feuerverzinktem Flachstahl 8 x 50 mm
in Einzellangen: ca. 1,28 m und ca. 2,16 m liefern und einbauen
-Befestigung an feuerverzinkten Stahlwinkeln 50 x 80 x 10 mm
(Position gesondert), Befestigungsabstand ca. 500 mm
-Befestigumg mit Flachkopf-Metallschrauben,feuerverzinkt
M 8 Innensechskant, Festigkeitsklasse 8.8, flachenblindig
versenkt
48,9 m == 2 (1=

Summe Titel 02

03 Titel

03.1

03.2

Bodenkanale / Kabelabdeckung

Kabelkanal U-Profil 35x50x35x3 mm, feuerverzinkt

Kabelkanal aus feuerverzinktem Stahlprofil, U-Profil
35x50x35x3 mm liefern und auf Betonboden einbauen
-Anschluss Hauptkanal an Seitenkanale tUber Gehrungsschnitte
-Befestigung am Betonboden mit versenkten, rostfreien
Schrauben (flachenglatt), Schraubenabstand max. 1,00 m
-Eizellangen bis 2,00 m

20 m EP............

Abdeckung Kabelkanal U-Profil 30x42x30x2 mm, feuerverzinkt

Abdeckung fir Kabelkanal aus feuerverzinktem Stahlprofil,
U-Profil 30x40x30x3 mm liefern und lose in Kabekanale
einlegen

-Anschluss Hauptkanal an Seitenkanale Uber Gehrungsschnitte
-2 Stiick Bohrungen 24 mm je Einzelabdeckung

-Einzellangen bis 2,00 m

20 m EP............

Summe Titel 03

Bodenkanaile / Kabelabdeckung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Treppengelander / Handlaufe -
02 Titel Fensterleibungen / Flachstahl - S
03 Titel Bodenkanale / Kabelabdeckung R

Summe LV 007 Metallbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccccccceiinee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.05.2026 - Seite 10



