
Nr.

2.

3.

4.

5. Projektabwicklung

- Maßnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit (Methoden zur Verfolgung der Termine)

- Qualität der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und Kostensicherungsmaßnahmen (Darstellung der 

Maßnahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung)

- Qualität der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Fachplanung Tragwerksplanung gem. HOAI 2021 für den 

Neubau der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt der geistigen Entwicklung in Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in 

einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten 

Kriterien abzugeben.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

Qualität der Personalplanungt

- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes für die Leistungsabschnitt

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Präsenz vor Ort

Darlegung zur Absicherung der Baustellenpräsenz(Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Anzahl 

Baustellenpräsenz pro Woche)

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektanalyse

Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbezogenen Herangehensweise / Grundsatzüberlegungen 

zur Lösung bzw. Alternativansätze

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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