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Landeshauptstadt Schwerin

Zentrales Gebäudemanagement
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin

ABKÜRZUNG
F FERTIGBAUMASS
R ROHBAUMASS
OK OBERKANTE
OKF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKR OBERKANTE ROHDECKE
UK UNTERKANTE
VK VORDERKANTE
UZ UNTERZUG
ÜZ ÜBERZUG
BD BODENDURCHBRUCH
BA BODENAUSSPARUNG
DD DECKENDURCHBRUCH
DA DECKENAUSSPARUNG
KB KERNBOHRUNG
WD WANDDURCHBRUCH
WA WANDAUSSPARUNG

GF GRUNDFLÄCHE
FB FUSSBODENBELAG
Rx RUTSCHHEMMKLASSE x
WB WANDBELAG
DB DECKENBELAG
LH LICHTE RAUMHÖHE
RH ROHBAUHÖHE
AW-1x AUSSENWAND (NR. 1x - GEMÄSS AUFBAUTENLISTE)
IW-1x INNENWAND (NR. 1x - GEMÄSS AUFBAUTENLISTE)
WäDä WÄRMEDÄMMUNG
PD PERIMETERDÄMMUNG
DE DECKE
DA DACH
TR TREPPE
TB TROCKENBAU
VS VORSATZSCHALE
AD ABHANGDECKE
FB-1x FUSSBODENAUFBAU (NR.1x - GEMÄSS AUFBAUTENLISTE)
EF ESTRICHFUGE
ABD ABDICHTUNG
GK GIPSKARTONPLATTE
A-GK AKUSTIK-GIPSKARTONPLATTE
A-DE AKUSTIK-DECKE
VT VLIESTAPETE
MV MALERVLIES
GT GLASFASERTAPETE
RR REGENROHR
FR FALLROHR
HGW HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND

(H) HEIZUNG
(L) LÜFTUNG
(S) SANITÄR
(E) ELEKTRO

TEL.: +49 381 12888120
FAX: +49 381 12888129
E-MAIL: mail@buttler-architekten.com

buttler architekten GmbH
BUCHBINDERSTRASSE 2
18055 ROSTOCK

AF.0.01 FENSTER NR.                  (IF: INNENFENSTER / AF: AUSSENFENSTER)
IT.0.01 TÜR NR.                      (IT: INNENTÜR / AT: AUSSENTÜR)
l.TB. LICHTE TÜRBREITE
l.TH. LICHTE TÜRHÖHE
BRH BRÜSTUNGSHÖHE (OKR AB OKF)
BR BRÜSTUNG
BRK BRÜSTUNGSKANAL
AS ABSTURZSICHERUNG (AB OK FENSTERBANK)
DK DREH-, KIPPFENSTER
F FESTVERGLASUNG
RE FENSTERANSCHLAG DIN RECHTS
LI FENSTERANSCHLAG DIN LINKS
P-R-F PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE
k.V. KEINE VERGLASUNG
OL OBERLICHT
OL-Ö OBERLICHT ÖFFENBAR
OL-F OBERLICHT FESTVERGLASUNG
SE-F SEITENFELD FESTVERGLAST
SE-Ö SEITENFELD ÖFFENBAR
LA LICHTAUSSCHNITT

K KNAUF
D DRÜCKER
MG MUSCHELGRIFF
STG STOSSGRIFF
WC-V WC-VERRIEGELUNG
PZ PROFILZYLINDER
BZ BLINDZYLINDER
GS GENERALSCHLIESSUNG
MK MAGNETKONTAKT
RK RIEGELKONTAKT

ÜW ÜBERWACHUNG
EMA EINBRUCHMELDEANLAGE
GSA GEGENSPRECHANLAGE
ZTK ZUTRITTSKONTROLLE
WL WANDLESER
ÖB ÖFFNUNGSBEGRENZUNG
m.DTA MOTORISCHER DREHTÜRANTRIEB MIT SCHLIESSFOLGEREGELUNG
 UND A-ÖFFNER
OTS OBENTÜRSCHLIESSER
ITS INTEGRIERTER TÜRSCHLIESSER
FSA FESTSTELLANLAGE

(d) DICHTSCHLIESSEND
C (d) SELBST- UND DICHTSCHLIESSEND
CS RAUCHDICHTER ABSCHLUSS
na NICHT ABSCHLIESSBAR
NAV NOTAUSGANGSVERSCHLUSS DIN EN 179

FTT FLUCHTTÜRTERMINAL
TW TÜRWÄCHTER

EULERSTR. 3
19063 SCHWERIN

BEMERKUNGEN
- ALLE MASSE DER BAUZEICHNUNGEN SIND AM BAU DURCH DEN AUFTRAGNEHMER EIGENVERANTWORTLICH AUF ÜBEREINSTIMMUNG ZU ÜBERPRÜFEN.
- UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANER/ DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH VOR AUSFÜHRUNG MITZUTEILEN!
- ALLE TRAGENDEN KONSTRUKTIVEN BAUTEILE MÜSSEN NACH GEPRÜFTEN STATISCHEN BERECHNUNGEN UND PLÄNEN HERGESTELLT WERDEN.
- DIE ROHRDURCHFÜHRUNGEN UND DURCHBRÜCHE SIND NACH DER PLANUNG HAUSTECHNIK UND STATIK AUSZUFÜHREN.
- ALLE DECKEN- UND WANDDURCHBRÜCHE IN BAUTEILEN MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN SIND MIND. IN DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE DER 
  BAUTEILE  AUSZUFÜHREN UND MIT DER HAUSTECHNIK ABZUSTIMMEN.
- ALLE DURCHFÜHRUNGEN DURCH DIE SOHLE SIND NACH ANGABE DER HAUSTECHNIK ANZUDICHTEN.
- DIE WERKPLANUNGEN FÜR FERTIGTEILE STAHLBETON, TREPPEN, DACHVERLEGEPLAN, STAHLBAU, FASSADE SIND JEWEILS RECHTZEITIG VOR 
  AUSFÜHRUNG / FERTIGUNG DEM ARCHITEKTEN ZUR BESTÄTIGUNG VORZULEGEN.
- DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG STATIK / HAUSTECHNIK UND AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG   
  UND DETAILS, AUFBAUTEN-, FENSTER-, TÜRENLISTEN SOWIE DEM FARB- UND MATERIALKONZEPT, AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE ARCHITEKT.
- DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG IST ERST NACH FREIGABE DES BAUHERRN GÜLTIG.
- ALLE MASSE SIND AM BAU AUF OKF (OBERKANTE FERTIGMASS) GEMESSEN.
- BEI DER MÖBLIERUNG IN DEN RÄUMEN HANDELT ES SICH UM BEISPIELHAFTE DARSTELLUNGEN. 
  DAS ENDGÜLTIGE MÖBLIERUNGSKONZEPT IST NICHT BESTANDTEIL DIESER PLANUNG.

VERTRETEN DURCH

D-xx.xx

OBERKANTE ROHBAUMASS

OBERKANTE FERTIGBAUMASS

DETAILMARKER - HORIZONTAL

SCHNITTLINIEA

SYMBOLE

OKF x,xx

OKR x,xx

DETAILMARKER - VERTIKALD-xx.xx

D-xx.xx
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A

LEGENDE

DIESER PLANUNG LIEGEN FOLGENDE DOKUMENTE ZUGRUNDE:

- BRANDSCHUTZNACHWEIS: Stand: 11.08.2025
- BAUGRUNDGUTACHTEN: Stand: 20.12.2023
- GEG-NACHWEIS UND SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ: Stand: 05.03.2026

- AFU TGA | HLS: Stand: Ausführungsplanung Vorabzug 25.02.2026

- TRAGWERKSPLANUNG | Statische Berechnung / Tragwerkspläne: Stand: 09.09.2025

- FREIANLAGEN: Stand: 10.11.2025 

- AFU TGA | ELT: Stand: Ausführungsplanung Vorabzug 26.02.2026

- TRAGWERKSPLANUNG | Positionspläne: Stand: 11.03.2026

- HLS Durchbruchsplanung, Stand: 25.02.2026
- ELT Durchbruchsplanung, Stand: 25.02.2026

Stand Erstausgabe: 16.03.2026
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Feuerwehraufstellfläche
7 x 12 m im Straßenraum
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Überplanung von städt. Grund erfolgt durch 
Fachdienst Verkehrsmanagement
Fachgruppe Verkehrsplanung
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E 17.07.2025 Do

Hol-Bring-Zone importiert, 1 Behindertengerechten PKW-Stellplatz 
integriert, Müll neu positioniert, Rigolen-Varianten-Standorte dargestellt, Höhenplanung erweitert

F 23.07.2025 Do

Pkw-Stellplatz entfernt, Sportbereich umgestaltet, barriefreien Stellplatz und Müllstand, Trampolin und Kinderspielhaus verlegt, Rigole aufgrund der Bodenwerte verlegt, Sickerpackung ergänzt

G 12.08.2025 Do Mulde 4 und 5 ergänzt
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