







LEGENDE

- STAHLBETON
- RV - BETON
- STAHLBETON-TEPPICHEL
- BETON - TEPPICH UNBEHEIZT
- MAUERWERK
- MAUERWERK-KALKSANDSTEIN
- WILDVERBLENDMAUERN
- DÄMMUNG MINERALFASER
- DÄMMUNG HARTSCHAUM
- TROCKENBAUWAND - VORWAND
- ABRISSKANTE
- ZIEGELN
- ASCHLICHT
- BAUGRUBENBÖSCHUNG
- TRAUFSTREIFEN

BRAND-, FEUERSCHUTZWÄNDE

- STAHLBETON WT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- RV - BETON WT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHLBETON-TEPPICHEL WT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK WT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- TROCKENBAU WT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- BRANDSCHUTZVERGLASUNGEN
- WILDVERBLENDMAUERN
- DÄMMUNG MINERALFASER
- FW-90 - A - FILIGRETRÄGER - 25.000 - W-4-1 FW30 - A
- FW - A - FILIGRETRÄGER - W-25 BK - W-7 BK - A
- BRANDWAND
- BW - BRANDWAND

SCHLIESSSYSTEM

- MEDI - PROFILZYLINDER (PZ)
- ELEKTR. PROFILZYLINDER
- BLINDZYLINDER (BZ)
- MZ - KERNZIEHLUNG (MZ-K)
- ELEKTR. TÜRÖFFNER

ABKÜRZUNG

AB	ABSTELLRAUM	AT-GZ	FENSTER WT - AUSSENFENSTER, GT BRANDSCHUTZ WT AUSSENTÜR
AR	ARBEITSRAUM	T-GZ	TÜR WT
BA	ÜBERNACHTE	LTA	LÜFTUNGSTECHNIK
BE	BEHINDERTENTOILETTENRAUM	LTG	LÜFTUNGSGERÄT
BF	BEREITSCHAFTSDIENST	LW	LÜFTUNGSWAND
BG	BEREITSCHAFTSDIENST/GARDEROBE	MA	MITARBEITER
BR	BÜRO	MW	MEDIZINGASWAND
BS	BESPRECHUNGSRAUM	NA	NOTAUSGANG, UNTERFLURANSCHLUSS
BT	BEHANDLUNGSRAUM	NR	NOTRUFRUFANLAGE
BU	BEREITSCHAFTSDIENST/UMKLEIDE	PA	PATIENTENRAUM
CA	CAFETERIA	PF	PFLEGEFACHKRAFT
CH	CHEFARZT	PK	PFLEGEFACHKRAFT/KINDERKRANKENPFLEGE
DA	DUSCHE	PL	PFLEGEFACHKRAFT/LEITUNG
DB	DUSCHE BEHINDERTE	PS	PFLEGEFACHKRAFT/SPRECHSTUNDE
DU	DUSCHE	PT	PFLEGEFACHKRAFT/TRIAGE
EA	EINZELARZTZIMMER	RA	RAUM
EB	EINZELBETTZIMMER	RF	RAUMFENSTER
EK	EINZELKINDERZIMMER	RT	RAUMTÜR
EL	ELEKTRO	SA	SANITÄRRAUM
ER	ERWACHSENENZIMMER	SB	SANITÄRRAUM BEHINDERTE
FL	FLÄCHE	SC	SCHLEUSE
FR	FREMDE	SD	SCHLEUSE/DUSCHE
GA	GARDEROBE	SE	SPEISEN
GB	GARDEROBE BEHINDERTE	SK	SCHLEUSE/KÜHLRAUM
GE	GERÄTE	SL	SCHLEUSE/LEITUNG
GF	GEMEINSCHAFTSRAUM	SP	SPRECHZIMMER
GK	GEMEINSCHAFTSRAUM/KÜCHE	SR	SCHLEUSE/RAUM
GR	GRUPPENRAUM	SS	SCHLEUSE/SPEISEN
GT	GRUPPENRAUM/TEAMRAUM	ST	STÜTZE
HA	HAUPTAUSGANG	TA	TEAMRAUM
HE	HEIZUNG	TE	TEEKÜCHE
HK	HAUPTKÜCHE	TH	THERAPIE
HR	HAUSRUF	TK	TEEKÜCHE/KÜCHE
HW	HEIZUNGSWAND	TL	TOILETTE
IN	INTENSIVZIMMER	TR	TRIAGE
IS	INTENSIVSTATION	UA	ÜBERNACHTUNG
KA	KAMERA	UB	ÜBERNACHTUNG BEHINDERTE
KB	KABINE	UK	ÜBERNACHTUNG/KÜCHE
KE	KEIMSCHLEUSE	UL	ÜBERNACHTUNG/LEITUNG
KF	KAFFEE	UP	ÜBERNACHTUNG/PFLEGE
KI	KINDER	UT	ÜBERNACHTUNG/TEAMRAUM
KK	KINDERKRANKENPFLEGE	VA	VERSORGUNGSAUSGANG
KL	KLEIDER	VE	VERSORGUNGSEINGANG
KO	KOMBI	WA	WASCHRAUM
KR	KRANKENPFLEGE	WC	WC
KS	KÜCHE/SPEISEN	WE	WERKSTATT
KT	KÜCHE/TEAMRAUM	WK	WASCHRAUM/KÜCHE
KU	KÜCHE	WL	WÄSCHELAGER
LA	LAGER	WS	WÄSCHESCHACHT
LB	LAGER BEHINDERTE	WT	WÄSCHETRANSPORTWAGEN
LE	LEITUNG	ZA	ZIMMER
LG	LAGER/GERÄTE	ZB	ZIMMER BEHINDERTE
LK	LAGER/KÜCHE	ZE	ZENTRALE
LM	LAGER/MATERIAL	ZK	ZIMMER/KÜCHE
LP	LAGER/PFLEGE	ZL	ZIMMER/LEITUNG
LR	LAGER/RAUM	ZP	ZIMMER/PFLEGE
LT	LAGER/TEAMRAUM	ZT	ZIMMER/TEAMRAUM
LU	LAGER/UMKLEIDE		
LW	LAGER/WÄSCHE		
M	MÜLL		
MA	MÜLLABWURFSTAND		
MB	MÜLLBEHÄLTER		
MK	MÜLL/KÜCHE		
MR	MEDIKATION		
MT	MÜLLTRANSPORTWAGEN		
MU	MÜLL/UMKLEIDE		
NT	NOTFALLTASCHE		
OA	OBERARZT		
OP	OPERATION		
OS	OPERATION/SCHLEUSE		
PA	PERSONAL		
PB	PERSONAL BEHINDERTE		
PC	PERSONAL/CAFETERIA		
PD	PERSONAL/DUSCHE		
PE	PERSONAL/ERHOLUNGSRAUM		
PF	PERSONAL/FITNESS		
PK	PERSONAL/KÜCHE		
PL	PERSONAL/LEITUNG		
PO	PERSONAL/OPERATION		
PR	PERSONAL/RAUM		
PS	PERSONAL/SPEISEN		
PT	PERSONAL/TEAMRAUM		
PU	PERSONAL/UMKLEIDE		
PW	PERSONAL/WÄSCHE		
RA	RAUM		
RF	RAUMFENSTER		
RT	RAUMTÜR		
SA	SANITÄRRAUM		
SB	SANITÄRRAUM BEHINDERTE		
SC	SCHLEUSE		
SD	SCHLEUSE/DUSCHE		
SE	SPEISEN		
SK	SCHLEUSE/KÜHLRAUM		
SL	SCHLEUSE/LEITUNG		
SP	SPRECHZIMMER		
SR	SCHLEUSE/RAUM		
SS	SCHLEUSE/SPEISEN		
ST	STÜTZE		
TA	TEAMRAUM		
TE	TEEKÜCHE		
TH	THERAPIE		
TK	TEEKÜCHE/KÜCHE		
TL	TOILETTE		
TR	TRIAGE		
UA	ÜBERNACHTUNG		
UB	ÜBERNACHTUNG BEHINDERTE		
UK	ÜBERNACHTUNG/KÜCHE		
UL	ÜBERNACHTUNG/LEITUNG		
UP	ÜBERNACHTUNG/PFLEGE		
UT	ÜBERNACHTUNG/TEAMRAUM		
VA	VERSORGUNGSAUSGANG		
VE	VERSORGUNGSEINGANG		
WA	WASCHRAUM		
WC	WC		
WE	WERKSTATT		
WK	WASCHRAUM/KÜCHE		
WL	WÄSCHELAGER		
WS	WÄSCHESCHACHT		
WT	WÄSCHETRANSPORTWAGEN		
ZA	ZIMMER		
ZB	ZIMMER BEHINDERTE		
ZE	ZENTRALE		
ZK	ZIMMER/KÜCHE		
ZL	ZIMMER/LEITUNG		
ZP	ZIMMER/PFLEGE		
ZT	ZIMMER/TEAMRAUM		

SYMBOLE

- DETAILMARKER - HORIZONTAL
- DETAILMARKER - VERTIKAL
- SCHNITTLINIE
- OKF FFB ÜBERNAHME FERTIGBAUMASS
- OKF FFB ÜBERNAHME ROHBAUMASS
- WANDDURCHBRUCH
- AUSSPARUNG
- BODENDURCHBRUCH
- DECKENDURCHBRUCH
- OKF FFB ÜBERNAHME ROHBAUMASS
- OKF FFB ÜBERNAHME FERTIGBAUMASS
- OKF FFB ÜBERNAHME FERTIGBAUMASS
- OKF FFB ÜBERNAHME ROHBAUMASS

Baunull: ±0,00 OKF = + 72,95m DHHN92

DIESER PLANUNG LIEGEN FOLGENDE DOKUMENTE ZUGRUNDE:

- AR-TA-101_0: **Nutz- Ausführungsplanung Vorabzug 23.01.2026**
- AR-TA-101_2: **Nutz- Ausführungsplanung Vorabzug 23.01.2026**
- TRAGWERKSPLANUNG: Tragwerksplan **Stand: 09.09.2025**
- TRAGWERKPLANUNG: Fundamentplan **Stand: 11.12.2025**
- FREIANLAGEN: **Stand: 16.11.2025**
- BRANDSCHUTZKONZEPT: **Stand: 07.08.2025**
- BRANDSCHUTZNACHTRAG: **Stand: 26.11.2025**
- GEG-NACHWEIS UND ZUSAMMENFASSUNG ENERGIEAUSWEIS: **Stand: 09.02.2026**

- HLS Durchführungsplanung: **Stand: 20.02.2026**
- ELT Durchführungsplanung: **Stand: 20.02.2026**

BEMERKUNGEN

- ALLE MASSE SIND BAUZEICHNUNGEN SIND IMMER DURCH DEN AUSFÜHRENDEN EIGENVERANTWORTLICH NAT ZIEHENDTHEMANN ZU ÜBERPRÜFEN.
- DIE FARBGESTALTUNG UND DEN KLEINEN DETAILPLÄNEN DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE.
- DIE ANGABEN ZU DEN BAUSTOFFEN, DEREN VERARBEITUNG UND DEN BAUAUSFÜHRUNGEN SIND ALLE VERBINDLICH.
- DIE BAUHERRSCHAFT BEHÄLT SICH VOR, DIE ANGABEN ZU DEN BAUSTOFFEN, DEREN VERARBEITUNG UND DEN BAUAUSFÜHRUNGEN ZU ÄNDERN.
- ALLE ELEKTROTECHNISCHEN EINRICHTUNGEN SIND NACH DEN VDE-BESTIMMUNGEN AUSZUFÜHRE