223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Vorbereitende MaBnahmen Titel
01.001 Baustelle einrichten, vorhalten
und berdumen psch
Text --VERLEGE UND MO.. \ \ \ \ \ \ \ \
01.002 Verlege- und Werkplane ] st
01.003 Drucken der Ausfiihrungsplanung
1 psch
01.004 Windlastberechnung
1 psch
02 Dach- und Deckensysteme Titel
02.01 Untergrundvorbereitung Ber...
Text -—-UNTERGRUNDVOR... \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.001 Untergrund reinigen Beton,
waagerechte Dachflachen 1.150 m2
02.01.002 Untergrund reinigen Beton, hor.
Deckflache und vert. Innenseiten | 235 m2
Attika, Aufkantungen
Text -—-VORANSTRICH --- \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.003 Voranstrich Bitumenldsung
waagerechte Dachflachen 1.150 m2
02.01.004 Voranstrich Bitumenldsung hor.
Deckflache und vert. Innenseiten | 235 m2
Attika, Aufkantungen
Text -—-AUSGLEICHSSCHI.. \ \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweis Dampfsperrbahn \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.005 Ausgleichsschicht Dampfsperre
Polymerbitumenbahn vollfl 1.150 m2
schweilen
02.01.006 Ausgleichsschicht Dampfsperre
Polymerbitumenbahn vollfl 235 m2
schweilden, hor. Deckflache und
vert-innenseiten-Attik

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02 Dachddammung Ber...
Text -—-GRUNDDAMMUNG --- \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.001 Warmedammschicht, 1.Lage,
Flachdach PS-Hartschaum EPS | 1:150 m2
DAA dh 0,035W/(mK) D 100mm
02.02.002 Zulage Warmedammschicht, R
1.Lage, Flachdach als 75 m
Mineralwolle, Achse 3 und 4-5
Text -—-GEFALLEDAMMUN ... \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.003 Gefalleddammeschicht, 2.Lage,
Flachdach, Neigung 2-2,5% 1.000 m2
PS-Hartschaum EPS DAA dh
0,035WHmK) D-280mmeintagig;
02.02.004 | Zulage Gefalledimmung ]
Flachdach als Mineralwolle, Achsd 53 m
3und 4-5
02.02.005 Gefalleddmmschicht Rinne,
Neigung 1-1,5% PS-Hartschaum | 150 m2
EPS DAA dh 0,035W/(mK) D
+t5mmreintagig, 40=-190mmHohe
02.02.006 Zulage Gefél?e%émmung Rinne s
als Mineralwolle, Achse 3 und 4-5 10 m
02.02.007 Zulage Rinnenausbildung
150 m?
Text —-DAMMKEIL-- \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.008 Dammkeil EPS 80/80mm
450 m
02.02.009 Dammkeil MW 80/80mm 1
m
Text --DACHREITER - \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.010 Dachreiter EPS, L=1,07m
1 Stk
02.02.011 Dachreiter EPS, L=2,00m
1 Stk
Text --ZULAGEN - \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.012 Zulage Anarbeitung Grund- und
Gefalledammung 15 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
02.03 Dachabdichtung Ber...
Text --ABDICHTUNG DAC.. \ \ \ \ \ \ \
02.03.001 Dachabdichtung 2-lagig,
durchwurzelungsfest 1.150 m2
Text —AN- UND ABSCHLU.. \ \ \ \ \ \ \
02.03.002 An- und Abschluss der Attika
hoch, D=ca. 55 cm, Héhe ca. 95 | 130 m
cm
02.03.003 An- und Abschluss der Attika
flach, D=ca. 60 cm, Hohe ca. 60 |85 m
cm
02.03.004 An- und Abschluss der Attika flach
an Attika hoch 4 Stk
02.03.005 Zulage An- und Abschluss der
Attika, Innen- bzw. Aulkenecken 16 Stk
02.03.006 Attikaabdeckung, Attika hoch
125 m
02.03.007 Zulage Attikadachabdeckung,
Attika hoch, Innen- bzw. 8 Stk
AufRenecken
02.03.008 Zulage Attikadachabdeckung,
Attika hoch, Endkappe Stk
02.03.009 Attikaabdeckung, Attika flach 50
m
02.03.010 Zulage Attikadachabdeckung,
Attika flach, Endkappe als 4 Stk
Anschluss an aufsteigende Attika
02.03.011 senkrechte Verblechung an
aufsteigende Attika 4 Stk
02.03.012 Kappleiste aus Aluminium,
H=60mm 160 m
02.03.013 An- und Abschluss
Stahlbetonaufkantung Oberlicht |23 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
de\7 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\- satz 2 23 2 24 Angebotener
L einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.03.014 An- und Abschliisse
Stahlbetonaufkantung n m
Dachausstieg / Aufkantungen
02.03.015 Sockelabdeckung Dachausstieg /
Aufkantungen, Aluminium, geklebt| 11 m
02.03.016 Zulage Sockelabdeckung, Innen-
bzw. AuRenecken Stk
02.04 Dachbelédge Ber...
Text -—-OBERFLACHENBEL.. \ \ \ \ \ \ \ \
02.04.001 Drainagesystem mit integrierter s
Filterschicht, 17 mm 1.000 m
02.04.002 Kiesfangleiste L-Form, H=80mm
460 m
02.04.003 Extensivsubstrat, 8cm
575 m?
02.04.004 Vegetationsmatten, Sedum, s
vorkultiviert 575 m
02.04.005 Dachbekiesung, 8cm
425 m?
02.04.006 Fertigstellungspflege N
Vegetationsflachen 1.000 m
02.04.007 Betonsteinplatten als Laufweg,
50x50x4cm, 305 Stk
03 Seilsicherungsystem Titel
Text Uberfahrbare, permanente Seku.., \ \ \ \ \ \ \ \
Text --SEILSICHERUNGS ... \ \ \ \ \ \ \ \
03.001 Permanenter Anschlagpunkt,
Edelstahl @ 24, End- und 12 St
Kurvenhalter
03.002 Permanenter Anschlagpunkt,
Edelstahl @ 16 17 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
03.003 Abdichtungsmanschetten
Anschlagpunkte 29 Stk
03.004 Spezial-Edelstahlseil
160 m
03.005 Spannelement
2 Stk
03.006 Kraftbegrenzer
2 Stk
03.007 Seilzwischenhalter, Edelstahl
17 Stk
03.008 Flexibles, voll Gberfahrbares
Kurvenelement n Stk
03.009 Verbindungselement zwischen
Seilenden oder T-Kreuzung 1 Stk
03.010 Kennzeichnung fir
Seilsicherungssysteme 1 Stk
Text --SCHUTZAUSRUSTU.. \ \ \ \ \ \ \
03.011 Auffanggurt - Set
2 Stk
03.012 Trauma Strap
2 Stk
03.013 Helm
2 Stk
03.014 Aufbewahrungsschrank
1 Stk
03.015 Seilgleiter
2 Stk
04 Entwéasserung Titel
Text -—-HAUPTABLAUFE-- \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumalinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.001 Hauptablauf Attika-Flachgully aus
PUR DN 100 + 4 st
DS-Anschlussmanschette
04.002 Verlangerungsrohr fur
Hauptablauf, aus Stahl, 4 St
horizontal, DN100
04.003 Wasserfangkasten, Titanzink,
Stutzen DN 100, fiir St
Attika-Flachdgully
04.004 System-Fassaden-Rohrblende,
Edelstahl st
Text —~-NOTABLAUFE -- \ \ \ \ \ \ \ \
04.005 Notablauf Attika-Plus-Gully, PUR,
Nennweite 280 x 85 mm + 10 St
DS-Anschlussmanschette
04.006 Verlangerungsrohr fiir Notablauf,
aus Stahl, horizontal, DN100 10 St
04.007 System-Fassaden-Rohrblende,
Edelstahl 10 st
Text -—-DURCHDRINGUNG ... \ \ \ \ \ \ \ \
04.008 Kernbohrung StB-Attika, D=240,
@ bis 150mm 4 St
04.009 Kernbohrung StB-Attika, D=240,
@ bis 220mm 4 st
04.010 Kernbohrung StB-Attika, D=240,
@ bis 300mm 10 St
Text -—-FALLROHRE - \ \ \ \ \ \ \ \
04.011 Fallrohr, Titanzink, rund, DN76
32 m
Text --- Standrohr --- \ \ \ \ \ \ \ \
04.012 Standrohr mit Reinigungsoéffnung
DN100 Stk
05 Einbauteile Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 6 von 9



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
05.05.2026
Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin
Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text ~--BLITZSCHUT Z--- \ \ \ \ \ \ \ \
05.001 Durchfiihrung Blitzschutzleitung 10 st
05.002 Zulage Anarbeiten Dammung
Blitzschutz Dachflache 10 Stk
05.003 Zulage Anarbeiten Dammung
Blitzschutz Attika-Innenseite, 8 Stk
H:95cm
05.004 Zulage Anarbeiten Dammung
Blitzschutz Attika-Innenseite, 2 Stk
H:60cm
Text —-—-EINBAUTEILE TGA-- \ \ \ \ \ \ \
Text Hinweise Dachentwasserung \ \ \ \ \ \ \
05.005 Anschluss Dampfsperre
Einbauteile TGA 15 St
05.006 Durchdringung eindichten,
Flussigabdichtung, 2 St
Eckig=550x450mm
05.007 Durchdringung eindichten,
Fliissigabdichtung, 4 St
Eckig=450x350mm
05.008 Durchdringung eindichten,
Fliissigabdichtung, 1 St
Eckig=300x200mm
05.009 Durchdringung eindichten,
Flussigabdichtung Rund=150mm |7 St
05.010 Eindichten Schwanenhals, rund ] stk
05.011 Anpassarbeiten an
Dachdurchdringungen, Zulage | 13 Stk
Text --EINBAUTEN AUFZU.. \ \ \ \ \ \ \
05.012 Wetterschutzhaube 980x750mm,
eindichten 1 Stk
06 Oberlichter / Dachausstiege Titel

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 7 von 9




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.05.2026

Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin

Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text Vorbemerkung System \ \ \ \ \ \ \ \
06.001 Modulares Lichtband 8°, Module
Liiftung Stk
06.002 Zulage Modulares Lichtband 8°,
Herstellung Bauanschlisse psch
06.003 Zulage Modulares Lichtband 8°,
Anschluss elt. Komponenten 1 psch
06.004 Dachausstieg mit Scherentreppe st
07 PV-Unterkonstruktion Titel
07.001 Griindach-Solar Unterkonstruktion
72 Stk
08 Sonstiges Titel
08.001 Absaugen von Dachflachen
3.450 m?
08.002 Entsorgung Baumischschutt 10
m:!
08.003 provisorische Abdeckung
15 Stk
08.004 Provisorische Notentwasserung
wéahrend der Bauphase 32 m
Dachflache
08.005 Schutzlage Bautenschutzmatte 25
mz
09 Wartungsleistungen Titel
09.001 Inspektion- und Wartung
Seilsicherungsystem im 1.- 4. 4 Jahr
Jahr
09.002 Inspektion- und Wartung
Griindach im 1.- 4. Jahr 4 Jahr

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

05.05.2026

Baumafinahme p2401 - Neubau Hort Future Kids Schwerin
Neubau Hortgebaude "Future Kids" in Schwerin

Kosten/Zuschlage

Leistun .
9 LV 03 300.03 Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Stundenlohnarbeiten Titel
10.001 Bauvorarbeiter/-in samtliche
Kosten/Zuschlage 10 h
10.002 Baufacharbeiter/-in samtliche
Kosten/Zuschlage 10 h
10.003 Bauhelfer/-in samtliche 10 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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	010 Zulage Attikadachabdeckung, Attika flach, Endkappe als Anschluss an aufsteigende Attika
	011 senkrechte Verblechung an aufsteigende Attika
	012 Kappleiste aus Aluminium, H=60mm
	013 An- und Abschluss Stahlbetonaufkantung Oberlicht
	014 An- und Abschlüsse Stahlbetonaufkantung Dachausstieg / Aufkantungen
	015 Sockelabdeckung Dachausstieg / Aufkantungen, Aluminium, geklebt
	016 Zulage Sockelabdeckung, Innen- bzw. Außenecken

	04 Dachbeläge
	--- O B E R F L Ä C H E N B E L A G ---
	001 Drainagesystem mit integrierter Filterschicht, 17 mm
	002 Kiesfangleiste L-Form, H=80mm
	003 Extensivsubstrat, 8cm
	004 Vegetationsmatten, Sedum, vorkultiviert
	005 Dachbekiesung, 8cm
	006 Fertigstellungspflege Vegetationsflächen
	007 Betonsteinplatten als Laufweg, 50x50x4cm,


	03 Seilsicherungsystem
	Überfahrbare, permanente Sekuranten- und Seilsicherungsanlage
	--- S E I L S I C H E R U N G S S Y S T E M ---
	001 Permanenter Anschlagpunkt, Edelstahl Ø 24, End- und Kurvenhalter
	002 Permanenter Anschlagpunkt, Edelstahl Ø 16
	003 Abdichtungsmanschetten Anschlagpunkte
	004 Spezial-Edelstahlseil
	005 Spannelement
	006 Kraftbegrenzer
	007 Seilzwischenhalter, Edelstahl
	008 Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement
	009 Verbindungselement zwischen Seilenden oder T-Kreuzung
	010 Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme
	--- S C H U T Z A U S R Ü S T U N G ---
	011 Auffanggurt - Set
	012 Trauma Strap
	013 Helm
	014 Aufbewahrungsschrank
	015 Seilgleiter

	04 Entwässerung
	--- H A U P T A B L Ä U F E ---
	001 Hauptablauf Attika-Flachgully aus PUR DN 100 + DS-Anschlussmanschette
	002 Verlängerungsrohr für Hauptablauf, aus Stahl, horizontal, DN100
	003 Wasserfangkasten, Titanzink, Stutzen DN 100, für Attika-Flachdgully
	004 System-Fassaden-Rohrblende, Edelstahl
	--- N O T A B L Ä U F E  ---
	005 Notablauf Attika-Plus-Gully, PUR, Nennweite 280 x 85 mm + DS-Anschlussmanschette
	006 Verlängerungsrohr für Notablauf, aus Stahl, horizontal, DN100
	007 System-Fassaden-Rohrblende, Edelstahl
	--- D U R C H D R I N G U N G E N ---
	008 Kernbohrung StB-Attika, D=240, Ø bis 150mm
	009 Kernbohrung StB-Attika, D=240, Ø bis 220mm
	010 Kernbohrung StB-Attika, D=240, Ø bis 300mm
	--- F A L L R O H R E ---
	011 Fallrohr, Titanzink, rund, DN76
	--- Standrohr ---
	012 Standrohr mit Reinigungsöffnung DN100

	05 Einbauteile
	--- B L I T Z S C H U T Z---
	001 Durchführung Blitzschutzleitung
	002 Zulage Anarbeiten Dämmung Blitzschutz Dachfläche
	003 Zulage Anarbeiten Dämmung Blitzschutz Attika-Innenseite, H:95cm
	004 Zulage Anarbeiten Dämmung Blitzschutz Attika-Innenseite, H:60cm
	--- E I N B A U T E I L E   T G A ---
	Hinweise Dachentwässerung
	005 Anschluss Dampfsperre Einbauteile TGA
	006 Durchdringung eindichten, Flüssigabdichtung, Eckig=550x450mm
	007 Durchdringung eindichten, Flüssigabdichtung, Eckig=450x350mm
	008 Durchdringung eindichten, Flüssigabdichtung, Eckig=300x200mm
	009 Durchdringung eindichten, Flüssigabdichtung Rund=150mm
	010 Eindichten Schwanenhals, rund
	011 Anpassarbeiten an Dachdurchdringungen, Zulage
	--- E I N B A U T E N   A U F Z U G S S C H A C H T E N T R A U C H U N G ---
	012 Wetterschutzhaube 980x750mm, eindichten

	06 Oberlichter / Dachausstiege
	Vorbemerkung System
	001 Modulares Lichtband 8°, Module Lüftung
	002 Zulage Modulares Lichtband 8°, Herstellung Bauanschlüsse
	003 Zulage Modulares Lichtband 8°, Anschluss elt. Komponenten
	004 Dachausstieg mit Scherentreppe

	07 PV-Unterkonstruktion
	001 Gründach-Solar Unterkonstruktion

	08 Sonstiges
	001 Absaugen von Dachflächen
	002 Entsorgung Baumischschutt
	003 provisorische Abdeckung
	004 Provisorische Notentwässerung während der Bauphase Dachfläche
	005 Schutzlage Bautenschutzmatte

	09 Wartungsleistungen
	001 Inspektion- und Wartung Seilsicherungsystem im 1.- 4. Jahr
	002 Inspektion- und Wartung Gründach im 1.- 4. Jahr

	10 Stundenlohnarbeiten
	001 Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	002 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
	003 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge




