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Ansicht BT 4 von Norden Rohbau
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Ansicht BT 4 von Suden Rohbau
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Ansicht BT 4 von Osten Rohbau
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Ansicht BT 4 von Westen Rohbau

Index Datum Anderungsbeschreibung gezeichnet gepriift

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielféltigt, gewerblich genutzt oder Dritten tberlassen werden.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plénen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehdrigen Planen der Architekten.

Die in den Planen eingetragenen technischen Abmessungen, Aussparungen, Schachte, Kanale und Trassen wurden von den Projektingenieuren gepriift und fiir richtig befunden.

Alle MaRe sind vor Ausfiihrung zu priifen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. MaR- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plénen sind vor der Ausfiihrung mit den Architekten zu kiaren.
Die angegebenen MaRe sind Rohbaumalie. Angabe von Tiir-, Fenster- und Brilstungshdhen beziehen sich auf den FertigfuRboden.
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Planung
) Inros Lackner SE
Rosa-Luxemburg-Strale 16
18055 Rostock

Tel.: 0381-45 67 80, E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Lagebezug:  ETRS89 UTM Zone 33 Hohenbezug:  0.00m 2 + 35,35 m NHN

Leistungsphase
Ausfiihrungsplanung
Vorhaben / Objekt
Neubau Feuerwehr-Service-Zentrum LUP
Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Ausbildungszentrum fir Brand- und Katastrophenschutz (AZBK)
An der K38 Nr.1, 19306 Neustadt-Glewe
Penntet Architektur
Ansichten BT 4 Rohbau
Bestatigung Bauherr Kontrolle 1 Lembcke
Bearbeiter Jeworutzki Kontrolle 2 Rzucidlo
gezeichnet Poppitz MaRstab 1:100
Plangrundlage Datum 07.10.2025
Plancodierung Index Status
2023-0236 145 AN ZANS XX 0090 F




