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A. Beschreibung der Planungsaufgabe

1. Projektbeschreibung

1.1. Allgemeines

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planungsleistungen fir den Neubau einer
Forderschule mit dem Férderschwerpunkt der geistigen Entwicklung auf einem bisher
unbebauten Grundstuck.
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Adresse: Ludwig-Reinhard-StralRe, 19258 Boizenburg

Das Grundstlck ist nahezu eben. Es besteht keine ausgepragte Hanglage. Ein
ausgepragter Hang mit ca. 1,5m Hohenunterschied besteht an der 6stlichen
Grundstiicksgrenze zum nahegelegenen Elbe-Gymnasium.

1.2. Ziele des Projektes

Kinder und Jugendliche mit Beeintrachtigungen und geistigen Behinderungen zeigen
sehr unterschiedliche Fahigkeiten und Kompetenzen in den verschiedenen
Entwicklungsbereichen. Sie bendtigen besondere Hilfen bei der Entwicklung in den
Bereichen Wahrnehmung, Sprache, Denken und Handeln sowie Unterstlitzung bei
der selbstandigen Lebensflihrung und bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer
Personlichkeit.

Oberstes Ziel ist die individuelle Férderung jedes einzelnen Kindes in einem offenen
wertschatzenden Umgang. Zur Erreichung dieses Ziels sollen Gebaudekomplex und
Raumlichkeiten so gestaltet werden, dass sich alle Beteiligten in ihrer Schule
willkommen flihlen und die Arbeit der Betreuungs- und Lehrkrafte bestmoglich
unterstatzt wird.
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Fir die zuklnftige Nutzung sind zu bertcksichtigen:

- Unterrichtsrdume, die eine Differenzierung und Férderung insbesondere in den
Bereichen der ,Lebenspraktischen Befahigung® und ,Selbstversorgung®
unterstitzen

- Strukturierte und Ubersichtlich gegliederte Flachen, die ein hohes Mall an
selbststandiger Bewegung und Orientierung auch bei Schilern mit kdrperlich-
motorischen Beeintrachtigungen und das Nutzen von Mobilitatshilfen ermoéglichen

- R&aume, die Begegnungen und Arbeiten in inklusiven und kooperativen
Lerngruppen zulassen (Schiler aus der Foérderschule und benachbarten
allgemeinen Schulen)

- Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes im gesamten Gebaude. Das
zugehoren unter anderem Activ-Panells als Tafel in den Unterrichtsrdumen,
digitale schwarze Bretter, W-LAN im gesamten Gebaude

1.3. Anforderungen an das Schulgebaude

1.3.1. Allgemeine Anforderungen

Zur Schaffung eines einladenden Ambientes der Wertschatzung, das alle Beteiligten
offen empfangt und mit ihren individuellen Bedirfnissen annimmt, ist ein groRzugiger,
offen und freundlich gestalteter Eingangsbereich als zentraler Focus des Gebaudes
zu planen. Die Gestaltung hat eine intuitive Orientierung (Leitsystem) sowie eine
barrierefreie Auffindbarkeit sicherzustellen.

Fir einen 6konomisch nachhaltigen Schulbetrieb ist eine optimale Raumnutzung
innerhalb der Bruttogrundflache (BGF) zu entwickeln. Reine ErschlieBungs- und
Verkehrsflachen sind zugunsten der eigentlichen Programmnutzflachen (NF) zu
minimieren und qualitativ aufzuwerten (z. B. als Lerncluster oder
Differenzierungsflachen), um Raumreserven fur zusatzliche padagogische Bedarfe
Zu generieren.

In allen unterrichtlich genutzten Raumen, Fachrdumen und Arbeitsbereichen ist eine
redundante Infrastruktur aus Internet- und Stromanschlissen sowie ein
flachendeckendes, leistungsstarkes WLAN-Netz nach aktuellem Industriestandard
vorzusehen. Die Elektro- und IT-Planung muss modular aufgebaut sein, sodass
kinftige Umbauten, Umnutzungen oder technische Erweiterungen ohne massiven
Eingriff in die Bausubstanz und mit ausreichenden Kapazitatsreserven
(Leerrohrsysteme) moglich sind.

Die bauliche und visuelle Verknipfung von Innen- und Au3enraum ist als integraler
Bestandteil des Entwurfs zu betrachten. Hierbei sind alle baulichen MaRnahmen fir
eine vollumfangliche Inklusion gemal DIN 18040-1 zwingend umzusetzen
(schwellenlose Ubergange, Rampensysteme mit max. 6% Steigung, Therapierdume,
barrierefreie Sanitaranlagen, Pflegebader etc.). Fir die pflegerische Versorgung ist
die bauliche Voraussetzung zur Integration technischer Transfer- und Hebesysteme
zu schaffen. Die gewahlte Bauweise und Haustechnik muss dabei so konzipiert sein,
dass sie — in Abstimmung mit dem konkreten Raumkonzept — die Nutzung
verschiedenster Hilfsmittel (z. B. Wand-, Decken- oder Mobil-Lifter) ohne technische
Konflikte zulasst. Zusatzlich sollen Terrassen, schitzende Vordacher und direkte,
barrierefreie Gartenzugange eine aktive Beziehung zur Umgebung herstellen und den
Aullenraum als erweiterten Lern- und Erlebensraum nutzbar machen.
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1.3.2.

1.3.3.

Anforderung an die Akustik

Der Bau- und Raumakustik ist adaquat Rechnung zu tragen fir die Umsetzung des
padagogischen Konzepts und die psychische Entlastung von Schilern und
Lehrkraften. Eine mangelhafte Akustik wirkt als Stressfaktor und ist daher durch
bauliche MalRnahmen auszuschlielRen.

Besondere Berlicksichtigung verlangen Schiler mit dem Foérderschwerpunkt
,Geistige Entwicklung®, da hier haufig Beeintrachtigungen in der normgerechten
Anwendung der Lautsprache und eine erhéhte Gerauschempfindlichkeit vorliegen.

Dies resultiert in erhéhten Anforderungen an die Schalldammung (Vermeidung von
Schallibertragung  zwischen  Funktionsbereichen) und die Raumakustik
(Nachhallzeiten gemaf DIN 18041). Die Gestaltung muss wechselnde Sozialformen
unterstitzen und die spezifische Lautbildung (z. B. Schreie, Lautauflierungen) durch
hocheffiziente Absorptionsflachen kompensieren. Besondere schallschutztechnische
Vorkehrungen sind zudem im Bereich von Larmquellen, insbesondere bei
Aufzugsanlagen (Kdérperschallentkopplung), zu treffen, um angrenzende Ruhe- oder
Lernbereiche nicht zu beeintrachtigen.

Anforderungen an Beleuchtung und Verschattung

Die lichttechnische Gestaltung aller Raume (Flure, Fachraume, allgemeine
Unterrichtsraume — AUR) muss so konzipiert sein, dass eine sensorische
Uberreizung vermieden wird, wahrend gleichzeitig die Anforderungen an
Arbeitssicherheit und Sehaufgaben erflllt werden.

Blendeffekte (Direkt- und Reflexblendung) sind durch technische Mallnahmen und
die Wahl geeigneter Oberflachen auszuschlielen. Zur Gewahrleistung einer
ausgewogenen Leuchtdichteverteilung und der normgerechten Beleuchtungsstarke
(nach DIN EN 12464-1) sind die Raume mit einer Kombination aus Kunstlicht,
Tageslichtlenkung und effizienten Verschattungssystemen auszustatten. Hierbei sind
explizit blickdichte Stoffvorhange als zusatzliche akustisch wirksame und
psychologisch ,weiche* Abdunklungskomponente vorzusehen.

Raume mit direkter Sonneneinstrahlung bendtigen eine automatisierte, jedoch
jederzeit manuell Ubersteuerbare Sonnenschutz- und Abdunklungsanlage. Die
gewahlten Systeme missen robust, wartungsarm und auf die spezifischen
Schweregrade der Behinderungen abgestimmt sein.

Prasenz- und Bewegungsmelder sind aufgrund der Klientel und der Gefahr plétzlicher
Dunkelheit (Angstreaktionen) nur dullerst restriktiv bzw. in technischer Kombination
einzusetzen. In Unterrichts- und Pflegebereichen sind dimmbare Systeme oder
mehrstufige Schaltungsvarianten vorzuziehen. Die Ausleuchtung muss sicherstellen,
dass Personen in Sanitar- oder Pflegebereichen niemals unvermittelt im Dunkeln
stehen. Es ist ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Energieeffizienz, intuitivem
Bedienkomfort und Instandhaltungskosten zu finden. Technische ,Spielereien” sind
zu vermeiden; die Betriebssicherheit und die psychische Stabilitat der Schiler
(Vermeidung von Irritationen durch abrupte Lichtwechsel) stehen im Vordergrund.
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1.3.4.

1.4.

1.41.

Anforderungen an Raumklima und Warmeubertragung

Die Beheizung des Gebaudes darf aufgrund der physiologischen Bedarfe der
besonderen  Nutzergruppe (Sensibilitdt gegenuber Luftbewegungen und
Staubaufwirbelungen) nicht mittels konventioneller Heizkérper mit hohem
Konvektionsanteil erfolgen. Es ist ein Heizungssystem mit hohem Strahlungsanteil (z.
B. Heizkérper, Flachenheizsysteme wie z. B. Fullbodenheizung oder
Bauteilaktivierung) zu planen. Dabei ist auf eine reaktionsschnelle Steuerung und die
Vermeidung von Oberflachen-Uberhitzung zu achten, um ein behagliches Raumklima
ohne Zugerscheinungen zu gewabhrleisten.

Raumbedarfe

Es wird zur Zeit von einer Gesamtschilerkapazitat im Férderschwerpunkt ,Geistige
Entwicklung“ von ca. 30 Schilern und 20 Lehrkraften/ Betreuern/ Helfern
ausgegangen.

Die Raumbedarfe richten sich nach dem Raumprogramm entsprechend beigefigter
Anlage. Diese sind ggf. im Rahmen der Objektplanung zu erganzen.

Es wird davon ausgegangen, dass ca. 5 - 7 Schiler die jeweilige Schulstufe besuchen
und von 2 - 3 Lehrkraften bzw. Unterstlitzungspersonal begleitet werden. Es gibt drei
Lernstufen (Primarstufe, Sekundarstufe und Berufsbildungsstufe). Die Lernstufen
werden zweizlgig geflhrt. Die Lernreviere der einzelnen Stufen sollten aus Grinden
der Orientierbarkeit die gleiche Raumstruktur aufweisen.

Lernrevier

Jedes Lernrevier soll einen Wohnungscharakter haben und aus einem Gruppenraum,
Nebenraum und einer Kiiche bestehen. Die Lernreviere sind nicht nur als Lernraum,
sondern als Lebensraum der jeweiligen Schiler und Lernkrafte zu gestalten.

Der Gruppenraum bildet dabei die ,Wohnstube® der Lerngruppe, als auch den
Begegnungsraum flir gemeinsame Projekte. Dabei sind in den verschiedenen
Altersgruppen unterschiedliche Anforderungen zu berlcksichtigen. Eine klare
Strukturierung ist fur eine gute Orientierung erforderlich. Jedem Gruppenraum wird
ein Nebenraum zugeordnet. Die Nebenrdume dienen in hohem Male der
Differenzierung, den unterschiedlichen didaktischen und methodischen
Unterrichtsformen und den Mdglichkeiten des Rickzugs entsprechend der
individuellen Bedarfe. Eine Transparenz zwischen Gruppen- und Nebenraum sollte
durch das Offnen von Sichtachsen ermdglicht werden

Ein Lernreviert sollte somit in Ganze folgende Bereiche umfassen:

- Einen Eingangsbereich

- Einen Garderobenbereich mit Schrank- und Sitzplatz-Ldsung
- Einen Gruppenraum mit Nebenraum

- Eine Kiche

- Zugang zur Lagerung von Material und Geratschaften

- Zugang zur Forderpflege mit angrenzendem Sanitarbereich
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1.5.

Freianlagen und Nebenanlagen

Ein wichtiger Aspekt der Planung liegt in der Ausgestaltung der Eingangssituation. Da
die Schiler primar durch einen spezialisierten Fahrdienst beférdert werden, ist eine
Vorzone zu planen, die das zeitgleiche Eintreffen, Halten und Ausstieg von
mindestens  funf  Kleinbussen  ermoglicht. Diese  Stellplatze  sollten
witterungsgeschitzt und barrierefrei ausgeflihrt werden.

Das Gebaude ist in einen padagogisch nutzbaren Aulenraum einzubetten. Zur
Gewahrleistung des Schul- und Lehrbetriebs sind zahlreiche Nebenanlagen und
Nebengebaude in ausreichender Anzahl und GrofRe zu planen. Die nachfolgende
Aufzahlung ist als beispielhafter Auszug zu verstehen und im Rahmen der Planung
bedarfsgerecht zu erganzen:

e Sportanlagen: Kleinfeld-Sportanlage (z. B. mit Weitsprunggrube, Bolzplatz und
Laufbahn).

e Lager- wund Funktionsrdume: Angemessene Kapazitaten fir mobile
AuRenspielgerate (z. B. Dreirader, Roller), Kleinspielgerate (Balle, Tore etc.) sowie
fur die Ausristung des Hausmeisters (z. B. Rasenmaher, Gartengerate).

e Spiel- und Ruhebereiche: Differenzierte Gestaltung eines Spielplatzes (z. B. mit
Hangrutsche, Klettergeraten, Schaukeln) in enger Abstimmung mit der
Schulleitung. Ein Schulgarten sowie ausreichende Sitzmdglichkeiten im
Aulenbereich fir Ruhephasen sind vorzusehen.

e Sonderschutzz Die Sandkiste ist 2zwingend mit einer wirksamen
Verschattungseinrichtung auszustatten.

Der Parkplatz fur Fahrzeuge des Lehrkdrpers befindet sich aullerhalb des
Grundstlickes vor dem Elbe-Gymnasium Boizenburg. Mindestens zwei barrierefrei
Stellplatze fur KFZ sind dennoch auf dem Grundsttick einzuplanen.

Sollte die Flache des Baugrundstuickes nicht fur alle erforderlichen und gewunschten
Freianlagen ausreichen, kann zusatzlich das Grundstick noérdlich des Elbe-
Gymnasiums fur Parkplatze und evtl. Schulgarten genutzt werden.

e
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2. Verantwortlichkeit und Leistungsumfang

21. Planungsleistungen des Auftragnehmers

Vom Auftragnehmer sind samtliche Planungsleistungen der Fachplanung fir
technische Ausristung in den Anlagengruppen 4+5 flr alle Kostengruppen von
Leistungsphase 1 bis 8 durchzufihren. Dem Auftragnehmer obliegt hierbei die
selbstéandige Abstimmung innerhalb der einzelnen Anlagengruppen.

Es sollen zunachst die Leistungsphasen 1 bis 4 zur Ausfiihrung kommen.

Die Beauftragung der Ausflihrung der Leistungsphasen 5 bis 8 erfolgt optional nach
Bedarf zu einem spateren Zeitpunkt.

Die Verantwortung fur die Erlangung der notwendigen Genehmigungen zur
Umsetzung liegt beim Auftragnehmer. Dies gilt auch fiir die planerische Umsetzung
der sich daraus ergebenden Forderungen im Zuge der Ausfiihrungsplanung.

2.2, Bauseitige Planungsleistungen

Durch den Auftraggeber werden weitere Planungs- und Beratungsleistungen
ausgeschrieben und vergeben. Dazu gehéren:

- Objektplaner Gebaude

- Objektplanung Freianlagen

- Fachplanung Tragwerkplanung

- Fachplanung fir technische Gebaudeausristung in den Anlagengruppen 1-3
(HLS)

- Beratungsleistungen fur Warmeschutz und Energiebilanzierung

- Beratungsleistungen fir Bau- und Raumakustik

- Brandschutzplaner

- Baugrundgutachter

- Vermessung

- u.a. nach Erfordernis

2.3. Bemusterung
Ein ganzheitliches Farbkonzept ist vom Auftragnehmer vorzulegen und mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

Die Raumaufteilung der Nebenrdume, die Materialauswahl und Gesamtgestaltung
sind mit dem Auftraggeber sowie mit den Nutzern des Gebaudes abzustimmen.

24. Planungs- und Bauablauf

Die Planung und die Genehmigung des konkreten Projektablaufes obliegen dem
Auftragnehmer. Von diesem ist ein Projektterminplan zu erstellen und spatestens 14
Tage nach Auftragserteilung beim Auftraggeber einzureichen.
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3.1.

Die Planungs- und Bauausflihrungstermine konnen nach dem Konzept des
Auftragnehmers gestaltet werden, u.a. sind folgende Aspekte zu beriicksichtigen:

- Fertigstellung des Schul-Neubaus und der AuBenlagen bis zum 31.08.2029
- LPH1-4 bis zum 31.01.2027 abgeschlossen
- Bauliche Umsetzung Januar 2028 bis August 2029

- Spatestens vier Wochen nach Beauftragung ist ein Erorterungstermin aller
Fachplaner anzusetzen.

- Fdr das Bauvorhaben wurden Fordermittel beantragt. Dabei wurde der o.g.
Fertigstellungstermin festgelegt. Finanziell muss demnach das Projekt bis zum
31.12.2029 abgeschlossen sein.

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die technischen Zeichnungen sollen im dwg/ dxf - Format erstellt werden. Eine
Ausgabe im pdf-Format ist zu Informationszwecken fir die Projektbeteiligten
ebenfalls zu erstellen. Dieser Aufwand ist einzukalkulieren und wird nicht separat
vergutet.

Relevante Bauvorschriften und Gesetzgebungen

Fur die Planung der durchzuflihrenden Malihahmen sind samtliche relevante, zum
Zeitpunkt der Genehmigung bzw. der Errichtung geltende Gesetze, Verordnungen
und sonstigen Vorschriften in der jeweils glltigen Fassung - vor allem Richtlinien und
Normen zur Bau-, Betriebstechnik und Sicherheit - in eigener Verantwortung
entwurfsabhangig zu beachten, einzuhalten und praktikabel umzusetzen.

Von besonderer Relevanz fir den Auftraggeber sind u.a.:
« die VOB in allen Teilen,

+ die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) und weitere
technische Baubestimmungen des Landes,

+ die Industriestandards [DIN, VDI oder EN ISO etc.] und harmonisierte EU-Normen,

» die GUV - Gesundheits- und Unfallverhitungsvorschriften — sowie Abstimmungen
mit der Unfallkasse,

+ die Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) sowie die technischen Regeln fur
Arbeitsstatten (ASR),

 die durch die 6ffentliche Verwaltung anzuwendenden Vorschriften und Regelwerke
z.B. des Bundesverbandes der Unfallkasse (BUK), Berufs-genossenschaftliche
Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (BGR),

» die Bestimmungen und Vorschriften der Industrie- und Berufsverbdnde der
beteiligten Gewerke

Ebenfalls gelten die Anforderungen der Baubeschreibung. Alle Angaben sind
bauordnungsrechtlich durch den Auftragnehmer zu prifen. Durch gesetzliche
Vorgaben kdnnen Abweichungen begriindet sein.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.
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4, Anforderungen an die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

4.1. Allgemeine Hinweise zum nachhaltigen Planen

Nachhaltiges Bauen und Sanieren strebt fur alle Phasen eine Minimierung des
Energie- und Ressourcenverbrauchs, eine Verringerung der Umweltbelastungen und
eine Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit an. Gleichzeitig wird durch die
Beriicksichtigung von MaRRnahmen zur Sicherstellung und Steigerung gesundheits-
und behaglichkeitsférdernder Aspekte die Nutzerfreundlichkeit der Freianlage und
somit die erhdhte Leistungsfahigkeit in die Betrachtung mit einbezogen.

Gemal dem Leitfaden des BMVBW ,Nachhaltiges Bauen® ist dies zu erreichen durch
die Berucksichtigung von vorhandenen Abhangigkeiten und Wechselwirkungen
zwischen funf folgenden, wesentlichen Qualitdten der Nachhaltigkeit:

. (:)kologische Qualitat (Schutz der natirlichen Ressourcen, Schutz des
Okosystems)

+ Okonomische Qualitat (Minimierung der Lebenszykluskosten; Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit, Erhalt von Kapital/Wert)

» Soziokulturelle und funktionale Qualitat (Bewahrung von Gesundheit, Sicherheit
und Behaglichkeit; Gewahrleistung der Funktionalitat; Sicherung der
Gestaltungsqualitat)

« Technische Qualitat

* Prozessqualitat (Planung; Bauausflhrung; Vorbereitung der Betriebsfiihrung)
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B. Beschreibung der Grundleistungen

Eintrag
Bewertung
[%]

Grund-
leistung

Bewertung

HOAI — Text gemaR Leistungsbild [%]
(o)

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder
X a der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit 1,0 1,0
dem Objektplaner.

X] b  Ermitteln der Planungsrandbedingungen 0,5 0,5
Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der

I e Ergebnisse 0,5 0,5

Summe Leistungsphase 1 2,0 2,0

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsphase)

XI a  Analysieren der Grundlagen 0,25 0,25

X b  Erarbeiten eines Planungskonzepts 4,25 4,25
Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes

e fur jede Anlage 2,0 2.0
Klaren und Erlautern der wesentlichen

X d fachibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 10 10
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der ’ ’
technischen Anlagen

X e Vorverhandlungen 0,25 0,25
Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und

X f Terminplanung 1,0 1,0
Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der

X g Ergebnisse, Vorplanungsergebnisse 0.25 025

Summe Leistungsphase 2 9,0 9,0
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Grund- Bewertun SIS
. HOAI — Text gemaR Leistungsbild o 9 Bewertung
leistung [%] [%]
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
X a Durcharbeiten des Planungskonzepts 6,0 6,0
X b Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 1,0 1,0
Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und
e Anlagenteile 5.0 50
Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere
X d Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener 1,0 1,0
Nachweise
K e Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu 05 05
beteiligenden Stellen Uber die Genehmigungsfahigkeit ’ ’
2 f Kostgnberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und 20 20
Terminplanung
X g Kostenkontrolle durch Vergleich 1,0 1,0
Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der
- h Ergebnisse 0.5 0.5
Summe Leistungsphase 3 17,0 17,0
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und
X a Nachweise flr offentlich-rechtliche Genehmigungen oder 1,0 1,0
Zustimmungen
X b Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, 10 10
Beschreibungen und Berechnungen ’ ’
Summe Leistungsphase 4 2,0 2,0
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Grund Bewertun SIS
runa- HOAI — Text gemaR Leistungsbild o 9 Bewertung
leistung [%] [%]
Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung
X a Erarbeiten der Ausflihrungsplanung auf Grundlage der 40 40
Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 ’ ’
< b Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur 70 70
Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile ’ ’
X ¢  Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplanen 4,0 4,0
X d Fortschreiben des Terminplans 1,0 1,0

Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der
X e Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden 2,0 2,0
Ausfiihrungsplanung des Objektplaners

X f Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane 4,0 4,0

Summe Leistungsphase 5 22,0 22,0

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

X a Ermitteln von Mengen als Grundlage flur das Aufstellen von 15 15
Leistungsverzeichnissen ’ ’

X b Aufstellen der Vergabeunterlagen 3,0 3,0

X ¢ Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen 0,5 0,5

X d Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer 10 10
bepreisten Leistungsverzeichnisse ’ ’

K e Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 05 0.5
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung ’ ’

L] f Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,5 0,0

Summe Leistungsphase 6 7,0 6,5
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X X X X O

[

X X X X X X X X X

Grund-
leistung

HOAI — Text gemiR Leistungsbild Be"‘{ﬁ’/ﬁung

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

Einholen von Angeboten 0,25
Prifen und Werten der Angebote 2,5
Flhren von Bietergesprachen (anteilig) 0,5
Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse 1,0
Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken-bei-der 05
Dokumentation-der\ergabeverfahren ’
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der 0.25

Auftragserteilung

Summe Leistungsphase 7 5,0

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und
Dokumentation

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts 15,0
Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,25
Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans 1,0
Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 1,25

Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder
zusatzlicher Leistungen

1,5
Gemeinsames Aufmafy mit den ausfiihrenden Unternehmen 1,5

Rechnungsprifung in rechnerischerund fachlicher Hinsicht 5,0

Kostenkontrolle durch Uberpriifen der

Leistungsabrechnungen 1.5

Kostenfeststellung 1,0

Eintrag
Bewertung
[%]

0,0

2,5

0,25

1,0

0,25

0,0

4,0

15,0

0,25

1,0

1,25

1,5

1,5

2,5

1,5

1,0
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X X X X

X

Grund-
leistung

HOAI — Text gemaR Leistungsbild

Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen

Fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage
der vorgelegten Dokumentation

Antrag auf behoérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Prifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf
Vollzahligkeit, Vollstdndigkeit und stichprobenartige Prifung

Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf
Mangelbeseitigung

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme
festgestellten Mangel

Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der
zeichnerischen Darstellungen und der rechnerischen
Ergebnisse des Objekts

Summe Leistungsphase 8

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen
fir Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der
Verjahrungsfristen

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Summe Leistungsphase 9

Summe Leistungsphasen

Bewertung

[%]

1,0

1,5

0,5

1,5

0,5

1,0

1,0

35,0

0,5

0,25

0,25

1,0

100,0

Eintrag
Bewertung
[%]

1,0

1,5

0,5

1,5

0,5

1,0

1,0

32,5

0,0

0,0

0,0

0,0

95,00
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C. Besondere Leistungen

Leistungstext Menge Einheit

Zu Leistungsphasen 1 Grundlagenermittlung bis 4 Genehmigungsplanung

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fur Architekten /

Ingenieur, die nicht Bestandteil der genannten Planungsleistung

sind und nur auf Anweisung des Auftraggebers und gegen

Nachweis abgerechnet werden. 5 h

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fir technisches

Personal, die nicht Bestandteil der genannten

Planungsleistungen sind und nur auf Anweisung des

Auftraggebers und gegen Nachweis abgerechnet werden. 5 h

Zu Leistungsphasen 5 Ausfiihrungsplanung bis 8 Objektiiberwachung
(Bauiiberwachung) und Dokumentation

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fur Architekten /

Ingenieur, die nicht Bestandteil der genannten Planungsleistung

sind und nur auf Anweisung des Auftraggebers und gegen

Nachweis abgerechnet werden. 5 h

Zusatzliche Arbeiten nach Stundenaufwand fir technisches

Personal, die nicht Bestandteil der genannten

Planungsleistungen sind und nur auf Anweisung des

Auftraggebers und gegen Nachweis abgerechnet werden. 5 h
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