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1. Allgemeine Leistungen

1.1. Baustelleneinrichtung

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

StL-Nr. 19.101/107.11
1.1.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 19.101/112.01
1.1.20. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Verkehrssicherung

2,000 St ...................... ......................

Verkehrszeichenplan auf Grundlage der RSA und ZTV-SA 
aufstellen, Plan mit AG und Behörden abstimmen
Plan ggf. überarbeiten, ändern bzw. fortschreiben,
zur Genehmigung bei der Behörde einreichen.
Die Änderung eines Verkehrszeichenplanes und die
erneute Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung
wird ebenfalls über diese Position abgerechnet.
Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
diese Position einzukalkulieren.
In 3-facher Ausfertigung, Plot/ Druck in Farbe
Übergabe des bestätigten Planes an den AG 1-fach
im Original, 1-fach an Bauüberwachung.

1.2.10. Verkehrszeichenplan

20,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild '= Verkehrsschild ggf. mit Zuschatzschild. '
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN. '
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit 'für die gesamte Bauzeit. '

StL-Nr. 21.105/208.12.29.94.99 TA
1.2.20. Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
... Freitext ...*Höhe 2,20 m
... Freitext ...

5,000 St ...................... ......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

1.2.30. Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000*Typ RA2
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5,000 St ...................... ......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

1.2.40. Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Abspsch. 250x2000*Typ RA2
5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN

5,000 St ...................... ......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

1.2.50. Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Schr.bake doppels*Typ RA2
eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN

10,000 St ...................... ......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

1.2.60. Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.
Schr.bake eins.*Typ RA2

10,000 St ...................... ......................

Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '/der vier 
Vorpositionen. '

StL-Nr. 21.105/420.99 TA
1.2.70. Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

... Freitext ...
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100,000 m ...................... ......................

Fußgängerzaun nach Angaben des AG einschl. der
erforderlichen Tore standsicher herstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Zaunhöhe über Gelände 1,20 m.
Zaun aus rot-weißen Zaunelementen.

1.2.80. Fußgängerzaun auf- und abbauen Zaunhöhe 1,2 m

100,000 m ...................... ......................

Fußgängerzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht
wiederverwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe = 1,20 m.
Zaun ' aus rot-weißen Zaunelementen.'

1.2.90. Fußgängerzaun  umsetzen
Zaunhöhe 1,20 m

30,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'in Abstimmung mit dem AG. '

StL-Nr. 21.105/905.29 TA
1.2.100. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*... Freitext ...

Umleitungsbeschilderung

1,000 Psch ......................

Verkehrszeichen außer Kraft setzen.
Nach Anweisung des AG außer Kraft setzen.
Täglich kontrollieren und warten.
Nach Beendigung der Bauarbeiten bzw. auf Anordnung des AG 
wieder in Kraft setzen.
Verkehrszeichen, Vorwegweiser und Wegweiser sind 
berührungsfrei außer Kraft zu setzen.
Neben bzw. über der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 4 m.

1.2.110. Verkehrszeichen außer Kraft setzen
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5,000 St ...................... ......................

Umleitungsplan 
auf Grundlage der RSA und ZTV-SA aufstellen,
Plan mit AG und Behörden abstimmen
Plan gfs. überarbeiten, ändern bzw. fortschreiben,
zur Genehmigung bei der Behörde einreichen.
Die Änderung eines Verkehrszeichenplanes und die
erneute Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung
wird ebenfalls über diese Position abgerechnet.
Die Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung sind in
diese Position einzukalkulieren.
In 3-facher Ausfertigung, Plot/ Druck in Farbe
Übergabe des bestätigten Planes an den AG 1-fach
im Original.

1.2.120. Umleitungsplan erstellen

12,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = VZ 455, VZ 460.  
Größe 2.
Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

1.2.130. Verkehrsschild aufstellen
Z.455*Größe 2
Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN

10,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Zeichen 454, 457, 459.
Größe 2.
Kombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

1.2.140. Verkehrsschild aufstellen
Z.454,457,459*Größe 2
V-Schild+Z-Schild*Retroreflkt.Typ 2
Aufstv. Wahl AN

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-

1.2.150. Verkehrsschild aufstellen
... Freitext ...*Retroreflkt.Typ 2
Aufstv. Wahl AN
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5,000 St ...................... ......................

zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = VZ 458.  
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.

6,000 St ...................... ......................

Verkehrstafel aufbauen und abbauen, für die Bauzeit vorhalten 
und warten.  Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrstafel = Planskizze Zeichen 458 nach Unterlagen
des AG.
Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN. 
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

1.2.160. Verkehrstafel aufbauen und abbauen
Planskizze Z.458*Tafel über 2-4 m2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,00 m

30,000 d ...................... ......................

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'in Abstimmung mit dem AG. '

StL-Nr. 21.105/910.29 TA
1.2.170. Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

zwei bzw. einmal*... Freitext ...

5,000 d ...................... ......................

Sicherungsposten bei arbeiten im Bereich der Bahngleise 
stellen.
Sicherungsposten geschult und in die Örtlichkeit eingewiesen.
Der Sicherungsposten darf in der Zeit keine weiteren Aufgaben 
übernehmen.
Ausgestattet mit einer zugelassenen akusstischen 
Warneinrichtung.

1.2.180. Sicherungsposten bei arbeiten im Bereich
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1.3. Hilfsleistungen

200,000 m2 ...................... ......................

Bereitstellungsfläche herstellen für die Lagerung von zu 
untersuchenden Materialien. Die Flächen werden nicht durch 
den AG gestellt. Der AN hat Sorge zu tragen, die Flächen zur 
Verfügung zu stellen (z.B. durch Anmietung, 
Sondernutzungsbeantragung, o.ä.).
Aufbau der Fläche:
- Geovlies mit Geotextilrobustheitsklasse 3, als Trennschicht, 
verlegen.
Fläche nach Bauende Zurückbauen und Ursprungszustand 
wieder herstellen.
Errichtung der Zwischenlagerfläche nach Disposition des AN 
ggf. auch in Einzelflächen.  

1.3.10. Bereitstellungsfläche herstellen

30,000 d ...................... ......................

Vorhalten der vorbenannten Bereitstellungsfläche über die 
gesamte Bauzeit.
Größe der Fläche: 200 m2.

1.3.20. Vorhalten der Bereitstellungsfläche

1,000 Psch ......................

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.

1.3.30. Vorankündigung erstellen

Vom AN aufgenommene Lichtbilder vom Baugeschehen als
Fotodokumentation liefern.
Farbbild, Auflösung mindestens ca. 1600 x 1200 Pixel, 24 bit 
Farbtiefe.
Alle Lichtbilder zusammen in einer Fotodokumentation
mit Beschriftung, Baustadium, Aufnahmedaten sowie unter 
Angabe des Ortes und des Gegenstandes liefern.
Bilddateien sind ebenfalls nach Aufnahmedatum unter
Angabe des Ortes und des Gegenstandes zu archivieren
und entsprechend zu benennen. Ordnersystem ist mit dem
AG abzustimmen.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist
so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.
Abzuliefernde Ausfertigungen = 1- fach digital im pdf- Format 
sowie sämtliche Bilder im jpg- Format auf CD-ROM.
Lieferung des "Verzeichnis der Fotodokumentation" in
digitaler Form.

1.3.40. Lichtbilder in digitaler Form liefern
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1,000 Psch ......................

Bilddatei geht mit allen Rechten in das Eigentum des AG
über.
Anzahl Bilder= ca. 50 Stück

1,000 Psch ......................

Durchführung des notwendigen Koordinierungsmanagements,
Koordinierung sämtlicher auf der Baustelle Anwesender
und an der Baumaßnahme Beteiligter für die gesamte
Dauer der Bauzeit und aller Bauphasen.
Koordinierungsmaßnahmen und Abstimmungen, welche zum 
reibungslosen Bauablauf entsprechend gewählter 
Bautechnologie erforderlich sind.
Kontaktaufnahme und Abstimmungen mit den entsprechenden 
Anliegern, Behörden, Abfallentsorgern durchführen, soweit kein 
gesonderter Ansatz im Leistungsverzeichnis enthalten ist.
Sowie Einholen aller notwendigen Genehmigungen und
Übergabe von Information an entsprechende Behörden.
Erhobene Gebühren werden gesondert vergütet.
Anzeige des Beginns der Baumaßnahme bei allen
betroffenen Behörden.
Einschl. Teilnahme an Koordinierungsberatungen und
Einarbeitung der Ergebnisse in Ablaufpläne, sämtliche
Abstimmung mit den anderen Vorhabenbeteiligten u. dgl..
Erforderliche Mehraufwendungen für ggf. auftretende
Zeitverzüge und Behinderungen durch eine mangelhafte
Koordination anderer am Bau Beteiligter und durch
andere am Bau Beteiligte werden nicht vergütet.
Gilt für alle Abschnitte dieses Leistungsverzeichnisses
und ist keine Ingenieurleistung im Sinne einer
auftragsübergreifenden Projektsteuerung.
Die Vergütung der Pauschale erfolgt anteilig zum
Baufortschritt.

1.3.50. Koordinierung aller Beteiligter

34,000 St ...................... ......................

Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/732.10.11
1.3.60. Lichtraumprofilschnitt durchführen

4,5m ü. Fahrbahn*Wundbehandlung
Schnittg. Verw.AN

StL-Nr. 18.107/006.31
1.3.70. Schutz f. Baumwurzelbereich herst.

Gesteinsk. 0/45*Schutz entfernen
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5,000 m2 ...................... ......................

Schutz für Baumwurzelbereich, zum Schutz vor Verdich-
tung, nach Unterlagen des AG herstellen und während der
Bauzeit unterhalten. Pflanzendecken, Laub und sonstige
organische Stoffe von der Oberfläche des Wurzelbereichs
vorher entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Schutzschicht aufbringen und mit Stahlplat-
ten, Baggermatratze oder dgl. Verrutsch sicher abde-
cken. Ungeschützten Baumwurzelbereich nicht befahren
und belasten.
Schutzschicht = 30 cm Gesteinskörnungsgemisch 0/45 mm
auf Trennvlies mind. 300 g/m2.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten entfernen. O-
berfläche von Hand lockern.

10,000 St ...................... ......................

Bäume sichern
( DIN 18920 und RAS- L G 4 einhalten)
Bereich Tiefbau Wurzelbehandlung durchführen -
freigelegte Wurzelteile (fein bis mäßig stark)
fachgerecht zurückschneiden und mit
wurzelwachstumsfördernden
Mittel ( A lg. ) behandeln.
- Anreicherung mit gut luftdurchlässigem Humusboden -
Nachfolgearbeiten nach Abschluss der Bauarbeiten.
Abrechnung : je gesicherter Baum
Wurzeln ( >2 cm Durchmesser) per Hand freilegen,
mit Jute mehrfach umwickeln, um ein Austrocknen bzw.
Erfrieren zu verhindern,
Abrechnung : je gesicherter Baum

1.3.80. Bäume sichern, feine bis mäßig starke Wurzelteile

10,000 St ...................... ......................

Wurzelschaden der Bäume unter Berücksichtigung des na-
türlichen Abschottungsvermögens behandeln. Die Schadens-
bereiche bis mind. 20 cm über die Verletzung hinaus von
Hand freilegen.Geschädigte Wurzeln glatt nachschneiden.
Gesplittertes Holz vorsichtig entfernen. Abgerechnet
wird nach Stück Baum.
Baumstandort im Baufeld und Randbereich.

1.3.90. Wurzelschaden behandeln

10,000 m2 ...................... ......................

Freigelegte Wurzelbereiche während der Bauzeit gegen
Austrocknen abdecken.
Wurzelabdeckung = Matten aus Stroh, Jute o.ä.
Abdeckung während der Bauzeit feucht halten.
Abdeckung vor dem Verfüllen der Abgrabung aufnehmen und
von der Baustelle entfernen.

1.3.100. Freigelegte Wurzelbereiche behandeln
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25,000 St ...................... ......................

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x70 cm)
max. Messtiefe 50 cm
Unterlage '= Asphaltbewehrung. '

StL-Nr. 19.101/737.07.99 TA
1.3.110. Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

AL 30x70cm, 0,1mm*... Freitext ...

25,000 St ...................... ......................

Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x70 cm)
max. Messtiefe 50 cm
Unterlage = Asphaltschicht.

StL-Nr. 19.101/737.07.01
1.3.120. Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

AL 30x70cm, 0,1mm*Asphalt

6,000 St ...................... ......................

Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
ßendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

StL-Nr. 19.101/712.11
1.3.130. Probegefäß liefern

10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

Summe 1.3. Hilfsleistungen ......................

Summe 1. Allgemeine Leistungen ......................
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2. Deckenerneuerung

2.1. Sicherungsmaßnahmen

Sämtliche Arbeiten sind in Einzellängen bzw. Einzelflächen 
einzurechnen. 

10,000 St ...................... ......................

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/004.32.11.01
2.1.10. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN

10,000 St ...................... ......................

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 150 bis 200 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/004.42.11.01
2.1.20. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 150-200 cm*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe

StL-Nr. 21.107/004.52.11.01
2.1.30. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 200-250 cm*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN
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10,000 St ...................... ......................

nicht berühren.
Stammumfang über 200 bis 250 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

10,000 St ...................... ......................

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 250 bis 300 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/004.62.11.01
2.1.40. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 250-300 cm*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN

10,000 St ...................... ......................

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang '300 bis 350 cm. '
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.107/004.92.11.01 TA
2.1.50. Schutz für Baumstamm herstellen

... Freitext ...*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN

Summe 2.1. Sicherungsmaßnahmen ......................
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2.2. Oberflächenabbruch

50,000 St ...................... ......................

Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Eingrableitpfosten.
Abbauteile 'innerhalb der Baustelle lagern.'

StL-Nr. 21.129/057.10.99 TA
2.2.10. Leitpfosten abbauen

Eingrableitpfost.*... Freitext ...

2.400,000 m ...................... ......................

Fahrbahnkante reinigen.
Grassoden und anderen Bewuchs von der Fahrbahnkante
entfernen, aufnehmen, auf Flächen des AN zwischenlagern
und für den Wiedereinbau durch Zerkleinern aufbereiten.
Streifenbreite bis 20 cm.

2.2.20. Fahrbahnkante reinigen

2.400,000 m ...................... ......................

Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
abschieben oder abfräsen.
Breite über 1,00 bis 1,50 m.
Dicke über 5 bis 10 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Bankett mit Bäumen und Leitpfosten.
Im Wurzelbereich von Hand schälen.
Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergütet.

StL-Nr. 24.112/041.22.13.02.02
2.2.30. Bankett schälen

Br.ü1,00bis1,50m*Dicke 5-10cm
12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Bäumen
Wurzelb. von Hand*SG entsorgen

2,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Schälen von Banketten.
Einbauten = Schächte.

StL-Nr. 24.112/908.32
2.2.40. Erschwernis durch Einbauten

b.Schälen Bankett*Schächte

StL-Nr. 23.113/038.51.03
2.2.50. Asphaltbefestigung trennen

Anb.quer m. Rand*schneiden
Dicke ü. 6-12 cm

Druckdatum: 19.06.2026 Seite: 15 von 26



Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH
Zweigniederlassung Rostock
18069 Rostock, Industriestr. 8

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis

Projekt: 268625 K128_Plauerhagen
LV: 1 Deckenerneuerung K128 2, Teilabschnitt - 1… Währung: EUR

15,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
des Randkeiles.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

6.600,000 m2 ...................... ......................

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt '= nach Unterlagen des AG. '
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe '= 6 cm. '
Fläche = Fahrbahn.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.113/005.92.90.10.10 TA
2.2.60. Asphalt fräsen

... Freitext ...*Asphaltbeton

... Freitext ...*Fahrbahn
Fräsasph. verw.

60,000 t ...................... ......................

Zulage zur Vorposition Asphalt fräsen. Fräsasphalt auf Flächen 
des AG transportieren und abladen.
Einfache Transportentfernung von Baustelle bis zum Lagerplatz 
bis 5 km.

2.2.70. Zul. Fräsasphalt auf Flächen des AG transportieren

6.600,000 m2 ...................... ......................

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt 'nach Unterlagen des AG. '
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frästiefe '= 2 cm. '
Fläche = Fahrbahn.
Breite der Fläche über 200 cm.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Qu-
errichtung.

StL-Nr. 23.113/008.92.90.16.11 TA
2.2.80. Asphalt feinfräsen

... Freitext ...*Asphaltbeton

... Freitext ...*Fahrbahn
Breite über 200cm*Fräsasph. verw.
Unebenheit 4 mm

Summe 2.2. Oberflächenabbruch ......................
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2.3. Erdarbeiten

2.400,000 m ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoff '= Kiessand 0/32 mit 5 - 15 % bindigem Anteil. '
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Breite = 1,50 m.
Einbaudicke '= 10 cm. '
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul 'entfällt,
Saatgut 20g/m2 RSM 7.1.1 ausbringen, ohne Entmischen
einbringeneinarbeiten und andrücken. '

StL-Nr. 24.112/707.19.11.91.19 TA
2.3.10. Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn*... Freitext ...
URA+Einbaudoku*Breite 1,50 m
... Freitext ...*12 tief+ 6 hoch
3cm tiefer*... Freitext ...

2,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stück Einbauteil.
Beim Herstellen von Banketten.
Einbauten = Schächte.

StL-Nr. 24.112/908.72
2.3.20. Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. Bankett*Schächte

Summe 2.3. Erdarbeiten ......................
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2.4. Asphaltarbeiten

Sämtliche Arbeiten sind in Einzellängen bzw. Einzelflächen 
einzurechnen. 

6.600,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
und Absaugeinrichtung.

StL-Nr. 22.113/058.31.02
2.4.10. Unterlage reinigen

gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn.
Hochdr.-Sauganl.

1.200,000 m ...................... ......................

vorh. Nähte, Risse u.  Fugen auf der Fräsfläche reinigen u. 
vergießen

2.4.20. vorh. Nähte, Risse u.  Fugen reinigen u. vergießen

6.600,000 m2 ...................... ......................

Asphalteinlage liefern und verlegen als Bewehrung.
Verlegen auf Fahrbahnfläche plan und faltenfrei in
Bitumenemulsion.
Asphalteinlage geignet für die Erneuerung von 
Asphaltfahrbahnen (Überbauung mit Asphaltdecke) mit 
abdichtender, spannungsabbauender und bewehrender 
Funktion,
mit einer Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319 längs und 
quer >= 50 kN/m.

Unterlage =Fräsfläche.

Die Asphalteinlage ist mit einer Überlappung an den Stößen von  
längs und quer gemäß der Einbauanleitung des Herstellers 
einzubauen.

Abgerechnet wird die abgedeckte Fahrbahnfläche.

Hersteller: Huesker
System: HaTelit C40/17 oder gleichwertig. Gleichwertigkeit ist 
nachzuweisen.

Angaben im Bieterangabenverzeichnis über
Hersteller:'....................................................',
Fabrikat:'....................................................'.

2.4.30. Asphalteinlage auf Asphalt liefern und verlegen
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6.600,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage '= gefräst mit Asphaltbewehrung. '
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel '= C60B5-REP. '
Bindemittelmenge '= 800 bis 1.200 g/m2 '
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

StL-Nr. 23.113/063.29.19.92 TA
2.4.40. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ...
Rampenspritzgerät*... Freitext ...
... Freitext ...*vor A.bindersch.

6.600,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk1,8.
Einbaudicke = 5 cm.
Bindemittel = 50/70.

StL-Nr. 23.113/229.11.10.00
2.4.50. Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst

Bk1,8*Dicke 5 cm*Bitumen 50/70

1,000 t ...................... ......................

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N herstellen 
per Handeinbau. 
Handeinbau im Bereich Fahrbahn, Zwickel, Streifen, Klein- und 
Kleinstflächen.
In Einzelflächen.  
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Bindemittel '= 50/70.'
Einbaudicke = 5 cm.

2.4.60. Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst
Bk1,8*Dicke 5 cm*
Bitumen = 50/70
Gestein SZ 18
Handeinbau

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.

StL-Nr. 23.113/063.21.11.93 TA
2.4.70. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
... Freitext ...*vor A.deckschicht
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6.600,000 m2 ...................... ......................

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge '= 200 bis 300 g/m2 '
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

6.600,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 1.8 '
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 50/70.

StL-Nr. 23.113/348.93.20.00.00 TA
2.4.80. Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.

... Freitext ...*Dicke 3 cm
Bitumen 50/70

1,000 t ...................... ......................

Asphaltdeckschicht AC 8 D N  herstellen per Handeinbau. 
Handeinbau im Bereich Fahrbahn, Zwickel, Streifen, Klein- und 
Kleinstflächen.
In Einzelflächen.  
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Bindemittel = 50/70.
Einbaudicke = 3 cm.

2.4.90. Asphaltdecksch.a. AC 8 D N herst
Bk1,8*Dicke 3 cm*
Bitumen 50/70
Handeinbau

6.600,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 2 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

StL-Nr. 22.113/952.10.21
2.4.100. Abstumpfungsmaßnahme durchführen

LFK 1/3*Menge 2 kg/m2
maschinell

StL-Nr. 22.113/912.21.01.10.01
2.4.110. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Querfuge*Deckschicht
Tiefe 15 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2
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20,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 15 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

2.400,000 m ...................... ......................

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 5 bis
10 cm.

StL-Nr. 23.113/922.01.02
2.4.120. Randabdichtung herstellen

Abd. 25/55-55 A*über 5-10 cm

Summe 2.4. Asphaltarbeiten ......................
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LV: 1 Deckenerneuerung K128 2, Teilabschnitt - 1… Währung: EUR

2.5. Markierung/ Beschilderung

2.400,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.131/005.13.21.10.01
2.5.10. Längsmarkierung entfernen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

5,000 m ...................... ......................

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Quermarkierung.
Strichbreite = 0,30 m.
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
rungsstoff.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.131/010.14.21.10.01
2.5.20. Sonstige Markierung entfernen

Quermarkierung*Breite 0,30 m
sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

180,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

StL-Nr. 21.131/105
2.5.30. Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-

StL-Nr. 21.131/110.02
2.5.40. Markierungsfläche reinigen

Saugkehrwagen
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180,000 m2 ...................... ......................

kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

2.400,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

StL-Nr. 21.131/505.11.16.00.22
2.5.50. Längsmarkierung Typ II herstellen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke

5,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Wartelinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

StL-Nr. 21.131/510.21.10.02
2.5.60. Quermarkierung Typ II herstellen

Wartelinie*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke

50,000 St ...................... ......................

Leitpfosten des AG aufstellen.
Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m.
Leitpfosten lagern innerhalb der Baustelle. Leitpfosten
vor dem Versetzen säubern.

StL-Nr. 21.129/412.10.00.40
2.5.70. Leitpfosten des AG aufstellen

Eingrableitpf.*Pf.gelag.säub.
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10,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild ggf. mit Zusatzschild und Rohrpfosten abbauen. 
Erdarbeiten ausführen. Fundament aus Beton abbrechen und 
einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Transporte sind einzurechnen.
Schildgröße bis 1,1 m2.
Schild neben der Fahrbahn.
VZ incl. Rohrpfosten auf Flächen des AN lagern und nach 
Beendigung der Bauarbeiten neu anbringen, einschl. 
Herstellung Fundament.
VZ säubern.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-
Norm, Standardplan II. Verschraubung aus nicht-rostendem 
Stahl mindestens der Stahlsorte A2.
Anbringung neben der Fahrbahn. 

2.5.80. Verkehrsschild mit Zusatzschild
incl. R.pfosten
abbauen und neu anbringen

Summe 2.5. Markierung/ Beschilderung ......................

Summe 2. Deckenerneuerung ......................
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Zusammenstellung
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Projekt: 268625 K128_Plauerhagen
LV: 1 Deckenerneuerung K128 2, Teilabschnitt - 1… Währung: EUR

1. Allgemeine Leistungen

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Verkehrssicherung ......................

1.3. Hilfsleistungen ......................

Summe 1. Allgemeine Leistungen ......................

2. Deckenerneuerung

2.1. Sicherungsmaßnahmen ......................

2.2. Oberflächenabbruch ......................

2.3. Erdarbeiten ......................

2.4. Asphaltarbeiten ......................

2.5. Markierung/ Beschilderung ......................

Summe 2. Deckenerneuerung ......................

LV 1

1. Allgemeine Leistungen ......................

2. Deckenerneuerung ......................

Summe LV 1 Deckenerneuerung K128 2, … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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2.4.30. Asphalteinlage auf Asphalt liefern und verlegen
(TB61)
Hersteller:'....................................................',
(TB62)
Fabrikat:'....................................................'.
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