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1.Allgemeines

Diese Technischen Vorschriften sind solche im Sinne des § 3, der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen fiir die Ausfithrung von Tiefbauarbeiten im Trinkwasserrohrnetz
der Wasserversorgungs — und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co.
KG (WAGQG).

1.1 Ausfithrungsgrundsitze

Vorrangig fur die technische Ausfithrung gelten die Bestimmungen und Anforderun-
gen dieser Technischen Vorschriften. Soweit hierin nicht anders geregelt, gelten fiir
die Ausfithrung der Arbeiten in technischer Hinsicht die DIN 4124, die ZTVA-StB 97
(Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen) ergidnzend die Bundes- und Landesgesetze Mecklenburg- Vorpom-
mern, die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften, die Verordnung
tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung -
BaustellV), die Anordnungen der Gewerbeaufsicht, des Bauaufsichtsamtes, die Stadt-
ordnung Schwerin, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C), die
einschlégigen Vorschriften, Regeln und Richtlinien sowie die Verlegeanleitungen der
Herstellerfirmen, die WAG - Anweisungen, jeweils in der giiltigen Fassung, auch
wenn diese im einzelnen nicht besonders erwéhnt sind. Die Ausfithrung erfolgt nach
dem jeweiligen Stand der Technik.

Es sind die Bestimmungen:

¢ der RSA 95 (Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen)

¢ der ZTV-SA 97 (Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen (- Runderla3 StraBenbau MV Nr.:
02/1998-)

¢ des Immissionsschutzgesetzes,

¢ der DIN 18920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen
bei Baumafinahmen),

¢ RAS- LG 4 (Richtlinien fiir die Anlage von Strallen: Teil Landschaftsgestaltung,
Abschnitt 4: Schutz von Baumen und Straucher im Bereich von Baustellen),

¢ der Baumschutzordnung Schwerin,

¢ der Wasserschutzgebietverordnung und weiterer kommunaler Verordnungen zu
beachten und einzuhalten.
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Beim Auffinden von Munition, Sprengkoérpern etc. haben alle Personen den Fundort
zu verlassen. Der Bereich ist durch den Mitarbeiter, der den Fund machte, abzusper-
ren. Die Polizei ist sofort zu verstdndigen, dann der Leitstand der KA - Siid.

1.2 Zustindigkeiten

1.2.1 Allgemeines

Die Einhaltung und Umsetzung umweltschutzbedingter Anforderungen ist Aufgabe
des Auftragnehmers. Die damit im Zusammenhang erforderlichen Dokumentationen
wie Lieferscheine, Begleitscheine u. 4. sind dem Auftraggeber zur Kenntnis zu brin-
gen.

1.2.2 Leistungspflichten des Tiefbau-Auftragnehmers

Zu den Leistungen des Tiefbau-Auftragnehmers gehoren die Uberwachung, Ordnung
und Sauberkeit der Baustelle, die zur Sicherung des Stralenverkehrs, einschlieBlich
der Umleitungsstrecken und der Baustelle erforderliche Beleuchtung, Absperrung und
Beschilderung sowie die Kennzeichnung der Baustelle fiir die Dauer der gesamten Ar-
beiten bis zur endgiiltigen Abnahme der Bauarbeiten.

Ferner gehdren zu seinen Pflichten die Reinhaltung der Leitungsgriben und Baugru-
ben von etwaigen Verschiittungen und Verunreinigungen bis zur Ubergabe der fertigen
Sohle. Nach vollstdndiger Fertigstellung der Leitungslegungsarbeiten einschlieBlich
aller erforderlichen Priifungen geht die Zustindigkeit wieder auf den Tiefbau- Auf-
tragnehmer iiber.

Fiir die ordnungsgemife und statisch einwandfreie Beschaffenheit des Verbaues iiber
die gesamte Bauzeit hinweg, einschlieBlich notwendiger Umspindelungsarbeiten beim
Ein- oder/und Ausbau der Leitungen ist der Tiefbau- Auftragnehmer uneingeschriankt
verantwortlich.

Auf Anforderung der WAG ist der Nachweis geméfl DIN 4124 zu erbringen.

Fiir das frostsichere Abdecken von freigelegten und in Betrieb befindlichen Wasserlei-
tungen ist der Tiefbau-Auftragnehmer zustandig.




DA 06-2009

Stand: 02.06.2015 Dienstanweisung
Seite 6 von 18

Wasserversorgungs- und

Ausfiihrung von Tiefbauarbeiten im Abwasserentsorgungsgesellschaft
Rev.-Nr.: 3.0 Trinkwasserrohrnetz

Der Auftraggeber (WAG) regelt mit der Planung und/oder Beauftragung eines Bau-
vorhabens die Forderungen des §2 und §3 Abs. 1 Satz 1 der Baustell V, wie:

e Beachtung der allgemeinen Grundsétze nach §4 des Arbeitsschutzgesetzes

e Ubermittlung der Vorankiindigung

o Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

o Bestellung eines bzw. mehrerer Koordinatoren

1.3 Zufahrtswege, Arbeitsstreifen, Verkehrsfithrung und -sicherung im éffentli-
chen Verkehrsraum

Zum FErreichen der Baustelle hat der Auftragnehmer, sofern Art und Lage der Baustel-
le dies zulassen, ausschlieBlich die 6ffentlichen Stralen und Wege unter deren grofBt-
moglicher Schonung zu benutzen. Der zur Verfiigung stehende Arbeitsraum ist aus
den Leitungsbestands- und Verkehrszeichenpldnen ersichtlich.

Baurechtlich hat der Auftragnehmer die Ausnahmegenehmigung nach §46 Abs.1 Nr.8
StVO fiir die Inanspruchnahme von 6ffentlichem Verkehrsgrund (§32StVO) vom Amt
fur Verkehrsanlagen Schwerin einzuholen.

Ordnungsrechtlich ist der ErlaB} einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach §45 Abs. 6
StVO beim Ordnungsamt Schwerin, Untere Verkehrsbehorde, zu beantragen.

Das Einreichen der Antrége erfolgt durch den Technischen Bereich der SWS.

Das Einholen ggf. erforderlicher Ausnahmegenehmigungen - z. B. fiir Nachtarbeit - ist
Sache des Auftragnehmers.

Einbau von zusitzlichen Grabenbehelfsbriicken

FuBginger - Behelfsbriicken

= Fullgéinger - Behelfsbriicken miissen bei Aufgrabungen vor Hauseingéngen oder
quer zur Gehrichtung, aber auch in den Bereichen eingesetzt werden, wo durch un-
ebene oder lose Untergriinde eine Stolper- oder Absturzgefahr besteht.

= Fulginger - Behelfsbriicken sind im Rahmen der allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht einzusetzen, eine verkehrsrechtliche Anordnung ist nicht erforderlich.

= Diese FuBgiéinger - Behelfsbriicken miissen auch fiir Radfahrer, Rollstuhlfahrer und
Blinde geeignet sein. Es ist darauf zu achten, dass sich, soweit vorhanden, die Ab-
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sicherung der Arbeitsstelle allseitig liickenlos und feststehend an die Briicke an-
schlief3t.

— FuBginger - Behelfsbriicken miissen Absturzsicherungen gemif DIN 4420 haben,
bestehend aus einem glatten, grat- und splitterfreiem Gelédnderholm in 1,0m Hohe,
einem Zwischenholm in 0,5m Hohe und einem Bordbrett in 0,25m Hohe. Die
Holme miissen eine rot- weille Sicherheitskennzeichnung besitzen (Folie Bauart
Typ 1 nach DIN 67520, Teil 2) oder leuchtorange (RAL 2005) sein.

= Die lichte Durchgangsbreite muf3 mindestens 1,0m betragen. Die Bodenbeldge diir-
fen keine Langsfugen von mehr als Smm Breite aufweisen (Unfallgefahr). Die
Ubergiinge auf diesen Briicken sind grundsitzlich absatzfrei herzustellen bzw. an-
zurampen.

= Auf Gehwegen mit hohen Verkehrsstirken oder in FuBBgéngerstralBen und -zonen
sind ggf. breitere oder mehrere Fullgénger - Behelfsbriicken erforderlich.

= Bei kleineren Aufgrabungen, d.h. ohne Absturzgefahr, kénnen auch Briicken ohne
Gelénder eingesetzt werden (z.B. Stahlplatten), das Geldander kann u.U. auch aus
einer feststehenden Absperrschranke bestehen.

Fahrzeugbehelfsbriicken

= Zur Aufrechterhaltung des Kfz-Verkehrs sind zur Uberbriickung von Aufgrabun-
gen, Baugruben usw. Behelfsbriicken einzusetzen. Der Einbau dieser Briicken ist
genehmigungspflichtig.

= Die Briickenklasse ist abhéingig von der zu erwartenden Belastung, d.h. es ist zu
unterscheiden zwischen Durchgangsverkehr, Anliegerverkehr oder Grundstiickszu-
fahrten. Grundsétzlich ist die Briickenklasse 60 zu wihlen.

= Ggf. ist Schwerverkehr (genehmigungspflichtig) umzuleiten, d.h. die zustédndige
Anordnungsbehdorde ist zu informieren.

= Die Briickenteile sind biindig mit der StraBenoberfléche einzubauen. Ist das tech-
nisch nicht moglich, so sind die Absétze dauerhaft und grof3flichig anzurampen,
nicht steiler als 15°. In der Regel ist das Zeichen 112 (unebene Fahrbahn),ggf.
Kombiniert mit Zeichen 274 (zuldssige Hochstgeschwindigkeit) aufzustellen. Die
Aufstellung der Zeichen ist genehmigungspflichtig.

= Bei kleineren (kurzen) Aufgrabungen konnen auch tragfahige Stahlplatten (gleiche
Briickenklasse) zum Einsatz kommen. Bei Stahlbriicken ist die Oberfldche rutsch-
sicher zu gestalten. Alle Briicken sind unverriickbar einzubauen.

Alle Briickenkonstruktionen sind so aufzulagern, dass die maximal zuldssigen Immis-
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sionsrichtwerte geméfl TA-Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lirm)
beim Uberfahren der Behelfsbriicke nicht tiberschritten werden.

Wihrend der Winterperiode (bei akutem Schneefall und Eisglétte) sind vorhandene
Behelfsbriicken vom Aufiragnehmer verkehrssicher abzustumpfen.

Jeweils am Anfang und Ende des Rohrgrabens sind Baustellenschilder zur Unterrich-
tung der Bevolkerung {iber Sinn und Zweck der BaumaBnahme mit folgendem Hin-
weis aufzustellen:

Art der Arbeit/ Baufirma/ Arbeitsdauer/ Auftraggeber.

Diese Information erfolgt durch den Auftragnehmer.

1.4 Bautagebuch

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Projektdokumentation durch Fiithrung eines
Bautagebuches im Durchschreibeverfahren vorzunehmen.

Stand und Fortschritt der Bauarbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des
Bauablaufes bzw. Vereinbarungen vor Ort zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
sind im Bautagebuch festzuhalten.

Mindestangaben:
-Tag der Arbeit
-Arbeitsvorgang und - umfang
-Arbeitskrifte (namentlich)
-Witterung

-Abnahmen und Kontrollen
-Besondere Ereignisse / Besonderheiten im Bauablauf

Eine Durchschrift ist auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen.
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Eintragungen wie "Tiefbau" oder "Leitungsverlegung" sind in keinem Fall ausrei-
chend.

Ein vom Auftraggeber und -nehmer unterschriebenes Bautagebuch ersetzt nicht die
Leistungsfeststellung nach Ziffer 2 und enthélt keine Entscheidung zur Vergiitung.

2. Erstellung und Dokumentation von Leistungsnachweisen (Aufmass)

2.1 Allgemeines

Aufmasse werden grundsétzlich gemeinsam durch Auftraggeber und Auftragnehmer
erstellt. Zwischenaufmasse fiir Teilleistungen sind zulédssig. Der Auftragnehmer hat
die Aufmassvordrucke des Auftraggebers zu verwenden. Die Vordrucke werden dem
Auftragnehmer kostenlos zur Verfiigung gestellt.

2.2 Besonderheiten bei Tiefbauarbeiten

2.2.1 Grabenbehelfsbriicken

Das Aufmass erfolgt nach den ML V-Positionen-Tiefbau- jeweils in Stiick.

2.2.2 Oberbauarbeiten

-Zuschlige zur Grabenbreite

Beim Aufmass des Oberbaus iiber Leitungsgriben und Baugruben gilt lediglich die
obere Grabenbreite mit folgenden Zuschlédgen pro Grabenseite:

Grof3-, Klein-, Mosaik-, Verbundpflaster
(einschl. gebundene und/oder Schotter-
tragSChiChten)......cocuveeeiciniienccieceeeccteeeeeieeeeensl. 15 CIT
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Platten (alle Arten)
(einschl. gebundene und/oder Schotter-
tragschichten)......c..cceveevereneceinsiciececceccereeeeecrreneeeens. 20 CM

Bitumindser Oberbau (Trag-Binder-Deck-
schichten) und Fahrbahndecken aus Beton
(einschl. Schottertragschichten)..........cccoeceereiriicinnciciinnneenne : 15.cm

Sonstige Oberbaubefestigungen (Dolomit-

splitt, Asche, Kies, Schottertragschichten

BLC. )t eiieiiee et et e et e et e st ste e s s ere e e bt e s tessneesseesneesnseesseeenneet 10 CITL

Dariiber hinausgehende erforderliche Oberbauarbeiten sind dem Auftraggeber unver-
ziiglich als unvermeidlich mitzuteilen, zu begriinden und vom Auftraggeber anzuord-
nen.

-Bettungsdicken

Grofipflaster (alle Arten) .......ceceeveeveeeeeeneenennerreeeeeeenne : Scm

Klein-, Mosaik-, Verbundpflaster,
Rasengitter- und Ziegelsteine........cccocceevereviicvccnienseeenennl. 3 €M

Platten (alle Arten)........coceevveeceveeeecieeececeecrecsre sl 4 CM

2.2.3 Erdarbeiten

- Erdmassenberechnung

Die Erdmassenberechnung gilt ab Unterkante Oberbau (ungebundene Kiestragschich-
ten werden nach den entsprechenden Aushubpositionen abgerechnet). Bettungsmateri-
al bei Platten und Pflaster gehort zur Oberflachenbefestigung; Bettungsdicken gem.
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2.2.2 Oberbauarbeiten

. Die Staffelung der Aushubtiefen im Bauleistungsverzeichnis fiir Tiefbauarbeiten wer-
den gerechnet ab OK-Gelédnde, ggf. unter Abzug des Oberbodens bzw. ab OK-
Oberbaubefestigung.

Folgende Verlegetiefen (Deckung) sind einzuhalten:

Wasserversorgungsleitungen LL15m
Wasserhausanschlussleitungen 1,00 m

Die Grabenbreiten fiir Griben:

ohne betretbaren Arbeitsraum
Griben mit betretbarem Arbeitsraum
richten sich nach DIN 4124, entsprechend der erforderlichen Grabentiefen.

siehe auch Pkt. 4.4.2 Abstand von Rohrleitungen und Kabeln,
4.4.3 Bemessung der Baugruben und Griben,
4.4.4 Grabensohle
und 4.4.5 Sandbettung und Verfiillung

In Ausnahmefillen (z. B. notwendigem Freilegen vorhandener, parallel zum Graben
verlaufender Leitungen, Kabel etc.) wird die effektive Grabensohlenbreite gemessen.
Hierbei ist eine genaue Begriindung im Aufmaf erforderlich.

Bei "Teilweise gesichertem Graben" und "Saumbohlen" gem. DIN 4124 wird die Ver-
baukonstruktion bei der Festlegung der lichten Grabenbreiten nicht berticksichtigt.

Bei unverkleideter Baugrube wird die mittlere Grabenbreite aus den arithmetischen
Mitteln der Sohlenbreite und der oberen Breite unterhalb des bituminos bzw. hydrau-
lisch gebundenem Oberbaus bzw. unterhalb der Oberbaubefestigung aus Pflaster, Plat-
ten o. &. einschlieBlich Sand- oder Mortelbettung geméB Punkt 2.2.2 ermittelt.
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2.2.4 Arbeiten in der Ndhe von unterirdischen Anlagen

- Allgemeines

Die folgende Regelung ist grundsétzlich anzuwenden. Sollte sie vor Ort nicht anwend-
bar sein, so hat sich der Auftragnehmer vor Beginn der Ausfiihrung mit dem Auftrag-
geber und ggf. mit dem Anlagenbetreiber (z. B. Telekom; SWS; NGS) in Verbindung
zu setzen. Abweichungen von der Regelung sind von Fall zu Fall von allen Beteiligten
vor Ort gemeinsam zu kléren.

Die folgende Regelung geht davon aus, dass die Lage der unterirdischen Anlage anni-
hernd den Planunterlagen entspricht. Abweichungen wegen ungenauer Planunterlagen
werden grundsétzlich durch die Vorgabe des Handschachtungsbereiches beriicksich-

tigt.
- Querende unterirdische Anlagen

Bei querenden unterirdischen Anlagen (fremde und eigene) ist in Arbeitsrichtung ge-
sehen 0,50 m vor der unterirdischen Anlage und 0,20 m hinter der freigelegten und
gesicherten Anlage Handschachtung durchzufiithren.

Der Handschachtungsanteil reicht ab max. 0,30 m iiber Oberkante der unterirdischen
Anlage bis zur Grabensohle.

- Parallel zur Trasse verlaufende unterirdische Anlagen

Bei parallel zur Trasse verlaufenden unterirdischen Anlagen (fremde und eigene) ist,
falls die Anlage frei innerhalb des Grabenquerschnittes liegt, jeweils 0,20 m seitlich
und ab max. 0,30 m tiber Oberkante der unterirdischen Anlage bis zur Grabensohle
Handschachtung durchzufiihren.
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3. Kontrollpriifungen

3.1 Allgemeines

Es ist ausschlieBlich Sache des Auftraggebers, die Priifstellen auf der jeweiligen Bau-
stelle anzugeben.
Der Auftragnehmer stimmt mit dem Priifinstitut den Termin der Priifung ab.

3.2 Tiefbauarbeiten

Der Auftraggeber behilt sich vor, nach MaB3gabe der VOB, Teil C sowie sonstiger
technischer Regeln, Vorschriften, Richtlinien etc. Kontrollpriifungen durchzufiihren.

Die Kontrollpriifungen sind von einem durch den Auftragnehmer zu beauftragenden
staatlich anerkannten Priifinstitut durchfiihren zu lassen. Die Anzahl und die Ortlich-
keit der Priifungen werden durch den Auftraggeber festgelegt.

4., Tiefbauarbeiten

4.1 Allgemeines

Sofern Aushub- und Verfiillmaterialien jeder Art in Leistungspositionen beschrieben
sind, gilt beim Aufmass jeweils die feste Masse im eingebauten Zustand.

4.2 Schutz vorhandener Anlagen

Der Auftragnehmer hat sich sofort nach Auftragserteilung iiber das Vorhandensein
unterirdischer Anlagen wie Kanal-, Gas-, Wasser-, Fernwérme-, Strom-, Fernmelde-
und Feuermeldeleitungen etc. in eigener Zustdndigkeit bei den jeweiligen Betreibern
zu informieren.

Wenn vorhandene unterirdische Anlagen freigelegt werden, so hat der Auftragnehmer
unverziiglich im Benehmen mit dem Anlagenbetreiber ausreichende Schutzmafinah-
men zu treffen. Das gleiche gilt auch fiir Gleisanlagen.

Beim Freilegen von unterirdischen Anlagen beseitigte Schutz- und Warnvorrichtungen
sind vor dem Verfiillen wieder ordnungsgemél einzubauen

Benachbarte Anlagen und Bauwerke sind gegen Beschiddigungen und Einwirkungen
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durch den Baustellenbetrieb wie Bodenaushub, Fahrverkehr, Lagerung und derglei-
chen zu sichern. Hierzu gehort auch der Schutz gegen Uberflutung bei Wasserhaltung
und gegen Riickstau bei Niederschldgen.

4.3 Oberflichen

4.3.1 Befestigte Oberflidchen (Strafden- und Wegeoberbau)

-Beweissicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Aufnahme und Wiederherstellung des
Straflen- und Wegeoberbaues mit dem Auftraggeber in Verbindung zu setzen.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer gemeinsam mit dem zusténdigen
Straflenbaulasttriger vorhandene Schiden an dem Straflen- und Wegeoberbau bzw. an
den Strafleneinbauten sowie eventuell erforderliche Ersatzlieferungen von Stralenbau-
stoffen festzustellen und in einem Protokoll festzuhalten. Je eine Kopie dieses Proto-
kolls ist dem Auftraggeber und dem zusténdigen Stralenbaulasttrdager zu iibergeben.
Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach, so hat er fiir alle zusétzlichen
Leistungen die Kosten zu tragen.

-Oberbau-Wiederherstellung

Die Entscheidung tiber die Art der Oberbau-Wiederherstellung ist ohne Einschrinkung
Sache des Auftraggebers. Die Wiederherstellung des Oberbaues ist so vorzunehmen,
daB} eine iibergangslose und profilgerechte Verbindung zur angrenzenden Oberbaube-
festigung erzielt wird. Hierzu gehort u.a. auch die maschinelle Kanten -begradigung
bei bitumindsen Decken.

Im Fahrbahnbereich ist die Oberflache nach Verfiillen der Aufgrabung sofort ver-
kehrssicher wiederherzustellen.

Die Abnahme der Oberflachen/ Oberflachenbefestigungen durch das Amt fiir Ver-
kehrsanlagen bzw. Rechtstriager des offentlichen Verkehrsraumes ist vom Auftrag-
nehmer zu protokollieren und ein Exemplar an die WAG zu iibergeben.
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Ein Abnahmeprotokoll iiber die Oberflichengestaltung ist ebenfalls mit dem Rechts-
trager privater Grundstiicke zu fertigen und dem Auftraggeber zu {ibergeben.

4.3.2 Unbefestigte Oberflachen

Bei unbefestigten Oberflachen (Landschaftsbau) gilt DIN 18 320 sowie DVGW-
Arbeitsblatt GW 125.

4.4 Erdarbeiten
4.4.1 Trassenfestlegung

Die Grobtrasse wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Die Feintrassierung erfolgt nach Lage und Hohe vom Auftragnehmer in Abstimmung
mit der WAG.

4.4.2 Abstand von Rohrleitungen und Kabeln

Bei seitlichen Néherungen bzw. Parallelfiihrungen mit anderen Rohrleitungen und Ka-
beln soll ein Abstand von 0,20 m nicht unterschritten werden.

Verlduft die Fernwirmeleitung parallel zur Trinkwasserleitung ist ein lichter

Abstand von mindestens 1,00 m einzuhalten (DVGW W 400-1, Februar 2015).

Muss der Abstand an Engpéssen weiter vermindert werden, ist durch Zwischenlegen
von elektrisch-isolierenden und hitzebestéindigen Platten eine direkte Beriihrung zu
verhindern. |

Bei Kreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln soll ein Abstand von 0,10 m eingehal-
ten werden. Ist dieses nicht moglich, muf} eine direkte Berithrung ebenfalls durch Zwi-
schenlegen von elektrisch- isolierenden und hitzebestindigen Platten verhindert wer-
den.

Eine Kraftiibertragung ist auszuschliefen.

Rohrleitungen nach G 463 (Gasleitungen > 16 bar) bleiben von diesen Abstands -
minimierungen unberiihrt.

4.4.3 Bemessung der Baugruben und Graben

Baugruben und Griben sind nach DIN 4124 zu bemessen und auszufiihren.
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Grundsitzlich wird die wirtschaftlichste Variante aus Sicht des Tiefbauaufwandes ge-
wihlt:

e grabenlose Verlegung

e Griben mit nicht betretbarem Arbeitsraum

e Griben ohne betretbarem Arbeitsraum

e Griben mit betretbarem Arbeitsraum

4.4.4 Grabensohle

Vor Verlegen der Leitungen ist die Grabensohle darauthin zu untersuchen, ob sich da-
runter Felsenbidnke, Mauern, Steine oder Materialien befinden, die den Bestand der
Leitung gefdhrden. Gegebenenfalls sind besondere Malnahmen mit dem Auftraggeber
zu vereinbaren.

Die Abnahme der Grabensohle durch die WAG hat der Auftragnehmer im Bautage-
buch zu dokumentieren.

4.4.5 Sandbettung und Verfiillung

Die erforderliche Sandbettung (GréBtkorn kleiner 2mm) der Rohre und Kabel wird
10 cm unter Rohrunterkante auf gemessen.
Die Sandverfiillung iiber Rohrscheitel ist folgendermalien herzustellen:

Wasserleitungen 30 cm

Trassenwarnband ist 30 cm iiber dem Scheitel der Rohrleitungen bzw. Kabel zu verle-
gen.

Ist der Aushubboden zum Wiedereinbau nicht geeignet, so hat die restliche Verfiillung
des Grabens (der Baugrube) von Oberkante Sandbett bis Unterkante Oberbaubefesti-
gung mit geeignetem Verfiillmaterial zu erfolgen.

Die Verfiillung ist nach den technischen Regeln und Richtlinien so vorzunehmen, daf}
die Leitungen durch lagenweise Verdichtung des geeigneten Bodens allseitig fest ein-
gebaut sind.

Die vom Auftragnehmer beigestellten Baustoffe, die Auswirkungen auf die Umwelt,
insbesondere auf Wasser und Boden haben konnen, sind objektbezogene Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen der zustdndigen Wasserbehorde mit Angabe der moéglichen
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Einbaubereiche, der erforderlichen Einbaubedingungen und der erforderlichen Uber-
wachungsbedingungen vorzulegen.

Der Auftragnehmer 1463t wihrend der Bauarbeiten eine stdndige Gliteliberwachung die-
ser Baustoffe durch ein von der zustdndigen Wasserbehorde anerkanntes Institut
durchfiihren und stellt sicher, daf} die angebotenen Eigenschaften und Bedingungen
eingehalten werden.

4.4.6 Abfuhr

Uber die evtl. Abfuhr fiir die Verfiillung ungeeigneten Bodens entscheidet der Auf-
traggeber. Bei der Abfuhr ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen, daf} die ver-
wertbaren Bestandteile des Erdaushubs bzw. des Straenaufbruchs nicht mit nicht
verwertbaren Bestandteilen vermischt werden. Verwertbare Bestandteile sind einer
Aufbereitungsanlage zuzufiihren.

Samtliche Riickstdnde der Montage und Tiefbauleistungen werden durch den Auf-
tragnehmer nachweislich entsorgt.

4.5 Verbauarbeiten

Fiir die Bemessung und Ausfiihrung gilt DIN 4124.

Bei getriebenem Verbau wird die erforderliche Einbindetiefe mit gemessen (im Auf-
mass vermerken). Erforderliche Einbindetiefen sind statisch nachzuweisen.

Im Bereich der Auflagerflichen fiir die Grabenbehelfsbriicken ist der Verbau entspre-
chend den statischen Erfordernissen zu verstirken.

Leitungsteile diirfen nicht als Widerlager fiir Steifen usw. verwendet und nicht ander-
weitig wihrend der Bauarbeiten belastet werden.

4.6 Unterirdische Bauwerke

Fiir alle nicht nach Auftraggeber-Ausfithrungsnormalien hergestellten Bauwerke sind
vom Auftragnehmer priiffahige statische Unterlagen zu liefern, hierbei ist eine Ver-
kehrslast von SLW 60/30 zu beriicksichtigen. Die Priifung der statischen Unterlagen
und die Abnahme der eingebauten Bewehrung vor den Betonierungsarbeiten durch den
Priifstatiker obliegt dem Auftraggeber.
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Alle Betonierungsarbeiten sind rechtzeitig vor dem Einbringen des Betons bei der zu-
standigen Bauaufsicht des Auftraggebers anzumelden.

Isolierungsarbeiten an Bauwerken sind, wenn vom Auftraggeber nicht anders ent-
schieden, nach den allgemein geltenden technischen Regeln herzustellen.

4.7 Laden, Transportieren und Lagern von Materialien

Der Transport aller Einbaumaterialien an die Baustelle und der Riicktransport nicht
benétigter Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. Lade- und Transportarbeiten
sind unter sachkundiger Aufsicht und Beriicksichtigung u. a. von Herstellerangaben
durchzufiihren, damit eine Beschédigung und/oder Verunreinigung von Leitungen,
Formteile und Armaturen vermieden wird.

4.8 Isolierungsarbeiten an Bauwerken
Isolierungsarbeiten an Bauwerken sind, wenn vom Auftraggeber nicht anders ent-

schieden, nach den allgemein geltenden technischen Regeln herzustellen.

Anerkannt:

.......................................................................................................................................

Der Auftragnehmer Ort Datum




