
Gemeinde Lübesse - "Erweiterung und Umbau der Kita Sonnenschein in 19077 Lübesse, Lange Straße 18"

Prozentsätze
der Honorare
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19%
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0%

0%

• Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brandschutznachweis
• Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen
  Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschließlich der Auflagen aus der 
  Genehmigung
• Erstellen einer Brandfallsteuertabelle
• Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen
• Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Übereinstimmungserklärungen von geregelten 
  Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation
• Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind 
• Zusammenstellen der Ergebnisse

Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe (optional)

Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe (optional)

Beschreibung der Grundleistungen 
Leistungsbild bauordnungsrechtlicher Brandschutz
AHO Schriftenreihe Nr. 17 (Stand: Dezember 2022) - Text gemäß Leistungsbild
Regelleistungen
Leistungsphasen 1 - 4, Leistungsphasen 5 und 8 (optional)

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

• Erarbeiten des Erläuterungsberichtes gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen
  Verfahrensvorschriften mit Darstellung
- der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen,
- des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen,
- der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes
• Erstellen von Brandschutzplänen als Visualiäsierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen und des
  anlagentechnischen Konzeptes
• Begründen von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen
• Zusammenstellen der vorgenannten Untelagen

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung (optional)

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

• Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte für das Gebäude
• Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen
• Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Prüfingenieuren und Püfsachverständigen, 
  Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr
• Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichtes zum Stand der
  Entwurfsplanung

Leistungsphase 2: Vorplanung

• Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen Anforderungen 
  aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie von
  eventuell beanspruchten Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften
• Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich der Möglichkeiten beim abwehrenden
  Brandschutz und der Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen
• Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und des 
  anlagentechnischen Konzeptes
• Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

• Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs
• Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenverteilung
• Zusammenstellen der Ergebnisse

• Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage für Objektplanung 
und 
   Fachplanungen
   -Vorbemessung der wesentlichen Kennwerte zu Wärmeschutz, Wärmeleitfähigkeit, Schichtdicke,
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Prozentsätze
der Honorare

Beschreibung der Grundleistungen 
Leistungsbild bauordnungsrechtlicher Brandschutz
AHO Schriftenreihe Nr. 17 (Stand: Dezember 2022) - Text gemäß Leistungsbild
Regelleistungen
Leistungsphasen 1 - 4, Leistungsphasen 5 und 8 (optional)

32%

50%

50%

100%

• Prüfen der Ausführung des Objektes auf prinzipielle Übereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutz-
  nachweis einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten
• Einmalige Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Nachweise für geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie
  Erklärungen zum baulichen Brandschutz
• Prüfen der Sachverständigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestätigungen hinsichtlich der 
  Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
• Mitwirken bei der Vorbereitung von behördlichen Prüfungen/Begehungen und Teilnahme daran
• Erstellen eines Statusberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetriebnahme

Summe Leistungsphasen 1-8

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung), (optional)

Summe Leistungsphasen 1-4

Summe Leistungsphasen 5-8 (optional)
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