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Schutzkontakt-Steckdose Doppelsteckdose

EDV Rack (Bestand)

Kabeltrasse

Steigepunkt (nach oben)

Legende 5G Netzplanung

Bestands-Kabeltrasse

Wanddurchbruch Steigepunkt (nach unten)

Kabelkanal Bestands-Steigepunkt von UG bis EG

Optional LWL LC-DuplexNetzwerkdose mit 2-Jacks

N

Steigepunkt vom EG
Bestand Deckendurchbruch öffnen
und brandschutztechnisch schliessen.
1x LWL OS2 4 Adern
zum Rack im Raum E5.02

Bestandstrasse 
500x60

Bestandstrasse 500x60

Bestandstrasse
500x60

Bestandstrasse
500x60

Bestandstrasse
500x60

Bestandstrasse
500x60

Bestands-Steigepunkt ins EG

1x LWL OS2 4 Adern
in Kabelkanal 40x40

Anmerkungen:

Alle neuen Wand- und Deckendurchbrüche sind brandschutztechnisch abzuschließen.

Einzelkabeldurchführung
Brandschutztechnisch abschliessen

Maßstab

Blattgröße

Gezeichnet

Planinhalt:

Bauvorhaben:

Index Änderung Datum Name

Ingenieurbüro Becker und Henze Hessen GmbH & Co.KG

www.beckerundhenze.de                 info@beckerundhenze.de

Goldhelg 48, 36341 Lauterbach
Tel. +49 66 41_64 60 30-1

Büro Hessen:

Übersicht:

Bauherr:

Fachplaner:

Geprüft

Leistungsphase

Planart

Etage / Ebene

Bauteil

Gewerk

DateiBasisplan

_ _ _ _ _ _ __

Projektnummer LPH Planart Ebene Bauabschnitt Planinhalt Index StatusGewerk

Plotdatum

Sanierung BT5 - Zukunftslabor
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung e.V.
Glinkastraße 40
10117 Berlin

Grundriss UG - 5G Netzplanung
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